

«Капітальний ремонт приміщень 4-го поверху головного корпусу КНП «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни» за адресою: вулиця Федора Максименка, 26 у Оболонському районі міста Києва» (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт

Кошторисна вартість об'єкта 34814,496 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 37,80245 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4131,107 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 30 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
		Основний						
1	02-01-01	на монтажні роботи системи пожежної сигналізації	133,791	674,06	807,851	0,98441	96,095	-
2	02-01-02	на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	50,862	-	50,862	0,27015	40,564	-
3	02-01-03	на монтажні роботи системи оповіщення людей про пожежу	109,135	178,342	287,477	0,62558	64,619	-
4	02-01-04	на монтажні роботи системи протипожежної автоматики	79,856	201,704	281,56	0,49645	49,097	-
5	02-01-05	на пусконаладжувальні роботи системи протипожежної автоматики	44,466	-	44,466	0,23618	35,462	-
6	02-01-06	на монтажні роботи системи телебачення.	14,174	1,464	15,638	0,08638	8,592	-
7	02-01-07	на монтажні роботи системи єдиного часу	-15,326	88,06	72,734	-0,04584	-4,885	-
8	02-01-08	на пусконаладжувальні роботи системи системи єдиного часу	11,702	-	11,702	0,06215	9,332	-
9	02-01-09	на монтажні роботи системи відеоспостереження	70,785	-	70,785	0,42077	48,303	-
10	02-01-010	на пусконаладжувальні роботи системи відеоспостереження	11,234	-	11,234	0,05967	8,959	-
11	02-01-011	на монтажні роботи системи виклику медичного персоналу	45,338	1323,063	1368,401	0,33701	32,921	-
12	02-01-012	на пусконаладжувальні роботи системи виклику медичного персоналу	38,069	-	38,069	0,20221	30,361	-
13	02-01-013	на монтажні роботи системи охоронної сигналізації та автоматизації інженерного обладнання.	20,046	25,228	45,274	0,15861	15,347	-
14	02-01-014	на пусконаладжувальні роботи системи охоронної сигналізації та автоматизації інженерного обладнання.	7,489	-	7,489	0,03978	5,973	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-01-015	на монтажні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.	194,875	-	194,875	0,83022	95,337	-
		-						
		Разом по розділу: додаткові	816,496	2491,921	3308,417	4,76373	536,077	-
16	02-01-016	на Електротехнічні рішення/додаткові	802,707	-	802,707	1,21753	124,278	-
17	02-01-017	на Загальнобудівельні роботи/додаткові	10863,639	-	10863,639	6,18858	656,824	-
18	02-01-018	на покрівля/додаткові	8743,111	-	8743,111	8,98250	897,175	-
19	02-01-019	на придбання устаткування придбання устаткування лікувальні гази/додаткові	-	2773,116	2773,116	-	-	-
20	02-01-020	на внутрішні трубопроводи системи лікувального газопостачання/додаткові	849,9	-	849,9	2,50995	264,94	-
21	02-01-021	на придбання устаткування придбання устаткування	-	102,328	102,328	-	-	-
22	02-01-022	на система вентиляції	1683,74	-	1683,74	2,99996	307,291	-
23	02-01-023	на пуско-налагоджувальні роботи	252,766	-	252,766	1,34255	201,587	-
24	02-01-024	на монтаж системи автоматики	99,446	-	99,446	0,22178	21,882	-
25	02-01-025	на пуско-налагоджувальні роботи системи автоматизації	5,968	-	5,968	0,03170	4,759	-
26	02-01-026	на монтаж системи електропостачання припливно-витяжних установок	253,395	-	253,395	0,66907	71,807	-
27	02-01-027	на монтажні роботи системи пожежної сигналізації	26,286	14,13	40,416	0,16312	16,716	-
28	02-01-028	на монтажні роботи системи оповіщення людей про пожежу	40,155	837,812	877,967	0,24902	25,052	-
29	02-01-029	на монтажні роботи системи протипожежної автоматики	207,433	97,55	304,983	1,18627	123,463	-
30	02-01-030	на монтажні роботи системи телебачення.	129,536	-	129,536	0,77265	85,878	-
31	02-01-031	на монтажні роботи системи єдиного часу	57,362	55,5	112,862	0,28529	29,187	-
32	02-01-032	на монтажні роботи системи охоронної сигналізації та автоматизації інженерного обладнання.	70,448	26,125	96,573	0,34860	36,047	-
33	02-01-033	на монтажні роботи системи обмеження доступу	133,391	242,41	375,801	0,74507	76,634	-
34	02-01-034	на монтажні роботи системи відеоспостереження	174,598	1066,98	1241,578	1,00130	103,328	-
35	02-01-035	на монтажні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.	273,949	458,51	732,459	0,72830	73,352	-
36	02-01-036	на монтажні роботи системи виклику медичного персоналу	85,79	562,975	648,765	0,65996	64,09	-
37	02-01-037	на пусконалагоджувальні роботи системи оповіщення людей про пожежу	83,627	-	83,627	0,44418	66,694	-
38	02-01-038	на пусконалагоджувальні роботи системи телебачення.	13,262	-	13,262	0,07044	10,577	-
39	02-01-039	на пусконалагоджувальні роботи системи охоронної сигналізації та автоматизації інженерного обладнання.	92,988	-	92,988	0,49390	74,16	-
40	02-01-040	на пусконалагоджувальні роботи системи обмеження доступу	18,411	-	18,411	0,09779	14,683	-
41	02-01-041	на пусконалагоджувальні роботи системи відеоспостереження	100,165	-	100,165	0,53202	79,883	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	02-01-042	на пусканалагоджувальні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.	113,27	-	113,27	0,60163	90,335	-
43	02-01-043	на пусканалагоджувальні роботи системи виклику медичного персоналу	93,3	-	93,3	0,49556	74,408	-
---		- Разом по розділу:	25268,643	6237,436	31506,079	33,03872	3595,03	-
---		Всього:	26085,139	8729,357	34814,496	37,80245	4131,107	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О. В. Кир'ях

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	Основний								
02-01-01	монтажні роботи системи пожежної сигналізації	-	0,95232	0,00071	-	-	0,95303	0,03138	0,98441
		-	90,837	0,069	-	-	90,906	5,189	96,095
02-01-02	пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	0,26080	0,26080	0,00935	0,27015
		-	-	-	-	-	38,95	1,614	40,564
02-01-03	монтажні роботи системи оповіщення людей про пожежу	-	0,60528	0,00001	-	-	0,60529	0,02029	0,62558
		-	61,261	0,001	-	-	61,262	3,357	64,619
02-01-04	монтажні роботи системи протипожежної автоматики	-	0,48000	0,00005	-	-	0,48005	0,01640	0,49645
		-	46,379	0,004	-	-	46,383	2,714	49,097
02-01-05	пусконаладжувальні роботи системи протипожежної автоматики	-	-	-	-	0,22800	0,22800	0,00818	0,23618
		-	-	-	-	-	34,052	1,41	35,462
02-01-06	монтажні роботи системи телебачення.	-	0,08352	-	-	-	0,08352	0,00286	0,08638
		-	8,119	-	-	-	8,119	0,473	8,592
02-01-07	монтажні роботи системи єдиного часу	-	-0,04378	-	-	-	-0,04378	-0,00206	-0,04584
		-	-4,543	-	-	-	-4,543	-0,342	-4,885
02-01-08	пусконаладжувальні роботи системи системи єдиного часу	-	-	-	-	0,06000	0,06000	0,00215	0,06215
		-	-	-	-	-	8,961	0,371	9,332
02-01-09	монтажні роботи системи відеоспостереження	-	0,40627	-	-	-	0,40627	0,01450	0,42077
		-	45,906	-	-	-	45,906	2,397	48,303
02-01-10	пусконаладжувальні роботи системи відеоспостереження	-	-	-	-	0,05760	0,05760	0,00207	0,05967
		-	-	-	-	-	8,603	0,356	8,959
02-01-11	монтажні роботи системи виклику медичного персоналу	-	0,32640	0,00007	-	-	0,32647	0,01054	0,33701
		-	31,172	0,007	-	-	31,179	1,742	32,921
02-01-12	пусконаладжувальні роботи системи виклику медичного персоналу	-	-	-	-	0,19520	0,19520	0,00701	0,20221
		-	-	-	-	-	29,153	1,208	30,361

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	монтажні роботи системи охоронної сигналізації та автоматизації інженерного обладнання.	-	<u>0,15360</u>	<u>0,00001</u>	-	-	<u>0,15361</u>	<u>0,00500</u>	<u>0,15861</u>
		-	14,519	0,001	-	-	14,52	0,827	15,347
02-01-014	пусконаладжувальні роботи системи охоронної сигналізації та автоматизації інженерного обладнання.	-	-	-	-	<u>0,03840</u>	<u>0,03840</u>	<u>0,00138</u>	<u>0,03978</u>
		-	-	-	-	-	5,735	0,238	5,973
02-01-015	монтажні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.	-	<u>0,80136</u>	-	-	-	<u>0,80136</u>	<u>0,02886</u>	<u>0,83022</u>
		-	90,565	-	-	-	90,565	4,772	95,337
	Разом по розділу:	-	<u>3,76497</u>	<u>0,00085</u>	-	<u>0,84000</u>	<u>4,60582</u>	<u>0,15791</u>	<u>4,76373</u>
		-	384,215	0,082	-	-	509,751	26,326	536,077
	додаткові								
02-01-016	Електротехнічні рішення/додаткові	-	<u>1,16835</u>	<u>0,00252</u>	-	-	<u>1,17087</u>	<u>0,04666</u>	<u>1,21753</u>
		-	116,288	0,274	-	-	116,562	7,716	124,278
02-01-017	Загальнобудівельні роботи/додаткові	<u>5,83425</u>	<u>0,02117</u>	<u>0,03982</u>	<u>0,00204</u>	-	<u>5,89728</u>	<u>0,29130</u>	<u>6,18858</u>
		601,543	2,645	4,215	0,241	-	608,644	48,18	656,824
02-01-018	покрівля/додаткові	<u>7,93065</u>	-	<u>0,35458</u>	<u>0,27798</u>	-	<u>8,56321</u>	<u>0,41929</u>	<u>8,98250</u>
		759,33	-	35,695	32,81	-	827,835	69,34	897,175
02-01-019	придбання устаткування лікувальні гази/додаткові	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-020	внутрішні трубопроводи системи лікувального газопостачання/додаткові	-	<u>2,42771</u>	<u>0,00305</u>	-	-	<u>2,43076</u>	<u>0,07919</u>	<u>2,50995</u>
		-	251,568	0,279	-	-	251,847	13,093	264,94
02-01-021	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-022	система вентиляції	<u>2,87030</u>	-	<u>0,00515</u>	-	-	<u>2,87545</u>	<u>0,12451</u>	<u>2,99996</u>
		286,203	-	0,556	-	-	286,759	20,532	307,291
02-01-023	пуско-налагоджувальні роботи	-	-	-	-	<u>1,29607</u>	<u>1,29607</u>	<u>0,04648</u>	<u>1,34255</u>
		-	-	-	-	-	193,569	8,018	201,587
02-01-024	монтаж системи автоматики	-	<u>0,21330</u>	-	-	-	<u>0,21330</u>	<u>0,00848</u>	<u>0,22178</u>
		-	20,48	-	-	-	20,48	1,402	21,882
02-01-025	пуско-налагоджувальні роботи системи автоматизації	-	-	-	-	<u>0,03060</u>	<u>0,03060</u>	<u>0,00110</u>	<u>0,03170</u>
		-	-	-	-	-	4,57	0,189	4,759
02-01-026	монтаж системи електропостачання припливно-втяжних установок	-	<u>0,64333</u>	-	-	-	<u>0,64333</u>	<u>0,02574</u>	<u>0,66907</u>
		-	67,552	-	-	-	67,552	4,255	71,807

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-027	монтажні роботи системи пожежної сигналізації	-	<u>0,15744</u>	<u>0,00001</u>	-	-	<u>0,15745</u>	<u>0,00567</u>	<u>0,16312</u>
02-01-028	монтажні роботи системи оповіщення людей про пожежу	-	<u>0,24115</u>	<u>0,00003</u>	-	-	<u>0,24118</u>	<u>0,00784</u>	<u>0,24902</u>
02-01-029	монтажні роботи системи протипожежної автоматики	-	<u>1,14461</u>	<u>0,00004</u>	-	-	<u>1,14465</u>	<u>0,04162</u>	<u>1,18627</u>
02-01-030	монтажні роботи системи телебачення.	-	<u>0,74804</u>	-	-	-	<u>0,74804</u>	<u>0,02461</u>	<u>0,77265</u>
02-01-031	монтажні роботи системи єдиного часу	-	<u>0,27552</u>	-	-	-	<u>0,27552</u>	<u>0,00977</u>	<u>0,28529</u>
02-01-032	монтажні роботи системи охоронної сигналізації та автоматизації інженерного обладнання.	-	<u>0,33677</u>	-	-	-	<u>0,33677</u>	<u>0,01183</u>	<u>0,34860</u>
02-01-033	монтажні роботи системи обмеження доступу	-	<u>0,71962</u>	<u>0,00003</u>	-	-	<u>0,71965</u>	<u>0,02542</u>	<u>0,74507</u>
02-01-034	монтажні роботи системи відеоспостереження	-	<u>0,96888</u>	<u>0,00009</u>	-	-	<u>0,96897</u>	<u>0,03233</u>	<u>1,00130</u>
02-01-035	монтажні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.	-	<u>0,70522</u>	<u>0,00003</u>	-	-	<u>0,70525</u>	<u>0,02305</u>	<u>0,72830</u>
02-01-036	монтажні роботи системи виклику медичного персоналу	-	<u>0,63898</u>	<u>0,00006</u>	-	-	<u>0,63904</u>	<u>0,02092</u>	<u>0,65996</u>
02-01-037	пусконаладжувальні роботи системи оповіщення людей про пожежу	-	-	-	-	<u>0,42880</u>	<u>0,42880</u>	<u>0,01538</u>	<u>0,44418</u>
02-01-038	пусконаладжувальні роботи системи телебачення.	-	-	-	-	<u>0,06800</u>	<u>0,06800</u>	<u>0,00244</u>	<u>0,07044</u>
02-01-039	пусконаладжувальні роботи системи охоронної сигналізації та автоматизації інженерного обладнання.	-	-	-	-	<u>0,47680</u>	<u>0,47680</u>	<u>0,01710</u>	<u>0,49390</u>
02-01-040	пусконаладжувальні роботи системи обмеження доступу	-	-	-	-	<u>0,09440</u>	<u>0,09440</u>	<u>0,00339</u>	<u>0,09779</u>
02-01-041	пусконаладжувальні роботи системи відеоспостереження	-	-	-	-	<u>0,51360</u>	<u>0,51360</u>	<u>0,01842</u>	<u>0,53202</u>
02-01-042	пусконаладжувальні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.	-	-	-	-	<u>0,58080</u>	<u>0,58080</u>	<u>0,02083</u>	<u>0,60163</u>

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-043	пусконалагоджувальні роботи системи виклику медичного персоналу	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.47840</u> -	<u>0.47840</u> 71,449	<u>0,01716</u> 2,959	<u>0.49556</u> 74,408
	Разом по розділу:	<u>16.63520</u> 1647,076	<u>10.41009</u> 1058,677	<u>0.40541</u> 41,047	<u>0.28002</u> 33,051	<u>3.96747</u> -	<u>31.69819</u> 3372,393	<u>1.34053</u> 222,637	<u>33.03872</u> 3595,03
	Разом :	<u>16.63520</u> 1647,076	<u>14.17506</u> 1442,892	<u>0.40626</u> 41,129	<u>0.28002</u> 33,051	<u>4.80747</u> -	<u>36.30401</u> 3882,144	<u>1.49844</u> 248,963	<u>37.80245</u> 4131,107

Склав _____

О. В. Кир'ях

Перевірив _____