

Департамент капітального будівництва вінницької міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3376,008 тис. грн.
В тому числі виконані роботи 2192,812 тис. грн.
В тому числі до виконання 1183,196 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №64 (з заходами енергозбереження) вбагатоквартирному житловому будинку по вул. Стрілецька, 31-А в м. Вінниці (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Нежитлове приміщення №89 (з заходами енергозбереження) вбагатоквартирному житловому будинку по вул. Костя Широцького, 8 в м. Вінниці (капітальний ремонт) (виконані роботи)	1740,464	0	0	1740,464
		Нежитлове приміщення №64 (з заходами енергозбереження) вбагатоквартирному житловому будинку по вул. Стрілецька, 31-А в м. Вінниці (капітальний ремонт) (додаткові роботи)	518,112	0	0	518,112
2	02-01	Нежитлове приміщення №64 (з заходами енергозбереження) вбагатоквартирному житловому будинку по вул. Стрілецька, 31-А в м. Вінниці (капітальний ремонт) (додаткові роботи)	180,396	0	0	180,396
3	02-02	Нежитлове приміщення №64 (з заходами енергозбереження) вбагатоквартирному житловому будинку по вул. Стрілецька, 31-А в м. Вінниці (капітальний ремонт)				
Разом по главі 2:			2438,972	0	0	2438,972
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						
4	04-01	Зовнішнє електропостачання (додаткові роботи)	76,539	0	0	76,539
		Разом по главі 4:	76,539	0	0	76,539
		Разом по главах 1-7:	2515,511	0	0	2515,511

		Разом по главах 1-8:	2515,511	0	0	2515,511	
		Разом по главах 1-9:	2515,511	0	0	2515,511	
		в. т.ч. виконані роботи:	1740,464	0	0	1740,464	
		в т.ч. до виконання:	775,047	0	0	775,047	
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги					
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	0	0	7,750	7,750	
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	0	0	11,626	11,626	
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	0	0	12,346	12,346	
8	Настанова	Виготовлення технічного паспорта	0	0	30,000	30,000	
9	Настанова	Виготовлення енергетичного сертифікату	0	0	30,000	30,000	
10	Договір про тимчасове приєднання до електричних мереж № 05.98-15339 від 28.09.2023	Кошти на нестандартне приєднання	0	0	52,500	52,500	
		Разом по главі 10:	0	0	144,222	144,222	
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (виконані роботи)	0	0	78,926	78,926	
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	0	0	13,532	13,532	
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (виконані роботи)	0	0	3,560	3,560	
14	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	0	0	3,560	3,560	
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	0	0	5,340	5,340	
#ИМЯ?		Разом по главі 12:	0	0	104,918	104,918	
		в. т.ч. виконані роботи:	0,000	0	82,486	82,486	
		в т.ч. до виконання:	0,000	0	22,432	22,432	
		Разом по главах 1-12:	2515,511	0	249,140	2764,651	2764,651
		в. т.ч. виконані роботи:	1740,464	0	82,486	1822,950	1822,950
		в т.ч. до виконання:	775,047	0	166,654	941,701	941,701
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	15,560	0	0	15,560	
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	0	0	25,937	25,937	
		в. т.ч. виконані роботи:	0,000	0	17,547	17,547	
		в т.ч. до виконання:	0,000	0	8,390	8,390	
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	18,601	0	4,000	22,601	
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	0	0	0	0	
		Разом	2549,672	0	279,077	2828,749	2828,749
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	0	0	547,259	547,259	
		в. т.ч. виконані роботи:	0,000	0	352,315	352,315	

		в т.ч. до виконання:	0,000	0	194,944	194,944	
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2549,672	0	826,336	3376,008	3376,008
		в. т.ч. виконані роботи:	1740,464	0	452,348	2192,812	2192,812
		в т.ч. до виконання:	809,208	0	373,988	1183,196	1183,196

Керівник проектної організації _____ Андрій СОЛОГУБ

Головний інженер проекту _____ Дмитро ГРИЦАЙ
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу _____