

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 5134,480 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

### Капітальний ремонт вулиці Станіславського у місті Полтава. Додаткові роботи

Складений за поточними цінами станом на 29 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Капітальний ремонт вулиці Станіславського у місті Полтава. (додаткові роботи)	3929,017	-	-	3929,017
		<b>Разом по главі 2:</b>	3929,017	-	-	3929,017
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	3929,017	-	-	3929,017
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	3929,017	-	-	3929,017
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	3929,017	-	-	3929,017
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	39,290	39,290

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	58,935	58,935
4	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	7,858	7,858
5	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,346	12,346
<b>Разом по главі 10:</b>			-	-	118,429	118,429
<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>						
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	186,000	186,000
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	14,980	14,980
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1,780	1,780
<b>Разом по главі 12:</b>			-	-	202,760	202,760
<b>Разом по главах 1-12:</b>			3929,017	-	321,189	4250,206
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	18,911	-	-	18,911
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	9,616	9,616
		<b>Разом</b>	3947,928	-	330,805	4278,733
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	855,747	855,747
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	3947,928	-	1186,552	5134,480

Керівник проектної організації \_\_\_\_\_ Роман МЯГКОХЛІБ

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту) \_\_\_\_\_ Роман МЯГКОХЛІБ

Замовник \_\_\_\_\_ Тарас ПАНАСЕНКО