

"Капітальний ремонт вулиці Володимирської від перехрестя з вулицею Братською до перехрестя з вулицею Весняною у м. Олександрія Кіровоградської області. Коригування"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Пусковий комплекс № 1 ПК 0+00.00 - 6+10.00

Кошторисна вартість об'єкта	3182,468 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,71111 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	343,898 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Підготовчі роботи	10,89	-	10,89	0,02523	1,997	-
2	02-01-03	на Земляні роботи	126,823	-	126,823	0,50805	33,891	-
3	02-01-05	на Штучні споруди	812,238	-	812,238	1,38029	96,978	-
4	02-01-07	на Дорожній одяг	1279,071	-	1279,071	1,75068	130,687	-
5	02-01-09	на Зовнішнє освітлення	407,689	-	407,689	0,68946	53,819	-
6	02-01-011	на Облаштування території	545,757	-	545,757	0,35740	26,526	-
-----			-----			-----		
		- Всього:	3182,468	-	3182,468	4,71111	343,898	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.С.Кроть

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.І.Петравчук

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.С.Кротъ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Підготовчі роботи	<u>0.00928</u>	<u>-</u>	<u>0.00490</u>	<u>0.00835</u>	<u>-</u>	<u>0.02253</u>	<u>0.00270</u>	<u>0.02523</u>
		0,554	-	0,448	0,685	-	1,687	0,31	1,997
02-01-03	Земляні роботи	<u>0.45001</u>	<u>-</u>	<u>0.00800</u>	<u>0.00845</u>	<u>-</u>	<u>0.46646</u>	<u>0.04159</u>	<u>0.50805</u>
		27,752	-	0,665	0,693	-	29,11	4,781	33,891
02-01-05	Штучні споруди	<u>1.11491</u>	<u>-</u>	<u>0.09307</u>	<u>0.03043</u>	<u>-</u>	<u>1.23841</u>	<u>0.14188</u>	<u>1.38029</u>
		70,171	-	7,998	2,497	-	80,666	16,312	96,978
02-01-07	Дорожній одяг	<u>1.44932</u>	<u>-</u>	<u>0.10506</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.55438</u>	<u>0.19630</u>	<u>1.75068</u>
		99,56	-	8,558	-	-	108,118	22,569	130,687
02-01-09	Зовнішнє освітлення	<u>0.26077</u>	<u>0.21920</u>	<u>0.13284</u>	<u>-</u>	<u>0.01170</u>	<u>0.62451</u>	<u>0.06495</u>	<u>0.68946</u>
		18,233	15,727	11,221	-	-	46,35	7,469	53,819
02-01-011	Облаштування території	<u>0.28957</u>	<u>-</u>	<u>0.02922</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.31879</u>	<u>0.03861</u>	<u>0.35740</u>
		19,608	-	2,479	-	-	22,087	4,439	26,526
	Разом :	<u>3.57386</u>	<u>0.21920</u>	<u>0.37309</u>	<u>0.04723</u>	<u>0.01170</u>	<u>4.22508</u>	<u>0.48603</u>	<u>4.71111</u>
		235,878	15,727	31,369	3,875	-	288,018	55,88	343,898

Склад _____ І.І.Петравчук

Перевірив _____ Р.С.Кроть