

Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Піаденного парку, колії №3 (інв. №057158), стрілочного переводу №63 (інв. №057186), колії №2 причалу №4 (інв. №060149), стрілочного переводу №337 (інв. №350113), колії №19 причалу №4 (інв. №060148), колії №19а (інв. №350110), колії №1 (інв. №057156), колії №5, стрілочного переводу №315, з'єднувальної колії №17, стрілочного переводу №301, колії №6, стрілочного переводу №325, колії №7, стрілочного переводу №305, стрілочного переводу №327, колії №8, колії №8а, стрілочного переводу №329, з'єднувальної колії №329-№331, стрілочного переводу №341, з'єднувальної колії №343-№341, стрілочного переводу №343 (інв. №060026) Конюшинного парку Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа,1».

(найменування об'єкту будівництва)

ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД,
ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ, ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ,
ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ. ВІДКОРИГОВАНО ЗА ЗАУВАЖЕННЯМИ ЕКСПЕРТИЗИ.

№ п/п	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн.																			
			Кошторисна вартість будівництва об'єктів та витрати, що включені до пускових комплексів, тис.грн																			
			1-й пусковий комплекс				2-й пусковий комплекс				3-й пусковий комплекс				4-й пусковий комплекс							
			всього	в тому числі			всього	в тому числі			всього	в тому числі			всього	в тому числі						
будівельних робіт	устаткування	інших робіт		будівельних робіт	устаткування	інших робіт		будівельних робіт	устаткування	інших робіт		будівельних робіт	устаткування	інших робіт								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	12	13	14	15	12	13	14	15
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення. Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса,	59520,576	59520,576			11702,541	11702,541			13989,031	13989,031			16817,997	16817,997			17011,007	17011,007		
	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства. Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса,	513,998	513,998			332,088	332,088			181,910	181,910										
	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа.1. Електрозв'язок.	111,960	111,960							43,168	43,168			68,792	68,792						
	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання. Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа.1. Електропостачання.	546,684	546,684			546,684	546,684														
		Разом:	60693,218	60693,218			12581,313	12581,313			14214,109	14214,109			16886,789	16886,789			17011,007	17011,007		
	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати	218,496	218,496			45,293	45,293			51,171	51,171			60,792	60,792			61,240	61,240		
	Настанова [4.32], Постанова КМУ №461 [1] від 13.04.2011р	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	129,506			129,506	31,528			31,528	35,288			35,288	32,014			32,014	30,676			30,676
	Настанова [4.34], [4.35]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	638,672			638,672	606,632			606,632	10,680			10,680	10,68			10,680	10,680			10,680
		Разом по главах 1-12	61679,892	60911,714		768,178	13264,766	12626,606		638,16	14311,248	14265,280		45,968	16990,275	16947,581		42,694	17113,603	17072,247		41,356

2	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	537,104	537,104			112,251	112,251			147,037	147,037			140,040	140,040			137,775	137,775		
3	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (AB)	150,069		150,069		31,363			31,363	41,083			41,083	39,128			39,128	38,495			38,495
4	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (P)	1233,598	1218,235		15,363	265,295	252,532		12,763	286,225	285,306		0,919	339,806	338,952		0,854	342,272	341,445		0,827
5	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	4551,479	4551,479			678,049	678,049			1148,355	1148,355			1364,280	1364,280			1360,795	1360,795		
		Разом (гл. 1-12 + П + AB + P + I)	68152,142	67218,531		933,610	14351,724	13669,438		682,286	15933,948	15845,978		87,970	18873,529	18790,853		82,676	18992,940	18912,262		80,678
6	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	13630,428		13630,428		2870,345			2870,345	3186,790			3186,790	3774,706			3774,706	3798,588			3798,588
		Всього	81782,570	67218,531		14564,039	17222,069	13669,438		3552,631	19120,738	15845,978		3274,760	22648,235	18790,853		3857,382	22791,528	18912,262		3879,266
		Зворотні суми:																				
	Настанова [3.39]	Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком,					0,000	0,000			0,000	0,000			0,000	0,000			0,000	0,000		

Керівник проектно-організації

Головний інженер проекту

Склад інженер з проектно-кошторисної роботи



Євменець Т.І.

УЗГОДЖЕНО:

Заступник начальника філії з розвитку портової інфраструктури
ОФ ДП "АМПУ"

_____ Калюжний О.В.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 17222,069 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Південного парку, колії №3 (інв. №057158), стрілочного переводу №63 (інв. №057186), колії №2 причалу №4 (інв. №060149), стрілочного переводу №337 (інв. №350113), колії №19 причалу №4 (інв. №060148), колії №19а (інв. №350110), колії №1 (інв. №057156), колії №5, стрілочного переводу №315, з'єднувальної колії №17, стрілочного переводу №301, колії №6, стрілочного переводу №325, колії №7, стрілочного переводу №305, стрілочного переводу №327, колії №8, колії №8а, стрілочного переводу №329, з'єднувальної колії №329-№331, стрілочного переводу №341, з'єднувальної колії №343-№341, стрілочного переводу №343 (інв. №060026) Конюшинного парку Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа,1». (Перший пусковий комплекс)

Складений за поточними цінами станом на 25 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа,1. Перший пусковий комплекс. Колійні роботи. Улаштування покриття.	11702,541	-	-	11702,541
		Разом по главі 2:	11702,541	-	-	11702,541

1	2	3	4	5	6	7
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа,1. Перший пусковий комплекс. Електропостачання.	332,088	-	-	332,088
		Разом по главі 4:	332,088	-	-	332,088
3	06-01/ЗАУВАЖЕННЯ	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа,1. Перший пусковий комплекс. Тепломережа.	546,684	-	-	546,684
		Разом по главі 6:	546,684	-	-	546,684
		Разом по главах 1-7:	12581,313	-	-	12581,313
		Разом по главах 1-8:	12581,313	-	-	12581,313
4	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,4X0,9)%	45,293	-	-	45,293
		Разом по главі 9:	45,293	-	-	45,293
		Разом по главах 1-9:	12626,606	-	-	12626,606
5	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]; Постанова КМУ №461 [1] від 13.04.2011р	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	14,746	14,746
		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) (2684,00х4,96)	-	-	12,346	12,346
7	ЗУ від 17.02.2011 №3038 ст.39 п.2 Кошторис	Кошти на проведення контролю геодезичного знімання закінченого будівництва	-	-	4,436	4,436
		Разом по главі 10:	-	-	31,528	31,528
8	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	433,460	433,460

1	2	3	4	5	6	7
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	85,952	85,952
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	10,680	10,680
11	Кошторис	Вартість обстежувальних робіт.	-	-	48,060	48,060
12	Кошторис	Вартість оцінки впливу на навколишнє середовище.	-	-	28,480	28,480
		Разом по главі 12:	-	-	606,632	606,632
		Разом по главах 1-12:	12626,606	-	638,160	13264,766
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	112,251	-	-	112,251
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	31,363	31,363
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	252,532	-	12,763	265,295
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	678,049	-	-	678,049
		Разом	13669,438	-	682,286	14351,724
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2870,345	2870,345
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	13669,438	-	3552,631	17222,069

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 19120,738 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Південного парку, колії №3 (інв. №057158), стрілочного переводу №63 (інв. №057186), колії №2 причалу №4 (інв. №060149), стрілочного переводу №337 (інв. №350113), колії №19 причалу №4 (інв. №060148), колії №19а (інв. №350110), колії №1 (інв. №057156), колії №5, стрілочного переводу №315, з'єднувальної колії №17, стрілочного переводу №301, колії №6, стрілочного переводу №325, колії №7, стрілочного переводу №305, стрілочного переводу №327, колії №8, колії №8а, стрілочного переводу №329, з'єднувальної колії №329-№331, стрілочного переводу №341, з'єднувальної колії №343-№341, стрілочного переводу №343 (інв. №060026) Конюшинного парку Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа,1» (Другий пусковий комплекс)

Складений за поточними цінами станом на 25 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт колії №3 (інв. №057158), стрілочного переводу №63 (інв. №057186), стрілочного переводу №325 Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа,1. Другий пусковий комплекс. Колійні роботи.	13989,031	-	-	13989,031
		Разом по главі 2:	13989,031	-	-	13989,031

1	2	3	4	5	6	7
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Капітальний ремонт колії №3 (інв. №057158), стрілочного переводу №63 (інв. №057186), стрілочного переводу №325 Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа,1. Другий пусковий комплекс. Електропостачання.	181,910	-	-	181,910
		Разом по главі 4:	181,910	-	-	181,910
3	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Капітальний ремонт колії №3 (інв. №057158), стрілочного переводу №63 (інв. №057186), стрілочного переводу №325 Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа,1. Другий пусковий комплекс. Електрозв'язок.	43,168	-	-	43,168
		Разом по главі 5:	43,168	-	-	43,168
		Разом по главах 1-7:	14214,109	-	-	14214,109
		Разом по главах 1-8:	14214,109	-	-	14214,109
4	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,4X0,9)%	51,171	-	-	51,171
		Разом по главі 9:	51,171	-	-	51,171
		Разом по главах 1-9:	14265,280	-	-	14265,280
5	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]; Постанова КМУ №461 [1] від 13.04.2011р	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	14,172	14,172
		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) (2684,00х4,96)	-	-	12,346	12,346
7	ЗУ від 17.02.2011 №3038 ст. 39 п.2Кошторис	Кошти на проведення контролю геодезичного знімання закінченого будівництва	-	-	8,770	8,770
		Разом по главі 10:	-	-	35,288	35,288

1	2	3	4	5	6	7
8	Настанова [4.35]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	10,680	10,680
		Разом по главі 12:	-	-	10,680	10,680
		Разом по главах 1-12:	14265,280	-	45,968	14311,248
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	147,037	-	-	147,037
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	41,083	41,083
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	285,306	-	0,919	286,225
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1148,355	-	-	1148,355
		Разом	15845,978	-	87,970	15933,948
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3186,790	3186,790
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	15845,978	-	3274,760	19120,738

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 22648,235 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Південного парку, колії №3 (інв. №057158), стрілочного переводу №63 (інв. №057186), колії №2 причалу №4 (інв. №060149), стрілочного переводу №337 (інв. №350113), колії №19 причалу №4 (інв. №060148), колії №19а (інв. №350110), колії №1 (інв. №057156), колії №5, стрілочного переводу №315, з'єднувальної колії №17, стрілочного переводу №301, колії №6, стрілочного переводу №325, колії №7, стрілочного переводу №305, стрілочного переводу №327, колії №8, колії №8а, стрілочного переводу №329, з'єднувальної колії №329-№331, стрілочного переводу №341, з'єднувальної колії №343-№341, стрілочного переводу №343 (інв. №060026) Конюшинного парку Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа, 1» (Третій пусковий комплекс)

Складений за поточними цінами станом на 25 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт стрілочного переводу №337, стрілочного переводу №301, стрілочного переводу №315, стрілочного переводу №305 Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа, 1. Третій пусковий комплекс. Колійні роботи.	16817,997	-	-	16817,997
		Разом по главі 2:	16817,997	-	-	16817,997

1	2	3	4	5	6	7
2	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Капітальний ремонт стрілочного перевodu №337, стрілочного перевodu №301, стрілочного перевodu №315, стрілочного перевodu №305 Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа, 1. Третій пусковий комплекс. Електрозв'язок.	68,792	-	-	68,792
		Разом по главі 5:	68,792	-	-	68,792
		Разом по главах 1-7:	16886,789	-	-	16886,789
		Разом по главах 1-8:	16886,789	-	-	16886,789
3	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,4X0,9)%	60,792	-	-	60,792
		Разом по главі 9:	60,792	-	-	60,792
		Разом по главах 1-9:	16947,581	-	-	16947,581
4	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	13,835	13,835
5	Настанова [4.32]; Постанова КМУ №461 [1] від 13.04.2011р	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) (2684,00x4,96)	-	-	12,346	12,346
6	ЗУ від 17.02.2011 №3038 ст. 39 п.2 Кошторис	Кошти на проведення контролю геодезичного знімання закінченого будівництва	-	-	5,833	5,833
		Разом по главі 10:	-	-	32,014	32,014
7	Настанова [4.35]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	10,680	10,680
		Разом по главі 12:	-	-	10,680	10,680
		Разом по главах 1-12:	16947,581	-	42,694	16990,275
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	140,040	-	-	140,040
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	39,128	39,128

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	338,952	-	0,854	339,806
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	1364,280	-	-	1364,280
		Разом	18790,853	-	82,676	18873,529
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3774,706	3774,706
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	18790,853	-	3857,382	22648,235

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 22791,528 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Південного парку, колії №3 (інв. №057158), стрілочного переводу №63 (інв. №057186), колії №2 причалу №4 (інв. №060149), стрілочного переводу №337 (інв. №350113), колії №19 причалу №4 (інв. №060148), колії №19а (інв. №350110), колії №1 (інв. №057156), колії №5, стрілочного переводу №315, з'єднувальної колії №17, стрілочного переводу №301, колії №6, стрілочного переводу №325, колії №7, стрілочного переводу №305, стрілочного переводу №327, колії №8, колії №8а, стрілочного переводу №329, з'єднувальної колії №329-№331, стрілочного переводу №341, з'єднувальної колії №343-№341, стрілочного переводу №343 (інв. №060026) Конюшинного парку Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа, 1» (Четвертий пусковий комплекс)

Складений за поточними цінами станом на 25 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт стрілочного переводу №327, стрілочного переводу №329, стрілочного переводу №341, стрілочного переводу №343 Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа, 1. Четвертий пусковий комплекс. Колійні роботи.	17011,007	-	-	17011,007
		Разом по главі 2:	17011,007	-	-	17011,007
		Разом по главах 1-7:	17011,007	-	-	17011,007
		Разом по главах 1-8:	17011,007	-	-	17011,007

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,4X0,9)% Разом по главі 9: Разом по главах 1-9:	61,240 61,240 17072,247	- - -	- - -	61,240 61,240 17072,247
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	12,498	12,498
4	Настанова [4.32]; Постанова КМУ №461 [1] від 13.04.2011р	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) (2684,00x4,96)	-	-	12,346	12,346
5	ЗУ від 17.02.2011 №3038 ст. 39 п.2Кошторис	Кошти на проведення контролю геодезичного знімання закінченого будівництва	-	-	5,832	5,832
		Разом по главі 10:	-	-	30,676	30,676
6	Настанова [4.35]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	10,680	10,680
		Разом по главі 12:	-	-	10,680	10,680
		Разом по главах 1-12:	17072,247	-	41,356	17113,603
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	137,775	-	-	137,775
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	38,495	38,495
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	341,445	-	0,827	342,272
	Розрахунок Н П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1360,795	-	-	1360,795
		Разом	18912,262	-	80,678	18992,940
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3798,588	3798,588

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	18912,262	-	3879,266	22791,528

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

