

**Комунальний заклад Львівської обласної
ради Львівський медичний фаховий коледж
(назва організації, що затверджує) післядипломної освіти**

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 16905,939 тис. грн.
В тому числі понесені витрати 2766,563 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"08" грудня 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт приміщень другого поверху навчального корпусу будівлі комунального закладу Львівської обласної ради Львівський медичний фаховий коледж після дипломної освіти за адресою м. Львів вул. Липинського, 54

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт будівлі комунального закладу Львівської обласної ради Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти за адресою м. Львів вул. Липинського, 54	6772,189	4832,789	-	11604,978
		Разом по главі 2:	6772,189	4832,789	-	11604,978
		Разом по главах 1-7:	6772,189	4832,789	-	11604,978
		Разом по главах 1-8:	6772,189	4832,789	-	11604,978
		Разом по главах 1-9:	6772,189	4832,789	-	11604,978
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	101,374	101,374

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	101,374	101,374
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	374,450	374,450
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	13,373	13,373
		Разом по главі 12:	-	-	387,823	387,823
		Разом по главах 1-12:	6772,189	4832,789	489,197	12094,175
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	109,318	-	-	109,318
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	55,588	55,588
		Разом	6881,507	4832,789	544,785	12259,081
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1880,295	1880,295
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6881,507	4832,789	2425,080	14139,376
	Довідка замовника	Витрати понесені станом на 21.11.2023	2766,563	-	-	2766,563
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	9648,070	4832,789	2425,080	16905,939

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу