

Реконструкція будинку на бульварі Кольцова, 24-А у Святошинському районі м. Києва. (коригування
3) (загальні витрати за проектом з урахуванням виконаних робіт станом на 01.02.2023 р.)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05

на будівництво : Благоустрій (розбирання і відновлення існуючого покриття) виправл (І П К)

Кошторисна вартість об'єкта	3555,891 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,55195 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	277,770 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 лютого 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-05-01	на Благоустрій. Мережа В1	895,91	-	895,91	0,76475	82,186	-
2	06-05-02	на Благоустрій. Мережа К1	1595,862	-	1595,862	0,88466	96,929	-
3	06-05-03	на Благоустрій. Тепломережа	148,346	-	148,346	0,21842	22,005	-
4	06-05-04	на Благоустрій. Мережа К2	915,773	-	915,773	0,68412	76,65	-
---		Всього:	3555,891	-	3555,891	2,55195	277,77	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-05-01	Благоустрій. Мережа В1	<u>0.51594</u> 48,082	<u>-</u> -	<u>0.07696</u> 9,583	<u>0.09350</u> 11,279	<u>-</u> -	<u>0.68640</u> 68,944	<u>0.07835</u> 13,242	<u>0.76475</u> 82,186
06-05-02	Благоустрій. Мережа К1	<u>0.51464</u> 47,399	<u>-</u> -	<u>0.12771</u> 15,886	<u>0.15093</u> 18,204	<u>-</u> -	<u>0.79328</u> 81,489	<u>0.09138</u> 15,44	<u>0.88466</u> 96,929
06-05-03	Благоустрій. Тепломережа	<u>0.17924</u> 16,314	<u>-</u> -	<u>0.00857</u> 1,07	<u>0.01134</u> 1,368	<u>-</u> -	<u>0.19915</u> 18,752	<u>0.01927</u> 3,253	<u>0.21842</u> 22,005
06-05-04	Благоустрій. Мережа К2	<u>0.40000</u> 37,947	<u>-</u> -	<u>0.11056</u> 14,036	<u>0.09635</u> 11,621	<u>-</u> -	<u>0.60691</u> 63,604	<u>0.07721</u> 13,046	<u>0.68412</u> 76,65
	Разом :	<u>1.60982</u> 149,742	<u>-</u> -	<u>0.32380</u> 40,575	<u>0.35212</u> 42,472	<u>-</u> -	<u>2.28574</u> 232,789	<u>0.26621</u> 44,981	<u>2.55195</u> 277,77

Склав _____

Перевірів _____