

Реконструкція будинку на бульварі Кольцова, 24-А у Святошинському районі м. Києва. (коригування
3) (загальні витрати за проектом з урахуванням виконаних робіт станом на 01.02.2023 р.)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : КАБЕЛЬНІ ЛІНІЇ 10 кВ. (І ПК)

Кошторисна вартість об'єкта	12473,065 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	20,38258 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2177,973 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 лютого 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-01-01	на Позамайданчикові мережі 10кВ " ТП3201-ТП3174 "	1110,086	-	1110,086	2,03593	210,74	-
2	04-01-02	на Позамайданчикові мережі 10кВ " ТП3179-ТП3174 "	2007,428	-	2007,428	3,46029	361,86	-
3	04-01-03	на Позамайданчикові мережі 10кВ " ТП3175-ТП3174 "	1987,607	-	1987,607	3,23079	330,848	-
4	04-01-04	на Позамайданчикові мережі 10кВ " ТП3178-ТП3174 "	1951,182	-	1951,182	3,26116	333,707	-
5	04-01-05	на Позамайданчикові мережі 10кВ " ТП3179-ТП3174 " "	2278,361	-	2278,361	2,91340	299,425	-
		ТП3201-ТП3174 "						
6	04-01-06	на Позамайданчикові мережі 10кВ " ТП3179-ТП3174 " "	1393,255	-	1393,255	1,79880	185,996	-
		ТП3201-ТП3174 " " ТП3175-ТП3174 "						
7	04-01-07	на Позамайданчикові мережі 10кВ " ТП3179-ТП3174 " "	1156,317	-	1156,317	1,56475	158,694	-
		ТП3201-ТП3174 " " ТП3175-ТП3174 " " ТП3178-ТП3174 "						
8	04-01-08	на Позамайданчикові мережі 10кВ " ТП3201-ТП3174 " "	100,68	-	100,68	0,17471	17,917	-
		ТП3175-ТП3174 "						
9	04-01-09	на Позамайданчикові мережі 10кВ " ТП3179-ТП3174 " "	116,107	-	116,107	0,20036	20,69	-
		ТП3178-ТП3174 "						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	04-01-010	на Пусконалагоджувальні роботи	372,042	-	372,042	1,74239	258,096	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	12473,065	-	12473,065	20,38258	2177,973	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-01-01	Позамайданчикові мережі 10кВ " ТП3201-ТП3174 "	<u>1,25082</u> 114,37	<u>0,49332</u> 52,161	<u>0,08377</u> 10,201	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,82791</u> 176,732	<u>0,20802</u> 34,008	<u>2,03593</u> 210,74
04-01-02	Позамайданчикові мережі 10кВ " ТП3179-ТП3174 "	<u>2,13138</u> 195,272	<u>0,69735</u> 74,325	<u>0,28501</u> 34,851	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3,11374</u> 304,448	<u>0,34655</u> 57,412	<u>3,46029</u> 361,86
04-01-03	Позамайданчикові мережі 10кВ " ТП3175-ТП3174 "	<u>2,05140</u> 183,413	<u>0,61361</u> 64,459	<u>0,24158</u> 29,341	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,90659</u> 277,213	<u>0,32420</u> 53,635	<u>3,23079</u> 330,848
04-01-04	Позамайданчикові мережі 10кВ " ТП3178-ТП3174 "	<u>2,10530</u> 188,512	<u>0,63478</u> 67,377	<u>0,19212</u> 23,376	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,93220</u> 279,265	<u>0,32896</u> 54,442	<u>3,26116</u> 333,707
04-01-05	Позамайданчикові мережі 10кВ " ТП3179-ТП3174 " " ТП3201-ТП3174 "	<u>1,83101</u> 164,614	<u>0,49854</u> 51,032	<u>0,28957</u> 35,201	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,61912</u> 250,847	<u>0,29428</u> 48,578	<u>2,91340</u> 299,425
04-01-06	Позамайданчикові мережі 10кВ " ТП3179-ТП3174 " " ТП3201-ТП3174 " " ТП3175-ТП3174 "	<u>1,12385</u> 103,25	<u>0,32094</u> 32,118	<u>0,16958</u> 20,6	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,61437</u> 155,968	<u>0,18443</u> 30,028	<u>1,79880</u> 185,996
04-01-07	Позамайданчикові мережі 10кВ " ТП3179-ТП3174 " " ТП3201-ТП3174 " " ТП3175-ТП3174 " " ТП3178-ТП3174 "	<u>1,11933</u> 103,331	<u>0,23627</u> 23,097	<u>0,04205</u> 5,174	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,39765</u> 131,602	<u>0,16710</u> 27,092	<u>1,56475</u> 158,694
04-01-08	Позамайданчикові мережі 10кВ " ТП3201-ТП3174 " " ТП3175-ТП3174 "	<u>0,11250</u> 10,68	<u>0,02867</u> 2,538	<u>0,01439</u> 1,745	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,15556</u> 14,963	<u>0,01915</u> 2,954	<u>0,17471</u> 17,917
04-01-09	Позамайданчикові мережі 10кВ " ТП3179-ТП3174 " " ТП3178-ТП3174 "	<u>0,11859</u> 11,203	<u>0,04429</u> 4,2	<u>0,01598</u> 1,938	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,17886</u> 17,341	<u>0,02150</u> 3,349	<u>0,20036</u> 20,69

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-01-010	Пусконаладжувальні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.60289</u> -	<u>1.60289</u> 234,532	<u>0.13950</u> 23,564	<u>1.74239</u> 258,096
	Разом :	<u>11.84418</u> 1074,645	<u>3.56777</u> 371,307	<u>1.33405</u> 162,427	<u>-</u> -	<u>1.60289</u> -	<u>18.34889</u> 1842,911	<u>2.03369</u> 335,062	<u>20.38258</u> 2177,973

Склав _____

Перевірив _____