

Комунальне підприємство «Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцька» Волинської обласної ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4303,273 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт частини психоневрологічного відділення №9 корпусу дитячого відділення Волинської обласної психіатричної лікарні за адресою Волинська обл., Луцький р-н, с.Липини, вул. Теремнівська, 98

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт частини психоневрологічного відділення №9	2765,012	177,948	-	2942,960
		Разом по главі 2:	2765,012	177,948	-	2942,960
		Разом по главах 1-7:	2765,012	177,948	-	2942,960
		Разом по главах 1-8:	2765,012	177,948	-	2942,960
		Разом по главах 1-9:	2765,012	177,948	-	2942,960
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	29,430	29,430

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	44,144	44,144
		Разом по главі 10:	-	-	73,574	73,574
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	61,302	61,302
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	3,560	3,560
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	14,952	14,952
		Разом по главі 12:	-	-	79,814	79,814
		Разом по главах 1-12:	2765,012	177,948	153,388	3096,348
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	73,150	-	-	73,150
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	37,196	37,196
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	66,360	4,271	3,681	74,312
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	297,460	20,304	-	317,764
		Разом	3201,982	202,523	194,265	3598,770
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	704,503	704,503
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3201,982	202,523	898,768	4303,273

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Приймає О.А.