

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365Б в смт Бородянка Бучанського району Київської області МП

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 365Б в смт Бородянка Бучанського району Київської області

Кошторисна вартість об'єкта 18412,365 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 51,59872 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4010,449 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 15 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Огородження покрівлі та горище	1753,683	-	1753,683	6,19132	462,351	-
2	02-01-02	на прорізи	4744,509	-	4744,509	2,80926	213,405	-
3	02-01-03	на Вхідні групи та ганки. Фп 1	583,406	-	583,406	1,12935	84,162	-
4	02-01-04	на Фасади. Вимощення. Місця загального користування. Утеплення підвалу.	9021,845	-	9021,845	35,78540	2806,068	-
5	02-01-05	на благоустрій	339,337	-	339,337	0,56806	41,773	-
6	02-01-06	на монтаж підйомника та фундаментної плити фп-1	75,342	-	75,342	0,28288	21,692	-
7	02-01-07	на придбання устаткування придбання підйомників	-	57,283	57,283	-	-	-
8	02-01-08	на внутрішній водопровід і каналізація	536,021	-	536,021	1,02424	80,028	-
9	02-01-09	на зовнішнє газозабезпечення	313,331	-	313,331	1,55791	133,889	-
10	02-01-010	на електроосвітлення та електрообладнання	327,08	-	327,08	0,81629	61,666	-
11	02-01-011	на електротехнічні рішення	411,158	0,1	411,258	0,92626	69,436	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	02-01-012	на Блискавозахист	249,27	-	249,27	0,50775	35,979	-
		Всього:	18354,982	57,383	18412,365	51,59872	4010,449	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	17,04	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Третяк М.Е.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Третяк М.Е.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Разуваєв В.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Третяк М.Е.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Огородження покрівлі та горище	5,57753	-	0,03678	0,00036	-	5,61467	0,57665	6,19132
		392,982	-	2,81	0,03	-	395,822	66,529	462,351
02-01-02	прорізи	2,41580	-	0,08451	0,00794	-	2,50825	0,30101	2,80926
		170,871	-	7,157	0,654	-	178,682	34,723	213,405
02-01-03	Вхідні групи та ганки. Фп 1	0,99025	-	0,01815	-	-	1,00840	0,12095	1,12935
		68,829	-	1,384	-	-	70,213	13,949	84,162
02-01-04	Фасади. Вимощення. Місця загального користування. Утеплення підвалу.	31,49289	-	0,43764	0,04110	-	31,97163	3,81377	35,78540
		2329,77	-	32,925	3,384	-	2366,079	439,989	2806,068
02-01-05	благоустрій	0,48028	-	0,02693	-	-	0,50721	0,06085	0,56806
		32,717	-	2,034	-	-	34,751	7,022	41,773
02-01-06	монтаж підйомника та фундаментної плити фп-1	0,07442	0,12695	0,05706	-	-	0,25843	0,02445	0,28288
		4,749	8,883	5,241	-	-	18,873	2,819	21,692
02-01-07	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання підйомників	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	внутрішній водопровід і каналізація	0,91454	-	0,01203	0,00036	-	0,92693	0,09731	1,02424
		67,831	-	0,939	0,029	-	68,799	11,229	80,028
02-01-09	зовнішнє газозабезпечення	1,36104	-	0,04661	-	-	1,40765	0,15026	1,55791
		112,892	-	3,661	-	-	116,553	17,336	133,889
02-01-010	електроосвітлення та електрообладнання	-	0,72594	0,01817	-	-	0,74411	0,07218	0,81629
		-	51,953	1,386	-	-	53,339	8,327	61,666
02-01-011	електротехнічні рішення	0,11647	0,67311	0,05240	-	-	0,84198	0,08428	0,92626
		7,863	47,68	4,167	-	-	59,71	9,726	69,436

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-012	Блискавозахист	<u>0,24761</u> 14,869	<u>0,20502</u> 14,912	<u>0,00502</u> 0,419	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,45765</u> 30,2	<u>0,05010</u> 5,779	<u>0,50775</u> 35,979
	Разом :	<u>43,67083</u> 3203,373	<u>1,73102</u> 123,428	<u>0,79530</u> 62,123	<u>0,04976</u> 4,097	<u>-</u> -	<u>46,24691</u> 3393,021	<u>5,35181</u> 617,428	<u>51,59872</u> 4010,449

Склав

Разуваєв В.В.

Перевірив

Третяк М.Е.

