

Капітальний ремонт вулиці О.Щербанюка від вул.Небесної Сотні до вул.Головної (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні інженерні мережі

Кошторисна вартість об'єкта 7897,742 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 12,1153 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 920,915 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішнє електроосвітлення	590,405	-	590,405	0,49045	39,281	-
2	06-01-02	на зовнішні мережі каналізації	3192,749	-	3192,749	3,50991	256,196	-
3	06-01-03	на злизову каналізацію	2195,118	-	2195,118	3,12401	230,02	-
4	06-01-04	на зовнішні мережі водопроводу	437,08	-	437,08	0,84304	63,315	-
5	06-01-05	на газопостачання зовнішнє	541,966	-	541,966	1,75223	145,343	-
6	06-01-06	на Газопостачання зовнішнє (коригування проекту)	940,424	-	940,424	2,39189	186,76	-
---	-----	Всього:	7897,742	-	7897,742	12,11153	920,915	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склад

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

