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Капітальний  ремонт вулиці О.Щербанюка від вул.Небесної Сотні до вул.Головної (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці (коригування) 
205/23  
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-06 

на Газопостачання зовнішнє (коригування проєкту) 
Зовнішні інженерні мережі 

  

Основа:   Кошторисна вартість 940,424  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 2,39189  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 186,760  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Траса                    

1 КР16-38-4 Підвішування підземних комунікацій при 
перетині їх трасою трубопроводу, площа 
перерізу короба понад 0,4 до 0,6 м2 

м короба 20 286,85 
130,09 

156,76 
38,32 

5737 2602 3135 
766 

1,9800 
0,4639 

39,6 
9,28 

2 & С1-ПР5- 
74-1 
варіант 2 

Швелер 12П гарячекатаний кг 62,4 53,53 
  -   

__-__ 
  -   

3340   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

3 & С1-ПР5-21 
варіант 3 

Дріт 5 Вр L-4м/п кг 2,464 77,96 
  -   

__-__ 
  -   

192   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

4 КБ27-51-1 
К=1,15 

Установлення напрямних стовпчиків 
пластикових 

10стовп. 0,3 950,20 
943,68 

6,52 
2,10 

285 283 2 
1 

14,3635 
0,0290 

4,31 
0,01 

5 & С1421-1-1 
варіант 2 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт фракція 10-20 

т 0,24 1561,60 
  -   

__-__ 
  -   

375   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

6 & С1-ПР1- 
190 
варіант 2 

Труба сталева електрозварна 57х3,5 мм 
(DN50) 

м 6 190,80 
  -   

__-__ 
  -   

1145   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   
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7 & С1-ПР19- 
49-Э 
варіант 2 

Комплект знаків "Орієнтир підземних 
газопроводів з поліетилену" 

шт 3 572,22 
  -   

__-__ 
  -   

1717   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 12791 2885 3137 
767 

  43,91 
9,29 

      Разом будівельні роботи, грн. 12791         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6769         

           всього заробiтна плата, грн. 3652         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2824         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,64         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1223         

      Всього будівельні роботи, грн. 15615         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 15615         

                        
     Роздiл 2. Прокладання поліетиленових 

труб  

          
  

      

8 КМ8-143-5 Покривання трубопроводів сигнальною 
стрічкою 

100 м 3,51 277,66 
246,36 

31,30 
7,79 

975 865 110 
27 

3,4000 
0,0915 

11,93 
0,32 

9 С111-1721- 
11А 
варіант 2 

Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" м 351 4,59 
  -   

__-__ 
  -   

1611   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

10 КБ22-12-3 
К=1,15 

Укладання трубопроводів із поліетиленових 
труб діаметром 110 мм з пневматичним 
випробуванням 

1000м 0,015 67214,45 
33514,92 

33699,53 
8808,84 

1008 503 505 
132 

462,5300 
122,3106 

6,94 
1,83 

11 & С1-ПР30- 
35 
варіант 2 

Труби поліетиленові для подачі горючих 
газів із захисною оболонкою РЕ 100-RС 
SDR-17,6(0, 6МПа), діаметр 110х6,3 мм 

м 15 293,18 
  -   

__-__ 
  -   

4398   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

12 КБ22-12-5 
К=1,15 

Укладання трубопроводів із поліетиленових 
труб діаметром 160 мм з пневматичним 
випробуванням 

1000м 0,33 82206,74 
40514,56 

41692,18 
10954,49 

27128 13370 13758 
3615 

559,1300 
152,1870 

184,51 
50,22 

13 & С1-ПР30- 
38 
варіант 2 

Труби поліетиленові для подачі горючих 
газів із захисною оболонкою РЕ 100-RС 
SDR-17,6(0, 6МПа), діаметр 160х9,1 мм 

м 330 625,57 
  -   

__-__ 
  -   

206438   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

14 КР16-24-1 Установлення поліетиленових відводів, 
колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм 

10шт 0,8 5524,03 
2129,95 

3394,08 
935,64 

4419 1704 2715 
749 

28,2900 
13,1666 

22,63 
10,53 

15 & С1-ПР3-8 
варіант 3 

З'єднання ПЕ/СТ Ду 110/100 шт 1 1554,74 
  -   

__-__ 
  -   

1555   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   
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16 & С1-ПР3-8 
варіант 2 

З'єднання ПЕ/СТ Ду 110/100 шт 2 1480,70 
  -   

__-__ 
  -   

2961   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

17 & С1-ПР3-27 
варіант 3 

Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110 шт 5 286,31 
  -   

__-__ 
  -   

1432   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

18 КР16-24-2 Установлення поліетиленових відводів, 
колін, патрубків, переходів діаметром 160 мм 

10шт 3,4 7280,88 
2874,57 

4406,31 
1214,89 

24755 9774 14981 
4131 

38,1800 
17,0996 

129,81 
58,14 

19 С113-1264 
варіант 2 

Заглушка ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160 шт 3 966,71 
  -   

__-__ 
  -   

2900   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

20 С113-1264 
варіант 2 

Заглушка ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160 шт 1 966,71 
  -   

__-__ 
  -   

967   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

21 & С1-ПР3-11 
варіант 2 

З'єднання ПЕ/СТ Ду 160/150 шт 3 3637,68 
  -   

__-__ 
  -   

10913   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

22 & С1-ПР3-30 
варіант 2 

Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160 шт 26 507,86 
  -   

__-__ 
  -   

13204   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

23 С113-999 
варіант 2 

Коліно 45° ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-160 шт 1 2302,53 
  -   

__-__ 
  -   

2303   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

24 КР16-24-6 Установлення поліетиленових трійників 
діаметром 160 мм 

10шт 0,4 10775,97 
4165,04 

6610,93 
1822,73 

4310 1666 2644 
729 

55,3200 
25,6551 

22,13 
10,26 

25 & С1-ПР33-2 
варіант 2 

Трійник рівнопрохідний ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ 
SDR 11-160 

шт 2 2451,11 
  -   

__-__ 
  -   

4902   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

26 & С1-ПР33- 
10 
варіант 2 

Трійник нерівнопрохідний ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ 
SDR 11-160/110 

шт 2 2823,26 
  -   

__-__ 
  -   

5647   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 321826 27882 34713 
9383 

  377,95 
131,3 

      Разом будівельні роботи, грн. 321826         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 259231         

           всього заробiтна плата, грн. 37265         

      Загальновиробничi витрати, грн. 19245         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,17         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5653         

      Всього будівельні роботи, грн. 341071         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 341071         

                        
     Роздiл 3. УЛАШТУВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ 

ТРУБКИ  
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27 КР16-76-1 Улаштування контрольної трубки шт 6 1182,47 
392,41 

790,06 
98,54 

7095 2354 4741 
591 

5,2900 
1,3582 

31,74 
8,15 

28 & С1-ПР9-78 
варіант 2 

Ковер КІК-273 шт 6 471,68 
  -   

__-__ 
  -   

2830   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

29 & С1-ПР2-45 
варіант 2 

Труби поліетиленові для подачі горючих 
газів РЕ 100 SDR-11(1,0МПа), зовнішній 
діаметр 25х3,0 мм 

м 7,2 8,02 
  -   

__-__ 
  -   

58   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

30 & С1-ПР2-77 
варіант 2 

Труби поліетиленові для подачі горючих 
газів РЕ 100 SDR-17,6(0,6МПа), зовнішній 
діаметр 225х12,8 мм 

м 0,75 332,76 
  -   

__-__ 
  -   

250   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

31 С113-982 
варіант 2 

Труби поліетиленові для подачі горючих 
газів РЕ 100 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній 
діаметр 315х17,9мм 

м 0,75 654,80 
  -   

__-__ 
  -   

491   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

32 КР20-15-11 Готування важкого бетону на щебені, клас 
бетону В20 

100м3 0,003 28845,39 
25814,25 

3031,14 
2069,63 

87 77 10 
6 

431,4600 
31,5008 

1,29 
0,09 

33 & С1-ПР9-15 
варіант 2 

Цемент М400 кг 99,6 4,98 
  -   

__-__ 
  -   

496   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

34 & С1-ПР9-19 
варіант 2 

Щебінь 5-20 фракції т 0,384 897,60 
  -   

__-__ 
  -   

345   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

35 & С1-ПР9-9 
варіант 2 

Пісок т 0,25 652,80 
  -   

__-__ 
  -   

163   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 11815 2431 4751 
597 

  33,03 
8,24 

      Разом будівельні роботи, грн. 11815         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4633         

           всього заробiтна плата, грн. 3028         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2239         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,26         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 950         

      Всього будівельні роботи, грн. 14054         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 14054         

                        
     Роздiл 4. ВІДНОВЛЕННЯ ЕХЗ                    

36 КМ8-141-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається у 
готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 
1 кг 

100 м 3,45 1474,43 
1275,30 

199,13 
55,25 

5087 4400 687 
191 

17,6000 
0,7448 

60,72 
2,57 
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37 & С1-ПР7-34 
варіант 2 

Кабель АВВГ 4х10 - 0,66 м 340,5 57,38 
  -   

__-__ 
  -   

19538   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

38 & С1-ПР7-34 
варіант 3 

Кабель АВВГ 4х10 - 0,66 м 4,5 57,38 
  -   

__-__ 
  -   

258   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

39 КР16-85-4 Приєднання дренажних кабелів до 
трубопроводу 

1компл. 12 1149,72 
251,48 

898,24 
199,79 

13797 3018 10779 
2397 

3,7300 
2,8536 

44,76 
34,24 

40 С113-3 
варіант 2 

Труби сталеві зварні водогазопровідні д. 
25х2,8 мм 

м 2 99,03 
  -   

__-__ 
  -   

198   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

41 & С1-ПР11- 
48-П 
варіант 2 

Стержень (шпилька) різьбовий М8х60 
(з'єднання кабеля) 

шт 2 24,05 
  -   

__-__ 
  -   

48   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

42 & С1-ПР9-87 
варіант 2 

Наконечник кабельний луджений DT-095 
мідний 

шт 12 324,24 
  -   

__-__ 
  -   

3891   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

43 & С111- 
1825-25 
варіант 2 

Кутник катаний 25_25_3 мп 2,7 41,57 
  -   

__-__ 
  -   

112   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

44 & С1-ПР4- 
128 
варіант 2 

Брізол модифікований СТБ 1485-2004 м2 12,51 224,40 
  -   

__-__ 
  -   

2807   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

45 КБ9-49-1 Ставлення болтів будівельних з гайками й 
шайбами 

100шт 0,11 2769,77 
1332,23 

1421,89 
359,24 

305 147 156 
40 

19,0400 
4,9558 

2,09 
0,55 

46 & С1-ПР4-70 
варіант 2 

Болт М12х50 кг 0,374 139,95 
  -   

__-__ 
  -   

52   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

47 & С1-ПР4- 
105 
варіант 2 

Гайка М12 кг 0,156 234,18 
  -   

__-__ 
  -   

37   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

48 & С1-ПР4- 
116 
варіант 2 

Шайба М12 кг 0,039 161,18 
  -   

__-__ 
  -   

6   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

49 & С1-ПР4- 
143-Ф 
варіант 2 

Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3 кг 2,4 70,38 
  -   

__-__ 
  -   

169   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

50 КР16-37-1 Забивання бітумом кінців футляра 
діаметром 50 мм 

шт 8 301,67 
126,93 

168,65 
2,18 

2413 1015 1349 
17 

1,8375 
0,0294 

14,7 
0,23 

51 & С1-ПР4- 
132 
варіант 2 

Мастика бітумно-гумова МБГ 90 кг 89,19 40,80 
  -   

__-__ 
  -   

3639   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 52357 8580 12971 
2645 

  122,27 
37,59 

      Разом будівельні роботи, грн. 52357         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30806         
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           всього заробiтна плата, грн. 11225         

      Загальновиробничi витрати, грн. 8549         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,98         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3676         

      Всього будівельні роботи, грн. 60906         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 60906         

                        
     Роздiл 5. Переврізання газопроводів                    

52 КР16-68-3 Відключення та заглушення під газом діючих 
сталевих газопроводів діаметром до 100 мм 

1відкл. 3 2519,08 
599,72 

1685,27 
146,80 

7557 1799 5056 
440 

7,0200 
2,0208 

21,06 
6,06 

53 & С1-ПР10- 
44 
варіант 2 

Круг відрізний Титан Абразив 230_2,0_22 шт 2 27,03 
  -   

__-__ 
  -   

54   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

54 & С1-ПР4- 
143-Ф 
варіант 2 

Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3 кг 0,72 70,38 
  -   

__-__ 
  -   

51   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

55 КР16-28-3 Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 
100 мм в існуючі мережі зі сталевих труб 

шт 3 829,40 
303,59 

525,81 
63,52 

2488 911 1577 
191 

3,7000 
0,8563 

11,1 
2,57 

56 & С1-ПР4- 
153 
варіант 2 

Кисень м3 0,6 91,80 
  -   

__-__ 
  -   

55   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

57 & С1-ПР4- 
152 
варіант 2 

Газ скраплений кг 3,2 98,98 
  -   

__-__ 
  -   

317   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

58 & С1-ПР4- 
143-Ф 
варіант 2 

Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3 кг 0,9 70,38 
  -   

__-__ 
  -   

63   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

59 КР16-23-4 Установлення сталевих зварних фасонних 
частин діаметром 100-250 мм 

т 0,04284 76371,18 
34758,90 

41612,28 
688,74 

3272 1489 1783 
30 

406,8700 
9,2831 

17,43 
0,4 

60 & С1-ПР1- 
141 
варіант 2 

Заглушка сталева еліптична 159х4,5 (DN150) шт 1 204,00 
  -   

__-__ 
  -   

204   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

61 & С1-ПР1- 
139 
варіант 2 

Заглушка сталева еліптична 108х4,0 (DN100) шт 3 132,60 
  -   

__-__ 
  -   

398   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

62 & С1-ПР1-62 
варіант 2 

Відведення сталеве 108х4,0 (DN100) шт 3 231,01 
  -   

__-__ 
  -   

693   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   
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63 & С1-ПР1-64 
варіант 2 

Відведення сталеве 159х5,0 (DN150) шт 4 979,20 
  -   

__-__ 
  -   

3917   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

64 С1534-23 
варіант 2 

Відведення сталеве 133х3,5 (DN125) шт 1 573,19 
  -   

__-__ 
  -   

573   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

65 С1534-287 
варіант 2 

Переходи штамповані концентричні, діаметр 
159х4,5-133х4 мм 

шт 1 696,19 
  -   

__-__ 
  -   

696   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

66 С1534-289 
варіант 2 

Переходи штамповані концентричні, діаметр 
159х4,5-108х4 мм 

шт 1 444,94 
  -   

__-__ 
  -   

445   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

67 & С1-ПР4- 
143-Ф 
варіант 2 

Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3 кг 3,9 70,38 
  -   

__-__ 
  -   

274   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 21057 4199 8416 
661 

  49,59 
9,03 

      Разом будівельні роботи, грн. 21057         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8442         

           всього заробiтна плата, грн. 4860         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2853         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,85         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1018         

      Всього будівельні роботи, грн. 23910         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 23910         

                        
     Роздiл 6. Вводи                    

68 КР16-38-4 Підвішування підземних комунікацій при 
перетині їх трасою трубопроводу, площа 
перерізу короба понад 0,4 до 0,6 м2 

м короба 20 286,85 
130,09 

156,76 
38,32 

5737 2602 3135 
766 

1,9800 
0,4639 

39,6 
9,28 

69 & С1-ПР5- 
74-1 
варіант 2 

Швелер 12П гарячекатаний кг 62,4 53,53 
  -   

__-__ 
  -   

3340   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

70 & С1-ПР5-21 
варіант 2 

Дріт 5 Вр L-4м/п кг 2,464 __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

  -     -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 9077 2602 3135 
766 

  39,6 
9,28 

      Разом будівельні роботи, грн. 9077         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3340         

           всього заробiтна плата, грн. 3368         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 2599         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,78         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1124         

      Всього будівельні роботи, грн. 11676         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 11676         

                        
     Роздiл 7. Прокладання поліетиленових 

труб  

          
  

      

71 КМ8-143-5 Покривання трубопроводів сигнальною 
стрічкою 

100 м 4,97 246,36 
246,36 

__-__ 
  -   

1224 1224 __-__ 
  -   

3,4000 
  -   

16,9 
  -   

72 С111-1721- 
11А 
варіант 2 

Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" м 497 4,59 
  -   

__-__ 
  -   

2281   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

73 КБ22-12-1 
К=1,15 

Укладання трубопроводів із поліетиленових 
труб діаметром 50 мм з пневматичним 
випробуванням 

1000м 0,1946 48657,95 
27615,23 

21002,94 
5111,89 

9469 5374 4087 
995 

381,1100 
70,4332 

74,16 
13,71 

74 & С1-ПР2-46 
варіант 2 

Труби поліетиленові для подачі горючих 
газів РЕ 100 SDR-11(1,0МПа), зовнішній 
діаметр 32х3,0 мм 

м 131,3 23,24 
  -   

__-__ 
  -   

3051   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

75 & С1-ПР2-46 
варіант 2 

Труби поліетиленові для подачі горючих 
газів РЕ 100 SDR-11(1,0МПа), зовнішній 
діаметр 32х3,0 мм 

м 14,7 23,24 
  -   

__-__ 
  -   

342   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

76 & С1-ПР2-47 
варіант 2 

Труби поліетиленові для подачі горючих 
газів РЕ 100 SDR-11(1,0МПа), зовнішній 
діаметр 40х3,7 мм 

м 48,6 52,13 
  -   

__-__ 
  -   

2534   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

77 КБ22-12-2 
К=1,15 

Укладання трубопроводів із поліетиленових 
труб діаметром 63 мм з пневматичним 
випробуванням 

1000м 0,0303 49442,28 
28123,54 

21271,00 
5142,06 

1498 852 645 
156 

388,1250 
70,8125 

11,76 
2,15 

78 & С1-ПР2-68 
варіант 2 

Труби поліетиленові для подачі горючих 
газів РЕ 100 SDR-17,6(0,6МПа), зовнішній 
діаметр 63х3,6 мм 

м 30,3 112,40 
  -   

__-__ 
  -   

3406   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

79 КБ22-12-3 
К=1,15 

Укладання трубопроводів із поліетиленових 
труб діаметром 110 мм з пневматичним 
випробуванням 

1000м 0,273 67214,45 
33514,92 

33699,53 
8808,84 

18350 9150 9200 
2405 

462,5300 
122,3106 

126,27 
33,39 

80 & С1-ПР30- 
35 
варіант 2 

Труби поліетиленові для подачі горючих 
газів із захисною оболонкою РЕ 100-RС 
SDR-17,6(0, 6МПа), діаметр 110х6,3 мм 

м 273 293,18 
  -   

__-__ 
  -   

80038   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

81 КР16-24-1 Установлення поліетиленових відводів, 
колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм 

10шт 5,9 5524,03 
2129,95 

3394,08 
935,64 

32592 12567 20025 
5520 

28,2900 
13,1666 

166,91 
77,68 
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82 & С1-ПР3-3 
варіант 2 

З'єднання ПЕ/СТ Ду 40/32 шт 2 257,47 
  -   

__-__ 
  -   

515   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

83 & С1-ПР3-3 
варіант 3 

З'єднання ПЕ/СТ Ду 40/32 шт 1 257,47 
  -   

__-__ 
  -   

257   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

84 & С1-ПР3-5 
варіант 2 

З'єднання ПЕ/СТ Ду 63/50 шт 2 502,76 
  -   

__-__ 
  -   

1006   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

85 & С1-ПР3-8 
варіант 2 

З'єднання ПЕ/СТ Ду 110/100 шт 1 1480,70 
  -   

__-__ 
  -   

1481   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

86 & С1-ПР3-27 
варіант 3 

Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110 шт 4 286,31 
  -   

__-__ 
  -   

1145   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

87 & С1-ПР3-27 
варіант 4 

Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110 шт 3 448,34 
  -   

__-__ 
  -   

1345   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

88 & С1-ПР3-24 
варіант 2 

Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-63 шт 4 78,17 
  -   

__-__ 
  -   

313   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

89 & С1-ПР3-22 
варіант 2 

Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-40 шт 8 68,60 
  -   

__-__ 
  -   

549   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

90 & С1-ПР3-21 
варіант 2 

Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-32 шт 20 58,50 
  -   

__-__ 
  -   

1170   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

91 & С1-ПР3-21 
варіант 3 

Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-32 шт 4 97,16 
  -   

__-__ 
  -   

389   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

92 & С1-ПР3- 
111 
варіант 2 

Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110 шт 2 552,49 
  -   

__-__ 
  -   

1105   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

93 & С1-ПР3- 
111 
варіант 3 

Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110 шт 3 713,59 
  -   

__-__ 
  -   

2141   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

94 & С1-ПР3- 
108 
варіант 2 

Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-63 шт 2 210,40 
  -   

__-__ 
  -   

421   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

95 & С1-ПР3- 
106 
варіант 2 

Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-40 шт 3 189,72 
  -   

__-__ 
  -   

569   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

96 КР16-24-5 Установлення поліетиленових трійників 
діаметром 110 мм 

10шт 1,7 8173,49 
3082,37 

5091,12 
1403,47 

13895 5240 8655 
2386 

40,9400 
19,7499 

69,6 
33,57 

97 & С1-ПР34- 
19 
варіант 2 

Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 
ГАЗ SDR 11-160/63 

шт 1 977,06 
  -   

__-__ 
  -   

977   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

98 & С1-ПР34- 
19 
варіант 3 

Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 
ГАЗ SDR 11-160/63 

шт 1 1881,26 
  -   

__-__ 
  -   

1881   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   
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99 & С1-ПР34- 
21 
варіант 2 

Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 
ГАЗ SDR 11-160/40 

шт 3 977,11 
  -   

__-__ 
  -   

2931   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

100 & С1-ПР34- 
22 
варіант 2 

Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 
ГАЗ SDR 11-160/32 

шт 12 751,69 
  -   

__-__ 
  -   

9020   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 195895 34407 42612 
11462 

  465,6 
160,5 

      Разом будівельні роботи, грн. 195895         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 118876         

           всього заробiтна плата, грн. 45869         

      Загальновиробничi витрати, грн. 23703         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 60,65         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6971         

      Всього будівельні роботи, грн. 219598         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 219598         

                        
     Роздiл 8. Вузол встановлення 

підземного ПЕ крана  

          
  

      

101 КР16-24-1 Установлення поліетиленових відводів, 
колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм 

10шт 0,4 5524,03 
2129,95 

3394,08 
935,64 

2210 852 1358 
374 

28,2900 
13,1666 

11,32 
5,27 

102 & С1-ПР3-8 
варіант 3 

З'єднання ПЕ/СТ Ду 110/100 шт 1 1554,74 
  -   

__-__ 
  -   

1555   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

103 & С1-ПР3-27 
варіант 2 

Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-110 шт 3 221,70 
  -   

__-__ 
  -   

665   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

104 КР16-24-5 Установлення поліетиленових кранів для 
підземного встановлення DN100 

10шт 0,1 8173,49 
3082,37 

5091,12 
1403,47 

817 308 509 
140 

40,9400 
19,7499 

4,09 
1,97 

105 & С1-ПР6-65 
варіант 2 

Кран кульовий поліетиленовий для 
підземного встановлення DN110 

шт 1 7105,78 
  -   

__-__ 
  -   

7106   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

106 С130-1177 
варіант 2 

Ключ до ПЕ крану шт 1 768,56 
  -   

__-__ 
  -   

769   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

107 & С1-ПР19- 
59-Р 
варіант 2 

Ручка захисту ПЕ крану шт 1 767,21 
  -   

__-__ 
  -   

767   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

108 КР16-85-1 Установлення ковера 1 ковер 1 317,62 
317,62 

__-__ 
  -   

318 318 __-__ 
  -   

5,0600 
  -   

5,06 
  -   
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109 & С1-ПР9-78 
варіант 2 

Ковер КІК-273 шт 1 471,68 
  -   

__-__ 
  -   

472   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

110 КР2-15-1 Улаштування бетонних фундаментів 
об'ємом до 5 м3 (бетонування коверів) 

100 м3 0,0065 91157,86 
42770,70 

48244,67 
10346,42 

593 278 314 
67 

657,0000 
108,5551 

4,27 
0,71 

111 КР20-15-10 Готування важкого бетону на щебені, клас 
бетону В15 

100м3 0,00663 28845,39 
25814,25 

3031,14 
2069,63 

191 171 20 
14 

431,4600 
31,5008 

2,86 
0,21 

112 & С1-ПР9-15 
варіант 2 

Цемент М400 кг 189,62 4,98 
  -   

__-__ 
  -   

944   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

113 & С1-ПР9-19 
варіант 2 

Щебінь 5-20 фракції т 0,848 897,60 
  -   

__-__ 
  -   

761   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

114 & С1-ПР9-9 
варіант 2 

Пісок т 0,562 652,80 
  -   

__-__ 
  -   

367   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 17535 1927 2201 
595 

  27,6 
8,16 

      Разом будівельні роботи, грн. 17535         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13407         

           всього заробiтна плата, грн. 2522         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1534         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,75         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 548         

      Всього будівельні роботи, грн. 19069         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 19069         

                        
     Роздiл 9. Влаштування домових вводів 

та виходів газопроводів з землі  

          
  

      

115 КР16-24-1 Установлення домових вводів 10шт 1,2 5524,03 
2129,95 

3394,08 
935,64 

6629 2556 4073 
1123 

28,2900 
13,1666 

33,95 
15,8 

116 & С1-ПР10- 
4-1 
варіант 2 

Ввід домовий 32/25 різьба шт 12 825,66 
  -   

__-__ 
  -   

9908   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

117 КР2-15-1 Улаштування бетонних фундаментів 
об'ємом до 5 м3 (бетонування домових 
вводів) 

100 м3 0,00693 91157,86 
42770,70 

48244,67 
10346,42 

632 296 334 
72 

657,0000 
108,5551 

4,55 
0,75 

118 КР20-15-10 Готування важкого бетону на щебені, клас 
бетону В15 

100м3 0,00714 28845,39 
25814,25 

3031,14 
2069,63 

206 184 22 
15 

431,4600 
31,5008 

3,08 
0,22 

119 & С1-ПР9-15 
варіант 2 

Цемент М400 кг 204,204 4,98 
  -   

__-__ 
  -   

1017   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   
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120 & С1-ПР9-19 
варіант 2 

Щебінь 5-20 фракції т 0,91392 897,60 
  -   

__-__ 
  -   

820   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

121 & С1-ПР9-9 
варіант 2 

Пісок т 0,605472 652,80 
  -   

__-__ 
  -   

395   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 19607 3036 4429 
1210 

  41,58 
16,77 

      Разом будівельні роботи, грн. 19607         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12142         

           всього заробiтна плата, грн. 4246         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2321         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,4         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 735         

      Всього будівельні роботи, грн. 21928         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 21928         

                        
     Роздiл 10. Футляри  (вихід з землі - 7шт)                    

122 КР16-4-2 Укладання (футлярів) з труб сталевих 
водопровідних діаметром до 100 мм у 
траншеї 

100м 0,07 5672,93 
3900,46 

1740,37 
20,71 

397 273 122 
1 

49,5800 
0,2791 

3,47 
0,02 

123 & С1-ПР1- 
192 
варіант 3 

Труба сталева електрозварна 89х3,5 мм 
(DN80) 

м 2,8 293,64 
  -   

__-__ 
  -   

822   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

124 & С1-ПР1- 
192 
варіант 2 

Труба сталева електрозварна 89х3,5 мм 
(DN80) 

м 1,2 282,54 
  -   

__-__ 
  -   

339   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

125 & С1-ПР1- 
193 
варіант 3 

Труба сталева електрозварна 108х4,0 мм 
(DN100) 

м 3 372,66 
  -   

__-__ 
  -   

1118   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

126 & С1-ПР4- 
143-Ф 
варіант 2 

Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3 кг 0,238 70,38 
  -   

__-__ 
  -   

17   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

127 КР16-11-3 Нанесення дуже посиленої антикорозійної 
бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції 
на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм 

100м 0,07 4974,13 
2733,19 

2181,73 
450,86 

348 191 153 
32 

37,7200 
5,0354 

2,64 
0,35 

128 & С1-ПР4- 
132 
варіант 3 

Термізол 1.1 кг 42,539 187,02 
  -   

__-__ 
  -   

7956   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   
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129 КР16-85-4 Приєднання дренажних кабелів до футляру 1компл. 7 1149,72 
251,48 

898,24 
199,79 

8048 1760 6288 
1399 

3,7300 
2,8536 

26,11 
19,98 

130 & С1-ПР41- 
66 
варіант 2 

Гумові втулки 70/40 шт. 14 85,00 
  -   

__-__ 
  -   

1190   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

131 КБ9-49-1 Ставлення болтів будівельних з гайками й 
шайбами 

100шт 0,07 2769,77 
1332,23 

1421,89 
359,24 

194 93 100 
25 

19,0400 
4,9558 

1,33 
0,35 

132 & С1-ПР4-70 
варіант 2 

Болт М12х50 кг 0,238 139,95 
  -   

__-__ 
  -   

33   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

133 & С1-ПР4- 
105 
варіант 2 

Гайка М12 кг 0,084 234,18 
  -   

__-__ 
  -   

20   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

134 & С1-ПР4- 
116 
варіант 2 

Шайба М12 кг 0,049 161,18 
  -   

__-__ 
  -   

8   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

135 & С1-ПР4- 
143-Ф 
варіант 2 

Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3 кг 0,721 70,38 
  -   

__-__ 
  -   

51   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

136 КР15-150-1 Влаштування пристрою для відбору проб 
газу 

пристрій 7 45,77 
35,39 

10,38 
0,38 

320 248 72 
3 

0,4700 
0,0052 

3,29 
0,04 

137 & С1-ПР1- 
206 
варіант 2 

Труба сталева водогазопровідна DN15х2,8 
мм 

м 0,21 52,90 
  -   

__-__ 
  -   

11   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

138 & С1-ПР4- 
143-Ф 
варіант 2 

Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3 кг 0,14 70,38 
  -   

__-__ 
  -   

10   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

139 КР16-37-1 Забивання кінців футляра діаметром 100 мм 
бітумом та пасмом смоляним 

шт 7 301,67 
126,93 

168,65 
2,18 

2112 889 1181 
15 

1,8375 
0,0294 

12,86 
0,21 

140 & С1-ПР4- 
138-У 
варіант 2 

Набивка сальникова АП кг 8,575 289,00 
  -   

__-__ 
  -   

2478   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

141 КР2-15-1 Улаштування бетонних фундаментів 
об'ємом до 5 м3 

100 м3 0,00525 91157,86 
42770,70 

48244,67 
10346,42 

479 225 253 
54 

657,0000 
108,5551 

3,45 
0,57 

142 КР20-15-9 Готування важкого бетону на щебені, клас 
бетону В10 

100м3 0,005406 28845,39 
25814,25 

3031,14 
2069,63 

156 140 16 
11 

431,4600 
31,5008 

2,33 
0,17 

143 & С1-ПР9-15 
варіант 2 

Цемент М400 кг 127,135 4,98 
  -   

__-__ 
  -   

633   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

144 & С1-ПР9-19 
варіант 2 

Щебінь 5-20 фракції т 0,69248 897,60 
  -   

__-__ 
  -   

622   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

145 & С1-ПР9-9 
варіант 2 

Пісок т 0,493392 652,80 
  -   

__-__ 
  -   

322   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   
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      Разом прямі витрати по роздiлу 10 27684 3819 8185 

1540 

  55,48 
21,69 

      Разом будівельні роботи, грн. 27684         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15680         

           всього заробiтна плата, грн. 5359         

      Загальновиробничi витрати, грн. 4112         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,44         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1772         

      Всього будівельні роботи, грн. 31796         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 10 31796         

                        
     Роздiл 11. Перший вимикаючий пристрій                    

146 КР15-20-1 Установлення фланцевих вентилів, засувок, 
затворів, клапанів зворотних, кранів 
прохідних на трубопроводах із сталевих 
труб діаметром до 25 мм 

100шт 0,12 21874,10 
20082,29 

1791,81 
103,71 

2625 2410 215 
12 

277,1500 
1,3846 

33,26 
0,17 

147 & С1-ПР6- 
48-Х 
варіант 2 

Кран кульовий 11с34п DN25/20 PN40 
BREEZE 

шт 12 793,61 
  -   

__-__ 
  -   

9523   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

148 КР15-17-1 Установлення фланцевих з'єднань на 
сталевих трубопроводах діаметром 50 мм 

шт 12 156,91 
134,95 

21,96 
0,81 

1883 1619 264 
10 

1,7400 
0,0110 

20,88 
0,13 

149 & С1-ПР4-70 
варіант 2 

Болт М12х50 кг 2,58128 139,95 
  -   

__-__ 
  -   

361   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

150 & С1-ПР4- 
105 
варіант 2 

Гайка М12 кг 0,693 234,18 
  -   

__-__ 
  -   

162   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

151 & С1-ПР4- 
116 
варіант 2 

Шайба М12 кг 0,512888 161,18 
  -   

__-__ 
  -   

83   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

152 & С1-ПР10-9 
варіант 2 

Прокладка біконітова DN25 68х33х2 мм РN16 шт 6 1,95 
  -   

__-__ 
  -   

12   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

153 & С1-ПР10-9 
варіант 3 

Прокладка біконітова DN25 68х33х2 мм РN16 шт 6 2,72 
  -   

__-__ 
  -   

16   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

154 & С1-ПР1-3 
варіант 2 

Фланець сталевий приварний DN25 РN16 шт 12 188,50 
  -   

__-__ 
  -   

2262   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   
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155 & С1-ПР4- 
143-Ф 
варіант 2 

Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3 кг 4,07 70,38 
  -   

__-__ 
  -   

286   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

156 КР15-20-2 Установлення фланцевих вентилів, засувок, 
затворів, клапанів зворотних, кранів 
прохідних на трубопроводах із сталевих 
труб діаметром понад 25 до 50 мм 

100шт 0,03 22345,52 
20082,29 

2263,23 
130,91 

670 602 68 
4 

277,1500 
1,7478 

8,31 
0,05 

157 & С1-ПР6- 
49-Ц 
варіант 2 

Кран кульовий 11с34п DN32/25 PN40 
BREEZE 

шт 3 853,28 
  -   

__-__ 
  -   

2560   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

158 КР15-17-1 Установлення фланцевих з'єднань на 
сталевих трубопроводах діаметром 50 мм 

шт 3 156,91 
134,95 

21,96 
0,81 

471 405 66 
2 

1,7400 
0,0110 

5,22 
0,03 

159 & С1-ПР1-4 
варіант 2 

Фланець сталевий приварний DN32 РN16 шт 3 168,30 
  -   

__-__ 
  -   

505   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

160 & С1-ПР4-70 
варіант 2 

Болт М12х50 кг 0,93872 139,95 
  -   

__-__ 
  -   

131   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

161 & С1-ПР4- 
105 
варіант 2 

Гайка М12 кг 0,252 234,18 
  -   

__-__ 
  -   

59   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

162 & С1-ПР4- 
116 
варіант 2 

Шайба М12 кг 0,194112 161,18 
  -   

__-__ 
  -   

31   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

163 & С1-ПР10- 
10 
варіант 2 

Прокладка біконітова DN32 81х38х2 мм РN16 шт 3 2,55 
  -   

__-__ 
  -   

8   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

164 & С1-ПР4- 
143-Ф 
варіант 2 

Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3 кг 1,48 70,38 
  -   

__-__ 
  -   

104   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

165 КР15-20-2 Установлення фланцевих вентилів, засувок, 
затворів, клапанів зворотних, кранів 
прохідних на трубопроводах із сталевих 
труб діаметром понад 25 до 50 мм 

100шт 0,02 22345,52 
20082,29 

2263,23 
130,91 

447 402 45 
3 

277,1500 
1,7478 

5,54 
0,03 

166 & С1-ПР6- 
51-Ш 
варіант 2 

Кран кульовий 11с34п 50/40 PN40 шт 2 2174,27 
  -   

__-__ 
  -   

4349   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

167 КР15-17-1 Установлення фланцевих з'єднань на 
сталевих трубопроводах діаметром 50 мм 

шт 2 156,91 
134,95 

21,96 
0,81 

314 270 44 
2 

1,7400 
0,0110 

3,48 
0,02 

168 & С1-ПР1-6 
варіант 2 

Фланець сталевий приварний DN50 РN16 шт 2 456,67 
  -   

__-__ 
  -   

913   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

169 & С1-ПР4-84 
варіант 2 

Болт М16х80 кг 7,728 150,50 
  -   

__-__ 
  -   

1163   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   
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170 & С1-ПР4- 
107 
варіант 2 

Гайка М16 кг 1,805 200,35 
  -   

__-__ 
  -   

362   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

171 & С1-ПР10- 
12 
варіант 2 

Прокладка біконітова DN50 106х57х3 мм 
РN16 

шт 2 3,98 
  -   

__-__ 
  -   

8   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

172 & С1-ПР4- 
143-Ф 
варіант 2 

Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3 кг 0,74 70,38 
  -   

__-__ 
  -   

52   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

173 КР15-20-3 Установлення фланцевих вентилів, засувок, 
затворів, клапанів зворотних, кранів 
прохідних на трубопроводах із сталевих 
труб діаметром понад 50 до 100 мм 

100шт 0,01 31839,51 
28139,85 

3699,66 
221,45 

318 281 37 
2 

392,8500 
2,9544 

3,93 
0,03 

174 & С1-ПР6-54 
варіант 2 

Кран кульовий 11с34п 100/80 PN25 шт 1 2422,60 
  -   

__-__ 
  -   

2423   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

175 КР15-17-4 Установлення фланцевих з'єднань на 
сталевих трубопроводах діаметром 100 мм 

шт 1 236,04 
200,10 

35,94 
1,33 

236 200 36 
1 

2,5800 
0,0180 

2,58 
0,02 

176 & С1-ПР1-9 
варіант 2 

Фланець сталевий приварний DN100 
PN16(А) 

шт 1 588,20 
  -   

__-__ 
  -   

588   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

177 & С1-ПР10- 
15 
варіант 2 

Прокладка біконітова DN100 161x106x3 мм 
PN16 

шт 1 6,22 
  -   

__-__ 
  -   

6   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

178 & С1-ПР4-96 
варіант 2 

Болт М24х100 кг 3,136 90,80 
  -   

__-__ 
  -   

285   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

179 & С1-ПР4- 
109 
варіант 2 

Гайка М24 кг 0,824 219,34 
  -   

__-__ 
  -   

181   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

180 & С1-ПР4- 
143-Ф 
варіант 2 

Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3 кг 0,54 70,38 
  -   

__-__ 
  -   

38   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

      Разом прямі витрати по роздiлу 11 33435 6189 775 
36 

  83,2 
0,48 

      Разом будівельні роботи, грн. 33435         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 26471         

           всього заробiтна плата, грн. 6225         

      Загальновиробничi витрати, грн. 5371         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,79         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1816         

      Всього будівельні роботи, грн. 38806         
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     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 11 38806         

                        
     Роздiл 12. Прокладання надземних 

газопроводів  

          
  

      

181 КР1-19-2 Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під 
будівельні конструкції, група ґрунту 2 

100 м3 0,009 32750,94 
32750,94 

__-__ 
  -   

295 295 __-__ 
  -   

547,4000 
  -   

4,93 
  -   

182 КР2-15-1 Улаштування бетонних фундаментів 
об'ємом до 5 м3 

100 м3 0,009 91157,86 
42770,70 

48244,67 
10346,42 

820 385 434 
93 

657,0000 
108,5551 

5,91 
0,98 

183 КР20-15-10 Готування важкого бетону на щебені, клас 
бетону В15 

100м3 0,00918 28845,39 
25814,25 

3031,14 
2069,63 

265 237 28 
19 

431,4600 
31,5008 

3,96 
0,29 

184 & С1-ПР9-15 
варіант 2 

Цемент М400 кг 263,12 4,98 
  -   

__-__ 
  -   

1310   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

185 & С1-ПР9-19 
варіант 2 

Щебінь 5-20 фракції т 1,1776 897,60 
  -   

__-__ 
  -   

1057   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

186 & С1-ПР9-9 
варіант 2 

Пісок т 0,78016 652,80 
  -   

__-__ 
  -   

509   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

187 КБ9-74-1 Виготовлення естакад під трубопровід, 
галерей 

т 0,2962 9971,33 
6515,97 

3448,78 
461,96 

2954 1930 1022 
137 

87,8400 
5,1839 

26,02 
1,54 

188 & С1-ПР4- 
153 
варіант 2 

Кисень м3 1,0367 91,80 
  -   

__-__ 
  -   

95   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

189 & С1-ПР4- 
143-Ф 
варіант 2 

Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3 кг 3,79136 70,38 
  -   

__-__ 
  -   

267   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

190 & С1-ПР4- 
152 
варіант 2 

Газ скраплений кг 0,192 98,98 
  -   

__-__ 
  -   

19   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

191 & С1-ПР11- 
21-Н 
варіант 2 

Хомут для труб DN 25 мм розбірний з 
гумовою прокладкою (дюбель+шпилька) 

шт 15 11,75 
  -   

__-__ 
  -   

176   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

192 & С1-ПР11- 
22-Щ 
варіант 2 

Хомут для труб DN 32 мм розбірний з 
гумовою прокладкою (дюбель+шпилька) 

шт 1 14,62 
  -   

__-__ 
  -   

15   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

193 & С1-ПР1- 
190 
варіант 2 

Труба сталева електрозварна 57х3,5 мм 
(DN50) 

м 102 190,80 
  -   

__-__ 
  -   

19461   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

194 & С1-ПР1- 
193 
варіант 3 

Труба сталева електрозварна 108х4,0 мм 
(DN100) 

м 7,039 372,66 
  -   

__-__ 
  -   

2623   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   
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195 & С1-ПР1- 
193 
варіант 2 

Труба сталева електрозварна 108х4,0 мм 
(DN100) 

м 0,961 359,12 
  -   

__-__ 
  -   

345   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

196 КБ9-75-1 Виготовлення дрібних індивідуальних 
листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, 
воронки, жолоби, лотки та ін.] 

т 0,01737 30197,89 
18665,70 

11532,19 
1381,19 

525 324 201 
24 

257,6000 
15,1740 

4,47 
0,26 

197 & С1-ПР4- 
153 
варіант 2 

Кисень м3 0,045162 91,80 
  -   

__-__ 
  -   

4   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

198 & С1-ПР4- 
152 
варіант 2 

Газ скраплений кг 0,009 98,98 
  -   

__-__ 
  -   

1   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

199 & С1-ПР10-1 
варіант 2 

Термоусадочна стрічка товщіна 3,0мм м 3 219,30 
  -   

__-__ 
  -   

658   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

200 & С1-ПР5-55 
варіант 2 

Сталь листова 4 мм кг 18 45,03 
  -   

__-__ 
  -   

811   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

201 КБ9-62-4 Опори під трубопроводи, опорні частини, 
сідла, кронштейни, хомути 

т 0,2962 8979,76 
2796,36 

6183,40 
1712,39 

2660 828 1832 
507 

40,4800 
18,6967 

11,99 
5,54 

202 & С1-ПР4- 
153 
варіант 2 

Кисень м3 0,57759 91,80 
  -   

__-__ 
  -   

53   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

203 & С1-ПР4- 
143-Ф 
варіант 2 

Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3 кг 1,1848 70,38 
  -   

__-__ 
  -   

83   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

204 & С1-ПР4- 
152 
варіант 2 

Газ скраплений кг 0,37 98,98 
  -   

__-__ 
  -   

37   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

205 КР12-54-4 Фарбування металевих грат, рам, труб 
діаметром менше 50 мм тощо білилом з 
додаванням колера за 2 рази 

100м2 0,105 8551,35 
8550,33 

1,02 
0,85 

898 898 __-__ 
  -   

122,2000 
0,0111 

12,83 
  -   

206 & С1-ПР5-91 
варіант 2 

Грунтовка ГФ-021 сіра кг 2,205 81,22 
  -   

__-__ 
  -   

179   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

207 & С1-ПР5-81 
варіант 2 

Фарба емаль ПФ-115 жовта кг 3,99 101,05 
  -   

__-__ 
  -   

403   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

208 & С1-ПР5-94 
варіант 2 

Розчинник Уайт-спіріт л 0,36 59,67 
  -   

__-__ 
  -   

21   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

209 КР16-62-1 Укладання трубопроводів газопостачання із 
сталевих труб діаметром до 50 мм 

100м 1,54 7575,73 
4477,68 

3098,05 
523,46 

11667 6896 4771 
806 

58,5700 
7,1866 

90,2 
11,07 

210 С113-3 
варіант 2 

Труби сталеві зварні водогазопровідні д. 
25х2,8 мм 

м 122 99,03 
  -   

__-__ 
  -   

12082   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   
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211 & С1-ПР11- 
21-Н 
варіант 2 

Хомут для труб DN 25 мм розбірний з 
гумовою прокладкою (дюбель+шпилька) 

шт 50 11,75 
  -   

__-__ 
  -   

588   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

212 & С1-ПР1- 
209 
варіант 2 

Труба сталева водогазопровідна DN32х3,2 
мм 

м 22 112,54 
  -   

__-__ 
  -   

2476   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

213 & С1-ПР11- 
22-Щ 
варіант 2 

Хомут для труб DN 32 мм розбірний з 
гумовою прокладкою (дюбель+шпилька) 

шт 10 14,62 
  -   

__-__ 
  -   

146   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

214 & С1-ПР1- 
190 
варіант 2 

Труба сталева електрозварна 57х3,5 мм 
(DN50) 

м 10 190,80 
  -   

__-__ 
  -   

1908   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

215 & С1-ПР11- 
25 
варіант 2 

Хомут для труб DN 57 мм розбірний з 
гумовою прокладкою (дюбель+шпилька) 

шт 7 13,35 
  -   

__-__ 
  -   

93   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

216 & С1-ПР4- 
143-Ф 
варіант 2 

Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3 кг 5,9 70,38 
  -   

__-__ 
  -   

415   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

217 КР16-62-7 Укладання трубопроводів газопостачання із 
сталевих труб діаметром 100 мм 

100м 0,45 8329,35 
4510,55 

3818,80 
542,14 

3748 2030 1718 
244 

59,0000 
7,4041 

26,55 
3,33 

218 & С1-ПР1- 
193 
варіант 3 

Труба сталева електрозварна 108х4,0 мм 
(DN100) 

м 45 372,66 
  -   

__-__ 
  -   

16770   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

219 & С1-ПР11- 
28 
варіант 2 

Хомут для труб DN 108 мм розбірний з 
гумовою прокладкою (дюбель+шпилька) 

шт 2 59,51 
  -   

__-__ 
  -   

119   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

220 & С1-ПР4- 
143-Ф 
варіант 2 

Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3 кг 1,8 70,38 
  -   

__-__ 
  -   

127   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

221 КР16-23-4 Установлення сталевих зварних фасонних 
частин діаметром 100-250 мм 

т 0,0294 76371,18 
34758,90 

41612,28 
688,74 

2245 1022 1223 
20 

406,8700 
9,2831 

11,96 
0,27 

222 & С1-ПР1-56 
варіант 2 

Відведення сталеве 33,7х3,2 (DN25) шт 60 14,18 
  -   

__-__ 
  -   

851   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

223 & С1-ПР1-57 
варіант 2 

Відведення сталеве 42,4х3,6 (DN32) шт 20 25,42 
  -   

__-__ 
  -   

508   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

224 & С1-ПР1-59 
варіант 2 

Відведення сталеве 57х3,5 (DN50) шт 10 42,84 
  -   

__-__ 
  -   

428   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

225 & С1-ПР1-62 
варіант 2 

Відведення сталеве 108х4,0 (DN100) шт 5 231,01 
  -   

__-__ 
  -   

1155   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

226 & С1-ПР1-89 
варіант 2 

Перехід сталевий 108х89 (DN 100х80) шт 1 86,70 
  -   

__-__ 
  -   

87   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   
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227 & С1-ПР1-83 
варіант 2 

Перехід сталевий 76х57 (DN 65х50) шт 1 51,00 
  -   

__-__ 
  -   

51   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

228 & С1-ПР4- 
143-Ф 
варіант 2 

Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3 кг 2,7 70,38 
  -   

__-__ 
  -   

190   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

229 КР12-54-4 Фарбування металевих грат, рам, труб 
діаметром менше 50 мм тощо білилом з 
додаванням колера за 2 рази 

100м2 0,495 8551,35 
8550,33 

1,02 
0,85 

4233 4232 1 
  -   

122,2000 
0,0111 

60,49 
0,01 

230 & С1-ПР5-91 
варіант 2 

Грунтовка ГФ-021 сіра кг 9,205 81,22 
  -   

__-__ 
  -   

748   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

231 & С1-ПР5-81 
варіант 2 

Фарба емаль ПФ-115 жовта кг 16,66 101,05 
  -   

__-__ 
  -   

1684   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

232 & С1-ПР5-94 
варіант 2 

Розчинник Уайт-спіріт л 1,54 59,67 
  -   

__-__ 
  -   

92   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

      Разом прямі витрати по роздiлу 12 98955 19077 11230 
1850 

  259,31 
23,29 

      Разом будівельні роботи, грн. 98955         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 68648         

           всього заробiтна плата, грн. 20927         

      Загальновиробничi витрати, грн. 15366         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 56,54         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6500         

      Всього будівельні роботи, грн. 114321         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 12 114321         

                        
     Роздiл 13. ВІДНОВЛЕННЯ ЕХЗ                    

233 КМ8-141-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається у 
готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 
1 кг 

100 м 2,84 1474,43 
1275,30 

199,13 
55,25 

4187 3622 565 
157 

17,6000 
0,7448 

49,98 
2,12 

234 & С1-ПР7-34 
варіант 2 

Кабель АВВГ 4х10 - 0,66 м 284 57,38 
  -   

__-__ 
  -   

16296   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

235 & С1-ПР9-87 
варіант 2 

Наконечник кабельний луджений DT-095 
мідний 

шт 2 324,24 
  -   

__-__ 
  -   

648   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

236 КР16-85-4 Приєднання дренажних кабелів до 
трубопроводу 

1компл. 2 1149,72 
251,48 

898,24 
199,79 

2299 503 1796 
400 

3,7300 
2,8536 

7,46 
5,71 
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237 & С111- 
1825-25 
варіант 2 

Кутник катаний 25_25_3 мп 0,5 41,57 
  -   

__-__ 
  -   

21   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

238 & С1-ПР1- 
192 
варіант 3 

Труба сталева електрозварна 89х3,5 мм 
(DN80) 

м 2 293,64 
  -   

__-__ 
  -   

587   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

239 КБ9-49-1 Ставлення болтів будівельних з гайками й 
шайбами 

100шт 0,02 2769,77 
1332,23 

1421,89 
359,24 

55 27 28 
7 

19,0400 
4,9558 

0,38 
0,1 

240 & С1-ПР4-70 
варіант 2 

Болт М12х50 кг 0,068 139,95 
  -   

__-__ 
  -   

10   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

241 & С1-ПР4- 
105 
варіант 2 

Гайка М12 кг 0,024 234,18 
  -   

__-__ 
  -   

6   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

242 & С1-ПР4- 
116 
варіант 2 

Шайба М12 кг 0,014 161,18 
  -   

__-__ 
  -   

2   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

243 & С1-ПР4- 
143-Ф 
варіант 2 

Електроди, діаметр 3 мм, марка МР-3 кг 0,4 70,38 
  -   

__-__ 
  -   

28   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

      Разом прямі витрати по роздiлу 13 24139 4152 2389 
564 

  57,82 
7,93 

      Разом будівельні роботи, грн. 24139         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17598         

           всього заробiтна плата, грн. 4716         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3539         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,15         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1512         

      Всього будівельні роботи, грн. 27678         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 13 27678         

      Разом прямі витрати по кошторису 846173 121186 138944 
32076 

  1656,94 
443,55 

      Разом будівельні роботи, грн. 846173         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 586043         

           всього заробiтна плата, грн. 153262         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 94251         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 291,4         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 33498         

      Всього будівельні роботи, грн. 940424         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 940424         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2391,89         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 186760         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  


