

Реконструкція споруди цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату
Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4, м. Бердичів, Бердичівський район,
Житомирської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Споруда цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,
м. Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області

Кошторисна вартість об'єкта 19102,267 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 35,73381 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2673,138 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Конструктивні елементи	764,903	-	764,903	1,29020	94,469	-
2	02-01-02	на Загальнобудівельні роботи	7953,687	-	7953,687	19,84906	1473,242	-
3	02-01-03	на Елементи доступності для МГН	125,425	-	125,425	0,18784	14,364	-
4	02-01-04	на придбання устаткування На придбання вертикального підйомника для МГН	-	459,004	459,004	-	-	-
5	02-01-05	на Опалення	1593,712	-	1593,712	3,11204	238,244	-
6	02-01-06	на Вентиляція	4396,745	-	4396,745	2,32358	168,838	-
7	02-01-07	на Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції	5,611	-	5,611	0,04348	4,331	-
8	02-01-08	на Внутрішні санітарно-технічні мережі	919,307	-	919,307	1,76122	135,184	-
9	02-01-09	на Електромонтажні роботи	1073,297	15,572	1088,869	1,94174	143,104	-
10	02-01-010	на Система відеонагляду	40,106	-	40,106	0,23048	17,34	-
11	02-01-011	на придбання устаткування На придбання обладнання для системи відеонагляду	0,027	60,094	60,121	-	-	-
12	02-01-012	на Пуско-налагоджувальні роботи системи відеонагляду	21,882	-	21,882	0,16957	16,891	-
13	02-01-013	на Система зв'язку.	156,2	-	156,2	0,84643	64,283	-
14	02-01-014	на придбання устаткування Придбання обладнання для системи зв'язку.	-	118,782	118,782	-	-	-
15	02-01-015	на Пуско-налагоджувальні роботи системи зв'язку.	10,998	-	10,998	0,08522	8,489	-
16	02-01-016	на Радіофікація, телефонізація	39,311	-	39,311	0,20389	14,388	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-017	на придбання устаткування На придбання обладнання для радіофікація, телефонізація	-	3,488	3,488	-	-	-
18	02-01-018	на Пусконаладка систем телефонізації	3,086	-	3,086	0,02392	2,382	-
19	02-01-019	на Автоматична система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей та система централізованого пожежного спостереження	110,011	-	110,011	0,66722	48,721	-
20	02-01-020	на придбання устаткування Придбання обладнання для автоматичної системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням людей та системи централізованого пожежного спостереження	-	53,937	53,937	-	-	-
21	02-01-021	на Пуско-налагоджувальні роботи на пожежну сигналізацію	8,416	-	8,416	0,06522	6,496	-
22	02-01-022	на Охорона сигналізація	52,381	-	52,381	0,28729	21,19	-
23	02-01-023	на придбання устаткування На придбання обладнання охоронної сигналізації	-	17,077	17,077	-	-	-
24	02-01-024	на Пуско-налагоджувальні роботи охоронної сигналізації	10,998	-	10,998	0,08522	8,489	-
25	02-01-025	на Система газоаналізу.Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення.	110,108	-	110,108	0,45021	33,937	-
26	02-01-026	на придбання устаткування Придбання обладнання для автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення.	0,001	354,516	354,517	-	-	-
27	02-01-027	на Пуско-налагоджувальні роботи на автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення.	10,998	-	10,998	0,08522	8,489	-
28	02-01-028	на Комплексна автоматизація та диспетчеризація	335,66	-	335,66	1,93954	141,778	-
29	02-01-029	на на придбання обладнання та датчиків автоматизації та диспетчирізації	8,573	257,356	265,929	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	02-01-030	на Пуско-налагоджувальні роботи на комплексну автоматизацію	10,998	-	10,998	0,08522	8,489	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	17762,441	1339,826	19102,267	35,73381	2673,138	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Конструктивні елементи	<u>1.02535</u> 68,678	<u>-</u> -	<u>0.11123</u> 8,857	<u>0.01556</u> 1,26	<u>-</u> -	<u>1.15214</u> 78,795	<u>0.13806</u> 15,674	<u>1.29020</u> 94,469
02-01-02	Загальнобудівельні роботи	<u>17.49063</u> 1214,689	<u>0.01120</u> 0,871	<u>0.23306</u> 17,493	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>17.73489</u> 1233,053	<u>2.11417</u> 240,189	<u>19.84906</u> 1473,242
02-01-03	Елементи доступності для МГН	<u>0.06633</u> 4,436	<u>0.06840</u> 4,637	<u>0.03684</u> 3,442	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.17157</u> 12,515	<u>0.01627</u> 1,849	<u>0.18784</u> 14,364
02-01-04	придбання устаткування На придбання вертикального підйомника для МГН	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-05	Опалення	<u>2.53694</u> 184,525	<u>0.04320</u> 3,264	<u>0.24196</u> 17,515	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.82210</u> 205,304	<u>0.28994</u> 32,94	<u>3.11204</u> 238,244
02-01-06	Вентиляція	<u>2.06178</u> 140,977	<u>-</u> -	<u>0.05420</u> 4,275	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.11598</u> 145,252	<u>0.20760</u> 23,586	<u>2.32358</u> 168,838
02-01-07	Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.04000</u> -	<u>0.04000</u> 3,936	<u>0.00348</u> 0,395	<u>0.04348</u> 4,331
02-01-08	Внутрішні санітарно-технічні мережі	<u>1.45247</u> 106,278	<u>0.02325</u> 1,659	<u>0.12227</u> 8,704	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.59799</u> 116,641	<u>0.16323</u> 18,543	<u>1.76122</u> 135,184
02-01-09	Електромонтажні роботи	<u>0.00196</u> 0,127	<u>1.61595</u> 111,866	<u>0.15244</u> 11,65	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.77035</u> 123,643	<u>0.17139</u> 19,461	<u>1.94174</u> 143,104
02-01-010	Система відеонагляду	<u>-</u> -	<u>0.19944</u> 14,268	<u>0.01203</u> 0,913	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.21147</u> 15,181	<u>0.01901</u> 2,159	<u>0.23048</u> 17,34
02-01-011	придбання устаткування На придбання обладнання для системи відеонагляду	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-012	Пуско-налагоджувальні роботи системи відеонагляду	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.15600</u> -	<u>0.15600</u> 15,349	<u>0.01357</u> 1,542	<u>0.16957</u> 16,891

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	Система зв'язку.	<u>-</u>	<u>0.74939</u>	<u>0.03105</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.78044</u>	<u>0.06599</u>	<u>0.84643</u>
		-	54,509	2,281	-	-	56,79	7,493	64,283
02-01-014	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Придбання обладнання для системи зв'язку.	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-015	Пуско-налагоджувальні роботи системи зв'язку.	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.07840</u>	<u>0.07840</u>	<u>0.00682</u>	<u>0.08522</u>
		-	-	-	-	-	7,714	0,775	8,489
02-01-016	Радіофікація, телефонізація	<u>-</u>	<u>0.17228</u>	<u>0.01377</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.18605</u>	<u>0.01784</u>	<u>0.20389</u>
		-	11,334	1,027	-	-	12,361	2,027	14,388
02-01-017	придбання устаткування На придбання обладнання для радіофікація, телефонізація	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-018	Пусконаладка систем телефонізації	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.02200</u>	<u>0.02200</u>	<u>0.00192</u>	<u>0.02392</u>
		-	-	-	-	-	2,164	0,218	2,382
02-01-019	Автоматична система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей та система централізованого пожежного спостереження	<u>0.05684</u>	<u>0.53764</u>	<u>0.01893</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.61341</u>	<u>0.05381</u>	<u>0.66722</u>
		3,691	37,472	1,444	-	-	42,607	6,114	48,721
02-01-020	придбання устаткування Придбання обладнання для автоматичної системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням людей та системи централізованого пожежного спостереження	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-021	Пуско-налагоджувальні роботи на пожежну сигналізацію	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.06000</u>	<u>0.06000</u>	<u>0.00522</u>	<u>0.06522</u>
		-	-	-	-	-	5,903	0,593	6,496
02-01-022	Охорона сигналізація	<u>-</u>	<u>0.25528</u>	<u>0.00901</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.26429</u>	<u>0.02300</u>	<u>0.28729</u>
		-	17,886	0,69	-	-	18,576	2,614	21,19
02-01-023	придбання устаткування На придбання обладнання охоронної сигналізації	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-024	Пуско-налагоджувальні роботи охоронної сигналізації	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.07840</u>	<u>0.07840</u>	<u>0.00682</u>	<u>0.08522</u>
		-	-	-	-	-	7,714	0,775	8,489

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-025	Система газоаналізу.Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення.	<u>0.00098</u> 0,064	<u>0.38844</u> 27,993	<u>0.02516</u> 1,83	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.41458</u> 29,887	<u>0.03563</u> 4,05	<u>0.45021</u> 33,937
02-01-026	придбання устаткування Придбання обладнання для автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення.	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-027	Пуско-налагоджувальні роботи на автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення.	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07840</u> -	<u>0.07840</u> 7,714	<u>0.00682</u> 0,775	<u>0.08522</u> 8,489
02-01-028	Комплексна автоматизація та диспетчеризація	<u>0.00036</u> 0,027	<u>1.77599</u> 123,51	<u>0.00664</u> 0,456	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.78299</u> 123,993	<u>0.15655</u> 17,785	<u>1.93954</u> 141,778
02-01-029	на придбання обладнання та датчиків автоматизації та диспетчирізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-030	Пуско-налагоджувальні роботи на комплексну автоматизацію	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07840</u> -	<u>0.07840</u> 7,714	<u>0.00682</u> 0,775	<u>0.08522</u> 8,489
	Разом :	<u>24.69364</u> 1723,492	<u>5.84046</u> 409,269	<u>1.06859</u> 80,577	<u>0.01556</u> 1,26	<u>0.59160</u> -	<u>32.20985</u> 2272,806	<u>3.52396</u> 400,332	<u>35.73381</u> 2673,138

Склав

Мальська Ж.В.

Перевірів

Пустовіт О.Ф.