

Реконструкція споруди цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату  
Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4, м. Бердичів, Бердичівський район,  
Житомирської області

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Споруда цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,  
м. Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області

Кошторисна вартість об'єкта 19102,267 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 35,73381 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2673,138 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 травня 2023 р.

| №<br>Ч.ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                                                | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |          | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                             |                                                                            | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього   |                                                        |                                                    |                                    |
| 1        | 2                                                           | 3                                                                          | 4                             | 5                                              | 6        | 7                                                      | 8                                                  | 9                                  |
| 1        | 02-01-01                                                    | на Конструктивні елементи                                                  | 764,903                       | -                                              | 764,903  | 1,29020                                                | 94,469                                             | -                                  |
| 2        | 02-01-02                                                    | на Загальнобудівельні роботи                                               | 7953,687                      | -                                              | 7953,687 | 19,84906                                               | 1473,242                                           | -                                  |
| 3        | 02-01-03                                                    | на Елементи доступності для МГН                                            | 125,425                       | -                                              | 125,425  | 0,18784                                                | 14,364                                             | -                                  |
| 4        | 02-01-04                                                    | на придбання устаткування На придбання вертикального підйомника для МГН    | -                             | 459,004                                        | 459,004  | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 5        | 02-01-05                                                    | на Опалення                                                                | 1593,712                      | -                                              | 1593,712 | 3,11204                                                | 238,244                                            | -                                  |
| 6        | 02-01-06                                                    | на Вентиляція                                                              | 4396,745                      | -                                              | 4396,745 | 2,32358                                                | 168,838                                            | -                                  |
| 7        | 02-01-07                                                    | на Пусконаладжувальні роботи системи вентиляції                            | 5,611                         | -                                              | 5,611    | 0,04348                                                | 4,331                                              | -                                  |
| 8        | 02-01-08                                                    | на Внутрішні санітарно-технічні мережі                                     | 919,307                       | -                                              | 919,307  | 1,76122                                                | 135,184                                            | -                                  |
| 9        | 02-01-09                                                    | на Електромонтажні роботи                                                  | 1073,297                      | 15,572                                         | 1088,869 | 1,94174                                                | 143,104                                            | -                                  |
| 10       | 02-01-010                                                   | на Система відеонагляду                                                    | 40,106                        | -                                              | 40,106   | 0,23048                                                | 17,34                                              | -                                  |
| 11       | 02-01-011                                                   | на придбання устаткування На придбання обладнання для системи відеонагляду | 0,027                         | 60,094                                         | 60,121   | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 12       | 02-01-012                                                   | на Пуско-налагоджувальні роботи системи відеонагляду                       | 21,882                        | -                                              | 21,882   | 0,16957                                                | 16,891                                             | -                                  |
| 13       | 02-01-013                                                   | на Система зв'язку.                                                        | 156,2                         | -                                              | 156,2    | 0,84643                                                | 64,283                                             | -                                  |
| 14       | 02-01-014                                                   | на придбання устаткування Придбання обладнання для системи зв'язку.        | -                             | 118,782                                        | 118,782  | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 15       | 02-01-015                                                   | на Пуско-налагоджувальні роботи системи зв'язку.                           | 10,998                        | -                                              | 10,998   | 0,08522                                                | 8,489                                              | -                                  |
| 16       | 02-01-016                                                   | на Радіофікація, телефонізація                                             | 39,311                        | -                                              | 39,311   | 0,20389                                                | 14,388                                             | -                                  |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 17 | 02-01-017 | на придбання устаткування На придбання обладнання для радіофікація, телефонізація                                                                                                       | -       | 3,488   | 3,488   | -       | -       | - |
| 18 | 02-01-018 | на Пусконаладка систем телефонізації                                                                                                                                                    | 3,086   | -       | 3,086   | 0,02392 | 2,382   | - |
| 19 | 02-01-019 | на Автоматична система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей та система централізованого пожежного спостереження                                                  | 110,011 | -       | 110,011 | 0,66722 | 48,721  | - |
| 20 | 02-01-020 | на придбання устаткування Придбання обладнання для автоматичної системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням людей та системи централізованого пожежного спостереження | -       | 53,937  | 53,937  | -       | -       | - |
| 21 | 02-01-021 | на Пуско-налагоджувальні роботи на пожежну сигналізацію                                                                                                                                 | 8,416   | -       | 8,416   | 0,06522 | 6,496   | - |
| 22 | 02-01-022 | на Охорона сигналізація                                                                                                                                                                 | 52,381  | -       | 52,381  | 0,28729 | 21,19   | - |
| 23 | 02-01-023 | на придбання устаткування На придбання обладнання охоронної сигналізації                                                                                                                | -       | 17,077  | 17,077  | -       | -       | - |
| 24 | 02-01-024 | на Пуско-налагоджувальні роботи охоронної сигналізації                                                                                                                                  | 10,998  | -       | 10,998  | 0,08522 | 8,489   | - |
| 25 | 02-01-025 | на Система газоаналізу.Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення.                                                      | 110,108 | -       | 110,108 | 0,45021 | 33,937  | - |
| 26 | 02-01-026 | на придбання устаткування Придбання обладнання для автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення.                         | 0,001   | 354,516 | 354,517 | -       | -       | - |
| 27 | 02-01-027 | на Пуско-налагоджувальні роботи на автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення.                                          | 10,998  | -       | 10,998  | 0,08522 | 8,489   | - |
| 28 | 02-01-028 | на Комплексна автоматизація та диспетчеризація                                                                                                                                          | 335,66  | -       | 335,66  | 1,93954 | 141,778 | - |
| 29 | 02-01-029 | на на придбання обладнання та датчиків автоматизації та диспетчирізації                                                                                                                 | 8,573   | 257,356 | 265,929 | -       | -       | - |

| 1   | 2         | 3                                                           | 4         | 5        | 6         | 7        | 8        | 9     |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 30  | 02-01-030 | на Пуско-налагоджувальні роботи на комплексну автоматизацію | 10,998    | -        | 10,998    | 0,08522  | 8,489    | -     |
| --- | -----     | -----                                                       | -----     | -----    | -----     | -----    | -----    | ----- |
|     |           | -<br>Всього:                                                | 17762,441 | 1339,826 | 19102,267 | 35,73381 | 2673,138 | -     |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Пустовіт О.Ф.

Керівник відділу

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Мальська Ж.В.

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Пустовіт О.Ф.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                                       | Робітники-будівельники       | Робітники-монтажники      | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прями витрати         | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                             |                                                                         | Трудовісність, тис. люд.год. |                           |                                                         |                                                    |                                |                             |                            |                             |
|                             |                                                                         | Заробітна плата, тис. грн.   |                           |                                                         |                                                    |                                |                             |                            |                             |
| 1                           | 2                                                                       | 3/4                          | 5/6                       | 7/8                                                     | 9/10                                               | 11/12                          | 13/14                       | 15/16                      | 17/18                       |
| 02-01-01                    | Конструктивні елементи                                                  | <u>1.02535</u><br>68,678     | <u>-</u><br>-             | <u>0.11123</u><br>8,857                                 | <u>0.01556</u><br>1,26                             | <u>-</u><br>-                  | <u>1.15214</u><br>78,795    | <u>0.13806</u><br>15,674   | <u>1.29020</u><br>94,469    |
| 02-01-02                    | Загальнобудівельні роботи                                               | <u>17.49063</u><br>1214,689  | <u>0.01120</u><br>0,871   | <u>0.23306</u><br>17,493                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>17.73489</u><br>1233,053 | <u>2.11417</u><br>240,189  | <u>19.84906</u><br>1473,242 |
| 02-01-03                    | Елементи доступності для МГН                                            | <u>0.06633</u><br>4,436      | <u>0.06840</u><br>4,637   | <u>0.03684</u><br>3,442                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>0.17157</u><br>12,515    | <u>0.01627</u><br>1,849    | <u>0.18784</u><br>14,364    |
| 02-01-04                    | придбання устаткування На придбання вертикального підйомника для МГН    | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-               |
| 02-01-05                    | Опалення                                                                | <u>2.53694</u><br>184,525    | <u>0.04320</u><br>3,264   | <u>0.24196</u><br>17,515                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>2.82210</u><br>205,304   | <u>0.28994</u><br>32,94    | <u>3.11204</u><br>238,244   |
| 02-01-06                    | Вентиляція                                                              | <u>2.06178</u><br>140,977    | <u>-</u><br>-             | <u>0.05420</u><br>4,275                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>2.11598</u><br>145,252   | <u>0.20760</u><br>23,586   | <u>2.32358</u><br>168,838   |
| 02-01-07                    | Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції                          | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>0.04000</u><br>-            | <u>0.04000</u><br>3,936     | <u>0.00348</u><br>0,395    | <u>0.04348</u><br>4,331     |
| 02-01-08                    | Внутрішні санітарно-технічні мережі                                     | <u>1.45247</u><br>106,278    | <u>0.02325</u><br>1,659   | <u>0.12227</u><br>8,704                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>1.59799</u><br>116,641   | <u>0.16323</u><br>18,543   | <u>1.76122</u><br>135,184   |
| 02-01-09                    | Електромонтажні роботи                                                  | <u>0.00196</u><br>0,127      | <u>1.61595</u><br>111,866 | <u>0.15244</u><br>11,65                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>1.77035</u><br>123,643   | <u>0.17139</u><br>19,461   | <u>1.94174</u><br>143,104   |
| 02-01-010                   | Система відеонагляду                                                    | <u>-</u><br>-                | <u>0.19944</u><br>14,268  | <u>0.01203</u><br>0,913                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>0.21147</u><br>15,181    | <u>0.01901</u><br>2,159    | <u>0.23048</u><br>17,34     |
| 02-01-011                   | придбання устаткування На придбання обладнання для системи відеонагляду | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-               |
| 02-01-012                   | Пуско-налагоджувальні роботи системи відеонагляду                       | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>0.15600</u><br>-            | <u>0.15600</u><br>15,349    | <u>0.01357</u><br>1,542    | <u>0.16957</u><br>16,891    |

| 1         | 2                                                                                                                                                                                    | 3/4                     | 5/6                      | 7/8                     | 9/10          | 11/12               | 13/14                    | 15/16                   | 17/18                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 02-01-013 | Система зв'язку.                                                                                                                                                                     | <u>-</u><br>-           | <u>0.74939</u><br>54,509 | <u>0.03105</u><br>2,281 | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>0.78044</u><br>56,79  | <u>0.06599</u><br>7,493 | <u>0.84643</u><br>64,283 |
| 02-01-014 | придбання устаткування<br>Придбання обладнання для системи зв'язку.                                                                                                                  | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            |
| 02-01-015 | Пуско-налагоджувальні роботи системи зв'язку.                                                                                                                                        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>- | <u>0.07840</u><br>- | <u>0.07840</u><br>7,714  | <u>0.00682</u><br>0,775 | <u>0.08522</u><br>8,489  |
| 02-01-016 | Радіофікація, телефонізація                                                                                                                                                          | <u>-</u><br>-           | <u>0.17228</u><br>11,334 | <u>0.01377</u><br>1,027 | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>0.18605</u><br>12,361 | <u>0.01784</u><br>2,027 | <u>0.20389</u><br>14,388 |
| 02-01-017 | придбання устаткування На придбання обладнання для радіофікація, телефонізація                                                                                                       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            |
| 02-01-018 | Пусконаладка систем телефонізації                                                                                                                                                    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>- | <u>0.02200</u><br>- | <u>0.02200</u><br>2,164  | <u>0.00192</u><br>0,218 | <u>0.02392</u><br>2,382  |
| 02-01-019 | Автоматична система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей та система централізованого пожежного спостереження                                                  | <u>0.05684</u><br>3,691 | <u>0.53764</u><br>37,472 | <u>0.01893</u><br>1,444 | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>0.61341</u><br>42,607 | <u>0.05381</u><br>6,114 | <u>0.66722</u><br>48,721 |
| 02-01-020 | придбання устаткування Придбання обладнання для автоматичної системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням людей та системи централізованого пожежного спостереження | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            |
| 02-01-021 | Пуско-налагоджувальні роботи на пожежну сигналізацію                                                                                                                                 | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>- | <u>0.06000</u><br>- | <u>0.06000</u><br>5,903  | <u>0.00522</u><br>0,593 | <u>0.06522</u><br>6,496  |
| 02-01-022 | Охорона сигналізація                                                                                                                                                                 | <u>-</u><br>-           | <u>0.25528</u><br>17,886 | <u>0.00901</u><br>0,69  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>0.26429</u><br>18,576 | <u>0.02300</u><br>2,614 | <u>0.28729</u><br>21,19  |
| 02-01-023 | придбання устаткування На придбання обладнання охоронної сигналізації                                                                                                                | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            |
| 02-01-024 | Пуско-налагоджувальні роботи охоронної сигналізації                                                                                                                                  | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>- | <u>0.07840</u><br>- | <u>0.07840</u><br>7,714  | <u>0.00682</u><br>0,775 | <u>0.08522</u><br>8,489  |

| 1         | 2                                                                                                                                                            | 3/4                         | 5/6                       | 7/8                      | 9/10                   | 11/12               | 13/14                       | 15/16                     | 17/18                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 02-01-025 | Система газоаналізу. Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення.                             | <u>0.00098</u><br>0,064     | <u>0.38844</u><br>27,993  | <u>0.02516</u><br>1,83   | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-       | <u>0.41458</u><br>29,887    | <u>0.03563</u><br>4,05    | <u>0.45021</u><br>33,937    |
| 02-01-026 | придбання устаткування Придбання обладнання для автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення. | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 02-01-027 | Пуско-налагоджувальні роботи на автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення.                  | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          | <u>0.07840</u><br>- | <u>0.07840</u><br>7,714     | <u>0.00682</u><br>0,775   | <u>0.08522</u><br>8,489     |
| 02-01-028 | Комплексна автоматизація та диспетчеризація                                                                                                                  | <u>0.00036</u><br>0,027     | <u>1.77599</u><br>123,51  | <u>0.00664</u><br>0,456  | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-       | <u>1.78299</u><br>123,993   | <u>0.15655</u><br>17,785  | <u>1.93954</u><br>141,778   |
| 02-01-029 | на придбання обладнання та датчиків автоматизації та диспетчеризації                                                                                         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 02-01-030 | Пуско-налагоджувальні роботи на комплексну автоматизацію                                                                                                     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          | <u>0.07840</u><br>- | <u>0.07840</u><br>7,714     | <u>0.00682</u><br>0,775   | <u>0.08522</u><br>8,489     |
|           | Разом :                                                                                                                                                      | <u>24.69364</u><br>1723,492 | <u>5.84046</u><br>409,269 | <u>1.06859</u><br>80,577 | <u>0.01556</u><br>1,26 | <u>0.59160</u><br>- | <u>32.20985</u><br>2272,806 | <u>3.52396</u><br>400,332 | <u>35.73381</u><br>2673,138 |

Склав

Мальська Ж.В.

Перевірів

Пустовіт О.Ф.