

ПРОЕКТ

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 10-А»

Том 16

Кошторисна документація

15/06-2023-П-КД

Узгоджено:

ФОП Циганков



Циганков К.М.

ГАП



Самофалова А.І.

ГП



Циганков К.М.

м.Одеса, 2023р.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № підл.

Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 86 044,007 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 150,661 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"30" жовтня 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	2-1	Захисна споруда цивільного захисту подвійного призначення	36 758,204			36 758,204
2	2-2	Інженерне забезпечення об'єкту	4 694,477	3 137,174		7 831,651
3	2-3	Технологічне устаткування, засоби, прилади	391,093	4 073,100		4 464,193
		Разом за главою № 2	41 843,774	7 210,274		49 054,048
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
4	4-1	Тимчасове приєднання до електричних мереж електроустановок	1 065,598	266,361		1 331,959
		Разом за главою № 4	1 065,598	266,361		1 331,959
		Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання та газопостачання				
5	6-1	Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення згідно ТУ №39 від 29.08.23	706,892			706,892
		Разом за главою № 6	706,892			706,892
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	7-1	Благоустрій	2 983,484	314,917		3 298,401
		Разом за главою № 7	2 983,484	314,917		3 298,401
		Разом за главами № 1 - 7	46 599,748	7 791,552		54 391,300
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
7	(Додаток 8, Настанова п.25)	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених даним проектом (робочим проектом)	442,698			442,698
		Разом за главою № 8	442,698			442,698

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зворотні суми				125,551
		Разом за главами № 1 - 8	47 042,446	7 791,552		54 833,998
		в т.ч. зворотні суми				125,551
	Глава 9. Інші роботи та витрати					
8	(Додаток 8, Настанова п.26)	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період	211,691			211,691
		Разом за главою № 9	211,691			211,691
		Разом за главами № 1 - 9	47 254,137	7 791,552		55 045,689
	Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги					
9	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника			550,457	550,457
10	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду			825,685	825,685
11	Додаток 8, Настанова п.50	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)			150,000	150,000
		Разом за главою № 10			1 526,142	1 526,142
		Разом за главами № 1 - 10	47 254,137	7 791,552	1 526,142	56 571,831
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
12	Додаток 8, Настанова п.53	Вартість проектно-вишукувальних робіт (у тому числі вартість експертизи)			1 124,858	1 124,858
13	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			85,440	85,440
		Разом за главою № 12			1 210,298	1 210,298
		Разом за главами № 1 - 12	47 254,137	7 791,552	2 736,440	57 782,129
		в т.ч. зворотні суми				125,551
	(Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П)	2 103,340			2 103,340
	(Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			535,923	535,923
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	1 417,624	233,747	82,093	1 733,464
	Додаток 8, Настанова	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	8 152,237	1 396,246		9 548,483
		Разом	58 927,338	9 421,545	3 354,456	71 703,339
		Податок на додану вартість			14 340,668	14 340,668
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	58 927,338	9 421,545	17 695,124	86 044,007

1	2	3	4	5	6	7
		Зворотні суми	150,661			150,661

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту

[підпис (ініціали, прізвище)]

Циганков К.М.

Керівник відділу відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

ПІДРЯДНИК:

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ
до зведеного кошторисного розрахунку № вхід

Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Значення
1	2	3	4
1	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	тис. грн	86 044,007
2	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	тис. грн	86 044,007
3	Разом за відрахуванням зворотних сум	тис. грн	85 893,346
4	Вартість будівництва без урахування ПДВ	тис. грн	71 703,339
5	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції	тис. грн	71 703,339
6	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі)	тис. грн	71 703,339
7	Зворотні суми	тис. грн	150,661
8	Разом за главами 1-12	тис. грн	57 782,129
9	Будівельні роботи	тис. грн	58 596,399
10	Будівельні роботи по главах 1-7	тис. грн	46 268,809
11	Будівельні роботи по главах 1-8	тис. грн	46 711,507
12	Будівельні роботи по главах 1-9	тис. грн	46 923,198
13	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9	тис. грн	46 268,809
14	Будівельні роботи по главах 1-12	тис. грн	46 923,198
15	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку	тис. грн	58 596,399
16	в т.ч. пусконаладжувальні роботи	тис. грн	393,605
17	в т.ч. пусконаладжувальні роботи по главах 1-7	тис. грн	393,605
18	в т.ч. пусконаладжувальні роботи по главах 1-8	тис. грн	393,605
19	в т.ч. пусконаладжувальні роботи по главах 1-9	тис. грн	393,605
20	в т.ч. пусконаладжувальні роботи по об'єктах глав 1-9	тис. грн	393,605
21	в т.ч. пусконаладжувальні роботи по главах 1-12	тис. грн	393,605
22	в т.ч. пусконаладжувальні роботи з урахуванням кошторисного прибутку	тис. грн	393,605
23	Гірничі роботи	тис. грн	330,939
24	Гірничі роботи по главах 1-7	тис. грн	330,939
25	Гірничі роботи по главах 1-8	тис. грн	330,939
26	Гірничі роботи по главах 1-9	тис. грн	330,939
27	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9	тис. грн	330,939
28	Гірничі роботи по главах 1-12	тис. грн	330,939
29	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку	тис. грн	330,939
30	Вартість устаткування	тис. грн	9 421,545

1	2	3	4
31	Вартість устаткування по главах 1-9	тис. грн	7 791,552
32	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9	тис. грн	7 791,552
33	Вартість устаткування поставки підрядника	тис. грн	7 791,552
34	інші витрати	тис. грн	17 695,124
36	інші витрати по главах 1-12	тис. грн	2 736,440
37	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	50 233,626
38	Заробітна плата в прямих витратах по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	6 840,584
39	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	4 211,154
40	Заробітна плата в вартості експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	991,885
41	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	31 376,997
42	Прямі витрати по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	-
51	Загальновиробничі витрати - всього	тис. грн	4 157,674
52	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. грн	4 157,674
53	в т.ч. загальновиробничі витрати у вартості пусконаладжувальних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. грн	114,275
57	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис. грн	2 152,726
58	Підсумок графі 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат	тис. грн	2 030,397
59	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм	тис. грн	87,821
60	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими похованням	тис. грн	34,508
61	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	тис. грн	608,551
63	Загальна кошторисна заробітна плата	тис. грн	9 228,865
64	Кошторисна заробітна плата робітників	тис. грн	8 236,980
65	Заробітна плата робітників-будівельників по об'єктах глав 1-9	тис. грн	6 118,342
67	Заробітна плата робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. грн	442,912
69	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. грн	6 561,254
73	Заробітна плата робітників у пусконаладжувальних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	279,330
75	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин по об'єктах глав 1-9	тис. грн	991,885
77	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. грн	991,885
79	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	1 396,396
80	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	1 396,396
81	в т.ч. зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у пусконаладжувальних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	28,062

1	2	3	4
83	Заробітна плата в прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9	тис. грн	-
87	Заробітна плата в прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9	тис. грн	435,777
88	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	тис. грн	-
89	Вартість експлуатації машин	тис. грн	4 211,154
90	Вартість експлуатації машин у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	4 211,154
92	Вартість експлуатації машин - Заробітна плата	тис. грн	991,883
93	Вартість експлуатації машин - Витрати труда	тис. грн	9,319
94	Вартість експлуатації машин - Вартість паливо-мастильних матеріалів	тис. грн	649,615
95	Вартість експлуатації машин - Амортизаційні відрахування	тис. грн	45,331
96	Вартість експлуатації машин - Вартість матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко спрацьовуються	тис. грн	90,860
97	Вартість експлуатації машин - Вартість ремонту і ТО	тис. грн	134,270
98	Вартість експлуатації машин - Вартість перебезування	тис. грн	79,496
106	Вартість матеріалів	тис. грн	31 376,997
107	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань)	тис. грн	31 376,997
109	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів	тис. грн	2 242,713
110	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів	тис. грн	548,376
112	Вартість матеріалів у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	31 046,058
113	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9	тис. грн	330,939
114	Прибуток	тис. грн	2 103,340
115	Прибуток - будівельні роботи	тис. грн	2 103,340
118	Адміністративні витрати	тис. грн	535,923
119	Ризики усіх учасників будівництва	тис. грн	1 733,464
120	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи	тис. грн	1 417,624
123	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування	тис. грн	233,747
124	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати	тис. грн	82,093
125	Інфляція	тис. грн	9 548,483
126	Інфляція - будівельні роботи	тис. грн	8 152,237
129	Інфляція - устаткування	тис. грн	1 396,246
131	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ)	тис. грн	-
132	Податок на додану вартість	тис. грн	14 340,668
133	Загальна кошторисна трудомісткість	тис. люд.год.	95,734
134	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7	тис. люд.год.	90,797
135	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8	тис. люд.год.	91,660
136	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-9	тис. люд.год.	95,734
137	Витрати труда в прямих витратах по главах 1-9	тис. люд.год.	81,477
139	Витрати труда робітників-будівельників по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	65,230
141	Витрати труда робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	4,774
143	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	70,004
147	Витрати труда робітників у пусконаладжувальних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	2,153

1	2	3	4
149	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	9,319
151	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	9,319
153	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	9,321
154	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	9,321
155	в т.ч. витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у пусконаладжувальних роботах по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	0,187
157	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 8-9	тис. люд.год.	-
160	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	-
164	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9	тис. люд.год.	4,075
165	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	тис. люд.год.	0,863
166	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період	тис. люд.год.	4,074
167	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період	тис. люд.год.	-
168	Витрати труда робітників-будівельників	тис. люд.год.	65,230
169	- Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7000
170	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	93,8000
171	Витрати труда робітників-монтажників	тис. люд.год.	4,774
172	- Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6000
173	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	92,7700
174	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	тис. люд.год.	5,244
175	- Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6000
176	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	106,0445
177	Витрати труда пусконаладжувального персонала	тис. люд.год.	2,153
178	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	129,7399
179	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автомобільного транспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	тис. люд.год.	4,075
180	- усереднена вартість людино-години	грн./люд.год.	106,9339
181	Усереднена вартість людино-години в загальновиробничих витратах	грн./люд.год.	149,8194
182	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Загальнобудівельні роботи	тис. люд.год.	62,513
183	Прямі витрати за видом робіт: Загальнобудівельні роботи	тис. грн	16 332,069
184	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Загальнобудівельні роботи	тис. грн	19 487,956
185	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Захист будівельних конструкцій та обладнання від корозії	тис. люд.год.	0,121

1	2	3	4
186	Прямі витрати за видом робіт: Захист будівельних конструкцій та обладнання від корозії	тис. грн	34,430
187	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Захист будівельних конструкцій та обладнання від корозії	тис. грн	39,993
188	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Монтаж металевих конструкцій	тис. люд.год.	0,465
189	Прямі витрати за видом робіт: Монтаж металевих конструкцій	тис. грн	51,727
190	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж металевих конструкцій	тис. грн	74,574
191	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування	тис. люд.год.	2,611
192	Прямі витрати за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування	тис. грн	921,247
193	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування	тис. грн	1 046,314
194	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, тепlopостачання, газопровід)	тис. люд.год.	0,064
195	Прямі витрати за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, тепlopостачання, газопровід)	тис. грн	8,616
196	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, тепlopостачання, газопровід)	тис. грн	11,474
197	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Теплоізоляційні роботи	тис. люд.год.	5,276
198	Прямі витрати за видом робіт: Теплоізоляційні роботи	тис. грн	507,855
199	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Теплоізоляційні роботи	тис. грн	743,923
200	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи	тис. люд.год.	2,893
201	Прямі витрати за видом робіт: Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи	тис. грн	316,373
202	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Електроосвітлення будівель та електромонтажні роботи	тис. грн	447,922
203	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Наземні інженерні споруди (автомобільні дороги, залізниці, аеродроми, трамвайні колії)	тис. люд.год.	1,613
204	Прямі витрати за видом робіт: Наземні інженерні споруди (автомобільні дороги, залізниці, аеродроми, трамвайні колії)	тис. грн	567,828
205	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Наземні інженерні споруди (автомобільні дороги, залізниці, аеродроми, трамвайні колії)	тис. грн	654,565
206	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Прокладання та монтаж мереж зв'язку	тис. люд.год.	0,025
207	Прямі витрати за видом робіт: Прокладання та монтаж мереж зв'язку	тис. грн	2,784
208	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Прокладання та монтаж мереж зв'язку	тис. грн	3,896
209	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Монтаж радіотелевізійного та електронного устаткування	тис. люд.год.	0,296
210	Прямі витрати за видом робіт: Монтаж радіотелевізійного та електронного устаткування	тис. грн	27,647
211	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж радіотелевізійного та електронного устаткування	тис. грн	39,713

1	2	3	4
212	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Монтаж устаткування	тис. люд.год.	2,109
213	Прямі витрати за видом робіт: Монтаж устаткування	тис. грн	373,241
214	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Монтаж устаткування	тис. грн	462,976
215	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Озеленення. Захисні лісонасадження. Багаторічні плодові насадження.	тис. люд.год.	0,989
216	Прямі витрати за видом робіт: Озеленення. Захисні лісонасадження. Багаторічні плодові насадження.	тис. грн	149,086
217	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Озеленення. Захисні лісонасадження. Багаторічні плодові насадження.	тис. грн	190,537
218	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Пусконаладжувальні роботи	тис. люд.год.	2,153
219	Прямі витрати за видом робіт: Пусконаладжувальні роботи	тис. грн	279,330
220	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Пусконаладжувальні роботи	тис. грн	389,531
221	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Установлення баків металевих для води масою більше 0,6 т (місткістю більше 4 м3)	тис. люд.год.	0,161
222	Прямі витрати за видом робіт: Установлення баків металевих для води масою більше 0,6 т (місткістю більше 4 м3)	тис. грн	16,952
223	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Установлення баків металевих для води масою більше 0,6 т (місткістю більше 4 м3)	тис. грн	23,454
224	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Установлення водопідігрівачів швидкісних поверхнею нагріву однієї секції до 30 м2, ємкісних місткістю до 6 м3 в теплових пунктах і в котельних, що обладнані котлами теплопродуктивністю до 1,16 МВт (1 Гкал/год) з температурою нагрівання води до 1150С або тиском пари до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); насосів відцентрових з електродвигуном на одній осі або на клинопасовій передачі при загальній масі агрегату до 0,75 т	тис. люд.год.	0,125
225	Прямі витрати за видом робіт: Установлення водопідігрівачів швидкісних поверхнею нагріву однієї секції до 30 м2, ємкісних місткістю до 6 м3 в теплових пунктах і в котельних, що обладнані котлами теплопродуктивністю до 1,16 МВт (1 Гкал/год) з температурою нагрівання води до 1150С або тиском пари до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); насосів відцентрових з електродвигуном на одній осі або на клинопасовій передачі при загальній масі агрегату до 0,75 т	тис. грн	13,205
226	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Установлення водопідігрівачів швидкісних поверхнею нагріву однієї секції до 30 м2, ємкісних місткістю до 6 м3 в теплових пунктах і в котельних, що обладнані котлами теплопродуктивністю до 1,16 МВт (1 Гкал/год) з температурою нагрівання води до 1150С або тиском пари до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); насосів відцентрових з електродвигуном на одній осі або на клинопасовій передачі при загальній масі агрегату до 0,75 т	тис. грн	18,384
227	Нормативна трудомісткість прямих витрат за видом робіт: Установлення заслінок і клапанів повітряних з електричним і пневматичним приводом, кондиціонерів центральних продуктивністю 10–250 тис.м3/год на системах кондиціонування повітря і вентиляції, а також окремих секцій цих кондиціонерів на системах повітряного опалення, вентиляції (в тому числі і в припливних камерах)	тис. люд.год.	0,061

1	2	3	4
228	Прямі витрати за видом робіт: Установлення заслінок і клапанів повітряних з електричним і пневматичним приводом, кондиціонерів центральних продуктивністю 10–250 тис.м3/год на системах кондиціювання повітря і вентиляції, а також окремих секцій цих кондиціонерів на системах повітряного опалення, вентиляції (в тому числі і в припливних камерах)	тис. грн	8,456
229	Прямі і загальновиробничі витрати за видом робіт: Установлення заслінок і клапанів повітряних з електричним і пневматичним приводом, кондиціонерів центральних продуктивністю 10–250 тис.м3/год на системах кондиціювання повітря і вентиляції, а також окремих секцій цих кондиціонерів на системах повітряного опалення, вентиляції (в тому числі і в припливних камерах)	тис. грн	10,978
230	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди	%	0,8139
231	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання	%	0,3861
232	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризику	%	3,0000

Склав інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кордиш Л.В.

Перевірив Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Циганков К.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м. Чорноморськ, вул. Паркова, 10-А
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	65 230,02	93,80	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,70	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	4 774,29	92,77	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,60	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	5 244,10	106,0445	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,60	-	-	-	-
7	28	Витрати труда пусконаладжувального персонала	люд.год.	2 153,00	129,7399	-	-	-
8	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	4 075,20	106,9339	-	-	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	9 320,53	149,8194	-	-	-
10		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в витратах на тимчасові будівлі та споруди	люд.год.	862,57	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в додаткових витратах при виконанні робіт в зимовий період	люд.год.	4 073,83	-	-	-	-
12		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	95 733,54	101,6427	-	-	-
13		Середній розряд робіт	розряд	3,70	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	0,0189	548,40	-	-	-
					10			
2	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	6,02301575	1 104,42	-	-	-
					6 652			
3	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш.год	0,151156	930,86	-	-	-
					141			
4	*КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	2,45	313,22	-	-	-
					767			
5	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	32,6643	310,98	-	-	-
					10 158			
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	66,349282775	385,51	-	-	-
					25 578			
7	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	2,602197	414,51	-	-	-
					1 079			
8	*КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,07869762	563,64	-	-	-
					44			
9	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,9737344	563,65	-	-	-
					1 676			
10	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш.год	5,3386312	21,26	-	-	-
					113			
11	*КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш.год	11,67112	157,14	-	-	-
					1 834			
12	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	29,93082	159,12	-	-	-
					4 763			
13	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш.год	2,6448505	501,83	-	-	-
					1 327			
14	КБМ211-201	Бетононасоси при роботі на будівництві тунелів, подача 10 м3/год [пересувні]	маш.год	95,90724	492,48	-	-	-
					47 232			
15	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	112,30164	825,62	-	-	-
					92 718			
16	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш.год	3,93564385	80,11	-	-	-
					315			
17	КБМ225-1702	Вагонетки неперекидальні, місткість 1,4 м3	маш.год	17,02	3,00	-	-	-
					51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	76,55911928	17,29	-	-	-
					1 324			
19	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год	0,23184	5,39	-	-	-
					1			
20	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	0,368	862,46	-	-	-
					317			
21	*КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	15,0544	70,72	-	-	-
					1 065			
22	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш.год	0,342125	821,04	-	-	-
					281			
23	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш.год	54,906566	1 195,52	-	-	-
					65 642			
24	КБМ206-250	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш.год	162,5249	1 418,40	-	-	-
					230 525			
25	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	97,90134	472,91	-	-	-
					46 299			
26	*КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	10,488	478,99	-	-	-
					5 024			
27	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	4,468595	47,50	-	-	-
					212			
28	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	87,64758005	88,36	-	-	-
					7 745			
29	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	11,67112	158,83	-	-	-
					1 854			
30	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	9,9637725	355,60	-	-	-
					3 543			
31	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год	178,25529	411,32	-	-	-
					73 320			
32	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш.год	3,20988	59,47	-	-	-
					191			
33	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш.год	2,48216	143,78	-	-	-
					357			
34	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	44,549804	617,40	-	-	-
					27 505			
35	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	34,7815545	492,08	-	-	-
					17 115			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш.год	1,986855	449,60		-	-
					893			
37	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	4,018422	1 050,61		-	-
					4 222			
38	*КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,02622	536,17		-	-
					14			
39	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	40,8480046	314,35		-	-
					12 841			
40	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	1 417,0333997 45	372,35		-	-
					527 632			
41	*КБМ202-815	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т	маш.год	0,3	402,40		-	-
					121			
42	*КБМ202-110 2	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	3,234	706,68		-	-
					2 285			
43	*КБМ202-110 2	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	27,0363	707,50		-	-
					19 128			
44	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	56,89664	707,51		-	-
					40 255			
45	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	52,4271292	686,73		-	-
					36 003			
46	*КБМ202-114 1	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	14,5728	690,73		-	-
					10 066			
47	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	7,0772955	672,53		-	-
					4 760			
48	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш.год	27,81184	1 694,57		-	-
					47 129			
49	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	5,04	814,64		-	-
					4 106			
50	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	13,1102599	846,25		-	-
					11 095			
51	*КБМ212-160 1	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	10,8192	852,36		-	-
					9 222			
52	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	81,319336	6,42		-	-
					522			
53	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш.год	0,53	662,66		-	-
					351			
54	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш.год	3,93564385	1 048,04		-	-
					4 125			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	КБМ225-2501	Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год	маш.год	71,74068	23,11 1 658	-	-	-
56	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	4,273541795	167,50 716	-	-	-
57	*КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш.год	121,661	151,96 18 488	-	-	-
58	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,13271	127,62 17	-	-	-
59	*КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	55,1718	127,61 7 040	-	-	-
60	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	14,50728	98,81 1 433	-	-	-
61	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	173,210644915	93,97 16 277	-	-	-
62	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш.год	0,79833	532,08 425	-	-	-
63	*КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш.год	53,90851665	96,46 5 200	-	-	-
64	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш.год	401,4525156	110,34 44 296	-	-	-
65	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш.год	129,3972456	99,15 12 830	-	-	-
66	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш.год	122,27467	105,36 12 883	-	-	-
67	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш.год	3,20988	593,00 1 903	-	-	-
68	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	2,47825	688,21 1 706	-	-	-
69	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш.год	0,95036	1 565,37 1 488	-	-	-
70	*КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	15,19	28,33 430	-	-	-
71	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	415,368397255	40,39 16 777	-	-	-
72	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш.год	14,1887	15,68 222	-	-	-
73	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш.год	3,04	112,03 341	-	-	-
74	*С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	14 195,0	187,01 2 654 607	-	-	-
75	*С314-25	Перевезення будівельного сміття до 25 км	т	3,5	250,95 878	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом:	грн.	-	4 211 163	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	15,482125				
2	*КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш.год	0,069				
3	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	496,441832				
4	КБМ270-107	Бензопилка	маш.год	11,00665				
5	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	369,298327				
6	*КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	46,377064				
7	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	296,543025				
8	*КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	145,05284				
9	*КБМ270-115	Дрелі електричні	маш.год	167,5091				
10	*КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	280,909832				
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	5,9144				
12	*КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш.год	5,454818				
13	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш.год	7,00511				
14	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	139,5824				
15	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш.год	1,625405				
16	*КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш.год	2,13666				
17	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	240,695				
18	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год	5,41236				
19	*КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год	17,122833				
20	*КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год	12,91776				
21	*КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	0,361201				
22	*КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	199,63102				
23	*КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	163,87967				
24	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш.год	199,238291				
25	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	4,4				
26	*КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	5,76				
27	*КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	14,21				
28	*КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	0,03864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	*КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	1,5774				
30	*КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,0602				
31	*КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	2,967				
32	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	97,7934				
33	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	11,178681				
34	*КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	16,72				
35	*КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	132,0				
36	*КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	251,855175				
37	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	73,360761				
38	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	2,0769				
39	*КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	175,15716				
40	*КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	48,139996				
41	*КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш.год	2,52				
42	*КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	10,3825				
43	*КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	1,102				
44	КБМ270-163	Прес ручний	маш.год	1,38				
45	*КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	15,0544				
46	*КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	16,92918				
47	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	23,84364				
48	*КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	49,595648				
49	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	820,737129				
50	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш.год	0,966				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	13 115	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	*С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення [472,72 грн/т * 0,0016 т]	л	169,0	122,72	119,55	0,76	2,41
2	*С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення [472,72 грн/т * 0,0016 т]	л	940,1598	50,33	48,58	0,76	0,99
3	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,00024645	50 149,61	48 570,65	595,63	983,33
4	*С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,00002604	50 676,45	49 087,16	595,63	993,66
5	С111-1623	Грунтовки олійні, готові до застосування [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,00825	92 860,70	90 515,18	524,72	1 820,80
6	*С1-75	Електроподогреватель смн. 30 л	шт	1,0	8 091,15	7 932,50	-	158,65
					8 091	7 933	-	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	*C1-76	Електроводонагрівач смн. 50 л	шт	4,0	8 091,15	7 932,50	-	158,65
					32 365	31 730	-	635
8	*C1110-179-1	Ізолятор фарфоровий, тип ТФ-20	100 шт	0,03	22,90	22,90	-	-
					1	1	-	-
9	*C181-16-237	Ізоляція К-флекс 6х22, K-FLEX Ukraina	пог. м	110,0	17,00	16,67	-	0,33
					1 870	1 834	-	36
10	*C181-16-238	Ізоляція К-флекс 6х28, K-FLEX Ukraina	пог. м	35,0	21,25	20,83	-	0,42
					744	729	-	15
11	*C181-16-239	Ізоляція К-флекс 6х35, K-FLEX Ukraina	пог. м	3,0	27,20	26,67	-	0,53
					82	80	-	2
12	*C181-16-240	Ізоляція К-флекс 9х42, K-FLEX Ukraina	пог. м	13,0	34,00	33,33	-	0,67
					442	433	-	9
13	*C130-220-1	Адаптор Д125/Д150, «Vents» [0,25]	шт	17,0	480,50	470,83	0,25	9,42
					8 169	8 004	4	160
14	C111-2	Азбест-наповнювач [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,0016	43 364,79	42 037,05	477,45	850,29
					69	67	1	1
15	*C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм [437,03 грн/т * 1,13 т]	т	0,00123336	348 950,00	341 614,00	493,84	6 842,16
					430	421	1	8
16	*C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм [437,03 грн/т * 1,13 т]	т	0,00336933	348 950,40	341 614,40	493,84	6 842,16
					1 176	1 151	2	23
17	*C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм [519,74]	т	0,054011276	348 976,82	341 614,40	519,74	6 842,68
					18 849	18 451	28	370
18	*C11511-2010-5	Акумулятор 12 В,3А/г (NP-18-12)	шт	1,0	2 750,00	2 750,00	-	-
					2 750	2 750	-	-
19	C1113-5	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,0311976	41 623,21	40 329,62	477,45	816,14
					1 299	1 258	15	25
20	*C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,011	67 217,81	65 624,43	275,38	1 318,00
					739	722	3	14
21	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,51	87 954,87	85 954,88	275,38	1 724,61
					44 857	43 837	140	880
22	*C181-5-5	Антикорозійний бондаж-2м, ОВО Bettermann	шт	2,0	306,00	300,00	-	6,00
					612	600	-	12
23	*C111-380	Білило густотерте літопонне МА-021 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,000912024	89 988,25	87 699,05	524,72	1 764,48
					82	80	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	*C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,002626	28 983,01	27 890,00	524,72	568,29
					76	73	1	1
25	*C1545-4-1	Бірка маркувальна [0,11]	100 шт	0,08	127,61	125,00	0,11	2,50
					10	10	-	-
26	*C1545-4-1	Бірка маркувальна	100 шт	2,205	0,11	0,11	-	-
					-	-	-	-
27	*C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 [538,71 грн/т * 1,03 т]	т	0,2591226	22 155,12	21 165,84	554,87	434,41
					5 741	5 485	144	113
28	*C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 [538,71 грн/т * 1,03 т]	т	0,2176	8 640,97	7 916,67	554,87	169,43
					1 880	1 723	121	37
29	*C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі [590,77 грн/т * 1,03 т]	т	0,0005331	15 998,81	15 076,62	608,49	313,70
					9	8	-	-
30	C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180 [538,71 грн/т * 1,05 т]	т	0,03206	24 505,57	23 459,42	565,65	480,50
					786	752	18	15
31	*C130-17	Бак запасу води смн. 0.75 м3 розмірами Д=0,80 м, L= 1,76 м [349,07 грн/т * 0,137 т]	шт	6,0	4 450,08	4 315,00	47,82	87,26
					26 700	25 890	287	524
32	*C119-64-1	Балки опалубки дерев'яні [373,15 грн/т * 0,08 т]	м	132,25	1 050,45	1 000,00	29,85	20,60
					138 922	132 250	3 948	2 724
33	*C113-2127	Безгаложенна, жорстка труба 20 мм, 1520HF_КА, ДП "Копос" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	740,0	18,44	18,00	0,08	0,36
					13 646	13 320	59	266
34	*C113-2128	Безгаложенна, жорстка труба 32 мм, 1532HF_КА, ДП "Копос" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	700,0	51,08	50,00	0,08	1,00
					35 756	35 000	56	700
35	*C1427-11823	Блоки із газобетону, щільність 800 кг/м3 [314,82 грн/т * 0,8 т]	м3	134,0	3 520,90	3 200,00	251,86	69,04
					471 801	428 800	33 749	9 251
36	*C123-233	Блоки дверні протипожежні Е60 [369,17 грн/т * 0,078 т]	м2	20,59	6 638,98	6 480,00	28,80	130,18
					136 697	133 423	593	2 680
37	*C130-1103-1	Блочки [0,08]	шт	18,0	15,77	15,38	0,08	0,31
					284	277	1	6
38	*C181-5-7	Болт М6х20 з гайкою та двома шайбами	комплект	2,0	41,82	41,00	-	0,82
					84	82	-	2
39	*C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00092664	84 408,05	82 400,39	352,60	1 655,06
					78	76	-	2
40	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0003498	77 226,51	75 359,66	352,60	1 514,25
					27	26	-	1
41	*C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,025812	95 974,21	93 739,76	352,60	1 881,85
					2 477	2 420	9	49
42	*C111-1846	Болти анкерні [369,45]	т	0,007	54 554,57	53 115,42	369,45	1 069,70
					382	372	3	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [372,78]	т	0,00204	69 066,55	67 339,52	372,78	1 354,25
					141	137	1	3
44	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [372,78]	т	0,09178482	69 066,55	67 339,52	372,78	1 354,25
					6 339	6 181	34	124
45	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,004575	152 380,55	149 088,46	304,24	2 987,85
					697	682	1	14
46	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [352,60]	т	0,00998925	69 045,96	67 339,52	352,60	1 353,84
					690	673	4	14
47	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0012	359,65	359,65	-	-
					-	-	-	-
48	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,049864	163 692,59	160 178,69	304,24	3 209,66
					8 162	7 987	15	160
49	*C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,001158	398,78	398,78	-	-
					-	-	-	-
50	C112-29	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,3379226	7 868,40	7 481,60	232,52	154,28
					2 659	2 528	79	52
51	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,00081885	10 356,13	9 920,55	232,52	203,06
					8	8	-	-
52	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,466596	6 729,57	6 365,10	232,52	131,95
					3 140	2 970	108	62
53	*C147-29	В'язальний дріт [275,38 грн/т * 0,1 т]	100кг	0,2469054	4 825,15	4 703,00	27,54	94,61
					1 191	1 161	7	23
54	*C130-146	Віброізолятори пружинні ДО 40 [0,59]	шт	14,0	489,36	479,17	0,59	9,60
					6 851	6 708	8	134
55	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт I [472,72 грн/т * 1,0 т]	т	0,0596524	10 229,00	9 555,71	472,72	200,57
					610	570	28	12
56	*C111-254	Вапно хлорне, марка А [472,72 грн/т * 1,04 т]	т	0,0000013	12 591,58	11 853,06	491,63	246,89
					-	-	-	-
57	*C111-254	Вапно хлорне, марка А [521,33]	т	0,0000148	12 621,88	11 853,06	521,33	247,49
					-	-	-	-
58	*C181-16-207	Вентиль для унітазу ДУ15	шт	34,0	170,85	167,50	-	3,35
					5 809	5 695	-	114
59	*C130-1-1-13	Вентилятор каналний RV 125 L , L=60М3/rod., P=250Па, N=0,07КВТ, п=2400об/хв., рівень звукового тиску 55Дб, Aerostar [443,22 грн/т * 0,1 т]	шт	3,0	4 179,60	4 053,33	44,32	81,95
					12 539	12 160	133	246

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	*C130-1-2-14	Вентилятор канальний RV 200 L , L=520м3/год., P=300Па, N=0,16кВт, n=2510об./хв., рівень звукового тиску 55Дб, Aerostar [443,22 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	6 355,61	6 186,67	44,32	124,62
					6 356	6 187	44	125
61	*C130-1-3-15	Вентилятор канальний в комплекті з електродвигуном, L=1045М3/4, P=300Па, N=0,36КВТ, п=2450об./хв., рівень звукового тиску 58 дБ(А), тип термозахисту STDT 16, SV 50-25/22-4D, Aerostar [443,22 грн/т * 0,1 т]	шт	4,0	27 258,81	26 680,00	44,32	534,49
					109 035	106 720	177	2 138
62	*C130-3-1	Вентилятор центробіжний типу ВЦ4-75 №4 схема виконання ПО, з електродвигуном АИР71А6, N=0,55КВТ, п=1500зв./хв., з комплектом автоматики. [443,22 грн/т * 0,116 т]	шт	1,0	11 300,49	11 027,50	51,41	221,58
					11 300	11 028	51	222
63	*C130-5	Вентилятор центробіжний типу ВЦ4-75 №4 схема виконання ПО, з електродвигуном АИР80А4, N=0,75КВТ, п=1500зв./хв., з комплектом автоматики. [51,41]	шт	1,0	11 845,34	11 561,67	51,41	232,26
					11 845	11 562	51	232
64	*C130-5	Вентилятор центробіжний типу ВЦ4-75 №6,3 схема виконання ПО, з електродвигуном АИР112МА6, N=3,0кВт, п=1000зв./хв., з комплектом автоматики, КП"Systemax" [51,41]	шт	1,0	16 420,89	16 047,50	51,41	321,98
					16 421	16 048	51	322
65	*C130-9390-1-1А	Вентиляційні грати металеві 1200 x1200, "ТОВ "Галіція Сталь"" [12,50]	шт	1,0	7 152,75	7 000,00	12,50	140,25
					7 153	7 000	13	140
66	*C129090-254	Вимикач одинарний накладний IP54, Раітіуе, Viko [0,08]	шт	52,0	88,82	87,00	0,08	1,74
					4 619	4 524	4	90
67	*C129090-254	Вимикач подвійний накладний IP54, Раітіуе, Viko [0,08]	шт	14,0	100,04	98,00	0,08	1,96
					1 401	1 372	1	27
68	*C129090-254	Вимикач подвійний накладний прохідний IP54, Раітіуе, Viko [0,08]	шт	4,0	122,48	120,00	0,08	2,40
					490	480	-	10
69	*C111-306-1	Вироби гумові технічні морозостійкі [0,40]	кг	7,771865	130,68	127,72	0,40	2,56
					1 016	993	3	20
70	*C111-306-1	Вироби гумові технічні морозостійкі [0,42]	кг	60,4318489	130,70	127,72	0,42	2,56
					7 898	7 718	25	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	*C111-306-1	Вироби гумові технічні морозостійкі [0,40]	кг	0,27	130,68	127,72	0,40	2,56
					35	34	-	1
72	*C142-10-2	Вода	м3	154,0797968	42,00	42,00000	-	-
					6 471	6 471	-	-
73	C142-10-2	Вода	м3	74,56157	29,58	29,58000	-	-
					2 206	2 206	-	-
74	*C142-10-2	Вода	м3	18,2347	42,10	42,10000	-	-
					768	768	-	-
75	*C142-10-2	Вода	м3	0,6594	42,10	42,10000	-	-
					28	28	-	-
76	*C142-10-2	Вода	м3	24,96	26,20	26,20000	-	-
					654	654	-	-
77	*C142-10-3	Вода технічна	т	0,03104	42,10	42,10000	-	-
					1	1	-	-
78	*C1530-4-1	Водозливна система [756,44 грн/т * 0,0094 т]	мп	32,5	807,95	785,00	7,11	15,84
					26 258	25 513	231	515
79	*C1110-177	Втулки ущільнювальні [314,82 грн/т * 0,0001 т]	шт	86,4	8,09	7,90	0,03	0,16
					699	683	3	14
80	*C1110-177	Втулки ущільнювальні [314,82 грн/т * 0,0001 т]	шт	24,7	26,28	25,73	0,03	0,52
					649	636	1	13
81	*C181-20-46	Гільзи з сталевих електрозварювальних труб ДУ133, l=0,50м для труб ДУ108	шт	1,0	243,86	239,08	-	4,78
					244	239	-	5
82	*C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,003135	5 753,11	5 162,85	477,45	112,81
					18	16	1	-
83	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,00004	6 194,16	5 595,26	477,45	121,45
					-	-	-	-
84	*C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,004	2 822,72	2 289,92	477,45	55,35
					11	9	2	-
85	*C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [506,29]	т	0,0232715	2 852,13	2 289,92	506,29	55,92
					66	53	12	1
86	*C111-122	Гайки шестигранні, діаметр різьби 10 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,011001648	117 850,84	115 187,44	352,60	2 310,80
					1 297	1 267	4	25
87	*C1545-94-1	Гак У625 [2,94]	100 шт	0,2004	13,20	10,00	2,94	0,26
					3	2	1	-
88	*C1545-95-1	Гаки КР-10	100 шт	0,03	1,76	1,76	-	-
					-	-	-	-
89	*C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,02	30 625,89	29 750,00	275,38	600,51
					613	595	6	12
90	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,377	29 787,79	28 928,34	275,38	584,07
					11 230	10 906	104	220
91	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	2,7769	30 374,26	29 503,31	275,38	595,57
					84 346	81 928	765	1 654
92	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	36,94691	33 595,75	32 661,63	275,38	658,74
					1 241 259	1 206 746	10 174	24 338

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	123,08915	33 595,75	32 661,63	275,38	658,74
					4 135 272	4 020 292	33 896	81 084
94	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	19,80821	33 595,75	32 661,63	275,38	658,74
					665 472	646 968	5 455	13 048
95	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	5,38602	33 595,75	32 661,63	275,38	658,74
					180 947	175 916	1 483	3 548
96	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	6,79444	33 595,75	32 661,63	275,38	658,74
					228 264	221 917	1 871	4 476
97	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	6,6796	33 883,74	32 943,97	275,38	664,39
					226 330	220 053	1 839	4 438
98	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 [472,72 грн/т * 1,03 т]	т	0,0743792	86 921,04	84 729,81	486,90	1 704,33
					6 465	6 302	36	127
99	*C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0000025	359,65	359,65	-	-
					-	-	-	-
100	*C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм [372,78]	т	0,00005	69 066,55	67 339,52	372,78	1 354,25
					3	3	-	-
101	*C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00424	69 045,96	67 339,52	352,60	1 353,84
					293	286	1	6
102	*C111-1849-1-С	Гвинти самонарізні, з шайбою [271,64 грн/т * 0,0001 т]	шт	260,0	10,03	9,80	0,03	0,20
					2 608	2 548	8	52
103	*C111-217	Георешітка [481,30 грн/т * 0,00071 т]	м2	275,0	255,35	250,00	0,34	5,01
					70 221	68 750	94	1 378
104	*C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2 [481,30 грн/т * 0,00026 т]	м2	520,0	36,08	35,25	0,12	0,71
					18 762	18 330	62	369
105	*C130-233	Гнучка вставка 280х280, h=150мм [6,57]	шт	2,0	1 151,65	1 122,50	6,57	22,58
					2 303	2 245	13	45
106	*C130-234	Гнучка вставка 440х440, h=200мм [8,15]	шт	1,0	1 334,31	1 300,00	8,15	26,16
					1 334	1 300	8	26
107	*C130-232	Гнучка вставка Д400, l=150мм [4,95]	шт	2,0	2 003,40	1 959,17	4,95	39,28
					4 007	3 918	10	79
108	*C130-251	Гнучка вставка до вентилятора, SFI 50-25, Aerostar [349,07 грн/т * 0,0252 т]	шт	8,0	553,83	534,17	8,80	10,86
					4 431	4 273	70	87
109	*C130-233	Гнучка вставка Ду630, l=250мм [6,57]	шт	1,0	2 746,25	2 685,83	6,57	53,85
					2 746	2 686	7	54
110	*C12415-1417	Гнучка підводка для унітазів довжина 0.5 м1/2" [349,07 грн/т * 0,0063 т]	100 комплектів	0,34	13 007,24	12 750,00	2,20	255,04
					4 422	4 335	1	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	*C130-232	Гнучки вставки RFI 125, L=150мм, Aerostar [4,95]	шт	6,0	440,25	426,67	4,95	8,63
					2 642	2 560	30	52
112	*C130-232	Гнучки вставки RFI 200, L=150мм, Aerostar [4,95]	шт	2,0	526,95	511,67	4,95	10,33
					1 054	1 023	10	21
113	*C12415-1417	Гнучкий шланг 1/2" ВВ довжиною 50 см [349,07 грн/т * 0,0063 т]	100 комплектів	0,66	13 007,24	12 750,00	2,20	255,04
					8 585	8 415	1	168
114	*C130-232	Гофра глушителя 108х480 3-х слойная Ribuko [4,95]	шт	1,0	1 518,05	1 483,33	4,95	29,77
					1 518	1 483	5	30
115	*C130-603-1	Грати вентиляційні металеві регульовані 250х100, РВ250х100, "Конвент" [4,55]	шт	5,0	277,49	267,50	4,55	5,44
					1 387	1 338	23	27
116	*C130-604-1	Грати вентиляційні металеві регульовані 250х100, РВ300х150, "Конвент" [1,68]	шт	32,0	348,51	340,00	1,68	6,83
					11 152	10 880	54	219
117	*C130-600-1	Грати вентиляційні металеві регульовані 250х100, РВ300х300, "Конвент" [11,21]	шт	53,0	544,38	522,50	11,21	10,67
					28 852	27 693	594	566
118	*C130-595-1	Грати вентиляційні металеві регульовані 300х150, РВД300х150, "Конвент", Україна [4,71]	шт	18,0	351,60	340,00	4,71	6,89
					6 329	6 120	85	124
119	*C130-600-2	Грати жалюзійні, розмір 1200х1000 мм [349,07 грн/т * 0,0121 т]	м2	1,2	1 228,30	1 200,00	4,22	24,08
					1 474	1 440	5	29
120	*C111-233-2К	Грунтівка агдезія з кварцевим наповнювачем. [472,72 грн/т * 0,00116 т]	кг	170,0	324,02	317,12	0,55	6,35
					55 083	53 910	94	1 079
121	*C11601-2354 -9	Гучномовці настінні ЗАС100ПН-2(1-3Вт)	шт	37,0	492,00	492,00	-	-
					18 204	18 204	-	-
122	*C11504-1541 7	Датчик руху настінний Евросвет, SW-02 [0,12]	шт	19,0	230,64	226,00	0,12	4,52
					4 382	4 294	2	86
123	*C126-82-1	Двері із металопластику [340,70 грн/т * 0,02241 т]	м2	82,13	4 625,40	4 583,33	7,64	34,43
					379 884	376 429	627	2 828
124	*C122-41-1	Двері герметичні ДУ 1-8 (22,6х14,6) [369,42 грн/т * 0,239 т]	шт	6,0	80 376,63	79 690,00	88,29	598,34
					482 260	478 140	530	3 590
125	*C1545-546	Дверний обмежувач [349,07 грн/т * 0,0001 т]	шт	26,0	144,87	142,00	0,03	2,84
					3 767	3 692	1	74
126	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,11	60 935,15	59 464,96	275,38	1 194,81
					6 703	6 541	30	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні [373,15 грн/т * 1,0 т]	т	0,0024	109 427,37	108 239,62	373,15	814,60
					263	260	1	2
128	*C11504-1324-5-2	Джерело безперебійного живлення БЖ 1230	шт	1,0	5 760,00	5 760,00	-	-
					5 760	5 760	-	-
129	*C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована [472,72 грн/т * 0,00126 т]	кг	2 151,1	191,35	187,00	0,60	3,75
130	*C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована [472,72 грн/т * 0,00126 т]	кг	782,397	191,74	187,38	0,60	3,76
					150 017	146 606	469	2 942
131	C111-1626	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована, марка Д50Н [472,72 грн/т * 0,00126 т]	кг	2 256,6264	84,33	82,08	0,60	1,65
					190 301	185 224	1 354	3 723
132	*C130-221-1	Дифузор MB150B, «Vents» [0,40]	шт	17,0	122,81	120,00	0,40	2,41
					2 088	2 040	7	41
133	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,4605	6 617,86	6 255,58	232,52	129,76
					3 048	2 881	107	60
134	*C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,03	15 746,74	15 205,46	232,52	308,76
					472	456	7	9
135	*C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,016472	9 194,64	8 781,83	232,52	180,29
					151	145	4	3
136	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,062748	9 077,40	8 666,89	232,52	177,99
					570	544	15	11
137	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	1,768701	8 345,97	7 949,80	232,52	163,65
					14 762	14 061	411	289
138	*C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0138	50 999,31	49 723,94	275,38	999,99
					704	686	4	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	*C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм [290,17]	т	0,000678	37 307,21	36 285,53	290,17	731,51
					25	25	-	-
140	*C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм [0,29]	кг	0,71375	40,53	39,45	0,29	0,79
					29	28	-	1
141	*C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм [0,29]	кг	10,5635	29,27	28,41	0,29	0,57
					309	300	3	6
142	*C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм [290,17]	т	0,00058535	42 932,85	41 800,86	290,17	841,82
					25	24	-	-
143	*C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0006	42 917,76	41 800,86	275,38	841,52
					26	25	-	1
144	*C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00125	280,89	280,89	-	-
					-	-	-	-
145	*C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм [290,17]	т	0,000372	42 932,85	41 800,86	290,17	841,82
					16	16	-	-
146	*C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00192	42 917,76	41 800,86	275,38	841,52
					82	80	1	2
147	*C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм [290,17]	т	0,013133	24 510,97	23 740,19	290,17	480,61
					322	312	4	6
148	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,1459748	57 390,66	55 989,97	275,38	1 125,31
					8 378	8 173	40	164
149	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00296352	28 077,59	27 251,67	275,38	550,54
					83	81	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,559631537	37 391,17	36 382,63	275,38	733,16
					20 925	20 361	154	410
151	*C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00399	50 157,74	48 898,87	275,38	983,49
					200	195	1	4
152	*C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм [290,17]	т	0,031536	29 406,77	28 540,00	290,17	576,60
					927	900	9	18
153	*C111-1608-1	Дрантя	кг	1,695	0,79	0,79	-	-
					1	1	-	-
154	C111-1608	Дрантя [679,24 грн/т * 0,00113 т]	кг	11,5206	21,99	20,79	0,77	0,43
					253	240	9	5
155	*C111-1608	Дрантя [679,24 грн/т * 0,00113 т]	кг	65,37352	20,05	18,89	0,77	0,39
					1 311	1 235	50	25
156	*C1-730-1-12	Дренажный насос ручний Wilo	шт	1,0	19 209,15	18 832,50	-	376,65
					19 209	18 833	-	377
157	*C1493-40	Дюбелі	100 шт	2,79	22,44	22,00	-	0,44
					63	61	-	1
158	*C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5х48,5 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00398	77 736,85	75 860,00	352,60	1 524,25
					309	302	1	6
159	*C1545-43-1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ [0,44]	100 шт	0,624	22,89	22,00	0,44	0,45
					14	14	-	-
160	*C1545-42-1	Дюбелі У658, У661	100 шт	0,0081	0,32	0,32	-	-
					-	-	-	-
161	*C10000-38	Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит [472,72 грн/т * 0,005 т]	100шт	64,2	194,72	188,54	2,36	3,82
					12 501	12 104	152	245
162	*C10000-40	Дюбель-втулка розпірний [472,72 грн/т * 0,005 т]	100шт	0,9	692,77	676,83	2,36	13,58
					623	609	2	12
163	*C1545-44-1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100 шт	0,00085	0,32	0,32	-	-
					-	-	-	-
164	*C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	2,98	263,07	257,60	0,31	5,16
					784	768	1	15
165	*C130-4-1	Електричний повітрянагрівач 700х400, L=330ММ, SEN 70-40/33.3, Aerostar [349,07 грн/т * 0,008 т]	шт	2,0	20 673,99	20 265,83	2,79	405,37
					41 348	40 532	6	811
166	*C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [379,44]	т	0,001981237	72 089,45	70 296,49	379,44	1 413,52
					143	139	1	3
167	*C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,00110599	72 068,49	70 296,49	358,89	1 413,11
					80	78	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	*C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [379,44]	т	0,001925	72 089,45	70 296,49	379,44	1 413,52
					139	135	1	3
169	*C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0000336	120 432,75	117 712,43	358,89	2 361,43
					4	4	-	-
170	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,000318	120 530,41	117 808,18	358,89	2 363,34
					38	37	-	1
171	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,020197528	85 196,66	83 167,25	358,89	1 670,52
					1 721	1 680	7	34
172	*C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,085888	98 456,41	96 167,00	358,89	1 930,52
					8 456	8 260	31	166
173	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,01113	84 675,78	82 656,58	358,89	1 660,31
					942	920	4	18
174	*C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А [379,44]	т	0,0102432	72 089,45	70 296,49	379,44	1 413,52
					738	720	4	14
175	*C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 [379,44]	т	0,00704	72 089,45	70 296,49	379,44	1 413,52
					508	495	3	10
176	*C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,01764	101 443,70	99 095,72	358,89	1 989,09
					1 789	1 748	6	35
177	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0054	105 355,08	102 930,40	358,89	2 065,79
					569	556	2	11
178	*C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0001	7 392,30	6 888,46	358,89	144,95
					1	1	-	-
179	*C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,00028	70 632,30	68 888,46	358,89	1 384,95
					20	19	-	-
180	*C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 [379,44]	т	0,00216	70 653,26	68 888,46	379,44	1 385,36
					153	149	1	3
181	*C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0104	70 632,30	68 888,46	358,89	1 384,95
					735	716	4	14
182	*C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,001788	120 432,75	117 712,43	358,89	2 361,43
					215	210	1	4
183	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0001	93 876,90	91 677,29	358,89	1 840,72
					9	9	-	-
184	*C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [379,44]	т	0,00602	70 653,26	68 888,46	379,44	1 385,36
					425	415	2	8
185	*C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,001824	120 432,75	117 712,43	358,89	2 361,43
					220	215	1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
186	*C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [379,44]	т	0,001862	72 089,45	70 296,49	379,44	1 413,52
					134	131	1	3
187	*C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [379,44]	т	0,0004032	70 653,26	68 888,46	379,44	1 385,36
					28	28	-	1
188	*C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,007812432	120 442,13	117 721,63	358,89	2 361,61
					941	920	3	18
189	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0144	94 964,38	92 743,44	358,89	1 862,05
					1 367	1 336	5	27
190	*C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра [631,61]	т	0,0006	80 886,32	78 668,70	631,61	1 586,01
					49	47	-	1
191	C111-1900	Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт [472,72 грн/т * 1,1 т]	т	8,096	76 469,21	74 449,82	519,99	1 499,40
					619 095	602 746	4 210	12 139
192	*C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня [472,72 грн/т * 1,1 т]	т	0,25735916	17 753,25	16 885,16	519,99	348,10
					4 569	4 346	134	90
193	*C1630-118-1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм [349,07 грн/т * 0,0001 т]	шт	15,4	6,70	6,54	0,03	0,13
					103	101	-	2
194	*C1630-119-1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм [0,04]	шт	2,8	7,32	7,14	0,04	0,14
					20	20	-	-
195	*C1630-120-1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	0,18	9,62	9,36	0,07	0,19
					2	2	-	-
196	*C1630-121-1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм [0,09]	шт	0,78	12,82	12,48	0,09	0,25
					10	10	-	-
197	*C111-1865	Закріпки металеві [314,82 грн/т * 0,0011 т]	кг	7,72125	175,95	172,15	0,35	3,45
					1 359	1 329	3	27
198	*C111-1631-1	Замазка захисна [0,60]	кг	13,6	381,41	373,33	0,60	7,48
					5 187	5 077	8	102
199	*C130-271	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 200x100 , L=180мм [2,75]	шт	3,0	1 036,40	1 013,33	2,75	20,32
					3 109	3 040	8	61
200	*C130-273-1-1 2	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 300x150 , L=180мм [1,98]	шт	2,0	2 507,14	2 456,00	1,98	49,16
					5 014	4 912	4	98
201	*C130-274-2	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 400x150 , L=180мм [2,66]	шт	7,0	3 103,51	3 040,00	2,66	60,85
					21 725	21 280	19	426
202	*C130-276	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 400x250 , L=180мм, РК-302-10 [5,10]	шт	4,0	666,50	648,33	5,10	13,07
					2 666	2 593	20	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	*C130-275	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 400х400 , L=250мм, РК-302-13 [3,89]	шт	1,0	721,36	703,33	3,89	14,14
					721	703	4	14
204	*C130-276	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 500х150 , L=180мм [349,07 грн/т * 0,0139 т]	шт	8,0	8 016,03	7 854,00	4,85	157,18
					64 128	62 832	39	1 257
205	*C130-276	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 600х400 , L=180мм, РК-302-11 [5,10]	шт	1,0	12 408,36	12 159,96	5,10	243,30
					12 408	12 160	5	243
206	*C130-274-1	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 600х400 , L=250мм, РК-302-13 [2,53]	шт	3,0	847,48	828,33	2,53	16,62
					2 542	2 485	8	50
207	*C130-277-1-1 8	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, Д125 , L=180мм, РК-300-01 [349,07 грн/т * 0,01 т]	шт	4,0	1 191,01	1 164,17	3,49	23,35
					4 764	4 657	14	93
208	*C130-276	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, Д200 , L=180мм, РК-300-05 [5,10]	шт	1,0	1 383,91	1 351,67	5,10	27,14
					1 384	1 352	5	27
209	*C130-272-1-1 7	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, діаметр 125 мм, L=180мм [1,58]	шт	4,0	1 189,07	1 164,17	1,58	23,32
					4 756	4 657	6	93
210	*C181-4-120	Засувка фланцева ДУ80 (с штурвалом)	шт	2,0	13 707,32	13 438,55	-	268,77
					27 415	26 877	-	538
211	*C181-27-15-1 Ж	Зворотній клапан із засувкою PVC, ДУ80	шт	4,0	2 302,65	2 257,50	-	45,15
					9 211	9 030	-	181
212	*C1630-539-1- 1E	Зворотній клапан, муфтовий DN40, Danfos [0,67]	шт	1,0	1 872,38	1 835,00	0,67	36,71
					1 872	1 835	1	37
213	*C130-377	Зворотний клапан RRC 125, L=100мм, AeroStar [43,30]	шт	3,0	700,36	643,33	43,30	13,73
					2 101	1 930	130	41
214	*C130-377	Зворотний клапан RRC 200, L=200мм, AeroStar [43,30]	шт	1,0	897,57	836,67	43,30	17,60
					898	837	43	18
215	*C181-27-10	Зворотний клапан із засувкою PVC, Ду32	шт	1,0	670,65	657,50	-	13,15
					671	658	-	13
216	*C1630-126-1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм [349,07 грн/т * 0,0006 т]	шт	7,7	17,88	17,32	0,21	0,35
					138	133	2	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	*C1630-127-1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм [0,25]	шт	1,4	21,57	20,90	0,25	0,42
					30	29	-	1
218	*C1630-128-1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм [0,38]	шт	0,09	26,09	25,20	0,38	0,51
					2	2	-	-
219	*C1630-129-1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм [0,48]	шт	0,39	47,00	45,60	0,48	0,92
					18	18	-	-
220	C1429-110	Земля рослинна [263,25 грн/т * 1,5 т]	м3	51,775	850,90	439,34	394,88	16,68
					44 055	22 747	20 445	864
221	*C1429-110	Земля рослинна [263,25 грн/т * 1,5 т]	м3	22,224	737,82	328,47	394,88	14,47
					16 397	7 300	8 776	322
222	*C130-623-1	Змішувач для поливального крану [0,68]	комплект	6,0	1 499,25	1 469,17	0,68	29,40
					8 996	8 815	4	176
223	*C130-616-1-1 А	Змішувачі для умивальників [0,51]	комплект	27,0	1 219,42	1 195,00	0,51	23,91
					32 924	32 265	14	646
224	*C1630-61	Зовнішні ґрати НГ 600х400, "Конвент" [13,21]	шт	4,0	1 690,53	1 644,17	13,21	33,15
					6 762	6 577	53	133
225	*C130-296-1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК.00.000-00, діаметр шахт 200 мм [1,02]	шт	4,0	277,29	270,83	1,02	5,44
					1 109	1 083	4	22
226	*C130-296-2	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК200, діаметр шахт 200 мм [1,02]	шт	1,0	277,29	270,83	1,02	5,44
					277	271	1	5
227	*C130-298-1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК315, діаметр шахт 315 мм [1,94]	шт	4,0	333,48	325,00	1,94	6,54
					1 334	1 300	8	26
228	*C130-301	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК500, діаметр шахт 500 мм [349,07 грн/т * 0,0153 т]	шт	1,0	440,48	426,50	5,34	8,64
					440	427	5	9
229	*C130-302	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК630, діаметр шахт 630 мм [349,07 грн/т * 0,0208 т]	шт	1,0	893,79	869,00	7,26	17,53
					894	869	7	18
230	*C154-62-71-1 Б	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 2х1,5 мм2	м	493,0	14,80	14,80	-	-
					7 296	7 296	-	-
231	*C154-62-71-1 Б	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 3х1,5 мм2	м	40,0	45,06	45,06	-	-
					1 802	1 802	-	-
232	*C10000-4-1-1 Н	Кабель вогнестійкий КОРкН FRHF FE180E30-90 2х2х0,5	м	3,0	21,00	21,00	-	-
					63	63	-	-
233	*C115093-350 13	Кабель з мідними жилами 3х1,5, ВВГнгд 3х1,5, ТОВ "ЗЗЦМ" [42,29]	1000 м	3,21	31 051,14	30 400,00	42,29	608,85
					99 674	97 584	136	1 954

1	2	3	4	5	6	7	8	9
234	*C115093-350 23	Кабель з мідними жилами 3х2,5, ВВГнгд 3х2,5, ТОВ "ЗЗЦМ" [65,79]	1000 м	2,27	38 317,11	37 500,00	65,79	751,32
					86 980	85 125	149	1 705
235	*C115094-627 1	Кабель з мідними жилами 4х1,5, ВВГнгд 4х1,5, ТОВ "ЗЗЦМ" [118,42]	1000 м	0,07	32 556,79	31 800,00	118,42	638,37
					2 279	2 226	8	45
236	*C115094-402 1	Кабель з мідними жилами 5х1,5, ВВГнгд 5х1,5, ТОВ "ЗЗЦМ" [187,98]	1000 м	0,135	35 891,74	35 000,00	187,98	703,76
					4 845	4 725	25	95
237	*C115094-302 1	Кабель з мідними жилами 5х16, ВВГнгд 5х16, ТОВ "ЗЗЦМ" [1008,49]	1000 м	0,135	347 828,66	340 000,00	1 008,49	6 820,17
					46 957	45 900	136	921
238	*C115094-402 2	Кабель з мідними жилами 5х2,5, ВВГнгд 5х1,5, ТОВ "ЗЗЦМ" [443,22 грн/т * 0,832 т]	1000 м	0,11	56 476,14	55 000,00	368,76	1 107,38
					6 212	6 050	41	122
239	*C154-62-71-1 Б	Кабель ПСВВнг 4х0,22	м	503,0	8,87	8,87	-	-
					4 462	4 462	-	-
240	*C1530-65-81- 1Л	Кабельний канал 25х25	м	510,0	52,48	52,48	-	-
					26 765	26 765	-	-
241	*C1530-65-81- 1Л	Кабельний канал 20х16	м	529,0	49,32	49,32	-	-
					26 090	26 090	-	-
242	*C1-2514	Кабельний наконечник кільцевий 16 мм2, DT-16	шт	40,0	46,72	45,80	-	0,92
					1 869	1 832	-	37
243	*C1-1150	Кабельний наконечник-гільза 1,5 мм2, Е 1,5-08	шт	800,0	0,37	0,36	-	0,01
					296	288	-	8
244	*C1-2515	Кабельний наконечник-гільза 2,5 мм2, Е 2,5-08	шт	1 300,0	0,46	0,45	-	0,01
					598	585	-	13
245	*C1-2516-1-13	Кабельний наконечник-гільза 95 мм2, DT-95	шт	40,0	68,34	67,00	-	1,34
					2 734	2 680	-	54
246	*C1-718	Кабельний організатор 1U 19" PS-1U-600-B EServer	шт	1,0	289,68	284,00	-	5,68
					290	284	-	6
247	C111-311	Каболка [472,72 грн/т * 1,0 т]	т	0,00048	187 464,97	183 316,47	472,72	3 675,78
					90	88	-	2
248	*C111-311	Каболка [472,72 грн/т * 1,0 т]	т	0,0041	93 982,18	91 666,67	472,72	1 842,79
					385	376	2	8
249	C111-1571	Кальцій хлористий технічний, сорт 1 [472,72 грн/т * 1,04 т]	т	0,0415968	37 339,86	36 116,08	491,63	732,15
					1 553	1 502	20	30
250	*C1421-10419 -1-1К	Каміні бортові БР100.20.8 [314,82 грн/т * 0,1 т]	м	474,0	353,41	315,00	31,48	6,93
					167 516	149 310	14 922	3 285
251	*C1421-10419 -1-1К	Каміні бортові БР100.30.18 [314,82 грн/т * 0,1 т]	м	87,0	618,95	575,33	31,48	12,14
					53 849	50 054	2 739	1 056
252	*C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00033	602,72	602,72	-	-
					-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
253	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм [275,38 грн/т * 0,03203 т]	10м	0,0148665	353,10	337,36	8,82	6,92
					5	5	-	-
254	C111-309	Канати прядив'яні просочені [314,82 грн/т * 1,01 т]	т	0,0000795	152 701,35	149 389,24	317,97	2 994,14
255	C1112-27	Карборунд [472,72 грн/т * 0,00111 т]	кг	9,89224	140,76	137,48	0,52	2,76
256	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00002385	1 392 20 106,64	1 360 19 437,01	5 275,38	27 394,25
257	*C111-324	Кисень технічний газоподібний [472,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	0,2142	- 58,76	- 51,75	- 5,86	- 1,15
258	C111-324	Кисень технічний газоподібний [472,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	3,71025	13 58,63	11 51,62	1 5,86	- 1,15
259	*C111-324	Кисень технічний газоподібний [472,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	7,056	218 57,21	192 50,23	22 5,86	4 1,12
260	*C130-376	Клапан зворотний вогнестримуВальний 400х250, L=340мм АЗЕ 073.000-01 [349,07 грн/т * 0,0563 т]	шт	4,0	404 2 668,65	354 2 596,67	41 19,65	8 52,33
261	*C130-376	Клапан зворотний вогнестримувальний 400х400, l=340мм, АЗЕ 073.000-04 [20,66]	шт	1,0	10 675 3 368	10 387 3 281	79 21	209 66
262	*C130-377	Клапан зворотний вогнестримувальний 600х400, L=340мм, АЗЕ 073.000-04 [43,30]	шт	2,0	5 064,10 10 128	4 921,50 9 843	43,30 87	99,30 199
263	*C130-377	Клапан зворотний вогнестримувальний 600х400, L=450мм, АЗЕ 073.000-04 [43,30]	шт	2,0	5 064,10 10 128	4 921,50 9 843	43,30 87	99,30 199
264	*C1-1416	Клей K-FLEX K414	л	2,29	346,37 793	339,58 778	- -	6,79 16
265	*C111-1644-1	Клей гумовий N88-H [0,51]	кг	0,059592	167,76 10	163,96 10	0,51 -	3,29 -
266	*C1547-15	Кнопка вивову [349,07 грн/т * 0,00009 т]	шт	4,0	2 124,69 8 499	2 083,00 8 332	0,03 -	41,66 167
267	*C1545-70-1-1 К	Кнопка K227	100 шт	0,02	0,19 -	0,19 -	- -	- -
268	*C181-16-31	Колено 90°, 20	шт	20,0	11,14 223	10,92 218	- -	0,22 4
269	*C181-16-32	Колено 90°, 25	шт	4,0	9,61 38	9,42 38	- -	0,19 1
270	*C130-6	Компресорно-конденсаторны й блок AU-96-A, N=9,4КВТ, Aerostar [443,22 грн/т * 2,43 т]	шт	2,0	167 120,56 334 241	162 766,67 325 533	1 077,02 2 154	3 276,87 6 554
271	*C1-643	Конвектор електричний ЕВНА-0,5/230С2М М=500Вт, ТЕРМІЯ [21,08]	шт	7,0	1 816,70 12 717	1 760,00 12 320	21,08 148	35,62 249

1	2	3	4	5	6	7	8	9
272	*C1-644	Конвектор електричний ЕВНА-1,0/230С2М М=1000Вт, ТЕРМІЯ [25,64]	шт	1,0	1 943,75	1 880,00	25,64	38,11
					1 944	1 880	26	38
273	*C1-645	Конвектор електричний ЕВНА-1,5/230С2М М=1500Вт, ТЕРМІЯ [29,38]	шт	10,0	2 126,07	2 055,00	29,38	41,69
					21 261	20 550	294	417
274	*C1-645	Конвектор електричний ЕВНА-2,0/230С2М М=2000Вт, ТЕРМІЯ [29,38]	шт	1,0	1 809,87	1 745,00	29,38	35,49
					1 810	1 745	29	35
275	*C1545-90-1	Коробка розгалужувальна	100 шт	0,01	1,79	1,79	-	-
					-	-	-	-
276	*C11504-1716 1	Коробка розподільна 85х85х40, ІМТ35092, Schneider-Electrieс [0,75]	шт	60,0	61,97	60,00	0,75	1,22
					3 718	3 600	45	73
277	*C154-197	КПП-ВП UTP cat.5e 4 2 0.51 [349,07 грн/т * 0,769 т]	1000м	0,27	17 613,80	17 000,00	268,43	345,37
					4 756	4 590	72	93
278	C122-46	кріплення металеві [369,42 грн/т * 1,0 т]	т	0,25	83 811,26	82 817,93	369,42	623,91
					20 953	20 704	92	156
279	*C181-16-208- 1В	Кран вентиляційний для сантехприладів 1/2" х 1/2" Albertoni	шт	100,0	217,60	213,33	-	4,27
					21 760	21 333	-	427
280	*C181-16-208- 1В	Кран шаровой, ДУ20	шт	3,0	261,80	256,67	-	5,13
					785	770	-	15
281	*C181-16-209	Кран шаровой, ДУ25	шт	24,0	438,60	430,00	-	8,60
					10 526	10 320	-	206
282	*C181-16-211	Кран шаровой, ДУ40	шт	1,0	957,10	938,33	-	18,77
					957	938	-	19
283	*C130-465-1	Крани водорозбірні, діаметр 15 мм [0,12]	шт	3,0	118,65	116,20	0,12	2,33
					356	349	-	7
284	*C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі [349,07 грн/т * 0,001 т]	кг	24,0	58,54	57,04	0,35	1,15
					1 405	1 369	8	28
285	*C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм [314,82 грн/т * 0,00042 т]	шт	2,717892	48,12	47,05	0,13	0,94
					131	128	-	3
286	*C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [314,82 грн/т * 0,00084 т]	шт	3,60934	72,24	70,56	0,26	1,42
					261	255	1	5
287	*C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [314,82 грн/т * 0,00084 т]	шт	0,4090596	74,42	72,70	0,26	1,46
					30	30	-	1
288	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [314,82 грн/т * 0,00084 т]	шт	1,118	75,61	73,87	0,26	1,48
					85	83	-	2
289	*C111-1639-1	Круги армовані абразивні зачистні, діаметр 180х6 мм [0,28]	шт	1,463	51,29	50,00	0,28	1,01
					75	73	-	1
290	*C10000-42	Кутик перфорований [437,03 грн/т * 0,0005 т]	м	35,0	9,18	8,78	0,22	0,18
					321	307	8	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
291	*C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані [472,72 грн/т * 0,00015 т]	м	50,4	9,03	8,78	0,07	0,18
					455	443	4	9
292	*C181-16-96	Куточок для підключення змішувача PPR ДУ20х 1/2"	шт	100,0	82,45	80,83	-	1,62
					8 245	8 083	-	162
293	*C1113-90	Лак ХС-76 хімістійкий	т	0,0033	607,54	607,54	-	-
					2	2	-	-
294	*C1-1417	Лента из вспененного каучука самоклеящаяся K-FLEX ST 3 мм х 50 мм	м	222,4	22,57	22,13	-	0,44
					5 020	4 922	-	98
295	*C1630-59-1	Лючки для замірів параметрів повітря [0,86]	шт	4,0	84,18	81,67	0,86	1,65
					337	327	3	7
296	*C130-18-1-16	Міні- заправка для дизельного палива на базі єврокуба 1000 л з насосом 24В, Власна АЗС [443,22 грн/т * 0,08 т]	шт	2,0	23 904,17	23 400,00	35,46	468,71
					47 808	46 800	71	937
297	*C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [суров'є] [679,24 грн/т * 0,00816 т]	10м	0,02039148	563,87	547,27	5,54	11,06
					11	11	-	-
298	*C111-622-1	Міткаль "Т-2" сировий [суров'є] [5,87]	10 м	0,00151	264,73	253,67	5,87	5,19
					-	-	-	-
299	*C111-622-1	Міткаль "Т-2" сировий [суров'є] [5,54]	10 м	0,00026	264,39	253,67	5,54	5,18
					-	-	-	-
300	*C111-587	Масло індустрієне И-20А [590,77 грн/т * 1,11 т]	т	0,000644	17 104,69	16 113,55	655,75	335,39
					11	10	-	-
301	*C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ [687,28]	т	0,03104	77 626,03	75 416,67	687,28	1 522,08
					2 410	2 341	21	47
302	*C1546-45	Масло машинне [472,72 грн/т * 1,15 т]	т	0,012	152 996,18	149 452,62	543,63	2 999,93
					1 836	1 793	7	36
303	*C111-1692	Мастика "Ізол" [472,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,2204	95 448,55	93 042,84	534,17	1 871,54
					21 037	20 507	118	412
304	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,5155248	27 836,72	26 813,45	477,45	545,82
					14 351	13 823	246	281
305	*C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,42712	22 672,39	21 750,38	477,45	444,56
					9 684	9 290	204	190
306	*C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" [472,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,001394069	50 066,13	48 550,27	534,17	981,69
					70	68	1	1
307	*C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" [566,45]	т	0,021326765	50 099,05	48 550,27	566,45	982,33
					1 068	1 035	12	21
308	*C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2 [472,72 грн/т * 0,00113 т]	кг	38,8825	65,34	63,53	0,53	1,28
					2 541	2 470	21	50
309	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 [472,72 грн/т * 1,13 т]	т	32,338	46 871,94	45 418,71	534,17	919,06
					1 515 745	1 468 750	17 274	29 721

1	2	3	4	5	6	7	8	9
310	*C1546-78	Мастило універсальне [472,72 грн/т * 1,25 т]	т	0,4559	51 602,72	50 000,00	590,90	1 011,82
311	*C114-64-Y	Мати теплоізоляційні із мінеральної вати [437,03 грн/т * 0,081 т]	м3	39,0	23 526	22 795	269	461
312	*C121-784-1	Металеві вироби (Огородження прямих та хвiртки) [373,15 грн/т * 0,02 т]	мп	10,0	1 506,95	1 442,00	35,40	29,55
313	*C121-784-2	Металеві вироби (Огородження сходів) [373,15 грн/т * 0,02 т]	мп	76,0	58 771	56 238	1 381	1 152
314	*C121-784-1-1 5	Металеві вироби Секції металевої сітчастої огорожі [373,15 грн/т * 1,0 т]	м2	240,0	2 123,27	2 100,00	7,46	15,81
315	*C121-782	Металеві конструкції [373,15 грн/т * 1,0 т]	т	0,01178	21 233	21 000	75	158
316	*C126-384-1	Металопластикові санвузлові перегородки з дверима, замком [340,70 грн/т * 0,0225 т]	м2	66,3	2 224,02	2 200,00	7,46	16,56
317	*1507-5094	Мнемосхема [349,07 грн/т * 0,0025 т]	шт	6,0	169 026	167 200	567	1 259
318	*C11504-1522 4-2	Модуль автодозвону МЦА-GSM	шт	1,0	728,57	350,00	373,15	5,42
319	*C11504-1522 4-2	Модуль розширення на 2 реле МРЛІ-2.1.	шт	1,0	174 857	84 000	89 556	1 301
320	*C129022-103 3-5	Моноблок настінний ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1,0	86 054,03	85 040,28	373,15	640,60
321	*C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна [472,72 грн/т * 0,00092 т]	балон	40,0	1 014	1 002	4	8
322	*C1550-38-1-1 П	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна [472,72 грн/т * 0,0009 т]	балон	2,0	8 625,68	8 553,80	7,67	64,21
323	*C181-16-85	Муфта МРВ (переход с металлической резьбой внутренней), 20x1/2"	шт	6,0	571 883	567 117	509	4 257
324	*C181-16-87	Муфта МРВ (переход с металлической резьбой внутренней), 25x1/2"	шт	48,0	12 750,89	12 500,00	0,87	250,02
325	*C181-16-90	Муфта МРВ (переход с металлической резьбой внутренней), 40x3/4"	шт	2,0	76 505	75 000	5	1 500
326	*C1545-119-1	Муфти поліетиленові [0,21]	шт	9,6	2 320,50	2 320,50	-	-
327	*C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм [349,07 грн/т * 1,13 т]	т	0,0000357	2 321	2 321	-	-
328	*C181-5-2	Накінечник штира, ОВО Bettermann	шт	6,0	606,00	606,00	-	-
329	*C181-5-6	Наконечник силовий мідний лужений 6 мм, SC6-8	шт	2,0	606	606	-	-
					23 060,00	23 060,00	-	-
					23 060	23 060	-	-
					195,09	190,83	0,43	3,83
					7 804	7 633	17	153
					280,94	275,00	0,43	5,51
					562	550	1	11
					79,99	78,42	-	1,57
					480	471	-	9
					68,85	67,50	-	1,35
					3 305	3 240	-	65
					261,12	256,00	-	5,12
					522	512	-	10
					15,51	15,00	0,21	0,30
					149	144	2	3
					191 652,34	187 500,00	394,45	3 757,89
					7	7	-	-
					42,84	42,00	-	0,84
					257	252	-	5
					7,65	7,50	-	0,15
					15	15	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
330	*C1545-153-1	Наконечники кабельні. [0,01]	шт	84,0	0,51	0,49	0,01	0,01
331	*C1545-156	Нитки швейні	кг	1,1	43 0,39	41 0,39	1 -	1 -
332	*C181-5-3	Обушок для ручного забивання стрижня заземлення, ОВО Bettermann	шт	6,0	- 537,54	- 527,00	- -	- 10,54
333	*C121-763	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гнutoзварних профілей та круглих труб, середня маса складальної одиниці до 0,1 т [373,15 грн/т * 1,0 т]	т	0,116154	3 225 117 528,91	3 162 116 280,85	- 373,15	63 874,91
334	C111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої] [472,72 грн/т * 1,15 т]	т	0,01243	13 651 49 965,30	13 506 48 441,96	43 543,63	102 979,71
335	*C111-628	Оліфа комбінована К-3 [472,72 грн/т * 1,15 т]	т	0,001902918	621 28 126,73	602 27 031,60	7 543,63	12 551,50
336	*C111-628	Оліфа комбінована К-3 [472,72 грн/т * 1,15 т]	т	0,000006	54 225 423,70	51 220 460,00	1 543,63	1 4 420,07
337	*C111-1668-1	Оліфа натуральна [0,54]	кг	1,138	1 225,42	1 220,46	- 0,54	- 4,42
338	C119-64	Опалубка самовідчинювана [373,15 грн/т * 1,02 т]	т	1,7224	257 111 482,26	251 108 915,72	1 380,61	5 2 185,93
339	*C1545-159	Очіс льняний [349,07 грн/т * 1,16 т]	т	0,000924	192 017 26 360,34	187 596 25 438,55	656 404,92	3 765 516,87
340	*C1-1419	Очишувач для ізоляції K-FLEX	л	0,5	24 473,59	24 464,30	- -	- 9,29
341	*C130-475	Підвіски для кріплення повітроводів [411,00]	т	1,0832	237 40 770,42	232 39 560,00	- 411,00	5 799,42
342	C1421-9551-1	Пісок кварцевий [306,05 грн/т * 1,0 т]	т	14,194908	44 163 2 544,80	42 851 2 188,85	445 306,05	866 49,90
343	*C1421-9552	Пісок природний, збагачений [306,05 грн/т * 1,5 т]	м3	3,77549	36 123 1 233,26	31 071 750,00	4 344 459,08	708 24,18
344	*C1421-10634	Пісок природний, рядовий [306,05 грн/т * 1,6 т]	м3	116,43345	4 656 1 264,47	2 832 750,00	1 733 489,68	91 24,79
345	*C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт [637,75]	т	0,90016	147 227 54 777,16	87 325 53 065,35	57 015 637,75	2 886 1 074,06
346	C111-1604	Папір шліфувальний [679,24 грн/т * 0,00008 т]	м2	1,32	49 308 210,31	47 767 206,14	574 0,05	967 4,12
347	*C111-1604	Папір шліфувальний [679,24 грн/т * 0,00008 т]	м2	190,8501	278 177,34	272 173,81	- 0,05	5 3,48
348	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3 [472,72 грн/т * 1,14 т]	т	0,10076946	33 845 93 829,27	33 172 91 450,58	10 538,90	664 1 839,79
349	*C1545-161-1	Патрони Д або К довгі	100 шт	0,00085	9 455 1,17	9 215 1,17	54 -	185 -
					-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
350	*C1429-111	Перегній	м3	11,28	933,00	677,78	236,93	18,29
		[263,25 грн/т * 0,9 т]			10 524	7 645	2 673	206
351	*C1545-169-1	Перемичка заземлювальна	шт	4,0	40,87	39,83	0,24	0,80
		[349,07 грн/т * 0,0007 т]			163	159	1	3
352	*C1530-155-1	Перехід, діаметр 20х15 мм	10 шт	0,44	578,04	566,70	0,01	11,33
		[0,01]			254	249	-	5
353	*C1530-156-1	Перехід, діаметр 25х20 мм	10 шт	0,14	135,18	132,50	0,03	2,65
		[349,07 грн/т * 0,0001 т]			19	19	-	-
354	*C1530-157-1	Перехід, діаметр 32х25 мм	10 шт	0,012	289,05	283,33	0,05	5,67
		[0,05]			3	3	-	-
355	*C1530-158-1	Перехід, діаметр 40х32 мм	10 шт	0,052	263,58	258,33	0,08	5,17
		[0,08]			14	13	-	-
356	*C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	142,3464	17,20	16,66	0,20	0,34
		пароізоляції			2 448	2 371	28	48
		[679,24 грн/т * 0,0003 т]						
357	*C111-1722	Плітуси для підлог з	м	762,55	61,93	60,00	0,72	1,21
		пластикату			47 225	45 753	549	923
		[679,24 грн/т * 0,00106 т]						
358	*C1493-40	Пластиковий дюбель М6 з	100 шт	15,0	87,72	86,00	-	1,72
		шурупом, 36 мм			1 316	1 290	-	26
359	*C111-849-1	Пластина гумова рулонна	кг	2,72	59,90	58,33	0,40	1,17
		вулканізована			163	159	1	3
		[0,40]						
360	*C1426-11789	Плити бетонні тротуарні	м2	27,0	1 059,29	985,00	53,52	20,77
		тактильні			28 601	26 595	1 445	561
		[314,82 грн/т * 0,17 т]						
361	*C1426-11789	Плити бетонні тротуарні	м2	734,3658	370,79	310,00	53,52	7,27
		фігурні, товщина 40 мм, бетон			272 295	227 653	39 303	5 339
		В30 [М400] [МР3200]						
		[314,82 грн/т * 0,17 т]						
362	*C114-4-У	Плити теплоізоляційні із	м3	45,455	2 501,14	2 409,14	42,96	49,04
		мінеральної вати на			113 689	109 507	1 953	2 229
		синтетичному зв'язувальному,						
		марка М75						
		[437,03 грн/т * 0,0983 т]						
363	C114-97	Плити теплоізоляційні з	м3	296,0	2 582,34	2 519,91	11,80	50,63
		пінопласту полістирольного			764 373	745 893	3 493	14 986
		[437,03 грн/т * 0,027 т]						
364	*C111-287	Плитки керамічні для підлог	м2	280,0	526,16	501,85	13,99	10,32
		гладкі неглазуровані			147 325	140 518	3 917	2 890
		однокольорові з барвником						
		квадратні, розмір 200х200х13						
		мм						
		[398,63 грн/т * 0,0351 т]						
365	*C111-1724	Плитки плінтусні	м	277,75	137,64	134,00	0,94	2,70
		[398,63 грн/т * 0,00235 т]			38 230	37 219	261	750
366	*C111-567-К-2	Плитки тактильні	шт	317,0	145,32	141,00	1,47	2,85
		[481,30 грн/т * 0,00306 т]			46 066	44 697	466	903
367	*C130-1108	Повітроводи класу Н з листової	м2	22,011	899,58	880,00	1,94	17,64
		сталі товщиною 0,5 мм,			19 801	19 370	43	388
		круглого перерізу, діаметр до						
		200 мм						
		[1,94]						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
368	*C130-1110	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм [349,07 грн/т * 0,0063 т]	м2	9,896	884,54	865,00	2,20	17,34
					8 753	8 560	22	172
369	*C130-1110	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм [349,07 грн/т * 0,0063 т]	м2	7,54	891,68	872,00	2,20	17,48
					6 723	6 575	17	132
370	*C130-1111	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм [349,07 грн/т * 0,0075 т]	м2	9,739	843,66	824,50	2,62	16,54
					8 216	8 030	26	161
371	*C130-1113	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм [4,04]	м2	2,391	1 034,32	1 010,00	4,04	20,28
					2 473	2 415	10	48
372	*C130-1112	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм [2,57]	м2	489,971	1 032,82	1 010,00	2,57	20,25
					506 052	494 871	1 259	9 922
373	*C11504-1906 3-5-6	Показчик світловий АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ ОС 6.1	шт	1,0	875,00	875,00	-	-
					875	875	-	-
374	*C11504-1906 3-5-6	Показчик світловий ОС ВИХІД	шт	3,0	429,09	429,09	-	-
					1 287	1 287	-	-
375	*1507-5094	Показчики інформаційне з дублювання тексту для осіб з обмеженням зору [349,07 грн/т * 0,0025 т]	шт	60,0	621,05	608,00	0,87	12,18
					37 263	36 480	52	731
376	C111-788	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,054925	78 212,57	76 326,39	352,60	1 533,58
					4 296	4 192	19	84
377	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0228	58 966,20	57 457,40	352,60	1 156,20
					1 344	1 310	8	26
378	*C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [372,78]	т	0,0304	25 370,24	24 500,00	372,78	497,46
					771	745	11	15
379	*C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00972	64 109,65	62 500,00	352,60	1 257,05
					623	608	3	12
380	*C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,07448	57 592,98	56 111,11	352,60	1 129,27
					4 290	4 179	26	84
381	*C1113-296	Полімерцементна шпаклівка [472,72 грн/т * 0,00126 т]	кг	2,204	11,62	10,79	0,60	0,23
					26	24	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
382	*C181-5-978	Полка 600 мм 1U 19", PS-1U-600-B, EServer	шт	1,0	1 050,60	1 030,00	-	20,60
					1 051	1 030	-	21
383	*C1545-180-1	Полоски К-404	100 шт	0,026	0,19	0,19	-	-
					-	-	-	-
384	*C1630-1583-1	Поплавок механічний OUIKSTOP, 1" [349,07 грн/т * 0,0003 т]	шт	6,0	1 819,92	1 784,14	0,10	35,68
					10 920	10 705	1	214
385	C1113-300	Порошок N2 для кислототривкої замазки [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	5,4803784	10 059,40	9 384,71	477,45	197,24
					55 129	51 432	2 617	1 081
386	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [397,05 грн/т * 1,01 т]	т	4,5964464	4 055,93	3 575,38	401,02	79,53
					18 643	16 434	1 843	366
387	*C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [397,05 грн/т * 1,01 т]	т	7,82868	4 509,44	4 020,00	401,02	88,42
					35 303	31 471	3 139	692
388	*C1545-272	Поручні для умивальнику та унітазу для МГН [349,07 грн/т * 0,0022 т]	комплект	12,0	2 601,79	2 550,00	0,77	51,02
					31 221	30 600	9	612
389	*C11602-3000 1-4	Прилад приймально-контрольний ППКП Тірас-8П з виносною клавіатурою	шт	1,0	10 466,00	10 466,00	-	-
					10 466	10 466	-	-
390	*C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00303	280,89	280,89	-	-
					1	1	-	-
391	*C130-2-1	Приточна установка SM-SS-54 (Компанія "ССК") для бомбосховищ в комплекті: - радіальний вентилятор з електродвигуном N=1,37КВТ, П=13703В./ХВ., -фільтр -улавлювач радіоактивних ядерних опадів; розм.600х400(г)L=220мм; -фільтр з активованим вугіллям; РОЗМ.600Х400(г) L=140ММ -фільтр грубод очистки, клас очистки G-4; розм.600х400(г)L=92мм: - байпасний вузол. [443,22 грн/т * 0,09 т]	шт	1,0	128 193,49	125 640,00	39,89	2 513,60
					128 193	125 640	40	2 514
392	*C115098-421 02	Провід мідний 1х16 мм2ПВ3 [84,12]	1000 м	0,03	74 545,80	73 000,00	84,12	1 461,68
					2 236	2 190	3	44
393	*C115098-541 41	Провід ПВ3 95 мм, ТОВ "ЗЗЦМ" [443,22 грн/т * 0,96 т]	1000 м	0,37	460 454,00	451 000,00	425,49	9 028,51
					170 368	166 870	157	3 341

1	2	3	4	5	6	7	8	9
394	*C157-214-1	Проводи з мідними жилами з гумовою ізоляцією з обмоткою із поліетилентерефталатної плівки поверх скручених жил у гумовій оболонці, з екраном із сталевго оцинкованого або сталевго луженого дроту, марка РПШЭ, число жил та переріз 2х1,5 мм2	1000 м	0,001	98,98	98,98	-	-
					-	-	-	-
395	*C157-332-1	Проводи силові гнучкі з ізоляцією із кремнійорганічної гуми в оплетенні із скляних ниток, просоченому емаллю або термостійким лаком, марка РКГМ, переріз 2,5 мм2	1000 м	0,005	23,86	23,86	-	-
					-	-	-	-
396	*C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00817	277,45	277,45	-	-
					2	2	-	-
397	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00065	31 255,90	30 747,85	275,38	232,67
					20	20	-	-
398	*C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00237	25 668,75	25 187,50	290,17	191,08
					61	60	1	-
399	*C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,012	54 888,93	54 204,95	275,38	408,60
					659	650	3	5
400	*C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп [290,17]	т	0,34144	24 987,26	24 511,08	290,17	186,01
					8 532	8 369	99	64
401	*C111-1746-1	Прокладки гумові [пластина технічна пресована] [0,40]	кг	0,35	59,90	58,33	0,40	1,17
					21	20	-	-
402	*C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована] [314,82 грн/т * 0,00126 т]	кг	1,5774	207,96	203,48	0,40	4,08
					328	321	1	6
403	*C1546-66	Пропан-бутан технічний [472,72 грн/т * 0,01856 т]	м3	0,60319	46,33	36,65	8,77	0,91
					28	22	5	1
404	C1546-66	Пропан-бутан технічний [472,72 грн/т * 0,01856 т]	м3	0,65375	43,28	33,66	8,77	0,85
					28	22	6	1
405	*C1546-66	Пропан-бутан технічний [472,72 грн/т * 0,01856 т]	м3	23,141412	47,46	37,76	8,77	0,93
					1 098	874	203	22
406	*C130-9390-1-1A	Противовибуховий пристрій УЗС-1 649х595 в=146 мм	шт	1,0	13 600,00	13 333,33	-	266,67
					13 600	13 333	-	267

1	2	3	4	5	6	7	8	9
407	*C181-20-135	Протипожежна гільза DN 20, Walraven	шт	1,0	1 007,82	988,06	-	19,76
					1 008	988	-	20
408	*C181-20-136	Протипожежна гільза DN 25, Walraven	шт	3,0	1 271,53	1 246,60	-	24,93
					3 815	3 740	-	75
409	*C181-20-137	Протипожежна гільза DN 32, Walraven	шт	1,0	1 181,30	1 158,14	-	23,16
					1 181	1 158	-	23
410	*C181-20-158	Протипожежна манжета DN 20, Walraven	шт	2,0	260,10	255,00	-	5,10
					520	510	-	10
411	*C181-20-159	Протипожежна манжета DN 25, Walraven	шт	6,0	262,65	257,50	-	5,15
					1 576	1 545	-	31
412	*C181-20-160	Протипожежна манжета DN 32, Walraven	шт	2,0	284,75	279,17	-	5,58
					570	558	-	11
413	*C10000-41	Профіль цокольний перфорований [437,03 грн/т * 0,001 т]	м	25,0	36,15	35,00	0,44	0,71
					904	875	11	18
414	*C181-17-80-1 Г	Прочищення, 50	шт	2,0	170,00	166,67	-	3,33
					340	333	-	7
415	*C1545-208-1	Пряжки К-405	100 шт	0,026	0,14	0,14	-	-
					-	-	-	-
416	*C11504-1522 4-2	Пульт мікрофонний настільний ПМН-8	шт	1,0	6 842,00	6 842,00	-	-
					6 842	6 842	-	-
417	*C11504-1709 1	Розетка подвійна з заземлюючим контактом та шторками IP54, Раїтіуе, Viko [0,03]	шт	110,0	215,25	211,00	0,03	4,22
					23 678	23 210	3	464
418	*C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [794,77]	м3	0,0022	2 272,58	1 433,25	794,77	44,56
					5	3	2	-
419	*C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0176	2 229,14	1 433,25	752,18	43,71
					39	25	13	1
420	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0003	2 877,83	2 069,22	752,18	56,43
					1	1	-	-
421	*C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,641682	3 337,62	2 520,00	752,18	65,44
					2 142	1 617	483	42
422	*C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	67,811028	3 572,22	2 750,00	752,18	70,04
					242 236	186 480	51 006	4 749
423	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	28,75	2 234,47	1 438,48	752,18	43,81
					64 241	41 356	21 625	1 260
424	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,14	2 445,88	1 645,74	752,18	47,96
					342	230	105	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
425	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	13,2	2 776,10	1 969,49	752,18	54,43
					36 645	25 997	9 929	718
426	*C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0216195	3 325,72	2 508,33	752,18	65,21
					72	54	16	1
427	*C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	95,263	3 113,22	2 300,00	752,18	61,04
					296 575	219 105	71 655	5 815
428	C1113-156	Розчинник, марка Р-4 [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,0000477	91 362,75	88 975,69	595,63	1 791,43
					4	4	-	-
429	*C1113-156	Розчинник, марка Р-4 [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,00000504	84 505,59	82 252,99	595,63	1 656,97
					-	-	-	-
430	*C1550-20	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 про для приклеювання мінераловатних плит [235,11 грн/т * 0,00101 т]	кг	2 200,0	8,33	7,93	0,24	0,16
					18 326	17 446	528	352
431	*C111-860	Руберойд наплавлюваний ЕКП сланець Техноніколь [481,30 грн/т * 0,00498 т]	м2	178,0	74,30	70,44	2,40	1,46
					13 225	12 538	427	260
432	*C111-859	Руберойд наплавлюваний ЕПП 2,5 Техноніколь [481,30 грн/т * 0,00374 т]	м2	145,0	91,93	88,33	1,80	1,80
					13 330	12 808	261	261
433	C111-1757	Рядно [472,72 грн/т * 0,0003 т]	м2	503,79	44,52	43,51	0,14	0,87
					22 429	21 920	71	438
434	*C10000-39	Сітка армуюча [437,03 грн/т * 0,0002 т]	м2	930,0	27,76	27,13	0,09	0,54
					25 817	25 231	84	502
435	*C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття [275,38 грн/т * 0,0011 т]	м2	4 534,84	139,08	136,05	0,30	2,73
					630 706	616 965	1 360	12 380
436	*C1429-57	Саджанці чагарників декоративних [314,82 грн/т * 0,001 т]	шт	48,0	765,32	750,00	0,31	15,01
					36 735	36 000	15	720
437	*C111-567-К-1	Самоклеюча тактильна стрічка 50ммх5мм [481,30 грн/т * 0,00306 т]	мп	680,0	129,00	125,00	1,47	2,53
					87 720	85 000	1 000	1 720
438	*C11507-1010	Світильник світлодіодний настінний 18Вт, CL-305, Електросвет [0,78]	шт	115,0	212,96	208,00	0,78	4,18
					24 490	23 920	90	481
439	*C11507-1140	Світильник світлодіодний 36 Вт 6400К IP65, ПРИЗМА-SL, Євросвітло [443,22 грн/т * 0,002 т]	шт	246,0	450,73	441,00	0,89	8,84
					110 880	108 486	219	2 175
440	*C11507-5125	Світловий вказівник "Вихід" акумуляторний, 220В, Вихід EXIT, Lebron [0,10]	шт	9,0	209,20	205,00	0,10	4,10
					1 883	1 845	1	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	*C11507-5126	Світловий вказівник "Напрямок евакуації" аккумуляторний, 220В, EL55, Feron [3,10]	шт	15,0	239,80	232,00	3,10	4,70
					3 597	3 480	47	71
442	*C11504-1906 3-5-6	Світлозвуковий оповіщувач ДЖМІЛЬ	шт	1,0	481,00	481,00	-	-
					481	481	-	-
443	*C10000-47	Ceresit CR 65 Гідроізоляційна суміш	кг	12 997,0	19,40	19,40	-	-
					252 142	252 142	-	-
444	*C10000-6	Ceresit CE 33 супер Кольоровий шов	кг	109,0	59,68	58,04	0,47	1,17
					6 505	6 326	51	128
445	*C10000-19	[472,72 грн/т * 0,001 т] Ceresit CM 11 Клеюча суміш	кг	1 771,0	6,32	6,32	-	-
					11 193	11 193	-	-
446	*C10000-35-1- у	Ceresit CT 126 Гіпсова шпаклівка фінішна [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	7 021,28	16,97	16,17	0,47	0,33
					119 151	113 534	3 300	2 317
447	*C10000-37	Ceresit CT 17 Грунтовка глибокопроникаюча [472,72 грн/т * 0,0011 т]	л	1 647,0	50,08	48,58	0,52	0,98
					82 482	80 011	856	1 614
448	*C10000-43	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	9 629,27	13,23	12,50	0,47	0,26
					127 395	120 366	4 526	2 504
449	*C10000-45	Ceresit CT 36 Штукатурка декоративна структурна біла [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	3 300,0	25,88	24,90	0,47	0,51
					85 404	82 170	1 551	1 683
450	*C10000-46	Ceresit CT 44 Акрилова фарба [472,72 грн/т * 0,0011 т]	л	532,0	201,47	197,00	0,52	3,95
					107 182	104 804	277	2 101
451	*C12415-1435	Сифон [349,07 грн/т * 0,0008 т]	шт	27,0	167,74	164,17	0,28	3,29
					4 529	4 433	8	89
452	*C1111-878	Скипидар живичний [472,72 грн/т * 1,31 т]	т	0,00339858	259 850,34	254 135,98	619,26	5 095,10
					883	864	2	17
453	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [679,24 грн/т * 0,00116 т]	кг	0,004	922,66	903,78	0,79	18,09
					4	4	-	-
454	*C1544-89-1	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [0,79]	кг	0,064	710,95	696,22	0,79	13,94
					46	45	-	1
455	*C1544-89-1	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [0,83]	кг	12,2205	710,99	696,22	0,83	13,94
					8 689	8 508	10	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9
456	*C1544-89-1	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [0,79]	кг	0,419	778,93	762,87	0,79	15,27
					326	320	-	6
457	*C1545-248	Скоби будівельні [349,07 грн/т * 0,0011 т]	кг	9,8	160,38	156,86	0,38	3,14
458	*C1545-248	Скоби будівельні [349,07 грн/т * 0,0011 т]	кг	68,0	1 572	1 537	4	31
					40,74	39,56	0,38	0,80
459	*C1545-248	Скоби будівельні [0,40]	кг	3,104	2 770	2 690	26	54
					14,43	13,75	0,40	0,28
460	C1545-248	Скоби будівельні [349,07 грн/т * 0,0011 т]	кг	2,0	45	43	1	1
					182,88	178,91	0,38	3,59
461	*C1110-171-1-ІІ	Смуга оцинкована 40x4 [0,21]	м	14,0	366	358	1	7
					206,25	202,00	0,21	4,04
462	*C111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм [290,17]	т	0,0085	2 888	2 828	3	57
					27 087,65	26 595,83	290,17	201,65
					230	226	2	2
463	*C111-965	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,087	43 399,06	42 800,61	275,38	323,07
					3 776	3 724	24	28
464	*C1426-11789	Спеціалізоване штучне покриття травмобезпечне [314,82 грн/т * 0,17 т]	м2	518,0	772,67	704,00	53,52	15,15
					400 243	364 672	27 723	7 848
465	*C1630-134-1	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм [349,07 грн/т * 0,0004 т]	шт	61,6	39,08	38,17	0,14	0,77
					2 407	2 351	9	47
466	*C1630-135-1	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм [0,18]	шт	11,2	46,45	45,36	0,18	0,91
					520	508	2	10
467	*C1630-136-1	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм [0,34]	шт	0,84	68,69	67,00	0,34	1,35
					58	56	-	1
468	*C1630-137-1	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм [349,07 грн/т * 0,0012 т]	шт	3,12	86,11	84,00	0,42	1,69
					269	262	1	5
469	*C11602-3007 6-3-О8	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	49,0	225,00	225,00	-	-
					11 025	11 025	-	-
470	*C11602-3007 6-3-99	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	4,0	184,80	184,80	-	-
					739	739	-	-
471	*C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,008	29 945,88	29 083,33	275,38	587,17
					240	233	2	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	*C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,6555	62 863,79	62 120,44	275,38	467,97
					41 207	40 720	181	307
473	*C1110-171-2	Сталь штабова 40х4 мм	м	0,00372	295,97	295,97	-	-
					1	1	-	-
474	*C1545-233-1	Стискачі відгалужувальні У734	100 шт	0,02	2,01	2,01	-	-
					-	-	-	-
475	*C1545-98-1	Стрічка кіперна	100 м	0,09	0,47	0,47	-	-
					-	-	-	-
476	*C1545-101-1	Стрічка монтажна ЛМ	100 м	0,005	0,45	0,45	-	-
					-	-	-	-
477	*C111-1683-1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	м	0,294	0,79	0,79	-	-
					-	-	-	-
478	*C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм [314,82 грн/т * 1,0 т]	т	0,009836	44 604,01	43 414,60	314,82	874,59
					439	427	3	9
479	*C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм [332,84]	т	0,008081	44 622,39	43 414,60	332,84	874,95
					361	351	3	7
480	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21 [472,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	3 350,0	8,42	7,75	0,50	0,17
					28 207	25 963	1 675	570
481	C1429-117	Суміш насіння газонних трав [314,82 грн/т * 0,1 т]	ц	0,12144	17 445,51	17 071,96	31,48	342,07
					2 119	2 073	4	42
482	C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83 [472,72 грн/т * 0,0011 т]	кг	2 392,0	10,51	9,78	0,52	0,21
					25 140	23 394	1 244	502
483	*C1421-9853	Суміші асфальтобетонні , крупнозернисті [350,60 грн/т * 1,0 т]	т	26,26	4 660,32	4 218,34	350,60	91,38
					122 380	110 774	9 207	2 400
484	*C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 [350,60 грн/т * 1,0 т]	т	17,24	4 724,58	4 281,34	350,60	92,64
					81 452	73 810	6 044	1 597
485	*C1424-11611-17	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М-150], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 200 [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	139,842	3 111,57	2 230,00	820,56	61,01
					435 128	311 848	114 749	8 532
486	*C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	33,00873	3 794,97	2 900,00	820,56	74,41
					125 267	95 725	27 086	2 456

1	2	3	4	5	6	7	8	9
487	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	7,6734	3 214,74	2 331,15	820,56	63,03
					24 668	17 888	6 296	484
488	*C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	1 493,802	3 488,97	2 600,00	820,56	68,41
					5 211 830	3 883 885	1 225 754	102 191
489	C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	4,008	2 805,87	1 930,29	820,56	55,02
					11 246	7 737	3 289	221
490	*C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,00156	26 210,37	25 218,99	477,45	513,93
					41	39	1	1
491	*C114-131-У- 1	Теплова ізоляція на воздуховод Ду125 з базальтової вати [437,03 грн/т * 0,0004 т]	м	6,0	384,38	376,67	0,17	7,54
					2 306	2 260	1	45
492	*C114-131-У- 2	Теплова ізоляція на воздуховод Ду200 з базальтової вати [437,03 грн/т * 0,0004 т]	м	2,0	503,37	493,33	0,17	9,87
					1 007	987	-	20
493	*C114-131-У- 3	Теплова ізоляція на воздуховод Ду315 з базальтової вати [437,03 грн/т * 0,0004 т]	м	8,0	1 685,55	1 652,33	0,17	33,05
					13 484	13 219	1	264
494	*C114-130-У- 14	Теплоізоляція на воздуховод з базальтової вати т=50мм [0,12]	м2	33,5	284,44	278,74	0,12	5,58
					9 529	9 338	4	187
495	*C111-1763	Техноеласт ЕПП [481,30 грн/т * 0,0025 т]	м2	9 407,0	149,12	145,00	1,20	2,92
					1 402 772	1 364 015	11 288	27 468
496	*C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 [481,30 грн/т * 0,0007 т]	м2	18,3251	36,05	35,00	0,34	0,71
					661	641	6	13
497	*C130-635-1	Трапи Т-50 [349,07 грн/т * 0,006 т]	комплект ція	10,0	549,54	536,67	2,09	10,78
					5 495	5 367	21	108
498	*C1493-311	Тримач двосторонній 20 мм, 53355, ДКС	100 шт	6,5	377,40	370,00	-	7,40
					2 453	2 405	-	48
499	*C1493-312	Тримач двосторонній 32 мм, 53359, ДКС	100 шт	6,0	561,00	550,00	-	11,00
					3 366	3 300	-	66
500	*C181-16-130	Тройник проходной, 20	шт	72,0	8,50	8,33	-	0,17
					612	600	-	12
501	*C181-16-131	Тройник проходной, 25	шт	6,0	12,75	12,50	-	0,25
					77	75	-	2
502	*C181-16-140	Тройник редукционный (переходной), 25x20x25	шт	4,0	50,15	49,17	-	0,98
					201	197	-	4
503	*C181-16-142	Тройник редукционный (переходной), 32x25x32	шт	1,0	68,00	66,67	-	1,33
					68	67	-	1
504	*C181-16-143	Тройник редукционный (переходной), 40x20x40	шт	10,0	54,91	53,83	-	1,08
					549	538	-	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
505	*C113-2311-1	Труба гнбка двустінна 125 мм, Копофлекс 125 KF 09125, ДП "Копос" [756,44 грн/т * 0,002 т]	м	60,0	56,62	54,00	1,51	1,11
					3 397	3 240	91	67
506	*C181-17-26	Труба з раструбом, 110х2,7х2000	шт	15,0	544,85	534,17	-	10,68
					8 173	8 013	-	160
507	*C181-17-17	Труба з раструбом, 50х1,8х2000	шт	15,0	156,32	153,25	-	3,07
					2 345	2 299	-	46
508	*C181-27-11	Труба поліетиленова напірна ПЕ, Ду 32	м	6,0	28,13	27,58	-	0,55
					169	165	-	3
509	*C181-27-14	Труба поліетиленова напірна ПЕ, ДУ75	м	80,0	131,75	129,17	-	2,58
					10 540	10 334	-	206
510	*C113-1689	Труба поліпропіленова PN20 ДУ20х3.4 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	110,0	39,12	38,27	0,08	0,77
					4 303	4 210	9	85
511	*C113-1690	Труба поліпропіленова PN20 ДУ25х4.2 [0,16]	м	35,0	63,13	61,73	0,16	1,24
					2 210	2 161	6	43
512	*C113-1691	Труба поліпропіленова PN20 ДУ32х5.4 [0,24]	м	3,0	146,91	143,79	0,24	2,88
					441	431	1	9
513	*C113-1692	Труба поліпропіленова PN20 ДУ40х6,7 [756,44 грн/т * 0,0005 т]	м	13,0	231,55	226,63	0,38	4,54
					3 010	2 946	5	59
514	*C1530-145	Труби вініпластові	кг	4,4	0,78	0,78	-	-
					3	3	-	-
515	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм [756,44 грн/т * 0,0015 т]	10м	47,37818	219,71	214,27	1,13	4,31
					10 409	10 152	54	204
516	*C113-3-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм [275,38 грн/т * 0,0021 т]	м	2,964	118,61	117,15	0,58	0,88
					352	347	2	3
517	*C113-3-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм [0,62]	м	0,75	72,58	71,42	0,62	0,54
					54	54	-	-
518	*C113-3-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм [275,38 грн/т * 0,0021 т]	м	0,6	72,54	71,42	0,58	0,54
					44	43	-	-
519	*C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм [2,99]	м	6,0	389,06	383,17	2,99	2,90
					2 334	2 299	18	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
520	*C111-1292	Уайт-спірит [472,72 грн/т * 1,35 т]	т	0,2591226	60 995,17	59 161,02	638,17	1 195,98
521	*C111-1292	Уайт-спірит [676,73]	т	0,0000151	15 805	15 330	165	310
522	*C111-1292	Уайт-спірит [472,72 грн/т * 1,35 т]	т	0,0000026	3 579,02	2 832,11	676,73	70,18
523	*C181-20-66	Угол сталеви 90° ДУ32	шт	4,0	-	-	-	-
524	*C111-2006-2	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог із корундовим наповнювачем Ceresit CF 56 E [472,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	1 039,92	3 539,69	2 832,11	638,17	69,41
525	*C130-644-1-1 Б	Умивальники овальні [349,07 грн/т * 0,0196 т]	комплект	23,0	1 044	1 023	-	20
526	*C130-644-2	Умивальники овальні для МГН [349,07 грн/т * 0,0196 т]	комплект	4,0	31,89	30,76	0,50	0,63
527	*C181-5-4	Універсальний з'єднувач (стрижень/смуга/катанка), OBO Bettermann	шт	6,0	33 163	31 988	520	655
528	*C130-901	Унітаз керамічний в комплекті з низко росташованим бачком [349,07 грн/т * 0,0257 т]	шт	30,0	1 058,42	1 030,83	6,84	20,75
529	*C130-901	Унітаз керамічний в комплекті з низко росташованим бачком МГН [349,07 грн/т * 0,0257 т]	шт	4,0	24 344	23 709	157	477
530	*C114-99-У	Фіброволокно [437,03 грн/т * 0,00102 т]	кг	32,6	3 270,98	3 200,00	6,84	64,14
531	*C111-1905	Фіксатори пластмасові [271,64 грн/т * 0,0002 т]	шт	55 281,0	13 084	12 800	27	257
532	*C112-268-1-1 2	Фанера влагостійка 21 мм [369,17 грн/т * 0,083 т]	м2	332,216	143,82	141,00	-	2,82
533	*C1113-167-1	Фарба епоксидна двокомпонентна [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	207,984	863	846	-	17
534	*C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,006362658	2 803,95	2 740,00	8,97	54,98
535	C111-389	Фарба земляна густотерта олійна, охра, МА-015 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,4575648	84 118	82 200	269	1 649
536	*C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,0008	5 789,49	5 667,00	8,97	113,52
537	C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,02024	23 158	22 668	36	454
					187,12	183,00	0,45	3,67
					6 100	5 966	15	120
					0,72	0,66	0,05	0,01
					39 802	36 485	2 764	553
					993,11	943,00	30,64	19,47
					329 927	313 280	10 179	6 468
					286,08	280,00	0,47	5,61
					59 500	58 236	98	1 167
					60 231,42	58 525,69	524,72	1 181,01
					383	372	3	8
					37 181,44	35 927,67	524,72	729,05
					17 013	16 439	240	334
					51 678,12	50 140,10	524,72	1 013,30
					41	40	-	1
					78 684,73	76 617,17	524,72	1 542,84
					1 593	1 551	11	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
538	*C111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 [551,41]	т	0,00066	51 705,34	50 140,10	551,41	1 013,83
					34	33	-	1
539	*C1530-165-1-1М	Фасонні частини для кабельного каналу 25х15	шт	420,0	30,93	30,93	-	-
					12 991	12 991	-	-
540	*C181-24-52	Фиксатор для труб пластмассовый одинарный, 20х2,8	шт	330,0	3,14	3,08	-	0,06
					1 036	1 016	-	20
541	*C181-24-53	Фиксатор для труб пластмассовый одинарный, 25х3,4	шт	105,0	4,63	4,54	-	0,09
					486	477	-	9
542	*C181-24-54-1Д	Фиксатор для труб пластмассовый одинарный, 32х4,4	шт	9,0	9,89	9,70	-	0,19
					89	87	-	2
543	*C181-24-55-1Е	Фиксатор для труб пластмассовый одинарный, 42х4,4	шт	39,0	16,07	15,75	-	0,32
					627	614	-	12
544	*C130-969-1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм [1,38]	шт	2,0	524,16	512,50	1,38	10,28
					1 048	1 025	3	21
545	*C130-965-1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм [0,63]	шт	8,0	202,94	198,33	0,63	3,98
					1 624	1 587	5	32
546	*C130-966-1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм [0,72]	шт	4,0	268,48	262,50	0,72	5,26
					1 074	1 050	3	21
547	*C1530-63	Флексована труба 16 КОПОС 1416D [756,44 грн/т * 0,0009 т]	10м	19,0	104,53	101,80	0,68	2,05
					1 986	1 934	13	39
548	*C130-6	Фреоновий охолоджувач 700х400, L=340ММ, SDC 70-40/3R, Aerostar [443,22 грн/т * 2,43 т]	шт	2,0	14 898,31	13 529,17	1 077,02	292,12
					29 797	27 058	2 154	584
549	*C10000-36-1	Хім анкер Hilti [472,72 грн/т * 0,001 т]	туб	6,0	306,48	300,00	0,47	6,01
					1 839	1 800	3	36
550	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,01535	48 099,53	46 852,16	304,24	943,13
					738	719	5	14
551	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,00523908	48 099,53	46 852,16	304,24	943,13
					252	245	2	5
552	C111-174	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5х90 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,002220524	50 962,22	49 610,36	352,60	999,26
					113	110	1	2
553	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0091256	49 600,41	48 275,25	352,60	972,56
					453	441	3	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
554	*C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,07682584	58 581,69	57 080,43	352,60	1 148,66
					4 501	4 385	27	88
555	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00000795	60 866,73	59 320,66	352,60	1 193,47
					-	-	-	-
556	*C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,000916367	53 511,63	52 109,78	352,60	1 049,25
					49	48	-	1
557	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0042	65 676,24	64 035,87	352,60	1 287,77
					276	269	1	5
558	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,001235	62 667,60	61 086,22	352,60	1 228,78
					77	75	-	2
559	*C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00043239	103 863,21	101 474,08	352,60	2 036,53
					45	44	-	1
560	*C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0046	48 520,91	47 216,92	352,60	951,39
					223	217	2	4
561	*C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00016296	44 655,30	44 047,50	275,38	332,42
					7	7	-	-
562	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0015423	44 293,20	43 688,09	275,38	329,73
					68	67	-	1
563	C111-1895	Шпаклівка клейова [472,72 грн/т * 1,2 т]	т	0,0561	9 196,56	8 448,98	567,26	180,32
					516	474	32	10
564	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії [381,18 грн/т * 0,074 т]	шт	2,0	434,12	397,40	28,21	8,51
					868	795	56	17
565	*C1545-291-1	Шпилька [0,15]	комплект	736,44	5,25	5,00	0,15	0,10
					3 866	3 682	110	74
566	*C181-5-1	Штир заземлення 1,5 м, ОВО Bettermann	шт	18,0	496,74	487,00	-	9,74
					8 941	8 766	-	175
567	*C1110-134-1	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	44,0	0,20	0,20	-	-
					9	9	-	-
568	C111-1477	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0000128	46 466,26	45 202,56	352,60	911,10
					1	1	-	-
569	*C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00475	52 306,85	50 928,63	352,60	1 025,62
					248	242	2	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
570	*C111-1479	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0016	51 390,39	50 030,14	352,60	1 007,65
					82	80	1	2
571	*C111-1479	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,000102	211 839,65	207 333,33	352,60	4 153,72
					22	21	-	-
572	*C111-1479	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [372,78]	т	0,036096	51 410,98	50 030,14	372,78	1 008,06
					1 856	1 806	13	36
573	*C111-1483	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0039435	55 067,06	53 634,71	352,60	1 079,75
					217	212	1	4
574	*C111-1483	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00331	211 839,65	207 333,33	352,60	4 153,72
					701	686	1	14
575	C111-1479-1	Шуруп з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0123552	56 226,47	54 771,39	352,60	1 102,48
					695	677	4	14
576	*C1421-9452	Щебін з природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше [406,86 грн/т * 1,6 т]	м3	55,3485	1 703,76	1 019,37	650,98	33,41
					94 301	56 421	36 031	1 849
577	*C1421-9454	Щебін з природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше [406,86 грн/т * 1,6 т]	м3	97,4634	1 550,54	869,16	650,98	30,40
					151 121	84 711	63 447	2 963
578	*C1421-9472	Щебін з природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 [406,86 грн/т * 1,5 т]	м3	67,779	1 387,50	750,00	610,29	27,21
					94 043	50 834	41 365	1 844
579	C1421-9472	Щебін з природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 [406,86 грн/т * 1,5 т]	м3	0,29352	1 147,83	515,03	610,29	22,51
					337	151	179	7
580	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [381,18 грн/т * 0,014 т]	м2	7,47684	374,67	361,98	5,34	7,35
					2 801	2 706	40	55
581	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм [381,18 грн/т * 0,02 т]	м2	19,3248	517,85	500,08	7,62	10,15
					10 007	9 664	147	196
582	*C1421-9645	ЩПС С-7 [406,86 грн/т * 1,6 т]	м3	126,819	797,32	130,71	650,98	15,63
					101 115	16 577	82 557	1 982
		Разом:	грн.	-	29 591 380	26 800 291	2 242 713	548 376
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	95 733,54	9 730 615	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	4 211 163	-	-	-
		Будівельні матеріали, виробництво та конструкції (III+IV)	грн.	-	29 604 495	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	727,4945	(62,4091)		45 402,2778	
		в тому числі:						
		- бензин	кг	5,5033	57,8200		318,2023	
		- бензин	кг	616,8399	61,4800		37 923,2485	
		- бензин	кг	105,1513	68,1000		7 160,8271	
		Дизельне паливо	кг	6 638,1052	(56,6817)		376 259,2736	
		в тому числі:						
		- дизельне паливо	кг	6 492,7666	56,4800		366 712,0784	
		- дизельне паливо	кг	145,3386	65,6900		9 547,1952	
		Електроенергія	кВт.г.	25 482,8917	(4,91)		125 121,5902	
		в тому числі:						
		- електроенергія	кВт.г.	165,0809	-		-	
		- електроенергія	кВт.г.	141,1761	3,4755		490,6551	
		- електроенергія	кВт.г.	24 520,3629	4,9416		121 161,4231	
		- електроенергія	кВт.г.	656,2718	5,2867		3 469,5120	
		Дрова	м3	16,9937	119,13		2 024,4593	
		Мастильні матеріали	кг	528,9565	(181,4961)		96 003,5453	
		в тому числі:						
		- мастильні матеріали	кг	12,8511	168,0900		2 160,1348	
		- мастильні матеріали	кг	500,974	184,5500		92 463,3835	
		- мастильні матеріали	кг	15,1314	91,2000		1 380,0270	
		Гідравлічна рідина	кг	97,5514	(183,6823)		17 918,4642	
		в тому числі:						
		- гідравлічна рідина	кг	94,9289	186,0900		17 663,8768	
		- гідравлічна рідина	кг	2,6224	97,1000		254,5875	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кордиш Л.В.

Перевірів

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Циганков К.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2

загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2-1-1	Загальнобудувельны роботи										
	Розділ № 1	Земляні роботи										
1	КБ1-191-6	0,1	40,0775	0,12	4,8093	149,82	720,53	3 784,92	991,20	7,48	299,78	2 011,51
			4,01		0,48		72	378	99		30	201
2	КБ1-193-6	0,1	94,8175	0,12	11,3781	149,82	1 704,67	7 975,10	2 129,55	7,48	709,23	4 543,45
			9,48		1,14		170	798	213		71	454
3	КБ1-195-3	0,1	33,9337	0,12	4,0720	149,82	610,07	3 488,21	901,62	7,48	253,82	1 765,51
			3,39		0,41		61	349	91		25	177
4	КР20-40-1	3,5	1,8745	0,12	0,2249	149,82	33,70	146,17	39,57	7,48	14,02	87,29
			6,56		0,79		118	512	139		49	306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	C314-25	3,5	0,3520	0,12	0,0422	149,82	6,33	37,64	9,67	7,48	2,63	18,63
			1,23		0,15		22	132	34		9	65
6	КБ1-16-14	5,865	85,8461	0,12	10,3015	149,82	1 543,38	9 471,20	2 423,21	7,48	642,13	4 608,72
			503,49		60,42		9 052	55 549	14 212		3 766	27 030
7	C311-20	10 264,0	0,2870	0,12	0,0344	149,82	5,16	30,69	7,89	7,48	2,15	15,20
			2 945,77		353,49		52 962	315 002	80 983		22 068	156 013
8	КБ1-16-13	1,964	68,0795	0,12	8,1695	149,82	1 223,96	7 511,28	1 921,75	7,48	509,23	3 654,94
			133,71		16,04		2 404	14 752	3 774		1 000	7 178
9	C311-20	3 437,0	0,2870	0,12	0,0344	149,82	5,16	30,69	7,89	7,48	2,15	15,20
			986,42		118,37		17 735	105 482	27 117		7 390	52 242
10	КБ1-33-2	1,964	120,3850	0,12	14,4462	149,82	2 164,33	13 590,77	3 466,12	7,48	900,48	6 530,93
			236,44		28,37		4 251	26 692	6 807		1 769	12 827
11	КБ1-145-12	0,25	61,3969	0,12	7,3676	149,82	1 103,82	5 180,61	1 382,57	7,48	459,25	2 945,64
			15,35		1,84		276	1 295	345		115	736
12	КБ27-20-6	0,25	58,5005	0,132	7,7221	149,82	1 156,92	4 650,20	1 277,57	9,18	537,03	2 971,52
			14,63		1,93		289	1 163	320		134	743
15	КБ1-152-1	2,5	65,0422	0,12	7,8051	149,82	1 169,35	5 174,49	1 395,64	7,48	486,52	3 051,51
			162,61		19,51		2 923	12 936	3 490		1 216	7 629
		Разом	5 023,09		602,94		90 335	535 040	137 624		37 642	265 601
	Розділ № 2	Основи										
16	КБ1-136-1	11,69	1,6281	0,12	0,1954	149,82	29,27	190,30	48,31	7,48	12,18	89,76
			19,03		2,28		342	2 225	565		142	1 049
17	КБ1-134-1	1,6	26,9991	0,12	3,2399	149,82	485,40	2 363,80	626,82	7,48	201,95	1 314,17
			43,20		5,18		777	3 782	1 003		323	2 103
18	КБ11-1-2	13,29	10,5631	0,12	1,2676	149,82	189,91	907,38	241,40	7,48	79,01	510,32
			140,38		16,85		2 524	12 059	3 208		1 050	6 782
		Разом	202,61		24,31		3 643	18 066	4 776		1 515	9 934
	Розділ № 3	Монолітний фундамент на відмітці -0,450										
19	КБ6-1-1	1,329	185,5687	0,12	22,2682	149,82	3 336,23	15 505,32	4 145,14	7,48	1 388,05	8 869,42
			246,62		29,59		4 434	20 606	5 508		1 845	11 787
20	КБ6-1-16	5,244	324,4535	0,12	38,9344	149,82	5 833,16	29 558,64	7 786,20	7,48	2 426,91	16 046,27
			1 701,43		204,17		30 589	155 006	40 831		12 727	84 147
27	КБ6-11-7	7,565	266,3572	0,12	31,9629	149,82	4 788,68	24 312,50	6 402,26	7,48	1 992,35	13 183,29
			2 014,99		241,80		36 226	183 924	48 434		15 072	99 732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	3 963,04		475,56		71 249	359 536	94 773		29 644	195 666
	Розділ № 5	Стіна Стм 1										
32	КБ6-53-5	1,0024	942,7488	0,12	113,1299	149,82	16 949,12	93 987,43	24 406,04	7,48	7 051,76	48 406,92
			945,01		113,40		16 990	94 213	24 464		7 069	48 523
36	КБ6-55-3	8,23513	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			307,77		36,93		5 533	29 481	7 704		2 302	15 539
40	КБ6-58-8	1,005	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			381,10		45,73		6 851	36 814	9 606		2 851	19 308
		Разом	1 633,88		196,06		29 374	160 508	41 774		12 222	83 370
	Розділ № 6	Стіна Стм 2										
43	КБ6-53-4	0,8292	1 602,9142	0,12	192,3497	149,82	28 817,83	159 510,70	41 432,28	7,48	11 989,80	82 239,91
			1 329,14		159,50		23 896	132 266	34 355		9 942	68 193
47	КБ6-55-3	5,01126	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			187,29		22,47		3 367	17 939	4 688		1 401	9 456
51	КБ6-58-8	0,8292	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			314,43		37,73		5 653	30 374	7 926		2 352	15 931
		Разом	1 830,86		219,70		32 916	180 579	46 969		13 695	93 580
	Розділ № 7	Стіна Стм 3										
54	КБ6-53-3	0,391	1 178,4361	0,12	141,4123	149,82	21 186,39	117 484,29	30 507,55	7,48	8 814,70	60 508,64
			460,76		55,29		8 284	45 937	11 928		3 447	23 659
58	КБ6-55-3	5,8179	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			217,44		26,09		3 909	20 828	5 443		1 626	10 978
64	КБ6-58-8	0,391	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			148,26		17,79		2 666	14 323	3 737		1 109	7 512
		Разом	826,46		99,17		14 859	81 088	21 108		6 182	42 149
	Розділ № 8	Стіна Стм 4										
67	КБ6-53-3	0,532	1 178,4361	0,12	141,4123	149,82	21 186,39	117 484,29	30 507,55	7,48	8 814,70	60 508,64
			626,92		75,23		11 271	62 502	16 231		4 689	32 191
71	КБ6-55-3	11,3099	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			422,69		50,72		7 599	40 488	10 579		3 162	21 340
78	КБ6-58-8	0,532	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			201,74		24,21		3 627	19 488	5 085		1 509	10 221
		Разом	1 251,35		150,16		22 497	122 478	31 895		9 360	63 752
	Розділ № 9	Стіна Стм 5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	КБ6-53-3	0,71	1 178,4361	0,12	141,4123	149,82	21 186,39	117 484,29	30 507,55	7,48	8 814,70	60 508,64
			836,69		100,40		15 042	83 414	21 661		6 258	42 961
85	КБ6-55-3	14,7584	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			551,58		66,19		9 916	52 833	13 805		4 126	27 847
92	КБ6-58-8	0,71	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			269,23		32,31		4 840	26 008	6 787		2 014	13 641
		Разом	1 657,50		198,90		29 798	162 255	42 253		12 398	84 449
	Розділ № 10	Пілон ПМ1										
95	КБ6-53-3	0,2643	1 178,4361	0,12	141,4123	149,82	21 186,39	117 484,29	30 507,55	7,48	8 814,70	60 508,64
			311,46		37,38		5 600	31 051	8 062		2 330	15 992
99	КБ6-55-3	2,67082	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			99,82		11,98		1 795	9 561	2 497		747	5 039
104	КБ6-58-8	0,264	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			100,11		12,01		1 800	9 671	2 523		749	5 072
		Разом	511,39		61,37		9 195	50 283	13 082		3 826	26 103
	Розділ № 11	Пілон ПМ2										
107	КБ6-53-3	0,054	1 178,4361	0,12	141,4123	149,82	21 186,39	117 484,29	30 507,55	7,48	8 814,70	60 508,64
			63,63		7,64		1 144	6 344	1 647		476	3 267
111	КБ6-55-3	0,683	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			25,52		3,06		459	2 445	639		191	1 289
116	КБ6-58-8	0,054	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			20,48		2,46		368	1 978	516		153	1 037
		Разом	109,63		13,16		1 971	10 767	2 802		820	5 593
	Розділ № 12	Пілон ПМ3										
119	КБ6-53-3	0,0825	1 178,4361	0,12	141,4123	149,82	21 186,39	117 484,29	30 507,55	7,48	8 814,70	60 508,64
			97,22		11,67		1 748	9 693	2 517		727	4 992
123	КБ6-55-3	0,7593	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			28,38		3,41		510	2 718	711		212	1 433
128	КБ6-58-8	0,0825	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			31,29		3,75		562	3 022	789		234	1 585
		Разом	156,89		18,83		2 820	15 433	4 017		1 173	8 010
	Розділ № 13	Гідроізоляція										
131	КБ8-3-3	11,5	34,8680	0,12	4,1842	149,82	626,87	3 179,61	837,43	7,48	260,81	1 725,11
			400,98		48,12		7 209	36 566	9 631		2 999	19 839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	КБ8-3-7	59,8	38,5250	0,12	4,6230	149,82	692,62	3 682,60	962,55	7,48	288,17	1 943,34
			2 303,80		276,46		41 419	220 219	57 560		17 233	116 212
136	КБ8-3-5	59,8	28,6292	0,12	3,4355	149,82	514,71	2 736,67	715,30	7,48	214,15	1 444,16
			1 712,03		205,44		30 780	163 653	42 775		12 806	86 361
139	КБ26-35-2	299,0	17,0545	0,092	1,5690	149,82	235,07	1 610,63	406,05	7,15	121,94	763,06
			5 099,30		469,14		70 286	481 578	121 409		36 460	228 155
		Разом	9 516,11		999,16		149 694	902 016	231 375		69 498	450 567
	Розділ № 14	Плита перекриття на відмітці +2,7										
142	КБ6-54-1	4,826	579,4295	0,12	69,5315	149,82	10 417,21	56 222,60	14 660,76	7,48	4 334,13	29 412,10
			2 796,33		335,56		50 273	271 331	70 753		20 917	141 943
147	КБ6-55-4	62,09492	39,2334	0,12	4,7080	149,82	705,35	3 757,65	981,86	7,48	293,47	1 980,68
			2 436,20		292,34		43 799	233 331	60 968		18 223	122 990
154	КБ6-59-1	4,826	174,3032	0,12	20,9164	149,82	3 133,69	16 615,21	4 344,76	7,48	1 303,79	8 782,24
			841,19		100,94		15 123	80 185	20 968		6 292	42 383
		Разом	6 073,72		728,84		109 195	584 847	152 689		45 432	307 316
	Розділ № 15	Плита перекриття на відмітці +5,65										
156	КБ6-54-1	0,13	579,4295	0,12	69,5315	149,82	10 417,21	56 222,60	14 660,76	7,48	4 334,13	29 412,10
			75,32		9,04		1 354	7 309	1 907		563	3 824
161	КБ6-55-4	1,6933	39,2334	0,12	4,7080	149,82	705,35	3 757,65	981,86	7,48	293,47	1 980,68
			66,43		7,97		1 194	6 363	1 663		497	3 354
166	КБ6-59-1	0,13	174,3032	0,12	20,9164	149,82	3 133,69	16 615,21	4 344,76	7,48	1 303,79	8 782,24
			22,66		2,72		407	2 160	566		169	1 142
		Разом	164,41		19,73		2 955	15 832	4 136		1 229	8 320
	Розділ № 16	Плита перекриття на відмітці +5,65										
168	КБ6-54-1	0,09	579,4295	0,12	69,5315	149,82	10 417,21	56 222,60	14 660,76	7,48	4 334,13	29 412,10
			52,15		6,26		938	5 060	1 319		390	2 647
173	КБ6-55-4	1,12998	39,2334	0,12	4,7080	149,82	705,35	3 757,65	981,86	7,48	293,47	1 980,68
			44,33		5,32		797	4 246	1 109		332	2 238
177	КБ6-59-1	0,09	174,3032	0,12	20,9164	149,82	3 133,69	16 615,21	4 344,76	7,48	1 303,79	8 782,24
			15,69		1,88		282	1 495	391		117	790
		Разом	112,17		13,46		2 017	10 801	2 819		839	5 675
	Розділ № 17	Сходи См 1										
179	КБ6-18-2	0,0273	2 008,7819	0,12	241,0538	149,82	36 114,69	187 484,48	49 191,82	7,48	15 025,69	100 332,20
			54,84		6,58		986	5 119	1 343		410	2 739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	54,84		6,58		986	5 119	1 343		410	2 739
	Розділ № 18	Сходи См 2										
185	КБ6-18-2	0,0483	2 008,7819	0,12	241,0538	149,82	36 114,69	187 484,48	49 191,82	7,48	15 025,69	100 332,20
			97,03		11,64		1 744	9 055	2 376		726	4 846
		Разом	97,03		11,64		1 744	9 055	2 376		726	4 846
	Розділ № 19	Конструкції будівельні ДЕС										
191	КБ6-1-1	0,042	185,5687	0,12	22,2682	149,82	3 336,23	15 505,32	4 145,14	7,48	1 388,05	8 869,42
			7,80		0,94		140	651	175		58	373
192	КБ6-1-16	0,124	324,4535	0,12	38,9344	149,82	5 833,16	29 558,64	7 786,20	7,48	2 426,91	16 046,27
			40,24		4,83		723	3 666	966		301	1 990
196	КБ6-54-1	0,102	579,4295	0,12	69,5315	149,82	10 417,21	56 222,60	14 660,76	7,48	4 334,13	29 412,10
			59,10		7,09		1 063	5 734	1 495		442	3 000
201	КБ6-55-4	1,18799	39,2334	0,12	4,7080	149,82	705,35	3 757,65	981,86	7,48	293,47	1 980,68
			46,61		5,59		838	4 464	1 166		349	2 353
205	КБ6-59-1	0,102	174,3032	0,12	20,9164	149,82	3 133,69	16 615,21	4 344,76	7,48	1 303,79	8 782,24
			17,78		2,13		320	1 694	443		133	896
207	КБ6-53-5	0,333	942,7488	0,12	113,1299	149,82	16 949,12	93 987,43	24 406,04	7,48	7 051,76	48 406,92
			313,94		37,67		5 644	31 298	8 128		2 348	16 120
211	КБ6-55-3	2,26647	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			84,71		10,16		1 523	8 113	2 120		634	4 277
214	КБ6-58-8	0,333	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			126,27		15,15		2 270	12 198	3 183		945	6 398
		Разом	696,45		83,56		12 521	67 818	17 676		5 210	35 407
	Розділ № 20	Стіни										
217	КБ8-20-3	120,0	6,6429	0,12	0,7971	149,82	119,43	591,41	156,38	7,48	49,69	325,50
			797,15		95,66		14 332	70 970	18 765		5 963	39 060
221	КБ8-11-1	0,525	74,0089	0,12	8,8811	149,82	1 330,56	6 761,23	1 780,19	7,48	553,59	3 664,34
			38,86		4,66		699	3 550	934		291	1 924
223	КБ8-25-1	1,4	148,7438	0,12	17,8493	149,82	2 674,17	14 624,23	3 805,65	7,48	1 112,60	7 592,42
			208,24		24,99		3 744	20 474	5 327		1 558	10 629
227	КБ8-11-1	0,258	74,0089	0,12	8,8811	149,82	1 330,56	6 761,23	1 780,19	7,48	553,59	3 664,34
			19,10		2,29		343	1 744	459		143	945
229	КБ6-11-7	0,11	266,3572	0,12	31,9629	149,82	4 788,68	24 312,50	6 402,26	7,48	1 992,35	13 183,29
			29,30		3,52		527	2 675	704		219	1 450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	1 092,65		131,12		19 645	99 413	26 189		8 174	54 008
	Розділ № 21	Прорізи										
230	КБ10-28-2	0,8213	91,1720	0,12	10,9406	149,82	1 639,13	8 610,28	2 254,87	7,48	681,97	4 575,97
			74,88		8,99		1 346	7 072	1 852		560	3 758
234	КБ10-26-1	0,2059	160,6205	0,12	19,2745	149,82	2 887,70	14 820,45	3 895,79	7,48	1 201,44	7 984,93
			33,07		3,97		595	3 052	802		247	1 644
238	КМ21-31-1	1,434	286,5192	0,079	22,6350	149,82	3 391,18	27 740,14	6 848,89	6,23	1 785,01	12 025,08
			410,87		32,46		4 863	39 779	9 821		2 560	17 244
241	КБ20-11-3	1,0	3,4385	0,105	0,3610	149,82	54,09	310,79	80,27	8,7	29,91	164,27
			3,44		0,36		54	311	80		30	164
		Разом	522,26		45,78		6 858	50 214	12 555		3 397	22 810
	Розділ № 22	Перегородки у санітарних вузлах з металопластику, з дверима										
243	КБ10-28-3	0,663	117,0654	0,12	14,0478	149,82	2 104,65	11 055,66	2 895,27	7,48	875,65	5 875,57
			77,61		9,31		1 395	7 330	1 920		581	3 896
245	КБ20-30-1	0,24	17,2275	0,105	1,8089	149,82	271,01	1 592,02	409,87	8,7	149,88	830,76
			4,13		0,43		65	382	98		36	199
		Разом	81,74		9,74		1 460	7 712	2 018		617	4 095
	Розділ № 24	Стеля										
247	КБ15-56-5	12,419	72,4500	0,12	8,6940	149,82	1 302,54	7 004,47	1 827,54	7,48	541,93	3 672,01
			899,76		107,97		16 176	86 989	22 697		6 730	45 603
250	КБ15-182-2	12,419	115,4830	0,12	13,8580	149,82	2 076,20	10 530,89	2 773,56	7,48	863,81	5 713,57
			1 434,18		172,10		25 784	130 783	34 445		10 728	70 957
251	КБ15-182-7	12,419	65,2395	0,12	7,8287	149,82	1 172,90	6 307,35	1 645,66	7,48	487,99	3 306,55
			810,21		97,23		14 566	78 331	20 438		6 060	41 064
255	КБ15-179-1	12,419	52,3710	0,12	6,2845	149,82	941,55	4 775,71	1 257,80	7,48	391,74	2 591,09
			650,40		78,05		11 693	59 310	15 621		4 865	32 179
257	КБ15-179-5	12,419	43,8265	0,12	5,2592	149,82	787,93	3 996,54	1 052,58	7,48	327,82	2 168,33
			544,28		65,31		9 785	49 633	13 072		4 071	26 928
		Разом	4 338,83		520,66		78 004	405 046	106 273		32 454	216 731
	Розділ № 25	Стіни										
258	КБ15-179-1	30,73	52,3710	0,12	6,2845	149,82	941,55	4 775,71	1 257,80	7,48	391,74	2 591,09
			1 609,36		193,12		28 934	146 758	38 652		12 038	79 624
260	КБ15-57-1	30,73	172,7325	0,12	20,7279	149,82	3 105,45	15 903,26	4 181,92	7,48	1 292,04	8 579,41
			5 308,07		636,97		95 430	488 707	128 511		39 704	263 645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
261	КБ15-182-1	30,73	88,3430	0,12	10,6012	149,82	1 588,27	8 056,00	2 121,74	7,48	660,81	4 370,82
			2 714,78		325,77		48 808	247 561	65 200		20 307	134 315
263	КБ15-182-1	30,73	88,3430	0,12	10,6012	149,82	1 588,27	8 056,00	2 121,74	7,48	660,81	4 370,82
			2 714,78		325,77		48 808	247 561	65 200		20 307	134 315
265	КБ15-179-5	30,73	43,8265	0,12	5,2592	149,82	787,93	3 996,54	1 052,58	7,48	327,82	2 168,33
			1 346,79		161,61		24 213	122 814	32 346		10 074	66 633
		Разом	13 693,78		1 643,24		246 193	1 253 401	329 909		102 430	678 532
	Розділ № 26	Підлоги										
266	КБ13-13-1	1,3582	7,7095	0,087	0,6707	149,82	100,49	813,06	200,98	6,83	52,66	354,13
			10,47		0,91		136	1 104	273		72	481
268	КБ11-6-1	1,77	140,0824	0,12	16,8099	149,82	2 518,46	13 468,39	3 517,11	7,48	1 047,82	7 083,39
			247,94		29,75		4 458	23 839	6 225		1 855	12 538
270	КБ11-11-1	1,3582	64,6875	0,12	7,7625	149,82	1 162,98	5 539,19	1 474,48	7,48	483,86	3 121,32
			87,86		10,54		1 580	7 523	2 002		657	4 239
271	КБ11-11-2	1,3582	12,9720	0,12	1,5566	149,82	233,22	1 110,79	295,68	7,48	97,03	625,93
			17,62		2,11		317	1 509	401		132	850
272	КБ11-11-18	1,3582	18,6300	0,12	2,2356	149,82	334,94	1 523,93	408,95	7,48	139,35	883,24
			25,30		3,04		455	2 070	556		189	1 200
274	КБ13-13-1	1,3582	7,7095	0,087	0,6707	149,82	100,49	813,06	200,98	6,83	52,66	354,13
			10,47		0,91		136	1 104	273		72	481
276	КБ11-29-1	1,3582	178,9400	0,12	21,4728	149,82	3 217,05	16 704,05	4 382,64	7,48	1 338,47	8 938,16
			243,04		29,16		4 369	22 687	5 953		1 818	12 140
280	КБ13-13-1	10,3992	7,7095	0,087	0,6707	149,82	100,49	813,06	200,98	6,83	52,66	354,13
			80,18		6,98		1 045	8 455	2 090		548	3 683
282	КБ11-6-1	13,52	140,0824	0,12	16,8099	149,82	2 518,46	13 468,39	3 517,11	7,48	1 047,82	7 083,39
			1 893,92		227,27		34 050	182 093	47 550		14 167	95 767
284	КБ11-11-1	10,3992	64,6875	0,12	7,7625	149,82	1 162,98	5 539,19	1 474,48	7,48	483,86	3 121,32
			672,70		80,72		12 094	57 603	15 333		5 032	32 459
285	КБ11-11-2	10,3992	12,9720	0,12	1,5566	149,82	233,22	1 110,79	295,68	7,48	97,03	625,93
			134,90		16,19		2 425	11 551	3 075		1 009	6 509
286	КБ11-11-18	10,3992	18,6300	0,12	2,2356	149,82	334,94	1 523,93	408,95	7,48	139,35	883,24
			193,74		23,25		3 483	15 848	4 253		1 449	9 185
288	КБ11-21-3	10,3992	228,8023	0,12	27,4563	149,82	4 113,50	20 030,24	5 311,62	7,48	1 711,44	11 136,56
			2 379,36		285,52		42 777	208 298	55 236		17 798	115 811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
290	КБ11-23-2	10,3992	139,2222	0,12	16,7067	149,82	2 502,99	15 869,09	4 041,86	7,48	1 041,38	7 586,23
			1 447,80		173,74		26 029	165 026	42 032		10 830	78 891
291	КБ11-15-7	1,3064	105,0695	0,12	12,6083	149,82	1 888,98	9 584,67	2 524,20	7,48	785,92	5 199,10
			137,26		16,47		2 468	12 521	3 297		1 027	6 792
292	КБ13-13-1	1,3064	7,7095	0,087	0,6707	149,82	100,49	813,06	200,98	6,83	52,66	354,13
			10,07		0,88		131	1 062	263		69	463
294	КБ11-29-1	1,3064	178,9400	0,12	21,4728	149,82	3 217,05	16 704,05	4 382,64	7,48	1 338,47	8 938,16
			233,77		28,05		4 203	21 822	5 725		1 749	11 677
298	КБ11-42-5	2,75	34,3275	0,12	4,1193	149,82	617,15	3 281,37	857,67	7,48	256,77	1 731,59
			94,40		11,33		1 697	9 024	2 359		706	4 762
301	КБ11-43-1	7,55	14,7660	0,12	1,7719	149,82	265,47	1 448,84	377,15	7,48	110,45	753,07
			111,48		13,38		2 004	10 939	2 848		834	5 686
		Разом	8 032,28		960,20		143 857	764 078	199 744		60 013	403 614
	Розділ № 27	Металоконструкції										
302	КБ9-35-1	0,76	160,6219	0,12	19,2746	149,82	2 887,72	14 300,22	3 781,35	7,48	1 201,45	7 870,52
			122,07		14,65		2 195	10 869	2 874		913	5 982
304	КБ9-35-1	0,457	160,6219	0,12	19,2746	149,82	2 887,72	14 300,22	3 781,35	7,48	1 201,45	7 870,52
			73,41		8,81		1 320	6 535	1 728		549	3 597
306	КБ9-35-1	0,305	160,6219	0,12	19,2746	149,82	2 887,72	14 300,22	3 781,35	7,48	1 201,45	7 870,52
			48,99		5,88		881	4 362	1 154		366	2 401
308	КБ9-35-1	0,5	160,6219	0,12	19,2746	149,82	2 887,72	14 300,22	3 781,35	7,48	1 201,45	7 870,52
			80,31		9,64		1 444	7 150	1 890		601	3 935
		Разом	324,78		38,98		5 840	28 916	7 646		2 429	15 915
	Розділ № 28	Фасад										
310	КБ15-78-1	8,3	480,5390	0,12	57,6647	149,82	8 639,32	49 995,28	12 899,61	7,48	3 594,43	25 133,36
			3 988,47		478,62		71 706	414 961	107 067		29 834	208 607
311	КБ15-78-3	0,15	553,0120	0,12	66,3614	149,82	9 942,27	57 535,37	14 845,08	7,48	4 136,53	28 923,88
			82,95		9,95		1 491	8 630	2 228		620	4 339
		Разом	4 071,42		488,57		73 197	423 591	109 295		30 454	212 946
	Розділ № 29	Металоконструкції										
321	КБ9-75-2	0,084	204,5528	0,12	24,5463	149,82	3 677,53	19 321,03	5 059,68	7,48	1 530,05	10 267,26
			17,18		2,06		309	1 623	424		129	862
323	КБ9-35-1	0,084	160,6219	0,12	19,2746	149,82	2 887,72	14 300,22	3 781,35	7,48	1 201,45	7 870,52
			13,49		1,62		243	1 201	317		101	661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	30,67		3,68		552	2 824	741		230	1 523
	Розділ № 30	Покрівля										
324	КБ12-20-3	1,2824	12,9523	0,12	1,5543	149,82	232,86	1 186,78	312,32	7,48	96,88	642,06
			16,61		1,99		299	1 522	400		124	823
325	КБ13-13-1	1,2824	7,7248	0,087	0,6721	149,82	100,69	814,53	201,35	6,83	52,76	354,80
			9,91		0,86		129	1 045	258		68	455
326	КБ12-18-3	1,2824	75,3774	0,12	9,0453	149,82	1 355,17	7 236,32	1 890,13	7,48	563,82	3 809,12
			96,67		11,60		1 738	9 280	2 424		723	4 885
327	КБ12-18-4	1,2824	58,8519	0,12	7,0622	149,82	1 058,06	5 656,65	1 477,24	7,48	440,21	2 975,51
			75,48		9,06		1 357	7 254	1 894		565	3 816
329	КБ12-22-1	1,2824	48,4281	0,12	5,8114	149,82	870,66	3 890,84	1 047,53	7,48	362,24	2 280,43
			62,11		7,45		1 117	4 990	1 342		465	2 924
330	КБ12-22-2	1,2824	10,1741	0,12	1,2209	149,82	182,91	886,75	235,33	7,48	76,10	494,34
			13,05		1,57		235	1 137	301		98	634
332	КБ12-1-6	1,2824	25,8511	0,12	3,1021	149,82	464,76	2 454,54	642,25	7,48	193,37	1 300,38
			33,15		3,98		596	3 147	824		248	1 668
335	КБ12-7-1	0,6	42,9553	0,12	5,1546	149,82	772,27	3 983,02	1 046,16	7,48	321,31	2 139,74
			25,78		3,09		463	2 390	628		193	1 284
337	КБ10-15-1	0,1	6,3365	0,12	0,7604	149,82	113,92	532,96	142,31	7,48	47,40	303,63
			0,63		0,08		11	53	14		5	30
339	КБ12-15-1	0,6	153,3234	0,12	18,3988	149,82	2 756,51	13 148,59	3 499,12	7,48	1 146,86	7 402,49
			91,99		11,04		1 654	7 889	2 099		688	4 441
340	КБ12-15-1	0,55	153,3234	0,12	18,3988	149,82	2 756,51	13 148,59	3 499,12	7,48	1 146,86	7 402,49
			84,33		10,12		1 516	7 232	1 924		631	4 071
341	КБ12-14-2	0,325	51,0511	0,12	6,1261	149,82	917,82	4 384,72	1 166,56	7,48	381,86	2 466,24
			16,60		1,99		298	1 425	380		124	802
342	КБ16-21-3	4,0	1,5640	0,105	0,1642	149,82	24,60	139,12	36,02	8,7	13,61	74,23
			6,26		0,66		98	556	145		54	297
		Разом	532,57		63,49		9 511	47 920	12 633		3 986	26 130
	Разом по кошторису		66 602,41		7 828,59		1 172 886	6 374 636	1 660 490		496 005	3 329 381
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 172 886,00 + 6 374 636,00) * 0,007800										58 871	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 172 886,00 + 6 374 636,00) * 0,007800 * 0,220000										12 952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (1 172 886,00 + 6 374 636,00) * 0,003739										28 220	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										3 429 424	
	2-2-1	Водопостачання та водовідведення										
1	КБ16-14-15	0,13	145,3019	0,105	15,2567	149,82	2 285,76	14 199,23	3 626,70	8,7	1 264,13	7 176,59
			18,89		1,98		297	1 846	472		164	933
3	КБ16-14-14	0,03	132,5312	0,105	13,9158	149,82	2 084,86	12 957,07	3 309,22	8,7	1 153,02	6 547,10
			3,98		0,42		63	389	98		35	196
5	КБ16-14-13	0,35	123,8489	0,105	13,0041	149,82	1 948,28	12 068,82	3 083,76	8,7	1 077,49	6 109,53
			43,35		4,55		682	4 224	1 079		377	2 138
7	КБ16-14-12	1,1	131,8560	0,105	13,8449	149,82	2 074,24	12 799,57	3 272,24	8,7	1 147,15	6 493,63
			145,04		15,23		2 282	14 080	3 599		1 262	7 143
35	КБ17-2-3	0,6	13,2020	0,105	1,3862	149,82	207,68	1 295,38	330,67	8,7	114,86	653,21
			7,92		0,83		125	777	198		69	392
37	КБ17-8-1	0,5	153,0337	0,105	16,0685	149,82	2 407,39	14 484,54	3 716,22	8,7	1 331,39	7 455,00
			76,52		8,03		1 204	7 242	1 858		666	3 728
40	КБ17-7-1	0,6	268,0443	0,079	21,1755	149,82	3 172,51	24 039,59	5 986,66	6,26	1 677,96	10 837,13
			160,82		12,71		1 904	14 424	3 591		1 007	6 502
43	КБ26-11-1	16,1	4,0480	0,092	0,3724	149,82	55,80	369,14	93,49	7,15	28,94	178,23
			65,17		6,00		898	5 943	1 506		466	2 870
55	КБ16-13-2	0,3	106,2660	0,105	11,1579	149,82	1 671,68	10 588,76	2 697,30	8,7	924,51	5 293,49
			31,88		3,35		502	3 177	809		277	1 588
57	КБ16-13-1	0,3	110,4575	0,105	11,5980	149,82	1 737,62	11 006,39	2 803,68	8,7	960,98	5 502,28
			33,13		3,48		521	3 302	842		288	1 651
60	КБ17-1-6	2,7	37,7739	0,105	3,9663	149,82	594,23	3 653,44	934,49	8,7	328,63	1 857,35
			101,99		10,71		1 604	9 864	2 524		887	5 015
65	КБ17-3-1	3,4	43,6206	0,105	4,5802	149,82	686,20	4 174,53	1 069,36	8,7	379,50	2 135,06
			148,31		15,57		2 333	14 194	3 636		1 290	7 259
69	КБ17-1-11	1,0	8,9317	0,105	0,9378	149,82	140,51	854,43	218,89	8,7	77,71	437,11
			8,93		0,94		141	855	218		78	437
70	КБ18-13-1	4,0	25,0932	0,079	1,9824	149,82	297,00	2 346,72	581,62	6,26	157,08	1 035,70
			100,37		7,93		1 188	9 387	2 327		628	4 143
72	КБ22-11-3	0,08	410,2360	0,094	38,5622	149,82	5 777,39	38 283,33	9 693,36	6,99	2 867,55	18 338,30
			32,82		3,08		462	3 063	776		229	1 467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	КБ22-34-1	0,4	41,4651	0,094	3,8977	149,82	583,96	3 996,19	1 007,63	6,99	289,84	1 881,43
76	КБ22-34-1	0,2	16,59	0,094	1,56	149,82	234	1 598	403	6,99	116	753
			41,4651		3,8977		583,96	3 996,19	1 007,63		289,84	1 881,43
78	КБ18-13-1	1,0	8,30	0,079	0,78	149,82	117	799	201	6,26	58	376
			25,0932		1,9824		297,00	2 346,72	581,62		157,08	1 035,70
80	КБ22-34-1	0,1	25,10	0,094	1,98	149,82	297	2 347	582	6,99	157	1 036
			41,4651		3,8977		583,96	3 996,19	1 007,63		289,84	1 881,43
82	КБ22-11-1	0,006	4,15	0,094	0,39	149,82	58	400	101	6,99	29	188
			276,9387		26,0322		3 900,15	25 864,48	6 548,22		1 935,80	12 384,17
			1,66		0,16		23	155	39		12	74
	Разом по кошторису		1 034,92		99,68		14 935	98 066	24 859		8 095	47 889
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (14 935,00 + 98 066,00) * 0,007800										881	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (14 935,00 + 98 066,00) * 0,007800 * 0,220000										194	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (14 935,00 + 98 066,00) * 0,003739										423	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										49 387	
	2-2-2	Опалення та вентиляція.										
1	КБ20-31-3	1,0	19,1934	0,105	2,0153	149,82	301,93	1 716,56	444,07	8,7	166,98	912,98
			19,20		2,02		302	1 716	444		167	913
4	КБ20-35-1	1,0	10,0839	0,105	1,0588	149,82	158,63	871,13	226,55	8,7	87,73	472,91
			10,08		1,06		159	871	226		88	473
6	КБ20-35-1	1,0	10,0839	0,105	1,0588	149,82	158,63	871,13	226,55	8,7	87,73	472,91
			10,08		1,06		159	871	226		88	473
8	КБ20-53-1	0,1	307,1598	0,079	24,2656	149,82	3 635,48	28 401,40	7 048,11	6,26	1 922,82	12 606,41
			30,71		2,43		364	2 840	705		192	1 261
10	КБ20-13-16	1,0	10,9320	0,105	1,1479	149,82	171,97	962,89	249,67	8,7	95,11	516,75
			10,93		1,15		172	963	250		95	517
12	КБ20-14-8	1,0	2,9209	0,105	0,3067	149,82	45,95	263,28	68,03	8,7	25,41	139,39
			2,93		0,31		46	263	68		25	139
14	КБ20-1-12	0,02012	146,5315	0,105	15,3858	149,82	2 305,10	12 888,69	3 342,63	8,7	1 274,82	6 922,55
			2,95		0,31		46	259	67		26	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	КБ20-1-11	0,5627	180,9089	0,105	18,9954	149,82	2 845,90	15 909,16	4 126,11	8,7	1 573,91	8 545,92
			101,80		10,69		1 601	8 952	2 322		886	4 809
18	КБ20-1-10	0,51275	240,4366	0,105	25,2458	149,82	3 782,33	21 144,15	5 483,83	8,7	2 091,80	11 357,96
			123,29		12,94		1 939	10 842	2 812		1 073	5 824
20	КБ20-1-9	0,0668	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			18,55		1,95		292	1 632	423		161	876
22	КБ20-14-7	5,0	2,3421	0,105	0,2459	149,82	36,84	211,06	54,54	8,7	20,38	111,76
			11,71		1,23		184	1 056	273		102	559
25	КБ20-14-6	1,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			2,10		0,22		33	189	49		18	100
27	КБ20-12-8	20,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			43,57		4,58		685	3 934	1 016		379	2 080
28	КБ20-12-3	6,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			13,07		1,37		206	1 180	304		114	624
29	КБ20-12-11	2,0	2,1748	0,105	0,2284	149,82	34,21	196,28	50,71	8,7	18,92	103,84
			4,35		0,46		68	393	102		38	208
30	КБ20-11-1	2,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			4,36		0,46		69	393	101		38	208
33	КБ26-24-1	0,63	13,2912	0,092	1,2228	149,82	183,20	1 254,58	316,31	7,15	95,03	594,54
			8,37		0,77		115	790	200		60	375
35	КБ20-28-7	2,0	2,8817	0,105	0,3026	149,82	45,33	292,98	74,43	8,7	25,07	144,83
			5,76		0,61		91	586	149		50	290
37	КБ20-31-3	1,0	19,1934	0,105	2,0153	149,82	301,93	1 716,56	444,07	8,7	166,98	912,98
			19,20		2,02		302	1 716	444		167	913
40	КБ20-35-1	1,0	10,0839	0,105	1,0588	149,82	158,63	871,13	226,55	8,7	87,73	472,91
			10,08		1,06		159	871	226		88	473
42	КБ20-35-1	1,0	10,0839	0,105	1,0588	149,82	158,63	871,13	226,55	8,7	87,73	472,91
			10,08		1,06		159	871	226		88	473
44	КБ20-53-1	0,1	307,1598	0,079	24,2656	149,82	3 635,48	28 401,40	7 048,11	6,26	1 922,82	12 606,41
			30,71		2,43		364	2 840	705		192	1 261
46	КБ20-13-16	1,0	10,9320	0,105	1,1479	149,82	171,97	962,89	249,67	8,7	95,11	516,75
			10,93		1,15		172	963	250		95	517
48	КБ20-14-8	1,0	2,9209	0,105	0,3067	149,82	45,95	263,28	68,03	8,7	25,41	139,39
			2,93		0,31		46	263	68		25	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	КБ20-1-12	0,02012	146,5315	0,105	15,3858	149,82	2 305,10	12 888,69	3 342,63	8,7	1 274,82	6 922,55
			2,95		0,31		46	259	67		26	139
52	КБ20-1-11	0,411	180,9089	0,105	18,9954	149,82	2 845,90	15 909,16	4 126,11	8,7	1 573,91	8 545,92
			74,35		7,81		1 170	6 538	1 695		647	3 512
54	КБ20-1-10	0,39715	240,4366	0,105	25,2458	149,82	3 782,33	21 144,15	5 483,83	8,7	2 091,80	11 357,96
			95,49		10,03		1 502	8 397	2 178		831	4 511
56	КБ20-1-9	0,08865	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			24,63		2,59		387	2 165	562		214	1 163
58	КБ20-14-7	3,0	2,3421	0,105	0,2459	149,82	36,84	211,06	54,54	8,7	20,38	111,76
			7,02		0,74		111	633	163		61	335
60	КБ20-14-6	1,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			2,10		0,22		33	189	49		18	100
62	КБ20-12-3	20,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			43,57		4,58		685	3 934	1 016		379	2 080
63	КБ20-11-1	2,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			4,36		0,46		69	393	101		38	208
66	КБ26-24-1	0,63	13,2912	0,092	1,2228	149,82	183,20	1 254,58	316,31	7,15	95,03	594,54
			8,37		0,77		115	790	200		60	375
68	КБ20-28-7	2,0	2,8817	0,105	0,3026	149,82	45,33	292,98	74,43	8,7	25,07	144,83
			5,76		0,61		91	586	149		50	290
70	КБ20-31-2	1,0	16,5954	0,105	1,7425	149,82	261,06	1 481,07	383,27	8,7	144,38	788,71
			16,60		1,74		261	1 481	384		144	789
72	КБ20-29-1	0,3564	11,2776	0,105	1,1841	149,82	177,41	991,23	257,10	8,7	98,12	532,63
			4,02		0,42		63	353	92		35	190
75	КБ20-41-3	0,4	9,4146	0,105	0,9885	149,82	148,10	937,98	238,94	8,7	81,91	468,95
			3,76		0,40		59	375	96		33	188
76	КБ20-13-16	1,0	10,9320	0,105	1,1479	149,82	171,97	962,89	249,67	8,7	95,11	516,75
			10,93		1,15		172	963	250		95	517
78	КБ20-14-8	1,0	2,9209	0,105	0,3067	149,82	45,95	263,28	68,03	8,7	25,41	139,39
			2,93		0,31		46	263	68		25	139
80	КБ20-1-11	0,60088	180,9089	0,105	18,9954	149,82	2 845,90	15 909,16	4 126,11	8,7	1 573,91	8 545,92
			108,71		11,41		1 710	9 560	2 479		946	5 135
82	КБ20-1-10	1,02854	240,4366	0,105	25,2458	149,82	3 782,33	21 144,15	5 483,83	8,7	2 091,80	11 357,96
			247,30		25,97		3 890	21 748	5 641		2 151	11 682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	КБ20-1-9	0,0498	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			13,84		1,45		218	1 216	315		120	653
86	КБ20-1-7	0,09739	240,1681	0,105	25,2176	149,82	3 778,11	21 118,18	5 477,18	8,7	2 089,46	11 344,75
			23,39		2,46		368	2 057	534		203	1 105
88	КБ20-12-8	20,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			43,57		4,58		685	3 934	1 016		379	2 080
89	КБ20-12-3	6,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			13,07		1,37		206	1 180	304		114	624
90	КБ20-12-11	3,0	2,1748	0,105	0,2284	149,82	34,21	196,28	50,71	8,7	18,92	103,84
			6,53		0,69		103	589	152		57	312
91	КБ20-18-6	1,0	1,5556	0,105	0,1633	149,82	24,47	143,75	37,01	8,7	13,53	75,01
			1,56		0,16		24	144	37		14	75
92	КБ20-14-7	5,0	2,3421	0,105	0,2459	149,82	36,84	211,06	54,54	8,7	20,38	111,76
			11,71		1,23		184	1 056	273		102	559
95	КБ20-14-6	2,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			4,20		0,44		66	379	97		37	200
97	КБ26-24-1	0,055	13,2912	0,092	1,2228	149,82	183,20	1 254,58	316,31	7,15	95,03	594,54
			0,73		0,07		10	69	18		5	33
99	КБ20-31-2	1,0	16,5954	0,105	1,7425	149,82	261,06	1 481,07	383,27	8,7	144,38	788,71
			16,60		1,74		261	1 481	384		144	789
101	КБ20-29-1	0,3564	11,2776	0,105	1,1841	149,82	177,41	991,23	257,10	8,7	98,12	532,63
			4,02		0,42		63	353	92		35	190
104	КБ20-41-3	0,4	9,4146	0,105	0,9885	149,82	148,10	937,98	238,94	8,7	81,91	468,95
			3,76		0,40		59	375	96		33	188
105	КБ20-13-15	1,0	7,9004	0,105	0,8295	149,82	124,28	720,69	185,89	8,7	68,73	378,90
			7,90		0,83		124	720	186		69	379
107	КБ20-14-7	1,0	2,3421	0,105	0,2459	149,82	36,84	211,06	54,54	8,7	20,38	111,76
			2,34		0,25		37	211	55		20	112
109	КБ20-1-6	0,0754	240,4366	0,105	25,2458	149,82	3 782,33	21 144,15	5 483,83	8,7	2 091,80	11 357,96
			18,13		1,90		285	1 594	413		158	856
111	КБ20-1-11	0,2914	180,9089	0,105	18,9954	149,82	2 845,90	15 909,16	4 126,11	8,7	1 573,91	8 545,92
			52,72		5,54		829	4 636	1 202		459	2 490
113	КБ20-1-10	0,34474	240,4366	0,105	25,2458	149,82	3 782,33	21 144,15	5 483,83	8,7	2 091,80	11 357,96
			82,88		8,70		1 304	7 289	1 891		721	3 916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	КБ20-1-9	0,09945	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			27,62		2,90		435	2 429	630		240	1 305
117	КБ20-12-8	13,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			28,32		2,97		446	2 557	660		246	1 352
118	КБ20-14-7	2,0	2,3421	0,105	0,2459	149,82	36,84	211,06	54,54	8,7	20,38	111,76
			4,68		0,49		74	422	109		41	224
120	КБ20-14-6	1,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			2,10		0,22		33	189	49		18	100
122	КБ26-24-1	0,44	13,2912	0,092	1,2228	149,82	183,20	1 254,58	316,31	7,15	95,03	594,54
			5,85		0,54		81	552	139		42	262
124	КБ20-32-2	2,0	9,9584	0,105	1,0456	149,82	156,66	963,73	246,49	8,7	86,64	489,79
			19,92		2,09		313	1 928	494		173	980
127	КБ20-29-1	0,936	11,2776	0,105	1,1841	149,82	177,41	991,23	257,10	8,7	98,12	532,63
			10,56		1,11		166	928	241		92	499
129	КБ20-1-5	0,04948	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			13,74		1,44		216	1 208	313		120	649
131	КБ20-1-1	0,03927	303,4707	0,105	31,8644	149,82	4 773,93	26 687,13	6 921,43	8,7	2 640,20	14 335,56
			11,91		1,25		187	1 048	272		104	563
133	КБ20-1-10	0,11927	240,4366	0,105	25,2458	149,82	3 782,33	21 144,15	5 483,83	8,7	2 091,80	11 357,96
			28,68		3,01		451	2 522	655		249	1 355
135	КБ20-1-9	0,01228	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			3,42		0,36		54	300	77		30	161
137	КБ20-13-15	2,0	7,9004	0,105	0,8295	149,82	124,28	720,69	185,89	8,7	68,73	378,90
			15,80		1,66		249	1 442	372		137	758
139	КБ20-14-7	2,0	2,3421	0,105	0,2459	149,82	36,84	211,06	54,54	8,7	20,38	111,76
			4,68		0,49		74	422	109		41	224
141	КБ20-14-1	2,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			4,20		0,44		66	379	97		37	200
143	КБ20-11-1	8,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			17,43		1,83		274	1 573	406		152	832
145	КБ20-10-1	4,0	2,5131	0,105	0,2639	149,82	39,53	237,63	60,98	8,7	21,86	122,37
			10,05		1,06		158	950	244		87	489
148	КБ20-18-3	2,0	0,9872	0,105	0,1037	149,82	15,53	91,23	23,49	8,7	8,59	47,61
			1,98		0,21		31	182	47		17	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	КБ26-4-8	0,4	84,0464	0,092	7,7323	149,82	1 158,45	8 125,59	2 042,49	7,15	600,93	3 801,87
			33,62		3,09		463	3 250	818		240	1 521
151	КБ20-32-2	2,0	9,9584	0,105	1,0456	149,82	156,66	963,73	246,49	8,7	86,64	489,79
			19,92		2,09		313	1 928	494		173	980
154	КБ20-29-1	0,936	11,2776	0,105	1,1841	149,82	177,41	991,23	257,10	8,7	98,12	532,63
			10,56		1,11		166	928	241		92	499
156	КБ20-1-5	0,04948	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			13,74		1,44		216	1 208	313		120	649
158	КБ20-1-1	0,03927	303,4707	0,105	31,8644	149,82	4 773,93	26 687,13	6 921,43	8,7	2 640,20	14 335,56
			11,91		1,25		187	1 048	272		104	563
160	КБ20-1-10	0,14527	240,4366	0,105	25,2458	149,82	3 782,33	21 144,15	5 483,83	8,7	2 091,80	11 357,96
			34,93		3,67		549	3 072	797		304	1 650
162	КБ20-1-9	0,01408	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			3,91		0,41		62	344	89		34	185
164	КБ20-13-15	2,0	7,9004	0,105	0,8295	149,82	124,28	720,69	185,89	8,7	68,73	378,90
			15,80		1,66		249	1 442	372		137	758
166	КБ20-14-7	2,0	2,3421	0,105	0,2459	149,82	36,84	211,06	54,54	8,7	20,38	111,76
			4,68		0,49		74	422	109		41	224
168	КБ20-14-1	5,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			10,50		1,10		165	947	245		91	501
170	КБ20-11-1	10,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			21,79		2,29		343	1 966	507		190	1 040
172	КБ20-10-1	5,0	2,5131	0,105	0,2639	149,82	39,53	237,63	60,98	8,7	21,86	122,37
			12,56		1,32		198	1 188	305		109	612
175	КБ20-18-3	2,0	0,9872	0,105	0,1037	149,82	15,53	91,23	23,49	8,7	8,59	47,61
			1,98		0,21		31	182	47		17	95
176	КБ26-4-8	0,4	84,0464	0,092	7,7323	149,82	1 158,45	8 125,59	2 042,49	7,15	600,93	3 801,87
			33,62		3,09		463	3 250	818		240	1 521
178	КБ20-32-1	1,0	7,2831	0,105	0,7647	149,82	114,57	705,08	180,32	8,7	63,36	358,25
			7,28		0,76		115	705	180		63	358
180	КБ20-13-1	1,0	2,0431	0,105	0,2145	149,82	32,14	181,97	47,10	8,7	17,77	97,01
			2,04		0,21		32	182	47		18	97
182	КБ20-29-1	0,188	11,2776	0,105	1,1841	149,82	177,41	991,23	257,10	8,7	98,12	532,63
			2,12		0,22		33	187	49		18	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	КБ20-1-1	0,08305	303,4707	0,105	31,8644	149,82	4 773,93	26 687,13	6 921,43	8,7	2 640,20	14 335,56
			25,20		2,65		396	2 216	576		219	1 191
186	КБ20-14-1	2,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			4,20		0,44		66	379	97		37	200
189	КБ20-18-1	1,0	0,7337	0,105	0,0770	149,82	11,54	67,84	17,46	8,7	6,38	35,38
			0,73		0,08		12	68	17		6	35
190	КБ20-10-1	5,0	2,5131	0,105	0,2639	149,82	39,53	237,63	60,98	8,7	21,86	122,37
			12,56		1,32		198	1 188	305		109	612
193	КБ26-3-7	0,2	8,8185	0,092	0,8113	149,82	121,55	817,12	206,51	7,15	63,05	391,11
			1,77		0,16		24	163	41		13	78
195	КБ20-32-1	3,0	7,2831	0,105	0,7647	149,82	114,57	705,08	180,32	8,7	63,36	358,25
			21,84		2,29		344	2 115	541		190	1 075
197	КБ20-13-1	3,0	2,0431	0,105	0,2145	149,82	32,14	181,97	47,10	8,7	17,77	97,01
			6,13		0,64		96	546	142		53	291
199	КБ20-29-1	0,353	11,2776	0,105	1,1841	149,82	177,41	991,23	257,10	8,7	98,12	532,63
			3,98		0,42		63	350	90		35	188
201	КБ20-1-1	0,05852	303,4707	0,105	31,8644	149,82	4 773,93	26 687,13	6 921,43	8,7	2 640,20	14 335,56
			17,76		1,86		279	1 562	405		155	839
203	КБ20-18-1	3,0	0,7337	0,105	0,0770	149,82	11,54	67,84	17,46	8,7	6,38	35,38
			2,20		0,23		35	203	52		19	106
204	КБ20-10-1	3,0	2,5131	0,105	0,2639	149,82	39,53	237,63	60,98	8,7	21,86	122,37
			7,54		0,79		119	712	182		66	367
207	КБ20-14-1	3,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			6,30		0,66		99	568	147		55	301
209	КБ26-3-6	0,6	8,4007	0,092	0,7729	149,82	115,79	778,50	196,74	7,15	60,07	372,60
			5,04		0,46		69	467	119		36	224
211	КБ20-31-3	1,0	19,1934	0,105	2,0153	149,82	301,93	1 716,56	444,07	8,7	166,98	912,98
			19,20		2,02		302	1 716	444		167	913
213	КБ20-29-1	0,847	11,2776	0,105	1,1841	149,82	177,41	991,23	257,10	8,7	98,12	532,63
			9,56		1,00		150	840	218		83	451
216	КБ20-41-3	0,6	9,4146	0,105	0,9885	149,82	148,10	937,98	238,94	8,7	81,91	468,95
			5,65		0,59		89	563	143		49	281
217	КБ20-13-16	1,0	10,9320	0,105	1,1479	149,82	171,97	962,89	249,67	8,7	95,11	516,75
			10,93		1,15		172	963	250		95	517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
219	КБ20-14-8	1,0	2,9209	0,105	0,3067	149,82	45,95	263,28	68,03	8,7	25,41	139,39
221	КБ20-1-11	0,11471	2,93	0,105	0,31	149,82	46	263	68	8,7	25	139
			180,9089		18,9954		2 845,90	15 909,16	4 126,11		1 573,91	8 545,92
223	КБ20-1-16	0,02391	20,76	0,105	2,18	149,82	326	1 825	473	8,7	181	980
			111,7771		11,7366		1 758,38	9 833,49	2 550,21		972,46	5 281,05
225	КБ20-11-2	1,0	2,67	0,105	0,28	149,82	42	235	61	8,7	23	126
			2,8625		0,3006		45,03	258,62	66,80		24,90	136,73
227	КБ20-18-7	1,0	2,86	0,105	0,30	149,82	45	258	67	8,7	25	137
			1,8744		0,1968		29,49	167,35	43,30		16,31	89,10
228	КБ20-11-3	1,0	1,87	0,105	0,20	149,82	29	168	44	8,7	16	89
			3,4385		0,3610		54,09	310,79	80,27		29,91	164,27
230	КБ26-24-1	1,1	3,44	0,092	0,36	149,82	54	311	80	7,15	30	164
			13,2912		1,2228		183,20	1 254,58	316,31		95,03	594,54
232	КБ16-9-4	0,06	14,62	0,105	1,35	149,82	202	1 380	347	8,7	105	654
			147,1404		15,4497		2 314,68	14 436,16	3 685,18		1 280,12	7 279,98
235	КБ20-25-1	1,0	8,82	0,105	0,93	149,82	139	866	221	8,7	77	437
			2,1734		0,2282		34,19	193,68	50,13		18,91	103,23
236	КБ20-18-1	1,0	2,18	0,105	0,23	149,82	34	193	50	8,7	19	103
			0,7337		0,0770		11,54	67,84	17,46		6,38	35,38
237	КБ21-25-1	19,0	0,73	0,097	0,08	149,82	12	68	17	7,66	6	35
			2,2755		0,2207		33,07	217,96	55,23		17,43	105,73
			43,23		4,19		628	4 142	1 050		331	2 009
	Разом по кошторису		2 194,14		227,05		34 006	196 772	50 775		18 720	103 501
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (34 006,00 + 196 772,00) * 0,007800										1 800	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (34 006,00 + 196 772,00) * 0,007800 * 0,220000										396	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (34 006,00 + 196 772,00) * 0,003739										863	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										106 560	
	2-2-3	Електромонтажні роботи										
1	КБ21-23-1	1,0	12,0821	0,097	1,1720	149,82	175,58	1 222,04	307,48	7,66	92,55	575,61
			12,08		1,17		176	1 222	307		93	576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КБ21-24-2	2,0	4,0790	0,097	0,3957	149,82	59,28	382,43	97,18	7,66	31,25	187,71
			8,16		0,79		119	765	193		63	375
7	КБ21-31-3	0,3	36,8000	0,097	3,5696	149,82	534,80	3 355,79	855,93	7,66	281,89	1 672,62
			11,04		1,07		160	1 007	257		85	502
9	КБ21-22-9	0,55	49,8800	0,097	4,8384	149,82	724,88	4 271,22	1 099,14	7,66	382,08	2 206,10
			27,43		2,66		399	2 349	604		210	1 213
12	КБ21-18-1	1,25	247,8924	0,097	24,0456	149,82	3 602,51	23 675,50	6 001,16	7,66	1 898,86	11 502,53
			309,87		30,06		4 503	29 594	7 501		2 374	14 378
14	КБ21-18-1	0,54	247,8924	0,097	24,0456	149,82	3 602,51	23 675,50	6 001,16	7,66	1 898,86	11 502,53
			133,86		12,98		1 945	12 785	3 241		1 025	6 211
16	КБ21-17-12	0,06	135,7967	0,097	13,1723	149,82	1 973,47	13 580,33	3 421,84	7,66	1 040,20	6 435,51
			8,15		0,79		118	814	206		62	386
19	КБ21-17-12	0,07	135,7967	0,097	13,1723	149,82	1 973,47	13 580,33	3 421,84	7,66	1 040,20	6 435,51
			9,50		0,92		138	951	239		73	450
22	КБ21-22-4	0,2	49,8800	0,097	4,8384	149,82	724,88	4 271,22	1 099,14	7,66	382,08	2 206,10
			9,98		0,97		145	854	220		76	441
25	КБ21-22-4	0,02	49,8800	0,097	4,8384	149,82	724,88	4 271,22	1 099,14	7,66	382,08	2 206,10
			1,00		0,10		14	85	22		8	44
28	КБ21-22-4	0,04	49,8800	0,097	4,8384	149,82	724,88	4 271,22	1 099,14	7,66	382,08	2 206,10
			2,00		0,19		29	171	44		15	88
31	КБ21-28-1	10,0	0,1800	0,097	0,0175	149,82	2,62	15,41	3,97	7,66	1,38	7,97
			1,80		0,17		26	154	40		14	80
33	КБ21-2-7	3,7	44,5730	0,097	4,3236	149,82	647,76	3 863,37	992,45	7,66	341,43	1 981,64
			164,92		16,00		2 397	14 294	3 672		1 263	7 332
37	КБ21-2-8	3,5	52,7084	0,097	5,1127	149,82	765,99	4 584,15	1 177,03	7,66	403,75	2 346,77
			184,48		17,89		2 681	16 045	4 120		1 413	8 214
41	КБ21-4-2	4,85	9,1634	0,097	0,8888	149,82	133,17	801,56	205,64	7,66	70,19	409,00
			44,44		4,31		646	3 888	998		340	1 984
43	КБ21-4-7	10,2	4,2734	0,097	0,4145	149,82	62,10	377,54	96,72	7,66	32,73	191,55
			43,59		4,23		633	3 851	987		334	1 954
46	КБ21-4-8	11,0	7,6047	0,097	0,7377	149,82	110,52	672,31	172,22	7,66	58,25	340,99
			83,65		8,11		1 216	7 396	1 894		641	3 751
49	КБ21-4-3	1,5	13,2147	0,097	1,2818	149,82	192,04	1 158,75	297,17	7,66	101,22	590,43
			19,82		1,92		288	1 738	446		152	886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	КБ21-4-5	0,1	18,8431	0,097	1,8278	149,82	273,84	1 663,04	426,11	7,66	144,34	844,29
			1,89		0,18		27	166	43		14	84
57	КБ21-4-5	0,75	18,8431	0,097	1,8278	149,82	273,84	1 663,04	426,11	7,66	144,34	844,29
			14,13		1,37		205	1 247	320		108	633
60	КМ6-407-2	1,552	327,6889	0,079	25,8874	149,82	3 878,45	33 864,02	8 303,34	6,23	2 041,50	14 223,29
			508,58		40,18		6 019	52 557	12 888		3 168	22 075
62	КБ21-23-1	1,0	12,0821	0,097	1,1720	149,82	175,58	1 222,04	307,48	7,66	92,55	575,61
			12,08		1,17		176	1 222	307		93	576
64	КМ38-2-3	1,0	23,2341	0,079	1,8355	149,82	274,99	2 156,35	534,89	6,23	144,75	954,63
			23,23		1,84		275	2 156	535		145	955
66	КБ21-3-7	0,3	26,8900	0,097	2,6083	149,82	390,78	2 422,82	618,99	7,66	205,98	1 215,75
			8,07		0,78		117	726	186		62	365
68	КБ21-4-5	0,3	18,8431	0,097	1,8278	149,82	273,84	1 663,04	426,11	7,66	144,34	844,29
			5,65		0,55		82	499	128		43	253
71	КБ21-4-10	1,45	10,7531	0,097	1,0431	149,82	156,27	961,55	245,92	7,66	82,37	484,56
			15,59		1,51		227	1 394	357		119	703
73	КБ21-4-7	0,7	4,2734	0,097	0,4145	149,82	62,10	377,54	96,72	7,66	32,73	191,55
			2,99		0,29		43	264	68		23	134
76	КМ8-472-10	0,2	62,5375	0,097	6,0661	149,82	908,83	5 908,27	1 499,76	7,66	479,04	2 887,63
			12,51		1,21		182	1 182	300		96	578
78	КМ8-472-2	0,07	23,3664	0,097	2,2665	149,82	339,57	2 221,16	563,36	7,66	178,99	1 081,92
			1,64		0,16		24	155	39		13	76
80	КМ8-471-4	0,9	17,3915	0,097	1,6870	149,82	252,74	1 696,77	428,89	7,66	133,22	814,85
			15,65		1,52		227	1 527	386		120	733
	Разом по кошторису		1 697,78		155,09		23 237	161 058	40 548		12 245	76 030
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (23 237,00 + 161 058,00) * 0,007800										1 438	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (23 237,00 + 161 058,00) * 0,007800 * 0,220000										316	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (23 237,00 + 161 058,00) * 0,003739										689	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										78 473	
	2-2-4	Пусконаладжувальні роботи систем ОВ та ВК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КПЗ-17-1	2,0	15,0000	0,087	1,3050	149,82	195,52	1 946,10	471,16	6,74	101,10	767,78
			30,00		2,61		391	3 892	943		202	1 536
2	КПЗ-4-1	2,0	7,0000	0,087	0,6090	149,82	91,24	908,18	219,87	6,74	47,18	358,29
			14,00		1,22		182	1 816	441		94	717
3	КПЗ-28-1	2,0	45,0000	0,087	3,9150	149,82	586,55	5 838,30	1 413,47	6,74	303,30	2 303,32
			90,00		7,83		1 173	11 677	2 827		607	4 607
4	КП6-14-1	2,0	512,0000	0,087	44,5440	149,82	6 673,58	66 426,88	16 082,10	6,74	3 450,88	26 206,56
			1 024,00		89,09		13 347	132 854	32 164		6 902	52 413
5	КПЗ-12-3	2,0	35,0000	0,087	3,0450	149,82	456,20	4 540,90	1 099,36	6,74	235,90	1 791,46
			70,00		6,09		912	9 082	2 199		472	3 583
6	КПЗ-12-2	2,0	28,0000	0,087	2,4360	149,82	364,96	3 632,72	879,49	6,74	188,72	1 433,17
			56,00		4,87		730	7 265	1 759		377	2 866
7	КПЗ-2-15	2,0	19,0000	0,087	1,6530	149,82	247,65	2 465,06	596,80	6,74	128,06	972,51
			38,00		3,31		495	4 930	1 194		256	1 945
8	КПЗ-2-13	2,0	12,0000	0,087	1,0440	149,82	156,41	1 556,88	376,92	6,74	80,88	614,21
			24,00		2,09		313	3 114	753		162	1 228
9	КПЗ-12-1	9,0	20,0000	0,087	1,7400	149,82	260,69	2 594,80	628,21	6,74	134,80	1 023,70
			180,00		15,66		2 346	23 353	5 654		1 213	9 213
10	КПЗ-2-13	4,0	12,0000	0,087	1,0440	149,82	156,41	1 556,88	376,92	6,74	80,88	614,21
			48,00		4,18		626	6 228	1 507		324	2 457
11	КПЗ-2-15	1,0	19,0000	0,087	1,6530	149,82	247,65	2 465,06	596,80	6,74	128,06	972,51
			19,00		1,65		248	2 465	597		128	973
12	КП9-9-16	4,0	140,0000	0,087	12,1800	149,82	1 824,81	18 163,60	4 397,45	6,74	943,60	7 165,86
			560,00		48,72		7 299	72 654	17 590		3 774	28 663
	Разом по кошторису		2 153,00		187,32		28 062	279 330	67 628		14 511	110 201
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (28 062,00 + 279 330,00) * 0,007800										2 398	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (28 062,00 + 279 330,00) * 0,007800 * 0,220000										527	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (28 062,00 + 279 330,00) * 0,003739										1 149	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										114 275	
	2-2-5	Бездротова мережа Wi Fi										
	Розділ № 1	Бездротова мережа Wi Fi 1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ21-2-1	1,9	46,0896	0,097	4,4707	149,82	669,80	4 040,93	1 036,36	7,66	353,05	2 059,21
			87,57		8,49		1 273	7 678	1 968		671	3 912
3	КБ21-12-2	0,005	38,9138	0,097	3,7746	149,82	565,52	3 619,33	920,67	7,66	298,08	1 784,27
			0,19		0,02		3	18	5		1	9
5	КБ21-4-2	1,9	9,1634	0,097	0,8888	149,82	133,17	801,56	205,64	7,66	70,19	409,00
			17,41		1,69		253	1 523	391		133	777
6	КБ21-4-7	0,7	4,2734	0,097	0,4145	149,82	62,10	377,54	96,72	7,66	32,73	191,55
			2,99		0,29		43	264	68		23	134
7	КБ21-15-1	0,1	2,2350	0,097	0,2168	149,82	32,48	211,96	53,78	7,66	17,12	103,38
			0,23		0,02		3	22	5		2	10
9	КМ10-385-1	1,0	20,8834	0,077	1,6080	149,82	240,91	2 019,00	497,18	6,17	128,85	866,94
			20,88		1,61		241	2 019	497		129	867
12	КМ10-40-4	1,0	0,4800	0,079	0,0379	149,82	5,68	46,41	11,46	6,23	2,99	20,13
			0,48		0,04		6	46	11		3	20
14	КМ10-51-25	3,0	6,4000	0,088	0,5632	149,82	84,38	656,13	162,91	6,83	43,71	291,00
			19,20		1,69		253	1 968	489		131	873
16	КМ10-386-12	1,0	16,0000	0,077	1,2320	149,82	184,58	1 546,88	380,92	6,17	98,72	664,22
			16,00		1,23		185	1 547	380		99	664
18	КМ10-398-1	1,0	8,0000	0,077	0,6160	149,82	92,29	773,44	190,46	6,17	49,36	332,11
			8,00		0,62		92	773	191		49	332
20	КМ10-398-1	9,0	8,0000	0,077	0,6160	149,82	92,29	773,44	190,46	6,17	49,36	332,11
			72,00		5,54		831	6 961	1 714		444	2 989
22	КМ10-398-1	1,0	8,0000	0,077	0,6160	149,82	92,29	773,44	190,46	6,17	49,36	332,11
			8,00		0,62		92	773	191		49	332
24	КМ10-898-19	1,0	5,4572	0,088	0,4802	149,82	71,95	519,74	130,17	6,83	37,27	239,39
			5,46		0,48		72	519	130		37	239
		Разом	258,41		22,34		3 347	24 111	6 040		1 771	11 158
	Разом по кошторису		258,41		22,34		3 347	24 111	6 040		1 771	11 158
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (3 347,00 + 24 111,00) * 0,007800										214	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (3 347,00 + 24 111,00) * 0,007800 * 0,220000										47	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (3 347,00 + 24 111,00) * 0,003739										103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всього загальновиробничі витрати по кошторису											11 522	
	2-2-6	Електромонтажні роботи										
1	КБ21-23-1	1,0	12,0821	0,097	1,1720	149,82	175,58	1 222,04	307,48	7,66	92,55	575,61
			12,08		1,17		176				1 222	307
3	КБ21-24-2	2,0	4,0790	0,097	0,3957	149,82	59,28	382,43	97,18	7,66	31,25	187,71
			8,16		0,79		119				765	193
7	КБ21-31-3	0,3	36,8000	0,097	3,5696	149,82	534,80	3 355,79	855,93	7,66	281,89	1 672,62
			11,04		1,07		160				1 007	257
9	КБ21-22-9	0,55	49,8800	0,097	4,8384	149,82	724,88	4 271,22	1 099,14	7,66	382,08	2 206,10
			27,43		2,66		399				2 349	604
12	КБ21-18-1	1,21	247,8924	0,097	24,0456	149,82	3 602,51	23 675,50	6 001,16	7,66	1 898,86	11 502,53
			299,95		29,10		4 359				28 647	7 261
14	КБ21-18-1	0,61	247,8924	0,097	24,0456	149,82	3 602,51	23 675,50	6 001,16	7,66	1 898,86	11 502,53
			151,21		14,67		2 198				14 442	3 661
16	КБ21-17-12	0,03	135,7967	0,097	13,1723	149,82	1 973,47	13 580,33	3 421,84	7,66	1 040,20	6 435,51
			4,08		0,40		59				407	103
19	КБ21-17-12	0,08	135,7967	0,097	13,1723	149,82	1 973,47	13 580,33	3 421,84	7,66	1 040,20	6 435,51
			10,87		1,05		158				1 087	274
22	КБ21-22-4	0,32	49,8800	0,097	4,8384	149,82	724,88	4 271,22	1 099,14	7,66	382,08	2 206,10
			15,96		1,55		232				1 367	352
25	КБ21-22-4	0,12	49,8800	0,097	4,8384	149,82	724,88	4 271,22	1 099,14	7,66	382,08	2 206,10
			5,99		0,58		87				513	132
28	КБ21-28-1	9,0	0,1800	0,097	0,0175	149,82	2,62	15,41	3,97	7,66	1,38	7,97
			1,62		0,16		24				139	36
30	КБ21-2-7	3,7	44,5730	0,097	4,3236	149,82	647,76	3 863,37	992,45	7,66	341,43	1 981,64
			164,92		16,00		2 397				14 294	3 672
34	КБ21-2-8	3,5	52,7084	0,097	5,1127	149,82	765,99	4 584,15	1 177,03	7,66	403,75	2 346,77
			184,48		17,89		2 681				16 045	4 120
38	КБ21-4-2	5,55	9,1634	0,097	0,8888	149,82	133,17	801,56	205,64	7,66	70,19	409,00
			50,86		4,93		739				4 449	1 141
40	КБ21-4-7	10,8	4,2734	0,097	0,4145	149,82	62,10	377,54	96,72	7,66	32,73	191,55
			46,15		4,48		671				4 077	1 045
43	КБ21-4-8	11,7	7,6047	0,097	0,7377	149,82	110,52	672,31	172,22	7,66	58,25	340,99
			88,97		8,63		1 293				7 866	2 015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	КБ21-4-3	0,95	13,2147	0,097	1,2818	149,82	192,04	1 158,75	297,17	7,66	101,22	590,43
			12,55		1,22		182	1 101	283		96	561
51	КБ21-4-5	0,1	18,8431	0,097	1,8278	149,82	273,84	1 663,04	426,11	7,66	144,34	844,29
			1,89		0,18		27	166	43		14	84
54	КБ21-4-5	0,6	18,8431	0,097	1,8278	149,82	273,84	1 663,04	426,11	7,66	144,34	844,29
			11,30		1,10		164	998	256		87	507
57	КМ6-407-2	1,552	327,6889	0,079	25,8874	149,82	3 878,45	33 864,02	8 303,34	6,23	2 041,50	14 223,29
			508,58		40,18		6 019	52 557	12 888		3 168	22 075
59	КБ21-23-1	1,0	12,0821	0,097	1,1720	149,82	175,58	1 222,04	307,48	7,66	92,55	575,61
			12,08		1,17		176	1 222	307		93	576
61	КМ38-2-3	1,0	23,2341	0,079	1,8355	149,82	274,99	2 156,35	534,89	6,23	144,75	954,63
			23,23		1,84		275	2 156	535		145	955
63	КБ21-3-7	0,3	26,8900	0,097	2,6083	149,82	390,78	2 422,82	618,99	7,66	205,98	1 215,75
			8,07		0,78		117	726	186		62	365
65	КБ21-4-5	0,3	18,8431	0,097	1,8278	149,82	273,84	1 663,04	426,11	7,66	144,34	844,29
			5,65		0,55		82	499	128		43	253
68	КБ21-4-10	1,45	10,7531	0,097	1,0431	149,82	156,27	961,55	245,92	7,66	82,37	484,56
			15,59		1,51		227	1 394	357		119	703
70	КБ21-4-7	0,7	4,2734	0,097	0,4145	149,82	62,10	377,54	96,72	7,66	32,73	191,55
			2,99		0,29		43	264	68		23	134
73	КМ8-472-10	0,1	62,5375	0,097	6,0661	149,82	908,83	5 908,27	1 499,76	7,66	479,04	2 887,63
			6,25		0,61		91	591	150		48	289
75	КМ8-472-2	0,07	23,3664	0,097	2,2665	149,82	339,57	2 221,16	563,36	7,66	178,99	1 081,92
			1,64		0,16		24	155	39		13	76
77	КМ8-471-4	0,3	17,3915	0,097	1,6870	149,82	252,74	1 696,77	428,89	7,66	133,22	814,85
			5,22		0,51		76	509	128		40	244
	Разом по кошторису		1 698,81		155,23		23 255	161 014	40 541		12 253	76 049
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (23 255,00 + 161 014,00) * 0,007800										1 437	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (23 255,00 + 161 014,00) * 0,007800 * 0,220000										316	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (23 255,00 + 161 014,00) * 0,003739										689	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										78 491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2-2-7	Система пожежної сигналізації										
	Розділ № 1	Мережа СПС 1										
1	КМ11-96-1	1,0	1,6000	0,079	0,1264	149,82	18,94	149,36	37,03	6,23	9,97	65,94
			1,60		0,13		19	149	37		10	66
2	КМ11-96-1	1,0	1,6000	0,079	0,1264	149,82	18,94	149,36	37,03	6,23	9,97	65,94
			1,60		0,13		19	149	37		10	66
3	КМ8-125-1	1,0	0,6400	0,097	0,0621	149,82	9,30	58,36	14,89	7,66	4,90	29,09
			0,64		0,06		9	58	15		5	29
4	КМ10-99-6	1,0	14,4000	0,079	1,1376	149,82	170,44	1 603,15	390,19	6,23	89,71	650,34
			14,40		1,14		170	1 603	390		90	650
5	КМ10-668-2	44,0	3,2026	0,079	0,2530	149,82	37,91	274,24	68,67	6,23	19,95	126,53
			140,91		11,13		1 668	12 067	3 021		878	5 567
6	КМ10-309-3	3,0	1,6000	0,077	0,1232	149,82	18,46	154,69	38,09	6,17	9,87	66,42
			4,80		0,37		55	464	114		30	199
7	КМ10-349-6	1,0	9,6000	0,077	0,7392	149,82	110,75	853,92	212,23	6,17	59,23	382,21
			9,60		0,74		111	854	212		59	382
8	КБ21-12-2	5,29	32,8000	0,097	3,1816	149,82	476,67	3 026,46	770,69	7,66	251,25	1 498,61
			173,51		16,83		2 522	16 010	4 077		1 329	7 928
9	КБ21-13-1	5,29	6,2600	0,097	0,6072	149,82	90,97	591,19	150,08	7,66	47,95	289,00
			33,12		3,21		481	3 127	794		254	1 529
		Разом	380,18		33,74		5 054	34 481	8 697		2 665	16 416
	Розділ № 3	Мережа СО 1										
26	КМ10-667-2	1,0	60,8000	0,079	4,8032	149,82	719,62	5 544,35	1 378,07	6,23	378,78	2 476,47
			60,80		4,80		720	5 544	1 377		379	2 476
27	КМ11-96-1	1,0	1,6000	0,079	0,1264	149,82	18,94	149,36	37,03	6,23	9,97	65,94
			1,60		0,13		19	149	37		10	66
28	КМ10-386-7	37,0	3,2000	0,077	0,2464	149,82	36,92	291,81	72,32	6,17	19,74	128,98
			118,40		9,12		1 366	10 797	2 676		730	4 772
29	КМ10-349-6	4,0	9,6000	0,077	0,7392	149,82	110,75	853,92	212,23	6,17	59,23	382,21
			38,40		2,96		443	3 416	849		237	1 529
30	КБ21-12-2	5,1	32,8000	0,097	3,1816	149,82	476,67	3 026,46	770,69	7,66	251,25	1 498,61
			167,28		16,23		2 431	15 435	3 931		1 281	7 643
31	КБ21-13-1	5,1	6,2600	0,097	0,6072	149,82	90,97	591,19	150,08	7,66	47,95	289,00
			31,93		3,10		464	3 015	765		245	1 474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	418,41		36,34		5 443	38 356	9 635		2 882	17 960
	Разом по кошторису		798,59		70,08		10 497	72 837	18 332		5 547	34 376
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (10 497,00 + 72 837,00) * 0,007800										650	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (10 497,00 + 72 837,00) * 0,007800 * 0,220000										143	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (10 497,00 + 72 837,00) * 0,003739										312	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										35 481	
	2-3-1	Вертикальний транспорт										
1	КМ3-575-1	4,0	57,6688	0,079	4,5558	149,82	682,56	5 848,38	1 436,81	6,23	359,28	2 478,65
			230,68		18,22		2 730	23 393	5 748		1 437	9 915
	Разом по кошторису		230,68		18,22		2 730	23 393	5 748		1 437	9 915
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (2 730,00 + 23 393,00) * 0,007800										204	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (2 730,00 + 23 393,00) * 0,007800 * 0,220000										45	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (2 730,00 + 23 393,00) * 0,003739										98	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										10 262	
	2-3-2	Прилади орієнтації і напрямків руху										
1	КБ11-41-1	0,09	63,0084	0,12	7,5610	149,82	1 132,79	6 459,29	1 670,26	7,48	471,30	3 274,35
			5,67		0,68		102	581	151		42	295
4	КБ11-41-1	1,07	63,0084	0,12	7,5610	149,82	1 132,79	6 459,29	1 670,26	7,48	471,30	3 274,35
			67,42		8,09		1 212	6 911	1 788		504	3 504
7	КБ15-165-8	1,1	88,7468	0,12	10,6496	149,82	1 595,52	8 092,92	2 131,46	7,48	663,83	4 390,81
			97,62		11,71		1 755	8 902	2 345		730	4 830
8	КБ21-29-1	0,04	42,7700	0,097	4,1487	149,82	621,56	3 662,40	942,47	7,66	327,62	1 891,65
			1,71		0,17		25	146	38		13	76
	Разом по кошторису		172,42		20,65		3 094	16 540	4 322		1 289	8 705
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (3 094,00 + 16 540,00) * 0,007800										153	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (3 094,00 + 16 540,00) * 0,007800 * 0,220000										34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (3 094,00 + 16 540,00) * 0,003739										73	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										8 965	
	4-1-1 / 04-01	Тимчасове приєднання до електричних мереж електроустановок										
	Разом по кошторису		-		-		-	-	-		-	-
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (0,00 + 0,00) * 0,007800										-	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (0,00 + 0,00) * 0,007800 * 0,220000										-	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										-	
	6-1-1 / 06-01	Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення згідно ТУ №39 від 29.08.23										
	Разом по кошторису		-		-		-	-	-		-	-
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (0,00 + 0,00) * 0,007800										-	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (0,00 + 0,00) * 0,007800 * 0,220000										-	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										-	
	7-1-1	Благоустрій										
	Розділ № 2	Тип 1										
1	КР18-12-8	1,777	13,6942	0,12	1,6433	149,82	246,20	1 301,51	340,50	7,48	102,43	689,13
			24,33		2,92		437	2 313	606		182	1 225
2	С311-20	174,0	0,2870	0,12	0,0344	149,82	5,16	30,69	7,89	7,48	2,15	15,20
			49,94		5,99		898	5 340	1 373		374	2 645
3	КР18-20-1	0,444	42,9959	0,12	5,1595	149,82	773,00	3 975,87	1 044,75	7,48	321,61	2 139,36
			19,09		2,29		343	1 765	464		143	950
4	КР18-23-1	1,777	16,8969	0,12	2,0276	149,82	303,78	1 750,13	451,86	7,48	126,39	882,03
			30,03		3,60		540	3 110	802		225	1 567
5	КР18-23-4	1,777	0,2242	0,12	0,0269	149,82	4,03	22,34	5,80	7,48	1,68	11,51
			0,40		0,05		7	40	10		3	20
6	КР18-58-1	0,124	1,2739	0,12	0,1529	149,82	22,90	126,93	32,96	7,48	9,53	65,39
			0,16		0,02		3	16	4		1	8
7	КР18-21-1	0,26	88,6487	0,12	10,6378	149,82	1 593,76	9 736,51	2 492,66	7,48	663,09	4 749,51
			23,05		2,77		414	2 532	649		172	1 235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	КР18-58-1	0,124	1,2739	0,12	0,1529	149,82	22,90	126,93	32,96	7,48	9,53	65,39
			0,16		0,02		3	16	4		1	8
9	КР18-43-1	1,777	11,2070	0,12	1,3448	149,82	201,48	1 181,35	304,22	7,48	83,83	589,53
			19,91		2,39		358	2 099	541		149	1 048
10	КР18-43-2	1,777	0,0460	0,12	0,0055	149,82	0,83	4,45	1,16	7,48	0,34	2,33
			0,08		0,01		1	8	2		1	4
12	КР18-29-2	0,865	146,7308	0,12	17,6077	149,82	2 637,99	12 519,45	3 334,64	7,48	1 097,55	7 070,18
			126,92		15,23		2 282	10 829	2 885		949	6 116
		Разом	294,07		35,29		5 286	28 068	7 340		2 200	14 826
	Розділ № 3	Тип 2										
14	КР18-12-8	5,14	13,6942	0,12	1,6433	149,82	246,20	1 301,51	340,50	7,48	102,43	689,13
			70,39		8,45		1 265	6 689	1 751		526	3 542
15	С311-20	126,0	0,2870	0,12	0,0344	149,82	5,16	30,69	7,89	7,48	2,15	15,20
			36,16		4,34		650	3 867	994		271	1 915
16	КБ1-134-1	0,257	26,9991	0,12	3,2399	149,82	485,40	2 363,80	626,82	7,48	201,95	1 314,17
			6,94		0,83		125	608	161		52	338
17	КР18-20-2	0,257	41,0365	0,12	4,9244	149,82	737,77	3 747,83	986,83	7,48	306,95	2 031,55
			10,54		1,27		190	963	253		79	522
18	КБ27-65-4	0,514	1 287,5576	0,132	169,9576	149,82	25 463,05	120 032,18	32 008,95	9,18	11 819,78	69 291,78
			661,81		87,36		13 088	61 696	16 453		6 075	35 616
19	КР18-29-2	2,8747	146,7308	0,12	17,6077	149,82	2 637,99	12 519,45	3 334,64	7,48	1 097,55	7 070,18
			421,80		50,62		7 583	35 990	9 587		3 155	20 325
		Разом	1 207,64		152,87		22 901	109 813	29 199		10 158	62 258
	Розділ № 4	Тип 3										
22	КР18-12-8	1,874	13,6942	0,12	1,6433	149,82	246,20	1 301,51	340,50	7,48	102,43	689,13
			25,66		3,08		461	2 439	638		192	1 291
23	С311-20	49,0	0,2870	0,12	0,0344	149,82	5,16	30,69	7,89	7,48	2,15	15,20
			14,06		1,69		253	1 504	387		105	745
24	КБ1-134-1	0,09	26,9991	0,12	3,2399	149,82	485,40	2 363,80	626,82	7,48	201,95	1 314,17
			2,43		0,29		44	213	56		18	118
25	КР18-20-2	0,2625	41,0365	0,12	4,9244	149,82	737,77	3 747,83	986,83	7,48	306,95	2 031,55
			10,77		1,29		194	984	258		81	533
26	КБ27-65-4	0,1874	1 287,5576	0,132	169,9576	149,82	25 463,05	120 032,18	32 008,95	9,18	11 819,78	69 291,78
			241,29		31,85		4 772	22 494	5 998		2 215	12 985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	КР18-29-2	1,855	146,7308	0,12	17,6077	149,82	2 637,99	12 519,45	3 334,64	7,48	1 097,55	7 070,18
			272,18		32,66		4 893	23 224	6 186		2 036	13 115
		Разом	566,39		70,86		10 617	50 858	13 523		4 647	28 787
	Розділ № 5	Тип 4										
30	КР18-12-8	5,165	13,6942	0,12	1,6433	149,82	246,20	1 301,51	340,50	7,48	102,43	689,13
			70,73		8,49		1 272	6 723	1 758		529	3 559
31	С311-20	145,0	0,2870	0,12	0,0344	149,82	5,16	30,69	7,89	7,48	2,15	15,20
			41,62		4,99		748	4 450	1 144		312	2 204
32	КР18-23-1	5,165	16,8969	0,12	2,0276	149,82	303,78	1 750,13	451,86	7,48	126,39	882,03
			87,27		10,47		1 569	9 040	2 334		653	4 556
33	КБ27-20-4	0,5165	59,3184	0,132	7,8300	149,82	1 173,09	5 135,47	1 387,88	9,18	544,54	3 105,51
			30,64		4,04		606	2 652	717		281	1 604
36	КР18-20-2	0,52	41,0365	0,12	4,9244	149,82	737,77	3 747,83	986,83	7,48	306,95	2 031,55
			21,34		2,56		384	1 949	512		160	1 056
37	КБ27-65-4	0,5165	1 287,5576	0,132	169,9576	149,82	25 463,05	120 032,18	32 008,95	9,18	11 819,78	69 291,78
			665,03		87,78		13 152	61 997	16 532		6 105	35 789
		Разом	916,63		118,33		17 731	86 811	22 997		8 040	48 768
	Розділ № 6	Огорожа										
39	КБ7-24-12	1,2	307,9524	0,12	36,9543	149,82	5 536,49	30 930,28	8 022,69	7,48	2 303,48	15 862,66
			369,54		44,35		6 644	37 116	9 627		2 764	19 035
		Разом	369,54		44,35		6 644	37 116	9 627		2 764	19 035
	Разом по кошторису		3 354,27		421,70		63 179	312 666	82 686		27 809	173 674
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (63 179,00 + 312 666,00) * 0,007800										2 932	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (63 179,00 + 312 666,00) * 0,007800 * 0,220000										645	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (63 179,00 + 312 666,00) * 0,003739										1 405	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										178 656	
	7-1-2	Озеленення										
	Розділ № 1	Озеленення										
1	КБ47-5-12	4,8	47,3110	0,088	4,1634	149,82	623,76	3 733,24	958,54	6,99	330,70	1 913,00
			227,09		19,98		2 994	17 920	4 601		1 587	9 182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	КБ47-9-7	4,8	77,4962	0,088	6,8197	149,82	1 021,72	7 469,77	1 868,13	6,99	541,70	3 431,55
			371,98		32,73		4 904	35 855	8 967		2 600	16 471
4	КБ47-25-2	8,387	31,1765	0,088	2,7435	149,82	411,04	2 431,14	625,28	6,99	217,92	1 254,24
			261,48		23,01		3 447	20 390	5 244		1 828	10 519
5	КБ47-25-4	1,185	72,2200	0,088	6,3554	149,82	952,16	5 740,77	1 472,44	6,99	504,82	2 929,42
			85,58		7,53		1 128	6 803	1 745		598	3 471
6	КБ47-25-6	4,572	9,4760	0,088	0,8339	149,82	124,93	803,94	204,35	6,99	66,24	395,52
			43,32		3,81		571	3 676	934		303	1 808
		Разом	989,45		87,06		13 044	84 644	21 491		6 916	41 451
	Разом по кошторису		989,45		87,06		13 044	84 644	21 491		6 916	41 451
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (13 044,00 + 84 644,00) * 0,007800										762	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (13 044,00 + 84 644,00) * 0,007800 * 0,220000										168	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (13 044,00 + 84 644,00) * 0,003739										365	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										42 746	
	7-1-3	Обладнання майданчиків										
	Розділ № 1	Обладнання дитячих майданчиків										
1	КМ38-6-4	7,0	19,9328	0,079	1,5747	149,82	235,92	1 903,08	470,58	6,23	124,18	830,68
			139,53		11,02		1 651	13 322	3 295		869	5 815
7	КМ38-6-5	1,0	42,9168	0,079	3,3904	149,82	507,95	4 103,05	1 014,42	6,23	267,37	1 789,74
			42,92		3,39		508	4 103	1 015		267	1 790
9	КБ9-34-1	0,795	137,4669	0,12	16,4960	149,82	2 471,43	12 549,04	3 304,50	7,48	1 028,25	6 804,18
			109,28		13,11		1 965	9 977	2 627		817	5 409
		Разом	291,73		27,52		4 124	27 402	6 937		1 953	13 014
	Разом по кошторису		291,73		27,52		4 124	27 402	6 937		1 953	13 014
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (4 124,00 + 27 402,00) * 0,007800										246	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (4 124,00 + 27 402,00) * 0,007800 * 0,220000										54	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (4 124,00 + 27 402,00) * 0,003739										118	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										13 432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Разом по зведеному кошторисному розрахунку		81 476,61		9 320,53		1 396 396	7 832 469	2 030 397		608 551	4 035 344
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності										87 821	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)										34 508	
	Всього загальновиборничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку										4 157 674	

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Кордиш Л.В.

Перевірів

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Циганков К.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 2-1

на будівництво

Захисна споруда цивільного захисту подвійного призначення
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	36 758,204	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	74,43100	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	7 547,522	тис. грн.
Вимірник одиничної вартості		

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	Загальнобудівельны роботи	36 758,204		36 758,204	74,43100	7 547,522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по кошторису	36 758,204		36 758,204	74,43100	7 547,522	

Головний інженер проекту Циганков К.М.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу відділу (найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав інженер-кошторисник Кордиш Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту Циганков К.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до об'єктного кошторису № 2-1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	58 148,73	94,26	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,80	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	408,40	96,68	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,00	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	4 111,86	105,3543	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,60	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	3 933,42	106,9339	-	-	-
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	7 828,59	149,8208	-	-	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в витратах на тимчасові будівлі та споруди	люд.год.	862,57	-	-	-	-
10		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в додаткових витратах при виконанні робіт в зимовий період	люд.год.	4 073,83	-	-	-	-
11		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	79 367,40	101,4029	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12		Середній розряд робіт	розряд	3,80	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	0,704375	1 104,42	-	-	-
					778			
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	5,4444105	385,51	-	-	-
					2 099			
3	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	1,889082	414,51	-	-	-
					783			
4	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,9737344	563,65	-	-	-
					1 676			
5	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м³/год, напір 150 м	маш.год	5,3386312	21,26	-	-	-
					113			
6	КБМ211-201	Бетононасоси при роботі на будівництві тунелів, подача 10 м³/год [пересувні]	маш.год	95,90724	492,48	-	-	-
					47 232			
7	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	106,51668	825,62	-	-	-
					87 942			
8	КБМ225-1702	Вагонетки неперекидальні, місткість 1,4 м³	маш.год	17,02	3,00	-	-	-
					51			
9	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	76,55911928	17,29	-	-	-
					1 324			
10	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год	0,23184	5,39	-	-	-
					1			
11	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	0,368	862,46	-	-	-
					317			
12	КБМ206-248	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м³	маш.год	0,342125	821,04	-	-	-
					281			
13	КБМ206-249	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м³	маш.год	54,906566	1 195,52	-	-	-
					65 642			
14	КБМ206-250	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м³	маш.год	162,5249	1 418,40	-	-	-
					230 525			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	8,188	355,60	-	-	-
					2 912			
16	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш.год	178,25529	411,32	-	-	-
					73 320			
17	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	16,266635	492,08	-	-	-
					8 004			
18	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш.год	1,986855	449,60	-	-	-
					893			
19	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	38,4146046	314,35	-	-	-
					12 076			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	1 417,0333997 45	372,35	-	-	-
					527 632			
21	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,37664	707,51	-	-	-
					974			
22	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	8,9790022	686,73	-	-	-
					6 166			
23	КБМ233-201	Машины свердлильні електричні	маш.год	9,136336	6,42	-	-	-
					59			
24	КБМ225-2501	Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год	маш.год	71,74068	23,11	-	-	-
					1 658			
25	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	14,50728	98,81	-	-	-
					1 433			
26	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	173,21064491 5	93,97	-	-	-
					16 277			
27	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш.год	401,4525156	110,34	-	-	-
					44 296			
28	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш.год	129,3972456	99,15	-	-	-
					12 830			
29	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш.год	122,27467	105,36	-	-	-
					12 883			
30	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	0,94645	688,21	-	-	-
					651			
31	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	269,34566116	40,39	-	-	-
					10 879			
32	*С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	13 701,0	187,01	-	-	-
					2 562 224			
33	*С314-25	Перевезення будівельного сміття до 25 км	т	3,5	250,95	-	-	-
					878			
		Разом:	грн.	-	3 734 811	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	9,53235				
2	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	496,441832				
3	КБМ270-107	Бензопилка	маш.год	11,00665				
4	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	369,298327				
5	*КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	46,377064				
6	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	296,543025				
7	*КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	20,33412				
8	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	5,796				
9	*КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	235,817232				
10	*КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш.год	5,454818				
11	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш.год	7,00511				
12	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	137,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш.год	1,625405				
14	*КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш.год	2,13666				
15	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	240,695				
16	*КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год	17,122833				
17	*КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	0,361201				
18	*КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	199,63102				
19	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш.год	199,238291				
20	*КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	0,03864				
21	*КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	1,5774				
22	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	11,178681				
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	73,360761				
24	*КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	251,855175				
25	*КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	48,139996				
26	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	2,0769				
27	*КБМ204-110 0	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	16,92918				
28	*КБМ233-110 0	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	42,472605				
29	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	820,737129				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	10 725	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	*C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення [472,72 грн/т * 0,0016 т]	л	169,0	122,72	119,55	0,76	2,41
					20 740	20 204	128	407
2	*C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення [472,72 грн/т * 0,0016 т]	л	940,1598	50,33	48,58	0,76	0,99
					47 318	45 673	715	931
3	*C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,00002604	50 676,45	49 087,16	595,63	993,66
					1	1	-	-
4	C111-2	Азбест-наповнювач [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,0016	43 364,79	42 037,05	477,45	850,29
					69	67	1	1
5	C1113-5	Амоній сірчанокислий [сульфат амонію] очищений [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,0311976	41 623,21	40 329,62	477,45	816,14
					1 299	1 258	15	25
6	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,51	87 954,87	85 954,88	275,38	1 724,61
					44 857	43 837	140	880

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	*C111-380	Білило густотерте лігопонне МА-021 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,000912024	89 988,25	87 699,05	524,72	1 764,48
					82	80	-	2
8	*C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 [538,71 грн/т * 1,03 т]	т	0,2591226	22 155,12	21 165,84	554,87	434,41
					5 741	5 485	144	113
9	C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180 [538,71 грн/т * 1,05 т]	т	0,03206	24 505,57	23 459,42	565,65	480,50
					786	752	18	15
10	*C119-64-1	Балки опалубки дерев'яні [373,15 грн/т * 0,08 т]	м	132,25	1 050,45	1 000,00	29,85	20,60
					138 922	132 250	3 948	2 724
11	*C1427-11823	Блоки із газобетону, щільність 800 кг/м3 [314,82 грн/т * 0,8 т]	м3	134,0	3 520,90	3 200,00	251,86	69,04
					471 801	428 800	33 749	9 251
12	*C123-233	Блоки дверні протипожежні Е60 [369,17 грн/т * 0,078 т]	м2	20,59	6 638,98	6 480,00	28,80	130,18
					136 697	133 423	593	2 680
13	*C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00092664	84 408,05	82 400,39	352,60	1 655,06
					78	76	-	2
14	*C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,025812	95 974,21	93 739,76	352,60	1 881,85
					2 477	2 420	9	49
15	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,033864	163 692,59	160 178,69	304,24	3 209,66
					5 543	5 424	10	109
16	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,0006	152 380,55	149 088,46	304,24	2 987,85
					91	89	-	2
17	C112-29	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІІ сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,3379226	7 868,40	7 481,60	232,52	154,28
					2 659	2 528	79	52
18	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,466596	6 729,57	6 365,10	232,52	131,95
					3 140	2 970	108	62
19	*C147-29	В'язальний дріт [275,38 грн/т * 0,1 т]	100кг	0,2469054	4 825,15	4 703,00	27,54	94,61
					1 191	1 161	7	23
20	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт І [472,72 грн/т * 1,0 т]	т	0,0596524	10 229,00	9 555,71	472,72	200,57
					610	570	28	12
21	C142-10-2	Вода	м3	28,84157	29,58	29,58000	-	-
					853	853	-	-
22	*C142-10-2	Вода	м3	54,0337968	42,00	42,00000	-	-
					2 269	2 269	-	-
23	*C1530-4-1	Водозливна система [756,44 грн/т * 0,0094 т]	мп	32,5	807,95	785,00	7,11	15,84
					26 258	25 513	231	515
24	*C111-122	Гайки шестигранні, діаметр різьби 10 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,011001648	117 850,84	115 187,44	352,60	2 310,80
					1 297	1 267	4	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,377	29 787,79	28 928,34	275,38	584,07
					11 230	10 906	104	220
26	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	2,7769	30 374,26	29 503,31	275,38	595,57
					84 346	81 928	765	1 654
27	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	36,94691	33 595,75	32 661,63	275,38	658,74
					1 241 259	1 206 746	10 174	24 338
28	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	123,08915	33 595,75	32 661,63	275,38	658,74
					4 135 272	4 020 292	33 896	81 084
29	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	19,80821	33 595,75	32 661,63	275,38	658,74
					665 472	646 968	5 455	13 048
30	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	5,38602	33 595,75	32 661,63	275,38	658,74
					180 947	175 916	1 483	3 548
31	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	6,79444	33 595,75	32 661,63	275,38	658,74
					228 264	221 917	1 871	4 476
32	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	6,6796	33 883,74	32 943,97	275,38	664,39
					226 330	220 053	1 839	4 438
33	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 [472,72 грн/т * 1,03 т]	т	0,0743792	86 921,04	84 729,81	486,90	1 704,33
					6 465	6 302	36	127
34	*C111-1849-1-С	Гвинти самонарізні, з шайбою [271,64 грн/т * 0,0001 т]	шт	260,0	10,03	9,80	0,03	0,20
					2 608	2 548	8	52
35	*C111-217	Георешітка [481,30 грн/т * 0,00071 т]	м2	275,0	255,35	250,00	0,34	5,01
					70 221	68 750	94	1 378
36	*C130-600-2	Грати жалюзійні, розмір 1200x1000 мм [349,07 грн/т * 0,0121 т]	м2	1,2	1 228,30	1 200,00	4,22	24,08
					1 474	1 440	5	29
37	*C111-233-2К	Грунтівка агдезійна з кварцевим наповнювачем. [472,72 грн/т * 0,00116 т]	кг	170,0	324,02	317,12	0,55	6,35
					55 083	53 910	94	1 079
38	*C126-82-1	Двері із металопластику [340,70 грн/т * 0,02241 т]	м2	82,13	4 625,40	4 583,33	7,64	34,43
					379 884	376 429	627	2 828
39	*C122-41-1	Двері герметичні ДУ 1-8 (22,6x14,6) [369,42 грн/т * 0,239 т]	шт	6,0	80 376,63	79 690,00	88,29	598,34
					482 260	478 140	530	3 590
40	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,11	60 935,15	59 464,96	275,38	1 194,81
					6 703	6 541	30	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	*C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована [472,72 грн/т * 0,00126 т]	кг	2 151,1	191,35	187,00	0,60	3,75
					411 613	402 256	1 291	8 067
42	*C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована [472,72 грн/т * 0,00126 т]	кг	782,397	191,74	187,38	0,60	3,76
					150 017	146 606	469	2 942
43	C111-1626	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована, марка Д50Н [472,72 грн/т * 0,00126 т]	кг	2 256,6264	84,33	82,08	0,60	1,65
					190 301	185 224	1 354	3 723
44	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,4605	6 617,86	6 255,58	232,52	129,76
					3 048	2 881	107	60
45	*C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,03	15 746,74	15 205,46	232,52	308,76
					472	456	7	9
46	*C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,016472	9 194,64	8 781,83	232,52	180,29
					151	145	4	3
47	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,062748	9 077,40	8 666,89	232,52	177,99
					570	544	15	11
48	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	1,768701	8 345,97	7 949,80	232,52	163,65
					14 762	14 061	411	289
49	*C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0138	50 999,31	49 723,94	275,38	999,99
					704	686	4	14
50	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,1435748	57 390,66	55 989,97	275,38	1 125,31
					8 240	8 039	40	162
51	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00296352	28 077,59	27 251,67	275,38	550,54
					83	81	1	2
52	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,559631537	37 391,17	36 382,63	275,38	733,16
					20 925	20 361	154	410
53	C111-1608	Дрантя [679,24 грн/т * 0,00113 т]	кг	11,1796	21,99	20,79	0,77	0,43
					246	232	9	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	*C111-1608	Дрантя [679,24 грн/т * 0,00113 т]	кг	64,21352	20,05	18,89	0,77	0,39
55	*C10000-38	Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит [472,72 грн/т * 0,005 т]	100шт	64,2	1 287	1 213	49	25
56	*C10000-40	Дюбель-втулка розпірний [472,72 грн/т * 0,005 т]	100шт	0,9	194,72	188,54	2,36	3,82
57	*C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	2,98	12 501	12 104	152	245
58	*C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0000336	692,77	676,83	2,36	13,58
59	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,020197528	623	609	2	12
60	*C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,085888	263,07	257,60	0,31	5,16
61	*C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,001788	784	768	1	15
62	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0001	120 432,75	117 712,43	358,89	2 361,43
63	*C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,007812432	4	4	-	-
64	C111-1900	Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт [472,72 грн/т * 1,1 т]	т	8,096	85 196,66	83 167,25	358,89	1 670,52
65	*C111-1865	Закріпки металеві [314,82 грн/т * 0,0011 т]	кг	7,72125	1 721	1 680	7	34
66	C1429-110	Земля рослинна [263,25 грн/т * 1,5 т]	м3	34,0	98 456,41	96 167,00	358,89	1 930,52
67	C111-311	Каболка [472,72 грн/т * 1,0 т]	т	0,00048	8 456	8 260	31	166
68	C111-1571	Кальцій хлористий технічний, сорт 1 [472,72 грн/т * 1,04 т]	т	0,0415968	120 432,75	117 712,43	358,89	2 361,43
69	C1112-27	Карборунд [472,72 грн/т * 0,00111 т]	кг	9,89224	215	210	1	4
70	*C111-324	Кисень технічний газоподібний [472,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	0,2142	93 876,90	91 677,29	358,89	1 840,72
71	C122-46	кріплення металеві [369,42 грн/т * 1,0 т]	т	0,25	9	9	-	-
72	*C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі [349,07 грн/т * 0,001 т]	кг	24,0	120 442,13	117 721,63	358,89	2 361,61
73	*C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм [314,82 грн/т * 0,00042 т]	шт	2,717892	941	920	3	18
					76 469,21	74 449,82	519,99	1 499,40
					619 095	602 746	4 210	12 139
					175,95	172,15	0,35	3,45
					1 359	1 329	3	27
					850,90	439,34	394,88	16,68
					28 931	14 938	13 426	567
					187 464,97	183 316,47	472,72	3 675,78
					90	88	-	2
					37 339,86	36 116,08	491,63	732,15
					1 553	1 502	20	30
					140,76	137,48	0,52	2,76
					1 392	1 360	5	27
					58,76	51,75	5,86	1,15
					13	11	1	-
					83 811,26	82 817,93	369,42	623,91
					20 953	20 704	92	156
					1 405	1 369	8	28
					48,12	47,05	0,13	0,94
					131	128	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	*C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [314,82 грн/т * 0,00084 т]	шт	0,4090596	74,42	72,70	0,26	1,46
					30	30	-	1
75	*C10000-42	Кутик перфорований [437,03 грн/т * 0,0005 т]	м	35,0	9,18	8,78	0,22	0,18
					321	307	8	6
76	*C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані [472,72 грн/т * 0,00015 т]	м	50,4	9,03	8,78	0,07	0,18
					455	443	4	9
77	*C111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] [679,24 грн/т * 0,00816 т]	10м	0,02039148	563,87	547,27	5,54	11,06
					11	11	-	-
78	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,5155248	27 836,72	26 813,45	477,45	545,82
					14 351	13 823	246	281
79	*C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,42712	22 672,39	21 750,38	477,45	444,56
					9 684	9 290	204	190
80	*C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2 [472,72 грн/т * 0,00113 т]	кг	38,8825	65,34	63,53	0,53	1,28
					2 541	2 470	21	50
81	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 [472,72 грн/т * 1,13 т]	т	32,338	46 871,94	45 418,71	534,17	919,06
					1 515 745	1 468 750	17 274	29 721
82	*C1546-78	Мастило універсальне [472,72 грн/т * 1,25 т]	т	0,4559	51 602,72	50 000,00	590,90	1 011,82
					23 526	22 795	269	461
83	*C114-64-У	Мати теплоізоляційні із мінеральної вати [437,03 грн/т * 0,081 т]	м3	39,0	1 506,95	1 442,00	35,40	29,55
					58 771	56 238	1 381	1 152
84	*C121-784-1	Металеві вироби (Огородження прямиків та хвiртки) [373,15 грн/т * 0,02 т]	мп	10,0	2 123,27	2 100,00	7,46	15,81
					21 233	21 000	75	158
85	*C121-784-2	Металеві вироби (Огородження сходів) [373,15 грн/т * 0,02 т]	мп	76,0	2 224,02	2 200,00	7,46	16,56
					169 026	167 200	567	1 259
86	*C126-384-1	Металопластикові санвузлові перегородки з дверима, замком [340,70 грн/т * 0,0225 т]	м2	66,3	8 625,68	8 553,80	7,67	64,21
					571 883	567 117	509	4 257
87	*C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна [472,72 грн/т * 0,00092 т]	балон	40,0	195,09	190,83	0,43	3,83
					7 804	7 633	17	153
88	*C121-763	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гнutoзварних профілей та круглих труб, середня маса складальної одиниці до 0,1 т [373,15 грн/т * 1,0 т]	т	0,116154	117 528,91	116 280,85	373,15	874,91
					13 651	13 506	43	102
89	*C111-628	Оліфа комбінована К-3 [472,72 грн/т * 1,15 т]	т	0,001902918	28 126,73	27 031,60	543,63	551,50
					54	51	1	1
90	C119-64	Опалубка самовідчинювана [373,15 грн/т * 1,02 т]	т	1,7224	111 482,26	108 915,72	380,61	2 185,93
					192 017	187 596	656	3 765

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	14,194908	2 544,80	2 188,85	306,05	49,90
		[306,05 грн/т * 1,0 т]			36 123	31 071	4 344	708
92	*C111-1604	Папір шліфувальний	м2	190,8501	177,34	173,81	0,05	3,48
		[679,24 грн/т * 0,00008 т]			33 845	33 172	10	664
93	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,10076946	93 829,27	91 450,58	538,90	1 839,79
		[472,72 грн/т * 1,14 т]			9 455	9 215	54	185
94	*C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	142,3464	17,20	16,66	0,20	0,34
		пароізоляції			2 448	2 371	28	48
		[679,24 грн/т * 0,0003 т]						
95	*C111-1722	Плінтуси для підлог з	м	762,55	61,93	60,00	0,72	1,21
		пластикату			47 225	45 753	549	923
		[679,24 грн/т * 0,00106 т]						
96	*C114-4-У	Плити теплоізоляційні із	м3	45,455	2 501,14	2 409,14	42,96	49,04
		мінеральної вати на			113 689	109 507	1 953	2 229
		синтетичному зв'язувальному,						
		марка М75						
		[437,03 грн/т * 0,0983 т]			2 582,34	2 519,91	11,80	50,63
97	C114-97	Плити теплоізоляційні з	м3	296,0	764 373	745 893	3 493	14 986
		пінопласту полістирольного						
		[437,03 грн/т * 0,027 т]			526,16	501,85	13,99	10,32
98	*C111-287	Плитки керамічні для підлог	м2	280,0	147 325	140 518	3 917	2 890
		гладкі неглазуровані						
		однокольорові з барвником						
		квадратні, розмір 200x200x13						
		мм						
		[398,63 грн/т * 0,0351 т]			137,64	134,00	0,94	2,70
99	*C111-1724	Плитки плінтусні	м	277,75	38 230	37 219	261	750
		[398,63 грн/т * 0,00235 т]			78 212,57	76 326,39	352,60	1 533,58
100	C111-788	Поковки з квадратних	т	0,054925	4 296	4 192	19	84
		заготовок оцинковані, маса						
		2,825 кг						
		[314,82 грн/т * 1,12 т]			10 059,40	9 384,71	477,45	197,24
101	C1113-300	Порошок N2 для	т	5,4803784	55 129	51 432	2 617	1 081
		кислототривкої замазки						
		[472,72 грн/т * 1,01 т]			4 055,93	3 575,38	401,02	79,53
102	C111-1305	Портландцемент	т	4,5964464	18 643	16 434	1 843	366
		загальнобудівельного						
		призначення бездобавковий,						
		марка 400						
		[397,05 грн/т * 1,01 т]			4 509,44	4 020,00	401,02	88,42
103	*C111-1305	Портландцемент	т	0,39949	1 801	1 606	160	35
		загальнобудівельного						
		призначення бездобавковий,						
		марка 400						
		[397,05 грн/т * 1,01 т]			2 601,79	2 550,00	0,77	51,02
104	*C1545-272	Поручні для умивальнику та	комплект	12,0	31 221	30 600	9	612
		унітазу для МГН						
		[349,07 грн/т * 0,0022 т]			31 255,90	30 747,85	275,38	232,67
105	C111-1151	Прокат для армування з/б	т	0,00065	20	20	-	-
		конструкцій круглий та						
		періодичного профілю, клас						
		А-1, діаметр 12 мм						
		[275,38 грн/т * 1,0 т]						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	*C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,5774	207,96	203,48	0,40	4,08
		[314,82 грн/т * 0,00126 т]			328	321	1	6
107	*C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	23,141412	47,46	37,76	8,77	0,93
		[472,72 грн/т * 0,01856 т]			1 098	874	203	22
108	*C10000-41	Профіль цокольний перфорований	м	25,0	36,15	35,00	0,44	0,71
		[437,03 грн/т * 0,001 т]			904	875	11	18
109	*C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,306	3 337,62	2 520,00	752,18	65,44
		[341,90 грн/т * 2,2 т]			1 021	771	230	20
110	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0003	2 877,83	2 069,22	752,18	56,43
		[341,90 грн/т * 2,2 т]			1	1	-	-
111	*C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	67,811028	3 572,22	2 750,00	752,18	70,04
		[341,90 грн/т * 2,2 т]			242 236	186 480	51 006	4 749
112	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	28,75	2 234,47	1 438,48	752,18	43,81
		[341,90 грн/т * 2,2 т]			64 241	41 356	21 625	1 260
113	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,14	2 445,88	1 645,74	752,18	47,96
		[341,90 грн/т * 2,2 т]			342	230	105	7
114	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	13,2	2 776,10	1 969,49	752,18	54,43
		[341,90 грн/т * 2,2 т]			36 645	25 997	9 929	718
115	*C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,0216195	3 325,72	2 508,33	752,18	65,21
		[341,90 грн/т * 2,2 т]			72	54	16	1
116	*C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	95,263	3 113,22	2 300,00	752,18	61,04
		[341,90 грн/т * 2,2 т]			296 575	219 105	71 655	5 815
117	*C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00000504	84 505,59	82 252,99	595,63	1 656,97
		[472,72 грн/т * 1,26 т]			-	-	-	-
118	*C1550-20	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 рго для приклеювання мінераловатних плит	кг	2 200,0	8,33	7,93	0,24	0,16
		[235,11 грн/т * 0,00101 т]			18 326	17 446	528	352
119	*C111-860	Руберойд наплавлюваний ЕКП сланець Техноніколь	м2	178,0	74,30	70,44	2,40	1,46
		[481,30 грн/т * 0,00498 т]			13 225	12 538	427	260
120	*C111-859	Руберойд наплавлюваний ЕПП 2,5 Техноніколь	м2	145,0	91,93	88,33	1,80	1,80
		[481,30 грн/т * 0,00374 т]			13 330	12 808	261	261
121	C111-1757	Рядно	м2	503,79	44,52	43,51	0,14	0,87
		[472,72 грн/т * 0,0003 т]			22 429	21 920	71	438
122	*C10000-39	Сітка армуюча	м2	930,0	27,76	27,13	0,09	0,54
		[437,03 грн/т * 0,0002 т]			25 817	25 231	84	502

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	*C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	4 534,84	139,08	136,05	0,30	2,73
		[275,38 грн/т * 0,0011 т]			630 706	616 965	1 360	12 380
124	*C10000-47	Ceresit CR 65 Гідроізоляційна суміш	кг	12 997,0	19,40	19,40	-	-
					252 142	252 142	-	-
125	*C10000-6	Ceresit CE 33 супер Кольоровий шов	кг	109,0	59,68	58,04	0,47	1,17
		[472,72 грн/т * 0,001 т]			6 505	6 326	51	128
126	*C10000-19	Ceresit CM 11 Клеюча суміш	кг	1 771,0	6,32	6,32	-	-
					11 193	11 193	-	-
127	*C10000-35-1-у	Ceresit CT 126 Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	7 021,28	16,97	16,17	0,47	0,33
		[472,72 грн/т * 0,001 т]			119 151	113 534	3 300	2 317
128	*C10000-37	Ceresit CT 17 Грунтовка глибокопроникаюча	л	1 647,0	50,08	48,58	0,52	0,98
		[472,72 грн/т * 0,0011 т]			82 482	80 011	856	1 614
129	*C10000-43	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна	кг	9 629,27	13,23	12,50	0,47	0,26
		[472,72 грн/т * 0,001 т]			127 395	120 366	4 526	2 504
130	*C10000-45	Ceresit CT 36 Штукатурка декоративна структурна біла	кг	3 300,0	25,88	24,90	0,47	0,51
		[472,72 грн/т * 0,001 т]			85 404	82 170	1 551	1 683
131	*C10000-46	Ceresit CT 44 Акрилова фарба	л	532,0	201,47	197,00	0,52	3,95
		[472,72 грн/т * 0,0011 т]			107 182	104 804	277	2 101
132	*C111-878	Скипидар живичний	т	0,00339858	259 850,34	254 135,98	619,26	5 095,10
		[472,72 грн/т * 1,31 т]			883	864	2	17
133	*C111-965	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	0,087	43 399,06	42 800,61	275,38	323,07
		[275,38 грн/т * 1,0 т]			3 776	3 724	24	28
134	*C111-1798	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,6555	62 863,79	62 120,44	275,38	467,97
		[275,38 грн/т * 1,0 т]			41 207	40 720	181	307
135	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	3 350,0	8,42	7,75	0,50	0,17
		[472,72 грн/т * 0,00105 т]			28 207	25 963	1 675	570
136	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,03	17 445,51	17 071,96	31,48	342,07
		[314,82 грн/т * 0,1 т]			523	512	1	10
137	C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	2 392,0	10,51	9,78	0,52	0,21
		[472,72 грн/т * 0,0011 т]			25 140	23 394	1 244	502
138	*C1424-11611-17	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М-150], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 200	м3	139,842	3 111,57	2 230,00	820,56	61,01
		[341,90 грн/т * 2,4 т]			435 128	311 848	114 749	8 532

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	*C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	1 493,802	3 488,97	2 600,00	820,56	68,41
					5 211 830	3 883 885	1 225 754	102 191
140	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	7,6734	3 214,74	2 331,15	820,56	63,03
					24 668	17 888	6 296	484
141	*C111-1763	Техноеласт ЕПП [481,30 грн/т * 0,0025 т]	м2	9 407,0	149,12	145,00	1,20	2,92
					1 402 772	1 364 015	11 288	27 468
142	*C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 [481,30 грн/т * 0,0007 т]	м2	18,3251	36,05	35,00	0,34	0,71
					661	641	6	13
143	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм [756,44 грн/т * 0,0015 т]	10м	47,37818	219,71	214,27	1,13	4,31
					10 409	10 152	54	204
144	*C111-1292	Уайт-спірит [472,72 грн/т * 1,35 т]	т	0,2591226	60 995,17	59 161,02	638,17	1 195,98
					15 805	15 330	165	310
145	*C111-2006-2	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог із корундовим наповнювачем Ceresit CF 56 E [472,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	1 039,92	31,89	30,76	0,50	0,63
					33 163	31 988	520	655
146	*C114-99-У	Фіброволокно [437,03 грн/т * 0,00102 т]	кг	32,6	187,12	183,00	0,45	3,67
					6 100	5 966	15	120
147	*C111-1905	Фіксатори пластмасові [271,64 грн/т * 0,0002 т]	шт	55 281,0	0,72	0,66	0,05	0,01
					39 802	36 485	2 764	553
148	*C112-268-1-1 2	Фанера влагостійка 21 мм [369,17 грн/т * 0,083 т]	м2	332,216	993,11	943,00	30,64	19,47
					329 927	313 280	10 179	6 468
149	*C1113-167-1	Фарба епоксидна двокомпонентна [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	207,984	286,08	280,00	0,47	5,61
					59 500	58 236	98	1 167
150	*C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,006362658	60 231,42	58 525,69	524,72	1 181,01
					383	372	3	8
151	C111-389	Фарба земляна густотерта олійна, охра, МА-015 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,4575648	37 181,44	35 927,67	524,72	729,05
					17 013	16 439	240	334
152	*C10000-36-1	Хім анкер Hilti [472,72 грн/т * 0,001 т]	туб	6,0	306,48	300,00	0,47	6,01
					1 839	1 800	3	36
153	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,01535	48 099,53	46 852,16	304,24	943,13
					738	719	5	14
154	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,00523908	48 099,53	46 852,16	304,24	943,13
					252	245	2	5
155	C111-174	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5х90 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,002220524	50 962,22	49 610,36	352,60	999,26
					113	110	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
156	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0091256	49 600,41	48 275,25	352,60	972,56
					453	441	3	9
157	*C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,07682584	58 581,69	57 080,43	352,60	1 148,66
					4 501	4 385	27	88
158	*C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,000916367	53 511,63	52 109,78	352,60	1 049,25
					49	48	-	1
159	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0042	65 676,24	64 035,87	352,60	1 287,77
					276	269	1	5
160	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,001235	62 667,60	61 086,22	352,60	1 228,78
					77	75	-	2
161	*C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00043239	103 863,21	101 474,08	352,60	2 036,53
					45	44	-	1
162	*C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0046	48 520,91	47 216,92	352,60	951,39
					223	217	2	4
163	*C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00016296	44 655,30	44 047,50	275,38	332,42
					7	7	-	-
164	*C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0039435	55 067,06	53 634,71	352,60	1 079,75
					217	212	1	4
165	C111-1479-1	Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0123552	56 226,47	54 771,39	352,60	1 102,48
					695	677	4	14
166	*C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 [406,86 грн/т * 1,5 т]	м3	67,779	1 387,50	750,00	610,29	27,21
					94 043	50 834	41 365	1 844
167	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 [406,86 грн/т * 1,5 т]	м3	0,29352	1 147,83	515,03	610,29	22,51
					337	151	179	7
168	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [381,18 грн/т * 0,014 т]	м2	7,47684	374,67	361,98	5,34	7,35
					2 801	2 706	40	55
169	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм [381,18 грн/т * 0,02 т]	м2	19,3248	517,85	500,08	7,62	10,15
					10 007	9 664	147	196
		Разом:	грн.	-	24 062 442	21 872 372	1 744 461	445 609
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	79 367,40	8 048 085	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	3 734 811	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні матеріали, виробити та конструкції (III+IV)	грн.	-	24 073 167	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	22,2177	(60,5725)		1 345,7803	
		в тому числі:						
		- бензин	кг	5,5033	57,8200		318,2023	
		- бензин	кг	16,7143	61,4800		1 027,5780	
		Дизельне паливо	кг	4 596,8879	56,48		259 631,8384	
		Електроенергія	кВт.г.	23 836,6061	(4,9506)		118 006,6121	
		в тому числі:						
		- електроенергія	кВт.г.	23 187,8999	4,9416		114 577,0969	
		- електроенергія	кВт.г.	648,7062	5,2867		3 429,5152	
		Дрова	м3	16,7486	119,13		1 995,2620	
		Мастильні матеріали	кг	360,7377	(183,9903)		66 372,2550	
		в тому числі:						
		- мастильні матеріали	кг	12,7089	168,0900		2 136,2452	
		- мастильні матеріали	кг	348,0288	184,5500		64 236,0097	
		Гідравлічна рідина	кг	43,1209	186,09		8 023,9238	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кордиш Л.В.

Перевірив

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Циганков К.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2

загальновиробничих витрат до об'єктного кошторису № 2-1

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2-1-1	Загальнобудувельны роботи										
	Розділ № 1	Земляні роботи										
1	КБ1-191-6	0,1	40,0775	0,12	4,8093	149,82	720,53	3 784,92	991,20	7,48	299,78	2 011,51
			4,01		0,48		72	378	99		30	201
2	КБ1-193-6	0,1	94,8175	0,12	11,3781	149,82	1 704,67	7 975,10	2 129,55	7,48	709,23	4 543,45
			9,48		1,14		170	798	213		71	454
3	КБ1-195-3	0,1	33,9337	0,12	4,0720	149,82	610,07	3 488,21	901,62	7,48	253,82	1 765,51
			3,39		0,41		61	349	91		25	177
4	КР20-40-1	3,5	1,8745	0,12	0,2249	149,82	33,70	146,17	39,57	7,48	14,02	87,29
			6,56		0,79		118	512	139		49	306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	C314-25	3,5	0,3520	0,12	0,0422	149,82	6,33	37,64	9,67	7,48	2,63	18,63
			1,23		0,15		22	132	34		9	65
6	КБ1-16-14	5,865	85,8461	0,12	10,3015	149,82	1 543,38	9 471,20	2 423,21	7,48	642,13	4 608,72
			503,49		60,42		9 052	55 549	14 212		3 766	27 030
7	C311-20	10 264,0	0,2870	0,12	0,0344	149,82	5,16	30,69	7,89	7,48	2,15	15,20
			2 945,77		353,49		52 962	315 002	80 983		22 068	156 013
8	КБ1-16-13	1,964	68,0795	0,12	8,1695	149,82	1 223,96	7 511,28	1 921,75	7,48	509,23	3 654,94
			133,71		16,04		2 404	14 752	3 774		1 000	7 178
9	C311-20	3 437,0	0,2870	0,12	0,0344	149,82	5,16	30,69	7,89	7,48	2,15	15,20
			986,42		118,37		17 735	105 482	27 117		7 390	52 242
10	КБ1-33-2	1,964	120,3850	0,12	14,4462	149,82	2 164,33	13 590,77	3 466,12	7,48	900,48	6 530,93
			236,44		28,37		4 251	26 692	6 807		1 769	12 827
11	КБ1-145-12	0,25	61,3969	0,12	7,3676	149,82	1 103,82	5 180,61	1 382,57	7,48	459,25	2 945,64
			15,35		1,84		276	1 295	345		115	736
12	КБ27-20-6	0,25	58,5005	0,132	7,7221	149,82	1 156,92	4 650,20	1 277,57	9,18	537,03	2 971,52
			14,63		1,93		289	1 163	320		134	743
15	КБ1-152-1	2,5	65,0422	0,12	7,8051	149,82	1 169,35	5 174,49	1 395,64	7,48	486,52	3 051,51
			162,61		19,51		2 923	12 936	3 490		1 216	7 629
		Разом	5 023,09		602,94		90 335	535 040	137 624		37 642	265 601
	Розділ № 2	Основи										
16	КБ1-136-1	11,69	1,6281	0,12	0,1954	149,82	29,27	190,30	48,31	7,48	12,18	89,76
			19,03		2,28		342	2 225	565		142	1 049
17	КБ1-134-1	1,6	26,9991	0,12	3,2399	149,82	485,40	2 363,80	626,82	7,48	201,95	1 314,17
			43,20		5,18		777	3 782	1 003		323	2 103
18	КБ11-1-2	13,29	10,5631	0,12	1,2676	149,82	189,91	907,38	241,40	7,48	79,01	510,32
			140,38		16,85		2 524	12 059	3 208		1 050	6 782
		Разом	202,61		24,31		3 643	18 066	4 776		1 515	9 934
	Розділ № 3	Монолітний фундамент на відмітці -0,450										
19	КБ6-1-1	1,329	185,5687	0,12	22,2682	149,82	3 336,23	15 505,32	4 145,14	7,48	1 388,05	8 869,42
			246,62		29,59		4 434	20 606	5 508		1 845	11 787
20	КБ6-1-16	5,244	324,4535	0,12	38,9344	149,82	5 833,16	29 558,64	7 786,20	7,48	2 426,91	16 046,27
			1 701,43		204,17		30 589	155 006	40 831		12 727	84 147
27	КБ6-11-7	7,565	266,3572	0,12	31,9629	149,82	4 788,68	24 312,50	6 402,26	7,48	1 992,35	13 183,29
			2 014,99		241,80		36 226	183 924	48 434		15 072	99 732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	3 963,04		475,56		71 249	359 536	94 773		29 644	195 666
	Розділ № 5	Стіна Стм 1										
32	КБ6-53-5	1,0024	942,7488	0,12	113,1299	149,82	16 949,12	93 987,43	24 406,04	7,48	7 051,76	48 406,92
			945,01		113,40		16 990	94 213	24 464		7 069	48 523
36	КБ6-55-3	8,23513	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			307,77		36,93		5 533	29 481	7 704		2 302	15 539
40	КБ6-58-8	1,005	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			381,10		45,73		6 851	36 814	9 606		2 851	19 308
		Разом	1 633,88		196,06		29 374	160 508	41 774		12 222	83 370
	Розділ № 6	Стіна Стм 2										
43	КБ6-53-4	0,8292	1 602,9142	0,12	192,3497	149,82	28 817,83	159 510,70	41 432,28	7,48	11 989,80	82 239,91
			1 329,14		159,50		23 896	132 266	34 355		9 942	68 193
47	КБ6-55-3	5,01126	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			187,29		22,47		3 367	17 939	4 688		1 401	9 456
51	КБ6-58-8	0,8292	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			314,43		37,73		5 653	30 374	7 926		2 352	15 931
		Разом	1 830,86		219,70		32 916	180 579	46 969		13 695	93 580
	Розділ № 7	Стіна Стм 3										
54	КБ6-53-3	0,391	1 178,4361	0,12	141,4123	149,82	21 186,39	117 484,29	30 507,55	7,48	8 814,70	60 508,64
			460,76		55,29		8 284	45 937	11 928		3 447	23 659
58	КБ6-55-3	5,8179	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			217,44		26,09		3 909	20 828	5 443		1 626	10 978
64	КБ6-58-8	0,391	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			148,26		17,79		2 666	14 323	3 737		1 109	7 512
		Разом	826,46		99,17		14 859	81 088	21 108		6 182	42 149
	Розділ № 8	Стіна Стм 4										
67	КБ6-53-3	0,532	1 178,4361	0,12	141,4123	149,82	21 186,39	117 484,29	30 507,55	7,48	8 814,70	60 508,64
			626,92		75,23		11 271	62 502	16 231		4 689	32 191
71	КБ6-55-3	11,3099	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			422,69		50,72		7 599	40 488	10 579		3 162	21 340
78	КБ6-58-8	0,532	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			201,74		24,21		3 627	19 488	5 085		1 509	10 221
		Разом	1 251,35		150,16		22 497	122 478	31 895		9 360	63 752
	Розділ № 9	Стіна Стм 5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	КБ6-53-3	0,71	1 178,4361	0,12	141,4123	149,82	21 186,39	117 484,29	30 507,55	7,48	8 814,70	60 508,64
			836,69		100,40		15 042	83 414	21 661		6 258	42 961
85	КБ6-55-3	14,7584	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			551,58		66,19		9 916	52 833	13 805		4 126	27 847
92	КБ6-58-8	0,71	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			269,23		32,31		4 840	26 008	6 787		2 014	13 641
		Разом	1 657,50		198,90		29 798	162 255	42 253		12 398	84 449
	Розділ № 10	Пілон ПМ1										
95	КБ6-53-3	0,2643	1 178,4361	0,12	141,4123	149,82	21 186,39	117 484,29	30 507,55	7,48	8 814,70	60 508,64
			311,46		37,38		5 600	31 051	8 062		2 330	15 992
99	КБ6-55-3	2,67082	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			99,82		11,98		1 795	9 561	2 497		747	5 039
104	КБ6-58-8	0,264	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			100,11		12,01		1 800	9 671	2 523		749	5 072
		Разом	511,39		61,37		9 195	50 283	13 082		3 826	26 103
	Розділ № 11	Пілон ПМ2										
107	КБ6-53-3	0,054	1 178,4361	0,12	141,4123	149,82	21 186,39	117 484,29	30 507,55	7,48	8 814,70	60 508,64
			63,63		7,64		1 144	6 344	1 647		476	3 267
111	КБ6-55-3	0,683	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			25,52		3,06		459	2 445	639		191	1 289
116	КБ6-58-8	0,054	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			20,48		2,46		368	1 978	516		153	1 037
		Разом	109,63		13,16		1 971	10 767	2 802		820	5 593
	Розділ № 12	Пілон ПМ3										
119	КБ6-53-3	0,0825	1 178,4361	0,12	141,4123	149,82	21 186,39	117 484,29	30 507,55	7,48	8 814,70	60 508,64
			97,22		11,67		1 748	9 693	2 517		727	4 992
123	КБ6-55-3	0,7593	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			28,38		3,41		510	2 718	711		212	1 433
128	КБ6-58-8	0,0825	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			31,29		3,75		562	3 022	789		234	1 585
		Разом	156,89		18,83		2 820	15 433	4 017		1 173	8 010
	Розділ № 13	Гідроізоляція										
131	КБ8-3-3	11,5	34,8680	0,12	4,1842	149,82	626,87	3 179,61	837,43	7,48	260,81	1 725,11
			400,98		48,12		7 209	36 566	9 631		2 999	19 839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	КБ8-3-7	59,8	38,5250	0,12	4,6230	149,82	692,62	3 682,60	962,55	7,48	288,17	1 943,34
			2 303,80		276,46		41 419	220 219	57 560		17 233	116 212
136	КБ8-3-5	59,8	28,6292	0,12	3,4355	149,82	514,71	2 736,67	715,30	7,48	214,15	1 444,16
			1 712,03		205,44		30 780	163 653	42 775		12 806	86 361
139	КБ26-35-2	299,0	17,0545	0,092	1,5690	149,82	235,07	1 610,63	406,05	7,15	121,94	763,06
			5 099,30		469,14		70 286	481 578	121 409		36 460	228 155
		Разом	9 516,11		999,16		149 694	902 016	231 375		69 498	450 567
	Розділ № 14	Плита перекриття на відмітці +2,7										
142	КБ6-54-1	4,826	579,4295	0,12	69,5315	149,82	10 417,21	56 222,60	14 660,76	7,48	4 334,13	29 412,10
			2 796,33		335,56		50 273	271 331	70 753		20 917	141 943
147	КБ6-55-4	62,09492	39,2334	0,12	4,7080	149,82	705,35	3 757,65	981,86	7,48	293,47	1 980,68
			2 436,20		292,34		43 799	233 331	60 968		18 223	122 990
154	КБ6-59-1	4,826	174,3032	0,12	20,9164	149,82	3 133,69	16 615,21	4 344,76	7,48	1 303,79	8 782,24
			841,19		100,94		15 123	80 185	20 968		6 292	42 383
		Разом	6 073,72		728,84		109 195	584 847	152 689		45 432	307 316
	Розділ № 15	Плита перекриття на відмітці +5,65										
156	КБ6-54-1	0,13	579,4295	0,12	69,5315	149,82	10 417,21	56 222,60	14 660,76	7,48	4 334,13	29 412,10
			75,32		9,04		1 354	7 309	1 907		563	3 824
161	КБ6-55-4	1,6933	39,2334	0,12	4,7080	149,82	705,35	3 757,65	981,86	7,48	293,47	1 980,68
			66,43		7,97		1 194	6 363	1 663		497	3 354
166	КБ6-59-1	0,13	174,3032	0,12	20,9164	149,82	3 133,69	16 615,21	4 344,76	7,48	1 303,79	8 782,24
			22,66		2,72		407	2 160	566		169	1 142
		Разом	164,41		19,73		2 955	15 832	4 136		1 229	8 320
	Розділ № 16	Плита перекриття на відмітці +5,65										
168	КБ6-54-1	0,09	579,4295	0,12	69,5315	149,82	10 417,21	56 222,60	14 660,76	7,48	4 334,13	29 412,10
			52,15		6,26		938	5 060	1 319		390	2 647
173	КБ6-55-4	1,12998	39,2334	0,12	4,7080	149,82	705,35	3 757,65	981,86	7,48	293,47	1 980,68
			44,33		5,32		797	4 246	1 109		332	2 238
177	КБ6-59-1	0,09	174,3032	0,12	20,9164	149,82	3 133,69	16 615,21	4 344,76	7,48	1 303,79	8 782,24
			15,69		1,88		282	1 495	391		117	790
		Разом	112,17		13,46		2 017	10 801	2 819		839	5 675
	Розділ № 17	Сходи См 1										
179	КБ6-18-2	0,0273	2 008,7819	0,12	241,0538	149,82	36 114,69	187 484,48	49 191,82	7,48	15 025,69	100 332,20
			54,84		6,58		986	5 119	1 343		410	2 739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	54,84		6,58		986	5 119	1 343		410	2 739
	Розділ № 18	Сходи См 2										
185	КБ6-18-2	0,0483	2 008,7819	0,12	241,0538	149,82	36 114,69	187 484,48	49 191,82	7,48	15 025,69	100 332,20
			97,03		11,64		1 744	9 055	2 376		726	4 846
		Разом	97,03		11,64		1 744	9 055	2 376		726	4 846
	Розділ № 19	Конструкції будівельні ДЕС										
191	КБ6-1-1	0,042	185,5687	0,12	22,2682	149,82	3 336,23	15 505,32	4 145,14	7,48	1 388,05	8 869,42
			7,80		0,94		140	651	175		58	373
192	КБ6-1-16	0,124	324,4535	0,12	38,9344	149,82	5 833,16	29 558,64	7 786,20	7,48	2 426,91	16 046,27
			40,24		4,83		723	3 666	966		301	1 990
196	КБ6-54-1	0,102	579,4295	0,12	69,5315	149,82	10 417,21	56 222,60	14 660,76	7,48	4 334,13	29 412,10
			59,10		7,09		1 063	5 734	1 495		442	3 000
201	КБ6-55-4	1,18799	39,2334	0,12	4,7080	149,82	705,35	3 757,65	981,86	7,48	293,47	1 980,68
			46,61		5,59		838	4 464	1 166		349	2 353
205	КБ6-59-1	0,102	174,3032	0,12	20,9164	149,82	3 133,69	16 615,21	4 344,76	7,48	1 303,79	8 782,24
			17,78		2,13		320	1 694	443		133	896
207	КБ6-53-5	0,333	942,7488	0,12	113,1299	149,82	16 949,12	93 987,43	24 406,04	7,48	7 051,76	48 406,92
			313,94		37,67		5 644	31 298	8 128		2 348	16 120
211	КБ6-55-3	2,26647	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			84,71		10,16		1 523	8 113	2 120		634	4 277
214	КБ6-58-8	0,333	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			126,27		15,15		2 270	12 198	3 183		945	6 398
		Разом	696,45		83,56		12 521	67 818	17 676		5 210	35 407
	Розділ № 20	Стіни										
217	КБ8-20-3	120,0	6,6429	0,12	0,7971	149,82	119,43	591,41	156,38	7,48	49,69	325,50
			797,15		95,66		14 332	70 970	18 765		5 963	39 060
221	КБ8-11-1	0,525	74,0089	0,12	8,8811	149,82	1 330,56	6 761,23	1 780,19	7,48	553,59	3 664,34
			38,86		4,66		699	3 550	934		291	1 924
223	КБ8-25-1	1,4	148,7438	0,12	17,8493	149,82	2 674,17	14 624,23	3 805,65	7,48	1 112,60	7 592,42
			208,24		24,99		3 744	20 474	5 327		1 558	10 629
227	КБ8-11-1	0,258	74,0089	0,12	8,8811	149,82	1 330,56	6 761,23	1 780,19	7,48	553,59	3 664,34
			19,10		2,29		343	1 744	459		143	945
229	КБ6-11-7	0,11	266,3572	0,12	31,9629	149,82	4 788,68	24 312,50	6 402,26	7,48	1 992,35	13 183,29
			29,30		3,52		527	2 675	704		219	1 450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	1 092,65		131,12		19 645	99 413	26 189		8 174	54 008
	Розділ № 21	Прорізи										
230	КБ10-28-2	0,8213	91,1720	0,12	10,9406	149,82	1 639,13	8 610,28	2 254,87	7,48	681,97	4 575,97
			74,88		8,99		1 346	7 072	1 852		560	3 758
234	КБ10-26-1	0,2059	160,6205	0,12	19,2745	149,82	2 887,70	14 820,45	3 895,79	7,48	1 201,44	7 984,93
			33,07		3,97		595	3 052	802		247	1 644
238	КМ21-31-1	1,434	286,5192	0,079	22,6350	149,82	3 391,18	27 740,14	6 848,89	6,23	1 785,01	12 025,08
			410,87		32,46		4 863	39 779	9 821		2 560	17 244
241	КБ20-11-3	1,0	3,4385	0,105	0,3610	149,82	54,09	310,79	80,27	8,7	29,91	164,27
			3,44		0,36		54	311	80		30	164
		Разом	522,26		45,78		6 858	50 214	12 555		3 397	22 810
	Розділ № 22	Перегородки у санітарних вузлах з металопластику, з дверима										
243	КБ10-28-3	0,663	117,0654	0,12	14,0478	149,82	2 104,65	11 055,66	2 895,27	7,48	875,65	5 875,57
			77,61		9,31		1 395	7 330	1 920		581	3 896
245	КБ20-30-1	0,24	17,2275	0,105	1,8089	149,82	271,01	1 592,02	409,87	8,7	149,88	830,76
			4,13		0,43		65	382	98		36	199
		Разом	81,74		9,74		1 460	7 712	2 018		617	4 095
	Розділ № 24	Стеля										
247	КБ15-56-5	12,419	72,4500	0,12	8,6940	149,82	1 302,54	7 004,47	1 827,54	7,48	541,93	3 672,01
			899,76		107,97		16 176	86 989	22 697		6 730	45 603
250	КБ15-182-2	12,419	115,4830	0,12	13,8580	149,82	2 076,20	10 530,89	2 773,56	7,48	863,81	5 713,57
			1 434,18		172,10		25 784	130 783	34 445		10 728	70 957
251	КБ15-182-7	12,419	65,2395	0,12	7,8287	149,82	1 172,90	6 307,35	1 645,66	7,48	487,99	3 306,55
			810,21		97,23		14 566	78 331	20 438		6 060	41 064
255	КБ15-179-1	12,419	52,3710	0,12	6,2845	149,82	941,55	4 775,71	1 257,80	7,48	391,74	2 591,09
			650,40		78,05		11 693	59 310	15 621		4 865	32 179
257	КБ15-179-5	12,419	43,8265	0,12	5,2592	149,82	787,93	3 996,54	1 052,58	7,48	327,82	2 168,33
			544,28		65,31		9 785	49 633	13 072		4 071	26 928
		Разом	4 338,83		520,66		78 004	405 046	106 273		32 454	216 731
	Розділ № 25	Стіни										
258	КБ15-179-1	30,73	52,3710	0,12	6,2845	149,82	941,55	4 775,71	1 257,80	7,48	391,74	2 591,09
			1 609,36		193,12		28 934	146 758	38 652		12 038	79 624
260	КБ15-57-1	30,73	172,7325	0,12	20,7279	149,82	3 105,45	15 903,26	4 181,92	7,48	1 292,04	8 579,41
			5 308,07		636,97		95 430	488 707	128 511		39 704	263 645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
261	КБ15-182-1	30,73	88,3430	0,12	10,6012	149,82	1 588,27	8 056,00	2 121,74	7,48	660,81	4 370,82
			2 714,78		325,77		48 808	247 561	65 200		20 307	134 315
263	КБ15-182-1	30,73	88,3430	0,12	10,6012	149,82	1 588,27	8 056,00	2 121,74	7,48	660,81	4 370,82
			2 714,78		325,77		48 808	247 561	65 200		20 307	134 315
265	КБ15-179-5	30,73	43,8265	0,12	5,2592	149,82	787,93	3 996,54	1 052,58	7,48	327,82	2 168,33
			1 346,79		161,61		24 213	122 814	32 346		10 074	66 633
		Разом	13 693,78		1 643,24		246 193	1 253 401	329 909		102 430	678 532
	Розділ № 26	Підлоги										
266	КБ13-13-1	1,3582	7,7095	0,087	0,6707	149,82	100,49	813,06	200,98	6,83	52,66	354,13
			10,47		0,91		136	1 104	273		72	481
268	КБ11-6-1	1,77	140,0824	0,12	16,8099	149,82	2 518,46	13 468,39	3 517,11	7,48	1 047,82	7 083,39
			247,94		29,75		4 458	23 839	6 225		1 855	12 538
270	КБ11-11-1	1,3582	64,6875	0,12	7,7625	149,82	1 162,98	5 539,19	1 474,48	7,48	483,86	3 121,32
			87,86		10,54		1 580	7 523	2 002		657	4 239
271	КБ11-11-2	1,3582	12,9720	0,12	1,5566	149,82	233,22	1 110,79	295,68	7,48	97,03	625,93
			17,62		2,11		317	1 509	401		132	850
272	КБ11-11-18	1,3582	18,6300	0,12	2,2356	149,82	334,94	1 523,93	408,95	7,48	139,35	883,24
			25,30		3,04		455	2 070	556		189	1 200
274	КБ13-13-1	1,3582	7,7095	0,087	0,6707	149,82	100,49	813,06	200,98	6,83	52,66	354,13
			10,47		0,91		136	1 104	273		72	481
276	КБ11-29-1	1,3582	178,9400	0,12	21,4728	149,82	3 217,05	16 704,05	4 382,64	7,48	1 338,47	8 938,16
			243,04		29,16		4 369	22 687	5 953		1 818	12 140
280	КБ13-13-1	10,3992	7,7095	0,087	0,6707	149,82	100,49	813,06	200,98	6,83	52,66	354,13
			80,18		6,98		1 045	8 455	2 090		548	3 683
282	КБ11-6-1	13,52	140,0824	0,12	16,8099	149,82	2 518,46	13 468,39	3 517,11	7,48	1 047,82	7 083,39
			1 893,92		227,27		34 050	182 093	47 550		14 167	95 767
284	КБ11-11-1	10,3992	64,6875	0,12	7,7625	149,82	1 162,98	5 539,19	1 474,48	7,48	483,86	3 121,32
			672,70		80,72		12 094	57 603	15 333		5 032	32 459
285	КБ11-11-2	10,3992	12,9720	0,12	1,5566	149,82	233,22	1 110,79	295,68	7,48	97,03	625,93
			134,90		16,19		2 425	11 551	3 075		1 009	6 509
286	КБ11-11-18	10,3992	18,6300	0,12	2,2356	149,82	334,94	1 523,93	408,95	7,48	139,35	883,24
			193,74		23,25		3 483	15 848	4 253		1 449	9 185
288	КБ11-21-3	10,3992	228,8023	0,12	27,4563	149,82	4 113,50	20 030,24	5 311,62	7,48	1 711,44	11 136,56
			2 379,36		285,52		42 777	208 298	55 236		17 798	115 811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
290	КБ11-23-2	10,3992	139,2222	0,12	16,7067	149,82	2 502,99	15 869,09	4 041,86	7,48	1 041,38	7 586,23
			1 447,80		173,74		26 029	165 026	42 032		10 830	78 891
291	КБ11-15-7	1,3064	105,0695	0,12	12,6083	149,82	1 888,98	9 584,67	2 524,20	7,48	785,92	5 199,10
			137,26		16,47		2 468	12 521	3 297		1 027	6 792
292	КБ13-13-1	1,3064	7,7095	0,087	0,6707	149,82	100,49	813,06	200,98	6,83	52,66	354,13
			10,07		0,88		131	1 062	263		69	463
294	КБ11-29-1	1,3064	178,9400	0,12	21,4728	149,82	3 217,05	16 704,05	4 382,64	7,48	1 338,47	8 938,16
			233,77		28,05		4 203	21 822	5 725		1 749	11 677
298	КБ11-42-5	2,75	34,3275	0,12	4,1193	149,82	617,15	3 281,37	857,67	7,48	256,77	1 731,59
			94,40		11,33		1 697	9 024	2 359		706	4 762
301	КБ11-43-1	7,55	14,7660	0,12	1,7719	149,82	265,47	1 448,84	377,15	7,48	110,45	753,07
			111,48		13,38		2 004	10 939	2 848		834	5 686
		Разом	8 032,28		960,20		143 857	764 078	199 744		60 013	403 614
	Розділ № 27	Металоконструкції										
302	КБ9-35-1	0,76	160,6219	0,12	19,2746	149,82	2 887,72	14 300,22	3 781,35	7,48	1 201,45	7 870,52
			122,07		14,65		2 195	10 869	2 874		913	5 982
304	КБ9-35-1	0,457	160,6219	0,12	19,2746	149,82	2 887,72	14 300,22	3 781,35	7,48	1 201,45	7 870,52
			73,41		8,81		1 320	6 535	1 728		549	3 597
306	КБ9-35-1	0,305	160,6219	0,12	19,2746	149,82	2 887,72	14 300,22	3 781,35	7,48	1 201,45	7 870,52
			48,99		5,88		881	4 362	1 154		366	2 401
308	КБ9-35-1	0,5	160,6219	0,12	19,2746	149,82	2 887,72	14 300,22	3 781,35	7,48	1 201,45	7 870,52
			80,31		9,64		1 444	7 150	1 890		601	3 935
		Разом	324,78		38,98		5 840	28 916	7 646		2 429	15 915
	Розділ № 28	Фасад										
310	КБ15-78-1	8,3	480,5390	0,12	57,6647	149,82	8 639,32	49 995,28	12 899,61	7,48	3 594,43	25 133,36
			3 988,47		478,62		71 706	414 961	107 067		29 834	208 607
311	КБ15-78-3	0,15	553,0120	0,12	66,3614	149,82	9 942,27	57 535,37	14 845,08	7,48	4 136,53	28 923,88
			82,95		9,95		1 491	8 630	2 228		620	4 339
		Разом	4 071,42		488,57		73 197	423 591	109 295		30 454	212 946
	Розділ № 29	Металоконструкції										
321	КБ9-75-2	0,084	204,5528	0,12	24,5463	149,82	3 677,53	19 321,03	5 059,68	7,48	1 530,05	10 267,26
			17,18		2,06		309	1 623	424		129	862
323	КБ9-35-1	0,084	160,6219	0,12	19,2746	149,82	2 887,72	14 300,22	3 781,35	7,48	1 201,45	7 870,52
			13,49		1,62		243	1 201	317		101	661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	30,67		3,68		552	2 824	741		230	1 523
	Розділ № 30	Покрівля										
324	КБ12-20-3	1,2824	12,9523	0,12	1,5543	149,82	232,86	1 186,78	312,32	7,48	96,88	642,06
			16,61		1,99		299	1 522	400		124	823
325	КБ13-13-1	1,2824	7,7248	0,087	0,6721	149,82	100,69	814,53	201,35	6,83	52,76	354,80
			9,91		0,86		129	1 045	258		68	455
326	КБ12-18-3	1,2824	75,3774	0,12	9,0453	149,82	1 355,17	7 236,32	1 890,13	7,48	563,82	3 809,12
			96,67		11,60		1 738	9 280	2 424		723	4 885
327	КБ12-18-4	1,2824	58,8519	0,12	7,0622	149,82	1 058,06	5 656,65	1 477,24	7,48	440,21	2 975,51
			75,48		9,06		1 357	7 254	1 894		565	3 816
329	КБ12-22-1	1,2824	48,4281	0,12	5,8114	149,82	870,66	3 890,84	1 047,53	7,48	362,24	2 280,43
			62,11		7,45		1 117	4 990	1 342		465	2 924
330	КБ12-22-2	1,2824	10,1741	0,12	1,2209	149,82	182,91	886,75	235,33	7,48	76,10	494,34
			13,05		1,57		235	1 137	301		98	634
332	КБ12-1-6	1,2824	25,8511	0,12	3,1021	149,82	464,76	2 454,54	642,25	7,48	193,37	1 300,38
			33,15		3,98		596	3 147	824		248	1 668
335	КБ12-7-1	0,6	42,9553	0,12	5,1546	149,82	772,27	3 983,02	1 046,16	7,48	321,31	2 139,74
			25,78		3,09		463	2 390	628		193	1 284
337	КБ10-15-1	0,1	6,3365	0,12	0,7604	149,82	113,92	532,96	142,31	7,48	47,40	303,63
			0,63		0,08		11	53	14		5	30
339	КБ12-15-1	0,6	153,3234	0,12	18,3988	149,82	2 756,51	13 148,59	3 499,12	7,48	1 146,86	7 402,49
			91,99		11,04		1 654	7 889	2 099		688	4 441
340	КБ12-15-1	0,55	153,3234	0,12	18,3988	149,82	2 756,51	13 148,59	3 499,12	7,48	1 146,86	7 402,49
			84,33		10,12		1 516	7 232	1 924		631	4 071
341	КБ12-14-2	0,325	51,0511	0,12	6,1261	149,82	917,82	4 384,72	1 166,56	7,48	381,86	2 466,24
			16,60		1,99		298	1 425	380		124	802
342	КБ16-21-3	4,0	1,5640	0,105	0,1642	149,82	24,60	139,12	36,02	8,7	13,61	74,23
			6,26		0,66		98	556	145		54	297
		Разом	532,57		63,49		9 511	47 920	12 633		3 986	26 130
	Разом по кошторису		66 602,41		7 828,59		1 172 886	6 374 636	1 660 490		496 005	3 329 381
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 172 886,00 + 6 374 636,00) * 0,007800										58 871	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 172 886,00 + 6 374 636,00) * 0,007800 * 0,220000										12 952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (1 172 886,00 + 6 374 636,00) * 0,003739										28 220	
	Всього загальновиrobничі витрати по кошторису										3 429 424	
	Разом по об'єктному кошторису	66 602,41			7 828,59		1 172 886	6 374 636	1 660 490		496 005	3 329 381
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності										71 822	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)										28 220	
	Всього загальновиrobничі витрати по об'єктному кошторису										3 429 424	

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Кордиш Л.В.

Перевірів

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Циганков К.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Загальнобудівельні роботи. Захисна споруда цивільного захисту подвійного призначення
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ 15/06/ПІ-КР	Кошторисна вартість	36 758,204	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	74,43100	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	7 547,522	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,15 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
		Розділ № 1 Земляні роботи									
1	КБ1-191-6	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см	100шт	0,1	4 801,61	-	480	378	-	40,0775	4,01
					3 784,92	-			-	-	-
2	КБ1-193-6	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,1	10 325,44	-	1 033	798	-	94,8175	9,48
					7 975,10	-			-	-	-
3	КБ1-195-3	Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 32 см	100шт	0,1	10 974,55	9 687,42	1 097	129	968	16,0310	1,60
					1 287,13	2 201,08			220	17,9027	1,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,5	146,17	-	512	512	-	1,8745	6,56
					146,17	-			-	-	-
5	С314-25	Перевезення будівельного сміття до 25 км	т	3,5	250,95	250,95	878	-	878	-	-
					-	37,64			132	0,3520	1,23
6	КБ1-16-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 2	1000м3	5,865	37 944,23	37 076,88	222 543	4 818	217 456	10,5340	61,78
					821,44	8 649,76			50 731	75,3121	441,71
7	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	10 264,0	187,01	187,01	1 919 471	-	1 919 471	-	-
					-	30,69			315 002	0,2870	2 945,77
8	КБ1-16-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 1	1000м3	1,964	30 091,80	29 406,31	59 100	1 279	57 754	8,3490	16,40
					651,06	6 860,22			13 473	59,7305	117,31
9	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	3 437,0	187,01	187,01	642 753	-	642 753	-	-
					-	30,69			105 482	0,2870	986,42
10	КБ1-33-2	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,964	55 877,23	55 374,14	109 743	988	108 755	6,4515	12,67
					503,09	13 087,68			25 704	113,9335	223,77
11	КБ1-145-12	Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,25	9 150,21	4 814,47	2 288	1 084	1 204	54,5445	13,64
					4 335,74	844,87			211	6,8524	1,71
12	КБ27-20-6	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу при укріпленні невідтоплюваних укосів	1000м2	0,25	4 650,20	-	1 163	1 163	-	58,5005	14,63
					4 650,20	-			-	-	-
13	С122-46	кріплення металеві	т	0,25	83 811,26		20 953				
14	С111-217	Георешітка	м2	275,0	255,35		70 221				
15	КБ1-152-1	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсіпкою рослинної землі вручну	100м2	2,5	16 961,39	20,42	42 403	12 898	51	64,9060	162,27
					5 159,38	15,11			38	0,1362	0,34
		Разом прямих витрат по розділу № 1					3 094 638	24 047	2 949 290		303,04
									510 993		4 720,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 2 Основи									
16	КБ1-136-1	Ущільнення ґрунту основи під підлоги промислових цехів	100м2	11,69	684,73	684,73	8 004	-	8 004	-	-
					-	190,30			2 225	1,6281	19,03
17	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,6	3 627,77	1 819,78	5 804	2 893	2 911	21,1140	33,78
					1 807,99	555,81			889	5,8851	9,42
18	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	13,29	8 333,24	468,93	110 749	10 387	6 232	9,2920	123,49
					781,55	125,83			1 672	1,2711	16,89
		Разом прямих витрат по розділу № 2						124 557	13 280	17 147	157,27
										4 786	45,34
		Розділ № 3 Монолітний фундамент на відмітці -0,450									
19	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	1,329	345 876,68	2 984,57	459 670	18 840	3 966	173,3050	230,32
					14 176,35	1 328,97			1 766	12,2637	16,30
20	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	5,244	397 180,75	10 692,85	2 082 816	133 789	56 073	286,8215	1 504,09
					25 512,77	4 045,87			21 217	37,6320	197,34
21	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	7,979	33 595,75		268 060				
22	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	51,474	33 595,75		1 729 308				
23	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	3,283	33 595,75		110 295				
24	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1,931	33 595,75		64 873				
25	С124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	3,896	33 595,75		130 889				
26	С111-1905	Фіксатори пластмасові	шт	10 632,0	0,72		7 655				
27	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Випуски під несучі елементи	т	7,565	25 041,68	323,79	189 440	183 259	2 449	265,6500	2 009,64
					24 224,62	87,88			665	0,7073	5,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,603	33 883,74		20 432				
29	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,158	33 595,75		106 095				
30	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,416	33 595,75		81 167				
31	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,652	33 595,75		55 500				
		Разом прямих витрат по розділу № 3						5 306 200	335 888	62 488	3 744,05
									23 648		218,99
		Розділ № 4 Несучі залізобетонні конструкції									
		Разом прямих витрат по розділу № 4									
		Розділ № 5 Стіна Стм 1									
32	КБ6-53-5	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	100 м3	1,0024	133 682,99	63 606,22	134 004	66 522	63 759	686,4120	688,06
					66 362,31	27 625,12			27 691	256,3368	256,95
33	C1546-78	Мастило універсальне	т	0,048	51 602,72		2 477				
34	C119-64	Опалубка самовідчинювана	т	0,276	111 482,26		30 769				
35	C112-268-1-12	Фанера влагостійка 21 мм	м2	26,06	993,11		25 880				
36	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіні і перегородки	т	8,23513	3 944,56	278,63	32 484	28 761	2 295	36,5355	300,87
					3 492,43	87,41			720	0,8381	6,90
37	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,71544	30 374,26		21 731				
38	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	7,62211	33 595,75		256 071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,186	33 595,75		6 249				
40	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	1,005	52 964,27	29 074,95	53 229	23 803	29 220	259,7275	261,03
					23 684,55	12 946,49			13 011	119,4701	120,07
41	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	102,0	3 488,97		355 875				
42	C111-1905	Фіксатори пластмасові	шт	5 360,0	0,72		3 859				
		Разом прямих витрат по розділу № 5					922 628	119 086	95 274		1 249,96
									41 422		383,92
		Розділ № 6 Стіна Стм 2									
43	КБ6-53-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,8292	227 283,44	101 611,31	188 463	95 672	84 256	1 193,4125	989,58
					115 379,12	44 131,58			36 594	409,5017	339,56
44	C1546-78	Мастило універсальне	т	0,064	51 602,72		3 303				
45	C119-64	Опалубка самовідчинювана	т	0,397	111 482,26		44 258				
46	C112-268-1-12	Фанера влагостійка 21 мм	м2	41,33	993,11		41 045				
47	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	5,01126	3 944,56	278,63	19 767	17 501	1 396	36,5355	183,09
					3 492,43	87,41			438	0,8381	4,20
48	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,55331	30 374,26		16 806				
49	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	3,894	33 883,74		131 943				
50	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,74	33 595,75		24 861				
51	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,8292	52 964,27	29 074,95	43 918	19 639	24 109	259,7275	215,37
					23 684,55	12 946,49			10 735	119,4701	99,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	84,2	3 488,97		293 771				
53	C111-1905	Фіксатори пластмасові	шт	6 733,0	0,72		4 848				
		Разом прямих витрат по розділу № 6					812 983	132 812	109 761		1 388,04
									47 767		442,82
		Розділ № 7 Стіна Стм 3									
54	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,391	166 935,11	79 507,78	65 272	32 435	31 088	858,0150	335,48
					82 952,89	34 531,40			13 502	320,4211	125,28
55	C1546-78	Мастило універсальне	т	0,023	51 602,72		1 187				
56	C119-64	Опалубка самовідчинювана	т	0,147	111 482,26		16 388				
57	C112-268-1-12	Фанера влагостійка 21 мм	м2	15,25	993,11		15 145				
58	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіні і перегородки	т	5,8179	3 944,56	278,63	22 949	20 319	1 621	36,5355	212,56
					3 492,43	87,41			509	0,8381	4,88
59	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,259	30 374,26		7 867				
60	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,098	29 787,79		2 919				
61	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,324	33 595,75		44 481				
62	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	4,116	33 595,75		138 280				
63	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,226	33 595,75		7 593				
64	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції бадьями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,391	52 964,27	29 074,95	20 709	9 261	11 368	259,7275	101,55
					23 684,55	12 946,49			5 062	119,4701	46,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	39,7	3 488,97		138 512				
66	C111-1905	Фіксатори пластмасові	шт	3 175,0	0,72		2 286				
		Разом прямих витрат по розділу № 7					483 588	62 015	44 077		649,59
									19 073		176,87
		Розділ № 8 Стіна Стм 4									
67	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,532	166 935,11	79 507,78	88 809	44 131	42 298	858,0150	456,46
					82 952,89	34 531,40			18 371	320,4211	170,46
68	C1546-78	Мастило універсальне	т	0,032	51 602,72		1 651				
69	C119-64	Опалубка самовідчинювана	т	0,199	111 482,26		22 185				
70	C112-268-1-12	Фанера влагостійка 21 мм	м2	20,75	993,11		20 607				
71	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіні і перегородки	т	11,3099	3 944,56	278,63	44 613	39 499	3 151	36,5355	413,21
					3 492,43	87,41			989	0,8381	9,48
72	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,371	30 374,26		11 269				
73	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,121	29 787,79		3 604				
74	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,295	33 595,75		43 506				
75	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	4,885	33 595,75		164 115				
76	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	4,808	33 595,75		161 528				
77	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,226	33 595,75		7 593				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,532	52 964,27	29 074,95	28 177	12 600	15 468	259,7275	138,18
					23 684,55	12 946,49			6 888	119,4701	63,56
79	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	53,99	3 488,97		188 369				
80	C111-1905	Фіксатори пластмасові	шт	4 256,0	0,72		3 064				
		Разом прямих витрат по розділу № 8					789 090	96 230	60 917		1 007,85
									26 248		243,50
		Розділ № 9 Стіна Стм 5									
81	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,71	166 935,11	79 507,78	118 524	58 897	56 451	858,0150	609,19
					82 952,89	34 531,40			24 517	320,4211	227,50
82	C1546-78	Мастило універсальне	т	0,043	51 602,72		2 219				
83	C119-64	Опалубка самовідчинювана	т	0,266	111 482,26		29 654				
84	C112-268-1-12	Фанера влагостійка 21 мм	м2	27,69	993,11		27 499				
85	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	14,7584	3 944,56	278,63	58 215	51 543	4 112	36,5355	539,21
					3 492,43	87,41			1 290	0,8381	12,37
86	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,446	30 374,26		13 547				
87	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,158	29 787,79		4 706				
88	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,722	33 595,75		57 852				
89	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	6,498	33 595,75		218 305				
90	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	6,25	33 595,75		209 973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,226	33 595,75		7 593				
92	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,71	52 964,27	29 074,95	37 605	16 816	20 643	259,7275	184,41
					23 684,55	12 946,49			9 192	119,4701	84,82
93	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	72,07	3 488,97		251 450				
94	C111-1905	Фіксатори пластмасові	шт	5 680,0	0,72		4 090				
		Разом прямих витрат по розділу № 9					1 041 232	127 256	81 206		1 332,81
									34 999		324,69
		Розділ № 10 Пилон ПМ1									
95	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,2643	166 935,11	79 507,78	44 121	21 924	21 014	858,0150	226,77
					82 952,89	34 531,40			9 127	320,4211	84,69
96	C1546-78	Мастило універсальне	т	0,016	51 602,72		826				
97	C119-64	Опалубка самовідчинювана	т	0,099	111 482,26		11 037				
98	C112-268-1-12	Фанера влагостійка 21 мм	м2	10,3	993,11		10 229				
99	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	2,67082	3 944,56	278,63	10 535	9 328	744	36,5355	97,58
					3 492,43	87,41			233	0,8381	2,24
100	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,19537	30 374,26		5 934				
101	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,749	33 883,74		25 379				
102	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,984	33 595,75		33 058				
103	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,836	33 595,75		28 086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,264	52 964,27	29 074,95	13 983	6 253	7 676	259,7275	68,57
					23 684,55	12 946,49			3 418	119,4701	31,54
105	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	26,8	3 488,97		93 504				
106	C111-1905	Фіксатори пластмасові	шт	2 112,0	0,72		1 521				
		Разом прямих витрат по розділу № 10					278 213	37 505	29 434		392,92
									12 778		118,47
		Розділ № 11 Пілон ПМ2									
107	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,054	166 935,11	79 507,78	9 014	4 479	4 293	858,0150	46,33
					82 952,89	34 531,40			1 865	320,4211	17,30
108	C1546-78	Мастило універсальне	т	0,0034	51 602,72		175				
109	C119-64	Опалубка самовідчинювана	т	0,02	111 482,26		2 230				
110	C112-268-1-12	Фанера влагостійка 21 мм	м2	2,106	993,11		2 091				
111	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,683	3 944,56	278,63	2 694	2 385	190	36,5355	24,95
					3 492,43	87,41			60	0,8381	0,57
112	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0385	30 374,26		1 169				
113	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,175	33 883,74		5 930				
114	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,215	33 595,75		7 223				
115	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,279	33 595,75		9 373				
116	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,054	52 964,27	29 074,95	2 860	1 279	1 570	259,7275	14,03
					23 684,55	12 946,49			699	119,4701	6,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,48	3 488,97		19 120				
118	C111-1905	Фіксатори пластмасові	шт	432,0	0,72		311				
		Разом прямих витрат по розділу № 11					62 190	8 143	6 053		85,31
									2 624		24,32
		Розділ № 12 Пілон ПМЗ									
119	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,0825	166 935,11	79 507,78	13 772	6 844	6 559	858,0150	70,79
					82 952,89	34 531,40			2 849	320,4211	26,43
120	C1546-78	Мастило універсальне	т	0,0049	51 602,72		253				
121	C119-64	Опалубка самовідчинювана	т	0,031	111 482,26		3 456				
122	C112-268-1-12	Фанера влагостійка 21 мм	м2	3,22	993,11		3 198				
123	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,7593	3 944,56	278,63	2 995	2 652	212	36,5355	27,74
					3 492,43	87,41			66	0,8381	0,64
124	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 8 мм	т	0,0615	30 374,26		1 868				
125	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм	т	0,225	33 883,74		7 624				
126	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм	т	0,361	33 595,75		12 128				
127	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм	т	0,139	33 595,75		4 670				
128	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції бадьями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,0825	52 964,27	29 074,95	4 370	1 954	2 399	259,7275	21,43
					23 684,55	12 946,49			1 068	119,4701	9,86
129	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,37	3 488,97		29 203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	C111-1905	Фіксатори пластмасові	шт	660,0	0,72		475				
		Разом прямих витрат по розділу № 12					84 012	11 450	9 170		119,96
									3 983		36,93
		Розділ № 13 Гідроізоляція									
131	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	11,5	28 452,00	-	327 198	36 566	-	34,8680	400,98
					3 179,61	-			-		-
132	C111-1763	Техноеласт ЕПП	м2	2 530,0	149,12		377 274				
133	C111-1900	Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт	т	0,92	76 469,21		70 352				
134	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	59,8	14 934,06	-	893 057	220 219	-	38,5250	2 303,80
					3 682,60	-			-		-
135	C111-1900	Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт	т	4,784	76 469,21		365 829				
136	КБ8-3-5 K0=0,50	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	59,8	13 048,50	-	780 300	163 653	-	28,6293	1 712,03
					2 736,67	-			-		-
137	C111-1763	Техноеласт ЕПП	м2	6 877,0	149,12		1 025 498				
138	C111-1900	Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт	т	2,392	76 469,21		182 914				
139	КБ26-35-2	Теплоізоляція покриттів і перекриттів зверху виробами з пінопласту на бітумі	1 м3	299,0	1 621,50	-	484 828	481 578	-	17,0545	5 099,30
					1 610,63	-			-		-
140	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	296,0	2 582,34		764 373				
141	C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	2 392,0	10,51		25 140				
		Разом прямих витрат по розділу № 13					5 296 763	902 016			9 516,11
											-
		Розділ № 14 Плита перекриття на відмітці +2,7									
142	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу 'Пері', 'Дока', товщина перекриття до 200 мм	100 м3	4,826	61 817,46	4 234,92	298 331	262 230	20 438	562,0280	2 712,35
					54 336,87	1 885,73			9 101	17,4015	83,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	C1546-78	Мастило універсальне	т	0,193	51 602,72		9 959				
144	C119-64	Опалубка самовідчинювана	т	0,183	111 482,26		20 401				
145	C112-268-1-12	Фанера влагостійка 21 мм	м2	165,8	993,11		164 658				
146	C119-64-1	Балки опалубки дерев'яні	м	124,0	1 050,45		130 256				
147	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	62,09492	4 203,14	341,80	260 994	227 715	21 224	38,3640	2 382,21
					3 667,21	90,44			5 616	0,8694	53,99
148	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	8,0884	33 595,75		271 736				
149	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	47,14815	33 595,75		1 583 977				
150	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	3,50621	33 595,75		117 794				
151	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	2,62702	33 595,75		88 257				
152	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	2,89844	33 595,75		97 375				
153	C111-1905	Фіксатори пластмасові	шт	12 869,0	0,72		9 266				
154	КБ6-59-1	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	4,826	23 200,14	9 174,90	111 964	66 541	44 278	151,2020	729,70
					13 788,11	2 827,10			13 644	23,1012	111,49
155	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	489,8	3 488,97		1 708 898				
		Разом прямих витрат по розділу № 14					4 873 866	556 486	85 940		5 824,26
									28 361		249,46
		Розділ № 15 Плита перекриття на відмітці +5,65									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу 'Пері', 'Дока', товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,13	61 817,46	4 234,92	8 036	7 064	551	562,0280	73,06
					54 336,87	1 885,73			245	17,4015	2,26
157	C1546-78	Мастило універсальне	т	0,005	51 602,72		258				
158	C119-64	Опалубка самовідчинювана	т	0,005	111 482,26		557				
159	C112-268-1-12	Фанера влагостійка 21 мм	м2	4,47	993,11		4 439				
160	C119-64-1	Балки опалубки дерев'яні	м	3,34	1 050,45		3 509				
161	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	1,6933	4 203,14	341,80	7 117	6 210	579	38,3640	64,96
					3 667,21	90,44			153	0,8694	1,47
162	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,115	33 595,75		3 864				
163	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,488	33 595,75		49 990				
164	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,15	33 595,75		5 039				
165	C111-1905	Фіксатори пластмасові	шт	352,0	0,72		253				
166	КБ6-59-1	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,13	23 200,14	9 174,90	3 016	1 792	1 193	151,2020	19,66
					13 788,11	2 827,10			368	23,1012	3,00
167	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,2	3 488,97		46 054				
		Разом прямих витрат по розділу № 15					132 132	15 066	2 323		157,68
									766		6,73
		Розділ № 16 Плита перекриття на відмітці +5,65									
168	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу 'Пері', 'Дока', товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,09	61 817,46	4 234,92	5 564	4 890	381	562,0280	50,58
					54 336,87	1 885,73			170	17,4015	1,57
169	C1546-78	Мастило універсальне	т	0,0036	51 602,72		186				
170	C119-64	Опалубка самовідчинювана	т	0,0034	111 482,26		379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	C112-268-1-12	Фанера влагодстійка 21 мм	м2	3,09	993,11		3 069				
172	C119-64-1	Балки опалубки дерев'яні	м	2,31	1 050,45		2 427				
173	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	1,12998	4 203,14	341,80	4 749	4 144	386	38,3640	43,35
					3 667,21	90,44			102	0,8694	0,98
174	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0804	33 595,75		2 701				
175	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,089	33 595,75		36 586				
176	C111-1905	Фіксатори пластмасові	шт	240,0	0,72		173				
177	КБ6-59-1	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,09	23 200,14	9 174,90	2 088	1 241	826	151,2020	13,61
					13 788,11	2 827,10			254	23,1012	2,08
178	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,14	3 488,97		31 889				
		Разом прямих витрат по розділу № 16						89 811	10 275	1 593	107,54
									526		4,63
		Розділ № 17 Сходи См 1									
179	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	100м3	0,0273	608 869,67	42 065,21	16 622	4 706	1 148	1 868,0600	51,00
					172 365,90	15 118,58			413	140,7219	3,84
180	C111-1905	Фіксатори пластмасові	шт	164,0	0,72		118				
181	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0116	30 374,26		352				
182	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0876	33 883,74		2 968				
183	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,182	33 595,75		6 114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,103	33 595,75		3 460				
		Разом прямих витрат по розділу № 17					29 634	4 706	1 148		51,00
									413		3,84
		Розділ № 18 Сходи См 2									
185	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	100м3	0,0483	608 869,67	42 065,21	29 408	8 325	2 032	1 868,0600	90,23
					172 365,90	15 118,58			730	140,7219	6,80
186	C111-1905	Фіксатори пластмасові	шт	328,0	0,72		236				
187	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,02318	30 374,26		704				
188	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,136	33 883,74		4 608				
189	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,322	33 595,75		10 818				
190	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,206	33 595,75		6 921				
		Разом прямих витрат по розділу № 18					52 695	8 325	2 032		90,23
									730		6,80
		Розділ № 19 Конструкції будівельні ДЕС									
191	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,042	345 876,68	2 984,57	14 527	595	125	173,3050	7,28
					14 176,35	1 328,97			56	12,2637	0,52
192	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,124	397 180,75	10 692,85	49 250	3 164	1 326	286,8215	35,57
					25 512,77	4 045,87			502	37,6320	4,67
193	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,431	33 595,75		14 480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,39	33 595,75		46 698				
195	C111-1905	Фіксатори пластмасові	шт	256,0	0,72		184				
196	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу 'Пері', 'Дока', товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,102	61 817,46	4 234,92	6 305	5 542	432	562,0280	57,33
					54 336,87	1 885,73			192	17,4015	1,77
197	C1546-78	Мастило універсальне	т	0,004	51 602,72		206				
198	C119-64	Опалубка самовідчинювана	т	0,004	111 482,26		446				
199	C112-268-1-12	Фанера влагостійка 21 мм	м2	3,5	993,11		3 476				
200	C119-64-1	Балки опалубки дерев'яні	м	2,6	1 050,45		2 731				
201	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	1,18799	4 203,14	341,80	4 993	4 357	406	38,3640	45,58
					3 667,21	90,44			107	0,8694	1,03
202	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,085	33 595,75		2 856				
203	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,145	33 595,75		38 467				
204	C111-1905	Фіксатори пластмасові	шт	256,0	0,72		184				
205	КБ6-59-1	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,102	23 200,14	9 174,90	2 366	1 406	936	151,2020	15,42
					13 788,11	2 827,10			288	23,1012	2,36
206	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	10,4	3 488,97		36 285				
207	КБ6-53-5	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Дока' для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	100 м3	0,333	133 682,99	63 606,22	44 516	22 099	21 181	686,4120	228,58
					66 362,31	27 625,12			9 199	256,3368	85,36
208	C1546-78	Мастило універсальне	т	0,016	51 602,72		826				
209	C119-64	Опалубка самовідчинювана	т	0,092	111 482,26		10 256				
210	C112-268-1-12	Фанера влагостійка 21 мм	м2	8,65	993,11		8 590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	2,26647	3 944,56	278,63	8 940	7 915	632	36,5355	82,81
					3 492,43	87,41			198	0,8381	1,90
212	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,102	30 374,26		3 098				
213	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,243	33 595,75		75 355				
214	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,333	52 964,27	29 074,95	17 637	7 887	9 682	259,7275	86,49
					23 684,55	12 946,49			4 311	119,4701	39,78
215	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	33,8	3 488,97		117 927				
216	С111-1905	Фіксатори пластмасові	шт	1 776,0	0,72		1 279				
		Разом прямих витрат по розділу № 19					511 878	52 965	34 720		559,06
									14 853		137,39
		Розділ № 20 Стіни									
217	КБ8-20-3	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання заповнень каркасів і фахверків при висоті поверху до 4 м	1 м3	120,0	945,29	86,76	113 435	66 088	10 411	6,2675	752,10
					550,73	40,68			4 882	0,3754	45,05
218	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	3 000,0	8,42		25 260				
219	С1427-11823	Блоки із газобетону, щільність 800 кг/м3	м3	120,0	3 520,90		422 508				
220	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,36	87 954,87		31 664				
221	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,525	6 849,56	166,29	3 596	3 509	87	73,2895	38,48
					6 683,27	77,96			41	0,7194	0,38
222	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,543	33 883,74		18 399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	KB8-25-1	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2	1,4	15 459,44	665,16	21 643	20 037	931	145,8660	204,21
					14 312,37	311,86			437	2,8778	4,03
224	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	350,0	8,42		2 947				
225	C1427-11823	Блоки із газобетону, щільність 800 кг/м3	м3	14,0	3 520,90		49 293				
226	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,15	87 954,87		13 193				
227	KB8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,258	6 849,56	166,29	1 767	1 724	43	73,2895	18,91
					6 683,27	77,96			20	0,7194	0,19
228	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,267	33 883,74		9 047				
229	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (перемички Пр1, Пр-2, Пр-3, столик)	т	0,11	85 976,83	323,79	9 457	2 665	36	265,6500	29,22
					24 224,62	87,88			10	0,7073	0,08
		Разом прямих витрат по розділу № 20					722 209	94 023	11 508		1 042,92
									5 390		49,73
		Розділ № 21 Прорізи									
230	KB10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,8213	8 676,80	-	7 126	7 072	-	91,1720	74,88
					8 610,28	-			-	-	-
231	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	32,0	195,09		6 243				
232	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	2,56	263,07		673				
233	C126-82-1	Двері із металопластику	м2	82,13	4 625,40		379 884				
234	KB10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,2059	26 150,91	-	5 384	3 052	-	160,6205	33,07
					14 820,45	-			-	-	-
235	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	8,0	195,09		1 561				
236	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,42	263,07		110				
237	C123-233	Блоки дверні протипожежні Е60	м2	20,59	6 638,98		136 697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	КМ21-31-1	Монтаж підземним способом полотна і обрамлення затворів або дверей, маса до 1 т	т	1,434	43 219,26	1 392,62	61 976	39 484	1 997	284,8000	408,40
					27 534,46	205,68			295	1,7192	2,47
239	С122-41-1	Двері герметичні ДУ 1-8 (22,6х14,6)	шт	6,0	80 376,63		482 260				
240	С10000-36-1	Хім анкер Hilti	туб	6,0	306,48		1 839				
241	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	1,0	480,23	66,26	480	292	66	3,2430	3,24
242	С130-600-2	Ґрати жалюзійні, розмір 1200х1000 мм	м2	1,2	291,97	18,82			19	0,1955	0,20
					1 228,30		1 474				
		Разом прямих витрат по розділу № 21					1 085 707	49 900	2 063		519,59
									314		2,67
		Розділ № 22 Перегородки у санітарних вузлах з металопластику, з дверима									
243	КБ10-28-3 К2=1,70	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,663	11 104,54	-	7 362	7 330	-	117,0654	77,61
					11 055,66	-			-	-	-
244	С126-384-1	Металопластикові санвузлові перегородки з дверима, замком	м2	66,3	8 625,68		571 883				
245	КБ20-30-1 К2=1,70	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування поручні в сунітарних вузлах для людей з обмеженеми можливостями	100кг	0,24	7 817,54	213,90	1 876	369	51	16,6762	4,00
					1 538,71	53,31			13	0,5513	0,13
246	С1545-272	Поручні для умивальніку та унітазу для МГН	комплект	12,0	2 601,79		31 221				
		Разом прямих витрат по розділу № 22					612 342	7 699	51		81,61
									13		0,13
		Розділ № 23 Оздоблювальні роботи									
		Разом прямих витрат по розділу № 23									
											-
											-
		Розділ № 24 Стеля									
247	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	12,419	7 225,00	-	89 727	86 989	-	72,4500	899,76
					7 004,47	-			-	-	-
248	С10000-37	Ceresit СТ 17 Грунтовка глибокопроникаюча	л	248,0	50,08		12 420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	C10000-43	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна	кг	1 862,85	13,23		24 646				
250	KB15-182-2	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100м2	12,419	10 684,60	-	132 692	130 783	-	115,4830	1 434,18
					10 530,89	-			-	-	-
251	KB15-182-7	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель	100м2	12,419	6 309,37	-	78 356	78 331	-	65,2395	810,21
					6 307,35	-			-	-	-
252	C10000-37	Ceresit CT 17 Грунтовка глибокопроникаюча	л	248,0	50,08		12 420				
253	C10000-43	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна	кг	2 235,42	13,23		29 575				
254	C10000-35-1-Y	Ceresit CT 126 Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	1 490,28	16,97		25 290				
255	KB15-179-1 K0=2,00	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами просте по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стін . Грунтування .	100м2	12,419	4 886,12	-	60 681	59 310	-	52,3710	650,40
					4 775,71	-			-	-	-
256	C10000-37	Ceresit CT 17 Грунтовка глибокопроникаюча	л	248,0	50,08		12 420				
257	KB15-179-5	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	100м2	12,419	16 135,58	-	200 388	49 633	-	43,8265	544,28
					3 996,54	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 24					678 615	405 046			4 338,83
											-
		Розділ № 25 Стіни									
258	KB15-179-1 K0=2,00	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами просте по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стін . Грунтування .	100м2	30,73	4 886,12	-	150 150	146 758	-	52,3710	1 609,36
					4 775,71	-			-	-	-
259	C10000-37	Ceresit CT 17 Грунтовка глибокопроникаюча	л	615,0	50,08		30 799				
260	KB15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	30,73	40 841,54	419,23	1 255 061	477 704	12 883	168,4750	5 177,24
					15 545,19	358,07			11 003	4,2575	130,83
261	KB15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100м2	30,73	8 935,97	-	274 602	247 561	-	88,3430	2 714,78
					8 056,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	C10000-43	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна	кг	5 531,0	13,23		73 175				
263	KB15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100м2	30,73	8 935,97	-	274 602	247 561	-	88,3430	2 714,78
					8 056,00	-			-	-	-
264	C10000-35-1-У	Ceresit CT 126 Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	5 531,0	16,97		93 861				
265	KB15-179-5	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	100м2	30,73	17 450,46	-	536 253	122 814	-	43,8265	1 346,79
					3 996,54	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 25							2 688 503	1 242 398	12 883		13 562,95
										11 003	130,83
Розділ № 26 Підлоги											
266	KB13-13-1	Тип1 Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар Ґрунтовкою глибокого проникнення.	100м2	1,3582	2 191,99	6,48	2 977	1 102	9	7,6935	10,45
					811,51	1,55			2	0,0160	0,02
267	C10000-37	Ceresit CT 17 Ґрунтовка глибокопроникаюча	л	27,0	50,08		1 352				
268	KB11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	1,77	15 995,94	3 804,83	28 313	21 578	6 735	126,0975	223,19
					12 191,11	1 277,28			2 261	13,9849	24,75
269	C10000-47	Ceresit CR 65 Гідроізоляційна суміш	кг	1 505,0	19,40		29 197				
270	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100м2	1,3582	12 991,91	-	17 646	7 523	-	64,6875	87,86
					5 539,19	-			-	-	-
271	KB11-11-2	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати	100м2	1,3582	12 041,78	-	16 355	1 509	-	12,9720	17,62
					1 110,79	-			-	-	-
272	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,3582	1 625,26	-	2 207	2 070	-	18,6300	25,30
					1 523,93	-			-	-	-
273	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	140,0	139,08		19 471				
274	KB13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар Ґрунтовкою глибокого проникнення.	100м2	1,3582	2 191,99	6,48	2 977	1 102	9	7,6935	10,45
					811,51	1,55			2	0,0160	0,02
275	C10000-37	Ceresit CT 17 Ґрунтовка глибокопроникаюча	л	27,0	50,08		1 352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,3582	17 814,28	-	24 195	22 687	-	178,9400	243,04
					16 704,05	-			-	-	-
277	C111-287	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х13 мм	м2	143,0	526,16		75 241				
278	C10000-19	Ceresit CM 11 Клеюча суміш	кг	736,0	6,32		4 652				
279	C10000-6	Ceresit CE 33 супер Кольоровий шов	кг	48,0	59,68		2 865				
		Приміщення Тип2									
280	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар Ґрунтовкою глибокого проникнення.	100м2	10,3992	2 191,99	6,48	22 795	8 439	67	7,6935	80,01
					811,51	1,55			16	0,0160	0,17
281	C10000-37	Ceresit CT 17 Ґрунтовка глибокопроникаюча	л	208,0	50,08		10 417				
282	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	13,52	15 995,94	3 804,83	216 265	164 824	51 441	126,0975	1 704,84
					12 191,11	1 277,28			17 269	13,9849	189,08
283	C10000-47	Ceresit CR 65 Гідроізоляційна суміш	кг	11 492,0	19,40		222 945				
284	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100м2	10,3992	12 991,91	-	135 105	57 603	-	64,6875	672,70
					5 539,19	-			-	-	-
285	КБ11-11-2	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати	100м2	10,3992	12 041,78	-	125 225	11 551	-	12,9720	134,90
	K0=6,00				1 110,79	-			-	-	-
286	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	10,3992	1 625,26	-	16 901	15 848	-	18,6300	193,74
					1 523,93	-			-	-	-
287	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	1 076,0	139,08		149 650				
288	КБ11-21-3	Улаштування покриттів двошарових наливних товщиною 12 мм	100м2	10,3992	51 605,84	3 498,38	536 659	178 654	36 380	195,5115	2 033,16
					17 179,60	2 850,64			29 644	33,2908	346,20
289	C111-2006-2	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог із корундовим наповнювачем Ceresit CF 56 E	кг	1 039,92	31,89		33 163				
290	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних з епоксидної двокомпонентної фарби	100м2	10,3992	21 744,33	1 233,72	226 124	153 503	12 830	126,2815	1 313,23
		Тип 3			14 761,04	1 108,05			11 523	12,9407	134,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,3064	10 337,65	368,95	13 505	12 393	482	104,0290	135,90
					9 486,40	98,27			128	1,0405	1,36
292	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар Ґрунтовкою глибокого проникнення.	100м2	1,3064	2 191,99	6,48	2 864	1 060	8	7,6935	10,05
					811,51	1,55			2	0,0160	0,02
293	С10000-37	Ceresit СТ 17 Ґрунтовка глибокопроникаюча	л	26,0	50,08		1 302				
294	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,3064	17 814,28	-	23 273	21 822	-	178,9400	233,77
					16 704,05	-			-	-	-
295	С111-287	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х13 мм	м2	137,0	526,16		72 084				
296	С10000-19	Ceresit CM 11 Клеюча суміш	кг	849,0	6,32		5 366				
297	С10000-6	Ceresit CE 33 супер Кольоровий шов	кг	46,0	59,68		2 745				
		Плінтуси									
298	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	2,75	17 183,01	-	47 253	9 024	-	34,3275	94,40
					3 281,37	-			-	-	-
299	С10000-19	Ceresit CM 11 Клеюча суміш	кг	186,0	6,32		1 176				
300	С10000-6	Ceresit CE 33 супер Кольоровий шов	кг	15,0	59,68		895				
301	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	7,55	8 040,27	-	60 704	10 939	-	14,7660	111,48
					1 448,84	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 26					2 155 216	703 231	107 961		7 336,09
									60 847		696,19
		Розділ № 27 Металоконструкції									
302	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі устаткування (огородження сходів 38 мп)	т	0,76	17 306,49	443,66	13 153	10 760	337	159,1600	120,96
					14 157,28	142,94			109	1,4619	1,11
303	С121-784-2	Металеві вироби (Огородження сходів)	мп	38,0	2 224,02		84 513				
304	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі устаткування (огородження сходів на стіні 21 мп)	т	0,457	17 306,49	443,66	7 909	6 470	203	159,1600	72,74
					14 157,28	142,94			65	1,4619	0,67
305	С121-784-2	Металеві вироби (Огородження сходів)	мп	24,0	2 224,02		53 376				
306	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі устаткування (огородження сходів на стіні 14 мп)	т	0,305	17 306,49	443,66	5 278	4 318	135	159,1600	48,54
					14 157,28	142,94			44	1,4619	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	C121-784-2	Металеві вироби (Огородження сходів)	мп	14,0	2 224,02		31 136				
308	KB9-35-1	Монтаж захисної огорожі устаткування (огороження прямиків та хвіртки)	т	0,5	17 306,49	443,66	8 653	7 079	222	159,1600	79,58
					14 157,28	142,94			71	1,4619	0,73
309	C121-784-1	Металеві вироби (Огородження прямиків та хвіртки)	мп	10,0	2 123,27		21 233				
		Разом прямих витрат по розділу № 27					225 251	28 627	897		321,82
									289		2,96
		Розділ № 28 Фасад									
310	KB15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	8,3	67 655,70	-	561 542	414 961	-	480,5390	3 988,47
					49 995,28	-			-	-	-
311	KB15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,15	82 685,99	-	12 403	8 630	-	553,0120	82,95
					57 535,37	-			-	-	-
312	C111-233-2K	Грунтівка агдезійна з кварцевим наповнювачем.	кг	170,0	324,02		55 083				
313	C1550-20	Розчинова суміш Ceresit CT 180 про для приклеювання мінераловатних плит	кг	2 200,0	8,33		18 326				
314	C10000-45	Ceresit CT 36 Штукатурка декоративна структурна біла	кг	3 300,0	25,88		85 404				
315	C10000-46	Ceresit CT 44 Акрілова фарба	л	532,0	201,47		107 182				
316	C10000-38	Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит	100шт	64,2	194,72		12 501				
317	C10000-39	Сітка армуюча	м2	930,0	27,76		25 817				
318	C10000-40	Дюбель-втулка розпірний	100шт	0,9	692,77		623				
319	C10000-41	Профіль цокольний перфорований	м	25,0	36,15		904				
320	C10000-42	Кутик перфорований	м	35,0	9,18		321				
		Разом прямих витрат по розділу № 28					880 106	423 591			4 071,42
											-
		Розділ № 29 Металоконструкції									
321	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,084	26 448,83	4 987,48	2 222	1 606	419	202,4000	17,00
					19 114,66	206,37			17	2,1528	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	C111-965	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	0,087	43 399,06		3 776				
323	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі устаткування	т	0,084	17 605,24	443,66	1 479	1 189	37	159,1600	13,37
					14 157,28	142,94			12	1,4619	0,12
		Разом прямих витрат по розділу № 29					7 477	2 795	456		30,37
									29		0,30
		Розділ № 30 Покрівля									
324	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,2824	4 393,48	120,81	5 634	1 475	155	12,6155	16,18
					1 150,41	36,37			47	0,3368	0,43
325	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	1,2824	2 196,43	10,92	2 817	1 041	14	7,6935	9,87
					811,51	3,02			4	0,0313	0,04
326	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	1,2824	19 289,26	671,65	24 737	8 976	861	73,2205	93,90
					6 999,15	237,17			304	2,1569	2,77
327	КБ12-18-4	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар	100м2	1,2824	12 015,81	671,65	15 409	6 950	861	56,6950	72,71
					5 419,48	237,17			304	2,1569	2,77
328	C114-64-У	Мати теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	39,0	1 506,95		58 771				
329	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	1,2824	10 720,00	1 675,71	13 747	4 382	2 149	44,1485	56,62
					3 417,09	473,75			608	4,2796	5,49
330	КБ12-22-2 K0=45,00	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	1,2824	18 067,02	1 109,77	23 169	719	1 423	7,2450	9,29
					560,76	325,99			418	2,9291	3,76
331	C114-99-У	Фіброволокно	кг	32,6	187,12		6 100				
332	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	1,2824	3 517,83	295,94	4 511	3 036	380	25,0700	32,15
					2 367,61	86,93			111	0,7811	1,00
333	C111-859	Руберойд наплавлений ЕПП 2,5 Техноніколь	м2	145,0	91,93		13 330				
334	C111-860	Руберойд наплавлений ЕКП сланець Техноніколь	м2	148,0	74,30		10 996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	KB12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парпетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	0,6	20 640,92	376,85	12 385	2 324	226	41,9750	25,19
					3 873,03	109,99			66	0,9803	0,59
336	C111-860	Руберойд наплавлюваний ЕКП сланець Техноніколь	м2	30,0	74,30		2 229				
337	KB10-15-1	Укладання ходових дошок Антисептовані дерев'яні пробки	100м	0,1	5 292,30	-	529	53	-	6,3365	0,63
					532,96	-			-	-	-
338	C111-1849-1-C	Гвинти самонарізні, з шайбою	шт	260,0	10,03		2 608				
339	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,6	49 968,98	253,13	29 981	7 846	152	152,7200	91,63
					13 077,41	71,18			43	0,6034	0,36
340	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,55	49 968,98	253,13	27 483	7 193	139	152,7200	84,00
					13 077,41	71,18			39	0,6034	0,33
341	KB12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,325	17 949,88	168,82	5 834	1 406	55	50,5080	16,42
					4 325,00	59,72			19	0,5431	0,18
342	KB16-21-3	Установлення воронок зливних діаметром 100 мм	шт	4,0	178,96	-	716	556	-	1,5640	6,26
					139,12	-			-	-	-
343	C1530-4-1	Водозливна система	мп	32,5	807,95		26 258				
		Разом прямих витрат по розділу № 30					287 244	45 957	6 415		514,85
									1 963		17,72
		Разом прямих витрат по кошторису					33 328 780	5 520 818	3 734 807		58 557,13
									853 818		8 045,28
		Разом прямі витрати				грн.	33 328 780				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	24 073 155				
		вартість ЕММ				грн.	3 734 807				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		853 818			
		заробітна плата робітників				грн.		5 520 818			
		всього заробітна плата				грн.		6 374 636			
		Загальновиробничі витрати				грн.	3 429 424				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					7 828,59
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		1 172 886			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	36 758 204			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г		74 431,00		
		Кошторисна заробітна плата					грн.	7 547 522			

Склав

інженер-кошторисник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кордиш Л.В.

Перевірив

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Циганков К.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 2-1-1
на Загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	58 148,73	94,26	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,80	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	408,40	96,68	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,00	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	4 111,86	105,3543	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,60	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	3 933,42	106,9339	-	-	-
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	7 828,59	149,8208	-	-	-
9		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	74 431,00	101,4029	-	-	-
10		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,80	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	0,704375	1 104,42	-	-	-
					778			
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	5,4444105	385,51	-	-	-
					2 099			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	1,889082	414,51	-	-	-
					783			
4	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,9737344	563,65			
					1 676			
5	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш.год	5,3386312	21,26			
					113			
6	КБМ211-201	Бетононасоси при роботі на будівництві тунелів, подача 10 м3/год [пересувні]	маш.год	95,90724	492,48			
					47 232			
7	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	106,51668	825,62			
					87 942			
8	КБМ225-1702	Вагонетки неперекидальні, місткість 1,4 м3	маш.год	17,02	3,00			
					51			
9	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	76,55911928	17,29			
					1 324			
10	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год	0,23184	5,39			
					1			
11	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	0,368	862,46			
					317			
12	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш.год	0,342125	821,04			
					281			
13	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш.год	54,906566	1 195,52			
					65 642			
14	КБМ206-250	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш.год	162,5249	1 418,40			
					230 525			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	8,188	355,60			
					2 912			
16	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год	178,25529	411,32			
					73 320			
17	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	16,266635	492,08			
					8 004			
18	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш.год	1,986855	449,60			
					893			
19	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	38,4146046	314,35			
					12 076			
20	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	1 417,0333997 45	372,35			
					527 632			
21	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,37664	707,51			
					974			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	8,9790022	686,73	-	-	-
					6 166			
23	КБМ233-201	Машины свердлильні електричні	маш.год	9,136336	6,42	-	-	-
					59			
24	КБМ225-2501	Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год	маш.год	71,74068	23,11	-	-	-
					1 658			
25	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	14,50728	98,81	-	-	-
					1 433			
26	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	173,210644915	93,97	-	-	-
					16 277			
27	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш.год	401,4525156	110,34	-	-	-
					44 296			
28	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш.год	129,3972456	99,15	-	-	-
					12 830			
29	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш.год	122,27467	105,36	-	-	-
					12 883			
30	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	0,94645	688,21	-	-	-
					651			
31	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	269,34566116	40,39	-	-	-
					10 879			
32	*С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	13 701,0	187,01	-	-	-
					2 562 224			
33	*С314-25	Перевезення будівельного сміття до 25 км	т	3,5	250,95	-	-	-
					878			
		Разом:	грн.	-	3 734 811	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	9,53235				
2	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	496,441832				
3	КБМ270-107	Бензопилка	маш.год	11,00665				
4	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	369,298327				
5	*КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	46,377064				
6	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	296,543025				
7	*КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	20,33412				
8	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	5,796				
9	*КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	235,817232				
10	*КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш.год	5,454818				
11	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш.год	7,00511				
12	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	137,54				
13	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш.год	1,625405				
14	*КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш.год	2,13666				
15	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	240,695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	*КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год	17,122833				
17	*КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	0,361201				
18	*КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	199,63102				
19	КБМ270-121	Машина мозаїчно-шліфувальні	маш.год	199,238291				
20	*КБМ233-301	Машина шліфувальні електричні	маш.год	0,03864				
21	*КБМ233-302	Машина шліфувальні кутові	маш.год	1,5774				
22	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	11,178681				
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	73,360761				
24	*КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	251,855175				
25	*КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	48,139996				
26	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	2,0769				
27	*КБМ204-110 0	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	16,92918				
28	*КБМ233-110 0	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	42,472605				
29	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	820,737129				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	10 725	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	*С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення [472,72 грн/т * 0,0016 т]	л	169,0	122,72	119,55	0,76	2,41
					20 740	20 204	128	407
2	*С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення [472,72 грн/т * 0,0016 т]	л	940,1598	50,33	48,58	0,76	0,99
					47 318	45 673	715	931
3	*С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,00002604	50 676,45	49 087,16	595,63	993,66
					1	1	-	-
4	С111-2	Азбест-наповнювач [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,0016	43 364,79	42 037,05	477,45	850,29
					69	67	1	1
5	С1113-5	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,0311976	41 623,21	40 329,62	477,45	816,14
					1 299	1 258	15	25
6	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,51	87 954,87	85 954,88	275,38	1 724,61
					44 857	43 837	140	880
7	*С111-380	Білоло густотерте лігопонне МА-021 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,000912024	89 988,25	87 699,05	524,72	1 764,48
					82	80	-	2
8	*С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 [538,71 грн/т * 1,03 т]	т	0,2591226	22 155,12	21 165,84	554,87	434,41
					5 741	5 485	144	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180 [538,71 грн/т * 1,05 т]	т	0,03206	24 505,57	23 459,42	565,65	480,50
					786	752	18	15
10	*C119-64-1	Балки опалубки дерев'яні [373,15 грн/т * 0,08 т]	м	132,25	1 050,45	1 000,00	29,85	20,60
					138 922	132 250	3 948	2 724
11	*C1427-11823	Блоки із газобетону, щільність 800 кг/м3 [314,82 грн/т * 0,8 т]	м3	134,0	3 520,90	3 200,00	251,86	69,04
					471 801	428 800	33 749	9 251
12	*C123-233	Блоки дверні протипожежні Е60 [369,17 грн/т * 0,078 т]	м2	20,59	6 638,98	6 480,00	28,80	130,18
					136 697	133 423	593	2 680
13	*C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00092664	84 408,05	82 400,39	352,60	1 655,06
					78	76	-	2
14	*C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,025812	95 974,21	93 739,76	352,60	1 881,85
					2 477	2 420	9	49
15	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,033864	163 692,59	160 178,69	304,24	3 209,66
					5 543	5 424	10	109
16	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,0006	152 380,55	149 088,46	304,24	2 987,85
					91	89	-	2
17	C112-29	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІІ сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,3379226	7 868,40	7 481,60	232,52	154,28
					2 659	2 528	79	52
18	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,466596	6 729,57	6 365,10	232,52	131,95
					3 140	2 970	108	62
19	*C147-29	В'язальний дріт [275,38 грн/т * 0,1 т]	100кг	0,2469054	4 825,15	4 703,00	27,54	94,61
					1 191	1 161	7	23
20	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт І [472,72 грн/т * 1,0 т]	т	0,0596524	10 229,00	9 555,71	472,72	200,57
					610	570	28	12
21	C142-10-2	Вода	м3	28,84157	29,58	29,58000	-	-
					853	853	-	-
22	*C142-10-2	Вода	м3	54,0337968	42,00	42,00000	-	-
					2 269	2 269	-	-
23	*C1530-4-1	Водозливна система [756,44 грн/т * 0,0094 т]	мп	32,5	807,95	785,00	7,11	15,84
					26 258	25 513	231	515
24	*C111-122	Гайки шестигранні, діаметр різьби 10 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,011001648	117 850,84	115 187,44	352,60	2 310,80
					1 297	1 267	4	25
25	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,377	29 787,79	28 928,34	275,38	584,07
					11 230	10 906	104	220
26	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	2,7769	30 374,26	29 503,31	275,38	595,57
					84 346	81 928	765	1 654

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	36,94691	33 595,75	32 661,63	275,38	658,74
					1 241 259	1 206 746	10 174	24 338
28	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	123,08915	33 595,75	32 661,63	275,38	658,74
					4 135 272	4 020 292	33 896	81 084
29	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	19,80821	33 595,75	32 661,63	275,38	658,74
					665 472	646 968	5 455	13 048
30	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	5,38602	33 595,75	32 661,63	275,38	658,74
					180 947	175 916	1 483	3 548
31	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	6,79444	33 595,75	32 661,63	275,38	658,74
					228 264	221 917	1 871	4 476
32	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	6,6796	33 883,74	32 943,97	275,38	664,39
					226 330	220 053	1 839	4 438
33	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 [472,72 грн/т * 1,03 т]	т	0,0743792	86 921,04	84 729,81	486,90	1 704,33
					6 465	6 302	36	127
34	*C111-1849-1-С	Гвинти самонарізні, з шайбою [271,64 грн/т * 0,0001 т]	шт	260,0	10,03	9,80	0,03	0,20
					2 608	2 548	8	52
35	*C111-217	Георешітка [481,30 грн/т * 0,00071 т]	м2	275,0	255,35	250,00	0,34	5,01
					70 221	68 750	94	1 378
36	*C130-600-2	Грати жалюзійні, розмір 1200x1000 мм [349,07 грн/т * 0,0121 т]	м2	1,2	1 228,30	1 200,00	4,22	24,08
					1 474	1 440	5	29
37	*C111-233-2К	Грунтівка агдезійна з кварцевим наповнювачем. [472,72 грн/т * 0,00116 т]	кг	170,0	324,02	317,12	0,55	6,35
					55 083	53 910	94	1 079
38	*C126-82-1	Двері із металопластику [340,70 грн/т * 0,02241 т]	м2	82,13	4 625,40	4 583,33	7,64	34,43
					379 884	376 429	627	2 828
39	*C122-41-1	Двері герметичні ДУ 1-8 (22,6x14,6) [369,42 грн/т * 0,239 т]	шт	6,0	80 376,63	79 690,00	88,29	598,34
					482 260	478 140	530	3 590
40	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,11	60 935,15	59 464,96	275,38	1 194,81
					6 703	6 541	30	131
41	*C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована [472,72 грн/т * 0,00126 т]	кг	2 151,1	191,35	187,00	0,60	3,75
					411 613	402 256	1 291	8 067
42	*C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована [472,72 грн/т * 0,00126 т]	кг	782,397	191,74	187,38	0,60	3,76
					150 017	146 606	469	2 942

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	C111-1626	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована, марка Д50Н [472,72 грн/т * 0,00126 т]	кг	2 256,6264	84,33	82,08	0,60	1,65
					190 301	185 224	1 354	3 723
44	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,4605	6 617,86	6 255,58	232,52	129,76
					3 048	2 881	107	60
45	*C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,03	15 746,74	15 205,46	232,52	308,76
					472	456	7	9
46	*C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,016472	9 194,64	8 781,83	232,52	180,29
					151	145	4	3
47	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,062748	9 077,40	8 666,89	232,52	177,99
					570	544	15	11
48	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	1,768701	8 345,97	7 949,80	232,52	163,65
					14 762	14 061	411	289
49	*C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0138	50 999,31	49 723,94	275,38	999,99
					704	686	4	14
50	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,1435748	57 390,66	55 989,97	275,38	1 125,31
					8 240	8 039	40	162
51	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00296352	28 077,59	27 251,67	275,38	550,54
					83	81	1	2
52	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,559631537	37 391,17	36 382,63	275,38	733,16
					20 925	20 361	154	410
53	C111-1608	Дрантя [679,24 грн/т * 0,00113 т]	кг	11,1796	21,99	20,79	0,77	0,43
					246	232	9	5
54	*C111-1608	Дрантя [679,24 грн/т * 0,00113 т]	кг	64,21352	20,05	18,89	0,77	0,39
					1 287	1 213	49	25
55	*C10000-38	Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит [472,72 грн/т * 0,005 т]	100шт	64,2	194,72	188,54	2,36	3,82
					12 501	12 104	152	245

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	*C10000-40	Дюбель-втулка розпірний [472,72 грн/т * 0,005 т]	100шт	0,9	692,77	676,83	2,36	13,58
57	*C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм [349,07 грн/т * 0,0009 т]	100шт	2,98	623	609	2	12
58	*C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0000336	263,07	257,60	0,31	5,16
59	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,020197528	784	768	1	15
60	*C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,085888	120 432,75	117 712,43	358,89	2 361,43
61	*C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,001788	4	4	-	-
62	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0001	85 196,66	83 167,25	358,89	1 670,52
63	*C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,007812432	1 721	1 680	7	34
64	C111-1900	Емульсія бітумна для гідроізоляційних робіт [472,72 грн/т * 1,1 т]	т	8,096	98 456,41	96 167,00	358,89	1 930,52
65	*C111-1865	Закріпки металеві [314,82 грн/т * 0,0011 т]	кг	7,72125	8 456	8 260	31	166
66	C1429-110	Земля рослинна [263,25 грн/т * 1,5 т]	м3	34,0	120 432,75	117 712,43	358,89	2 361,43
67	C111-311	Каболка [472,72 грн/т * 1,0 т]	т	0,00048	215	210	1	4
68	C111-1571	Кальцій хлористий технічний, сорт 1 [472,72 грн/т * 1,04 т]	т	0,0415968	93 876,90	91 677,29	358,89	1 840,72
69	C1112-27	Карборунд [472,72 грн/т * 0,00111 т]	кг	9,89224	9	9	-	-
70	*C111-324	Кисень технічний газоподібний [472,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	0,2142	941	920	3	18
71	C122-46	кріплення металеві [369,42 грн/т * 1,0 т]	т	0,25	76 469,21	74 449,82	519,99	1 499,40
72	*C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі [349,07 грн/т * 0,001 т]	кг	24,0	619 095	602 746	4 210	12 139
73	*C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм [314,82 грн/т * 0,00042 т]	шт	2,717892	175,95	172,15	0,35	3,45
74	*C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [314,82 грн/т * 0,00084 т]	шт	0,4090596	1 359	1 329	3	27
75	*C10000-42	Кутик перфорований [437,03 грн/т * 0,0005 т]	м	35,0	850,90	439,34	394,88	16,68
					28 931	14 938	13 426	567
					187 464,97	183 316,47	472,72	3 675,78
					90	88	-	2
					37 339,86	36 116,08	491,63	732,15
					1 553	1 502	20	30
					140,76	137,48	0,52	2,76
					1 392	1 360	5	27
					58,76	51,75	5,86	1,15
					13	11	1	-
					83 811,26	82 817,93	369,42	623,91
					20 953	20 704	92	156
					58,54	57,04	0,35	1,15
					1 405	1 369	8	28
					48,12	47,05	0,13	0,94
					131	128	-	3
					74,42	72,70	0,26	1,46
					30	30	-	1
					9,18	8,78	0,22	0,18
					321	307	8	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	*C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані [472,72 грн/т * 0,00015 т]	м	50,4	9,03	8,78	0,07	0,18
					455	443	4	9
77	*C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [суров'є] [679,24 грн/т * 0,00816 т]	10м	0,02039148	563,87	547,27	5,54	11,06
					11	11	-	-
78	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,5155248	27 836,72	26 813,45	477,45	545,82
					14 351	13 823	246	281
79	*C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,42712	22 672,39	21 750,38	477,45	444,56
					9 684	9 290	204	190
80	*C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2 [472,72 грн/т * 0,00113 т]	кг	38,8825	65,34	63,53	0,53	1,28
					2 541	2 470	21	50
81	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 [472,72 грн/т * 1,13 т]	т	32,338	46 871,94	45 418,71	534,17	919,06
					1 515 745	1 468 750	17 274	29 721
82	*C1546-78	Мастило універсальне [472,72 грн/т * 1,25 т]	т	0,4559	51 602,72	50 000,00	590,90	1 011,82
					23 526	22 795	269	461
83	*C114-64-Y	Мати теплоізоляційні із мінеральної вати [437,03 грн/т * 0,081 т]	м3	39,0	1 506,95	1 442,00	35,40	29,55
					58 771	56 238	1 381	1 152
84	*C121-784-1	Металеві вироби (Огородження прямиків та хвртки) [373,15 грн/т * 0,02 т]	мп	10,0	2 123,27	2 100,00	7,46	15,81
					21 233	21 000	75	158
85	*C121-784-2	Металеві вироби (Огородження сходів) [373,15 грн/т * 0,02 т]	мп	76,0	2 224,02	2 200,00	7,46	16,56
					169 026	167 200	567	1 259
86	*C126-384-1	Металопластикові санвузлові перегородки з дверима, замком [340,70 грн/т * 0,0225 т]	м2	66,3	8 625,68	8 553,80	7,67	64,21
					571 883	567 117	509	4 257
87	*C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна [472,72 грн/т * 0,00092 т]	балон	40,0	195,09	190,83	0,43	3,83
					7 804	7 633	17	153
88	*C121-763	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гнutoзварних профілей та круглих труб, середня маса складальної одиниці до 0,1 т [373,15 грн/т * 1,0 т]	т	0,116154	117 528,91	116 280,85	373,15	874,91
					13 651	13 506	43	102
89	*C111-628	Оліфа комбінована К-3 [472,72 грн/т * 1,15 т]	т	0,001902918	28 126,73	27 031,60	543,63	551,50
					54	51	1	1
90	C119-64	Опалубка самовідчинювана [373,15 грн/т * 1,02 т]	т	1,7224	111 482,26	108 915,72	380,61	2 185,93
					192 017	187 596	656	3 765
91	C1421-9551-1	Пісок кварцевий [306,05 грн/т * 1,0 т]	т	14,194908	2 544,80	2 188,85	306,05	49,90
					36 123	31 071	4 344	708
92	*C111-1604	Папір шліфувальний [679,24 грн/т * 0,00008 т]	м2	190,8501	177,34	173,81	0,05	3,48
					33 845	33 172	10	664

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3 [472,72 грн/т * 1,14 т]	т	0,10076946	93 829,27	91 450,58	538,90	1 839,79
94	*C111-1720	Плівка поліетиленова пароізоляції [679,24 грн/т * 0,0003 т]	м2	142,3464	9 455 17,20	9 215 16,66	54 0,20	185 0,34
95	*C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату [679,24 грн/т * 0,00106 т]	м	762,55	2 448	2 371	28	48
96	*C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75 [437,03 грн/т * 0,0983 т]	м3	45,455	61,93	60,00	0,72	1,21
97	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного [437,03 грн/т * 0,027 т]	м3	296,0	47 225	45 753	549	923
98	*C111-287	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200x200x13 мм [398,63 грн/т * 0,0351 т]	м2	280,0	2 501,14	2 409,14	42,96	49,04
99	*C111-1724	Плитки плінтусні [398,63 грн/т * 0,00235 т]	м	277,75	113 689	109 507	1 953	2 229
100	C111-788	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,054925	2 582,34	2 519,91	11,80	50,63
101	C1113-300	Порошок N2 для кислототривкої замазки [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	5,4803784	764 373	745 893	3 493	14 986
102	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [397,05 грн/т * 1,01 т]	т	4,5964464	526,16	501,85	13,99	10,32
103	*C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [397,05 грн/т * 1,01 т]	т	0,39949	147 325	140 518	3 917	2 890
104	*C1545-272	Поручні для умивальнику та унітазу для МГН [349,07 грн/т * 0,0022 т]	комплект	12,0	4 296	4 192	19	84
105	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00065	10 059,40	9 384,71	477,45	197,24
106	*C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована] [314,82 грн/т * 0,00126 т]	кг	1,5774	55 129	51 432	2 617	1 081
107	*C1546-66	Пропан-бутан технічний [472,72 грн/т * 0,01856 т]	м3	23,141412	4 055,93	3 575,38	401,02	79,53
					18 643	16 434	1 843	366
					4 509,44	4 020,00	401,02	88,42
					1 801	1 606	160	35
					2 601,79	2 550,00	0,77	51,02
					31 221	30 600	9	612
					31 255,90	30 747,85	275,38	232,67
					20	20	-	-
					207,96	203,48	0,40	4,08
					328	321	1	6
					47,46	37,76	8,77	0,93
					1 098	874	203	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	*C10000-41	Профіль цокольний перфорований [437,03 грн/т * 0,001 т]	м	25,0	36,15	35,00	0,44	0,71
					904	875	11	18
109	*C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,306	3 337,62	2 520,00	752,18	65,44
					1 021	771	230	20
110	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0003	2 877,83	2 069,22	752,18	56,43
					1	1	-	-
111	*C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	67,811028	3 572,22	2 750,00	752,18	70,04
					242 236	186 480	51 006	4 749
112	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	28,75	2 234,47	1 438,48	752,18	43,81
					64 241	41 356	21 625	1 260
113	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,14	2 445,88	1 645,74	752,18	47,96
					342	230	105	7
114	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	13,2	2 776,10	1 969,49	752,18	54,43
					36 645	25 997	9 929	718
115	*C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0216195	3 325,72	2 508,33	752,18	65,21
					72	54	16	1
116	*C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	95,263	3 113,22	2 300,00	752,18	61,04
					296 575	219 105	71 655	5 815
117	*C1113-156	Розчинник, марка Р-4 [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,00000504	84 505,59	82 252,99	595,63	1 656,97
					-	-	-	-
118	*C1550-20	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 рго для приклеювання мінераловатних плит [235,11 грн/т * 0,00101 т]	кг	2 200,0	8,33	7,93	0,24	0,16
					18 326	17 446	528	352
119	*C111-860	Руберойд наплавлюваний ЕКП сланець Техноніколь [481,30 грн/т * 0,00498 т]	м2	178,0	74,30	70,44	2,40	1,46
					13 225	12 538	427	260
120	*C111-859	Руберойд наплавлюваний ЕПП 2,5 Техноніколь [481,30 грн/т * 0,00374 т]	м2	145,0	91,93	88,33	1,80	1,80
					13 330	12 808	261	261
121	C111-1757	Рядно [472,72 грн/т * 0,0003 т]	м2	503,79	44,52	43,51	0,14	0,87
					22 429	21 920	71	438
122	*C10000-39	Сітка армуюча [437,03 грн/т * 0,0002 т]	м2	930,0	27,76	27,13	0,09	0,54
					25 817	25 231	84	502
123	*C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття [275,38 грн/т * 0,0011 т]	м2	4 534,84	139,08	136,05	0,30	2,73
					630 706	616 965	1 360	12 380

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	*C10000-47	Ceresit CR 65 Гідроізоляційна суміш	кг	12 997,0	19,40	19,40	-	-
					252 142	252 142	-	-
125	*C10000-6	Ceresit CE 33 супер Кольоровий шов	кг	109,0	59,68	58,04	0,47	1,17
		[472,72 грн/т * 0,001 т]			6 505	6 326	51	128
126	*C10000-19	Ceresit CM 11 Клеюча суміш	кг	1 771,0	6,32	6,32	-	-
					11 193	11 193	-	-
127	*C10000-35-1-у	Ceresit CT 126 Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	7 021,28	16,97	16,17	0,47	0,33
		[472,72 грн/т * 0,001 т]			119 151	113 534	3 300	2 317
128	*C10000-37	Ceresit CT 17 Грунтовка глибокопроникаюча	л	1 647,0	50,08	48,58	0,52	0,98
		[472,72 грн/т * 0,0011 т]			82 482	80 011	856	1 614
129	*C10000-43	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна	кг	9 629,27	13,23	12,50	0,47	0,26
		[472,72 грн/т * 0,001 т]			127 395	120 366	4 526	2 504
130	*C10000-45	Ceresit CT 36 Штукатурка декоративна структурна біла	кг	3 300,0	25,88	24,90	0,47	0,51
		[472,72 грн/т * 0,001 т]			85 404	82 170	1 551	1 683
131	*C10000-46	Ceresit CT 44 Акрилова фарба	л	532,0	201,47	197,00	0,52	3,95
		[472,72 грн/т * 0,0011 т]			107 182	104 804	277	2 101
132	*C111-878	Скипидар живичний	т	0,00339858	259 850,34	254 135,98	619,26	5 095,10
		[472,72 грн/т * 1,31 т]			883	864	2	17
133	*C111-965	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	0,087	43 399,06	42 800,61	275,38	323,07
		[275,38 грн/т * 1,0 т]			3 776	3 724	24	28
134	*C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,6555	62 863,79	62 120,44	275,38	467,97
		[275,38 грн/т * 1,0 т]			41 207	40 720	181	307
135	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	3 350,0	8,42	7,75	0,50	0,17
		[472,72 грн/т * 0,00105 т]			28 207	25 963	1 675	570
136	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,03	17 445,51	17 071,96	31,48	342,07
		[314,82 грн/т * 0,1 т]			523	512	1	10
137	C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	2 392,0	10,51	9,78	0,52	0,21
		[472,72 грн/т * 0,0011 т]			25 140	23 394	1 244	502
138	*C1424-11611-17	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М-150], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 200	м3	139,842	3 111,57	2 230,00	820,56	61,01
		[341,90 грн/т * 2,4 т]			435 128	311 848	114 749	8 532
139	*C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1 493,802	3 488,97	2 600,00	820,56	68,41
		[341,90 грн/т * 2,4 т]			5 211 830	3 883 885	1 225 754	102 191

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	7,6734	3 214,74	2 331,15	820,56	63,03
					24 668	17 888	6 296	484
141	*C111-1763	Техноеласт ЕПП [481,30 грн/т * 0,0025 т]	м2	9 407,0	149,12	145,00	1,20	2,92
142	*C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 [481,30 грн/т * 0,0007 т]	м2	18,3251	36,05	35,00	0,34	0,71
143	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм [756,44 грн/т * 0,0015 т]	10м	47,37818	219,71	214,27	1,13	4,31
					10 409	10 152	54	204
144	*C111-1292	Уайт-спірит [472,72 грн/т * 1,35 т]	т	0,2591226	60 995,17	59 161,02	638,17	1 195,98
145	*C111-2006-2	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог із корундовим наповнювачем Ceresit CF 56 E [472,72 грн/т * 0,00105 т]	кг	1 039,92	15 805	15 330	165	310
					31,89	30,76	0,50	0,63
146	*C114-99-У	Фіброволокно [437,03 грн/т * 0,00102 т]	кг	32,6	33 163	31 988	520	655
147	*C111-1905	Фіксатори пластмасові [271,64 грн/т * 0,0002 т]	шт	55 281,0	187,12	183,00	0,45	3,67
148	*C112-268-1-1 2	Фанера влагостійка 21 мм [369,17 грн/т * 0,083 т]	м2	332,216	6 100	5 966	15	120
149	*C1113-167-1	Фарба епоксидна двокомпонентна [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	207,984	0,72	0,66	0,05	0,01
150	*C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,006362658	39 802	36 485	2 764	553
151	C111-389	Фарба земляна густотерта олійна, охра, МА-015 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,4575648	993,11	943,00	30,64	19,47
152	*C10000-36-1	Хім анкер Hilti [472,72 грн/т * 0,001 т]	туб	6,0	329 927	313 280	10 179	6 468
153	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,01535	286,08	280,00	0,47	5,61
154	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,00523908	59 500	58 236	98	1 167
155	C111-174	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5х90 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,002220524	60 231,42	58 525,69	524,72	1 181,01
156	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0091256	383	372	3	8
157	*C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,07682584	37 181,44	35 927,67	524,72	729,05
					17 013	16 439	240	334
					306,48	300,00	0,47	6,01
					1 839	1 800	3	36
					48 099,53	46 852,16	304,24	943,13
					738	719	5	14
					48 099,53	46 852,16	304,24	943,13
					252	245	2	5
					50 962,22	49 610,36	352,60	999,26
					113	110	1	2
					49 600,41	48 275,25	352,60	972,56
					453	441	3	9
					58 581,69	57 080,43	352,60	1 148,66
					4 501	4 385	27	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	*C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,000916367	53 511,63	52 109,78	352,60	1 049,25
					49	48	-	1
159	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0042	65 676,24	64 035,87	352,60	1 287,77
					276	269	1	5
160	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,001235	62 667,60	61 086,22	352,60	1 228,78
					77	75	-	2
161	*C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00043239	103 863,21	101 474,08	352,60	2 036,53
					45	44	-	1
162	*C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0046	48 520,91	47 216,92	352,60	951,39
					223	217	2	4
163	*C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00016296	44 655,30	44 047,50	275,38	332,42
					7	7	-	-
164	*C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0039435	55 067,06	53 634,71	352,60	1 079,75
					217	212	1	4
165	C111-1479-1	Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0123552	56 226,47	54 771,39	352,60	1 102,48
					695	677	4	14
166	*C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 [406,86 грн/т * 1,5 т]	м3	67,779	1 387,50	750,00	610,29	27,21
					94 043	50 834	41 365	1 844
167	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 [406,86 грн/т * 1,5 т]	м3	0,29352	1 147,83	515,03	610,29	22,51
					337	151	179	7
168	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [381,18 грн/т * 0,014 т]	м2	7,47684	374,67	361,98	5,34	7,35
					2 801	2 706	40	55
169	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм [381,18 грн/т * 0,02 т]	м2	19,3248	517,85	500,08	7,62	10,15
					10 007	9 664	147	196
		Разом:	грн.	-	24 062 442	21 872 372	1 744 461	445 609
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	74 431,00	7 547 519	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	3 734 811	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	24 073 167	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	22,2177	(60,5725)	1 345,7803		
		в тому числі:						
		- бензин	кг	5,5033	57,8200	318,2023		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- бензин	кг	16,7143	61,4800		1 027,5780	
		Дизельне паливо	кг	4 596,8879	56,48		259 631,8384	
		Електроенергія	кВт.г.	23 836,6061	(4,9506)		118 006,6121	
		в тому числі:						
		- електроенергія	кВт.г.	23 187,8999	4,9416		114 577,0969	
		- електроенергія	кВт.г.	648,7062	5,2867		3 429,5152	
		Дрова	м3	16,7486	119,13		1 995,2620	
		Мастильні матеріали	кг	360,7377	(183,9903)		66 372,2550	
		в тому числі:						
		- мастильні матеріали	кг	12,7089	168,0900		2 136,2452	
		- мастильні матеріали	кг	348,0288	184,5500		64 236,0097	
		Гідравлічна рідина	кг	43,1209	186,09		8 023,9238	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав	інженер-кошторисник		Кордиш Л.В.
		[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірив	Головний інженер проекту		Циганков К.М.
		[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК
загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2-1-1	Загальнобудувельны роботи										
	Розділ № 1	Земляні роботи										
1	КБ1-191-6	0,1	40,0775	0,12	4,8093	149,82	720,53	3 784,92	991,20	7,48	299,78	2 011,51
			4,01		0,48		72	378	99		30	201
2	КБ1-193-6	0,1	94,8175	0,12	11,3781	149,82	1 704,67	7 975,10	2 129,55	7,48	709,23	4 543,45
			9,48		1,14		170	798	213		71	454
3	КБ1-195-3	0,1	33,9337	0,12	4,0720	149,82	610,07	3 488,21	901,62	7,48	253,82	1 765,51
			3,39		0,41		61	349	91		25	177
4	КР20-40-1	3,5	1,8745	0,12	0,2249	149,82	33,70	146,17	39,57	7,48	14,02	87,29
			6,56		0,79		118	512	139		49	306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	C314-25	3,5	0,3520	0,12	0,0422	149,82	6,33	37,64	9,67	7,48	2,63	18,63
			1,23		0,15		22	132	34		9	65
6	КБ1-16-14	5,865	85,8461	0,12	10,3015	149,82	1 543,38	9 471,20	2 423,21	7,48	642,13	4 608,72
			503,49		60,42		9 052	55 549	14 212		3 766	27 030
7	C311-20	10 264,0	0,2870	0,12	0,0344	149,82	5,16	30,69	7,89	7,48	2,15	15,20
			2 945,77		353,49		52 962	315 002	80 983		22 068	156 013
8	КБ1-16-13	1,964	68,0795	0,12	8,1695	149,82	1 223,96	7 511,28	1 921,75	7,48	509,23	3 654,94
			133,71		16,04		2 404	14 752	3 774		1 000	7 178
9	C311-20	3 437,0	0,2870	0,12	0,0344	149,82	5,16	30,69	7,89	7,48	2,15	15,20
			986,42		118,37		17 735	105 482	27 117		7 390	52 242
10	КБ1-33-2	1,964	120,3850	0,12	14,4462	149,82	2 164,33	13 590,77	3 466,12	7,48	900,48	6 530,93
			236,44		28,37		4 251	26 692	6 807		1 769	12 827
11	КБ1-145-12	0,25	61,3969	0,12	7,3676	149,82	1 103,82	5 180,61	1 382,57	7,48	459,25	2 945,64
			15,35		1,84		276	1 295	345		115	736
12	КБ27-20-6	0,25	58,5005	0,132	7,7221	149,82	1 156,92	4 650,20	1 277,57	9,18	537,03	2 971,52
			14,63		1,93		289	1 163	320		134	743
15	КБ1-152-1	2,5	65,0422	0,12	7,8051	149,82	1 169,35	5 174,49	1 395,64	7,48	486,52	3 051,51
			162,61		19,51		2 923	12 936	3 490		1 216	7 629
		Разом	5 023,09		602,94		90 335	535 040	137 624		37 642	265 601
	Розділ № 2	Основи										
16	КБ1-136-1	11,69	1,6281	0,12	0,1954	149,82	29,27	190,30	48,31	7,48	12,18	89,76
			19,03		2,28		342	2 225	565		142	1 049
17	КБ1-134-1	1,6	26,9991	0,12	3,2399	149,82	485,40	2 363,80	626,82	7,48	201,95	1 314,17
			43,20		5,18		777	3 782	1 003		323	2 103
18	КБ11-1-2	13,29	10,5631	0,12	1,2676	149,82	189,91	907,38	241,40	7,48	79,01	510,32
			140,38		16,85		2 524	12 059	3 208		1 050	6 782
		Разом	202,61		24,31		3 643	18 066	4 776		1 515	9 934
	Розділ № 3	Монолітний фундамент на відмітці -0,450										
19	КБ6-1-1	1,329	185,5687	0,12	22,2682	149,82	3 336,23	15 505,32	4 145,14	7,48	1 388,05	8 869,42
			246,62		29,59		4 434	20 606	5 508		1 845	11 787
20	КБ6-1-16	5,244	324,4535	0,12	38,9344	149,82	5 833,16	29 558,64	7 786,20	7,48	2 426,91	16 046,27
			1 701,43		204,17		30 589	155 006	40 831		12 727	84 147
27	КБ6-11-7	7,565	266,3572	0,12	31,9629	149,82	4 788,68	24 312,50	6 402,26	7,48	1 992,35	13 183,29
			2 014,99		241,80		36 226	183 924	48 434		15 072	99 732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	3 963,04		475,56		71 249	359 536	94 773		29 644	195 666
	Розділ № 5	Стіна Стм 1										
32	КБ6-53-5	1,0024	942,7488	0,12	113,1299	149,82	16 949,12	93 987,43	24 406,04	7,48	7 051,76	48 406,92
			945,01		113,40		16 990	94 213	24 464		7 069	48 523
36	КБ6-55-3	8,23513	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			307,77		36,93		5 533	29 481	7 704		2 302	15 539
40	КБ6-58-8	1,005	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			381,10		45,73		6 851	36 814	9 606		2 851	19 308
		Разом	1 633,88		196,06		29 374	160 508	41 774		12 222	83 370
	Розділ № 6	Стіна Стм 2										
43	КБ6-53-4	0,8292	1 602,9142	0,12	192,3497	149,82	28 817,83	159 510,70	41 432,28	7,48	11 989,80	82 239,91
			1 329,14		159,50		23 896	132 266	34 355		9 942	68 193
47	КБ6-55-3	5,01126	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			187,29		22,47		3 367	17 939	4 688		1 401	9 456
51	КБ6-58-8	0,8292	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			314,43		37,73		5 653	30 374	7 926		2 352	15 931
		Разом	1 830,86		219,70		32 916	180 579	46 969		13 695	93 580
	Розділ № 7	Стіна Стм 3										
54	КБ6-53-3	0,391	1 178,4361	0,12	141,4123	149,82	21 186,39	117 484,29	30 507,55	7,48	8 814,70	60 508,64
			460,76		55,29		8 284	45 937	11 928		3 447	23 659
58	КБ6-55-3	5,8179	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			217,44		26,09		3 909	20 828	5 443		1 626	10 978
64	КБ6-58-8	0,391	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			148,26		17,79		2 666	14 323	3 737		1 109	7 512
		Разом	826,46		99,17		14 859	81 088	21 108		6 182	42 149
	Розділ № 8	Стіна Стм 4										
67	КБ6-53-3	0,532	1 178,4361	0,12	141,4123	149,82	21 186,39	117 484,29	30 507,55	7,48	8 814,70	60 508,64
			626,92		75,23		11 271	62 502	16 231		4 689	32 191
71	КБ6-55-3	11,3099	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			422,69		50,72		7 599	40 488	10 579		3 162	21 340
78	КБ6-58-8	0,532	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			201,74		24,21		3 627	19 488	5 085		1 509	10 221
		Разом	1 251,35		150,16		22 497	122 478	31 895		9 360	63 752
	Розділ № 9	Стіна Стм 5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	КБ6-53-3	0,71	1 178,4361	0,12	141,4123	149,82	21 186,39	117 484,29	30 507,55	7,48	8 814,70	60 508,64
			836,69		100,40		15 042	83 414	21 661		6 258	42 961
85	КБ6-55-3	14,7584	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			551,58		66,19		9 916	52 833	13 805		4 126	27 847
92	КБ6-58-8	0,71	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			269,23		32,31		4 840	26 008	6 787		2 014	13 641
		Разом	1 657,50		198,90		29 798	162 255	42 253		12 398	84 449
	Розділ № 10	Пілон ПМ1										
95	КБ6-53-3	0,2643	1 178,4361	0,12	141,4123	149,82	21 186,39	117 484,29	30 507,55	7,48	8 814,70	60 508,64
			311,46		37,38		5 600	31 051	8 062		2 330	15 992
99	КБ6-55-3	2,67082	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			99,82		11,98		1 795	9 561	2 497		747	5 039
104	КБ6-58-8	0,264	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			100,11		12,01		1 800	9 671	2 523		749	5 072
		Разом	511,39		61,37		9 195	50 283	13 082		3 826	26 103
	Розділ № 11	Пілон ПМ2										
107	КБ6-53-3	0,054	1 178,4361	0,12	141,4123	149,82	21 186,39	117 484,29	30 507,55	7,48	8 814,70	60 508,64
			63,63		7,64		1 144	6 344	1 647		476	3 267
111	КБ6-55-3	0,683	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			25,52		3,06		459	2 445	639		191	1 289
116	КБ6-58-8	0,054	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			20,48		2,46		368	1 978	516		153	1 037
		Разом	109,63		13,16		1 971	10 767	2 802		820	5 593
	Розділ № 12	Пілон ПМ3										
119	КБ6-53-3	0,0825	1 178,4361	0,12	141,4123	149,82	21 186,39	117 484,29	30 507,55	7,48	8 814,70	60 508,64
			97,22		11,67		1 748	9 693	2 517		727	4 992
123	КБ6-55-3	0,7593	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			28,38		3,41		510	2 718	711		212	1 433
128	КБ6-58-8	0,0825	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			31,29		3,75		562	3 022	789		234	1 585
		Разом	156,89		18,83		2 820	15 433	4 017		1 173	8 010
	Розділ № 13	Гідроізоляція										
131	КБ8-3-3	11,5	34,8680	0,12	4,1842	149,82	626,87	3 179,61	837,43	7,48	260,81	1 725,11
			400,98		48,12		7 209	36 566	9 631		2 999	19 839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	КБ8-3-7	59,8	38,5250	0,12	4,6230	149,82	692,62	3 682,60	962,55	7,48	288,17	1 943,34
			2 303,80		276,46		41 419	220 219	57 560		17 233	116 212
136	КБ8-3-5	59,8	28,6292	0,12	3,4355	149,82	514,71	2 736,67	715,30	7,48	214,15	1 444,16
			1 712,03		205,44		30 780	163 653	42 775		12 806	86 361
139	КБ26-35-2	299,0	17,0545	0,092	1,5690	149,82	235,07	1 610,63	406,05	7,15	121,94	763,06
			5 099,30		469,14		70 286	481 578	121 409		36 460	228 155
		Разом	9 516,11		999,16		149 694	902 016	231 375		69 498	450 567
	Розділ № 14	Плита перекриття на відмітці +2,7										
142	КБ6-54-1	4,826	579,4295	0,12	69,5315	149,82	10 417,21	56 222,60	14 660,76	7,48	4 334,13	29 412,10
			2 796,33		335,56		50 273	271 331	70 753		20 917	141 943
147	КБ6-55-4	62,09492	39,2334	0,12	4,7080	149,82	705,35	3 757,65	981,86	7,48	293,47	1 980,68
			2 436,20		292,34		43 799	233 331	60 968		18 223	122 990
154	КБ6-59-1	4,826	174,3032	0,12	20,9164	149,82	3 133,69	16 615,21	4 344,76	7,48	1 303,79	8 782,24
			841,19		100,94		15 123	80 185	20 968		6 292	42 383
		Разом	6 073,72		728,84		109 195	584 847	152 689		45 432	307 316
	Розділ № 15	Плита перекриття на відмітці +5,65										
156	КБ6-54-1	0,13	579,4295	0,12	69,5315	149,82	10 417,21	56 222,60	14 660,76	7,48	4 334,13	29 412,10
			75,32		9,04		1 354	7 309	1 907		563	3 824
161	КБ6-55-4	1,6933	39,2334	0,12	4,7080	149,82	705,35	3 757,65	981,86	7,48	293,47	1 980,68
			66,43		7,97		1 194	6 363	1 663		497	3 354
166	КБ6-59-1	0,13	174,3032	0,12	20,9164	149,82	3 133,69	16 615,21	4 344,76	7,48	1 303,79	8 782,24
			22,66		2,72		407	2 160	566		169	1 142
		Разом	164,41		19,73		2 955	15 832	4 136		1 229	8 320
	Розділ № 16	Плита перекриття на відмітці +5,65										
168	КБ6-54-1	0,09	579,4295	0,12	69,5315	149,82	10 417,21	56 222,60	14 660,76	7,48	4 334,13	29 412,10
			52,15		6,26		938	5 060	1 319		390	2 647
173	КБ6-55-4	1,12998	39,2334	0,12	4,7080	149,82	705,35	3 757,65	981,86	7,48	293,47	1 980,68
			44,33		5,32		797	4 246	1 109		332	2 238
177	КБ6-59-1	0,09	174,3032	0,12	20,9164	149,82	3 133,69	16 615,21	4 344,76	7,48	1 303,79	8 782,24
			15,69		1,88		282	1 495	391		117	790
		Разом	112,17		13,46		2 017	10 801	2 819		839	5 675
	Розділ № 17	Сходи См 1										
179	КБ6-18-2	0,0273	2 008,7819	0,12	241,0538	149,82	36 114,69	187 484,48	49 191,82	7,48	15 025,69	100 332,20
			54,84		6,58		986	5 119	1 343		410	2 739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	54,84		6,58		986	5 119	1 343		410	2 739
	Розділ № 18	Сходи См 2										
185	КБ6-18-2	0,0483	2 008,7819	0,12	241,0538	149,82	36 114,69	187 484,48	49 191,82	7,48	15 025,69	100 332,20
			97,03		11,64		1 744	9 055	2 376		726	4 846
		Разом	97,03		11,64		1 744	9 055	2 376		726	4 846
	Розділ № 19	Конструкції будівельні ДЕС										
191	КБ6-1-1	0,042	185,5687	0,12	22,2682	149,82	3 336,23	15 505,32	4 145,14	7,48	1 388,05	8 869,42
			7,80		0,94		140	651	175		58	373
192	КБ6-1-16	0,124	324,4535	0,12	38,9344	149,82	5 833,16	29 558,64	7 786,20	7,48	2 426,91	16 046,27
			40,24		4,83		723	3 666	966		301	1 990
196	КБ6-54-1	0,102	579,4295	0,12	69,5315	149,82	10 417,21	56 222,60	14 660,76	7,48	4 334,13	29 412,10
			59,10		7,09		1 063	5 734	1 495		442	3 000
201	КБ6-55-4	1,18799	39,2334	0,12	4,7080	149,82	705,35	3 757,65	981,86	7,48	293,47	1 980,68
			46,61		5,59		838	4 464	1 166		349	2 353
205	КБ6-59-1	0,102	174,3032	0,12	20,9164	149,82	3 133,69	16 615,21	4 344,76	7,48	1 303,79	8 782,24
			17,78		2,13		320	1 694	443		133	896
207	КБ6-53-5	0,333	942,7488	0,12	113,1299	149,82	16 949,12	93 987,43	24 406,04	7,48	7 051,76	48 406,92
			313,94		37,67		5 644	31 298	8 128		2 348	16 120
211	КБ6-55-3	2,26647	37,3736	0,12	4,4848	149,82	671,92	3 579,84	935,39	7,48	279,55	1 886,86
			84,71		10,16		1 523	8 113	2 120		634	4 277
214	КБ6-58-8	0,333	379,1975	0,12	45,5037	149,82	6 817,37	36 631,04	9 558,65	7,48	2 836,40	19 212,42
			126,27		15,15		2 270	12 198	3 183		945	6 398
		Разом	696,45		83,56		12 521	67 818	17 676		5 210	35 407
	Розділ № 20	Стіни										
217	КБ8-20-3	120,0	6,6429	0,12	0,7971	149,82	119,43	591,41	156,38	7,48	49,69	325,50
			797,15		95,66		14 332	70 970	18 765		5 963	39 060
221	КБ8-11-1	0,525	74,0089	0,12	8,8811	149,82	1 330,56	6 761,23	1 780,19	7,48	553,59	3 664,34
			38,86		4,66		699	3 550	934		291	1 924
223	КБ8-25-1	1,4	148,7438	0,12	17,8493	149,82	2 674,17	14 624,23	3 805,65	7,48	1 112,60	7 592,42
			208,24		24,99		3 744	20 474	5 327		1 558	10 629
227	КБ8-11-1	0,258	74,0089	0,12	8,8811	149,82	1 330,56	6 761,23	1 780,19	7,48	553,59	3 664,34
			19,10		2,29		343	1 744	459		143	945
229	КБ6-11-7	0,11	266,3572	0,12	31,9629	149,82	4 788,68	24 312,50	6 402,26	7,48	1 992,35	13 183,29
			29,30		3,52		527	2 675	704		219	1 450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	1 092,65		131,12		19 645	99 413	26 189		8 174	54 008
	Розділ № 21	Прорізи										
230	КБ10-28-2	0,8213	91,1720	0,12	10,9406	149,82	1 639,13	8 610,28	2 254,87	7,48	681,97	4 575,97
			74,88		8,99		1 346	7 072	1 852		560	3 758
234	КБ10-26-1	0,2059	160,6205	0,12	19,2745	149,82	2 887,70	14 820,45	3 895,79	7,48	1 201,44	7 984,93
			33,07		3,97		595	3 052	802		247	1 644
238	КМ21-31-1	1,434	286,5192	0,079	22,6350	149,82	3 391,18	27 740,14	6 848,89	6,23	1 785,01	12 025,08
			410,87		32,46		4 863	39 779	9 821		2 560	17 244
241	КБ20-11-3	1,0	3,4385	0,105	0,3610	149,82	54,09	310,79	80,27	8,7	29,91	164,27
			3,44		0,36		54	311	80		30	164
		Разом	522,26		45,78		6 858	50 214	12 555		3 397	22 810
	Розділ № 22	Перегородки у санітарних вузлах з металопластику, з дверима										
243	КБ10-28-3	0,663	117,0654	0,12	14,0478	149,82	2 104,65	11 055,66	2 895,27	7,48	875,65	5 875,57
			77,61		9,31		1 395	7 330	1 920		581	3 896
245	КБ20-30-1	0,24	17,2275	0,105	1,8089	149,82	271,01	1 592,02	409,87	8,7	149,88	830,76
			4,13		0,43		65	382	98		36	199
		Разом	81,74		9,74		1 460	7 712	2 018		617	4 095
	Розділ № 24	Стеля										
247	КБ15-56-5	12,419	72,4500	0,12	8,6940	149,82	1 302,54	7 004,47	1 827,54	7,48	541,93	3 672,01
			899,76		107,97		16 176	86 989	22 697		6 730	45 603
250	КБ15-182-2	12,419	115,4830	0,12	13,8580	149,82	2 076,20	10 530,89	2 773,56	7,48	863,81	5 713,57
			1 434,18		172,10		25 784	130 783	34 445		10 728	70 957
251	КБ15-182-7	12,419	65,2395	0,12	7,8287	149,82	1 172,90	6 307,35	1 645,66	7,48	487,99	3 306,55
			810,21		97,23		14 566	78 331	20 438		6 060	41 064
255	КБ15-179-1	12,419	52,3710	0,12	6,2845	149,82	941,55	4 775,71	1 257,80	7,48	391,74	2 591,09
			650,40		78,05		11 693	59 310	15 621		4 865	32 179
257	КБ15-179-5	12,419	43,8265	0,12	5,2592	149,82	787,93	3 996,54	1 052,58	7,48	327,82	2 168,33
			544,28		65,31		9 785	49 633	13 072		4 071	26 928
		Разом	4 338,83		520,66		78 004	405 046	106 273		32 454	216 731
	Розділ № 25	Стіни										
258	КБ15-179-1	30,73	52,3710	0,12	6,2845	149,82	941,55	4 775,71	1 257,80	7,48	391,74	2 591,09
			1 609,36		193,12		28 934	146 758	38 652		12 038	79 624
260	КБ15-57-1	30,73	172,7325	0,12	20,7279	149,82	3 105,45	15 903,26	4 181,92	7,48	1 292,04	8 579,41
			5 308,07		636,97		95 430	488 707	128 511		39 704	263 645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
261	КБ15-182-1	30,73	88,3430	0,12	10,6012	149,82	1 588,27	8 056,00	2 121,74	7,48	660,81	4 370,82
			2 714,78		325,77		48 808	247 561	65 200		20 307	134 315
263	КБ15-182-1	30,73	88,3430	0,12	10,6012	149,82	1 588,27	8 056,00	2 121,74	7,48	660,81	4 370,82
			2 714,78		325,77		48 808	247 561	65 200		20 307	134 315
265	КБ15-179-5	30,73	43,8265	0,12	5,2592	149,82	787,93	3 996,54	1 052,58	7,48	327,82	2 168,33
			1 346,79		161,61		24 213	122 814	32 346		10 074	66 633
		Разом	13 693,78		1 643,24		246 193	1 253 401	329 909		102 430	678 532
	Розділ № 26	Підлоги										
266	КБ13-13-1	1,3582	7,7095	0,087	0,6707	149,82	100,49	813,06	200,98	6,83	52,66	354,13
			10,47		0,91		136	1 104	273		72	481
268	КБ11-6-1	1,77	140,0824	0,12	16,8099	149,82	2 518,46	13 468,39	3 517,11	7,48	1 047,82	7 083,39
			247,94		29,75		4 458	23 839	6 225		1 855	12 538
270	КБ11-11-1	1,3582	64,6875	0,12	7,7625	149,82	1 162,98	5 539,19	1 474,48	7,48	483,86	3 121,32
			87,86		10,54		1 580	7 523	2 002		657	4 239
271	КБ11-11-2	1,3582	12,9720	0,12	1,5566	149,82	233,22	1 110,79	295,68	7,48	97,03	625,93
			17,62		2,11		317	1 509	401		132	850
272	КБ11-11-18	1,3582	18,6300	0,12	2,2356	149,82	334,94	1 523,93	408,95	7,48	139,35	883,24
			25,30		3,04		455	2 070	556		189	1 200
274	КБ13-13-1	1,3582	7,7095	0,087	0,6707	149,82	100,49	813,06	200,98	6,83	52,66	354,13
			10,47		0,91		136	1 104	273		72	481
276	КБ11-29-1	1,3582	178,9400	0,12	21,4728	149,82	3 217,05	16 704,05	4 382,64	7,48	1 338,47	8 938,16
			243,04		29,16		4 369	22 687	5 953		1 818	12 140
280	КБ13-13-1	10,3992	7,7095	0,087	0,6707	149,82	100,49	813,06	200,98	6,83	52,66	354,13
			80,18		6,98		1 045	8 455	2 090		548	3 683
282	КБ11-6-1	13,52	140,0824	0,12	16,8099	149,82	2 518,46	13 468,39	3 517,11	7,48	1 047,82	7 083,39
			1 893,92		227,27		34 050	182 093	47 550		14 167	95 767
284	КБ11-11-1	10,3992	64,6875	0,12	7,7625	149,82	1 162,98	5 539,19	1 474,48	7,48	483,86	3 121,32
			672,70		80,72		12 094	57 603	15 333		5 032	32 459
285	КБ11-11-2	10,3992	12,9720	0,12	1,5566	149,82	233,22	1 110,79	295,68	7,48	97,03	625,93
			134,90		16,19		2 425	11 551	3 075		1 009	6 509
286	КБ11-11-18	10,3992	18,6300	0,12	2,2356	149,82	334,94	1 523,93	408,95	7,48	139,35	883,24
			193,74		23,25		3 483	15 848	4 253		1 449	9 185
288	КБ11-21-3	10,3992	228,8023	0,12	27,4563	149,82	4 113,50	20 030,24	5 311,62	7,48	1 711,44	11 136,56
			2 379,36		285,52		42 777	208 298	55 236		17 798	115 811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
290	КБ11-23-2	10,3992	139,2222	0,12	16,7067	149,82	2 502,99	15 869,09	4 041,86	7,48	1 041,38	7 586,23
			1 447,80		173,74		26 029	165 026	42 032		10 830	78 891
291	КБ11-15-7	1,3064	105,0695	0,12	12,6083	149,82	1 888,98	9 584,67	2 524,20	7,48	785,92	5 199,10
			137,26		16,47		2 468	12 521	3 297		1 027	6 792
292	КБ13-13-1	1,3064	7,7095	0,087	0,6707	149,82	100,49	813,06	200,98	6,83	52,66	354,13
			10,07		0,88		131	1 062	263		69	463
294	КБ11-29-1	1,3064	178,9400	0,12	21,4728	149,82	3 217,05	16 704,05	4 382,64	7,48	1 338,47	8 938,16
			233,77		28,05		4 203	21 822	5 725		1 749	11 677
298	КБ11-42-5	2,75	34,3275	0,12	4,1193	149,82	617,15	3 281,37	857,67	7,48	256,77	1 731,59
			94,40		11,33		1 697	9 024	2 359		706	4 762
301	КБ11-43-1	7,55	14,7660	0,12	1,7719	149,82	265,47	1 448,84	377,15	7,48	110,45	753,07
			111,48		13,38		2 004	10 939	2 848		834	5 686
		Разом	8 032,28		960,20		143 857	764 078	199 744		60 013	403 614
	Розділ № 27	Металоконструкції										
302	КБ9-35-1	0,76	160,6219	0,12	19,2746	149,82	2 887,72	14 300,22	3 781,35	7,48	1 201,45	7 870,52
			122,07		14,65		2 195	10 869	2 874		913	5 982
304	КБ9-35-1	0,457	160,6219	0,12	19,2746	149,82	2 887,72	14 300,22	3 781,35	7,48	1 201,45	7 870,52
			73,41		8,81		1 320	6 535	1 728		549	3 597
306	КБ9-35-1	0,305	160,6219	0,12	19,2746	149,82	2 887,72	14 300,22	3 781,35	7,48	1 201,45	7 870,52
			48,99		5,88		881	4 362	1 154		366	2 401
308	КБ9-35-1	0,5	160,6219	0,12	19,2746	149,82	2 887,72	14 300,22	3 781,35	7,48	1 201,45	7 870,52
			80,31		9,64		1 444	7 150	1 890		601	3 935
		Разом	324,78		38,98		5 840	28 916	7 646		2 429	15 915
	Розділ № 28	Фасад										
310	КБ15-78-1	8,3	480,5390	0,12	57,6647	149,82	8 639,32	49 995,28	12 899,61	7,48	3 594,43	25 133,36
			3 988,47		478,62		71 706	414 961	107 067		29 834	208 607
311	КБ15-78-3	0,15	553,0120	0,12	66,3614	149,82	9 942,27	57 535,37	14 845,08	7,48	4 136,53	28 923,88
			82,95		9,95		1 491	8 630	2 228		620	4 339
		Разом	4 071,42		488,57		73 197	423 591	109 295		30 454	212 946
	Розділ № 29	Металоконструкції										
321	КБ9-75-2	0,084	204,5528	0,12	24,5463	149,82	3 677,53	19 321,03	5 059,68	7,48	1 530,05	10 267,26
			17,18		2,06		309	1 623	424		129	862
323	КБ9-35-1	0,084	160,6219	0,12	19,2746	149,82	2 887,72	14 300,22	3 781,35	7,48	1 201,45	7 870,52
			13,49		1,62		243	1 201	317		101	661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	30,67		3,68		552	2 824	741		230	1 523
	Розділ № 30	Покрівля										
324	КБ12-20-3	1,2824	12,9523	0,12	1,5543	149,82	232,86	1 186,78	312,32	7,48	96,88	642,06
			16,61		1,99		299	1 522	400		124	823
325	КБ13-13-1	1,2824	7,7248	0,087	0,6721	149,82	100,69	814,53	201,35	6,83	52,76	354,80
			9,91		0,86		129	1 045	258		68	455
326	КБ12-18-3	1,2824	75,3774	0,12	9,0453	149,82	1 355,17	7 236,32	1 890,13	7,48	563,82	3 809,12
			96,67		11,60		1 738	9 280	2 424		723	4 885
327	КБ12-18-4	1,2824	58,8519	0,12	7,0622	149,82	1 058,06	5 656,65	1 477,24	7,48	440,21	2 975,51
			75,48		9,06		1 357	7 254	1 894		565	3 816
329	КБ12-22-1	1,2824	48,4281	0,12	5,8114	149,82	870,66	3 890,84	1 047,53	7,48	362,24	2 280,43
			62,11		7,45		1 117	4 990	1 342		465	2 924
330	КБ12-22-2	1,2824	10,1741	0,12	1,2209	149,82	182,91	886,75	235,33	7,48	76,10	494,34
			13,05		1,57		235	1 137	301		98	634
332	КБ12-1-6	1,2824	25,8511	0,12	3,1021	149,82	464,76	2 454,54	642,25	7,48	193,37	1 300,38
			33,15		3,98		596	3 147	824		248	1 668
335	КБ12-7-1	0,6	42,9553	0,12	5,1546	149,82	772,27	3 983,02	1 046,16	7,48	321,31	2 139,74
			25,78		3,09		463	2 390	628		193	1 284
337	КБ10-15-1	0,1	6,3365	0,12	0,7604	149,82	113,92	532,96	142,31	7,48	47,40	303,63
			0,63		0,08		11	53	14		5	30
339	КБ12-15-1	0,6	153,3234	0,12	18,3988	149,82	2 756,51	13 148,59	3 499,12	7,48	1 146,86	7 402,49
			91,99		11,04		1 654	7 889	2 099		688	4 441
340	КБ12-15-1	0,55	153,3234	0,12	18,3988	149,82	2 756,51	13 148,59	3 499,12	7,48	1 146,86	7 402,49
			84,33		10,12		1 516	7 232	1 924		631	4 071
341	КБ12-14-2	0,325	51,0511	0,12	6,1261	149,82	917,82	4 384,72	1 166,56	7,48	381,86	2 466,24
			16,60		1,99		298	1 425	380		124	802
342	КБ16-21-3	4,0	1,5640	0,105	0,1642	149,82	24,60	139,12	36,02	8,7	13,61	74,23
			6,26		0,66		98	556	145		54	297
		Разом	532,57		63,49		9 511	47 920	12 633		3 986	26 130
	Разом по кошторису		66 602,41		7 828,59		1 172 886	6 374 636	1 660 490		496 005	3 329 381
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 172 886,00 + 6 374 636,00) * 0,007800										58 871	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 172 886,00 + 6 374 636,00) * 0,007800 * 0,220000										12 952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (1 172 886,00 + 6 374 636,00) * 0,003739											28 220
	Всього загальновиборничі витрати по кошторису											3 429 424

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Кордиш Л.В.

Перевірів

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Циганков К.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 2-2

на будівництво

Інженерне забезпечення об'єкту
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	7 831,651	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10,75244	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	1 130,527	тис. грн.
Вимірник одиничної вартості		

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-2-1	Водопостачання та водовідведення	627,582	1 072,375	1 699,957	1,13460	113,001	
2	2-2-2	Опалення та вентиляція.	2 004,585	164,206	2 168,791	2,42119	230,778	
3	2-2-3	Електромонтажні роботи	674,833	894,513	1 569,346	1,85287	184,295	
4	2-2-4	Пусконаладжувальні роботи систем ОВ та ВК	393,605		393,605	2,34032	307,392	
5	2-2-5	Бездротова мережа Wi Fi	48,317	107,757	156,074	0,28075	27,458	
6	2-2-6	Електромонтажні роботи	672,633	898,323	1 570,956	1,85404	184,269	
7	2-2-7	Система пожежної сигналізації	272,922		272,922	0,86867	83,334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по кошторису	4 694,477	3 137,174	7 831,651	10,75244	1 130,527	

Головний інженер проекту



Циганков К.М.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав

інженер-кошторисник




Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер проекту



Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	0,0189	548,40	-	-	-
					10			
2	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	30,1443	310,98	-	-	-
					9 374			
3	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	52,377929325	385,51	-	-	-
					20 192			
4	*КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,07869762	563,64	-	-	-
					44			
5	*КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш.год	11,67112	157,14	-	-	-
					1 834			
6	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	29,93082	159,12	-	-	-
					4 763			
7	*КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	15,0544	70,72	-	-	-
					1 065			
8	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	2,73152	47,50	-	-	-
					130			
9	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	0,069	88,36	-	-	-
					6			
10	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	11,67112	158,83	-	-	-
					1 854			
11	*КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,02622	536,17	-	-	-
					14			
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,4334	314,35	-	-	-
					765			
13	*КБМ202-815	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т	маш.год	0,3	402,40	-	-	-
					121			
14	*КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	27,0363	707,50	-	-	-
					19 128			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2,020527	686,73	-	-	-
					1 388			
16	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш.год	27,81184	1 694,57	-	-	-
					47 129			
17	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	5,04	814,64	-	-	-
					4 106			
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	72,183	6,42	-	-	-
					463			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш.год	0,53	662,66 351	-	-	-
20	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	4,273541795	167,50 716	-	-	-
21	*КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш.год	121,661	151,96 18 488	-	-	-
22	*КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	55,1718	127,61 7 040	-	-	-
23	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	103,710096095	40,39 4 189	-	-	-
24	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш.год	14,1887	15,68 222	-	-	-
25	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш.год	3,04	112,03 341	-	-	-
Разом:			грн.	-	143 733	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,2312				
2	*КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш.год	0,069				
3	*КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	124,71872				
4	*КБМ270-115	Дрелі електричні	маш.год	167,5091				
5	*КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	45,0926				
6	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	2,0424				
7	*КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год	12,91776				
8	*КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	163,87967				
9	*КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	5,76				
10	*КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,0602				
11	*КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	2,967				
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	97,7934				
13	*КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	16,72				
14	*КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	132,0				
15	*КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопродукту	маш.год	2,52				
16	*КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	1,102				
17	*КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	10,3825				
18	КБМ270-163	Прес ручний	маш.год	1,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	*КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	15,0544				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	2 276	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	*C1-75	Електроводонагрівач ємн. 30 л	шт	1,0	8 091,15	7 932,50	-	158,65
					8 091	7 933	-	159
2	*C1-76	Електроводонагрівач ємн. 50 л	шт	4,0	8 091,15	7 932,50	-	158,65
					32 365	31 730	-	635
3	*C1110-179-1	Ізолятор фарфоровий, тип ТФ-20	100 шт	0,03	22,90	22,90	-	-
					1	1	-	-
4	*C181-16-237	Ізоляція К-флекс 6х22, K-FLEX Ukraina	пог. м	110,0	17,00	16,67	-	0,33
					1 870	1 834	-	36
5	*C181-16-238	Ізоляція К-флекс 6х28, K-FLEX Ukraina	пог. м	35,0	21,25	20,83	-	0,42
					744	729	-	15
6	*C181-16-239	Ізоляція К-флекс 6х35, K-FLEX Ukraina	пог. м	3,0	27,20	26,67	-	0,53
					82	80	-	2
7	*C181-16-240	Ізоляція К-флекс 9х42, K-FLEX Ukraina	пог. м	13,0	34,00	33,33	-	0,67
					442	433	-	9
8	*C130-220-1	Адаптор Д125/Д150, «Vents» [0,25]	шт	17,0	480,50	470,83	0,25	9,42
					8 169	8 004	4	160
9	*C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм [437,03 грн/т * 1,13 т]	т	0,00123336	348 950,00	341 614,00	493,84	6 842,16
					430	421	1	8
10	*C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм [437,03 грн/т * 1,13 т]	т	0,00336933	348 950,40	341 614,40	493,84	6 842,16
					1 176	1 151	2	23
11	*C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм [519,74]	т	0,054011276	348 976,82	341 614,40	519,74	6 842,68
					18 849	18 451	28	370
12	*C11511-2010-5	Акумулятор 12 В,3А/г (NP-18-12)	шт	1,0	2 750,00	2 750,00	-	-
					2 750	2 750	-	-
13	*C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,011	67 217,81	65 624,43	275,38	1 318,00
					739	722	3	14
14	*C181-5-5	Антикорозійний бандаж-2м, ОВО Bettermann	шт	2,0	306,00	300,00	-	6,00
					612	600	-	12
15	*C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,002626	28 983,01	27 890,00	524,72	568,29
					76	73	1	1
16	*C1545-4-1	Бірка маркувальна	100 шт	2,205	0,11	0,11	-	-
					-	-	-	-
17	*C1545-4-1	Бірка маркувальна [0,11]	100 шт	0,08	127,61	125,00	0,11	2,50
					10	10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	*C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 [538,71 грн/т * 1,03 т]	т	0,2176	8 640,97	7 916,67	554,87	169,43
					1 880	1 723	121	37
19	*C130-17	Бак запасу води ємн. 0.75 м3 розмірами Д=0,80 м, L= 1,76 м [349,07 грн/т * 0,137 т]	шт	6,0	4 450,08	4 315,00	47,82	87,26
					26 700	25 890	287	524
20	*C113-2127	Безгаложенна, жорстка труба 20 мм, 1520HF_КА, ДП "Копос" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	740,0	18,44	18,00	0,08	0,36
					13 646	13 320	59	266
21	*C113-2128	Безгаложенна, жорстка труба 32 мм, 1532HF_КА, ДП "Копос" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	700,0	51,08	50,00	0,08	1,00
					35 756	35 000	56	700
22	*C130-1103-1	Блочки [0,08]	шт	18,0	15,77	15,38	0,08	0,31
					284	277	1	6
23	*C181-5-7	Болт М6х20 з гайкою та двома шайбами	комплект	2,0	41,82	41,00	-	0,82
					84	82	-	2
24	*C111-1846	Болти анкерні [369,45]	т	0,007	54 554,57	53 115,42	369,45	1 069,70
					382	372	3	7
25	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [372,78]	т	0,00204	69 066,55	67 339,52	372,78	1 354,25
					141	137	1	3
26	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [372,78]	т	0,09178482	69 066,55	67 339,52	372,78	1 354,25
					6 339	6 181	34	124
27	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0012	359,65	359,65	-	-
					-	-	-	-
28	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [352,60]	т	0,00998925	69 045,96	67 339,52	352,60	1 353,84
					690	673	4	14
29	*C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,001158	398,78	398,78	-	-
					-	-	-	-
30	*C130-146	Віброізолятори пружинні ДО 40 [0,59]	шт	14,0	489,36	479,17	0,59	9,60
					6 851	6 708	8	134
31	*C111-254	Вапно хлорне, марка А [521,33]	т	0,0000148	12 621,88	11 853,06	521,33	247,49
					-	-	-	-
32	*C111-254	Вапно хлорне, марка А [472,72 грн/т * 1,04 т]	т	0,0000013	12 591,58	11 853,06	491,63	246,89
					-	-	-	-
33	*C181-16-207	Вентиль для унітазу ДУ15	шт	34,0	170,85	167,50	-	3,35
					5 809	5 695	-	114
34	*C130-1-1-13	Вентилятор каналний RV 125 L , L=60М3/год., P=250Па, N=0,07КВт, п=2400об/хв., рівень звукового тиску 55Дб, Aerostar [443,22 грн/т * 0,1 т]	шт	3,0	4 179,60	4 053,33	44,32	81,95
					12 539	12 160	133	246
35	*C130-1-2-14	Вентилятор каналний RV 200 L , L=520м3/год., P=300Па, N=0,16кВт, п=2510об/хв., рівень звукового тиску 55Дб, Aerostar [443,22 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	6 355,61	6 186,67	44,32	124,62
					6 356	6 187	44	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	*C130-1-3-15	Вентилятор каналний в комплекті з електродвигуном, L=1045М3/4, Р=300Па, N=0,36КВТ, п=2450об./хв., рівень звукового тиску 58 дБ(А), тип термозахисту STDТ 16, SV 50-25/22-4D, Aerostar [443,22 грн/т * 0,1 т]	шт	4,0	27 258,81	26 680,00	44,32	534,49
					109 035	106 720	177	2 138
37	*C130-3-1	Вентилятор центробіжний типу ВЦ4-75 №4 схема виконання ПО, з електродвигуном АИР71А6, N=0,55КВТ, п=1500зв./хв., з комплектом автоматики. [443,22 грн/т * 0,116 т]	шт	1,0	11 300,49	11 027,50	51,41	221,58
					11 300	11 028	51	222
38	*C130-5	Вентилятор центробіжний типу ВЦ4-75 №4 схема виконання ПО, з електродвигуном АИР80А4, N=0,75КВТ, п=1500зв./хв., з комплектом автоматики. [51,41]	шт	1,0	11 845,34	11 561,67	51,41	232,26
					11 845	11 562	51	232
39	*C130-5	Вентилятор центробіжний типу ВЦ4-75 №6,3 схема виконання ПО, з електродвигуном АИР112МА6, N=3,0кВт, п=1000зв./хв., з комплектом автоматики, КП"Systemax" [51,41]	шт	1,0	16 420,89	16 047,50	51,41	321,98
					16 421	16 048	51	322
40	*C130-9390-1-1А	Вентиляційні грати металеві 1200 x1200, "ТОВ "Галіція Сталь"" [12,50]	шт	1,0	7 152,75	7 000,00	12,50	140,25
					7 153	7 000	13	140
41	*C129090-254	Вимикач одинарний накладний IP54, Раігіуе, Viko [0,08]	шт	52,0	88,82	87,00	0,08	1,74
					4 619	4 524	4	90
42	*C129090-254	Вимикач подвійний накладний IP54, Раігіуе, Viko [0,08]	шт	14,0	100,04	98,00	0,08	1,96
					1 401	1 372	1	27
43	*C129090-254	Вимикач подвійний накладний прохідний IP54, Раігіуе, Viko [0,08]	шт	4,0	122,48	120,00	0,08	2,40
					490	480	-	10
44	*C111-306-1	Вироби гумові технічні морозостійкі [0,40]	кг	0,27	130,68	127,72	0,40	2,56
					35	34	-	1
45	*C111-306-1	Вироби гумові технічні морозостійкі [0,40]	кг	7,771865	130,68	127,72	0,40	2,56
					1 016	993	3	20
46	*C111-306-1	Вироби гумові технічні морозостійкі [0,42]	кг	60,4318489	130,70	127,72	0,42	2,56
					7 898	7 718	25	155
47	*C142-10-2	Вода	м3	0,6594	42,10	42,10000	-	-
					28	28	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	*C142-10-2	Вода	м3	18,2347	42,10	42,10000	-	-
					768	768	-	-
49	*C142-10-3	Вода технічна	т	0,03104	42,10	42,10000	-	-
					1	1	-	-
50	*C1110-177	Втулки ущільнювальні [314,82 грн/т * 0,0001 т]	шт	24,7	26,28	25,73	0,03	0,52
					649	636	1	13
51	*C1110-177	Втулки ущільнювальні [314,82 грн/т * 0,0001 т]	шт	86,4	8,09	7,90	0,03	0,16
					699	683	3	14
52	*C181-20-46	Гільзи з сталевих електрозварювальних труб ДУ133, l=0,50м для труб ДУ108	шт	1,0	243,86	239,08	-	4,78
					244	239	-	5
53	*C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [506,29]	т	0,0232715	2 852,13	2 289,92	506,29	55,92
					66	53	12	1
54	*C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,004	2 822,72	2 289,92	477,45	55,35
					11	9	2	-
55	*C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,003135	5 753,11	5 162,85	477,45	112,81
					18	16	1	-
56	*C1545-94-1	Гак У625	100 шт	0,2004	13,20	10,00	2,94	0,26
		[2,94]			3	2	1	-
57	*C1545-95-1	Гаки КР-10	100 шт	0,03	1,76	1,76	-	-
					-	-	-	-
58	*C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0000025	359,65	359,65	-	-
					-	-	-	-
59	*C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм [372,78]	т	0,00005	69 066,55	67 339,52	372,78	1 354,25
					3	3	-	-
60	*C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00424	69 045,96	67 339,52	352,60	1 353,84
					293	286	1	6
61	*C130-233	Гнучка вставка 280х280, h=150мм [6,57]	шт	2,0	1 151,65	1 122,50	6,57	22,58
					2 303	2 245	13	45
62	*C130-234	Гнучка вставка 440х440, h=200мм [8,15]	шт	1,0	1 334,31	1 300,00	8,15	26,16
					1 334	1 300	8	26
63	*C130-232	Гнучка вставка Д400, l=150мм [4,95]	шт	2,0	2 003,40	1 959,17	4,95	39,28
					4 007	3 918	10	79
64	*C130-251	Гнучка вставка до вентилятора, SFI 50-25, Aerostar [349,07 грн/т * 0,0252 т]	шт	8,0	553,83	534,17	8,80	10,86
					4 431	4 273	70	87
65	*C130-233	Гнучка вставка Ду630, l=250мм [6,57]	шт	1,0	2 746,25	2 685,83	6,57	53,85
					2 746	2 686	7	54
66	*C12415-1417	Гнучка підводка для унітазів довжина 0.5 м1/2" [349,07 грн/т * 0,0063 т]	100 комплектів	0,34	13 007,24	12 750,00	2,20	255,04
					4 422	4 335	1	87
67	*C130-232	Гнучки вставки RFI 125, L=150мм, Aerostar [4,95]	шт	6,0	440,25	426,67	4,95	8,63
					2 642	2 560	30	52
68	*C130-232	Гнучки вставки RFI 200, L=150мм, Aerostar [4,95]	шт	2,0	526,95	511,67	4,95	10,33
					1 054	1 023	10	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	*C12415-1417	Гнучкий шланг 1/2" ВВ довжиною 50 см [349,07 грн/т * 0,0063 т]	100 комплектів	0,66	13 007,24	12 750,00	2,20	255,04
					8 585	8 415	1	168
70	*C130-232	Гофра глушителя 108х480 3-х слойная Ribuko [4,95]	шт	1,0	1 518,05	1 483,33	4,95	29,77
					1 518	1 483	5	30
71	*C130-603-1	Грати вентиляційні металеві регульовані 250х100, РВ250х100, "Конвент" [4,55]	шт	5,0	277,49	267,50	4,55	5,44
					1 387	1 338	23	27
72	*C130-604-1	Грати вентиляційні металеві регульовані 250х100, РВ300х150, "Конвент" [1,68]	шт	32,0	348,51	340,00	1,68	6,83
					11 152	10 880	54	219
73	*C130-600-1	Грати вентиляційні металеві регульовані 250х100, РВ300х300, "Конвент" [11,21]	шт	53,0	544,38	522,50	11,21	10,67
					28 852	27 693	594	566
74	*C130-595-1	Грати вентиляційні металеві регульовані 300х150, РВД300х150, "Конвент", Україна [4,71]	шт	18,0	351,60	340,00	4,71	6,89
					6 329	6 120	85	124
75	*C11601-2354-9	Гучномовці настінні ЗАС100ПН-2(1-3Вт)	шт	37,0	492,00	492,00	-	-
					18 204	18 204	-	-
76	*C11504-15417	Датчик руху настінний Евросвет, SW-02 [0,12]	шт	19,0	230,64	226,00	0,12	4,52
					4 382	4 294	2	86
77	*C11504-13245-2	Джерело безперебійного живлення БЖ 1230	шт	1,0	5 760,00	5 760,00	-	-
					5 760	5 760	-	-
78	*C130-221-1	Дифузор MB150в, «Vents» [0,40]	шт	17,0	122,81	120,00	0,40	2,41
					2 088	2 040	7	41
79	*C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм [290,17]	т	0,000678	37 307,21	36 285,53	290,17	731,51
					25	25	-	-
80	*C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм [0,29]	кг	0,71375	40,53	39,45	0,29	0,79
					29	28	-	1
81	*C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм [0,29]	кг	10,5635	29,27	28,41	0,29	0,57
					309	300	3	6
82	*C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00125	280,89	280,89	-	-
					-	-	-	-
83	*C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм [290,17]	т	0,00058535	42 932,85	41 800,86	290,17	841,82
					25	24	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	*C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0006	42 917,76	41 800,86	275,38	841,52
					26	25	-	1
85	*C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00192	42 917,76	41 800,86	275,38	841,52
					82	80	1	2
86	*C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм [290,17]	т	0,000372	42 932,85	41 800,86	290,17	841,82
					16	16	-	-
87	*C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм [290,17]	т	0,013133	24 510,97	23 740,19	290,17	480,61
					322	312	4	6
88	*C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм [290,17]	т	0,031536	29 406,77	28 540,00	290,17	576,60
					927	900	9	18
89	*C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00399	50 157,74	48 898,87	275,38	983,49
					200	195	1	4
90	*C111-1608-1	Дрантя	кг	1,695	0,79	0,79	-	-
					1	1	-	-
91	*C1-730-1-12	Дренажний насос ручний Wilo	шт	1,0	19 209,15	18 832,50	-	376,65
					19 209	18 833	-	377
92	*C1493-40	Дюбелі	100 шт	2,79	22,44	22,00	-	0,44
					63	61	-	1
93	*C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00398	77 736,85	75 860,00	352,60	1 524,25
					309	302	1	6
94	*C1545-43-1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ [0,44]	100 шт	0,624	22,89	22,00	0,44	0,45
					14	14	-	-
95	*C1545-42-1	Дюбелі У658, У661	100 шт	0,0081	0,32	0,32	-	-
					-	-	-	-
96	*C1545-44-1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100 шт	0,00085	0,32	0,32	-	-
					-	-	-	-
97	*C130-4-1	Електричний повітрянагрівач 700х400, L=330MM, SEN 70-40/33.3, Aerostar [349,07 грн/т * 0,008 т]	шт	2,0	20 673,99	20 265,83	2,79	405,37
					41 348	40 532	6	811
98	*C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [379,44]	т	0,001981237	72 089,45	70 296,49	379,44	1 413,52
					143	139	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	*C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,001925	72 089,45	70 296,49	379,44	1 413,52
		[379,44]			139	135	1	3
100	*C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00110599	72 068,49	70 296,49	358,89	1 413,11
		[314,82 грн/т * 1,14 т]			80	78	-	2
101	*C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,0102432	72 089,45	70 296,49	379,44	1 413,52
		[379,44]			738	720	4	14
102	*C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00216	70 653,26	68 888,46	379,44	1 385,36
		[379,44]			153	149	1	3
103	*C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00704	72 089,45	70 296,49	379,44	1 413,52
		[379,44]			508	495	3	10
104	*C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0001	7 392,30	6 888,46	358,89	144,95
		[314,82 грн/т * 1,14 т]			1	1	-	-
105	*C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00028	70 632,30	68 888,46	358,89	1 384,95
		[314,82 грн/т * 1,14 т]			20	19	-	-
106	*C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0104	70 632,30	68 888,46	358,89	1 384,95
		[314,82 грн/т * 1,14 т]			735	716	4	14
107	*C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00602	70 653,26	68 888,46	379,44	1 385,36
		[379,44]			425	415	2	8
108	*C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001862	72 089,45	70 296,49	379,44	1 413,52
		[379,44]			134	131	1	3
109	*C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0004032	70 653,26	68 888,46	379,44	1 385,36
		[379,44]			28	28	-	1
110	*C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001824	120 432,75	117 712,43	358,89	2 361,43
		[314,82 грн/т * 1,14 т]			220	215	1	4
111	*C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0006	80 886,32	78 668,70	631,61	1 586,01
		[631,61]			49	47	-	1
112	*C1630-118-1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	15,4	6,70	6,54	0,03	0,13
		[349,07 грн/т * 0,0001 т]			103	101	-	2
113	*C1630-119-1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	2,8	7,32	7,14	0,04	0,14
		[0,04]			20	20	-	-
114	*C1630-120-1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	0,18	9,62	9,36	0,07	0,19
		[349,07 грн/т * 0,0002 т]			2	2	-	-
115	*C1630-121-1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	0,78	12,82	12,48	0,09	0,25
		[0,09]			10	10	-	-
116	*C111-1631-1	Замазка захисна	кг	13,6	381,41	373,33	0,60	7,48
		[0,60]			5 187	5 077	8	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	*C130-271	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 200х100 , L=180мм [2,75]	шт	3,0	1 036,40	1 013,33	2,75	20,32
					3 109	3 040	8	61
118	*C130-273-1-1 2	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 300х150 , L=180мм [1,98]	шт	2,0	2 507,14	2 456,00	1,98	49,16
					5 014	4 912	4	98
119	*C130-274-2	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 400х150 , L=180мм [2,66]	шт	7,0	3 103,51	3 040,00	2,66	60,85
					21 725	21 280	19	426
120	*C130-276	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 400х250 , L=180мм, РК-302-10 [5,10]	шт	4,0	666,50	648,33	5,10	13,07
					2 666	2 593	20	52
121	*C130-275	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 400х400 , L=250мм, РК-302-13 [3,89]	шт	1,0	721,36	703,33	3,89	14,14
					721	703	4	14
122	*C130-276	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 500х150 , L=180мм [349,07 грн/т * 0,0139 т]	шт	8,0	8 016,03	7 854,00	4,85	157,18
					64 128	62 832	39	1 257
123	*C130-276	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 600х400 , L=180мм, РК-302-11 [5,10]	шт	1,0	12 408,36	12 159,96	5,10	243,30
					12 408	12 160	5	243
124	*C130-274-1	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 600х400 , L=250мм, РК-302-13 [2,53]	шт	3,0	847,48	828,33	2,53	16,62
					2 542	2 485	8	50
125	*C130-277-1-1 8	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, Д125 , L=180мм, РК-300-01 [349,07 грн/т * 0,01 т]	шт	4,0	1 191,01	1 164,17	3,49	23,35
					4 764	4 657	14	93
126	*C130-276	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, Д200 , L=180мм, РК-300-05 [5,10]	шт	1,0	1 383,91	1 351,67	5,10	27,14
					1 384	1 352	5	27
127	*C130-272-1-1 7	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, діаметр 125 мм, L=180мм [1,58]	шт	4,0	1 189,07	1 164,17	1,58	23,32
					4 756	4 657	6	93
128	*C181-4-120	Засувка фланцева ДУ80 (с штурвалом)	шт	2,0	13 707,32	13 438,55	-	268,77
					27 415	26 877	-	538

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	*C181-27-15-1 Ж	Зворотній клапан із засувкою PVC, ДУ80	шт	4,0	2 302,65	2 257,50	-	45,15
					9 211	9 030	-	181
130	*C1630-539-1- 1E	Зворотній клапан, муфтовий DN40, Danfos	шт	1,0	1 872,38	1 835,00	0,67	36,71
		[0,67]			1 872	1 835	1	37
131	*C130-377	Зворотний клапан RRC 125, L=100мм, Aerostar	шт	3,0	700,36	643,33	43,30	13,73
		[43,30]			2 101	1 930	130	41
132	*C130-377	Зворотний клапан RRC 200, L=200мм, Aerostar	шт	1,0	897,57	836,67	43,30	17,60
		[43,30]			898	837	43	18
133	*C181-27-10	Зворотний клапан із засувкою PVC, Ду32	шт	1,0	670,65	657,50	-	13,15
					671	658	-	13
134	*C1630-126-1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	7,7	17,88	17,32	0,21	0,35
		[349,07 грн/т * 0,0006 т]			138	133	2	3
135	*C1630-127-1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	1,4	21,57	20,90	0,25	0,42
		[0,25]			30	29	-	1
136	*C1630-128-1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0,09	26,09	25,20	0,38	0,51
		[0,38]			2	2	-	-
137	*C1630-129-1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,39	47,00	45,60	0,48	0,92
		[0,48]			18	18	-	-
138	*C130-623-1	Змішувач для поливального крану	комплекта ція	6,0	1 499,25	1 469,17	0,68	29,40
		[0,68]			8 996	8 815	4	176
139	*C130-616-1-1 А	Змішувачі для умивальників	комплекта ція	27,0	1 219,42	1 195,00	0,51	23,91
		[0,51]			32 924	32 265	14	646
140	*C1630-61	Зовнішні ґрати НГ 600х400, "Конвент"	шт	4,0	1 690,53	1 644,17	13,21	33,15
		[13,21]			6 762	6 577	53	133
141	*C130-296-1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК.00.000-00, діаметр шахт 200 мм	шт	4,0	277,29	270,83	1,02	5,44
		[1,02]			1 109	1 083	4	22
142	*C130-296-2	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК200, діаметр шахт 200 мм	шт	1,0	277,29	270,83	1,02	5,44
		[1,02]			277	271	1	5
143	*C130-298-1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК315, діаметр шахт 315 мм	шт	4,0	333,48	325,00	1,94	6,54
		[1,94]			1 334	1 300	8	26
144	*C130-301	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК500, діаметр шахт 500 мм	шт	1,0	440,48	426,50	5,34	8,64
		[349,07 грн/т * 0,0153 т]			440	427	5	9
145	*C130-302	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК630, діаметр шахт 630 мм	шт	1,0	893,79	869,00	7,26	17,53
		[349,07 грн/т * 0,0208 т]			894	869	7	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	*C154-62-71-1 Б	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 2х1,5 мм2	м	493,0	14,80	14,80	-	-
					7 296	7 296	-	-
147	*C154-62-71-1 Б	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 3х1,5 мм2	м	40,0	45,06	45,06	-	-
					1 802	1 802	-	-
148	*C10000-4-1-1 Н	Кабель вогнестійкий КОРкН FRHF FE180E30-90 2х2х0,5	м	3,0	21,00	21,00	-	-
					63	63	-	-
149	*C115093-350 13	Кабель з мідними жилами 3х1,5, ВВГнгд 3х1,5, ТОВ "ЗЗЦМ" [42,29]	1000 м	3,21	31 051,14	30 400,00	42,29	608,85
					99 674	97 584	136	1 954
150	*C115093-350 23	Кабель з мідними жилами 3х2,5, ВВГнгд 3х2,5, ТОВ "ЗЗЦМ" [65,79]	1000 м	2,27	38 317,11	37 500,00	65,79	751,32
					86 980	85 125	149	1 705
151	*C115094-627 1	Кабель з мідними жилами 4х1,5, ВВГнгд 4х1,5, ТОВ "ЗЗЦМ" [118,42]	1000 м	0,07	32 556,79	31 800,00	118,42	638,37
					2 279	2 226	8	45
152	*C115094-402 1	Кабель з мідними жилами 5х1,5, ВВГнгд 5х1,5, ТОВ "ЗЗЦМ" [187,98]	1000 м	0,135	35 891,74	35 000,00	187,98	703,76
					4 845	4 725	25	95
153	*C115094-302 1	Кабель з мідними жилами 5х16, ВВГнгд 5х16, ТОВ "ЗЗЦМ" [1008,49]	1000 м	0,135	347 828,66	340 000,00	1 008,49	6 820,17
					46 957	45 900	136	921
154	*C115094-402 2	Кабель з мідними жилами 5х2,5, ВВГнгд 5х1,5, ТОВ "ЗЗЦМ" [443,22 грн/т * 0,832 т]	1000 м	0,11	56 476,14	55 000,00	368,76	1 107,38
					6 212	6 050	41	122
155	*C154-62-71-1 Б	Кабель ПСВВнг 4х0,22	м	503,0	8,87	8,87	-	-
					4 462	4 462	-	-
156	*C1530-65-81- 1Л	Кабельний канал 25х25	м	510,0	52,48	52,48	-	-
					26 765	26 765	-	-
157	*C1530-65-81- 1Л	Кабельний канал 20х16	м	529,0	49,32	49,32	-	-
					26 090	26 090	-	-
158	*C1-2514	Кабельний наконечник кільцевий 16 мм2, DT-16	шт	40,0	46,72	45,80	-	0,92
					1 869	1 832	-	37
159	*C1-1150	Кабельний наконечник-гільза 1,5 мм2, Е 1,5-08	шт	800,0	0,37	0,36	-	0,01
					296	288	-	8
160	*C1-2515	Кабельний наконечник-гільза 2,5 мм2, Е 2,5-08	шт	1 300,0	0,46	0,45	-	0,01
					598	585	-	13
161	*C1-2516-1-13	Кабельний наконечник-гільза 95 мм2, DT-95	шт	40,0	68,34	67,00	-	1,34
					2 734	2 680	-	54
162	*C1-718	Кабельний організатор 1U 19" PS-1U-600-B EServer	шт	1,0	289,68	284,00	-	5,68
					290	284	-	6
163	*C111-311	Каболка [472,72 грн/т * 1,0 т]	т	0,0041	93 982,18	91 666,67	472,72	1 842,79
					385	376	2	8
164	*C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00033	602,72	602,72	-	-
					-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	*C130-376	Клапан зворотний вогнестримувальний 400х250, L=340мм АЗЕ 073.000-01 [349,07 грн/т * 0,0563 т]	шт	4,0	2 668,65	2 596,67	19,65	52,33
					10 675	10 387	79	209
166	*C130-376	Клапан зворотний вогнестримувальний 400х400, l=340мм, АЗЕ 073.000-04 [20,66]	шт	1,0	3 367,69	3 281,00	20,66	66,03
					3 368	3 281	21	66
167	*C130-377	Клапан зворотний вогнестримувальний 600х400, L=340мм, АЗЕ 073.000-04 [43,30]	шт	2,0	5 064,10	4 921,50	43,30	99,30
					10 128	9 843	87	199
168	*C130-377	Клапан зворотний вогнестримувальний 600х400, L=450мм, АЗЕ 073.000-04 [43,30]	шт	2,0	5 064,10	4 921,50	43,30	99,30
					10 128	9 843	87	199
169	*C1-1416	Клей K-FLEX K414	л	2,29	346,37	339,58	-	6,79
					793	778	-	16
170	*C111-1644-1	Клей гумовий N88-H [0,51]	кг	0,059592	167,76	163,96	0,51	3,29
					10	10	-	-
171	*C1545-70-1-1 К	Кнопка K227	100 шт	0,02	0,19	0,19	-	-
					-	-	-	-
172	*C181-16-31	Колено 90°, 20	шт	20,0	11,14	10,92	-	0,22
					223	218	-	4
173	*C181-16-32	Колено 90°, 25	шт	4,0	9,61	9,42	-	0,19
					38	38	-	1
174	*C130-6	Компрессорно-конденсаторны й блок AU-96-A, N=9,4КВТ, Aerostar [443,22 грн/т * 2,43 т]	шт	2,0	167 120,56	162 766,67	1 077,02	3 276,87
					334 241	325 533	2 154	6 554
175	*C1-643	Конвектор електричний ЕВНА-0,5/230С2М М=500Вт, ТЕРМІЯ [21,08]	шт	7,0	1 816,70	1 760,00	21,08	35,62
					12 717	12 320	148	249
176	*C1-644	Конвектор електричний ЕВНА-1,0/230С2М М=1000Вт, ТЕРМІЯ [25,64]	шт	1,0	1 943,75	1 880,00	25,64	38,11
					1 944	1 880	26	38
177	*C1-645	Конвектор електричний ЕВНА-1,5/230С2М М=1500Вт, ТЕРМІЯ [29,38]	шт	10,0	2 126,07	2 055,00	29,38	41,69
					21 261	20 550	294	417
178	*C1-645	Конвектор електричний ЕВНА-2,0/230С2М М=2000Вт, ТЕРМІЯ [29,38]	шт	1,0	1 809,87	1 745,00	29,38	35,49
					1 810	1 745	29	35
179	*C1545-90-1	Коробка розгалужувальна	100 шт	0,01	1,79	1,79	-	-
					-	-	-	-
180	*C11504-1716 1	Коробка розподільна 85х85х40, ІМТ35092, Schneider-Electrieс [0,75]	шт	60,0	61,97	60,00	0,75	1,22
					3 718	3 600	45	73
181	*C154-197	КПП-ВП UTP cat.5e 4 2 0.51 [349,07 грн/т * 0,769 т]	1000м	0,27	17 613,80	17 000,00	268,43	345,37
					4 756	4 590	72	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	*C181-16-208-1B	Кран вентиляний для сантехприладів 1/2" x 1/2" Albertoni	шт	100,0	217,60	213,33	-	4,27
					21 760	21 333	-	427
183	*C181-16-208-1B	Кран шаровой, ДУ20	шт	3,0	261,80	256,67	-	5,13
					785	770	-	15
184	*C181-16-209	Кран шаровой, ДУ25	шт	24,0	438,60	430,00	-	8,60
					10 526	10 320	-	206
185	*C181-16-211	Кран шаровой, ДУ40	шт	1,0	957,10	938,33	-	18,77
					957	938	-	19
186	*C130-465-1	Крани водорозбірні, діаметр 15 мм	шт	3,0	118,65	116,20	0,12	2,33
		[0,12]			356	349	-	7
187	*C111-1639-1	Круги армовані абразивні зачистні, діаметр 180x6 мм	шт	1,463	51,29	50,00	0,28	1,01
		[0,28]			75	73	-	1
188	*C181-16-96	Куточок для підключення змішувача PPR ДУ20x 1/2"	шт	100,0	82,45	80,83	-	1,62
					8 245	8 083	-	162
189	*C1113-90	Лак ХС-76 хімістійкий	т	0,0033	607,54	607,54	-	-
					2	2	-	-
190	*C1-1417	Лента из вспененного каучука самоклеящаяся K-FLEX ST 3 мм x 50 мм	м	222,4	22,57	22,13	-	0,44
					5 020	4 922	-	98
191	*C1630-59-1	Лючки для замірів параметрів повітря	шт	4,0	84,18	81,67	0,86	1,65
		[0,86]			337	327	3	7
192	*C130-18-1-16	Міні- заправка для дизельного палива на базі єврокуба 1000 л з насосом 24В, Власна АЗС	шт	2,0	23 904,17	23 400,00	35,46	468,71
		[443,22 грн/т * 0,08 т]			47 808	46 800	71	937
193	*C111-622-1	Міткаль "Т-2" сировий	10 м	0,00026	264,39	253,67	5,54	5,18
		[суров'є]			-	-	-	-
		[5,54]						
194	*C111-622-1	Міткаль "Т-2" сировий	10 м	0,00151	264,73	253,67	5,87	5,19
		[суров'є]			-	-	-	-
		[5,87]						
195	*C111-587	Масло індустрієне ІІ-20А	т	0,000644	17 104,69	16 113,55	655,75	335,39
		[590,77 грн/т * 1,11 т]			11	10	-	-
196	*C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,03104	77 626,03	75 416,67	687,28	1 522,08
		[687,28]			2 410	2 341	21	47
197	*C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гэлан"	т	0,021326765	50 099,05	48 550,27	566,45	982,33
		[566,45]			1 068	1 035	12	21
198	*C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гэлан"	т	0,001394069	50 066,13	48 550,27	534,17	981,69
		[472,72 грн/т * 1,13 т]			70	68	1	1
199	*C121-782	Металеві конструкції	т	0,01178	86 054,03	85 040,28	373,15	640,60
		[373,15 грн/т * 1,0 т]			1 014	1 002	4	8
200	*C11504-1522 4-2	Модуль автодозвону МЦА-GSM	шт	1,0	2 320,50	2 320,50	-	-
					2 321	2 321	-	-
201	*C11504-1522 4-2	Модуль розширення на 2 реле МРЛ-2.1.	шт	1,0	606,00	606,00	-	-
					606	606	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
202	*C129022-103 3-5	Моноблок настінний ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1,0	23 060,00	23 060,00	-	-
					23 060	23 060	-	-
203	*C1550-38-1-1 П	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна [472,72 грн/т * 0,0009 т]	балон	2,0	280,94	275,00	0,43	5,51
					562	550	1	11
204	*C181-16-85	Муфта МРВ (переход с металической резьбой внутренней), 20x1/2"	шт	6,0	79,99	78,42	-	1,57
					480	471	-	9
205	*C181-16-87	Муфта МРВ (переход с металической резьбой внутренней), 25x1/2"	шт	48,0	68,85	67,50	-	1,35
					3 305	3 240	-	65
206	*C181-16-90	Муфта МРВ (переход с металической резьбой внутренней), 40x3/4"	шт	2,0	261,12	256,00	-	5,12
					522	512	-	10
207	*C1545-119-1	Муфти поліетиленові [0,21]	шт	9,6	15,51	15,00	0,21	0,30
					149	144	2	3
208	*C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм [349,07 грн/т * 1,13 т]	т	0,0000357	191 652,34	187 500,00	394,45	3 757,89
					7	7	-	-
209	*C181-5-2	Накінечник штира, ОВО Bettermann	шт	6,0	42,84	42,00	-	0,84
					257	252	-	5
210	*C181-5-6	Наконечник силовий мідний лужений 6 мм, SC6-8	шт	2,0	7,65	7,50	-	0,15
					15	15	-	-
211	*C1545-153-1	Наконечники кабельні. [0,01]	шт	84,0	0,51	0,49	0,01	0,01
					43	41	1	1
212	*C1545-156	Нитки швейні	кг	1,1	0,39	0,39	-	-
					-	-	-	-
213	*C181-5-3	Обушок для ручного забивання стрижня заземлення, ОВО Bettermann	шт	6,0	537,54	527,00	-	10,54
					3 225	3 162	-	63
214	*C111-628	Оліфа комбінована К-3 [472,72 грн/т * 1,15 т]	т	0,000006	225 423,70	220 460,00	543,63	4 420,07
					1	1	-	-
215	*C111-1668-1	Оліфа натуральна [0,54]	кг	1,138	225,42	220,46	0,54	4,42
					257	251	1	5
216	*C1545-159	Очіс льняний [349,07 грн/т * 1,16 т]	т	0,000924	26 360,34	25 438,55	404,92	516,87
					24	24	-	-
217	*C1-1419	Очищувач для ізоляції К-FLEX	л	0,5	473,59	464,30	-	9,29
					237	232	-	5
218	*C130-475	Підвіски для кріплення повітроводів [411,00]	т	1,0832	40 770,42	39 560,00	411,00	799,42
					44 163	42 851	445	866
219	*C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт [637,75]	т	0,90016	54 777,16	53 065,35	637,75	1 074,06
					49 308	47 767	574	967
220	*C1545-161-1	Патрони Д або К довгі	100 шт	0,00085	1,17	1,17	-	-
					-	-	-	-
221	*C1545-169-1	Перемикач заземлювальна [349,07 грн/т * 0,0007 т]	шт	4,0	40,87	39,83	0,24	0,80
					163	159	1	3
222	*C1530-155-1	Перехід, діаметр 20x15 мм [0,01]	10 шт	0,44	578,04	566,70	0,01	11,33
					254	249	-	5
223	*C1530-156-1	Перехід, діаметр 25x20 мм [349,07 грн/т * 0,0001 т]	10 шт	0,14	135,18	132,50	0,03	2,65
					19	19	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	*C1530-157-1	Перехід, діаметр 32х25 мм [0,05]	10 шт	0,012	289,05	283,33	0,05	5,67
225	*C1530-158-1	Перехід, діаметр 40х32 мм [0,08]	10 шт	0,052	263,58	258,33	0,08	5,17
226	*C1493-40	Пластиковий дюбель М6 з шурупом, 36 мм	100 шт	15,0	87,72	86,00	-	1,72
227	*C111-849-1	Пластина гумова рулонна вулканізована [0,40]	кг	2,72	59,90	58,33	0,40	1,17
228	*C130-1108	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм [1,94]	м2	22,011	899,58	880,00	1,94	17,64
229	*C130-1110	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм [349,07 грн/т * 0,0063 т]	м2	7,54	891,68	872,00	2,20	17,48
230	*C130-1110	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм [349,07 грн/т * 0,0063 т]	м2	9,896	884,54	865,00	2,20	17,34
231	*C130-1111	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм [349,07 грн/т * 0,0075 т]	м2	9,739	843,66	824,50	2,62	16,54
232	*C130-1113	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм [4,04]	м2	2,391	1 034,32	1 010,00	4,04	20,28
233	*C130-1112	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм [2,57]	м2	489,971	1 032,82	1 010,00	2,57	20,25
234	*C11504-1906 3-5-6	Показчик світловий АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ ОС 6.1	шт	1,0	875,00	875,00	-	-
235	*C11504-1906 3-5-6	Показчик світловий ОС ВИХІД	шт	3,0	429,09	429,09	-	-
236	*C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [372,78]	т	0,0304	25 370,24	24 500,00	372,78	497,46
237	*C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00972	64 109,65	62 500,00	352,60	1 257,05
238	*C181-5-978	Полка 600 мм 1U 19", PS-1U-600-B, EServer	шт	1,0	1 050,60	1 030,00	-	20,60
					1 051	1 030	-	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	*C1545-180-1	Полоски К-404	100 шт	0,026	0,19	0,19	-	-
240	*C1630-1583-1	Поплавок механічний OUICKSTOP, 1" [349,07 грн/т * 0,0003 т]	шт	6,0	1 819,92	1 784,14	0,10	35,68
241	*C11602-30001-4	Прилад приймально-контрольний ППКП Тірас-8П з виносною клавіатурою	шт	1,0	10 466,00	10 466,00	-	-
242	*C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00303	280,89	280,89	-	-
243	*C130-2-1	Приточна установка SM-SS-54 (Компанія "ССК") для бомбосховищ в комплекті: - радіальний вентилятор з електродвигуном N=1,37КВТ, П=13703В./ХВ., -фільтр -улавлювач радіоактивних ядерних опадів; розм.600х400(х)L=220мм; -фільтр з активованим вугіллям; РОЗМ.600Х400(х) L=140ММ -фільтр грубод очистки, клас очистки G-4; розм.600х400(х)L=92мм: - байпасний вузел. [443,22 грн/т * 0,09 т]	шт	1,0	128 193,49	125 640,00	39,89	2 513,60
244	*C115098-42102	Провід мідний 1х16 мм2ПВ3 [84,12]	1000 м	0,03	74 545,80	73 000,00	84,12	1 461,68
245	*C115098-54141	Провід ПВ3 95 мм, ТОВ "ЗЗЦМ" [443,22 грн/т * 0,96 т]	1000 м	0,37	460 454,00	451 000,00	425,49	9 028,51
246	*C157-214-1	Проводи з мідними жилами з гумовою ізоляцією з обмоткою із поліетилентерефталатної плівки поверх скручених жил у гумовій оболонці, з екраном із сталевго оцинкованого або сталевго лудженого дроту, марка РПШЭ, число жил та переріз 2х1,5 мм2	1000 м	0,001	98,98	98,98	-	-
247	*C157-332-1	Проводи силові гнучкі з ізоляцією із кремнійорганічної гуми в оплетенні із скляних ниток, просоченому емаллю або термостійким лаком, марка РКГМ, переріз 2,5 мм2	1000 м	0,005	23,86	23,86	-	-
248	*C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм [290,17]	т	0,00237	25 668,75	25 187,50	290,17	191,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
249	*C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00817	277,45	277,45	-	-
					2	2	-	-
250	*C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки СтЗсп [290,17]	т	0,34144	24 987,26	24 511,08	290,17	186,01
					8 532	8 369	99	64
251	*C111-1746-1	Прокладки гумові [пластина технічна пресована] [0,40]	кг	0,35	59,90	58,33	0,40	1,17
					21	20	-	-
252	*C130-9390-1-1A	Противовибуховий пристрій УЗС-1 649х595 в=146 мм	шт	1,0	13 600,00	13 333,33	-	266,67
					13 600	13 333	-	267
253	*C181-20-135	Протипожежна гільза DN 20, Walraven	шт	1,0	1 007,82	988,06	-	19,76
					1 008	988	-	20
254	*C181-20-136	Протипожежна гільза DN 25, Walraven	шт	3,0	1 271,53	1 246,60	-	24,93
					3 815	3 740	-	75
255	*C181-20-137	Протипожежна гільза DN 32, Walraven	шт	1,0	1 181,30	1 158,14	-	23,16
					1 181	1 158	-	23
256	*C181-20-158	Протипожежна манжета DN 20, Walraven	шт	2,0	260,10	255,00	-	5,10
					520	510	-	10
257	*C181-20-159	Протипожежна манжета DN 25, Walraven	шт	6,0	262,65	257,50	-	5,15
					1 576	1 545	-	31
258	*C181-20-160	Протипожежна манжета DN 32, Walraven	шт	2,0	284,75	279,17	-	5,58
					570	558	-	11
259	*C181-17-80-1 Г	Прочищення, 50	шт	2,0	170,00	166,67	-	3,33
					340	333	-	7
260	*C1545-208-1	Пряжки К-405	100 шт	0,026	0,14	0,14	-	-
					-	-	-	-
261	*C11504-1522 4-2	Пульт мікрофонний настільний ПМН-8	шт	1,0	6 842,00	6 842,00	-	-
					6 842	6 842	-	-
262	*C11504-1709 1	Розетка подвійна з заземлюючим контактом та шторками IP54, Paitiye, Viko [0,03]	шт	110,0	215,25	211,00	0,03	4,22
					23 678	23 210	3	464
263	*C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [794,77]	м3	0,0022	2 272,58	1 433,25	794,77	44,56
					5	3	2	-
264	*C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0176	2 229,14	1 433,25	752,18	43,71
					39	25	13	1
265	*C11507-1010	Світильник світлодіодний настінний 18Вт, CL-305, Електросвет [0,78]	шт	115,0	212,96	208,00	0,78	4,18
					24 490	23 920	90	481
266	*C11507-1140	Світильник світлодіодний 36 Вт 6400К IP65, ПРИЗМА-SL, Євросвітло [443,22 грн/т * 0,002 т]	шт	246,0	450,73	441,00	0,89	8,84
					110 880	108 486	219	2 175

1	2	3	4	5	6	7	8	9
267	*C11507-5125	Світловий вказівник "Вихід" акумуляторний, 220В, Вихід EXIT, Lebron [0,10]	шт	9,0	209,20	205,00	0,10	4,10
					1 883	1 845	1	37
268	*C11507-5126	Світловий вказівник "Напрямок евакуації" акумуляторний, 220В, EL55, Feron [3,10]	шт	15,0	239,80	232,00	3,10	4,70
					3 597	3 480	47	71
269	*C11504-1906 3-5-6	Світлозвуковий оповіслювач ДЖМІЛБ	шт	1,0	481,00	481,00	-	-
					481	481	-	-
270	*C12415-1435	Сифон [349,07 грн/т * 0,0008 т]	шт	27,0	167,74	164,17	0,28	3,29
					4 529	4 433	8	89
271	*C1544-89-1	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [0,79]	кг	0,064	710,95	696,22	0,79	13,94
					46	45	-	1
272	*C1544-89-1	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [0,83]	кг	12,2205	710,99	696,22	0,83	13,94
					8 689	8 508	10	170
273	*C1544-89-1	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [0,79]	кг	0,419	778,93	762,87	0,79	15,27
					326	320	-	6
274	*C1545-248	Скоби будівельні [349,07 грн/т * 0,0011 т]	кг	68,0	40,74	39,56	0,38	0,80
					2 770	2 690	26	54
275	*C1545-248	Скоби будівельні [0,40]	кг	3,104	14,43	13,75	0,40	0,28
					45	43	1	1
276	*C1110-171-1-ІІ	Смуга оцинкована 40х4 [0,21]	м	14,0	206,25	202,00	0,21	4,04
					2 888	2 828	3	57
277	*C111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм [290,17]	т	0,0085	27 087,65	26 595,83	290,17	201,65
					230	226	2	2
278	*C1630-134-1	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм [349,07 грн/т * 0,0004 т]	шт	61,6	39,08	38,17	0,14	0,77
					2 407	2 351	9	47
279	*C1630-135-1	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм [0,18]	шт	11,2	46,45	45,36	0,18	0,91
					520	508	2	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
280	*C1630-136-1	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм [0,34]	шт	0,84	68,69	67,00	0,34	1,35
					58	56	-	1
281	*C1630-137-1	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм [349,07 грн/т * 0,0012 т]	шт	3,12	86,11	84,00	0,42	1,69
					269	262	1	5
282	*C11602-3007 6-3-08	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	49,0	225,00	225,00	-	-
					11 025	11 025	-	-
283	*C11602-3007 6-3-99	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	4,0	184,80	184,80	-	-
					739	739	-	-
284	*C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,008	29 945,88	29 083,33	275,38	587,17
					240	233	2	5
285	*C1110-171-2	Сталь штабова 40х4 мм	м	0,00372	295,97	295,97	-	-
					1	1	-	-
286	*C1545-233-1	Стискачі відгалужувальні У734	100 шт	0,02	2,01	2,01	-	-
					-	-	-	-
287	*C1545-98-1	Стрічка кіперна	100 м	0,09	0,47	0,47	-	-
					-	-	-	-
288	*C1545-101-1	Стрічка монтажна ЛМ	100 м	0,005	0,45	0,45	-	-
					-	-	-	-
289	*C111-1683-1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	м	0,294	0,79	0,79	-	-
					-	-	-	-
290	*C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм [332,84]	т	0,008081	44 622,39	43 414,60	332,84	874,95
					361	351	3	7
291	*C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм [314,82 грн/т * 1,0 т]	т	0,009836	44 604,01	43 414,60	314,82	874,59
					439	427	3	9
292	*C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,00156	26 210,37	25 218,99	477,45	513,93
					41	39	1	1
293	*C114-131-У-1	Теплова ізоляція на воздуховод Ду125 з базальтової вати [437,03 грн/т * 0,0004 т]	м	6,0	384,38	376,67	0,17	7,54
					2 306	2 260	1	45
294	*C114-131-У-2	Теплова ізоляція на воздуховод Ду200 з базальтової вати [437,03 грн/т * 0,0004 т]	м	2,0	503,37	493,33	0,17	9,87
					1 007	987	-	20
295	*C114-131-У-3	Теплова ізоляція на воздуховод Ду315 з базальтової вати [437,03 грн/т * 0,0004 т]	м	8,0	1 685,55	1 652,33	0,17	33,05
					13 484	13 219	1	264
296	*C114-130-У-14	Теплоізоляція на воздуховод з базальтової вати т=50мм [0,12]	м2	33,5	284,44	278,74	0,12	5,58
					9 529	9 338	4	187
297	*C130-635-1	Трапи Т-50 [349,07 грн/т * 0,006 т]	комплект ція	10,0	549,54	536,67	2,09	10,78
					5 495	5 367	21	108
298	*C1493-311	Тримач двосторонній 20 мм, 53355, DKC	100 шт	6,5	377,40	370,00	-	7,40
					2 453	2 405	-	48
299	*C1493-312	Тримач двосторонній 32 мм, 53359, DKC	100 шт	6,0	561,00	550,00	-	11,00
					3 366	3 300	-	66
300	*C181-16-130	Тройник проходной, 20	шт	72,0	8,50	8,33	-	0,17
					612	600	-	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	*C181-16-131	Тройник проходной, 25	шт	6,0	12,75	12,50	-	0,25
					77	75	-	2
302	*C181-16-140	Тройник редукционный (переходной), 25x20x25	шт	4,0	50,15	49,17	-	0,98
					201	197	-	4
303	*C181-16-142	Тройник редукционный (переходной), 32x25x32	шт	1,0	68,00	66,67	-	1,33
					68	67	-	1
304	*C181-16-143	Тройник редукционный (переходной), 40x20x40	шт	10,0	54,91	53,83	-	1,08
					549	538	-	11
305	*C113-2311-1	Труба гибка двустінна 125 мм, Копофлекс 125 KF 09125, ДП "Копос"	м	60,0	56,62	54,00	1,51	1,11
					3 397	3 240	91	67
		[756,44 грн/т * 0,002 т]						
306	*C181-17-26	Труба з раструбом, 110x2,7x2000	шт	15,0	544,85	534,17	-	10,68
					8 173	8 013	-	160
307	*C181-17-17	Труба з раструбом, 50x1,8x2000	шт	15,0	156,32	153,25	-	3,07
					2 345	2 299	-	46
308	*C181-27-11	Труба поліетиленова напірна ПЕ, Ду 32	м	6,0	28,13	27,58	-	0,55
					169	165	-	3
309	*C181-27-14	Труба поліетиленова напірна ПЕ, ДУ75	м	80,0	131,75	129,17	-	2,58
					10 540	10 334	-	206
310	*C113-1689	Труба поліпропіленова PN20 ДУ20x3.4	м	110,0	39,12	38,27	0,08	0,77
					4 303	4 210	9	85
		[756,44 грн/т * 0,0001 т]						
311	*C113-1690	Труба поліпропіленова PN20 ДУ25x4.2	м	35,0	63,13	61,73	0,16	1,24
					2 210	2 161	6	43
		[0,16]						
312	*C113-1691	Труба поліпропіленова PN20 ДУ32x5.4	м	3,0	146,91	143,79	0,24	2,88
					441	431	1	9
		[0,24]						
313	*C113-1692	Труба поліпропіленова PN20 ДУ40x6,7	м	13,0	231,55	226,63	0,38	4,54
					3 010	2 946	5	59
		[756,44 грн/т * 0,0005 т]						
314	*C1530-145	Труби вініпластові	кг	4,4	0,78	0,78	-	-
					3	3	-	-
315	*C113-3-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,75	72,58	71,42	0,62	0,54
					54	54	-	-
		[0,62]						
316	*C113-3-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,6	72,54	71,42	0,58	0,54
					44	43	-	-
		[275,38 грн/т * 0,0021 т]						
317	*C113-3-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2,964	118,61	117,15	0,58	0,88
					352	347	2	3
		[275,38 грн/т * 0,0021 т]						


1	2	3	4	5	6	7	8	9
318	*C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм [2,99]	м	6,0	389,06	383,17	2,99	2,90
					2 334	2 299	18	17
319	*C111-1292	Уайт-спірит [676,73]	т	0,0000151	3 579,02	2 832,11	676,73	70,18
320	*C111-1292	Уайт-спірит [472,72 грн/т * 1,35 т]	т	0,0000026	3 539,69	2 832,11	638,17	69,41
321	*C181-20-66	Угол сталеви 90° ДУ32	шт	4,0	260,95	255,83	-	5,12
					1 044	1 023	-	20
322	*C130-644-1-1 Б	Умивальники овальні [349,07 грн/т * 0,0196 т]	комплекта ція	23,0	1 058,42	1 030,83	6,84	20,75
323	*C130-644-2	Умивальники овальні для МГН [349,07 грн/т * 0,0196 т]	комплекта ція	4,0	3 270,98	3 200,00	6,84	64,14
324	*C181-5-4	Універсальний з'єднувач (стрижень/смуга/катанка), ОВО Bettermann	шт	6,0	143,82	141,00	-	2,82
					863	846	-	17
325	*C130-901	Унітаз керамічний в комплекті з низко росташованим бачком [349,07 грн/т * 0,0257 т]	шт	30,0	2 803,95	2 740,00	8,97	54,98
					84 118	82 200	269	1 649
326	*C130-901	Унітаз керамічний в комплекті з низко росташованим бачком МГН [349,07 грн/т * 0,0257 т]	шт	4,0	5 789,49	5 667,00	8,97	113,52
					23 158	22 668	36	454
327	*C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,0008	51 678,12	50 140,10	524,72	1 013,30
					41	40	-	1
328	*C111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 [551,41]	т	0,00066	51 705,34	50 140,10	551,41	1 013,83
					34	33	-	1
329	*C1530-165-1-1 М	Фасонні частини для кабельного каналу 25х15	шт	420,0	30,93	30,93	-	-
					12 991	12 991	-	-
330	*C181-24-52	Фиксатор для труб пластмассовый одинарный, 20х2,8	шт	330,0	3,14	3,08	-	0,06
					1 036	1 016	-	20
331	*C181-24-53	Фиксатор для труб пластмассовый одинарный, 25х3,4	шт	105,0	4,63	4,54	-	0,09
					486	477	-	9
332	*C181-24-54-1 Д	Фиксатор для труб пластмассовый одинарный, 32х4,4	шт	9,0	9,89	9,70	-	0,19
					89	87	-	2
333	*C181-24-55-1 Е	Фиксатор для труб пластмассовый одинарный, 42х4,4	шт	39,0	16,07	15,75	-	0,32
					627	614	-	12
334	*C130-969-1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм [1,38]	шт	2,0	524,16	512,50	1,38	10,28
					1 048	1 025	3	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
335	*C130-965-1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм [0,63]	шт	8,0	202,94	198,33	0,63	3,98
					1 624	1 587	5	32
336	*C130-966-1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм [0,72]	шт	4,0	268,48	262,50	0,72	5,26
					1 074	1 050	3	21
337	*C1530-63	Флексована труба 16 КОПОС 1416D [756,44 грн/т * 0,0009 т]	10м	19,0	104,53	101,80	0,68	2,05
					1 986	1 934	13	39
338	*C130-6	Фреоновий охолоджувач 700х400, L=340MM, SDC 70-40/3R, Aerostar [443,22 грн/т * 2,43 т]	шт	2,0	14 898,31	13 529,17	1 077,02	292,12
					29 797	27 058	2 154	584
339	*C1545-291-1	Шпилька [0,15]	комплект	736,44	5,25	5,00	0,15	0,10
					3 866	3 682	110	74
340	*C181-5-1	Штир заземлення 1,5 м, ОВО Bettermann	шт	18,0	496,74	487,00	-	9,74
					8 941	8 766	-	175
341	*C1110-134-1	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	44,0	0,20	0,20	-	-
					9	9	-	-
342	*C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0016	51 390,39	50 030,14	352,60	1 007,65
					82	80	1	2
343	*C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [372,78]	т	0,036096	51 410,98	50 030,14	372,78	1 008,06
					1 856	1 806	13	36
344	*C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,000102	211 839,65	207 333,33	352,60	4 153,72
					22	21	-	-
345	*C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00475	52 306,85	50 928,63	352,60	1 025,62
					248	242	2	5
346	*C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00331	211 839,65	207 333,33	352,60	4 153,72
					701	686	1	14
		Разом:	грн.	-	3 142 535	3 071 967	12 333	58 235
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	15 688,84	1 649 547	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	143 733	-	-	-
		Будівельні матеріали, виробити та конструкції (III+IV)	грн.	-	3 144 811	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	304,7088	61,48	18 733,2515		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дизельне паливо	кг	334,0088	56,48		18 864,9548	
		Електроенергія	кВт.Г.	1 151,3146	(4,853)		5 587,3486	
		в тому числі:						
		- електроенергія	кВт.Г.	4,7167	-		-	
		- електроенергія	кВт.Г.	53,5641	3,4755		186,1619	
		- електроенергія	кВт.Г.	1 093,0338	4,9416		5 401,1868	
		Дрова	м3	0,2451	119,13		29,1973	
		Мастильні матеріали	кг	48,9078	(183,9245)		8 995,3485	
		в тому числі:						
		- мастильні матеріали	кг	48,5734	184,5500		8 964,8512	
		- мастильні матеріали	кг	0,3344	91,2000		30,4973	
		Гідравлічна рідина	кг	26,6489	186,09		4 958,5776	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав інженер-кошторисник  Кордиш Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  Циганков К.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2

загальновиробничих витрат до об'єктного кошторису № 2-2

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	К2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2-2-1	Водопостачання та водовідведення										
1	KB16-14-15	0,13	145,3019	0,105	15,2567	149,82	2 285,76	14 199,23	3 626,70	8,7	1 264,13	7 176,59
			18,89		1,98		297	1 846	472		164	933
3	KB16-14-14	0,03	132,5312	0,105	13,9158	149,82	2 084,86	12 957,07	3 309,22	8,7	1 153,02	6 547,10
			3,98		0,42		63	389	98		35	196
5	KB16-14-13	0,35	123,8489	0,105	13,0041	149,82	1 948,28	12 068,82	3 083,76	8,7	1 077,49	6 109,53
			43,35		4,55		682	4 224	1 079		377	2 138
7	KB16-14-12	1,1	131,8560	0,105	13,8449	149,82	2 074,24	12 799,57	3 272,24	8,7	1 147,15	6 493,63
			145,04		15,23		2 282	14 080	3 599		1 262	7 143
35	KB17-2-3	0,6	13,2020	0,105	1,3862	149,82	207,68	1 295,38	330,67	8,7	114,86	653,21
			7,92		0,83		125	777	198		69	392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	КБ17-8-1	0,5	153,0337	0,105	16,0685	149,82	2 407,39	14 484,54	3 716,22	8,7	1 331,39	7 455,00
			76,52		8,03		1 204	7 242	1 858		666	3 728
40	КБ17-7-1	0,6	268,0443	0,079	21,1755	149,82	3 172,51	24 039,59	5 986,66	6,26	1 677,96	10 837,13
			160,82		12,71		1 904	14 424	3 591		1 007	6 502
43	КБ26-11-1	16,1	4,0480	0,092	0,3724	149,82	55,80	369,14	93,49	7,15	28,94	178,23
			65,17		6,00		898	5 943	1 506		466	2 870
55	КБ16-13-2	0,3	106,2660	0,105	11,1579	149,82	1 671,68	10 588,76	2 697,30	8,7	924,51	5 293,49
			31,88		3,35		502	3 177	809		277	1 588
57	КБ16-13-1	0,3	110,4575	0,105	11,5980	149,82	1 737,62	11 006,39	2 803,68	8,7	960,98	5 502,28
			33,13		3,48		521	3 302	842		288	1 651
60	КБ17-1-6	2,7	37,7739	0,105	3,9663	149,82	594,23	3 653,44	934,49	8,7	328,63	1 857,35
			101,99		10,71		1 604	9 864	2 524		887	5 015
65	КБ17-3-1	3,4	43,6206	0,105	4,5802	149,82	686,20	4 174,53	1 069,36	8,7	379,50	2 135,06
			148,31		15,57		2 333	14 194	3 636		1 290	7 259
69	КБ17-1-11	1,0	8,9317	0,105	0,9378	149,82	140,51	854,43	218,89	8,7	77,71	437,11
			8,93		0,94		141	855	218		78	437
70	КБ18-13-1	4,0	25,0932	0,079	1,9824	149,82	297,00	2 346,72	581,62	6,26	157,08	1 035,70
			100,37		7,93		1 188	9 387	2 327		628	4 143
72	КБ22-11-3	0,08	410,2360	0,094	38,5622	149,82	5 777,39	38 283,33	9 693,36	6,99	2 867,55	18 338,30
			32,82		3,08		462	3 063	776		229	1 467
74	КБ22-34-1	0,4	41,4651	0,094	3,8977	149,82	583,96	3 996,19	1 007,63	6,99	289,84	1 881,43
			16,59		1,56		234	1 598	403		116	753
76	КБ22-34-1	0,2	41,4651	0,094	3,8977	149,82	583,96	3 996,19	1 007,63	6,99	289,84	1 881,43
			8,30		0,78		117	799	201		58	376
78	КБ18-13-1	1,0	25,0932	0,079	1,9824	149,82	297,00	2 346,72	581,62	6,26	157,08	1 035,70
			25,10		1,98		297	2 347	582		157	1 036
80	КБ22-34-1	0,1	41,4651	0,094	3,8977	149,82	583,96	3 996,19	1 007,63	6,99	289,84	1 881,43
			4,15		0,39		58	400	101		29	188
82	КБ22-11-1	0,006	276,9387	0,094	26,0322	149,82	3 900,15	25 864,48	6 548,22	6,99	1 935,80	12 384,17
			1,66		0,16		23	155	39		12	74
	Разом по кошторису		1 034,92		99,68		14 935	98 066	24 859		8 095	47 889
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (14 935,00 + 98 066,00) * 0,007800										881	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (14 935,00 + 98 066,00) * 0,007800 * 0,220000										194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (14 935,00 + 98 066,00) * 0,003739										423	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										49 387	
	2-2-2	Опалення та вентиляція.										
1	КБ20-31-3	1,0	19,1934	0,105	2,0153	149,82	301,93	1 716,56	444,07	8,7	166,98	912,98
			19,20		2,02		302	1 716	444		167	913
4	КБ20-35-1	1,0	10,0839	0,105	1,0588	149,82	158,63	871,13	226,55	8,7	87,73	472,91
			10,08		1,06		159	871	226		88	473
6	КБ20-35-1	1,0	10,0839	0,105	1,0588	149,82	158,63	871,13	226,55	8,7	87,73	472,91
			10,08		1,06		159	871	226		88	473
8	КБ20-53-1	0,1	307,1598	0,079	24,2656	149,82	3 635,48	28 401,40	7 048,11	6,26	1 922,82	12 606,41
			30,71		2,43		364	2 840	705		192	1 261
10	КБ20-13-16	1,0	10,9320	0,105	1,1479	149,82	171,97	962,89	249,67	8,7	95,11	516,75
			10,93		1,15		172	963	250		95	517
12	КБ20-14-8	1,0	2,9209	0,105	0,3067	149,82	45,95	263,28	68,03	8,7	25,41	139,39
			2,93		0,31		46	263	68		25	139
14	КБ20-1-12	0,02012	146,5315	0,105	15,3858	149,82	2 305,10	12 888,69	3 342,63	8,7	1 274,82	6 922,55
			2,95		0,31		46	259	67		26	139
16	КБ20-1-11	0,5627	180,9089	0,105	18,9954	149,82	2 845,90	15 909,16	4 126,11	8,7	1 573,91	8 545,92
			101,80		10,69		1 601	8 952	2 322		886	4 809
18	КБ20-1-10	0,51275	240,4366	0,105	25,2458	149,82	3 782,33	21 144,15	5 483,83	8,7	2 091,80	11 357,96
			123,29		12,94		1 939	10 842	2 812		1 073	5 824
20	КБ20-1-9	0,0668	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			18,55		1,95		292	1 632	423		161	876
22	КБ20-14-7	5,0	2,3421	0,105	0,2459	149,82	36,84	211,06	54,54	8,7	20,38	111,76
			11,71		1,23		184	1 056	273		102	559
25	КБ20-14-6	1,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			2,10		0,22		33	189	49		18	100
27	КБ20-12-8	20,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			43,57		4,58		685	3 934	1 016		379	2 080
28	КБ20-12-3	6,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			13,07		1,37		206	1 180	304		114	624
29	КБ20-12-11	2,0	2,1748	0,105	0,2284	149,82	34,21	196,28	50,71	8,7	18,92	103,84
			4,35		0,46		68	393	102		38	208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	КБ20-11-1	2,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			4,36		0,46		69	393	101		38	208
33	КБ26-24-1	0,63	13,2912	0,092	1,2228	149,82	183,20	1 254,58	316,31	7,15	95,03	594,54
			8,37		0,77		115	790	200		60	375
35	КБ20-28-7	2,0	2,8817	0,105	0,3026	149,82	45,33	292,98	74,43	8,7	25,07	144,83
			5,76		0,61		91	586	149		50	290
37	КБ20-31-3	1,0	19,1934	0,105	2,0153	149,82	301,93	1 716,56	444,07	8,7	166,98	912,98
			19,20		2,02		302	1 716	444		167	913
40	КБ20-35-1	1,0	10,0839	0,105	1,0588	149,82	158,63	871,13	226,55	8,7	87,73	472,91
			10,08		1,06		159	871	226		88	473
42	КБ20-35-1	1,0	10,0839	0,105	1,0588	149,82	158,63	871,13	226,55	8,7	87,73	472,91
			10,08		1,06		159	871	226		88	473
44	КБ20-53-1	0,1	307,1598	0,079	24,2656	149,82	3 635,48	28 401,40	7 048,11	6,26	1 922,82	12 606,41
			30,71		2,43		364	2 840	705		192	1 261
46	КБ20-13-16	1,0	10,9320	0,105	1,1479	149,82	171,97	962,89	249,67	8,7	95,11	516,75
			10,93		1,15		172	963	250		95	517
48	КБ20-14-8	1,0	2,9209	0,105	0,3067	149,82	45,95	263,28	68,03	8,7	25,41	139,39
			2,93		0,31		46	263	68		25	139
50	КБ20-1-12	0,02012	146,5315	0,105	15,3858	149,82	2 305,10	12 888,69	3 342,63	8,7	1 274,82	6 922,55
			2,95		0,31		46	259	67		26	139
52	КБ20-1-11	0,411	180,9089	0,105	18,9954	149,82	2 845,90	15 909,16	4 126,11	8,7	1 573,91	8 545,92
			74,35		7,81		1 170	6 538	1 695		647	3 512
54	КБ20-1-10	0,39715	240,4366	0,105	25,2458	149,82	3 782,33	21 144,15	5 483,83	8,7	2 091,80	11 357,96
			95,49		10,03		1 502	8 397	2 178		831	4 511
56	КБ20-1-9	0,08865	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			24,63		2,59		387	2 165	562		214	1 163
58	КБ20-14-7	3,0	2,3421	0,105	0,2459	149,82	36,84	211,06	54,54	8,7	20,38	111,76
			7,02		0,74		111	633	163		61	335
60	КБ20-14-6	1,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			2,10		0,22		33	189	49		18	100
62	КБ20-12-3	20,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			43,57		4,58		685	3 934	1 016		379	2 080
63	КБ20-11-1	2,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			4,36		0,46		69	393	101		38	208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	КБ26-24-1	0,63	13,2912	0,092	1,2228	149,82	183,20	1 254,58	316,31	7,15	95,03	594,54
			8,37		0,77		115	790	200		60	375
68	КБ20-28-7	2,0	2,8817	0,105	0,3026	149,82	45,33	292,98	74,43	8,7	25,07	144,83
			5,76		0,61		91	586	149		50	290
70	КБ20-31-2	1,0	16,5954	0,105	1,7425	149,82	261,06	1 481,07	383,27	8,7	144,38	788,71
			16,60		1,74		261	1 481	384		144	789
72	КБ20-29-1	0,3564	11,2776	0,105	1,1841	149,82	177,41	991,23	257,10	8,7	98,12	532,63
			4,02		0,42		63	353	92		35	190
75	КБ20-41-3	0,4	9,4146	0,105	0,9885	149,82	148,10	937,98	238,94	8,7	81,91	468,95
			3,76		0,40		59	375	96		33	188
76	КБ20-13-16	1,0	10,9320	0,105	1,1479	149,82	171,97	962,89	249,67	8,7	95,11	516,75
			10,93		1,15		172	963	250		95	517
78	КБ20-14-8	1,0	2,9209	0,105	0,3067	149,82	45,95	263,28	68,03	8,7	25,41	139,39
			2,93		0,31		46	263	68		25	139
80	КБ20-1-11	0,60088	180,9089	0,105	18,9954	149,82	2 845,90	15 909,16	4 126,11	8,7	1 573,91	8 545,92
			108,71		11,41		1 710	9 560	2 479		946	5 135
82	КБ20-1-10	1,02854	240,4366	0,105	25,2458	149,82	3 782,33	21 144,15	5 483,83	8,7	2 091,80	11 357,96
			247,30		25,97		3 890	21 748	5 641		2 151	11 682
84	КБ20-1-9	0,0498	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			13,84		1,45		218	1 216	315		120	653
86	КБ20-1-7	0,09739	240,1681	0,105	25,2176	149,82	3 778,11	21 118,18	5 477,18	8,7	2 089,46	11 344,75
			23,39		2,46		368	2 057	534		203	1 105
88	КБ20-12-8	20,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			43,57		4,58		685	3 934	1 016		379	2 080
89	КБ20-12-3	6,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			13,07		1,37		206	1 180	304		114	624
90	КБ20-12-11	3,0	2,1748	0,105	0,2284	149,82	34,21	196,28	50,71	8,7	18,92	103,84
			6,53		0,69		103	589	152		57	312
91	КБ20-18-6	1,0	1,5556	0,105	0,1633	149,82	24,47	143,75	37,01	8,7	13,53	75,01
			1,56		0,16		24	144	37		14	75
92	КБ20-14-7	5,0	2,3421	0,105	0,2459	149,82	36,84	211,06	54,54	8,7	20,38	111,76
			11,71		1,23		184	1 056	273		102	559
95	КБ20-14-6	2,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			4,20		0,44		66	379	97		37	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	КБ26-24-1	0,055	13,2912	0,092	1,2228	149,82	183,20	1 254,58	316,31	7,15	95,03	594,54
			0,73		0,07		10	69	18		5	33
99	КБ20-31-2	1,0	16,5954	0,105	1,7425	149,82	261,06	1 481,07	383,27	8,7	144,38	788,71
			16,60		1,74		261	1 481	384		144	789
101	КБ20-29-1	0,3564	11,2776	0,105	1,1841	149,82	177,41	991,23	257,10	8,7	98,12	532,63
			4,02		0,42		63	353	92		35	190
104	КБ20-41-3	0,4	9,4146	0,105	0,9885	149,82	148,10	937,98	238,94	8,7	81,91	468,95
			3,76		0,40		59	375	96		33	188
105	КБ20-13-15	1,0	7,9004	0,105	0,8295	149,82	124,28	720,69	185,89	8,7	68,73	378,90
			7,90		0,83		124	720	186		69	379
107	КБ20-14-7	1,0	2,3421	0,105	0,2459	149,82	36,84	211,06	54,54	8,7	20,38	111,76
			2,34		0,25		37	211	55		20	112
109	КБ20-1-6	0,0754	240,4366	0,105	25,2458	149,82	3 782,33	21 144,15	5 483,83	8,7	2 091,80	11 357,96
			18,13		1,90		285	1 594	413		158	856
111	КБ20-1-11	0,2914	180,9089	0,105	18,9954	149,82	2 845,90	15 909,16	4 126,11	8,7	1 573,91	8 545,92
			52,72		5,54		829	4 636	1 202		459	2 490
113	КБ20-1-10	0,34474	240,4366	0,105	25,2458	149,82	3 782,33	21 144,15	5 483,83	8,7	2 091,80	11 357,96
			82,88		8,70		1 304	7 289	1 891		721	3 916
115	КБ20-1-9	0,09945	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			27,62		2,90		435	2 429	630		240	1 305
117	КБ20-12-8	13,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			28,32		2,97		446	2 557	660		246	1 352
118	КБ20-14-7	2,0	2,3421	0,105	0,2459	149,82	36,84	211,06	54,54	8,7	20,38	111,76
			4,68		0,49		74	422	109		41	224
120	КБ20-14-6	1,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			2,10		0,22		33	189	49		18	100
122	КБ26-24-1	0,44	13,2912	0,092	1,2228	149,82	183,20	1 254,58	316,31	7,15	95,03	594,54
			5,85		0,54		81	552	139		42	262
124	КБ20-32-2	2,0	9,9584	0,105	1,0456	149,82	156,66	963,73	246,49	8,7	86,64	489,79
			19,92		2,09		313	1 928	494		173	980
127	КБ20-29-1	0,936	11,2776	0,105	1,1841	149,82	177,41	991,23	257,10	8,7	98,12	532,63
			10,56		1,11		166	928	241		92	499
129	КБ20-1-5	0,04948	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			13,74		1,44		216	1 208	313		120	649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	КБ20-1-1	0,03927	303,4707	0,105	31,8644	149,82	4 773,93	26 687,13	6 921,43	8,7	2 640,20	14 335,56
			11,91		1,25		187	1 048	272		104	563
133	КБ20-1-10	0,11927	240,4366	0,105	25,2458	149,82	3 782,33	21 144,15	5 483,83	8,7	2 091,80	11 357,96
			28,68		3,01		451	2 522	655		249	1 355
135	КБ20-1-9	0,01228	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			3,42		0,36		54	300	77		30	161
137	КБ20-13-15	2,0	7,9004	0,105	0,8295	149,82	124,28	720,69	185,89	8,7	68,73	378,90
			15,80		1,66		249	1 442	372		137	758
139	КБ20-14-7	2,0	2,3421	0,105	0,2459	149,82	36,84	211,06	54,54	8,7	20,38	111,76
			4,68		0,49		74	422	109		41	224
141	КБ20-14-1	2,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			4,20		0,44		66	379	97		37	200
143	КБ20-11-1	8,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			17,43		1,83		274	1 573	406		152	832
145	КБ20-10-1	4,0	2,5131	0,105	0,2639	149,82	39,53	237,63	60,98	8,7	21,86	122,37
			10,05		1,06		158	950	244		87	489
148	КБ20-18-3	2,0	0,9872	0,105	0,1037	149,82	15,53	91,23	23,49	8,7	8,59	47,61
			1,98		0,21		31	182	47		17	95
149	КБ26-4-8	0,4	84,0464	0,092	7,7323	149,82	1 158,45	8 125,59	2 042,49	7,15	600,93	3 801,87
			33,62		3,09		463	3 250	818		240	1 521
151	КБ20-32-2	2,0	9,9584	0,105	1,0456	149,82	156,66	963,73	246,49	8,7	86,64	489,79
			19,92		2,09		313	1 928	494		173	980
154	КБ20-29-1	0,936	11,2776	0,105	1,1841	149,82	177,41	991,23	257,10	8,7	98,12	532,63
			10,56		1,11		166	928	241		92	499
156	КБ20-1-5	0,04948	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			13,74		1,44		216	1 208	313		120	649
158	КБ20-1-1	0,03927	303,4707	0,105	31,8644	149,82	4 773,93	26 687,13	6 921,43	8,7	2 640,20	14 335,56
			11,91		1,25		187	1 048	272		104	563
160	КБ20-1-10	0,14527	240,4366	0,105	25,2458	149,82	3 782,33	21 144,15	5 483,83	8,7	2 091,80	11 357,96
			34,93		3,67		549	3 072	797		304	1 650
162	КБ20-1-9	0,01408	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			3,91		0,41		62	344	89		34	185
164	КБ20-13-15	2,0	7,9004	0,105	0,8295	149,82	124,28	720,69	185,89	8,7	68,73	378,90
			15,80		1,66		249	1 442	372		137	758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	КБ20-14-7	2,0	2,3421	0,105	0,2459	149,82	36,84	211,06	54,54	8,7	20,38	111,76
			4,68		0,49		74	422	109		41	224
168	КБ20-14-1	5,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			10,50		1,10		165	947	245		91	501
170	КБ20-11-1	10,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			21,79		2,29		343	1 966	507		190	1 040
172	КБ20-10-1	5,0	2,5131	0,105	0,2639	149,82	39,53	237,63	60,98	8,7	21,86	122,37
			12,56		1,32		198	1 188	305		109	612
175	КБ20-18-3	2,0	0,9872	0,105	0,1037	149,82	15,53	91,23	23,49	8,7	8,59	47,61
			1,98		0,21		31	182	47		17	95
176	КБ26-4-8	0,4	84,0464	0,092	7,7323	149,82	1 158,45	8 125,59	2 042,49	7,15	600,93	3 801,87
			33,62		3,09		463	3 250	818		240	1 521
178	КБ20-32-1	1,0	7,2831	0,105	0,7647	149,82	114,57	705,08	180,32	8,7	63,36	358,25
			7,28		0,76		115	705	180		63	358
180	КБ20-13-1	1,0	2,0431	0,105	0,2145	149,82	32,14	181,97	47,10	8,7	17,77	97,01
			2,04		0,21		32	182	47		18	97
182	КБ20-29-1	0,188	11,2776	0,105	1,1841	149,82	177,41	991,23	257,10	8,7	98,12	532,63
			2,12		0,22		33	187	49		18	100
184	КБ20-1-1	0,08305	303,4707	0,105	31,8644	149,82	4 773,93	26 687,13	6 921,43	8,7	2 640,20	14 335,56
			25,20		2,65		396	2 216	576		219	1 191
186	КБ20-14-1	2,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			4,20		0,44		66	379	97		37	200
189	КБ20-18-1	1,0	0,7337	0,105	0,0770	149,82	11,54	67,84	17,46	8,7	6,38	35,38
			0,73		0,08		12	68	17		6	35
190	КБ20-10-1	5,0	2,5131	0,105	0,2639	149,82	39,53	237,63	60,98	8,7	21,86	122,37
			12,56		1,32		198	1 188	305		109	612
193	КБ26-3-7	0,2	8,8185	0,092	0,8113	149,82	121,55	817,12	206,51	7,15	63,05	391,11
			1,77		0,16		24	163	41		13	78
195	КБ20-32-1	3,0	7,2831	0,105	0,7647	149,82	114,57	705,08	180,32	8,7	63,36	358,25
			21,84		2,29		344	2 115	541		190	1 075
197	КБ20-13-1	3,0	2,0431	0,105	0,2145	149,82	32,14	181,97	47,10	8,7	17,77	97,01
			6,13		0,64		96	546	142		53	291
199	КБ20-29-1	0,353	11,2776	0,105	1,1841	149,82	177,41	991,23	257,10	8,7	98,12	532,63
			3,98		0,42		63	350	90		35	188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	КБ20-1-1	0,05852	303,4707	0,105	31,8644	149,82	4 773,93	26 687,13	6 921,43	8,7	2 640,20	14 335,56
			17,76		1,86		279	1 562	405		155	839
203	КБ20-18-1	3,0	0,7337	0,105	0,0770	149,82	11,54	67,84	17,46	8,7	6,38	35,38
			2,20		0,23		35	203	52		19	106
204	КБ20-10-1	3,0	2,5131	0,105	0,2639	149,82	39,53	237,63	60,98	8,7	21,86	122,37
			7,54		0,79		119	712	182		66	367
207	КБ20-14-1	3,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			6,30		0,66		99	568	147		55	301
209	КБ26-3-6	0,6	8,4007	0,092	0,7729	149,82	115,79	778,50	196,74	7,15	60,07	372,60
			5,04		0,46		69	467	119		36	224
211	КБ20-31-3	1,0	19,1934	0,105	2,0153	149,82	301,93	1 716,56	444,07	8,7	166,98	912,98
			19,20		2,02		302	1 716	444		167	913
213	КБ20-29-1	0,847	11,2776	0,105	1,1841	149,82	177,41	991,23	257,10	8,7	98,12	532,63
			9,56		1,00		150	840	218		83	451
216	КБ20-41-3	0,6	9,4146	0,105	0,9885	149,82	148,10	937,98	238,94	8,7	81,91	468,95
			5,65		0,59		89	563	143		49	281
217	КБ20-13-16	1,0	10,9320	0,105	1,1479	149,82	171,97	962,89	249,67	8,7	95,11	516,75
			10,93		1,15		172	963	250		95	517
219	КБ20-14-8	1,0	2,9209	0,105	0,3067	149,82	45,95	263,28	68,03	8,7	25,41	139,39
			2,93		0,31		46	263	68		25	139
221	КБ20-1-11	0,11471	180,9089	0,105	18,9954	149,82	2 845,90	15 909,16	4 126,11	8,7	1 573,91	8 545,92
			20,76		2,18		326	1 825	473		181	980
223	КБ20-1-16	0,02391	111,7771	0,105	11,7366	149,82	1 758,38	9 833,49	2 550,21	8,7	972,46	5 281,05
			2,67		0,28		42	235	61		23	126
225	КБ20-11-2	1,0	2,8625	0,105	0,3006	149,82	45,03	258,62	66,80	8,7	24,90	136,73
			2,86		0,30		45	258	67		25	137
227	КБ20-18-7	1,0	1,8744	0,105	0,1968	149,82	29,49	167,35	43,30	8,7	16,31	89,10
			1,87		0,20		29	168	44		16	89
228	КБ20-11-3	1,0	3,4385	0,105	0,3610	149,82	54,09	310,79	80,27	8,7	29,91	164,27
			3,44		0,36		54	311	80		30	164
230	КБ26-24-1	1,1	13,2912	0,092	1,2228	149,82	183,20	1 254,58	316,31	7,15	95,03	594,54
			14,62		1,35		202	1 380	347		105	654
232	КБ16-9-4	0,06	147,1404	0,105	15,4497	149,82	2 314,68	14 436,16	3 685,18	8,7	1 280,12	7 279,98
			8,82		0,93		139	866	221		77	437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
235	КБ20-25-1	1,0	2,1734	0,105	0,2282	149,82	34,19	193,68	50,13	8,7	18,91	103,23
236			КБ20-18-1		1,0		2,18	0,23	34		193	50
				0,7337		0,105	0,0770	149,82	11,54	67,84	17,46	8,7
			0,73		0,08		12	68	17		6	35
237	КБ21-25-1	19,0	2,2755	0,097	0,2207	149,82	33,07	217,96	55,23	7,66	17,43	105,73
							43,23	4,19	628		4 142	1 050
	Разом по кошторису		2 194,14		227,05		34 006	196 772	50 775		18 720	103 501
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (34 006,00 + 196 772,00) * 0,007800										1 800	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (34 006,00 + 196 772,00) * 0,007800 * 0,220000										396	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (34 006,00 + 196 772,00) * 0,003739										863	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										106 560	
	2-2-3	Електромонтажні роботи										
1	КБ21-23-1	1,0	12,0821	0,097	1,1720	149,82	175,58	1 222,04	307,48	7,66	92,55	575,61
			12,08		1,17		176	1 222	307		93	576
3	КБ21-24-2	2,0	4,0790	0,097	0,3957	149,82	59,28	382,43	97,18	7,66	31,25	187,71
			8,16		0,79		119	765	193		63	375
7	КБ21-31-3	0,3	36,8000	0,097	3,5696	149,82	534,80	3 355,79	855,93	7,66	281,89	1 672,62
			11,04		1,07		160	1 007	257		85	502
9	КБ21-22-9	0,55	49,8800	0,097	4,8384	149,82	724,88	4 271,22	1 099,14	7,66	382,08	2 206,10
			27,43		2,66		399	2 349	604		210	1 213
12	КБ21-18-1	1,25	247,8924	0,097	24,0456	149,82	3 602,51	23 675,50	6 001,16	7,66	1 898,86	11 502,53
			309,87		30,06		4 503	29 594	7 501		2 374	14 378
14	КБ21-18-1	0,54	247,8924	0,097	24,0456	149,82	3 602,51	23 675,50	6 001,16	7,66	1 898,86	11 502,53
			133,86		12,98		1 945	12 785	3 241		1 025	6 211
16	КБ21-17-12	0,06	135,7967	0,097	13,1723	149,82	1 973,47	13 580,33	3 421,84	7,66	1 040,20	6 435,51
			8,15		0,79		118	814	206		62	386
19	КБ21-17-12	0,07	135,7967	0,097	13,1723	149,82	1 973,47	13 580,33	3 421,84	7,66	1 040,20	6 435,51
			9,50		0,92		138	951	239		73	450
22	КБ21-22-4	0,2	49,8800	0,097	4,8384	149,82	724,88	4 271,22	1 099,14	7,66	382,08	2 206,10
			9,98		0,97		145	854	220		76	441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	КБ21-22-4	0,02	49,8800	0,097	4,8384	149,82	724,88	4 271,22	1 099,14	7,66	382,08	2 206,10
			1,00		0,10		14	85	22		8	44
28	КБ21-22-4	0,04	49,8800	0,097	4,8384	149,82	724,88	4 271,22	1 099,14	7,66	382,08	2 206,10
			2,00		0,19		29	171	44		15	88
31	КБ21-28-1	10,0	0,1800	0,097	0,0175	149,82	2,62	15,41	3,97	7,66	1,38	7,97
			1,80		0,17		26	154	40		14	80
33	КБ21-2-7	3,7	44,5730	0,097	4,3236	149,82	647,76	3 863,37	992,45	7,66	341,43	1 981,64
			164,92		16,00		2 397	14 294	3 672		1 263	7 332
37	КБ21-2-8	3,5	52,7084	0,097	5,1127	149,82	765,99	4 584,15	1 177,03	7,66	403,75	2 346,77
			184,48		17,89		2 681	16 045	4 120		1 413	8 214
41	КБ21-4-2	4,85	9,1634	0,097	0,8888	149,82	133,17	801,56	205,64	7,66	70,19	409,00
			44,44		4,31		646	3 888	998		340	1 984
43	КБ21-4-7	10,2	4,2734	0,097	0,4145	149,82	62,10	377,54	96,72	7,66	32,73	191,55
			43,59		4,23		633	3 851	987		334	1 954
46	КБ21-4-8	11,0	7,6047	0,097	0,7377	149,82	110,52	672,31	172,22	7,66	58,25	340,99
			83,65		8,11		1 216	7 396	1 894		641	3 751
49	КБ21-4-3	1,5	13,2147	0,097	1,2818	149,82	192,04	1 158,75	297,17	7,66	101,22	590,43
			19,82		1,92		288	1 738	446		152	886
54	КБ21-4-5	0,1	18,8431	0,097	1,8278	149,82	273,84	1 663,04	426,11	7,66	144,34	844,29
			1,89		0,18		27	166	43		14	84
57	КБ21-4-5	0,75	18,8431	0,097	1,8278	149,82	273,84	1 663,04	426,11	7,66	144,34	844,29
			14,13		1,37		205	1 247	320		108	633
60	КМ6-407-2	1,552	327,6889	0,079	25,8874	149,82	3 878,45	33 864,02	8 303,34	6,23	2 041,50	14 223,29
			508,58		40,18		6 019	52 557	12 888		3 168	22 075
62	КБ21-23-1	1,0	12,0821	0,097	1,1720	149,82	175,58	1 222,04	307,48	7,66	92,55	575,61
			12,08		1,17		176	1 222	307		93	576
64	КМ38-2-3	1,0	23,2341	0,079	1,8355	149,82	274,99	2 156,35	534,89	6,23	144,75	954,63
			23,23		1,84		275	2 156	535		145	955
66	КБ21-3-7	0,3	26,8900	0,097	2,6083	149,82	390,78	2 422,82	618,99	7,66	205,98	1 215,75
			8,07		0,78		117	726	186		62	365
68	КБ21-4-5	0,3	18,8431	0,097	1,8278	149,82	273,84	1 663,04	426,11	7,66	144,34	844,29
			5,65		0,55		82	499	128		43	253
71	КБ21-4-10	1,45	10,7531	0,097	1,0431	149,82	156,27	961,55	245,92	7,66	82,37	484,56
			15,59		1,51		227	1 394	357		119	703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	КБ21-4-7	0,7	4,2734	0,097	0,4145	149,82	62,10	377,54	96,72	7,66	32,73	191,55
76			2,99		0,29		43	264	68		23	134
	КМ8-472-10	0,2	62,5375	0,097	6,0661	149,82	908,83	5 908,27	1 499,76	7,66	479,04	2 887,63
			12,51		1,21		182	1 182	300		96	578
78	КМ8-472-2	0,07	23,3664	0,097	2,2665	149,82	339,57	2 221,16	563,36	7,66	178,99	1 081,92
			1,64		0,16		24	155	39		13	76
80	КМ8-471-4	0,9	17,3915	0,097	1,6870	149,82	252,74	1 696,77	428,89	7,66	133,22	814,85
			15,65		1,52		227	1 527	386		120	733
	Разом по кошторису		1 697,78		155,09		23 237	161 058	40 548		12 245	76 030
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (23 237,00 + 161 058,00) * 0,007800										1 438	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (23 237,00 + 161 058,00) * 0,007800 * 0,220000										316	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (23 237,00 + 161 058,00) * 0,003739										689	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										78 473	
	2-2-4	Пусконаладжувальні роботи систем ОВ та ВК										
1	КПЗ-17-1	2,0	15,0000	0,087	1,3050	149,82	195,52	1 946,10	471,16	6,74	101,10	767,78
			30,00		2,61		391	3 892	943		202	1 536
2	КПЗ-4-1	2,0	7,0000	0,087	0,6090	149,82	91,24	908,18	219,87	6,74	47,18	358,29
			14,00		1,22		182	1 816	441		94	717
3	КПЗ-28-1	2,0	45,0000	0,087	3,9150	149,82	586,55	5 838,30	1 413,47	6,74	303,30	2 303,32
			90,00		7,83		1 173	11 677	2 827		607	4 607
4	КП6-14-1	2,0	512,0000	0,087	44,5440	149,82	6 673,58	66 426,88	16 082,10	6,74	3 450,88	26 206,56
			1 024,00		89,09		13 347	132 854	32 164		6 902	52 413
5	КПЗ-12-3	2,0	35,0000	0,087	3,0450	149,82	456,20	4 540,90	1 099,36	6,74	235,90	1 791,46
			70,00		6,09		912	9 082	2 199		472	3 583
6	КПЗ-12-2	2,0	28,0000	0,087	2,4360	149,82	364,96	3 632,72	879,49	6,74	188,72	1 433,17
			56,00		4,87		730	7 265	1 759		377	2 866
7	КПЗ-2-15	2,0	19,0000	0,087	1,6530	149,82	247,65	2 465,06	596,80	6,74	128,06	972,51
			38,00		3,31		495	4 930	1 194		256	1 945
8	КПЗ-2-13	2,0	12,0000	0,087	1,0440	149,82	156,41	1 556,88	376,92	6,74	80,88	614,21
			24,00		2,09		313	3 114	753		162	1 228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	КПЗ-12-1	9,0	20,0000	0,087	1,7400	149,82	260,69	2 594,80	628,21	6,74	134,80	1 023,70
			180,00		15,66		2 346	23 353	5 654		1 213	9 213
10	КПЗ-2-13	4,0	12,0000	0,087	1,0440	149,82	156,41	1 556,88	376,92	6,74	80,88	614,21
			48,00		4,18		626	6 228	1 507		324	2 457
11	КПЗ-2-15	1,0	19,0000	0,087	1,6530	149,82	247,65	2 465,06	596,80	6,74	128,06	972,51
			19,00		1,65		248	2 465	597		128	973
12	КП9-9-16	4,0	140,0000	0,087	12,1800	149,82	1 824,81	18 163,60	4 397,45	6,74	943,60	7 165,86
			560,00		48,72		7 299	72 654	17 590		3 774	28 663
	Разом по кошторису		2 153,00		187,32		28 062	279 330	67 628		14 511	110 201
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (28 062,00 + 279 330,00) * 0,007800										2 398	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (28 062,00 + 279 330,00) * 0,007800 * 0,220000										527	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (28 062,00 + 279 330,00) * 0,003739										1 149	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										114 275	
	2-2-5	Бездротова мережа Wi Fi										
	Розділ № 1	Бездротова мережа Wi Fi 1										
1	КБ21-2-1	1,9	46,0896	0,097	4,4707	149,82	669,80	4 040,93	1 036,36	7,66	353,05	2 059,21
			87,57		8,49		1 273	7 678	1 968		671	3 912
3	КБ21-12-2	0,005	38,9138	0,097	3,7746	149,82	565,52	3 619,33	920,67	7,66	298,08	1 784,27
			0,19		0,02		3	18	5		1	9
5	КБ21-4-2	1,9	9,1634	0,097	0,8888	149,82	133,17	801,56	205,64	7,66	70,19	409,00
			17,41		1,69		253	1 523	391		133	777
6	КБ21-4-7	0,7	4,2734	0,097	0,4145	149,82	62,10	377,54	96,72	7,66	32,73	191,55
			2,99		0,29		43	264	68		23	134
7	КБ21-15-1	0,1	2,2350	0,097	0,2168	149,82	32,48	211,96	53,78	7,66	17,12	103,38
			0,23		0,02		3	22	5		2	10
9	КМ10-385-1	1,0	20,8834	0,077	1,6080	149,82	240,91	2 019,00	497,18	6,17	128,85	866,94
			20,88		1,61		241	2 019	497		129	867
12	КМ10-40-4	1,0	0,4800	0,079	0,0379	149,82	5,68	46,41	11,46	6,23	2,99	20,13
			0,48		0,04		6	46	11		3	20
14	КМ10-51-25	3,0	6,4000	0,088	0,5632	149,82	84,38	656,13	162,91	6,83	43,71	291,00
			19,20		1,69		253	1 968	489		131	873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	КМ10-386-12	1,0	16,0000	0,077	1,2320	149,82	184,58	1 546,88	380,92	6,17	98,72	664,22
			16,00		1,23		185	1 547	380		99	664
18	КМ10-398-1	1,0	8,0000	0,077	0,6160	149,82	92,29	773,44	190,46	6,17	49,36	332,11
			8,00		0,62		92	773	191		49	332
20	КМ10-398-1	9,0	8,0000	0,077	0,6160	149,82	92,29	773,44	190,46	6,17	49,36	332,11
			72,00		5,54		831	6 961	1 714		444	2 989
22	КМ10-398-1	1,0	8,0000	0,077	0,6160	149,82	92,29	773,44	190,46	6,17	49,36	332,11
			8,00		0,62		92	773	191		49	332
24	КМ10-898-19	1,0	5,4572	0,088	0,4802	149,82	71,95	519,74	130,17	6,83	37,27	239,39
			5,46		0,48		72	519	130		37	239
		Разом	258,41		22,34		3 347	24 111	6 040		1 771	11 158
	Разом по кошторису		258,41		22,34		3 347	24 111	6 040		1 771	11 158
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (3 347,00 + 24 111,00) * 0,007800										214	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (3 347,00 + 24 111,00) * 0,007800 * 0,220000										47	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (3 347,00 + 24 111,00) * 0,003739										103	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										11 522	
	2-2-6	Електромонтажні роботи										
1	КБ21-23-1	1,0	12,0821	0,097	1,1720	149,82	175,58	1 222,04	307,48	7,66	92,55	575,61
			12,08		1,17		176	1 222	307		93	576
3	КБ21-24-2	2,0	4,0790	0,097	0,3957	149,82	59,28	382,43	97,18	7,66	31,25	187,71
			8,16		0,79		119	765	193		63	375
7	КБ21-31-3	0,3	36,8000	0,097	3,5696	149,82	534,80	3 355,79	855,93	7,66	281,89	1 672,62
			11,04		1,07		160	1 007	257		85	502
9	КБ21-22-9	0,55	49,8800	0,097	4,8384	149,82	724,88	4 271,22	1 099,14	7,66	382,08	2 206,10
			27,43		2,66		399	2 349	604		210	1 213
12	КБ21-18-1	1,21	247,8924	0,097	24,0456	149,82	3 602,51	23 675,50	6 001,16	7,66	1 898,86	11 502,53
			299,95		29,10		4 359	28 647	7 261		2 298	13 918
14	КБ21-18-1	0,61	247,8924	0,097	24,0456	149,82	3 602,51	23 675,50	6 001,16	7,66	1 898,86	11 502,53
			151,21		14,67		2 198	14 442	3 661		1 158	7 017
16	КБ21-17-12	0,03	135,7967	0,097	13,1723	149,82	1 973,47	13 580,33	3 421,84	7,66	1 040,20	6 435,51
			4,08		0,40		59	407	103		31	193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	КБ21-17-12	0,08	135,7967	0,097	13,1723	149,82	1 973,47	13 580,33	3 421,84	7,66	1 040,20	6 435,51
			10,87		1,05		158	1 087	274		83	515
22	КБ21-22-4	0,32	49,8800	0,097	4,8384	149,82	724,88	4 271,22	1 099,14	7,66	382,08	2 206,10
			15,96		1,55		232	1 367	352		122	706
25	КБ21-22-4	0,12	49,8800	0,097	4,8384	149,82	724,88	4 271,22	1 099,14	7,66	382,08	2 206,10
			5,99		0,58		87	513	132		46	265
28	КБ21-28-1	9,0	0,1800	0,097	0,0175	149,82	2,62	15,41	3,97	7,66	1,38	7,97
			1,62		0,16		24	139	36		12	72
30	КБ21-2-7	3,7	44,5730	0,097	4,3236	149,82	647,76	3 863,37	992,45	7,66	341,43	1 981,64
			164,92		16,00		2 397	14 294	3 672		1 263	7 332
34	КБ21-2-8	3,5	52,7084	0,097	5,1127	149,82	765,99	4 584,15	1 177,03	7,66	403,75	2 346,77
			184,48		17,89		2 681	16 045	4 120		1 413	8 214
38	КБ21-4-2	5,55	9,1634	0,097	0,8888	149,82	133,17	801,56	205,64	7,66	70,19	409,00
			50,86		4,93		739	4 449	1 141		390	2 270
40	КБ21-4-7	10,8	4,2734	0,097	0,4145	149,82	62,10	377,54	96,72	7,66	32,73	191,55
			46,15		4,48		671	4 077	1 045		353	2 069
43	КБ21-4-8	11,7	7,6047	0,097	0,7377	149,82	110,52	672,31	172,22	7,66	58,25	340,99
			88,97		8,63		1 293	7 866	2 015		682	3 990
46	КБ21-4-3	0,95	13,2147	0,097	1,2818	149,82	192,04	1 158,75	297,17	7,66	101,22	590,43
			12,55		1,22		182	1 101	283		96	561
51	КБ21-4-5	0,1	18,8431	0,097	1,8278	149,82	273,84	1 663,04	426,11	7,66	144,34	844,29
			1,89		0,18		27	166	43		14	84
54	КБ21-4-5	0,6	18,8431	0,097	1,8278	149,82	273,84	1 663,04	426,11	7,66	144,34	844,29
			11,30		1,10		164	998	256		87	507
57	КМ6-407-2	1,552	327,6889	0,079	25,8874	149,82	3 878,45	33 864,02	8 303,34	6,23	2 041,50	14 223,29
			508,58		40,18		6 019	52 557	12 888		3 168	22 075
59	КБ21-23-1	1,0	12,0821	0,097	1,1720	149,82	175,58	1 222,04	307,48	7,66	92,55	575,61
			12,08		1,17		176	1 222	307		93	576
61	КМ38-2-3	1,0	23,2341	0,079	1,8355	149,82	274,99	2 156,35	534,89	6,23	144,75	954,63
			23,23		1,84		275	2 156	535		145	955
63	КБ21-3-7	0,3	26,8900	0,097	2,6083	149,82	390,78	2 422,82	618,99	7,66	205,98	1 215,75
			8,07		0,78		117	726	186		62	365
65	КБ21-4-5	0,3	18,8431	0,097	1,8278	149,82	273,84	1 663,04	426,11	7,66	144,34	844,29
			5,65		0,55		82	499	128		43	253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	КБ21-4-10	1,45	10,7531	0,097	1,0431	149,82	156,27	961,55	245,92	7,66	82,37	484,56
			15,59		1,51		227	1 394	357		119	703
70	КБ21-4-7	0,7	4,2734	0,097	0,4145	149,82	62,10	377,54	96,72	7,66	32,73	191,55
			2,99		0,29		43	264	68		23	134
73	КМ8-472-10	0,1	62,5375	0,097	6,0661	149,82	908,83	5 908,27	1 499,76	7,66	479,04	2 887,63
			6,25		0,61		91	591	150		48	289
75	КМ8-472-2	0,07	23,3664	0,097	2,2665	149,82	339,57	2 221,16	563,36	7,66	178,99	1 081,92
			1,64		0,16		24	155	39		13	76
77	КМ8-471-4	0,3	17,3915	0,097	1,6870	149,82	252,74	1 696,77	428,89	7,66	133,22	814,85
			5,22		0,51		76	509	128		40	244
	Разом по кошторису		1 698,81		155,23		23 255	161 014	40 541		12 253	76 049
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (23 255,00 + 161 014,00) * 0,007800										1 437	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (23 255,00 + 161 014,00) * 0,007800 * 0,220000										316	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (23 255,00 + 161 014,00) * 0,003739										689	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										78 491	
	2-2-7	Система пожежної сигналізації										
	Розділ № 1	Мережа СПС 1										
1	КМ11-96-1	1,0	1,6000	0,079	0,1264	149,82	18,94	149,36	37,03	6,23	9,97	65,94
			1,60		0,13		19	149	37		10	66
2	КМ11-96-1	1,0	1,6000	0,079	0,1264	149,82	18,94	149,36	37,03	6,23	9,97	65,94
			1,60		0,13		19	149	37		10	66
3	КМ8-125-1	1,0	0,6400	0,097	0,0621	149,82	9,30	58,36	14,89	7,66	4,90	29,09
			0,64		0,06		9	58	15		5	29
4	КМ10-99-6	1,0	14,4000	0,079	1,1376	149,82	170,44	1 603,15	390,19	6,23	89,71	650,34
			14,40		1,14		170	1 603	390		90	650
5	КМ10-668-2	44,0	3,2026	0,079	0,2530	149,82	37,91	274,24	68,67	6,23	19,95	126,53
			140,91		11,13		1 668	12 067	3 021		878	5 567
6	КМ10-309-3	3,0	1,6000	0,077	0,1232	149,82	18,46	154,69	38,09	6,17	9,87	66,42
			4,80		0,37		55	464	114		30	199
7	КМ10-349-6	1,0	9,6000	0,077	0,7392	149,82	110,75	853,92	212,23	6,17	59,23	382,21
			9,60		0,74		111	854	212		59	382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	КБ21-12-2	5,29	32,8000	0,097	3,1816	149,82	476,67	3 026,46	770,69	7,66	251,25	1 498,61
			173,51		16,83		2 522	16 010	4 077		1 329	7 928
9	КБ21-13-1	5,29	6,2600	0,097	0,6072	149,82	90,97	591,19	150,08	7,66	47,95	289,00
			33,12		3,21		481	3 127	794		254	1 529
		Разом	380,18		33,74		5 054	34 481	8 697		2 665	16 416
	Розділ № 3	Мережа СО 1										
26	КМ10-667-2	1,0	60,8000	0,079	4,8032	149,82	719,62	5 544,35	1 378,07	6,23	378,78	2 476,47
			60,80		4,80		720	5 544	1 377		379	2 476
27	КМ11-96-1	1,0	1,6000	0,079	0,1264	149,82	18,94	149,36	37,03	6,23	9,97	65,94
			1,60		0,13		19	149	37		10	66
28	КМ10-386-7	37,0	3,2000	0,077	0,2464	149,82	36,92	291,81	72,32	6,17	19,74	128,98
			118,40		9,12		1 366	10 797	2 676		730	4 772
29	КМ10-349-6	4,0	9,6000	0,077	0,7392	149,82	110,75	853,92	212,23	6,17	59,23	382,21
			38,40		2,96		443	3 416	849		237	1 529
30	КБ21-12-2	5,1	32,8000	0,097	3,1816	149,82	476,67	3 026,46	770,69	7,66	251,25	1 498,61
			167,28		16,23		2 431	15 435	3 931		1 281	7 643
31	КБ21-13-1	5,1	6,2600	0,097	0,6072	149,82	90,97	591,19	150,08	7,66	47,95	289,00
			31,93		3,10		464	3 015	765		245	1 474
		Разом	418,41		36,34		5 443	38 356	9 635		2 882	17 960
	Разом по кошторису		798,59		70,08		10 497	72 837	18 332		5 547	34 376
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (10 497,00 + 72 837,00) * 0,007800										650	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (10 497,00 + 72 837,00) * 0,007800 * 0,220000										143	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (10 497,00 + 72 837,00) * 0,003739										312	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										35 481	
	Разом по об'єктному кошторису		9 835,65		916,79		137 339	993 188	248 723		73 142	459 204
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності										10 757	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)										4 228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього загальновиборничі витрати по об'єктовому кошторису										474 189	

Склав

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-1

на Водопостачання та водовідведення. Інженерне забезпечення об'єкту
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	1 699,957	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,13460	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	113,001	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,15 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
1	КБ16-14-15	Мережа В1, Т3 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,13	17 943,40	2 474,59	2 333	1 690	322	132,4800	17,22
					12 998,94	1 200,29			156	12,8219	1,67
2	С113-1692	Труба поліпропіленова PN20 ДУ40х6,7	м	13,0	231,55		3 010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання із з'єднанням терморезисторним зварюванням з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,03	16 273,99	2 075,28	488	359	62	122,0150	3,66
					11 972,11	984,96			30	10,5162	0,32
4	C113-1691	Труба поліпропіленова PN20 ДУ32х5.4	м	3,0	146,91		441				
5	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання із з'єднанням терморезисторним зварюванням з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,35	15 446,77	3 303,65	5 406	3 649	1 156	106,2600	37,19
					10 426,23	1 642,59			575	17,5889	6,16
6	C113-1690	Труба поліпропіленова PN20 ДУ25х4.2	м	35,0	63,13		2 210				
7	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання із з'єднанням терморезисторним зварюванням з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	1,1	18 025,41	5 222,40	19 828	11 159	5 745	103,3850	113,72
					10 144,14	2 655,43			2 921	28,4710	31,32
8	C113-1689	Труба поліпропіленова PN20 ДУ20х3.4	м	110,0	39,12		4 303				
9	C181-16-130	Тройник проходной, 20	шт	72,0	8,50		612				
10	C181-16-131	Тройник проходной, 25	шт	6,0	12,75		77				
11	C181-16-140	Тройник редукционный (переходной), 25х20х25	шт	4,0	50,15		201				
12	C181-16-142	Тройник редукционный (переходной), 32х25х32	шт	1,0	68,00		68				
13	C181-16-143	Тройник редукционный (переходной), 40х20х40	шт	10,0	54,91		549				
14	C181-16-31	Колено 90°, 20	шт	20,0	11,14		223				
15	C181-16-32	Колено 90°, 25	шт	4,0	9,61		38				
16	C181-16-85	Муфта МРВ (переход с металлической резьбой внутренней), 20х1/2"	шт	6,0	79,99		480				
17	C181-16-87	Муфта МРВ (переход с металлической резьбой внутренней), 25х1/2"	шт	48,0	68,85		3 305				
18	C181-16-90	Муфта МРВ (переход с металлической резьбой внутренней), 40х3/4"	шт	2,0	261,12		522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C181-16-96	Куточок для підключення змішувача PPR ДУ20х 1/2"	шт	100,0	82,45		8 245				
20	C181-16-208-1B	Кран шаровой, ДУ20	шт	3,0	261,80		785				
21	C181-16-209	Кран шаровой, ДУ25	шт	24,0	438,60		10 526				
22	C181-16-211	Кран шаровой, ДУ40	шт	1,0	957,10		957				
23	C181-16-208-1B	Кран вентиляний для сантехприладів 1/2" x 1/2" Albertoni	шт	100,0	217,60		21 760				
24	C181-16-207	Вентиль для унітазу ДУ15	шт	34,0	170,85		5 809				
25	C130-465-1	Крани водорозбірні, діаметр 15 мм	шт	3,0	118,65		356				
26	C1630-539-1-1E	Зворотній клапан, муфтовий DN40, Danfos	шт	1,0	1 872,38		1 872				
27	C12415-1417	Гнучкий шланг 1/2" BB довжиною 50 см	100 комплектів	0,66	13 007,24		8 585				
28	C181-20-137	Противопожежна гільза DN 32, Walraven	шт	1,0	1 181,30		1 181				
29	C181-20-136	Противопожежна гільза DN 25, Walraven	шт	3,0	1 271,53		3 815				
30	C181-20-135	Противопожежна гільза DN 20, Walraven	шт	1,0	1 007,82		1 008				
31	C181-20-160	Противопожежна манжета DN 32, Walraven	шт	2,0	284,75		570				
32	C181-20-159	Противопожежна манжета DN 25, Walraven	шт	6,0	262,65		1 576				
33	C181-20-158	Противопожежна манжета DN 20, Walraven	шт	2,0	260,10		520				
34	C181-20-66	Угол сталевий 90° ДУ32	шт	4,0	260,95		1 044				
35	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,6	1 374,68	-	825	777	-	13,2020	7,92
					1 295,38	-			-	-	-
36	C130-623-1	Змішувач для поливального крану	комплектация	6,0	1 499,25		8 996				
37	KB17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,5	15 454,00	1 399,58	7 727	7 009	700	148,4305	74,22
					14 017,78	466,76			233	4,6032	2,30
38	C1-76	Електродонагрівач ємн. 50 л	шт	4,0	8 091,15		32 365				
39	C1-75	Електродонагрівач ємн. 30 л	шт	1,0	8 091,15		8 091				
40	KB17-7-1	Установлення баків для води	10шт	0,6	28 253,36	4 653,59	16 952	13 488	2 792	252,7240	151,63
					22 479,80	1 559,79			936	15,3203	9,19
41	C1630-1583-1	Поплавок механічний OUIKSTOP, 1"	шт	6,0	1 819,92		10 920				
42	C130-17	Бак запасу води ємн. 0.75 м3 розмірами Д=0,80 м, L= 1,76 м	шт	6,0	4 450,08		26 700				
43	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	16,1	369,14	-	5 943	5 943	-	4,0480	65,17
					369,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C181-16-237	Ізоляція К-флекс 6х22, K-FLEX Ukraina	пог. м	110,0	17,00		1 870				
45	C181-16-238	Ізоляція К-флекс 6х28, K-FLEX Ukraina	пог. м	35,0	21,25		744				
46	C181-16-239	Ізоляція К-флекс 6х35, K-FLEX Ukraina	пог. м	3,0	27,20		82				
47	C181-16-240	Ізоляція К-флекс 9х42, K-FLEX Ukraina	пог. м	13,0	34,00		442				
48	C1-1416	Клей K-FLEX K414	л	2,29	346,37		793				
49	C1-1417	Лента из вспененного каучука самоклеящаяся K-FLEX ST 3 мм x 50 мм	м	222,4	22,57		5 020				
50	C1-1419	Очищувач для ізоляції K-FLEX	л	0,5	473,59		237				
51	C181-24-52	Фиксатор для труб пластмассовый одинарный, 20х2,8	шт	330,0	3,14		1 036				
52	C181-24-53	Фиксатор для труб пластмассовый одинарный, 25х3,4	шт	105,0	4,63		486				
53	C181-24-54-1Д	Фиксатор для труб пластмассовый одинарный, 32х4,4	шт	9,0	9,89		89				
54	C181-24-55-1E	Фиксатор для труб пластмассовый одинарный, 42х4,4	шт	39,0	16,07		627				
55	KB16-13-2	Мережа K1 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,3	10 861,65	192,50	3 258	3 157	58	105,6160	31,68
					10 523,58	65,18			20	0,6500	0,20
56	C181-17-26	Труба з раструбом, 110х2,7х2000	шт	15,0	544,85		8 173				
57	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,3	11 125,11	93,96	3 338	3 293	28	110,1470	33,04
					10 975,05	31,34			9	0,3105	0,09
58	C181-17-17	Труба з раструбом, 50х1,8х2000	шт	15,0	156,32		2 345				
59	C181-17-80-1Г	Прочищення, 50	шт	2,0	170,00		340				
60	KB17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	2,7	4 340,03	281,62	11 718	9 600	760	36,7770	99,30
					3 555,60	97,84			264	0,9969	2,69
61	C130-644-1-1Б	Умивальники овальні	комплектація	23,0	1 058,42		24 344				
62	C130-644-2	Умивальники овальні для МГН	комплектація	4,0	3 270,98		13 084				
63	C130-616-1-1A	Змішувачі для умивальників	комплектація	27,0	1 219,42		32 924				
64	C12415-1435	Сифон	шт	27,0	167,74		4 529				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	3,4	7 145,56	492,31	24 295	13 609	1 674	41,8715	142,36
					4 002,50	172,03			585	1,7492	5,95
66	C130-901	Унітаз керамічний в комплекті з низко росташованим бачком	шт	30,0	2 803,95		84 119				
67	C130-901	Унітаз керамічний в комплекті з низко росташованим бачком МГН	шт	4,0	5 789,49		23 158				
68	C12415-1417	Гнучка підводка для унітазів довжина 0.5 м1/2"	100 комплектів	0,34	13 007,24		4 422				
69	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	1,0	6 463,78	73,73	6 464	829	74	8,6710	8,67
		Мережа КІН			828,86	25,57			26	0,2607	0,26
70	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4,0	2 641,10	200,27	10 564	9 155	801	24,5180	98,07
					2 288,76	57,96			232	0,5752	2,30
71	2301-1328	Каналізаційна насосна установка Wilo DrainLift SANI-L11.M/4	шт	4,0	257 963,55		1 031 854				
72	KB22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,08	49 336,40	14 935,37	3 947	2 666	1 195	356,9600	28,56
					33 322,22	4 961,11			397	53,2761	4,26
73	C181-27-14	Труба поліетиленова напірна ПЕ, ДУ75	м	80,0	131,75		10 540				
74	KB22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,4	6 434,13	3 658,32	2 574	1 110	1 464	28,2900	11,32
					2 775,81	1 220,38			488	13,1751	5,27
75	C181-27-15-1Ж	Зворотній клапан із засувкою PVC, ДУ80	шт	4,0	2 302,65		9 211				
76	KB22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	6 434,13	3 658,32	1 287	555	732	28,2900	5,66
					2 775,81	1 220,38			244	13,1751	2,64
77	C181-4-120	Засувка фланцева ДУ80 (с штурвалом)	шт	2,0	13 707,32		27 415				
78	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1,0	2 641,10	200,27	2 641	2 289	200	24,5180	24,52
					2 288,76	57,96			58	0,5752	0,58
79	C1-730-1-12	Дренажний насос ручний Wilo	шт	1,0	19 209,15		19 209				
80	KB22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	6 434,13	3 658,32	643	278	365	28,2900	2,83
					2 775,81	1 220,38			122	13,1751	1,32
81	C181-27-10	Зворотний клапан із засувкою PVC, Ду32	шт	1,0	670,65		671				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,006	27 460,23	1 207,06	165	154	7	275,5400	1,65
					25 721,66	142,82			1	1,3987	0,01
83	С181-27-11	Труба поліетиленова напірна ПЕ, Ду 32	м	6,0	28,13		169				
		Разом прямих витрат по кошторису					1 610 049	90 769	18 135		958,39
									7 297		76,53
		Разом прямі витрати				грн.	1 610 049				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	469 291				
		вартість ЕММ				грн.	18 135				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		7 297			
		заробітна плата робітників				грн.		90 769			
		Вартість устаткування				грн.	1 031 854				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	40 521				
		Всього вартість устаткування				грн.	1 072 375				
		всього заробітна плата				грн.		98 066			
		Загальновиробничі витрати				грн.	49 387				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					99,68
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		14 935			
		Всього по кошторису				грн.	1 699 957				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					1 134,60
		Кошторисна заробітна плата				грн.		113 001			

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кордиш Л.В.

Перевірив

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Циганков К.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 2-2-1
на Водопостачання та водовідведення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	958,39	94,71	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,80	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	76,53	95,3482	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,90	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	99,68	149,8295	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 134,60	99,5955	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,80	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	19,724524	385,51	-	-	-
					7 604			
2	*КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш.год	11,67112	157,14	-	-	-
					1 834			
3	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	29,93082	159,12	-	-	-
					4 763			
4	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	0,069	88,36	-	-	-
					6			
5	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	11,67112	158,83	-	-	-
					1 854			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,4334	314,35	-	-	-
					765			
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,332827	686,73	-	-	-
					915			
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	4,255	40,39	-	-	-
					172			
9	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш.год	14,1887	15,68	-	-	-
					222			
		Разом:	грн.	-	18 135	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	*КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш.год	0,069				
2	*КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	2,967				
3	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	12,5902				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	28	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	*С1-75	Електроводонагрівач ємн. 30 л	шт	1,0	8 091,15	7 932,50	-	158,65
					8 091	7 933	-	159
2	*С1-76	Електроводонагрівач ємн. 50 л	шт	4,0	8 091,15	7 932,50	-	158,65
					32 365	31 730	-	635
3	*С181-16-237	Ізоляція К-флекс 6х22, K-FLEX Ukraina	пог. м	110,0	17,00	16,67	-	0,33
					1 870	1 834	-	36
4	*С181-16-238	Ізоляція К-флекс 6х28, K-FLEX Ukraina	пог. м	35,0	21,25	20,83	-	0,42
					744	729	-	15
5	*С181-16-239	Ізоляція К-флекс 6х35, K-FLEX Ukraina	пог. м	3,0	27,20	26,67	-	0,53
					82	80	-	2
6	*С181-16-240	Ізоляція К-флекс 9х42, K-FLEX Ukraina	пог. м	13,0	34,00	33,33	-	0,67
					442	433	-	9
7	*С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,011	67 217,81	65 624,43	275,38	1 318,00
					739	722	3	14
8	*С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,002626	28 983,01	27 890,00	524,72	568,29
					76	73	1	1
9	*С130-17	Бак запасу води ємн. 0.75 м ³ розмірами Д=0,80 м, L= 1,76 м [349,07 грн/т * 0,137 т]	шт	6,0	4 450,08	4 315,00	47,82	87,26
					26 700	25 890	287	524
10	*С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,001158	398,78	398,78	-	-
					-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	*C111-254	Вапно хлорне, марка А [472,72 грн/т * 1,04 т]	т	0,0000013	12 591,58	11 853,06	491,63	246,89
12	*C111-254	Вапно хлорне, марка А [521,33]	т	0,0000148	12 621,88	11 853,06	521,33	247,49
13	*C181-16-207	Вентиль для унітазу ДУ15	шт	34,0	170,85	167,50	-	3,35
14	*C111-306-1	Вироби гумові технічні морозостійкі [0,40]	кг	0,27	5 809 130,68	5 695 127,72	- 0,40	114 2,56
15	*C142-10-2	Вода	м3	18,2347	42,10	42,10000	-	-
16	*C12415-1417	Гнучка підводка для унітазів довжина 0.5 м1/2" [349,07 грн/т * 0,0063 т]	100 комплектів	0,34	768 13 007,24	768 12 750,00	- 2,20	- 255,04
17	*C12415-1417	Гнучкий шланг 1/2" ВВ довжиною 50 см [349,07 грн/т * 0,0063 т]	100 комплектів	0,66	4 422 13 007,24	4 335 12 750,00	1 2,20	87 255,04
18	*C111-1608-1	Дрантя	кг	1,695	8 585 0,79	8 415 0,79	1 -	168 -
19	*C1-730-1-12	Дренажный насос ручний Wilo	шт	1,0	1 19 209,15	1 18 832,50	- -	- 376,65
20	*C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00398	19 209 77 736,85	18 833 75 860,00	- 352,60	377 1 524,25
21	*C1630-118-1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм [349,07 грн/т * 0,0001 т]	шт	15,4	309 6,70	302 6,54	1 0,03	6 0,13
22	*C1630-119-1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм [0,04]	шт	2,8	103 7,32	101 7,14	- 0,04	2 0,14
23	*C1630-120-1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм [349,07 грн/т * 0,0002 т]	шт	0,18	20 9,62	20 9,36	- 0,07	- 0,19
24	*C1630-121-1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм [0,09]	шт	0,78	2 12,82	2 12,48	- 0,09	- 0,25
25	*C111-1631-1	Замазка захисна [0,60]	кг	13,6	10 381,41	10 373,33	- 0,60	- 7,48
26	*C181-4-120	Засувка фланцева ДУ80 (с штурвалом)	шт	2,0	5 187 13 707,32	5 077 13 438,55	8 -	102 268,77
27	*C181-27-15-1 Ж	Зворотній клапан із засувкою PVC, ДУ80	шт	4,0	27 415 2 302,65	26 877 2 257,50	- -	538 45,15
28	*C1630-539-1- 1E	Зворотній клапан, муфтовий DN40, Danfos [0,67]	шт	1,0	9 211 1 872,38	9 030 1 835,00	- 0,67	181 36,71
29	*C181-27-10	Зворотний клапан із засувкою PVC, Ду32	шт	1,0	1 872 670,65	1 835 657,50	1 -	37 13,15
30	*C1630-126-1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм [349,07 грн/т * 0,0006 т]	шт	7,7	671 17,88	658 17,32	- 0,21	13 0,35
31	*C1630-127-1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм [0,25]	шт	1,4	138 21,57	133 20,90	2 0,25	3 0,42
					30	29	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	*C1630-128-1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм [0,38]	шт	0,09	26,09	25,20	0,38	0,51
					2	2	-	-
33	*C1630-129-1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм [0,48]	шт	0,39	47,00	45,60	0,48	0,92
					18	18	-	-
34	*C130-623-1	Змішувач для поливального крану [0,68]	комплект ція	6,0	1 499,25	1 469,17	0,68	29,40
					8 996	8 815	4	176
35	*C130-616-1-1 А	Змішувачі для умивальників [0,51]	комплект ція	27,0	1 219,42	1 195,00	0,51	23,91
					32 924	32 265	14	646
36	*C111-311	Каболка [472,72 грн/т * 1,0 т]	т	0,0041	93 982,18	91 666,67	472,72	1 842,79
					385	376	2	8
37	*C1-1416	Клей K-FLEX K414	л	2,29	346,37	339,58	-	6,79
					793	778	-	16
38	*C181-16-31	Колено 90°, 20	шт	20,0	11,14	10,92	-	0,22
					223	218	-	4
39	*C181-16-32	Колено 90°, 25	шт	4,0	9,61	9,42	-	0,19
					38	38	-	1
40	*C181-16-208-1B	Кран вентиляний для сантехприладів 1/2" x 1/2" Albertoni	шт	100,0	217,60	213,33	-	4,27
					21 760	21 333	-	427
41	*C181-16-208-1B	Кран шаровий, ДУ20	шт	3,0	261,80	256,67	-	5,13
					785	770	-	15
42	*C181-16-209	Кран шаровий, ДУ25	шт	24,0	438,60	430,00	-	8,60
					10 526	10 320	-	206
43	*C181-16-211	Кран шаровий, ДУ40	шт	1,0	957,10	938,33	-	18,77
					957	938	-	19
44	*C130-465-1	Крани водорозбірні, діаметр 15 мм [0,12]	шт	3,0	118,65	116,20	0,12	2,33
					356	349	-	7
45	*C181-16-96	Куточок для підключення змішувача PPR ДУ20x 1/2"	шт	100,0	82,45	80,83	-	1,62
					8 245	8 083	-	162
46	*C1-1417	Лента из вспененного каучука самоклеящаяся K-FLEX ST 3 мм x 50 мм	м	222,4	22,57	22,13	-	0,44
					5 020	4 922	-	98
47	*C111-622-1	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] [5,87]	10 м	0,00151	264,73	253,67	5,87	5,19
					-	-	-	-
48	*C111-622-1	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] [5,54]	10 м	0,00026	264,39	253,67	5,54	5,18
					-	-	-	-
49	*C111-587	Масло індустріальне И-20А [590,77 грн/т * 1,11 т]	т	0,000644	17 104,69	16 113,55	655,75	335,39
					11	10	-	-
50	*C181-16-85	Муфта МРВ (переход с металлической резьбой внутренней), 20x1/2"	шт	6,0	79,99	78,42	-	1,57
					480	471	-	9
51	*C181-16-87	Муфта МРВ (переход с металлической резьбой внутренней), 25x1/2"	шт	48,0	68,85	67,50	-	1,35
					3 305	3 240	-	65
52	*C181-16-90	Муфта МРВ (переход с металлической резьбой внутренней), 40x3/4"	шт	2,0	261,12	256,00	-	5,12
					522	512	-	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	*C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм [349,07 грн/т * 1,13 т]	т	0,0000357	191 652,34	187 500,00	394,45	3 757,89
					7	7	-	-
54	*C111-1668-1	Оліфа натуральна [0,54]	кг	1,138	225,42	220,46	0,54	4,42
					257	251	1	5
55	*C1545-159	Очіс льняний [349,07 грн/т * 1,16 т]	т	0,000924	26 360,34	25 438,55	404,92	516,87
					24	24	-	-
56	*C1-1419	Очищувач для ізоляції K-FLEX	л	0,5	473,59	464,30	-	9,29
					237	232	-	5
57	*C1530-155-1	Перехід, діаметр 20х15 мм [0,01]	10 шт	0,44	578,04	566,70	0,01	11,33
					254	249	-	5
58	*C1530-156-1	Перехід, діаметр 25х20 мм [349,07 грн/т * 0,0001 т]	10 шт	0,14	135,18	132,50	0,03	2,65
					19	19	-	-
59	*C1530-157-1	Перехід, діаметр 32х25 мм [0,05]	10 шт	0,012	289,05	283,33	0,05	5,67
					3	3	-	-
60	*C1530-158-1	Перехід, діаметр 40х32 мм [0,08]	10 шт	0,052	263,58	258,33	0,08	5,17
					14	13	-	-
61	*C111-849-1	Пластина гумова рулонна вулканізована [0,40]	кг	2,72	59,90	58,33	0,40	1,17
					163	159	1	3
62	*C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00972	64 109,65	62 500,00	352,60	1 257,05
					623	608	3	12
63	*C1630-1583-1	Поплавок механічний QUICKSTOP, 1" [349,07 грн/т * 0,0003 т]	шт	6,0	1 819,92	1 784,14	0,10	35,68
					10 920	10 705	1	214
64	*C111-1746-1	Прокладки гумові [пластина технічна пресована] [0,40]	кг	0,35	59,90	58,33	0,40	1,17
					21	20	-	-
65	*C181-20-135	Протипожежна гільза DN 20, Walraven	шт	1,0	1 007,82	988,06	-	19,76
					1 008	988	-	20
66	*C181-20-136	Протипожежна гільза DN 25, Walraven	шт	3,0	1 271,53	1 246,60	-	24,93
					3 815	3 740	-	75
67	*C181-20-137	Протипожежна гільза DN 32, Walraven	шт	1,0	1 181,30	1 158,14	-	23,16
					1 181	1 158	-	23
68	*C181-20-158	Протипожежна манжета DN 20, Walraven	шт	2,0	260,10	255,00	-	5,10
					520	510	-	10
69	*C181-20-159	Протипожежна манжета DN 25, Walraven	шт	6,0	262,65	257,50	-	5,15
					1 576	1 545	-	31
70	*C181-20-160	Протипожежна манжета DN 32, Walraven	шт	2,0	284,75	279,17	-	5,58
					570	558	-	11
71	*C181-17-80-1 Г	Прочищення, 50	шт	2,0	170,00	166,67	-	3,33
					340	333	-	7
72	*C12415-1435	Сифон [349,07 грн/т * 0,0008 т]	шт	27,0	167,74	164,17	0,28	3,29
					4 529	4 433	8	89
73	*C1545-248	Скоби будівельні [349,07 грн/т * 0,0011 т]	кг	68,0	40,74	39,56	0,38	0,80
					2 770	2 690	26	54
74	*C1630-134-1	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм [349,07 грн/т * 0,0004 т]	шт	61,6	39,08	38,17	0,14	0,77
					2 407	2 351	9	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	*C1630-135-1	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм [0,18]	шт	11,2	46,45	45,36	0,18	0,91
					520	508	2	10
76	*C1630-136-1	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм [0,34]	шт	0,84	68,69	67,00	0,34	1,35
					58	56	-	1
77	*C1630-137-1	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм [349,07 грн/т * 0,0012 т]	шт	3,12	86,11	84,00	0,42	1,69
					269	262	1	5
78	*C130-635-1	Трапи Т-50 [349,07 грн/т * 0,006 т]	комплектація	10,0	549,54	536,67	2,09	10,78
					5 495	5 367	21	108
79	*C181-16-130	Тройник проходной, 20	шт	72,0	8,50	8,33	-	0,17
					612	600	-	12
80	*C181-16-131	Тройник проходной, 25	шт	6,0	12,75	12,50	-	0,25
					77	75	-	2
81	*C181-16-140	Тройник редукционный (переходной), 25x20x25	шт	4,0	50,15	49,17	-	0,98
					201	197	-	4
82	*C181-16-142	Тройник редукционный (переходной), 32x25x32	шт	1,0	68,00	66,67	-	1,33
					68	67	-	1
83	*C181-16-143	Тройник редукционный (переходной), 40x20x40	шт	10,0	54,91	53,83	-	1,08
					549	538	-	11
84	*C181-17-26	Труба з раструбом, 110x2,7x2000	шт	15,0	544,85	534,17	-	10,68
					8 173	8 013	-	160
85	*C181-17-17	Труба з раструбом, 50x1,8x2000	шт	15,0	156,32	153,25	-	3,07
					2 345	2 299	-	46
86	*C181-27-11	Труба поліетиленова напірна ПЕ, Ду 32	м	6,0	28,13	27,58	-	0,55
					169	165	-	3
87	*C181-27-14	Труба поліетиленова напірна ПЕ, ДУ75	м	80,0	131,75	129,17	-	2,58
					10 540	10 334	-	206
88	*C113-1689	Труба поліпропіленова PN20 ДУ20x3.4 [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	110,0	39,12	38,27	0,08	0,77
					4 303	4 210	9	85
89	*C113-1690	Труба поліпропіленова PN20 ДУ25x4.2 [0,16]	м	35,0	63,13	61,73	0,16	1,24
					2 210	2 161	6	43
90	*C113-1691	Труба поліпропіленова PN20 ДУ32x5.4 [0,24]	м	3,0	146,91	143,79	0,24	2,88
					441	431	1	9
91	*C113-1692	Труба поліпропіленова PN20 ДУ40x6,7 [756,44 грн/т * 0,0005 т]	м	13,0	231,55	226,63	0,38	4,54
					3 010	2 946	5	59
92	*C111-1292	Уайт-спірит [676,73]	т	0,0000151	3 579,02	2 832,11	676,73	70,18
					-	-	-	-
93	*C111-1292	Уайт-спірит [472,72 грн/т * 1,35 т]	т	0,0000026	3 539,69	2 832,11	638,17	69,41
					-	-	-	-
94	*C181-20-66	Угол сталевий 90° ДУ32	шт	4,0	260,95	255,83	-	5,12
					1 044	1 023	-	20
95	*C130-644-1-1 Б	Умивальники овальні [349,07 грн/т * 0,0196 т]	комплектація	23,0	1 058,42	1 030,83	6,84	20,75
					24 344	23 709	157	477

[illegible]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кордиш Л.В.

Перевірів

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Циганков К.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК

загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-2-1

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2-2-1	Водопостачання та водовідведення										
1	KB16-14-15	0,13	145,3019	0,105	15,2567	149,82	2 285,76	14 199,23	3 626,70	8,7	1 264,13	7 176,59
			18,89		1,98		297	1 846	472		164	933
3	KB16-14-14	0,03	132,5312	0,105	13,9158	149,82	2 084,86	12 957,07	3 309,22	8,7	1 153,02	6 547,10
			3,98		0,42		63	389	98		35	196
5	KB16-14-13	0,35	123,8489	0,105	13,0041	149,82	1 948,28	12 068,82	3 083,76	8,7	1 077,49	6 109,53
			43,35		4,55		682	4 224	1 079		377	2 138
7	KB16-14-12	1,1	131,8560	0,105	13,8449	149,82	2 074,24	12 799,57	3 272,24	8,7	1 147,15	6 493,63
			145,04		15,23		2 282	14 080	3 599		1 262	7 143
35	KB17-2-3	0,6	13,2020	0,105	1,3862	149,82	207,68	1 295,38	330,67	8,7	114,86	653,21
			7,92		0,83		125	777	198		69	392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	КБ17-8-1	0,5	153,0337	0,105	16,0685	149,82	2 407,39	14 484,54	3 716,22	8,7	1 331,39	7 455,00
			76,52		8,03		1 204	7 242	1 858		666	3 728
40	КБ17-7-1	0,6	268,0443	0,079	21,1755	149,82	3 172,51	24 039,59	5 986,66	6,26	1 677,96	10 837,13
			160,82		12,71		1 904	14 424	3 591		1 007	6 502
43	КБ26-11-1	16,1	4,0480	0,092	0,3724	149,82	55,80	369,14	93,49	7,15	28,94	178,23
			65,17		6,00		898	5 943	1 506		466	2 870
55	КБ16-13-2	0,3	106,2660	0,105	11,1579	149,82	1 671,68	10 588,76	2 697,30	8,7	924,51	5 293,49
			31,88		3,35		502	3 177	809		277	1 588
57	КБ16-13-1	0,3	110,4575	0,105	11,5980	149,82	1 737,62	11 006,39	2 803,68	8,7	960,98	5 502,28
			33,13		3,48		521	3 302	842		288	1 651
60	КБ17-1-6	2,7	37,7739	0,105	3,9663	149,82	594,23	3 653,44	934,49	8,7	328,63	1 857,35
			101,99		10,71		1 604	9 864	2 524		887	5 015
65	КБ17-3-1	3,4	43,6206	0,105	4,5802	149,82	686,20	4 174,53	1 069,36	8,7	379,50	2 135,06
			148,31		15,57		2 333	14 194	3 636		1 290	7 259
69	КБ17-1-11	1,0	8,9317	0,105	0,9378	149,82	140,51	854,43	218,89	8,7	77,71	437,11
			8,93		0,94		141	855	218		78	437
70	КБ18-13-1	4,0	25,0932	0,079	1,9824	149,82	297,00	2 346,72	581,62	6,26	157,08	1 035,70
			100,37		7,93		1 188	9 387	2 327		628	4 143
72	КБ22-11-3	0,08	410,2360	0,094	38,5622	149,82	5 777,39	38 283,33	9 693,36	6,99	2 867,55	18 338,30
			32,82		3,08		462	3 063	776		229	1 467
74	КБ22-34-1	0,4	41,4651	0,094	3,8977	149,82	583,96	3 996,19	1 007,63	6,99	289,84	1 881,43
			16,59		1,56		234	1 598	403		116	753
76	КБ22-34-1	0,2	41,4651	0,094	3,8977	149,82	583,96	3 996,19	1 007,63	6,99	289,84	1 881,43
			8,30		0,78		117	799	201		58	376
78	КБ18-13-1	1,0	25,0932	0,079	1,9824	149,82	297,00	2 346,72	581,62	6,26	157,08	1 035,70
			25,10		1,98		297	2 347	582		157	1 036
80	КБ22-34-1	0,1	41,4651	0,094	3,8977	149,82	583,96	3 996,19	1 007,63	6,99	289,84	1 881,43
			4,15		0,39		58	400	101		29	188
82	КБ22-11-1	0,006	276,9387	0,094	26,0322	149,82	3 900,15	25 864,48	6 548,22	6,99	1 935,80	12 384,17
			1,66		0,16		23	155	39		12	74
	Разом по кошторису		1 034,92		99,68		14 935	98 066	24 859		8 095	47 889
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (14 935,00 + 98 066,00) * 0,007800										881	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (14 935,00 + 98 066,00) * 0,007800 * 0,220000										194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (14 935,00 + 98 066,00) * 0,003739											423
	Всього загальновиборничі витрати по кошторису											49 387

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кордиш Л.В.

Перевірів

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Циганков К.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-2

на

Опалення та вентиляція. Інженерне забезпечення об'єкту

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	2 168,791	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	2,42119	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	230,778	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,15 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
1	КБ20-31-3	Система П-1 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т	шт	1,0	2 256,11	274,46	2 256	1 627	274	18,2965	18,30
					1 627,47	89,09			89	0,8969	0,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2308-2009-1	Приточна установка SM-SS-54 (Компанія "ССК) для бомбосховищ в комплекті: - радіальний вентилятор з електродвигуном N=1,37КВТ, П=13703В./ХВ., -фільтр -улавлювач радіоактивних ядерних опадів; розм.600х400(н)L=220мм; -фільтр з активованим вугіллям; РОЗМ.600Х400(н) L=140ММ -фільтр грубої очистки, клас очистки G-4; розм.600х400(н)L=92мм: - комплект автоматики та байпасний вузол.	шт	1,0	125 640,00		125 640				
3	1503-1272	Комплект автоматики	шт	1,0	3 000,00		3 000				
4	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1,0	1 494,63	207,36	1 495	815	207	9,5220	9,52
					815,37	55,76			56	0,5619	0,56
5	С130-4-1	Електричний повітрянагрівач 700х400, L=330ММ, SEH 70-40/33.3, Aerostar	шт	1,0	20 673,99		20 674				
6	КБ20-35-1	Установлення фреонових охолоджувачів масою до 0,1 т	шт	1,0	1 494,63	207,36	1 495	815	207	9,5220	9,52
					815,37	55,76			56	0,5619	0,56
7	С130-6	Фреоновий охолоджувач 700х400, L=340ММ, SDC 70-40/3R, Aerostar	шт	1,0	14 898,31		14 898				
8	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10блок	0,1	42 281,49	2 729,84	4 228	2 760	273	299,1150	29,91
					27 599,34	802,06			80	8,0448	0,80
9	С130-6	Компрессорно-конденсаторный блок AU-96-A, N=9,4КВТ, Aerostar	шт	1,0	167 120,56		167 121				
10	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1,0	1 284,57	75,37	1 285	938	75	10,6720	10,67
					937,75	25,14			25	0,2600	0,26
11	С130-377	Клапан зворотний вогнестримувальний 600х400, L=450мм, АЗЕ 073.000-04	шт	1,0	5 064,10		5 064				
12	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1,0	489,09	13,30	489	259	13	2,8750	2,88
					258,84	4,44			4	0,0459	0,05
13	С130-274-1	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 600х400 , L=250мм, РК-302-13	шт	1,0	847,48		847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ20-1-12	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,02012	122 088,67	438,61	2 456	256	9	145,0610	2,92
					12 746,51	142,18			3	1,4705	0,03
15	С130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,004	40 770,42		163				
16	КБ20-1-11	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,5627	125 365,91	429,75	70 543	8 874	242	179,4690	100,99
					15 769,94	139,22			78	1,4399	0,81
17	С130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,1125	40 770,42		4 587				
18	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,51275	129 755,03	548,19	66 532	10 746	281	238,5100	122,30
					20 957,87	186,28			96	1,9266	0,99
19	С130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,1026	40 770,42		4 183				
20	КБ20-1-9	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,0668	133 573,29	601,39	8 923	1 618	40	275,6550	18,41
					24 221,80	204,02			14	2,1101	0,14
21	С130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,0134	40 770,42		546				
22	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	5,0	334,32	8,87	1 672	1 041	44	2,3115	11,56
					208,10	2,96			15	0,0306	0,15
23	С130-276	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 500х150 , L=180мм	шт	4,0	8 016,03		32 064				
24	С130-274-2	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 400х150 , L=180мм	шт	1,0	3 103,51		3 104				
25	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	1,0	272,06	8,87	272	186	9	2,0700	2,07
					186,36	2,96			3	0,0306	0,03
26	С130-271	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 200х100 , L=180мм	шт	1,0	1 036,40		1 036				
27	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталєних регульовальних [РР] номер 4, розмір 300х300 мм	ґрати	20,0	779,17	33,46	15 583	3 769	669	2,0930	41,86
					188,43	8,23			165	0,0857	1,71
28	КБ20-12-3	Установлення ґрат жалюзійних сталєних штампованих нерегульованих [РШ] номер 150, розмір 300х150 мм	ґрати	6,0	577,78	33,46	3 467	1 131	201	2,0930	12,56
					188,43	8,23			49	0,0857	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ20-12-11	Установлення ґрат жалюзійних сталених щільних регульованих [Р] номер 200, розмір 250х100 мм	ґрати	2,0	492,49	25,56	985	377	51	2,0930	4,19
					188,43	7,85			16	0,0818	0,16
30	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2,0	240,67	33,46	481	377	67	2,0930	4,19
					188,43	8,23			16	0,0857	0,17
31	С1630-61	Зовнішні ґрати НГ 600х400, "Конвент"	шт	1,0	1 690,53		1 691				
32	С1630-61	Зовнішні ґрати НГ 600х400, "Конвент"	шт	1,0	1 690,53		1 691				
33	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошитими на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,63	2 412,76	1 205,88	1 520	537	760	9,1310	5,75
					852,38	402,20			253	4,1602	2,62
34	С114-130-У-14	Теплоізоляція на воздуховод з базальтової вати т=50мм	м2	6,3	284,44		1 792				
35	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	2,0	579,87	161,72	1 160	505	323	2,4610	4,92
					252,30	40,68			81	0,4207	0,84
36	С1630-59-1	Лючки для замірів параметрів повітря Система П-2	шт	2,0	84,18		168				
37	КБ20-31-3	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т	шт	1,0	2 256,11	274,46	2 256	1 627	274	18,2965	18,30
					1 627,47	89,09			89	0,8969	0,90
38	С130-2-1	Приточна установка SM-SS-54 (Компанія "ССК) для бомбосховищ в комплекті: - радіальний вентилятор з електродвигуном N=1,37КВТ, П=13703В./ХВ., -фільтр -улавлювач радіоактивних ядерних опадів; розм.600х400(г)L=220мм; -фільтр з активованим вугіллям; РОЗМ.600Х400(г) L=140ММ -фільтр грубої очистки, клас очистки G-4; розм.600х400(г)L=92мм: - байпасний вузол.	шт	1,0	128 193,49		128 193				
39	1503-1272	Комплект автоматики	шт	1,0	3 000,00		3 000				
40	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1,0	1 494,63	207,36	1 495	815	207	9,5220	9,52
					815,37	55,76			56	0,5619	0,56
41	С130-4-1	Електричний повітрянагрівач 700х400, L=330ММ, SEH 70-40/33.3, Aerostar	шт	1,0	20 673,99		20 674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ20-35-1	Установлення фреонових охолоджувачів масою до 0,1 т	шт	1,0	1 494,63	207,36	1 495	815	207	9,5220	9,52
					815,37	55,76			56	0,5619	0,56
43	C130-6	Фреоновий охолоджувач 700x400, L=340MM, SDC 70-40/3R, Aerostar	шт	1,0	14 898,31		14 898				
44	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10блок	0,1	42 281,49	2 729,84	4 228	2 760	273	299,1150	29,91
					27 599,34	802,06			80	8,0448	0,80
45	C130-6	Компрессорно-конденсаторный блок AU-96-A, N=9,4KBT, Aerostar	шт	1,0	167 120,56		167 121				
46	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1,0	1 284,57	75,37	1 285	938	75	10,6720	10,67
					937,75	25,14			25	0,2600	0,26
47	C130-377	Клапан зворотний вогнестримувальний 600x400, L=450мм, А3Е 073.000-04	шт	1,0	5 064,10		5 064				
48	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1,0	489,09	13,30	489	259	13	2,8750	2,88
					258,84	4,44			4	0,0459	0,05
49	C130-274-1	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 600x400 , L=250мм, РК-302-13	шт	1,0	847,48		847				
50	КБ20-1-12	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,02012	122 088,67	438,61	2 456	256	9	145,0610	2,92
					12 746,51	142,18			3	1,4705	0,03
51	C130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,004	40 770,42		163				
52	КБ20-1-11	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,411	125 365,92	429,75	51 525	6 481	177	179,4690	73,76
					15 769,94	139,22			57	1,4399	0,59
53	C130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,0822	40 770,42		3 351				
54	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,39715	129 755,03	548,19	51 532	8 323	218	238,5100	94,72
					20 957,87	186,28			74	1,9266	0,77
55	C130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,0794	40 770,42		3 237				
56	КБ20-1-9	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,08865	133 573,32	601,39	11 841	2 147	53	275,6550	24,44
					24 221,80	204,02			18	2,1101	0,19
57	C130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,0177	40 770,42		722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	3,0	334,32	8,87	1 003	624	27	2,3115	6,93
					208,10	2,96			9	0,0306	0,09
59	С130-274-2	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 400х150 , L=180мм	шт	3,0	3 103,51		9 311				
60	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	1,0	272,06	8,87	272	186	9	2,0700	2,07
					186,36	2,96			3	0,0306	0,03
61	С130-273-1-12	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 300х150 , L=180мм	шт	1,0	2 507,14		2 507				
62	КБ20-12-3	Установлення ґрат жалюзійних сталєних штампованих нерегульованих [РШ] номер 150, розмір 300х150 мм	ґрати	20,0	577,78	33,46	11 556	3 769	669	2,0930	41,86
					188,43	8,23			165	0,0857	1,71
63	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2,0	240,67	33,46	481	377	67	2,0930	4,19
					188,43	8,23			16	0,0857	0,17
64	С1630-61	Зовнішні ґрати НГ 600х400, "Конвент"	шт	1,0	1 690,53		1 691				
65	С1630-61	Зовнішні ґрати НГ 600х400, "Конвент"	шт	1,0	1 690,53		1 691				
66	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошитими на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,63	2 412,76	1 205,88	1 520	537	760	9,1310	5,75
					852,38	402,20			253	4,1602	2,62
67	С114-130-У-14	Теплоізоляція на воздуховод з базальтової вати т=50мм	м2	6,3	284,44		1 792				
68	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	2,0	579,87	161,72	1 160	505	323	2,4610	4,92
					252,30	40,68			81	0,4207	0,84
69	С1630-59-1	Лючки для замірів параметрів повітря Система В-1	шт	2,0	84,18		168				
70	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1,0	1 873,10	138,96	1 873	1 436	139	16,1460	16,15
					1 436,19	44,88			45	0,4494	0,45
71	С130-3-1	Вентилятор центробіжний типу ВЦ4-75 №4 схема виконання ПО, з електродвигуном АИР71А6, N=0,55КВТ, п=1500зв./хв., з комплектом автоматики.	шт	1,0	11 300,49		11 300				
72	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3564	1 013,47	8,87	361	352	3	11,2470	4,01
					988,27	2,96			1	0,0306	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C130-232	Гнучка вставка Д400, l=150мм	шт	1,0	2 003,40		2 003				
74	C130-233	Гнучка вставка 280x280, h=150мм	шт	1,0	1 151,65		1 152				
75	KB20-41-3	Установлення віброізоляторів номер 40 (1комплект - 4 шт)	10шт	0,4	6 100,38	8,87	2 440	374	4	9,3840	3,75
					935,02	2,96			1	0,0306	0,01
76	KB20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1,0	1 284,57	75,37	1 285	938	75	10,6720	10,67
					937,75	25,14			25	0,2600	0,26
77	C130-377	Клапан зворотний вогнестримувальний 600x400, L=340мм, АЗЕ 073.000-04	шт	1,0	5 064,10		5 064				
78	KB20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1,0	489,09	13,30	489	259	13	2,8750	2,88
					258,84	4,44			4	0,0459	0,05
79	C130-274-1	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 600x400 , L=250мм, РК-302-13	шт	1,0	847,48		847				
80	KB20-1-11	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,60088	125 365,92	429,75	75 330	9 476	258	179,4690	107,84
					15 769,94	139,22			84	1,4399	0,87
81	C130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,1202	40 770,42		4 901				
82	KB20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	1,02854	129 755,03	548,19	133 458	21 556	564	238,5100	245,32
					20 957,87	186,28			192	1,9266	1,98
83	C130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,2057	40 770,42		8 386				
84	KB20-1-9	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,0498	133 573,29	601,39	6 652	1 206	30	275,6550	13,73
					24 221,80	204,02			10	2,1101	0,11
85	C130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,01	40 770,42		408				
86	KB20-1-7	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром 560 мм	100м2	0,09739	110 839,31	485,58	10 795	2 041	47	238,5100	23,23
					20 957,87	160,31			16	1,6581	0,16
87	C130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,0195	40 770,42		795				
88	KB20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регулювальних [РР] номер 4, розмір 300x300 мм	ґрати	20,0	779,17	33,46	15 583	3 769	669	2,0930	41,86
					188,43	8,23			165	0,0857	1,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КБ20-12-3	Установлення ґрат жалюзійних сталених штампованих нерегульованих [РШ] номер 150, розмір 300х150 мм	ґрати	6,0	577,78	33,46	3 467	1 131	201	2,0930	12,56
					188,43	8,23			49	0,0857	0,51
90	КБ20-12-11	Установлення ґрат жалюзійних сталених щільних регульованих [Р] номер 200, розмір 250х100 мм	ґрати	3,0	492,49	25,56	1 477	565	77	2,0930	6,28
					188,43	7,85			24	0,0818	0,25
91	КБ20-18-6	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 500 мм	зонти	1,0	605,61	19,80	606	139	20	1,5065	1,51
					139,00	4,75			5	0,0491	0,05
92	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	5,0	334,32	8,87	1 672	1 041	44	2,3115	11,56
					208,10	2,96			15	0,0306	0,15
93	С130-276	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 500х150 , L=180мм	шт	4,0	8 016,03		32 064				
94	С130-274-2	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 400х150 , L=180мм	шт	1,0	3 103,51		3 104				
95	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	2,0	272,06	8,87	544	373	18	2,0700	4,14
					186,36	2,96			6	0,0306	0,06
96	С130-271	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 200х100 , L=180мм	шт	2,0	1 036,40		2 073				
97	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на скотканині або металевій сітці	10 м2	0,055	2 412,76	1 205,88	133	47	66	9,1310	0,50
					852,38	402,20			22	4,1602	0,23
98	С114-130-У-14	Теплоізоляція на воздуховод з базальтової вати т=50мм	м2	5,5	284,44		1 564				
		Система В-2									
99	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1,0	1 873,10	138,96	1 873	1 436	139	16,1460	16,15
					1 436,19	44,88			45	0,4494	0,45
100	С130-5	Вентилятор центробіжний типу ВЦ4-75 №4 схема виконання ПО, з електродвигуном АИР80А4, N=0,75КВТ, n=1500зв./хв., з комплектом автоматики.	шт	1,0	11 845,34		11 845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3564	1 013,47	8,87	361	352	3	11,2470	4,01
					988,27	2,96			1	0,0306	0,01
102	С130-232	Гнучка вставка Д400, l=150мм	шт	1,0	2 003,40		2 003				
103	С130-233	Гнучка вставка 280х280, h=150мм	шт	1,0	1 151,65		1 152				
104	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів номер 40 (1комплект - 4 шт)	10шт	0,4	6 100,38	8,87	2 440	374	4	9,3840	3,75
					935,02	2,96			1	0,0306	0,01
105	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1,0	847,47	13,30	847	716	13	7,8545	7,85
					716,25	4,44			4	0,0459	0,05
106	С130-376	Клапан зворотний вогнестримувальний 400х400, l=340мм, АЗЕ 073.000-04	шт	1,0	3 367,69		3 368				
107	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1,0	334,32	8,87	334	208	9	2,3115	2,31
					208,10	2,96			3	0,0306	0,03
108	С130-275	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 400х400 , L=250мм, РК-302-13	шт	1,0	721,36		721				
109	КБ20-1-6	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,0754	115 640,25	548,19	8 719	1 580	41	238,5100	17,98
					20 957,87	186,28			14	1,9266	0,15
110	С130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,0151	40 770,42		616				
111	КБ20-1-11	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,2914	125 365,91	429,75	36 532	4 595	125	179,4690	52,30
					15 769,94	139,22			41	1,4399	0,42
112	С130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,0583	40 770,42		2 377				
113	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,34474	129 755,04	548,19	44 732	7 225	189	238,5100	82,22
					20 957,87	186,28			64	1,9266	0,66
114	С130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,0689	40 770,42		2 809				
115	КБ20-1-9	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,09945	133 573,32	601,39	13 284	2 409	60	275,6550	27,41
					24 221,80	204,02			20	2,1101	0,21
116	С130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,0199	40 770,42		811				
117	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних [РР] номер 4, розмір 300х300 мм	ґрати	13,0	779,17	33,46	10 129	2 450	435	2,0930	27,21
					188,43	8,23			107	0,0857	1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2,0	334,32	8,87	669	416	18	2,3115	4,62
					208,10	2,96			6	0,0306	0,06
119	С130-274-2	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 400x150 , L=180мм	шт	2,0	3 103,51		6 207				
120	КБ20-14-6	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	1,0	272,06	8,87	272	186	9	2,0700	2,07
					186,36	2,96			3	0,0306	0,03
121	С130-273-1-12	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 300x150 , L=180мм	шт	1,0	2 507,14		2 507				
122	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,44	2 412,76	1 205,88	1 062	375	531	9,1310	4,02
					852,38	402,20			177	4,1602	1,83
123	С114-130-У-14	Теплоізоляція на воздуховод з базальтової вати т=50мм	м2	4,4	284,44		1 252				
		Система В-3, В-4									
124	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	2,0	1 024,04	82,30	2 048	1 875	165	9,6945	19,39
					937,26	26,47			53	0,2639	0,53
125	С130-1-3-15	Вентилятор каналний в комплекті з електродвигуном, L=1045М3/4, Р=300Па, N=0,36КВТ, п=2450об./хв., рівень звукового тиску 58 дБ(А), тип термозахисту STDТ 16, SV 50-25/22-4D, Aerostar	шт	2,0	27 258,81		54 518				
126	1504-12091	Реле швидкості 5-ти ступенчатий з трансформатором, RTTT, Aerostar	шт	2,0	6 590,00		13 180				
127	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,936	1 013,47	8,87	949	925	8	11,2470	10,53
					988,27	2,96			3	0,0306	0,03
128	С130-251	Гнучка вставка до вентилятора, SFI 50-25, Aerostar	шт	4,0	553,83		2 215				
129	КБ20-1-5	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,04948	118 243,37	601,39	5 851	1 198	30	275,6550	13,64
					24 221,80	204,02			10	2,1101	0,10
130	С130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,0099	40 770,42		404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,03927	122 569,53	685,62	4 813	1 039	27	301,0700	11,82
					26 455,02	232,11			9	2,4007	0,09
132	С130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,0078	40 770,42		318				
133	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,11927	129 755,04	548,19	15 476	2 500	65	238,5100	28,45
					20 957,87	186,28			22	1,9266	0,23
134	С130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,0239	40 770,42		974				
135	КБ20-1-9	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,01228	133 573,22	601,39	1 640	297	7	275,6550	3,39
					24 221,80	204,02			3	2,1101	0,03
136	С130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,0025	40 770,42		102				
137	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2,0	847,45	13,30	1 695	1 433	27	7,8545	15,71
					716,25	4,44			9	0,0459	0,09
138	С130-376	Клапан зворотний вогнестримуВальний 400х250, L=340мм АЗЕ 073.000-01	шт	2,0	2 668,65		5 337				
139	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2,0	334,31	8,87	669	416	18	2,3115	4,62
					208,10	2,96			6	0,0306	0,06
140	С130-276	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 400х250 , L=180мм, РК-302-10	шт	2,0	666,50		1 333				
141	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2,0	257,16	8,87	514	373	18	2,0700	4,14
					186,36	2,96			6	0,0306	0,06
142	С130-272-1-17	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, діаметр 125 мм, L=180мм	шт	2,0	1 189,07		2 378				
143	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	8,0	229,74	33,46	1 838	1 507	268	2,0930	16,74
					188,43	8,23			66	0,0857	0,69
144	С130-595-1	ґрати вентиляційні металеві регульовані 300х150, РВД300х150, "Конвент", Україна	шт	8,0	351,60		2 813				
145	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	4,0	314,62	38,14	1 258	899	153	2,3805	9,52
					224,81	12,82			51	0,1326	0,53
146	С130-220-1	Адаптор Д125/Д150, «Vents»	шт	4,0	480,50		1 922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	C130-221-1	Дифузор MB150в, «Vents»	шт	4,0	122,81		491				
148	KB20-18-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонт	2,0	438,56	13,05	877	176	26	0,9545	1,91
					88,07	3,16			6	0,0327	0,07
149	KB26-4-8	Ізоляція трубопроводів діаметром від 325 мм до 820 мм виробами /сегментами/ мінераловатними на бітумному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10м	0,4	11 494,67	824,61	4 598	3 140	330	81,2015	32,48
					7 850,56	275,03			110	2,8449	1,14
150	C114-131-Y-3	Теплова ізоляція на воздуховод Ду315 з базальтової вати	м	4,0	1 685,55		6 742				
		Система В-5, В-6									
151	KB20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	2,0	1 024,04	82,30	2 048	1 875	165	9,6945	19,39
					937,26	26,47			53	0,2639	0,53
152	C130-1-3-15	Вентилятор каналний в комплекті з електродвигуном, L=1045М3/4, Р=300Па, N=0,36КВТ, п=2450об./хв., рівень звукового тиску 58 дБ(А), тип термозахисту STDТ 16, SV 50-25/22-4D, Aerostar	шт	2,0	27 258,81		54 518				
153	1504-12091	Реле швидкості 5-ти ступенчатий з трансформатором, RTTT, Aerostar	шт	2,0	6 590,00		13 180				
154	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,936	1 013,47	8,87	949	925	8	11,2470	10,53
					988,27	2,96			3	0,0306	0,03
155	C130-251	Гнучка вставка до вентилятора, SFI 50-25, Aerostar	шт	4,0	553,83		2 215				
156	KB20-1-5	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,04948	118 243,37	601,39	5 851	1 198	30	275,6550	13,64
					24 221,80	204,02			10	2,1101	0,10
157	C130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,0099	40 770,42		404				
158	KB20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,03927	122 569,64	685,62	4 813	1 039	27	301,0700	11,82
					26 455,02	232,11			9	2,4007	0,09
159	C130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,0079	40 770,42		322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,14527	129 755,03	548,19	18 850	3 045	80	238,5100	34,65
					20 957,87	186,28			27	1,9266	0,28
161	С130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,0291	40 770,42		1 186				
162	КБ20-1-9	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,01408	133 573,19	601,39	1 881	341	8	275,6550	3,88
					24 221,80	204,02			3	2,1101	0,03
163	С130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,0028	40 770,42		114				
164	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2,0	847,45	13,30	1 695	1 433	27	7,8545	15,71
					716,25	4,44			9	0,0459	0,09
165	С130-376	Клапан зворотний вогнестримуВальний 400х250, L=340мм АЗЕ 073.000-01	шт	2,0	2 668,65		5 337				
166	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2,0	334,31	8,87	669	416	18	2,3115	4,62
					208,10	2,96			6	0,0306	0,06
167	С130-276	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 400х250 , L=180мм, РК-302-10	шт	2,0	666,50		1 333				
168	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	5,0	257,16	8,87	1 286	932	44	2,0700	10,35
					186,36	2,96			15	0,0306	0,15
169	С130-272-1-17	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, діаметр 125 мм, L=180мм	шт	2,0	1 189,07		2 378				
170	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	10,0	229,74	33,46	2 297	1 884	335	2,0930	20,93
					188,43	8,23			82	0,0857	0,86
171	С130-595-1	ґрати вентиляційні металеві регульовані 300х150, РВД300х150, "Конвент", Україна	шт	10,0	351,60		3 516				
172	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	5,0	314,62	38,14	1 573	1 124	191	2,3805	11,90
					224,81	12,82			64	0,1326	0,66
173	С130-220-1	Адаптор Д125/Д150, «Vents»	шт	5,0	480,50		2 403				
174	С130-221-1	Дифузор МВ150в, «Vents»	шт	5,0	122,81		614				
175	КБ20-18-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонт	2,0	438,56	13,05	877	176	26	0,9545	1,91
					88,07	3,16			6	0,0327	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	КБ26-4-8	Ізоляція трубопроводів діаметром від 325 мм до 820 мм виробами /сегментами/ мінераловатними на бітумному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10м	0,4	11 494,67	824,61	4 598	3 140	330	81,2015	32,48
					7 850,56	275,03			110	2,8449	1,14
177	С114-131-У-3	Теплова ізоляція на воздуховод Ду315 з базальтової вати	м	4,0	1 685,55		6 742				
		Система В-7									
178	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1,0	740,56	46,83	741	690	47	7,1415	7,14
					690,44	14,64			15	0,1416	0,14
179	С130-1-2-14	Вентилятор каналний RV 200 L , L=520м3/год., Р=300Па, N=0,16кВт, n=2510об/хв., рівень звукового тиску 55Дб, Aerostar	шт	1,0	6 355,61		6 356				
180	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1,0	234,78	8,87	235	179	9	2,0125	2,01
					179,01	2,96			3	0,0306	0,03
181	С130-377	Зворотний клапан RRC 200, L=200мм, Aerostar	шт	1,0	897,57		898				
182	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,188	1 013,47	8,87	191	186	2	11,2470	2,11
					988,27	2,96			1	0,0306	0,01
183	С130-232	Гнучки вставки RFI 200, L=150мм, Aerostar	шт	2,0	526,95		1 054				
184	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,08305	122 569,59	685,62	10 179	2 197	57	301,0700	25,00
					26 455,02	232,11			19	2,4007	0,20
185	С130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,0166	40 770,42		677				
186	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2,0	257,17	8,87	514	373	18	2,0700	4,14
					186,36	2,96			6	0,0306	0,06
187	С130-276	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, Д200 , L=180мм, РК-300-05	шт	1,0	1 383,91		1 384				
188	С130-277-1-18	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, Д125 , L=180мм, РК-300-01	шт	1,0	1 191,01		1 191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1,0	357,28	12,12	357	65	12	0,7015	0,70
					64,73	3,11			3	0,0322	0,03
190	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	5,0	314,62	38,14	1 573	1 124	191	2,3805	11,90
					224,81	12,82			64	0,1326	0,66
191	C130-220-1	Адаптор Д125/Д150, «Vents»	шт	5,0	480,50		2 403				
192	C130-221-1	Дифузор МВ150в, «Vents»	шт	5,0	122,81		614				
193	КБ26-3-7	Ізоляція трубопроводів діаметром до 219 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару до 60 мм	10м	0,2	1 215,94	226,10	243	148	45	8,0385	1,61
					741,71	75,41			15	0,7800	0,16
194	C114-131-У-2	Теплова ізоляція на воздуховод Ду200 з базальтової вати	м	2,0	503,37		1 007				
		Системи В-8, В-0, В-10									
195	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3,0	740,56	46,83	2 222	2 071	140	7,1415	21,42
					690,44	14,64			44	0,1416	0,42
196	C130-1-1-13	Вентилятор каналний RV 125 L , L=60M3/год., P=250Па, N=0,07КВт, п=2400об/хв., рівень звукового тиску 55Дб, Aerostar	шт	3,0	4 179,60		12 539				
197	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3,0	234,78	8,87	704	537	27	2,0125	6,04
					179,01	2,96			9	0,0306	0,09
198	C130-377	Зворотний клапан RRC 125, L=100мм, Aerostar	шт	3,0	700,36		2 101				
199	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,353	1 013,47	8,87	358	349	3	11,2470	3,97
					988,27	2,96			1	0,0306	0,01
200	C130-232	Гнучки вставки RFI 125, L=150мм, Aerostar	шт	6,0	440,25		2 642				
201	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,05852	122 569,57	685,62	7 173	1 548	40	301,0700	17,62
					26 455,02	232,11			14	2,4007	0,14
202	C130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,0117	40 770,42		477				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	3,0	357,28	12,12	1 072	194	36	0,7015	2,10
					64,73	3,11			9	0,0322	0,10
204	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3,0	314,62	38,14	944	674	114	2,3805	7,14
					224,81	12,82			38	0,1326	0,40
205	С130-220-1	Адаптор Д125/Д150, «Vents»	шт	3,0	480,50		1 442				
206	С130-221-1	Дифузор МВ150в, «Vents»	шт	3,0	122,81		368				
207	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3,0	257,17	8,87	772	559	27	2,0700	6,21
					186,36	2,96			9	0,0306	0,09
208	С130-277-1-18	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, Д125 , L=180мм, РК-300-01	шт	3,0	1 191,01		3 573				
209	КБ26-3-6	Ізоляція трубопроводів діаметром 159 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 80 мм	10м	0,6	1 260,82	221,67	756	423	133	7,6360	4,58
					704,57	73,93			44	0,7648	0,46
210	С114-131-У-1	Теплова ізоляція на воздуховод Ду125 з базальтової вати	м	6,0	384,38		2 306				
		Системи В-11									
211	КБ20-31-3	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т	шт	1,0	2 256,11	274,46	2 256	1 627	274	18,2965	18,30
					1 627,47	89,09			89	0,8969	0,90
212	С130-5	Вентилятор центробіжний типу ВЦ4-75 №6,3 схема виконання ПО, з електродвигуном АИР112МА6, N=3,0кВт, n=1000зв./хв., з комплектом автоматики, КП"Systemax"	шт	1,0	16 420,89		16 421				
213	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,847	1 013,47	8,87	858	837	8	11,2470	9,53
					988,27	2,96			3	0,0306	0,03
214	С130-233	Гнучка вставка Ду630, l=250мм	шт	1,0	2 746,25		2 746				
215	С130-234	Гнучка вставка 440х440, h=200мм	шт	1,0	1 334,31		1 334				
216	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів номер 40 (1комплект - 6 шт)	10шт	0,6	6 100,38	8,87	3 660	561	5	9,3840	5,63
					935,02	2,96			2	0,0306	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1,0	1 284,57	75,37	1 285	938	75	10,6720	10,67
					937,75	25,14			25	0,2600	0,26
218	С130-377	Клапан зворотний вогнестримувальний 600х400, L=340мм, АЗЕ 073.000-04	шт	1,0	5 064,10		5 064				
219	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1,0	489,12	13,30	489	259	13	2,8750	2,88
					258,84	4,44			4	0,0459	0,05
220	С130-276	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 600х400 , L=180мм, РК-302-11	шт	1,0	12 408,36		12 408				
221	КБ20-1-11	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,11471	125 365,91	429,75	14 381	1 809	49	179,4690	20,59
					15 769,94	139,22			16	1,4399	0,17
222	С130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,0229	40 770,42		934				
223	КБ20-1-16	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 5200 мм	100м2	0,02391	121 349,34	531,90	2 901	232	13	110,4575	2,64
					9 705,90	127,59			3	1,3196	0,03
224	С130-475	Підвіски для кріплення повітроводів	т	0,0048	40 770,42		196				
225	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1,0	332,04	52,23	332	244	52	2,7140	2,71
					244,34	14,28			14	0,1485	0,15
226	С130-9390-1-1А	Противовибуховий пристрій УЗС-1 649х595 в=146 мм	шт	1,0	13 600,00		13 600				
227	КБ20-18-7	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 630 мм	зонт	1,0	1 085,00	30,06	1 085	160	30	1,7940	1,79
					159,58	7,77			8	0,0804	0,08
228	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	ґрати	1,0	424,10	66,26	424	292	66	3,2430	3,24
					291,97	18,82			19	0,1955	0,20
229	С130-9390-1-1А	Вентиляційні ґрати металеві 1200 х1200, "ТОВ "Галіція Сталь""	шт	1,0	7 152,75		7 153				
230	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошитими на склотканині або металевій сітці	10 м2	1,1	2 412,76	1 205,88	2 654	938	1 326	9,1310	10,04
					852,38	402,20			442	4,1602	4,58
231	С114-130-У-14	Теплоізоляція на воздуховод з базальтової вати т=50мм	м2	11,0	284,44		3 129				
		Система відводу відпрацьованих газів									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	KB16-9-4	Прокладання трубопроводів зі сталених безшовних труб діаметром 100 мм	100м	0,06	18 576,64	4 222,73	1 115	805	253	136,7350	8,20
					13 416,44	1 019,72			61	10,4054	0,62
233	C181-20-46	Гільзи з сталевих електрозварювальних труб ДУ133, l=0,50м для труб ДУ108	шт	1,0	243,86		244				
234	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,0	389,06		2 334				
235	KB20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм	шт	1,0	1 736,17	13,30	1 736	189	13	2,1275	2,13
					189,24	4,44			4	0,0459	0,05
236	KB20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1,0	357,28	12,12	357	65	12	0,7015	0,70
					64,73	3,11			3	0,0322	0,03
237	KB21-25-1	Опалення Установлення обігрівачів електричних	плита	19,0	244,50	68,84	4 646	3 338	1 308	1,8600	35,34
					175,66	42,30			804	0,4155	7,89
238	C1-643	Конвектор електричний EBHA-0,5/230C2M M=500Вт, ТЕРМІЯ	шт	7,0	1 816,70		12 717				
239	C1-644	Конвектор електричний EBHA-1,0/230C2M M=1000Вт, ТЕРМІЯ	шт	1,0	1 943,75		1 944				
240	C1-645	Конвектор електричний EBHA-1,5/230C2M M=1500Вт, ТЕРМІЯ	шт	10,0	2 126,07		21 261				
241	C1-645	Конвектор електричний EBHA-2,0/230C2M M=2000Вт, ТЕРМІЯ	шт	1,0	1 809,87		1 810				
		Разом прямих витрат по кошторису					2 056 025	190 992	17 739		2 135,00
									5 780		59,14
		Разом прямі витрати				грн.	2 056 025				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 689 294				
		вартість ЕММ				грн.	17 739				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		5 780			
		заробітна плата робітників				грн.		190 992			
		Вартість устаткування				грн.	158 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	6 206				
		Всього вартість устаткування				грн.	164 206				
		всього заробітна плата				грн.		196 772			
		Загальновиробничі витрати				грн.	106 560				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					227,05
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		34 006			
		Всього по кошторису				грн.	2 168 791				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					2 421,19
		Кошторисна заробітна плата				грн.		230 778			

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кордиш Л.В.

Перевірив

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Циганков К.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 2-2-2
на Опалення та вентиляція.

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	2 099,66	89,37	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	35,34	94,45	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,80	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	59,14	97,7342	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,10	-	-	-	-
7		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	227,05	149,7732	-	-	-
8		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	2 421,19	95,3159	-	-	-
9		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,57	310,98	-	-	-
					177			
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	32,653405325	385,51	-	-	-
					12 588			
3	*КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,01869762	563,64	-	-	-
					11			
4	*КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,02622	536,17	-	-	-
					14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	*КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,57	707,50 403	-	-	-
6	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,6877	686,73 472	-	-	-
7	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	60,743	6,42 390	-	-	-
8	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	4,273541795	167,50 716	-	-	-
9	*КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	5,7	127,61 727	-	-	-
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	55,527296095	40,39 2 243	-	-	-
		Разом:	грн.	-	17 742	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	2,0424				
2	*КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	163,87967				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	332	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	*С130-220-1	Адаптор Д125/Д150, «Vents» [0,25]	шт	17,0	480,50 8 169	470,83 8 004	0,25 4	9,42 160
2	*С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм [437,03 грн/т * 1,13 т]	т	0,00336933	348 950,40 1 176	341 614,40 1 151	493,84 2	6 842,16 23
3	*С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм [437,03 грн/т * 1,13 т]	т	0,00123336	348 950,00 430	341 614,00 421	493,84 1	6 842,16 8
4	*С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм [519,74]	т	0,054011276	348 976,82 18 849	341 614,40 18 451	519,74 28	6 842,68 370
5	*С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 [538,71 грн/т * 1,03 т]	т	0,2176	8 640,97 1 880	7 916,67 1 723	554,87 121	169,43 37
6	*С130-1103-1	Блоки [0,08]	шт	18,0	15,77 284	15,38 277	0,08 1	0,31 6
7	*С111-1846	Болти анкерні [369,45]	т	0,007	54 554,57 382	53 115,42 372	369,45 3	1 069,70 7
8	*С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [372,78]	т	0,09178482	69 066,55 6 339	67 339,52 6 181	372,78 34	1 354,25 124

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [352,60]	т	0,00998925	69 045,96	67 339,52	352,60	1 353,84
					690	673	4	14
10	*C130-146	Віброізолятори пружинні ДО 40 [0,59]	шт	14,0	489,36	479,17	0,59	9,60
					6 851	6 708	8	134
11	*C130-1-1-13	Вентилятор каналний RV 125 L , L=60М3/год., P=250Па, N=0,07КВТ, п=2400об/хв., рівень звукового тиску 55Дб, Aerostar [443,22 грн/т * 0,1 т]	шт	3,0	4 179,60	4 053,33	44,32	81,95
					12 539	12 160	133	246
12	*C130-1-2-14	Вентилятор каналний RV 200 L , L=520м3/год., P=300Па, N=0,16кВт, п=2510об/хв., рівень звукового тиску 55Дб, Aerostar [443,22 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	6 355,61	6 186,67	44,32	124,62
					6 356	6 187	44	125
13	*C130-1-3-15	Вентилятор каналний в комплекті з електродвигуном, L=1045М3/4, P=300Па, N=0,36КВТ, п=2450об./хв., рівень звукового тиску 58 дБ(А), тип термозахисту STDT 16, SV 50-25/22-4D, Aerostar [443,22 грн/т * 0,1 т]	шт	4,0	27 258,81	26 680,00	44,32	534,49
					109 035	106 720	177	2 138
14	*C130-3-1	Вентилятор центробіжний типу ВЦ4-75 №4 схема виконання ПО, з електродвигуном АИР71А6, N=0,55КВТ, п=1500зв./хв., з комплектом автоматики. [443,22 грн/т * 0,116 т]	шт	1,0	11 300,49	11 027,50	51,41	221,58
					11 300	11 028	51	222
15	*C130-5	Вентилятор центробіжний типу ВЦ4-75 №4 схема виконання ПО, з електродвигуном АИР80А4, N=0,75КВТ, п=1500зв./хв., з комплектом автоматики. [51,41]	шт	1,0	11 845,34	11 561,67	51,41	232,26
					11 845	11 562	51	232
16	*C130-5	Вентилятор центробіжний типу ВЦ4-75 №6,3 схема виконання ПО, з електродвигуном АИР112МА6, N=3,0кВт, п=1000зв./хв., з комплектом автоматики, КП"Systemax" [51,41]	шт	1,0	16 420,89	16 047,50	51,41	321,98
					16 421	16 048	51	322
17	*C130-9390-1-1А	Вентиляційні грати металеві 1200 х1200, "ТОВ "Галіція Сталь"" [12,50]	шт	1,0	7 152,75	7 000,00	12,50	140,25
					7 153	7 000	13	140
18	*C111-306-1	Вироби гумові технічні морозостійкі [0,42]	кг	60,4318489	130,70	127,72	0,42	2,56
					7 898	7 718	25	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	*C111-306-1	Вироби гумові технічні морозостійкі [0,40]	кг	7,771865	130,68	127,72	0,40	2,56
					1 016	993	3	20
20	*C142-10-2	Вода	м3	0,6594	42,10	42,10000	-	-
					28	28	-	-
21	*C181-20-46	Гільзи з сталевих електрозварювальних труб ДУ133, l=0,50м для труб ДУ108	шт	1,0	243,86	239,08	-	4,78
					244	239	-	5
22	*C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм [372,78]	т	0,00005	69 066,55	67 339,52	372,78	1 354,25
					3	3	-	-
23	*C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00424	69 045,96	67 339,52	352,60	1 353,84
					293	286	1	6
24	*C130-233	Гнучка вставка 280х280, h=150мм [6,57]	шт	2,0	1 151,65	1 122,50	6,57	22,58
					2 303	2 245	13	45
25	*C130-234	Гнучка вставка 440х440, h=200мм [8,15]	шт	1,0	1 334,31	1 300,00	8,15	26,16
					1 334	1 300	8	26
26	*C130-232	Гнучка вставка Д400, l=150мм [4,95]	шт	2,0	2 003,40	1 959,17	4,95	39,28
					4 007	3 918	10	79
27	*C130-251	Гнучка вставка до вентилятора, SFI 50-25, Aerostar [349,07 грн/т * 0,0252 т]	шт	8,0	553,83	534,17	8,80	10,86
					4 431	4 273	70	87
28	*C130-233	Гнучка вставка Ду630, l=250мм [6,57]	шт	1,0	2 746,25	2 685,83	6,57	53,85
					2 746	2 686	7	54
29	*C130-232	Гнучки вставки RFI 125, L=150мм, Aerostar [4,95]	шт	6,0	440,25	426,67	4,95	8,63
					2 642	2 560	30	52
30	*C130-232	Гнучки вставки RFI 200, L=150мм, Aerostar [4,95]	шт	2,0	526,95	511,67	4,95	10,33
					1 054	1 023	10	21
31	*C130-232	Гофра глушителя 108х480 3-х слойная Ribuko [4,95]	шт	1,0	1 518,05	1 483,33	4,95	29,77
					1 518	1 483	5	30
32	*C130-603-1	Грати вентиляційні металеві регульовані 250х100, РВ250х100, "Конвент" [4,55]	шт	5,0	277,49	267,50	4,55	5,44
					1 387	1 338	23	27
33	*C130-604-1	Грати вентиляційні металеві регульовані 250х100, РВ300х150, "Конвент" [1,68]	шт	32,0	348,51	340,00	1,68	6,83
					11 152	10 880	54	219
34	*C130-600-1	Грати вентиляційні металеві регульовані 250х100, РВ300х300, "Конвент" [11,21]	шт	53,0	544,38	522,50	11,21	10,67
					28 852	27 693	594	566
35	*C130-595-1	Грати вентиляційні металеві регульовані 300х150, РВД300х150, "Конвент", Україна [4,71]	шт	18,0	351,60	340,00	4,71	6,89
					6 329	6 120	85	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	*C130-221-1	Дифузор MB150B, «Vents»	шт	17,0	122,81	120,00	0,40	2,41
		[0,40]			2 088	2 040	7	41
37	*C111-1741	Дріт сталевий	кг	0,71375	40,53	39,45	0,29	0,79
		низьковуглецевий загального			29	28	-	1
		призначення, діаметр 0,8 мм						
		[0,29]						
38	*C111-1742	Дріт сталевий	кг	10,5635	29,27	28,41	0,29	0,57
		низьковуглецевий загального			309	300	3	6
		призначення, діаметр 2 мм						
		[0,29]						
39	*C111-811	Дріт сталевий	т	0,00058535	42 932,85	41 800,86	290,17	841,82
		низьковуглецевий різного			25	24	-	-
		призначення оцинкований,						
		діаметр 1,1 мм						
		[290,17]						
40	*C111-811	Дріт сталевий	т	0,0006	42 917,76	41 800,86	275,38	841,52
		низьковуглецевий різного			26	25	-	1
		призначення оцинкований,						
		діаметр 1,1 мм						
		[275,38 грн/т * 1,0 т]						
41	*C111-812	Дріт сталевий	т	0,000372	42 932,85	41 800,86	290,17	841,82
		низьковуглецевий різного			16	16	-	-
		призначення оцинкований,						
		діаметр 1,6 мм						
		[290,17]						
42	*C111-812	Дріт сталевий	т	0,00192	42 917,76	41 800,86	275,38	841,52
		низьковуглецевий різного			82	80	1	2
		призначення оцинкований,						
		діаметр 1,6 мм						
		[275,38 грн/т * 1,0 т]						
43	*C111-814	Дріт сталевий	т	0,013133	24 510,97	23 740,19	290,17	480,61
		низьковуглецевий різного			322	312	4	6
		призначення оцинкований,						
		діаметр 6,0-6,3 мм						
		[290,17]						
44	*C130-4-1	Електричний повітрянагрівач	шт	2,0	20 673,99	20 265,83	2,79	405,37
		700x400, L=330MM, SEN			41 348	40 532	6	811
		70-40/33.3, Aerostar						
		[349,07 грн/т * 0,008 т]						
45	*C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка	т	0,001981237	72 089,45	70 296,49	379,44	1 413,52
		Э42			143	139	1	3
		[379,44]						
46	*C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка	т	0,00090599	72 068,49	70 296,49	358,89	1 413,11
		Э42			65	64	-	1
		[314,82 грн/т * 1,14 т]						
47	*C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка	т	0,00028	70 632,30	68 888,46	358,89	1 384,95
		Э55			20	19	-	-
		[314,82 грн/т * 1,14 т]						
48	*C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка	т	0,00216	70 653,26	68 888,46	379,44	1 385,36
		Э55			153	149	1	3
		[379,44]						
49	*C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка	т	0,0001	7 392,30	6 888,46	358,89	144,95
		Э55			1	1	-	-
		[314,82 грн/т * 1,14 т]						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	*C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00602	70 653,26	68 888,46	379,44	1 385,36
		[379,44]			425	415	2	8
51	*C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0104	70 632,30	68 888,46	358,89	1 384,95
		[314,82 грн/т * 1,14 т]			735	716	4	14
52	*C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0004032	70 653,26	68 888,46	379,44	1 385,36
		[379,44]			28	28	-	1
53	*C130-271	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 200х100 , L=180мм	шт	3,0	1 036,40	1 013,33	2,75	20,32
		[2,75]			3 109	3 040	8	61
54	*C130-273-1-1 2	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 300х150 , L=180мм	шт	2,0	2 507,14	2 456,00	1,98	49,16
		[1,98]			5 014	4 912	4	98
55	*C130-274-2	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 400х150 , L=180мм	шт	7,0	3 103,51	3 040,00	2,66	60,85
		[2,66]			21 725	21 280	19	426
56	*C130-276	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 400х250 , L=180мм, РК-302-10	шт	4,0	666,50	648,33	5,10	13,07
		[5,10]			2 666	2 593	20	52
57	*C130-275	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 400х400 , L=250мм, РК-302-13	шт	1,0	721,36	703,33	3,89	14,14
		[3,89]			721	703	4	14
58	*C130-276	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 500х150 , L=180мм	шт	8,0	8 016,03	7 854,00	4,85	157,18
		[349,07 грн/т * 0,0139 т]			64 128	62 832	39	1 257
59	*C130-276	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 600х400 , L=180мм, РК-302-11	шт	1,0	12 408,36	12 159,96	5,10	243,30
		[5,10]			12 408	12 160	5	243
60	*C130-274-1	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 600х400 , L=250мм, РК-302-13	шт	3,0	847,48	828,33	2,53	16,62
		[2,53]			2 542	2 485	8	50
61	*C130-277-1-1 8	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, Д125 , L=180мм, РК-300-01	шт	4,0	1 191,01	1 164,17	3,49	23,35
		[349,07 грн/т * 0,01 т]			4 764	4 657	14	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	*C130-276	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, Д200 , L=180мм, РК-300-05 [5,10]	шт	1,0	1 383,91	1 351,67	5,10	27,14
					1 384	1 352	5	27
63	*C130-272-1-1 7	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, діаметр 125 мм, L=180мм [1,58]	шт	4,0	1 189,07	1 164,17	1,58	23,32
					4 756	4 657	6	93
64	*C130-377	Зворотний клапан RRC 125, L=100мм, Aerostar [43,30]	шт	3,0	700,36	643,33	43,30	13,73
					2 101	1 930	130	41
65	*C130-377	Зворотний клапан RRC 200, L=200мм, Aerostar [43,30]	шт	1,0	897,57	836,67	43,30	17,60
					898	837	43	18
66	*C1630-61	Зовнішні ґрати НГ 600х400, "Конвент" [13,21]	шт	4,0	1 690,53	1 644,17	13,21	33,15
					6 762	6 577	53	133
67	*C130-296-1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК.00.000-00, діаметр шахт 200 мм [1,02]	шт	4,0	277,29	270,83	1,02	5,44
					1 109	1 083	4	22
68	*C130-296-2	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК200, діаметр шахт 200 мм [1,02]	шт	1,0	277,29	270,83	1,02	5,44
					277	271	1	5
69	*C130-298-1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК315, діаметр шахт 315 мм [1,94]	шт	4,0	333,48	325,00	1,94	6,54
					1 334	1 300	8	26
70	*C130-301	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК500, діаметр шахт 500 мм [349,07 грн/т * 0,0153 т]	шт	1,0	440,48	426,50	5,34	8,64
					440	427	5	9
71	*C130-302	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК630, діаметр шахт 630 мм [349,07 грн/т * 0,0208 т]	шт	1,0	893,79	869,00	7,26	17,53
					894	869	7	18
72	*C130-376	Клапан зворотний вогнестримувальний 400х250, L=340мм АЗЕ 073.000-01 [349,07 грн/т * 0,0563 т]	шт	4,0	2 668,65	2 596,67	19,65	52,33
					10 675	10 387	79	209
73	*C130-376	Клапан зворотний вогнестримувальний 400х400, l=340мм, АЗЕ 073.000-04 [20,66]	шт	1,0	3 367,69	3 281,00	20,66	66,03
					3 368	3 281	21	66
74	*C130-377	Клапан зворотний вогнестримувальний 600х400, L=340мм, АЗЕ 073.000-04 [43,30]	шт	2,0	5 064,10	4 921,50	43,30	99,30
					10 128	9 843	87	199

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	*C130-377	Клапан зворотний вогнегнестримувальний 600х400, L=450мм, АЗЕ 073.000-04 [43,30]	шт	2,0	5 064,10	4 921,50	43,30	99,30
					10 128	9 843	87	199
76	*C111-1644-1	Клей гумовий N88-Н [0,51]	кг	0,059592	167,76	163,96	0,51	3,29
					10	10	-	-
77	*C130-6	Компресорно-конденсаторны й блок AU-96-A, N=9,4КВТ, Aerostar [443,22 грн/т * 2,43 т]	шт	2,0	167 120,56	162 766,67	1 077,02	3 276,87
					334 241	325 533	2 154	6 554
78	*C1-643	Конвектор електричний ЕВНА-0,5/230С2М М=500Вт, ТЕРМІЯ [21,08]	шт	7,0	1 816,70	1 760,00	21,08	35,62
					12 717	12 320	148	249
79	*C1-644	Конвектор електричний ЕВНА-1,0/230С2М М=1000Вт, ТЕРМІЯ [25,64]	шт	1,0	1 943,75	1 880,00	25,64	38,11
					1 944	1 880	26	38
80	*C1-645	Конвектор електричний ЕВНА-1,5/230С2М М=1500Вт, ТЕРМІЯ [29,38]	шт	10,0	2 126,07	2 055,00	29,38	41,69
					21 261	20 550	294	417
81	*C1-645	Конвектор електричний ЕВНА-2,0/230С2М М=2000Вт, ТЕРМІЯ [29,38]	шт	1,0	1 809,87	1 745,00	29,38	35,49
					1 810	1 745	29	35
82	*C1630-59-1	Лючки для замірів параметрів повітря [0,86]	шт	4,0	84,18	81,67	0,86	1,65
					337	327	3	7
83	*C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гэлан" [566,45]	т	0,021326765	50 099,05	48 550,27	566,45	982,33
					1 068	1 035	12	21
84	*C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гэлан" [472,72 грн/т * 1,13 т]	т	0,001394069	50 066,13	48 550,27	534,17	981,69
					70	68	1	1
85	*C111-628	Оліфа комбінована К-3 [472,72 грн/т * 1,15 т]	т	0,000006	225 423,70	220 460,00	543,63	4 420,07
					1	1	-	-
86	*C130-475	Підвіски для кріплення повітроводів [411,00]	т	1,0832	40 770,42	39 560,00	411,00	799,42
					44 163	42 851	445	866
87	*C130-1108	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм [1,94]	м2	22,011	899,58	880,00	1,94	17,64
					19 801	19 370	43	388
88	*C130-1110	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм [349,07 грн/т * 0,0063 т]	м2	9,896	884,54	865,00	2,20	17,34
					8 753	8 560	22	172


1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	*C130-1110	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм [349,07 грн/т * 0,0063 т]	м2	7,54	891,68	872,00	2,20	17,48
					6 723	6 575	17	132
90	*C130-1111	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм [349,07 грн/т * 0,0075 т]	м2	9,739	843,66	824,50	2,62	16,54
					8 216	8 030	26	161
91	*C130-1113	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм [4,04]	м2	2,391	1 034,32	1 010,00	4,04	20,28
					2 473	2 415	10	48
92	*C130-1112	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм [2,57]	м2	489,971	1 032,82	1 010,00	2,57	20,25
					506 052	494 871	1 259	9 922
93	*C130-2-1	Приточна установка SM-SS-54 (Компанія "ССК") для бомбосховищ в комплекті: - радіальний вентилятор з електродвигуном N=1,37КВТ, П=13703В./ХВ., -фільтр -улавлювач радіоактивних ядерних опадів; розм.600х400(н)L=220мм; -фільтр з активованим вугіллям; РОЗМ.600Х400(н) L=140ММ -фільтр грубой очистки, клас очистки G-4; розм.600х400(н)L=92мм: - байпасний вузол. [443,22 грн/т * 0,09 т]	шт	1,0	128 193,49	125 640,00	39,89	2 513,60
					128 193	125 640	40	2 514
94	*C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00817	277,45	277,45	-	-
					2	2	-	-
95	*C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм [290,17]	т	0,00237	25 668,75	25 187,50	290,17	191,08
					61	60	1	-
96	*C130-9390-1-1A	Противовибуховий пристрій УЗС-1 649х595 в=146 мм	шт	1,0	13 600,00	13 333,33	-	266,67
					13 600	13 333	-	267
97	*C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [794,77]	м3	0,0022	2 272,58	1 433,25	794,77	44,56
					5	3	2	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	*C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0176	2 229,14	1 433,25	752,18	43,71
					39	25	13	1
99	*C111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм [290,17]	т	0,0085	27 087,65	26 595,83	290,17	201,65
					230	226	2	2
100	*C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм [332,84]	т	0,008081	44 622,39	43 414,60	332,84	874,95
					361	351	3	7
101	*C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм [314,82 грн/т * 1,0 т]	т	0,009836	44 604,01	43 414,60	314,82	874,59
					439	427	3	9
102	*C114-131-У-1	Теплова ізоляція на воздуховод Ду125 з базальтової вати [437,03 грн/т * 0,0004 т]	м	6,0	384,38	376,67	0,17	7,54
					2 306	2 260	1	45
103	*C114-131-У-2	Теплова ізоляція на воздуховод Ду200 з базальтової вати [437,03 грн/т * 0,0004 т]	м	2,0	503,37	493,33	0,17	9,87
					1 007	987	-	20
104	*C114-131-У-3	Теплова ізоляція на воздуховод Ду315 з базальтової вати [437,03 грн/т * 0,0004 т]	м	8,0	1 685,55	1 652,33	0,17	33,05
					13 484	13 219	1	264
105	*C114-130-У-14	Теплоізоляція на воздуховод з базальтової вати т=50мм [0,12]	м2	33,5	284,44	278,74	0,12	5,58
					9 529	9 338	4	187
106	*C113-3-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм [275,38 грн/т * 0,0021 т]	м	0,6	72,54	71,42	0,58	0,54
					44	43	-	-
107	*C113-3-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм [0,62]	м	0,75	72,58	71,42	0,62	0,54
					54	54	-	-
108	*C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм [2,99]	м	6,0	389,06	383,17	2,99	2,90
					2 334	2 299	18	17
109	*C130-969-1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм [1,38]	шт	2,0	524,16	512,50	1,38	10,28
					1 048	1 025	3	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	*C130-965-1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм [0,63]	шт	8,0	202,94	198,33	0,63	3,98
					1 624	1 587	5	32
111	*C130-966-1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм [0,72]	шт	4,0	268,48	262,50	0,72	5,26
					1 074	1 050	3	21
112	*C130-6	Фреоновий охолоджувач 700x400, L=340MM, SDC 70-40/3R, Aerostar [443,22 грн/т * 2,43 т]	шт	2,0	14 898,31	13 529,17	1 077,02	292,12
					29 797	27 058	2 154	584
		Разом:	грн.	-	1 688 954	1 646 782	9 091	33 082
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	2 421,19	230 778	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	17 742	-	-	-
		Будівельні матеріали, виробі та конструкції (III+IV)	грн.	-	1 689 286	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	101,6026	61,48	6 246,4061		
		Дизельне паливо	кг	7,2642	56,48	410,2898		
		Електроенергія	квт.г.	308,7104	4,9416	1 525,3687		
		Дрова	м3	0,2451	119,13	29,1973		
		Мастильні матеріали	кг	9,7591	184,55	1 801,0238		
		Гідравлічна рідина	кг	0,9757	186,09	181,5854		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав інженер-кошторисник  Кордиш Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  Циганков К.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК
загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-2-2

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2-2-2	Опалення та вентиляція.										
1	КБ20-31-3	1,0	19,1934	0,105	2,0153	149,82	301,93	1 716,56	444,07	8,7	166,98	912,98
			19,20		2,02		302	1 716	444		167	913
4	КБ20-35-1	1,0	10,0839	0,105	1,0588	149,82	158,63	871,13	226,55	8,7	87,73	472,91
			10,08		1,06		159	871	226		88	473
6	КБ20-35-1	1,0	10,0839	0,105	1,0588	149,82	158,63	871,13	226,55	8,7	87,73	472,91
			10,08		1,06		159	871	226		88	473
8	КБ20-53-1	0,1	307,1598	0,079	24,2656	149,82	3 635,48	28 401,40	7 048,11	6,26	1 922,82	12 606,41
			30,71		2,43		364	2 840	705		192	1 261
10	КБ20-13-16	1,0	10,9320	0,105	1,1479	149,82	171,97	962,89	249,67	8,7	95,11	516,75
			10,93		1,15		172	963	250		95	517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	КБ20-14-8	1,0	2,9209	0,105	0,3067	149,82	45,95	263,28	68,03	8,7	25,41	139,39
			2,93		0,31		46	263	68		25	139
14	КБ20-1-12	0,02012	146,5315	0,105	15,3858	149,82	2 305,10	12 888,69	3 342,63	8,7	1 274,82	6 922,55
			2,95		0,31		46	259	67		26	139
16	КБ20-1-11	0,5627	180,9089	0,105	18,9954	149,82	2 845,90	15 909,16	4 126,11	8,7	1 573,91	8 545,92
			101,80		10,69		1 601	8 952	2 322		886	4 809
18	КБ20-1-10	0,51275	240,4366	0,105	25,2458	149,82	3 782,33	21 144,15	5 483,83	8,7	2 091,80	11 357,96
			123,29		12,94		1 939	10 842	2 812		1 073	5 824
20	КБ20-1-9	0,0668	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			18,55		1,95		292	1 632	423		161	876
22	КБ20-14-7	5,0	2,3421	0,105	0,2459	149,82	36,84	211,06	54,54	8,7	20,38	111,76
			11,71		1,23		184	1 056	273		102	559
25	КБ20-14-6	1,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			2,10		0,22		33	189	49		18	100
27	КБ20-12-8	20,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			43,57		4,58		685	3 934	1 016		379	2 080
28	КБ20-12-3	6,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			13,07		1,37		206	1 180	304		114	624
29	КБ20-12-11	2,0	2,1748	0,105	0,2284	149,82	34,21	196,28	50,71	8,7	18,92	103,84
			4,35		0,46		68	393	102		38	208
30	КБ20-11-1	2,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			4,36		0,46		69	393	101		38	208
33	КБ26-24-1	0,63	13,2912	0,092	1,2228	149,82	183,20	1 254,58	316,31	7,15	95,03	594,54
			8,37		0,77		115	790	200		60	375
35	КБ20-28-7	2,0	2,8817	0,105	0,3026	149,82	45,33	292,98	74,43	8,7	25,07	144,83
			5,76		0,61		91	586	149		50	290
37	КБ20-31-3	1,0	19,1934	0,105	2,0153	149,82	301,93	1 716,56	444,07	8,7	166,98	912,98
			19,20		2,02		302	1 716	444		167	913
40	КБ20-35-1	1,0	10,0839	0,105	1,0588	149,82	158,63	871,13	226,55	8,7	87,73	472,91
			10,08		1,06		159	871	226		88	473
42	КБ20-35-1	1,0	10,0839	0,105	1,0588	149,82	158,63	871,13	226,55	8,7	87,73	472,91
			10,08		1,06		159	871	226		88	473
44	КБ20-53-1	0,1	307,1598	0,079	24,2656	149,82	3 635,48	28 401,40	7 048,11	6,26	1 922,82	12 606,41
			30,71		2,43		364	2 840	705		192	1 261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	КБ20-13-16	1,0	10,9320	0,105	1,1479	149,82	171,97	962,89	249,67	8,7	95,11	516,75
			10,93		1,15		172	963	250		95	517
48	КБ20-14-8	1,0	2,9209	0,105	0,3067	149,82	45,95	263,28	68,03	8,7	25,41	139,39
			2,93		0,31		46	263	68		25	139
50	КБ20-1-12	0,02012	146,5315	0,105	15,3858	149,82	2 305,10	12 888,69	3 342,63	8,7	1 274,82	6 922,55
			2,95		0,31		46	259	67		26	139
52	КБ20-1-11	0,411	180,9089	0,105	18,9954	149,82	2 845,90	15 909,16	4 126,11	8,7	1 573,91	8 545,92
			74,35		7,81		1 170	6 538	1 695		647	3 512
54	КБ20-1-10	0,39715	240,4366	0,105	25,2458	149,82	3 782,33	21 144,15	5 483,83	8,7	2 091,80	11 357,96
			95,49		10,03		1 502	8 397	2 178		831	4 511
56	КБ20-1-9	0,08865	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			24,63		2,59		387	2 165	562		214	1 163
58	КБ20-14-7	3,0	2,3421	0,105	0,2459	149,82	36,84	211,06	54,54	8,7	20,38	111,76
			7,02		0,74		111	633	163		61	335
60	КБ20-14-6	1,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			2,10		0,22		33	189	49		18	100
62	КБ20-12-3	20,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			43,57		4,58		685	3 934	1 016		379	2 080
63	КБ20-11-1	2,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			4,36		0,46		69	393	101		38	208
66	КБ26-24-1	0,63	13,2912	0,092	1,2228	149,82	183,20	1 254,58	316,31	7,15	95,03	594,54
			8,37		0,77		115	790	200		60	375
68	КБ20-28-7	2,0	2,8817	0,105	0,3026	149,82	45,33	292,98	74,43	8,7	25,07	144,83
			5,76		0,61		91	586	149		50	290
70	КБ20-31-2	1,0	16,5954	0,105	1,7425	149,82	261,06	1 481,07	383,27	8,7	144,38	788,71
			16,60		1,74		261	1 481	384		144	789
72	КБ20-29-1	0,3564	11,2776	0,105	1,1841	149,82	177,41	991,23	257,10	8,7	98,12	532,63
			4,02		0,42		63	353	92		35	190
75	КБ20-41-3	0,4	9,4146	0,105	0,9885	149,82	148,10	937,98	238,94	8,7	81,91	468,95
			3,76		0,40		59	375	96		33	188
76	КБ20-13-16	1,0	10,9320	0,105	1,1479	149,82	171,97	962,89	249,67	8,7	95,11	516,75
			10,93		1,15		172	963	250		95	517
78	КБ20-14-8	1,0	2,9209	0,105	0,3067	149,82	45,95	263,28	68,03	8,7	25,41	139,39
			2,93		0,31		46	263	68		25	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	КБ20-1-11	0,60088	180,9089	0,105	18,9954	149,82	2 845,90	15 909,16	4 126,11	8,7	1 573,91	8 545,92
			108,71		11,41		1 710	9 560	2 479		946	5 135
82	КБ20-1-10	1,02854	240,4366	0,105	25,2458	149,82	3 782,33	21 144,15	5 483,83	8,7	2 091,80	11 357,96
			247,30		25,97		3 890	21 748	5 641		2 151	11 682
84	КБ20-1-9	0,0498	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			13,84		1,45		218	1 216	315		120	653
86	КБ20-1-7	0,09739	240,1681	0,105	25,2176	149,82	3 778,11	21 118,18	5 477,18	8,7	2 089,46	11 344,75
			23,39		2,46		368	2 057	534		203	1 105
88	КБ20-12-8	20,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			43,57		4,58		685	3 934	1 016		379	2 080
89	КБ20-12-3	6,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			13,07		1,37		206	1 180	304		114	624
90	КБ20-12-11	3,0	2,1748	0,105	0,2284	149,82	34,21	196,28	50,71	8,7	18,92	103,84
			6,53		0,69		103	589	152		57	312
91	КБ20-18-6	1,0	1,5556	0,105	0,1633	149,82	24,47	143,75	37,01	8,7	13,53	75,01
			1,56		0,16		24	144	37		14	75
92	КБ20-14-7	5,0	2,3421	0,105	0,2459	149,82	36,84	211,06	54,54	8,7	20,38	111,76
			11,71		1,23		184	1 056	273		102	559
95	КБ20-14-6	2,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			4,20		0,44		66	379	97		37	200
97	КБ26-24-1	0,055	13,2912	0,092	1,2228	149,82	183,20	1 254,58	316,31	7,15	95,03	594,54
			0,73		0,07		10	69	18		5	33
99	КБ20-31-2	1,0	16,5954	0,105	1,7425	149,82	261,06	1 481,07	383,27	8,7	144,38	788,71
			16,60		1,74		261	1 481	384		144	789
101	КБ20-29-1	0,3564	11,2776	0,105	1,1841	149,82	177,41	991,23	257,10	8,7	98,12	532,63
			4,02		0,42		63	353	92		35	190
104	КБ20-41-3	0,4	9,4146	0,105	0,9885	149,82	148,10	937,98	238,94	8,7	81,91	468,95
			3,76		0,40		59	375	96		33	188
105	КБ20-13-15	1,0	7,9004	0,105	0,8295	149,82	124,28	720,69	185,89	8,7	68,73	378,90
			7,90		0,83		124	720	186		69	379
107	КБ20-14-7	1,0	2,3421	0,105	0,2459	149,82	36,84	211,06	54,54	8,7	20,38	111,76
			2,34		0,25		37	211	55		20	112
109	КБ20-1-6	0,0754	240,4366	0,105	25,2458	149,82	3 782,33	21 144,15	5 483,83	8,7	2 091,80	11 357,96
			18,13		1,90		285	1 594	413		158	856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	КБ20-1-11	0,2914	180,9089	0,105	18,9954	149,82	2 845,90	15 909,16	4 126,11	8,7	1 573,91	8 545,92
			52,72		5,54		829	4 636	1 202		459	2 490
113	КБ20-1-10	0,34474	240,4366	0,105	25,2458	149,82	3 782,33	21 144,15	5 483,83	8,7	2 091,80	11 357,96
			82,88		8,70		1 304	7 289	1 891		721	3 916
115	КБ20-1-9	0,09945	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			27,62		2,90		435	2 429	630		240	1 305
117	КБ20-12-8	13,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			28,32		2,97		446	2 557	660		246	1 352
118	КБ20-14-7	2,0	2,3421	0,105	0,2459	149,82	36,84	211,06	54,54	8,7	20,38	111,76
			4,68		0,49		74	422	109		41	224
120	КБ20-14-6	1,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			2,10		0,22		33	189	49		18	100
122	КБ26-24-1	0,44	13,2912	0,092	1,2228	149,82	183,20	1 254,58	316,31	7,15	95,03	594,54
			5,85		0,54		81	552	139		42	262
124	КБ20-32-2	2,0	9,9584	0,105	1,0456	149,82	156,66	963,73	246,49	8,7	86,64	489,79
			19,92		2,09		313	1 928	494		173	980
127	КБ20-29-1	0,936	11,2776	0,105	1,1841	149,82	177,41	991,23	257,10	8,7	98,12	532,63
			10,56		1,11		166	928	241		92	499
129	КБ20-1-5	0,04948	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			13,74		1,44		216	1 208	313		120	649
131	КБ20-1-1	0,03927	303,4707	0,105	31,8644	149,82	4 773,93	26 687,13	6 921,43	8,7	2 640,20	14 335,56
			11,91		1,25		187	1 048	272		104	563
133	КБ20-1-10	0,11927	240,4366	0,105	25,2458	149,82	3 782,33	21 144,15	5 483,83	8,7	2 091,80	11 357,96
			28,68		3,01		451	2 522	655		249	1 355
135	КБ20-1-9	0,01228	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			3,42		0,36		54	300	77		30	161
137	КБ20-13-15	2,0	7,9004	0,105	0,8295	149,82	124,28	720,69	185,89	8,7	68,73	378,90
			15,80		1,66		249	1 442	372		137	758
139	КБ20-14-7	2,0	2,3421	0,105	0,2459	149,82	36,84	211,06	54,54	8,7	20,38	111,76
			4,68		0,49		74	422	109		41	224
141	КБ20-14-1	2,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			4,20		0,44		66	379	97		37	200
143	КБ20-11-1	8,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			17,43		1,83		274	1 573	406		152	832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	КБ20-10-1	4,0	2,5131	0,105	0,2639	149,82	39,53	237,63	60,98	8,7	21,86	122,37
			10,05		1,06		158	950	244		87	489
148	КБ20-18-3	2,0	0,9872	0,105	0,1037	149,82	15,53	91,23	23,49	8,7	8,59	47,61
			1,98		0,21		31	182	47		17	95
149	КБ26-4-8	0,4	84,0464	0,092	7,7323	149,82	1 158,45	8 125,59	2 042,49	7,15	600,93	3 801,87
			33,62		3,09		463	3 250	818		240	1 521
151	КБ20-32-2	2,0	9,9584	0,105	1,0456	149,82	156,66	963,73	246,49	8,7	86,64	489,79
			19,92		2,09		313	1 928	494		173	980
154	КБ20-29-1	0,936	11,2776	0,105	1,1841	149,82	177,41	991,23	257,10	8,7	98,12	532,63
			10,56		1,11		166	928	241		92	499
156	КБ20-1-5	0,04948	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			13,74		1,44		216	1 208	313		120	649
158	КБ20-1-1	0,03927	303,4707	0,105	31,8644	149,82	4 773,93	26 687,13	6 921,43	8,7	2 640,20	14 335,56
			11,91		1,25		187	1 048	272		104	563
160	КБ20-1-10	0,14527	240,4366	0,105	25,2458	149,82	3 782,33	21 144,15	5 483,83	8,7	2 091,80	11 357,96
			34,93		3,67		549	3 072	797		304	1 650
162	КБ20-1-9	0,01408	277,7651	0,105	29,1653	149,82	4 369,55	24 425,82	6 334,98	8,7	2 416,56	13 121,09
			3,91		0,41		62	344	89		34	185
164	КБ20-13-15	2,0	7,9004	0,105	0,8295	149,82	124,28	720,69	185,89	8,7	68,73	378,90
			15,80		1,66		249	1 442	372		137	758
166	КБ20-14-7	2,0	2,3421	0,105	0,2459	149,82	36,84	211,06	54,54	8,7	20,38	111,76
			4,68		0,49		74	422	109		41	224
168	КБ20-14-1	5,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			10,50		1,10		165	947	245		91	501
170	КБ20-11-1	10,0	2,1787	0,105	0,2288	149,82	34,27	196,66	50,80	8,7	18,95	104,02
			21,79		2,29		343	1 966	507		190	1 040
172	КБ20-10-1	5,0	2,5131	0,105	0,2639	149,82	39,53	237,63	60,98	8,7	21,86	122,37
			12,56		1,32		198	1 188	305		109	612
175	КБ20-18-3	2,0	0,9872	0,105	0,1037	149,82	15,53	91,23	23,49	8,7	8,59	47,61
			1,98		0,21		31	182	47		17	95
176	КБ26-4-8	0,4	84,0464	0,092	7,7323	149,82	1 158,45	8 125,59	2 042,49	7,15	600,93	3 801,87
			33,62		3,09		463	3 250	818		240	1 521
178	КБ20-32-1	1,0	7,2831	0,105	0,7647	149,82	114,57	705,08	180,32	8,7	63,36	358,25
			7,28		0,76		115	705	180		63	358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	КБ20-13-1	1,0	2,0431	0,105	0,2145	149,82	32,14	181,97	47,10	8,7	17,77	97,01
			2,04		0,21		32	182	47		18	97
182	КБ20-29-1	0,188	11,2776	0,105	1,1841	149,82	177,41	991,23	257,10	8,7	98,12	532,63
			2,12		0,22		33	187	49		18	100
184	КБ20-1-1	0,08305	303,4707	0,105	31,8644	149,82	4 773,93	26 687,13	6 921,43	8,7	2 640,20	14 335,56
			25,20		2,65		396	2 216	576		219	1 191
186	КБ20-14-1	2,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			4,20		0,44		66	379	97		37	200
189	КБ20-18-1	1,0	0,7337	0,105	0,0770	149,82	11,54	67,84	17,46	8,7	6,38	35,38
			0,73		0,08		12	68	17		6	35
190	КБ20-10-1	5,0	2,5131	0,105	0,2639	149,82	39,53	237,63	60,98	8,7	21,86	122,37
			12,56		1,32		198	1 188	305		109	612
193	КБ26-3-7	0,2	8,8185	0,092	0,8113	149,82	121,55	817,12	206,51	7,15	63,05	391,11
			1,77		0,16		24	163	41		13	78
195	КБ20-32-1	3,0	7,2831	0,105	0,7647	149,82	114,57	705,08	180,32	8,7	63,36	358,25
			21,84		2,29		344	2 115	541		190	1 075
197	КБ20-13-1	3,0	2,0431	0,105	0,2145	149,82	32,14	181,97	47,10	8,7	17,77	97,01
			6,13		0,64		96	546	142		53	291
199	КБ20-29-1	0,353	11,2776	0,105	1,1841	149,82	177,41	991,23	257,10	8,7	98,12	532,63
			3,98		0,42		63	350	90		35	188
201	КБ20-1-1	0,05852	303,4707	0,105	31,8644	149,82	4 773,93	26 687,13	6 921,43	8,7	2 640,20	14 335,56
			17,76		1,86		279	1 562	405		155	839
203	КБ20-18-1	3,0	0,7337	0,105	0,0770	149,82	11,54	67,84	17,46	8,7	6,38	35,38
			2,20		0,23		35	203	52		19	106
204	КБ20-10-1	3,0	2,5131	0,105	0,2639	149,82	39,53	237,63	60,98	8,7	21,86	122,37
			7,54		0,79		119	712	182		66	367
207	КБ20-14-1	3,0	2,1006	0,105	0,2206	149,82	33,04	189,32	48,92	8,7	18,28	100,24
			6,30		0,66		99	568	147		55	301
209	КБ26-3-6	0,6	8,4007	0,092	0,7729	149,82	115,79	778,50	196,74	7,15	60,07	372,60
			5,04		0,46		69	467	119		36	224
211	КБ20-31-3	1,0	19,1934	0,105	2,0153	149,82	301,93	1 716,56	444,07	8,7	166,98	912,98
			19,20		2,02		302	1 716	444		167	913
213	КБ20-29-1	0,847	11,2776	0,105	1,1841	149,82	177,41	991,23	257,10	8,7	98,12	532,63
			9,56		1,00		150	840	218		83	451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
216	КБ20-41-3	0,6	9,4146	0,105	0,9885	149,82	148,10	937,98	238,94	8,7	81,91	468,95
			5,65		0,59		89	563	143		49	281
217	КБ20-13-16	1,0	10,9320	0,105	1,1479	149,82	171,97	962,89	249,67	8,7	95,11	516,75
			10,93		1,15		172	963	250		95	517
219	КБ20-14-8	1,0	2,9209	0,105	0,3067	149,82	45,95	263,28	68,03	8,7	25,41	139,39
			2,93		0,31		46	263	68		25	139
221	КБ20-1-11	0,11471	180,9089	0,105	18,9954	149,82	2 845,90	15 909,16	4 126,11	8,7	1 573,91	8 545,92
			20,76		2,18		326	1 825	473		181	980
223	КБ20-1-16	0,02391	111,7771	0,105	11,7366	149,82	1 758,38	9 833,49	2 550,21	8,7	972,46	5 281,05
			2,67		0,28		42	235	61		23	126
225	КБ20-11-2	1,0	2,8625	0,105	0,3006	149,82	45,03	258,62	66,80	8,7	24,90	136,73
			2,86		0,30		45	258	67		25	137
227	КБ20-18-7	1,0	1,8744	0,105	0,1968	149,82	29,49	167,35	43,30	8,7	16,31	89,10
			1,87		0,20		29	168	44		16	89
228	КБ20-11-3	1,0	3,4385	0,105	0,3610	149,82	54,09	310,79	80,27	8,7	29,91	164,27
			3,44		0,36		54	311	80		30	164
230	КБ26-24-1	1,1	13,2912	0,092	1,2228	149,82	183,20	1 254,58	316,31	7,15	95,03	594,54
			14,62		1,35		202	1 380	347		105	654
232	КБ16-9-4	0,06	147,1404	0,105	15,4497	149,82	2 314,68	14 436,16	3 685,18	8,7	1 280,12	7 279,98
			8,82		0,93		139	866	221		77	437
235	КБ20-25-1	1,0	2,1734	0,105	0,2282	149,82	34,19	193,68	50,13	8,7	18,91	103,23
			2,18		0,23		34	193	50		19	103
236	КБ20-18-1	1,0	0,7337	0,105	0,0770	149,82	11,54	67,84	17,46	8,7	6,38	35,38
			0,73		0,08		12	68	17		6	35
237	КБ21-25-1	19,0	2,2755	0,097	0,2207	149,82	33,07	217,96	55,23	7,66	17,43	105,73
			43,23		4,19		628	4 142	1 050		331	2 009
	Разом по кошторису		2 194,14		227,05		34 006	196 772	50 775		18 720	103 501
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (34 006,00 + 196 772,00) * 0,007800										1 800	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (34 006,00 + 196 772,00) * 0,007800 * 0,220000										396	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (34 006,00 + 196 772,00) * 0,003739										863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього загальновиборничі витрати по кошторису										106 560	

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]




Кордиш Л.В.

Перевірив

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Циганков К.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-3

на

Електромонтажні роботи. Інженерне забезпечення об'єкту

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	1 569,346	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,85287	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	184,295	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,15 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
1	KB21-23-1	Новий підрозділ Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (ЩРП)	шафа	1,0	1 957,54	771,93	1 958	1 029	772	10,3300	10,33
2	1503-1271	Щит електричний на 54 модулів IP-65 навесний (ЩРП) в комплекті з вимикачами електричними згідно з специфікацією, KAEDRA 54, Schneider-Electric	шт	1,0	1 029,28	192,76			193	1,7521	1,75
3	KB21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	2,0	516,10	39,19	1 032	730	78	3,9100	7,82
4	C1493-40	Дюбелі	100 шт	0,08	365,00	17,43			35	0,1690	0,34
					22,44		2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1503-1272	Щит обліку в комплекті з обладнанням згідно з специфікацією, ЩУРВ-1/ 9зо-1, ІЕК, Україна	шт	1,0	11 201,00		11 201				
6	1503-1273	Щит електричний навесний міні 8 модулів IP65 в комплекті з вимикачами електричними згідно з специфікацією	шт	1,0	1 777,00		1 777				
7	КБ21-31-3	Установлення розподільчих коробок	100шт	0,3	3 481,59	-	1 044	1 007	-	36,8000	11,04
					3 355,79	-			-	-	-
8	C11504-17161	Коробка розподільна 85x85x40, IMT35092, Schneider-Electrics	шт	30,0	61,97		1 859				
9	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,55	4 271,22	-	2 349	2 349	-	49,8800	27,43
					4 271,22	-			-	-	-
10	C1493-40	Дюбелі	100 шт	0,67	22,44		15				
11	C11504-17091	Розетка подвійна з заземлюючим контактом та шторками IP54, Pařítye, Viko	шт	55,0	215,25		11 839				
12	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	1,25	28 772,58	7 411,43	35 966	24 932	9 264	211,2000	264,00
					19 945,73	3 729,77			4 662	36,6924	45,87
13	C11507-1140	Світильник світлодіодний 36 Вт 6400К IP65, ПРИЗМА-SL, Євросвітло	шт	125,0	450,73		56 341				
14	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,54	28 772,58	7 411,43	15 537	10 771	4 002	211,2000	114,05
					19 945,73	3 729,77			2 014	36,6924	19,81
15	C11507-1010	Світильник світлодіодний настінний 18Вт, CL-305, Електросвет	шт	54,0	212,96		11 500				
16	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід"	100шт	0,06	15 216,90	1 800,05	913	784	108	131,2000	7,87
					13 072,77	507,56			30	4,5967	0,28
17	C1493-40	Дюбелі	100 шт	0,12	22,44		3				
18	C11507-5125	Світловий вказівник "Вихід" акумуляторний, 220В, Вихід EXIT, Lebron	шт	6,0	209,20		1 255				
19	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "Напрямок евакуації"	100шт	0,07	15 216,90	1 800,05	1 065	915	126	131,2000	9,18
					13 072,77	507,56			36	4,5967	0,32
20	C1493-40	Дюбелі	100 шт	0,14	22,44		3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C11507-5126	Світловий вказівник "Напрямок евакуації" акумуляторний, 220В, EL55, Feron	шт	7,0	239,80		1 679				
22	KB21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,2	4 276,92	-	855	854	-	49,8800	9,98
23	C1493-40	Дюбелі	100 шт	0,24	22,44		5				
24	C129090-254	Вимикач одинарний накладний IP54, Раїтіуе, Viko	шт	20,0	88,82		1 776				
25	KB21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,02	4 276,92	-	86	85	-	49,8800	1,00
26	C1493-40	Дюбелі	100 шт	0,02	22,44		-				
27	C129090-254	Вимикач подвійний накладний IP54, Раїтіуе, Viko	шт	2,0	100,04		200				
28	KB21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,04	4 276,92	-	171	171	-	49,8800	2,00
29	C1493-40	Дюбелі	100 шт	0,05	22,44		1				
30	C129090-254	Вимикач подвійний накладний прохідний IP54, Раїтіуе, Viko	шт	4,0	122,48		490				
31	KB21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	10,0	22,52	-	225	154	-	0,1800	1,80
32	C11504-15417	Датчик руху настінний Евросвет, SW-02	шт	10,0	230,64		2 306				
33	KB21-2-7	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3,7	4 370,47	581,14	16 171	12 990	2 150	41,0000	151,70
					3 510,83	352,54			1 304	3,5730	13,22
34	C1493-40	Пластиковий дюбель М6 з шурупом, 36 мм	100 шт	3,85	87,72		338				
35	C113-2127	Безгалогенна, жорстка труба 20 мм, 1520HF_КА, ДП "Копос"	м	370,0	18,44		6 823				
36	C1493-311	Тримач двосторонній 20 мм, 53355, DKC	100 шт	2,8	377,40		1 057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ21-2-8	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	3,5	5 322,22	924,92	18 628	14 416	3 237	48,1000	168,35
					4 118,80	465,35			1 629	4,6084	16,13
38	C1493-40	Пластиковий дюбель М6 з шурупом, 36 мм	100 шт	3,65	87,72		320				
39	C113-2128	Безгалогенна, жорстка труба 32 мм, 1532HF_КА, ДП "Копос"	м	350,0	51,08		17 878				
40	C1493-312	Тримач двосторонній 32 мм, 53359, DKC	100 шт	2,5	561,00		1 403				
41	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	4,85	956,68	94,19	4 640	3 617	457	8,6000	41,71
					745,71	55,85			271	0,5634	2,73
42	C115093-35013	Кабель з мідними жилами 3x1,5, ВВГнгд 3x1,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,485	31 051,14		15 060				
43	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	10,2	529,64	94,19	5 402	3 281	961	3,7100	37,84
					321,69	55,85			570	0,5634	5,75
44	C115093-35013	Кабель з мідними жилами 3x1,5, ВВГнгд 3x1,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	1,02	31 051,14		31 672				
45	C1-1150	Кабельний наконечник-гільза 1,5 мм2, Е 1,5-08	шт	350,0	0,37		130				
46	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	11,0	858,13	172,95	9 439	6 286	1 902	6,5900	72,49
					571,42	100,89			1 110	1,0147	11,16
47	C115093-35023	Кабель з мідними жилами 3x2,5, ВВГнгд 3x2,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	1,1	38 317,11		42 149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C1-2515	Кабельний наконечник-гільза 2,5 мм2, Е 2,5-08	шт	600,0	0,46		276				
49	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	1,5	1 390,72	172,95	2 086	1 587	259	12,2000	18,30
					1 057,86	100,89			151	1,0147	1,52
50	C115094-4021	Кабель з мідними жилами 5x1,5, ВВГнгд 5x1,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,075	35 891,74		2 692				
51	C115094-4022	Кабель з мідними жилами 5x2,5, ВВГнгд 5x1,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,075	56 476,14		4 236				
52	C1-1150	Кабельний наконечник-гільза 1,5 мм2, Е 1,5-08	шт	50,0	0,37		19				
53	C1-2515	Кабельний наконечник-гільза 2,5 мм2, Е 2,5-08	шт	50,0	0,46		23				
54	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,1	2 111,34	393,12	211	146	39	16,8700	1,69
					1 462,80	200,24			20	1,9731	0,20
55	C115098-54141	Провід ПВ3 95 мм, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,01	460 454,00		4 605				
56	C1-2516-1-13	Кабельний наконечник-гільза 95 мм2, DT-95	шт	10,0	68,34		683				
57	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,75	2 111,34	393,12	1 584	1 097	295	16,8700	12,65
					1 462,80	200,24			150	1,9731	1,48
58	C115094-3021	Кабель з мідними жилами 5x16, ВВГнгд 5x16, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,075	347 828,66		26 087				
59	C1-2514	Кабельний наконечник кільцевий 16 мм2, DT-16	шт	20,0	46,72		934				
		Дизельна електростанція									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КМ6-407-2	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,552	62 894,78	15 801,37	97 613	42 217	24 524	273,0000	423,70
					27 201,72	6 662,30			10 340	54,6889	84,88
61	2003-34010	Дизель генератор 110 kVA, DALGAKIRAN DJ109BD	шт	1,0	768 250,00		768 250				
62	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (АВР)	шафа	1,0	1 957,54	771,93	1 958	1 029	772	10,3300	10,33
					1 029,28	192,76			193	1,7521	1,75
63	1503-1272	Щит АВР, DALGAKIRAN	шт	1,0	64 000,00		64 000				
64	КМ38-2-3	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса 0,1 т	шт	1,0	3 161,99	397,07	3 162	2 048	397	22,2000	22,20
					2 048,39	107,96			108	1,0341	1,03
65	С130-18-1-16	Міні- заправка для дизельного палива на базі єврокуба 1000 л з насосом 24В, Власна АЗС	шт	1,0	23 904,17		23 904				
66	КБ21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	100м	0,3	3 109,79	529,61	933	679	159	25,4600	7,64
					2 264,67	158,15			47	1,4300	0,43
67	С113-2311-1	Труба гнбка двустінна 125 мм, Копофлекс 125 KF 09125, ДП "Копос"	м	30,0	56,62		1 699				
68	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,3	2 111,34	393,12	633	439	118	16,8700	5,06
					1 462,80	200,24			60	1,9731	0,59
69	С115098-54141	Провід ПВ3 95 мм, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,03	460 454,00		13 814				
70	С1-2516-1-13	Кабельний наконечник-гільза 95 мм2, DT-95	шт	10,0	68,34		683				
71	КБ21-4-10	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	1,45	1 268,19	393,12	1 839	1 104	570	8,7800	12,73
					761,31	200,24			290	1,9731	2,86
72	С115098-54141	Провід ПВ3 95 мм, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,145	460 454,00		66 766				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
73	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,7	529,64	94,19	371	225	66	3,7100	2,60	
					321,69	55,85			39	0,5634	0,39	
74	C115093-35013	Кабель з мідними жилами 3х1,5, ВВГнгд 3х1,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,035	31 051,14		1 087					
75	C115094-6271	Кабель з мідними жилами 4х1,5, ВВГнгд 4х1,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,035	32 556,79		1 139					
76	KM8-472-10	Заземлення	100 м	0,2	6 066,95	50,92	1 213	1 179	10	62,4000	12,48	
		Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2			5 893,06	15,21			3	0,1375	0,03	
77	C115098-42102	Провід мідний 1х16 мм2ПВЗ	1000 м	0,02	74 545,80		1 491					
78	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,07	2 683,67	500,40	188	148	35	22,4000	1,57	
					2 115,46	105,70			7	0,9664	0,07	
79	C1110-171-1-1И	Смуга оцинкована 40х4	м	7,0	206,25		1 444					
80	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,9	4 890,69	3 776,73	4 402	952	3 399	11,2000	10,08	
					1 057,73	639,04			575	6,1915	5,57	
81	C181-5-1	Штир заземлення 1,5 м, ОВО Bettermann	шт	9,0	496,74		4 471					
82	C181-5-2	Накінецьник штира, ОВО Bettermann	шт	3,0	42,84		129					
83	C181-5-3	Обушок для ручного забивання стрижня заземлення, ОВО Bettermann	шт	3,0	537,54		1 613					
84	C181-5-4	Універсальний з'єднувач (стрижень/смуга/катанка), ОВО Bettermann	шт	3,0	143,82		431					
85	C181-5-5	Антикорозійний бандаж-2м, ОВО Bettermann	шт	1,0	306,00		306					
86	C181-5-6	Наконечник силовий мідний луджений 6 мм, SC6-8	шт	1,0	7,65		8					
87	C181-5-7	Болт М6х20 з гайкою та двома шайбами	комплект	1,0	41,82		42					
		Разом прямих витрат по кошторису					1 457 073	137 221	53 700	1 479,62		
									23 837	218,16		
		Разом прямі витрати					грн.	1 457 073				
		в тому числі:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	405 439				
		вартість ЕММ				грн.	53 700				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		23 837			
		заробітна плата робітників				грн.		137 221			
		Вартість устаткування				грн.	860 713				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	33 800				
		Всього вартість устаткування				грн.	894 513				
		всього заробітна плата				грн.		161 058			
		Загальновиробничі витрати				грн.	78 473				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					155,09
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		23 237			
		Всього по кошторису				грн.	1 569 346				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					1 852,87
		Кошторисна заробітна плата				грн.		184 295			

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кордиш Л.В.

Перевірів

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Циганков К.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 2-2-3
на Електромонтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	1 479,62	92,74	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,60	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	218,16	109,2638	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,90	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	155,09	149,8291	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 852,87	99,4646	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,60	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	14,609	310,98	-	-	-
					4 543			
2	*КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	7,5272	70,72	-	-	-
					532			
3	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	1,36576	47,50	-	-	-
					65			
4	*КБМ202-815	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т	маш.год	0,15	402,40	-	-	-
					60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	*КБМ202-110 2	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	13,055	707,50 9 236	-	-	-
6	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш.год	13,90592	1 694,57 23 565	-	-	-
7	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	3,78	814,64 3 079	-	-	-
8	*КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш.год	57,566	151,96 8 748	-	-	-
9	*КБМ203-108 0	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	24,1913	127,61 3 087	-	-	-
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	19,4556	40,39 786	-	-	-
		Разом:	грн.	-	53 702	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,6156				
2	*КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	62,35936				
3	*КБМ270-115	Дрелі електричні	маш.год	79,9354				
4	*КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год	6,45888				
5	*КБМ233-301	Машина шліфувальні електричні	маш.год	2,88				
6	*КБМ233-302	Машина шліфувальні кутові	маш.год	0,0301				
7	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	35,9976				
8	*КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	66,88				
9	*КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш.год	1,26				
10	*КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	5,267				
11	КБМ270-163	Прес ручний	маш.год	0,69				
12	*КБМ204-110 0	Термопелани з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	7,5272				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	881	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	*С181-5-5	Антикорозійний бандаж-2м, ОВО Bettermann	шт	1,0	306,00 306	300,00 300	- -	6,00 6
2	*С1545-4-1	Бірка маркувальна [0,11]	100 шт	0,04	127,61 5	125,00 5	0,11 -	2,50 -
3	*С113-2127	Безгаложенна, жорстка труба 20 мм, 1520HF_КА, ДП "Копос" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	370,0	18,44 6 823	18,00 6 660	0,08 30	0,36 133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	*C113-2128	Безгалогенна, жорстка труба 32 мм, 1532HF_КА, ДП "Копос" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	350,0	51,08	50,00	0,08	1,00
					17 878	17 500	28	350
5	*C181-5-7	Болт М6х20 з гайкою та двома шайбами	комплект	1,0	41,82	41,00	-	0,82
					42	41	-	1
6	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [372,78]	т	0,00102	69 066,55	67 339,52	372,78	1 354,25
					70	69	-	1
7	*C129090-254	Вимикач одинарний накладний IP54, Раітіус, Viko [0,08]	шт	20,0	88,82	87,00	0,08	1,74
					1 776	1 740	2	35
8	*C129090-254	Вимикач подвійний накладний IP54, Раітіус, Viko [0,08]	шт	2,0	100,04	98,00	0,08	1,96
					200	196	-	4
9	*C129090-254	Вимикач подвійний накладний прохідний IP54, Раітіус, Viko [0,08]	шт	4,0	122,48	120,00	0,08	2,40
					490	480	-	10
10	*C142-10-3	Вода технічна	т	0,01552	42,10	42,10000	-	-
					1	1	-	-
11	*C1110-177	Втулки ущільнювальні [314,82 грн/т * 0,0001 т]	шт	43,2	8,09	7,90	0,03	0,16
					349	341	1	7
12	*C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [506,29]	т	0,0114085	2 852,13	2 289,92	506,29	55,92
					33	26	6	1
13	*C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,002	2 822,72	2 289,92	477,45	55,35
					6	5	1	-
14	*C1545-94-1	Гак У625 [2,94]	100 шт	0,1002	13,20	10,00	2,94	0,26
					1	1	-	-
15	*C11504-1541 7	Датчик руху настінний Евросвет, SW-02 [0,12]	шт	10,0	230,64	226,00	0,12	4,52
					2 306	2 260	1	45
16	*C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм [290,17]	т	0,000339	37 307,21	36 285,53	290,17	731,51
					13	12	-	-
17	*C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм [290,17]	т	0,015768	29 406,77	28 540,00	290,17	576,60
					464	450	5	9
18	*C1493-40	Дюбелі	100 шт	1,32	22,44	22,00	-	0,44
					30	29	-	1
19	*C1545-43-1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ [0,44]	100 шт	0,416	22,89	22,00	0,44	0,45
					10	9	-	-
20	*C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0001	72 068,49	70 296,49	358,89	1 413,11
					7	7	-	-
21	*C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [379,44]	т	0,00096	72 089,45	70 296,49	379,44	1 413,52
					69	67	-	1
22	*C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А [379,44]	т	0,0051216	72 089,45	70 296,49	379,44	1 413,52
					369	360	2	7
23	*C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 [379,44]	т	0,00352	72 089,45	70 296,49	379,44	1 413,52
					254	247	1	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	*C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001165	72 089,45	70 296,49	379,44	1 413,52
		[379,44]			84	82	-	2
25	*C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0003	80 886,32	78 668,70	631,61	1 586,01
		[631,61]			24	24	-	-
26	*C115093-350 13	Кабель з мідними жилами 3х1,5, ВВГнгд 3х1,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	1,54	31 051,14	30 400,00	42,29	608,85
		[42,29]			47 819	46 816	65	938
27	*C115093-350 23	Кабель з мідними жилами 3х2,5, ВВГнгд 3х2,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	1,1	38 317,11	37 500,00	65,79	751,32
		[65,79]			42 149	41 250	72	826
28	*C115094-627 1	Кабель з мідними жилами 4х1,5, ВВГнгд 4х1,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,035	32 556,79	31 800,00	118,42	638,37
		[118,42]			1 139	1 113	4	22
29	*C115094-402 1	Кабель з мідними жилами 5х1,5, ВВГнгд 5х1,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,075	35 891,74	35 000,00	187,98	703,76
		[187,98]			2 692	2 625	14	53
30	*C115094-302 1	Кабель з мідними жилами 5х16, ВВГнгд 5х16, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,075	347 828,66	340 000,00	1 008,49	6 820,17
		[1008,49]			26 087	25 500	76	512
31	*C115094-402 2	Кабель з мідними жилами 5х2,5, ВВГнгд 5х1,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,075	56 476,14	55 000,00	368,76	1 107,38
		[443,22 грн/т * 0,832 т]			4 236	4 125	28	83
32	*C1-2514	Кабельний наконечник кільцевий 16 мм2, DT-16	шт	20,0	46,72	45,80	-	0,92
					934	916	-	18
33	*C1-1150	Кабельний наконечник-гільза 1,5 мм2, Е 1,5-08	шт	400,0	0,37	0,36	-	0,01
					148	144	-	4
34	*C1-2515	Кабельний наконечник-гільза 2,5 мм2, Е 2,5-08	шт	650,0	0,46	0,45	-	0,01
					299	293	-	7
35	*C1-2516-1-13	Кабельний наконечник-гільза 95 мм2, DT-95	шт	20,0	68,34	67,00	-	1,34
					1 367	1 340	-	27
36	*C11504-1716 1	Коробка розподільна 85х85х40, IMT35092, Schneider-Electrics	шт	30,0	61,97	60,00	0,75	1,22
		[0,75]			1 859	1 800	23	37
37	*C111-1639-1	Круги армовані абразивні зачистні, діаметр 180х6 мм	шт	0,7315	51,29	50,00	0,28	1,01
		[0,28]			38	37	-	1
38	*C130-18-1-16	Міні- заправка для дизельного палива на базі єврокуба 1000 л з насосом 24В, Власна АЗС	шт	1,0	23 904,17	23 400,00	35,46	468,71
		[443,22 грн/т * 0,08 т]			23 904	23 400	35	469
39	*C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,01552	77 626,03	75 416,67	687,28	1 522,08
		[687,28]			1 205	1 170	11	24
40	*C1545-119-1	Муфти поліетиленові	шт	4,8	15,51	15,00	0,21	0,30
		[0,21]			74	72	1	1


1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	*C181-5-2	Накінечник штира, ОВО Bettermann	шт	3,0	42,84	42,00	-	0,84
					129	126	-	3
42	*C181-5-6	Наконечник силовий мідний луджений 6 мм, SC6-8	шт	1,0	7,65	7,50	-	0,15
					8	8	-	-
43	*C1545-153-1	Наконечники кабельні.	шт	42,0	0,51	0,49	0,01	0,01
		[0,01]			21	21	-	-
44	*C181-5-3	Обушок для ручного забивання стрижня заземлення, ОВО Bettermann	шт	3,0	537,54	527,00	-	10,54
					1 613	1 581	-	32
45	*C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,45008	54 777,16	53 065,35	637,75	1 074,06
		[637,75]			24 654	23 884	287	483
46	*C1545-169-1	Перемичка заземлювальна	шт	2,0	40,87	39,83	0,24	0,80
		[349,07 грн/т * 0,0007 т]			82	80	-	2
47	*C1493-40	Пластиковий дюбель М6 з шурупом, 36 мм	100 шт	7,5	87,72	86,00	-	1,72
					658	645	-	13
48	*C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0152	25 370,24	24 500,00	372,78	497,46
		[372,78]			386	372	6	8
49	*C115098-421 02	Провід мідний 1х16 мм ² ПВЗ	1000 м	0,02	74 545,80	73 000,00	84,12	1 461,68
		[84,12]			1 491	1 460	2	29
50	*C115098-541 41	Провід ПВЗ 95 мм, ТОВ "ЗІЦМ"	1000 м	0,185	460 454,00	451 000,00	425,49	9 028,51
		[443,22 грн/т * 0,96 т]			85 184	83 435	79	1 670
51	*C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки СтЗсп	т	0,17072	24 987,26	24 511,08	290,17	186,01
		[290,17]			4 266	4 185	50	32
52	*C11504-1709 1	Розетка подвійна з заземлюючим контактом та шторками IP54, Раїтіуе, Viko	шт	55,0	215,25	211,00	0,03	4,22
		[0,03]			11 839	11 605	2	232
53	*C11507-1010	Світильник світлодіодний настінний 18Вт, CL-305, Електросвет	шт	54,0	212,96	208,00	0,78	4,18
		[0,78]			11 500	11 232	42	226
54	*C11507-1140	Світильник світлодіодний 36 Вт 6400К IP65, ПРИЗМА-SL, Євросвітло	шт	125,0	450,73	441,00	0,89	8,84
		[443,22 грн/т * 0,002 т]			56 341	55 125	111	1 105
55	*C11507-5125	Світловий вказівник "Вихід" акумуляторний, 220В, Вихід EXIT, Lebron	шт	6,0	209,20	205,00	0,10	4,10
		[0,10]			1 255	1 230	1	25
56	*C11507-5126	Світловий вказівник "Напрямок евакуації" акумуляторний, 220В, EL55, Feron	шт	7,0	239,80	232,00	3,10	4,70
		[3,10]			1 679	1 624	22	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	*C1544-89-1	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [0,83]	кг	6,0405	710,99	696,22	0,83	13,94
					4 295	4 206	5	84
58	*C1544-89-1	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [0,79]	кг	0,032	710,95	696,22	0,79	13,94
					23	22	-	-
59	*C1545-248	Скоби будівельні [0,40]	кг	1,552	14,43	13,75	0,40	0,28
					22	21	1	-
60	*C1110-171-1-ІІ	Смуга оцинкована 40х4 [0,21]	м	7,0	206,25	202,00	0,21	4,04
					1 444	1 414	1	28
61	*C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,004	29 945,88	29 083,33	275,38	587,17
					120	116	1	2
62	*C1110-171-2	Сталь штабова 40х4 мм	м	0,00186	295,97	295,97	-	-
					1	1	-	-
63	*C1493-311	Тримач двосторонній 20 мм, 53355, DKC	100 шт	2,8	377,40	370,00	-	7,40
					1 057	1 036	-	21
64	*C1493-312	Тримач двосторонній 32 мм, 53359, DKC	100 шт	2,5	561,00	550,00	-	11,00
					1 403	1 375	-	28
65	*C113-2311-1	Труба гнбка двустінна 125 мм, Копофлекс 125 KF 09125, ДП "Копос" [756,44 грн/т * 0,002 т]	м	30,0	56,62	54,00	1,51	1,11
					1 699	1 620	45	33
66	*C181-5-4	Універсальний з'єднувач (стрижень/смуга/катанка), ОВО Bettermann	шт	3,0	143,82	141,00	-	2,82
					431	423	-	8
67	*C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14 [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,0004	51 678,12	50 140,10	524,72	1 013,30
					21	20	-	-
68	*C111-1655	Фарби масляні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 [551,41]	т	0,00033	51 705,34	50 140,10	551,41	1 013,83
					17	17	-	-
69	*C1545-291-1	Шпилька [0,15]	комплект	365,16	5,25	5,00	0,15	0,10
					1 917	1 826	55	37
70	*C181-5-1	Штир заземлення 1,5 м, ОВО Bettermann	шт	9,0	496,74	487,00	-	9,74
					4 471	4 383	-	88
71	*C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [372,78]	т	0,018052	51 410,98	50 030,14	372,78	1 008,06
					928	903	7	18
72	*C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0008	51 390,39	50 030,14	352,60	1 007,65
					41	40	-	1
		Разом:	грн.	-	404 552	395 547	1 124	7 881
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (І)	люд.год.	1 852,87	184 295	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	53 702	-	-	-
		Будівельні матеріали, виробни та конструкції (III+IV)	грн.	-	405 433	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	67,542	61,48		4 152,4423	
		Дизельне паливо	кг	158,4053	56,48		8 946,7922	
		Електроенергія	квт.г.	330,2008	(4,8213)		1 592,0120	
		в тому числі:						
		- електроенергія	квт.г.	27,0453	3,4755		93,9958	
		- електроенергія	квт.г.	303,1555	4,9416		1 498,0162	
		Мастильні матеріали	кг	17,184	184,55		3 171,6051	
		Гідравлічна рідина	кг	12,3317	186,09		2 294,5594	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав інженер-кошторисник  Кордиш Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  Циганков К.М.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК

загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-2-3

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4х5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6х7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	К2	III блок кошти на покриття решти статей [4х11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2-2-3	Електромонтажні роботи										
1	КБ21-23-1	1,0	12,0821	0,097	1,1720	149,82	175,58	1 222,04	307,48	7,66	92,55	575,61
			12,08		1,17		176	1 222	307		93	576
3	КБ21-24-2	2,0	4,0790	0,097	0,3957	149,82	59,28	382,43	97,18	7,66	31,25	187,71
			8,16		0,79		119	765	193		63	375
7	КБ21-31-3	0,3	36,8000	0,097	3,5696	149,82	534,80	3 355,79	855,93	7,66	281,89	1 672,62
			11,04		1,07		160	1 007	257		85	502
9	КБ21-22-9	0,55	49,8800	0,097	4,8384	149,82	724,88	4 271,22	1 099,14	7,66	382,08	2 206,10
			27,43		2,66		399	2 349	604		210	1 213
12	КБ21-18-1	1,25	247,8924	0,097	24,0456	149,82	3 602,51	23 675,50	6 001,16	7,66	1 898,86	11 502,53
			309,87		30,06		4 503	29 594	7 501		2 374	14 378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	КБ21-18-1	0,54	247,8924	0,097	24,0456	149,82	3 602,51	23 675,50	6 001,16	7,66	1 898,86	11 502,53
			133,86		12,98		1 945	12 785	3 241		1 025	6 211
16	КБ21-17-12	0,06	135,7967	0,097	13,1723	149,82	1 973,47	13 580,33	3 421,84	7,66	1 040,20	6 435,51
			8,15		0,79		118	814	206		62	386
19	КБ21-17-12	0,07	135,7967	0,097	13,1723	149,82	1 973,47	13 580,33	3 421,84	7,66	1 040,20	6 435,51
			9,50		0,92		138	951	239		73	450
22	КБ21-22-4	0,2	49,8800	0,097	4,8384	149,82	724,88	4 271,22	1 099,14	7,66	382,08	2 206,10
			9,98		0,97		145	854	220		76	441
25	КБ21-22-4	0,02	49,8800	0,097	4,8384	149,82	724,88	4 271,22	1 099,14	7,66	382,08	2 206,10
			1,00		0,10		14	85	22		8	44
28	КБ21-22-4	0,04	49,8800	0,097	4,8384	149,82	724,88	4 271,22	1 099,14	7,66	382,08	2 206,10
			2,00		0,19		29	171	44		15	88
31	КБ21-28-1	10,0	0,1800	0,097	0,0175	149,82	2,62	15,41	3,97	7,66	1,38	7,97
			1,80		0,17		26	154	40		14	80
33	КБ21-2-7	3,7	44,5730	0,097	4,3236	149,82	647,76	3 863,37	992,45	7,66	341,43	1 981,64
			164,92		16,00		2 397	14 294	3 672		1 263	7 332
37	КБ21-2-8	3,5	52,7084	0,097	5,1127	149,82	765,99	4 584,15	1 177,03	7,66	403,75	2 346,77
			184,48		17,89		2 681	16 045	4 120		1 413	8 214
41	КБ21-4-2	4,85	9,1634	0,097	0,8888	149,82	133,17	801,56	205,64	7,66	70,19	409,00
			44,44		4,31		646	3 888	998		340	1 984
43	КБ21-4-7	10,2	4,2734	0,097	0,4145	149,82	62,10	377,54	96,72	7,66	32,73	191,55
			43,59		4,23		633	3 851	987		334	1 954
46	КБ21-4-8	11,0	7,6047	0,097	0,7377	149,82	110,52	672,31	172,22	7,66	58,25	340,99
			83,65		8,11		1 216	7 396	1 894		641	3 751
49	КБ21-4-3	1,5	13,2147	0,097	1,2818	149,82	192,04	1 158,75	297,17	7,66	101,22	590,43
			19,82		1,92		288	1 738	446		152	886
54	КБ21-4-5	0,1	18,8431	0,097	1,8278	149,82	273,84	1 663,04	426,11	7,66	144,34	844,29
			1,89		0,18		27	166	43		14	84
57	КБ21-4-5	0,75	18,8431	0,097	1,8278	149,82	273,84	1 663,04	426,11	7,66	144,34	844,29
			14,13		1,37		205	1 247	320		108	633
60	КМ6-407-2	1,552	327,6889	0,079	25,8874	149,82	3 878,45	33 864,02	8 303,34	6,23	2 041,50	14 223,29
			508,58		40,18		6 019	52 557	12 888		3 168	22 075
62	КБ21-23-1	1,0	12,0821	0,097	1,1720	149,82	175,58	1 222,04	307,48	7,66	92,55	575,61
			12,08		1,17		176	1 222	307		93	576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	КМ38-2-3	1,0	23,2341	0,079	1,8355	149,82	274,99	2 156,35	534,89	6,23	144,75	954,63
			23,23		1,84		275	2 156	535		145	955
66	КБ21-3-7	0,3	26,8900	0,097	2,6083	149,82	390,78	2 422,82	618,99	7,66	205,98	1 215,75
			8,07		0,78		117	726	186		62	365
68	КБ21-4-5	0,3	18,8431	0,097	1,8278	149,82	273,84	1 663,04	426,11	7,66	144,34	844,29
			5,65		0,55		82	499	128		43	253
71	КБ21-4-10	1,45	10,7531	0,097	1,0431	149,82	156,27	961,55	245,92	7,66	82,37	484,56
			15,59		1,51		227	1 394	357		119	703
73	КБ21-4-7	0,7	4,2734	0,097	0,4145	149,82	62,10	377,54	96,72	7,66	32,73	191,55
			2,99		0,29		43	264	68		23	134
76	КМ8-472-10	0,2	62,5375	0,097	6,0661	149,82	908,83	5 908,27	1 499,76	7,66	479,04	2 887,63
			12,51		1,21		182	1 182	300		96	578
78	КМ8-472-2	0,07	23,3664	0,097	2,2665	149,82	339,57	2 221,16	563,36	7,66	178,99	1 081,92
			1,64		0,16		24	155	39		13	76
80	КМ8-471-4	0,9	17,3915	0,097	1,6870	149,82	252,74	1 696,77	428,89	7,66	133,22	814,85
			15,65		1,52		227	1 527	386		120	733
	Разом по кошторису		1 697,78		155,09		23 237	161 058	40 548		12 245	76 030
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (23 237,00 + 161 058,00) * 0,007800										1 438	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (23 237,00 + 161 058,00) * 0,007800 * 0,220000										316	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (23 237,00 + 161 058,00) * 0,003739										689	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										78 473	

Склад

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради
Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 2-2-4

на Пусконаладжувальні роботи систем ОВ та ВК. Інженерне забезпечення об'єкту
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 393,605 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,34032 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 307,392 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1,15 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт						
1	КПЗ-17-1	Агрегат індивідуальний знепилюючий	пристр.	2,0	1 946,10	3 892	15,0000	30,00
2	КПЗ-4-1	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	2,0	908,18	1 816	7,0000	14,00
3	КПЗ-28-1	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному однотипному кондиціонері в машинному залі [приміщенні]	кондиц.	2,0	5 838,30	11 677	45,0000	90,00
4	КП6-14-1	Компресорна установка з поршневим компресором, потужність електропривода до 40 кВт, продуктивність установки до 240 м3/год, тиск до 0.5 МПа	установ.	2,0	66 426,88	132 854	512,0000	1 024,00
5	КПЗ-12-3	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15 (система П 1, В1)	вен.мер.	2,0	4 540,90	9 082	35,0000	70,00
6	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 (Система П-2, В-2)	вен.мер.	2,0	3 632,72	7 265	28,0000	56,00
7	КПЗ-2-1 5	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 20	пристр.	2,0	2 465,06	4 930	19,0000	38,00
8	КПЗ-2-1 3	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2,0	1 556,88	3 114	12,0000	24,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КПЗ-12-1	КПЗ-12-1 видалена, т.к. відсутній список ресурсів						
	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 (мережа В-3,4,5,6,7,8,9,10,11)	вен.мер.	9,0	2 594,80	23 353	20,0000	180,00
10	КПЗ-2-1 3	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	4,0	1 556,88	6 228	12,0000	48,00
11	КПЗ-2-1 5	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 20	пристр.	1,0	2 465,06	2 465	19,0000	19,00
12	КП9-9-1 6	ВК Насосна станція перекачування стічних вод і дренажних вод, продуктивність до 50 м3/доб.	споруда	4,0	18 163,60	72 654	140,0000	560,00
Разом прямих витрат по кошторису						279 330		2 153,00
Разом прямі витрати			грн.			279 330		
в тому числі:								
заробітна плата робітників			грн.			279 330		
Загальновиробничі витрати			грн.			114 275		
трудоємність в загальновиробничих витратах			люд-г					187,32
заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.			28 062		
Всього по кошторису			грн.			393 605		
Кошторисна трудоємність			люд-г					2 340,32
Кошторисна заробітна плата			грн.			307 392		

Склав

інженер-кошторисникКордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний інженер проектуЦиганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 2-2-4
на Пусконалагоджувальні роботи систем ОВ та ВК

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	28	Витрати труда пусконалагоджувального персонала	люд.год.	2 153,00	129,7399	-	-	-
2		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	187,32	149,8078	-	-	-
3		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	2 340,32	131,3461	-	-	-
4		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	-	-	-	-	-
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	2 340,32	307 392	-	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р.
* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК

загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-2-4

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2-2-4	Пусконаладжувальні роботи систем ОБ та ВК										
1	КПЗ-17-1	2,0	15,0000	0,087	1,3050	149,82	195,52	1 946,10	471,16	6,74	101,10	767,78
			30,00		2,61		391	3 892	943		202	1 536
2	КПЗ-4-1	2,0	7,0000	0,087	0,6090	149,82	91,24	908,18	219,87	6,74	47,18	358,29
			14,00		1,22		182	1 816	441		94	717
3	КПЗ-28-1	2,0	45,0000	0,087	3,9150	149,82	586,55	5 838,30	1 413,47	6,74	303,30	2 303,32
			90,00		7,83		1 173	11 677	2 827		607	4 607
4	КП6-14-1	2,0	512,0000	0,087	44,5440	149,82	6 673,58	66 426,88	16 082,10	6,74	3 450,88	26 206,56
			1 024,00		89,09		13 347	132 854	32 164		6 902	52 413
5	КПЗ-12-3	2,0	35,0000	0,087	3,0450	149,82	456,20	4 540,90	1 099,36	6,74	235,90	1 791,46
			70,00		6,09		912	9 082	2 199		472	3 583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КПЗ-12-2	2,0	28,0000	0,087	2,4360	149,82	364,96	3 632,72	879,49	6,74	188,72	1 433,17
			56,00		4,87		730	7 265	1 759		377	2 866
7	КПЗ-2-15	2,0	19,0000	0,087	1,6530	149,82	247,65	2 465,06	596,80	6,74	128,06	972,51
			38,00		3,31		495	4 930	1 194		256	1 945
8	КПЗ-2-13	2,0	12,0000	0,087	1,0440	149,82	156,41	1 556,88	376,92	6,74	80,88	614,21
			24,00		2,09		313	3 114	753		162	1 228
9	КПЗ-12-1	9,0	20,0000	0,087	1,7400	149,82	260,69	2 594,80	628,21	6,74	134,80	1 023,70
			180,00		15,66		2 346	23 353	5 654		1 213	9 213
10	КПЗ-2-13	4,0	12,0000	0,087	1,0440	149,82	156,41	1 556,88	376,92	6,74	80,88	614,21
			48,00		4,18		626	6 228	1 507		324	2 457
11	КПЗ-2-15	1,0	19,0000	0,087	1,6530	149,82	247,65	2 465,06	596,80	6,74	128,06	972,51
			19,00		1,65		248	2 465	597		128	973
12	КП9-9-16	4,0	140,0000	0,087	12,1800	149,82	1 824,81	18 163,60	4 397,45	6,74	943,60	7 165,86
			560,00		48,72		7 299	72 654	17 590		3 774	28 663
	Разом по кошторису		2 153,00		187,32		28 062	279 330	67 628		14 511	110 201
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (28 062,00 + 279 330,00) * 0,007800										2 398	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (28 062,00 + 279 330,00) * 0,007800 * 0,220000										527	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (28 062,00 + 279 330,00) * 0,003739										1 149	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										114 275	

Склав інженер-кошторисник Кордиш Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту Циганков К.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-5

на

Бездротова мережа Wi Fi. Інженерне забезпечення об'єкту

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	156,074	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,28075	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	27,458	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,15 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
		Розділ № 1 Бездротова мережа Wi Fi 1									
1	КБ21-2-1	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,9	6 028,60	911,04	11 454	6 974	1 731	42,3300	80,43
					3 670,43	370,50			704	3,7596	7,14
2	C1530-63	Флексована труба 16 КОПОС 1416D	10м	19,0	104,53		1 986				
3	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,005	5 469,11	2 426,94	27	15	12	32,8000	0,16
					3 026,46	592,87			3	6,1138	0,03
4	C1-718	Кабельний організатор 1U 19" PS-1U-600-B EServer	шт	1,0	289,68		290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,9	984,55	94,19	1 871	1 417	179	8,6000	16,34
					745,71	55,85			106	0,5634	1,07
6	KB21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,7	556,24	94,19	389	225	66	3,7100	2,60
					321,69	55,85			39	0,5634	0,39
7	KB21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,1	249,77	20,37	25	21	2	2,1800	0,22
					205,88	6,08			1	0,0550	0,01
8	C154-197	КПП-ВП UTP cat.5e 4 2 0.51	1000м	0,27	17 613,80		4 756				
9	KM10-385-1	Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг	шт	1,0	2 045,19	33,82	2 045	2 011	34	20,8000	20,80
					2 010,94	8,06			8	0,0834	0,08
10	1601-2217	Шкаф комутаційний 9U 19" WMNC-9U-FLAT Hupemet	комплект	1,0	6 179,00		6 179				
11	1504-17319	Мережевий фільтр 8 розеток 1U WT-2261A-GER-8WAY Eserver	шт	1,0	783,00		783				
12	KM10-40-4	Установлення кабельроста типу "Решотка"	статив	1,0	46,41	-	46	46	-	0,4800	0,48
					46,41	-			-	-	-
13	C181-5-978	Полка 600 мм 1U 19", PS-1U-600-B, EServer	шт	1,0	1 050,60		1 051				
14	KM10-51-25	Оброблення і вмикання кабеля у штекери набивальним пістолетом, ємкість кабеля 8x0,51	10кінців	3,0	656,14	-	1 968	1 968	-	6,4000	19,20
					656,13	-			-	-	-
15	1604-6030	Конектори RJ-45 cat6	шт	30,0	17,00		510				
16	KM10-386-12	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 40	шт	1,0	1 546,92	-	1 547	1 547	-	16,0000	16,00
					1 546,88	-			-	-	-
17	1504-19166	Патч панель Cablexpert Cat 6 24 портів, NPP-C624-002	шт	1,0	1 059,00		1 059				
18	KM10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1,0	774,91	-	775	773	-	8,0000	8,00
					773,44	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1604-6030	Маршрутизатор Ubiquiti UDM-SE-UniFi Dream Machine Special Edition	шт	1,0	25 340,00		25 340				
20	KM10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	9,0	774,91	-	6 974	6 961	-	8,0000	72,00
					773,44	-			-	-	-
21	1604-6030	Точка доступу Ubiquiti UniFi AP Ac Pro	шт	9,0	6 372,00		57 348				
22	KM10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1,0	774,91	-	775	773	-	8,0000	8,00
					773,44	-			-	-	-
23	1604-6031	Комутатор мережевий Ubiquiti usw-16-poe	шт	1,0	11 985,00		11 985				
24	KM10-898-19	Ввід абонентський або груповий	ввід	1,0	816,24	351,21	816	453	351	4,8000	4,80
					453,31	66,43			66	0,6572	0,66
25	1605-3004-1	Патч-корд оптичний ALISTAR SFP+ TO SFP+	шт	1,0	480,00		480				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					140 479	23 184	2 375		249,03
									927		9,38
		Разом прямих витрат по кошторису					140 479	23 184	2 375		249,03
									927		9,38
		Разом прямі витрати				грн.	140 479				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	11 236				
		вартість ЕММ				грн.	2 375				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		927			
		заробітна плата робітників				грн.		23 184			
		Вартість устаткування				грн.	103 684				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	4 073				
		Всього вартість устаткування				грн.	107 757				
		всього заробітна плата				грн.		24 111			
		Загальновиробничі витрати				грн.	11 522				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					22,34
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		3 347			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	156 074			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г		280,75		
		Кошторисна заробітна плата					грн.	27 458			

Склав

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 2-2-5
на Бездротова мережа Wi Fi

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	249,03	93,10	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,70	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	9,38	98,8273	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,10	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	22,34	149,8209	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	280,75	97,8023	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,70	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	0,0189	548,40	-	-	-
					10			
2	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,3856	310,98	-	-	-
					120			
3	*КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,06	563,64	-	-	-
					34			
4	*КБМ202-110 2	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,3856	707,50	-	-	-
					273			
5	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабеля на базі автомобіля	маш.год	0,53	662,66	-	-	-
					351			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	*КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш.год	5,686	151,96	-	-	-
					864			
7	*КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,7531	127,61	-	-	-
					96			
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	7,087	40,39	-	-	-
					286			
9	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш.год	3,04	112,03	-	-	-
					341			
		Разом:	грн.	-	2 375	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	*КБМ270-115	Дрелі електричні	маш.год	7,1087				
2	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	12,6752				
3	*КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	16,72				
4	*КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	1,102				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	67	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	*С1110-179-1	Ізолятор фарфоровий, тип ТФ-20	100 шт	0,03	22,90	22,90	-	-
					1	1	-	-
2	*С1545-4-1	Бірка маркувальна	100 шт	2,205	0,11	0,11	-	-
					-	-	-	-
3	*С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0012	359,65	359,65	-	-
					-	-	-	-
4	*С1110-177	Втулки ущільнювальні [314,82 грн/т * 0,0001 т]	шт	24,7	26,28	25,73	0,03	0,52
					649	636	1	13
5	*С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,003135	5 753,11	5 162,85	477,45	112,81
					18	16	1	-
6	*С1545-95-1	Гаки КР-10	100 шт	0,03	1,76	1,76	-	-
					-	-	-	-
7	*С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0000025	359,65	359,65	-	-
					-	-	-	-
8	*С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00125	280,89	280,89	-	-
					-	-	-	-
9	*С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00399	50 157,74	48 898,87	275,38	983,49
					200	195	1	4
10	*С1545-42-1	Дюбелі У658, У661	100 шт	0,0081	0,32	0,32	-	-
					-	-	-	-
11	*С1545-44-1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100 шт	0,00085	0,32	0,32	-	-
					-	-	-	-
12	*С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,001824	120 432,75	117 712,43	358,89	2 361,43
					220	215	1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	*C1-718	Кабельний організатор 1U 19" PS-1U-600-B EServer	шт	1,0	289,68	284,00	-	5,68
					290	284	-	6
14	*C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00033	602,72	602,72	-	-
					-	-	-	-
15	*C1545-70-1-1 К	Кнопка K227	100 шт	0,02	0,19	0,19	-	-
					-	-	-	-
16	*C1545-90-1	Коробка розгалужувальна	100 шт	0,01	1,79	1,79	-	-
					-	-	-	-
17	*C154-197	КПП-ВП UTP cat.5e 4 2 0.51	1000м	0,27	17 613,80	17 000,00	268,43	345,37
		[349,07 грн/т * 0,769 т]			4 756	4 590	72	93
18	*C1113-90	Лак ХС-76 хімістійкий	т	0,0033	607,54	607,54	-	-
					2	2	-	-
19	*C121-782	Металеві конструкції	т	0,01178	86 054,03	85 040,28	373,15	640,60
		[373,15 грн/т * 1,0 т]			1 014	1 002	4	8
20	*C1545-156	Нитки швейні	кг	1,1	0,39	0,39	-	-
					-	-	-	-
21	*C1545-161-1	Патрони Д або К довгі	100 шт	0,00085	1,17	1,17	-	-
					-	-	-	-
22	*C181-5-978	Полка 600 мм 1U 19", PS-1U-600-B, EServer	шт	1,0	1 050,60	1 030,00	-	20,60
					1 051	1 030	-	21
23	*C1545-180-1	Полоски К-404	100 шт	0,026	0,19	0,19	-	-
					-	-	-	-
24	*C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00303	280,89	280,89	-	-
					1	1	-	-
25	*C157-214-1	Проводи з мідними жилами з гумовою ізоляцією з обмоткою із поліетилентерефталатної плівки поверх скручених жил у гумовій оболонці, з екраном із сталевих оцинкованих або сталевих луженого дроту, марка РПШЭ, число жил та переріз 2х1,5 мм2	1000 м	0,001	98,98	98,98	-	-
					-	-	-	-
26	*C157-332-1	Проводи силові гнучкі з ізоляцією із кремнійорганічної гуми в оплетенні із скляних ниток, просоченому емаллю або термостійким лаком, марка РКГМ, переріз 2,5 мм2	1000 м	0,005	23,86	23,86	-	-
					-	-	-	-
27	*C1545-208-1	Пряжки К-405	100 шт	0,026	0,14	0,14	-	-
					-	-	-	-
28	*C1544-89-1	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,419	778,93	762,87	0,79	15,27
		[0,79]			326	320	-	6
29	*C1545-233-1	Стискачі відгалужувальні У734	100 шт	0,02	2,01	2,01	-	-
					-	-	-	-
30	*C1545-98-1	Стрічка кіперна	100 м	0,09	0,47	0,47	-	-
					-	-	-	-
31	*C1545-101-1	Стрічка монтажна ЛМ	100 м	0,005	0,45	0,45	-	-
					-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	*C111-1683-1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	м	0,294	0,79	0,79	-	-
					-	-	-	-
33	*C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00156	26 210,37	25 218,99	477,45	513,93
		[472,72 грн/т * 1,01 т]			41	39	1	1
34	*C1530-145	Труби вініпластові	кг	4,4	0,78	0,78	-	-
					3	3	-	-
35	*C113-3-1	Труби сталеві зварні	м	2,964	118,61	117,15	0,58	0,88
		водогазопровідні з різьбою,			352	347	2	3
		чорні легкі неоцинковані,						
		діаметр умовного проходу 25						
		мм, товщина стінки 2,8 мм						
		[275,38 грн/т * 0,0021 т]						
36	*C1530-63	Флексована труба 16 КОПОС	10м	19,0	104,53	101,80	0,68	2,05
		1416D			1 986	1 934	13	39
		[756,44 грн/т * 0,0009 т]						
37	*C1110-134-1	Штири сталеві для повітряних	шт	44,0	0,20	0,20	-	-
		ліній зв'язку та радіофікації						
		ШТ-16Д			9	9	-	-
38	*C111-1479	Шурупи з напівкруглою	т	0,00475	52 306,85	50 928,63	352,60	1 025,62
		головкою, діаметр стрижня 3,5			248	242	2	5
		мм, довжина 30 мм						
		[314,82 грн/т * 1,12 т]						
		Разом:	грн.	-	11 168	10 868	98	202
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	280,75	27 458	-	-	-
		Будівельні машини та	грн.	-	2 375	-	-	-
		механізми (II)						
		Будівельні матеріали, вироб	грн.	-	11 235	-	-	-
		та конструкції (III+IV)						
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	4,8008	61,48		295,1522	
		Дизельне паливо	кг	2,5039	56,48		141,4231	
		Електроенергія	квт.г.	84,0172	4,9416		415,1655	
		Масильні матеріали	кг	1,2702	(159,9743)		203,1923	
		в тому числі:						
		- масильні матеріали	кг	0,9358	184,5500		172,6950	
		- масильні матеріали	кг	0,3344	91,2000		30,4973	
		Гідравлічна рідина	кг	0,9203	186,09		171,2325	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК

загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-2-5

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2-2-5	Бездротова мережа Wi Fi										
	Розділ № 1	Бездротова мережа Wi Fi 1										
1	KB21-2-1	1,9	46,0896	0,097	4,4707	149,82	669,80	4 040,93	1 036,36	7,66	353,05	2 059,21
			87,57		8,49		1 273	7 678	1 968		671	3 912
3	KB21-12-2	0,005	38,9138	0,097	3,7746	149,82	565,52	3 619,33	920,67	7,66	298,08	1 784,27
			0,19		0,02		3	18	5		1	9
5	KB21-4-2	1,9	9,1634	0,097	0,8888	149,82	133,17	801,56	205,64	7,66	70,19	409,00
			17,41		1,69		253	1 523	391		133	777
6	KB21-4-7	0,7	4,2734	0,097	0,4145	149,82	62,10	377,54	96,72	7,66	32,73	191,55
			2,99		0,29		43	264	68		23	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КБ21-15-1	0,1	2,2350	0,097	0,2168	149,82	32,48	211,96	53,78	7,66	17,12	103,38
			0,23		0,02		3	22	5		2	10
9	КМ10-385-1	1,0	20,8834	0,077	1,6080	149,82	240,91	2 019,00	497,18	6,17	128,85	866,94
			20,88		1,61		241	2 019	497		129	867
12	КМ10-40-4	1,0	0,4800	0,079	0,0379	149,82	5,68	46,41	11,46	6,23	2,99	20,13
			0,48		0,04		6	46	11		3	20
14	КМ10-51-25	3,0	6,4000	0,088	0,5632	149,82	84,38	656,13	162,91	6,83	43,71	291,00
			19,20		1,69		253	1 968	489		131	873
16	КМ10-386-12	1,0	16,0000	0,077	1,2320	149,82	184,58	1 546,88	380,92	6,17	98,72	664,22
			16,00		1,23		185	1 547	380		99	664
18	КМ10-398-1	1,0	8,0000	0,077	0,6160	149,82	92,29	773,44	190,46	6,17	49,36	332,11
			8,00		0,62		92	773	191		49	332
20	КМ10-398-1	9,0	8,0000	0,077	0,6160	149,82	92,29	773,44	190,46	6,17	49,36	332,11
			72,00		5,54		831	6 961	1 714		444	2 989
22	КМ10-398-1	1,0	8,0000	0,077	0,6160	149,82	92,29	773,44	190,46	6,17	49,36	332,11
			8,00		0,62		92	773	191		49	332
24	КМ10-898-19	1,0	5,4572	0,088	0,4802	149,82	71,95	519,74	130,17	6,83	37,27	239,39
			5,46		0,48		72	519	130		37	239
		Разом	258,41		22,34		3 347	24 111	6 040		1 771	11 158
	Разом по кошторису		258,41		22,34		3 347	24 111	6 040		1 771	11 158
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (3 347,00 + 24 111,00) * 0,007800										214	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (3 347,00 + 24 111,00) * 0,007800 * 0,220000										47	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (3 347,00 + 24 111,00) * 0,003739										103	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										11 522	

Склав інженер-кошторисник Кордиш Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту Циганков К.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-6

на

Електромонтажні роботи. Інженерне забезпечення об'єкту

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	1 570,956	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,85404	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	184,269	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,15 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
1	KB21-23-1	Новий підрозділ Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (ЩРП)	шафа	1,0	1 957,54	771,93	1 958	1 029	772	10,3300	10,33
2	1503-1271	Щит електричний на 54 модулів IP-65 навесний (ЩРП) в комплекті з вимикачами електричними згідно з специфікацією, KAEDRA 54, Schneider-Electric	шт	1,0	1 029,28	192,76			193	1,7521	1,75
3	KB21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	2,0	516,10	39,19	1 032	730	78	3,9100	7,82
4	C1493-40	Дюбелі	100 шт	0,08	365,00	17,43			35	0,1690	0,34
					22,44		2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1503-1272	Щит обліку в комплекті з обладнанням згідно з специфікацією, ЩУРВ-1/ 9зо-1, ІЕК, Україна	шт	1,0	11 580,00		11 580				
6	1503-1273	Щит електричний навесний міні 8 модулів IP65 в комплекті з вимикачами електричними згідно з специфікацією	шт	1,0	1 777,00		1 777				
7	КБ21-31-3	Установлення розподільчих коробок	100шт	0,3	3 481,59	-	1 044	1 007	-	36,8000	11,04
					3 355,79	-			-	-	-
8	C11504-17161	Коробка розподільна 85x85x40, IMT35092, Schneider-Electrics	шт	30,0	61,97		1 859				
9	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,55	4 271,22	-	2 349	2 349	-	49,8800	27,43
					4 271,22	-			-	-	-
10	C1493-40	Дюбелі	100 шт	0,67	22,44		15				
11	C11504-17091	Розетка подвійна з заземлюючим контактом та шторками IP54, Paītiye, Viko	шт	55,0	215,25		11 839				
12	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	1,21	28 772,58	7 411,43	34 815	24 134	8 968	211,2000	255,55
					19 945,73	3 729,77			4 513	36,6924	44,40
13	C11507-1140	Світильник світлодіодний 36 Вт 6400К IP65, ПРИЗМА-SL, Євросвітло	шт	121,0	450,73		54 538				
14	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,61	28 772,58	7 411,43	17 551	12 167	4 521	211,2000	128,83
					19 945,73	3 729,77			2 275	36,6924	22,38
15	C11507-1010	Світильник світлодіодний настінний 18Вт, CL-305, Електросвет	шт	61,0	212,96		12 991				
16	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід"	100шт	0,03	15 216,90	1 800,05	457	392	54	131,2000	3,94
					13 072,77	507,56			15	4,5967	0,14
17	C1493-40	Дюбелі	100 шт	0,06	22,44		1				
18	C11507-5125	Світловий вказівник "Вихід" акумуляторний, 220В, Вихід EXIT, Lebron	шт	3,0	209,20		628				
19	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "Напрямок евакуації"	100шт	0,08	15 216,90	1 800,05	1 217	1 046	144	131,2000	10,50
					13 072,77	507,56			41	4,5967	0,37
20	C1493-40	Дюбелі	100 шт	0,16	22,44		4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C11507-5126	Світловий вказівник "Напрямок евакуації" акумуляторний, 220В, EL55, Feron	шт	8,0	239,80		1 918				
22	KB21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,32	4 276,92	-	1 369	1 367	-	49,8800	15,96
23	C1493-40	Дюбелі	100 шт	0,38	22,44		9				
24	C129090-254	Вимикач одинарний накладний IP54, Раїтіуе, Viko	шт	32,0	88,82		2 842				
25	KB21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,12	4 276,92	-	513	513	-	49,8800	5,99
26	C1493-40	Дюбелі	100 шт	0,12	22,44		3				
27	C129090-254	Вимикач подвійний накладний IP54, Раїтіуе, Viko	шт	12,0	100,04		1 200				
28	KB21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	9,0	22,52	-	203	139	-	0,1800	1,62
29	C11504-15417	Датчик руху настінний Евросвет, SW-02	шт	9,0	230,64		2 076				
30	KB21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3,7	4 370,47	581,14	16 171	12 990	2 150	41,0000	151,70
					3 510,83	352,54			1 304	3,5730	13,22
31	C1493-40	Пластиковий дюбель М6 з шурупом, 36 мм	100 шт	3,85	87,72		338				
32	C113-2127	Безгалогенна, жорстка труба 20 мм, 1520HF_КА, ДП "Копос"	м	370,0	18,44		6 823				
33	C1493-311	Тримач двосторонній 20 мм, 53355, DKC	100 шт	3,7	377,40		1 396				
34	KB21-2-8	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	3,5	5 322,22	924,92	18 628	14 416	3 237	48,1000	168,35
					4 118,80	465,35			1 629	4,6084	16,13
35	C1493-40	Пластиковий дюбель М6 з шурупом, 36 мм	100 шт	3,65	87,72		320				
36	C113-2128	Безгалогенна, жорстка труба 32 мм, 1532HF_КА, ДП "Копос"	м	350,0	51,08		17 878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C1493-312	Тримач двосторонній 32 мм, 53359, DKC	100 шт	3,5	561,00		1 964				
38	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	5,55	956,68	94,19	5 310	4 139	523	8,6000	47,73
					745,71	55,85			310	0,5634	3,13
39	C115093-35013	Кабель з мідними жилами 3x1,5, ВВГнгд 3x1,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,555	31 051,14		17 233				
40	KB21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	10,8	529,64	94,19	5 720	3 474	1 017	3,7100	40,07
					321,69	55,85			603	0,5634	6,08
41	C115093-35013	Кабель з мідними жилами 3x1,5, ВВГнгд 3x1,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	1,08	31 051,14		33 535				
42	C1-1150	Кабельний наконечник-гільза 1,5 мм2, Е 1,5-08	шт	350,0	0,37		130				
43	KB21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	11,7	858,13	172,95	10 040	6 686	2 024	6,5900	77,10
					571,42	100,89			1 180	1,0147	11,87
44	C115093-35023	Кабель з мідними жилами 3x2,5, ВВГнгд 3x2,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	1,17	38 317,11		44 831				
45	C1-2515	Кабельний наконечник-гільза 2,5 мм2, Е 2,5-08	шт	600,0	0,46		276				
46	KB21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,95	1 390,72	172,95	1 321	1 005	164	12,2000	11,59
					1 057,86	100,89			96	1,0147	0,96
47	C115094-4021	Кабель з мідними жилами 5x1,5, ВВГнгд 5x1,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,06	35 891,74		2 154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C115094-4022	Кабель з мідними жилами 5x2,5, ВВГнгд 5x1,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,035	56 476,14		1 977				
49	C1-1150	Кабельний наконечник-гільза 1,5 мм2, Е 1,5-08	шт	50,0	0,37		19				
50	C1-2515	Кабельний наконечник-гільза 2,5 мм2, Е 2,5-08	шт	50,0	0,46		23				
51	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,1	2 111,34	393,12	211	146	39	16,8700	1,69
					1 462,80	200,24			20	1,9731	0,20
52	C115098-54141	Провід ПВ3 95 мм, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,01	460 454,00		4 605				
53	C1-2516-1-13	Кабельний наконечник-гільза 95 мм2, DT-95	шт	10,0	68,34		683				
54	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,6	2 111,34	393,12	1 267	878	236	16,8700	10,12
					1 462,80	200,24			120	1,9731	1,18
55	C115094-3021	Кабель з мідними жилами 5x16, ВВГнгд 5x16, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,06	347 828,66		20 870				
56	C1-2514	Кабельний наконечник кільцевий 16 мм2, DT-16	шт	20,0	46,72		934				
57	КМ6-407-2	Дизельна електростанція Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,552	62 894,78	15 801,37	97 613	42 217	24 524	273,0000	423,70
					27 201,72	6 662,30			10 340	54,6889	84,88
58	2003-34010	Дизель генератор 110 kVA, DALGAKIRAN DJ109BD	шт	1,0	768 250,00		768 250				
59	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (ABP)	шафа	1,0	1 957,54	771,93	1 958	1 029	772	10,3300	10,33
					1 029,28	192,76			193	1,7521	1,75
60	1503-1272	Щит ABP, DALGAKIRAN	шт	1,0	64 000,00		64 000				
61	КМ38-2-3	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса 0,1 т	шт	1,0	3 161,99	397,07	3 162	2 048	397	22,2000	22,20
					2 048,39	107,96			108	1,0341	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C130-18-1-16	Міні- заправка для дизельного палива на базі єврокуба 1000 л з насосом 24В, Власна АЗС	шт	1,0	23 904,17		23 904				
63	КБ21-3-7	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	100м	0,3	3 109,79	529,61	933	679	159	25,4600	7,64
64	C113-2311-1	Труба гібка двустінна 125 мм, Копофлекс 125 KF 09125, ДП "Копос"	м	30,0	56,62		1 699		47	1,4300	0,43
65	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,3	2 111,34	393,12	633	439	118	16,8700	5,06
					1 462,80	200,24			60	1,9731	0,59
66	C115098-54141	Провід ПВ3 95 мм, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,03	460 454,00		13 814				
67	C1-2516-1-13	Кабельний наконечник-гільза 95 мм2, DT-95	шт	10,0	68,34		683				
68	КБ21-4-10	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	1,45	1 268,19	393,12	1 839	1 104	570	8,7800	12,73
					761,31	200,24			290	1,9731	2,86
69	C115098-54141	Провід ПВ3 95 мм, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,145	460 454,00		66 766				
70	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,7	529,64	94,19	371	225	66	3,7100	2,60
					321,69	55,85			39	0,5634	0,39
71	C115093-35013	Кабель з мідними жилами 3x1,5, ВВГнгд 3x1,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,035	31 051,14		1 087				
72	C115094-6271	Кабель з мідними жилами 4x1,5, ВВГнгд 4x1,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,035	32 556,79		1 139				
73	КМ8-472-10	Заземлення Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,1	6 066,95	50,92	607	589	5	62,4000	6,24
					5 893,06	15,21			2	0,1375	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C115098-42102	Провід мідний 1х16 мм2ПВЗ	1000 м	0,01	74 545,80		745				
75	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,07	2 683,67	500,40	188	148	35	22,4000	1,57
					2 115,46	105,70			7	0,9664	0,07
76	C1110-171-1-1И	Смуга оцинкована 40х4	м	7,0	206,25		1 444				
77	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	4 890,69	3 776,73	1 467	317	1 133	11,2000	3,36
					1 057,73	639,04			192	6,1915	1,86
78	C181-5-1	Штир заземлення 1,5 м, ОВО Bettermann	шт	9,0	496,74		4 471				
79	C181-5-2	Накінецьник штира, ОВО Bettermann	шт	3,0	42,84		129				
80	C181-5-3	Обушок для ручного забивання стрижня заземлення, ОВО Bettermann	шт	3,0	537,54		1 613				
81	C181-5-4	Універсальний з'єднувач (стрижень/смуга/катанка), ОВО Bettermann	шт	3,0	143,82		431				
82	C181-5-5	Антикорозійний бандаж-2м, ОВО Bettermann	шт	1,0	306,00		306				
83	C181-5-6	Наконечник силовий мідний луджений 6 мм, SC6-8	шт	1,0	7,65		8				
84	C181-5-7	Болт М6х20 з гайкою та двома шайбами	комплект	1,0	41,82		42				
		Разом прямих витрат по кошторису					1 458 521	137 402	51 706		1 482,79
									23 612		216,02
		Разом прямі витрати				грн.	1 458 521				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	405 034				
		вартість ЕММ				грн.	51 706				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		23 612			
		заробітна плата робітників				грн.		137 402			
		Вартість устаткування				грн.	864 379				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	33 944				
		Всього вартість устаткування				грн.	898 323				
		всього заробітна плата				грн.		161 014			
		Загальновиробничі витрати				грн.	78 491				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					155,23
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		23 255			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	1 570 956			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				
		Кошторисна заробітна плата					грн.	184 269			

Склад

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 2-2-6
на Електромонтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна	у тому числі:		
					ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	1 482,79	92,66	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,60	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	216,02	109,3047	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,90	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	155,23	149,81	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 854,04	99,3878	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,60	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	14,5797	310,98	-	-	-
					4 534			
2	*КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	7,5272	70,72	-	-	-
					532			
3	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	1,36576	47,50	-	-	-
					65			
4	*КБМ202-815	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т	маш.год	0,15	402,40	-	-	-
					60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	*КБМ202-110 2	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	13,0257	707,50 9 216	-	-	-
6	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш.год	13,90592	1 694,57 23 565	-	-	-
7	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	1,26	814,64 1 026	-	-	-
8	*КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш.год	58,409	151,96 8 876	-	-	-
9	*КБМ203-108 0	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	24,5274	127,61 3 130	-	-	-
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	17,3852	40,39 702	-	-	-
		Разом:	грн.	-	51 706	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,6156				
2	*КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	62,35936				
3	*КБМ270-115	Дрелі електричні	маш.год	80,465				
4	*КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год	6,45888				
5	*КБМ233-301	Машина шліфувальні електричні	маш.год	2,88				
6	*КБМ233-302	Машина шліфувальні кутові	маш.год	0,0301				
7	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	36,5304				
8	*КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	65,12				
9	*КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш.год	1,26				
10	*КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	5,1155				
11	КБМ270-163	Прес ручний	маш.год	0,69				
12	*КБМ204-110 0	Термопелани з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	7,5272				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	874	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	*С181-5-5	Антикорозійний бандаж-2м, ОВО Bettermann	шт	1,0	306,00 306	300,00 300	- -	6,00 6
2	*С1545-4-1	Бірка маркувальна [0,11]	100 шт	0,04	127,61 5	125,00 5	0,11 -	2,50 -
3	*С113-2127	Безгаложенна, жорстка труба 20 мм, 1520HF_КА, ДП "Копос" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	370,0	18,44 6 823	18,00 6 660	0,08 30	0,36 133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	*C113-2128	Безгалогенна, жорстка труба 32 мм, 1532HF_КА, ДП "Копос" [756,44 грн/т * 0,0001 т]	м	350,0	51,08	50,00	0,08	1,00
					17 878	17 500	28	350
5	*C181-5-7	Болт М6х20 з гайкою та двома шайбами	комплект	1,0	41,82	41,00	-	0,82
					42	41	-	1
6	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [372,78]	т	0,00102	69 066,55	67 339,52	372,78	1 354,25
					70	69	-	1
7	*C129090-254	Вимикач одинарний накладний IP54, Раітіус, Viko [0,08]	шт	32,0	88,82	87,00	0,08	1,74
					2 842	2 784	3	56
8	*C129090-254	Вимикач подвійний накладний IP54, Раітіус, Viko [0,08]	шт	12,0	100,04	98,00	0,08	1,96
					1 200	1 176	1	24
9	*C142-10-3	Вода технічна	т	0,01552	42,10	42,10000	-	-
					1	1	-	-
10	*C1110-177	Втулки ущільнювальні [314,82 грн/т * 0,0001 т]	шт	43,2	8,09	7,90	0,03	0,16
					349	341	1	7
11	*C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [506,29]	т	0,011863	2 852,13	2 289,92	506,29	55,92
					34	27	6	1
12	*C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,002	2 822,72	2 289,92	477,45	55,35
					6	5	1	-
13	*C1545-94-1	Гак У625 [2,94]	100 шт	0,1002	13,20	10,00	2,94	0,26
					1	1	-	-
14	*C11504-1541 7	Датчик руху настінний Евросвет, SW-02 [0,12]	шт	9,0	230,64	226,00	0,12	4,52
					2 076	2 034	1	41
15	*C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм [290,17]	т	0,000339	37 307,21	36 285,53	290,17	731,51
					13	12	-	-
16	*C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм [290,17]	т	0,015768	29 406,77	28 540,00	290,17	576,60
					464	450	5	9
17	*C1493-40	Дюбелі	100 шт	1,47	22,44	22,00	-	0,44
					33	32	-	1
18	*C1545-43-1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ [0,44]	100 шт	0,208	22,89	22,00	0,44	0,45
					5	5	-	-
19	*C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0001	72 068,49	70 296,49	358,89	1 413,11
					7	7	-	-
20	*C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [379,44]	т	0,000965	72 089,45	70 296,49	379,44	1 413,52
					70	68	-	1
21	*C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А [379,44]	т	0,0051216	72 089,45	70 296,49	379,44	1 413,52
					369	360	2	7
22	*C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 [379,44]	т	0,00352	72 089,45	70 296,49	379,44	1 413,52
					254	247	1	5
23	*C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [379,44]	т	0,000697	72 089,45	70 296,49	379,44	1 413,52
					50	49	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	*C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0003	80 886,32	78 668,70	631,61	1 586,01
		[631,61]			24	24	-	-
25	*C115093-35013	Кабель з мідними жилами 3х1,5, ВВГнгд 3х1,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	1,67	31 051,14	30 400,00	42,29	608,85
		[42,29]			51 855	50 768	71	1 017
26	*C115093-35023	Кабель з мідними жилами 3х2,5, ВВГнгд 3х2,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	1,17	38 317,11	37 500,00	65,79	751,32
		[65,79]			44 831	43 875	77	879
27	*C115094-6271	Кабель з мідними жилами 4х1,5, ВВГнгд 4х1,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,035	32 556,79	31 800,00	118,42	638,37
		[118,42]			1 139	1 113	4	22
28	*C115094-4021	Кабель з мідними жилами 5х1,5, ВВГнгд 5х1,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,06	35 891,74	35 000,00	187,98	703,76
		[187,98]			2 154	2 100	11	42
29	*C115094-3021	Кабель з мідними жилами 5х16, ВВГнгд 5х16, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,06	347 828,66	340 000,00	1 008,49	6 820,17
		[1008,49]			20 870	20 400	61	409
30	*C115094-4022	Кабель з мідними жилами 5х2,5, ВВГнгд 5х1,5, ТОВ "ЗЗЦМ"	1000 м	0,035	56 476,14	55 000,00	368,76	1 107,38
		[443,22 грн/т * 0,832 т]			1 977	1 925	13	39
31	*C1-2514	Кабельний наконечник кільцевий 16 мм2, DT-16	шт	20,0	46,72	45,80	-	0,92
					934	916	-	18
32	*C1-1150	Кабельний наконечник-гільза 1,5 мм2, Е 1,5-08	шт	400,0	0,37	0,36	-	0,01
					148	144	-	4
33	*C1-2515	Кабельний наконечник-гільза 2,5 мм2, Е 2,5-08	шт	650,0	0,46	0,45	-	0,01
					299	293	-	7
34	*C1-2516-1-13	Кабельний наконечник-гільза 95 мм2, DT-95	шт	20,0	68,34	67,00	-	1,34
					1 367	1 340	-	27
35	*C11504-17161	Коробка розподільна 85х85х40, IMT35092, Schneider-Electrics	шт	30,0	61,97	60,00	0,75	1,22
		[0,75]			1 859	1 800	23	37
36	*C111-1639-1	Круги армовані абразивні зачистні, діаметр 180х6 мм	шт	0,7315	51,29	50,00	0,28	1,01
		[0,28]			38	37	-	1
37	*C130-18-1-16	Міні- заправка для дизельного палива на базі єврокуба 1000 л з насосом 24В, Власна АЗС	шт	1,0	23 904,17	23 400,00	35,46	468,71
		[443,22 грн/т * 0,08 т]			23 904	23 400	35	469
38	*C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,01552	77 626,03	75 416,67	687,28	1 522,08
		[687,28]			1 205	1 170	11	24
39	*C1545-119-1	Муфти поліетиленові	шт	4,8	15,51	15,00	0,21	0,30
		[0,21]			74	72	1	1
40	*C181-5-2	Накінечник штира, ОВО Bettermann	шт	3,0	42,84	42,00	-	0,84
					129	126	-	3
41	*C181-5-6	Наконечник силовий мідний луджений 6 мм, SC6-8	шт	1,0	7,65	7,50	-	0,15
					8	8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	*C1545-153-1	Наконечники кабельні. [0,01]	шт	42,0	0,51	0,49	0,01	0,01
43	*C181-5-3	Обушок для ручного забивання стрижня заземлення, ОВО Bettermann	шт	3,0	21 537,54	21 527,00	- -	- 10,54
44	*C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт [637,75]	т	0,45008	1 613	1 581	-	32
45	*C1545-169-1	Перемичка заземлювальна [349,07 грн/т * 0,0007 т]	шт	2,0	54 777,16	53 065,35	637,75	1 074,06
46	*C1493-40	Пластиковий дюбель М6 з шурупом, 36 мм	100 шт	7,5	24 654	23 884	287	483
47	*C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [372,78]	т	0,0152	40,87	39,83	0,24	0,80
48	*C115098-421 02	Провід мідний 1х16 мм ² ПВЗ [84,12]	1000 м	0,01	82	80	-	2
49	*C115098-541 41	Провід ПВЗ 95 мм, ТОВ "ЗЗЦМ" [443,22 грн/т * 0,96 т]	1000 м	0,185	87,72	86,00	-	1,72
50	*C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп [290,17]	т	0,17072	658	645	-	13
51	*C11504-1709 1	Розетка подвійна з заземлюючим контактом та шторками IP54, Paіtiye, Viko [0,03]	шт	55,0	25 370,24	24 500,00	372,78	497,46
52	*C11507-1010	Світильник світлодіодний настінний 18Вт, CL-305, Електросвет [0,78]	шт	61,0	386	372	6	8
53	*C11507-1140	Світильник світлодіодний 36 Вт 6400К IP65, ПРИЗМА-SL, Євросвітло [443,22 грн/т * 0,002 т]	шт	121,0	74 545,80	73 000,00	84,12	1 461,68
54	*C11507-5125	Світловий вказівник "Вихід" акумуляторний, 220В, Вихід EXIT, Lebron [0,10]	шт	3,0	745	730	1	15
55	*C11507-5126	Світловий вказівник "Напрямок евакуації" акумуляторний, 220В, EL55, Feron [3,10]	шт	8,0	460 454,00	451 000,00	425,49	9 028,51
56	*C1544-89-1	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [0,83]	кг	6,18	85 184	83 435	79	1 670
					24 987,26	24 511,08	290,17	186,01
					4 266	4 185	50	32
					215,25	211,00	0,03	4,22
					11 839	11 605	2	232
					212,96	208,00	0,78	4,18
					12 991	12 688	48	255
					450,73	441,00	0,89	8,84
					54 538	53 361	108	1 070
					209,20	205,00	0,10	4,10
					628	615	-	12
					239,80	232,00	3,10	4,70
					1 918	1 856	25	38
					710,99	696,22	0,83	13,94
					4 394	4 303	5	86

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Бензин	кг	45,6239	61,48		2 804,9195	
		Дизельне паливо	кг	158,2382	56,48		8 937,3594	
		Електроенергія	кВт.г.	319,665	(4,8198)		1 540,7207	
		в тому числі:						
		- електроенергія	кВт.г.	26,5188	3,4755		92,1661	
		- електроенергія	кВт.г.	293,1462	4,9416		1 448,5546	
		Мастильні матеріали	кг	16,0381	184,55		2 960,1291	
		Гідравлічна рідина	кг	12,1262	186,09		2 256,3109	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав інженер-кошторисник Кордиш Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту Циганков К.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК

загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-2-6

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2-2-6	Електромонтажні роботи										
1	КБ21-23-1	1,0	12,0821	0,097	1,1720	149,82	175,58	1 222,04	307,48	7,66	92,55	575,61
			12,08		1,17		176	1 222	307		93	576
3	КБ21-24-2	2,0	4,0790	0,097	0,3957	149,82	59,28	382,43	97,18	7,66	31,25	187,71
			8,16		0,79		119	765	193		63	375
7	КБ21-31-3	0,3	36,8000	0,097	3,5696	149,82	534,80	3 355,79	855,93	7,66	281,89	1 672,62
			11,04		1,07		160	1 007	257		85	502
9	КБ21-22-9	0,55	49,8800	0,097	4,8384	149,82	724,88	4 271,22	1 099,14	7,66	382,08	2 206,10
			27,43		2,66		399	2 349	604		210	1 213
12	КБ21-18-1	1,21	247,8924	0,097	24,0456	149,82	3 602,51	23 675,50	6 001,16	7,66	1 898,86	11 502,53
			299,95		29,10		4 359	28 647	7 261		2 298	13 918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	КБ21-18-1	0,61	247,8924	0,097	24,0456	149,82	3 602,51	23 675,50	6 001,16	7,66	1 898,86	11 502,53
			151,21		14,67		2 198	14 442	3 661		1 158	7 017
16	КБ21-17-12	0,03	135,7967	0,097	13,1723	149,82	1 973,47	13 580,33	3 421,84	7,66	1 040,20	6 435,51
			4,08		0,40		59	407	103		31	193
19	КБ21-17-12	0,08	135,7967	0,097	13,1723	149,82	1 973,47	13 580,33	3 421,84	7,66	1 040,20	6 435,51
			10,87		1,05		158	1 087	274		83	515
22	КБ21-22-4	0,32	49,8800	0,097	4,8384	149,82	724,88	4 271,22	1 099,14	7,66	382,08	2 206,10
			15,96		1,55		232	1 367	352		122	706
25	КБ21-22-4	0,12	49,8800	0,097	4,8384	149,82	724,88	4 271,22	1 099,14	7,66	382,08	2 206,10
			5,99		0,58		87	513	132		46	265
28	КБ21-28-1	9,0	0,1800	0,097	0,0175	149,82	2,62	15,41	3,97	7,66	1,38	7,97
			1,62		0,16		24	139	36		12	72
30	КБ21-2-7	3,7	44,5730	0,097	4,3236	149,82	647,76	3 863,37	992,45	7,66	341,43	1 981,64
			164,92		16,00		2 397	14 294	3 672		1 263	7 332
34	КБ21-2-8	3,5	52,7084	0,097	5,1127	149,82	765,99	4 584,15	1 177,03	7,66	403,75	2 346,77
			184,48		17,89		2 681	16 045	4 120		1 413	8 214
38	КБ21-4-2	5,55	9,1634	0,097	0,8888	149,82	133,17	801,56	205,64	7,66	70,19	409,00
			50,86		4,93		739	4 449	1 141		390	2 270
40	КБ21-4-7	10,8	4,2734	0,097	0,4145	149,82	62,10	377,54	96,72	7,66	32,73	191,55
			46,15		4,48		671	4 077	1 045		353	2 069
43	КБ21-4-8	11,7	7,6047	0,097	0,7377	149,82	110,52	672,31	172,22	7,66	58,25	340,99
			88,97		8,63		1 293	7 866	2 015		682	3 990
46	КБ21-4-3	0,95	13,2147	0,097	1,2818	149,82	192,04	1 158,75	297,17	7,66	101,22	590,43
			12,55		1,22		182	1 101	283		96	561
51	КБ21-4-5	0,1	18,8431	0,097	1,8278	149,82	273,84	1 663,04	426,11	7,66	144,34	844,29
			1,89		0,18		27	166	43		14	84
54	КБ21-4-5	0,6	18,8431	0,097	1,8278	149,82	273,84	1 663,04	426,11	7,66	144,34	844,29
			11,30		1,10		164	998	256		87	507
57	КМ6-407-2	1,552	327,6889	0,079	25,8874	149,82	3 878,45	33 864,02	8 303,34	6,23	2 041,50	14 223,29
			508,58		40,18		6 019	52 557	12 888		3 168	22 075
59	КБ21-23-1	1,0	12,0821	0,097	1,1720	149,82	175,58	1 222,04	307,48	7,66	92,55	575,61
			12,08		1,17		176	1 222	307		93	576
61	КМ38-2-3	1,0	23,2341	0,079	1,8355	149,82	274,99	2 156,35	534,89	6,23	144,75	954,63
			23,23		1,84		275	2 156	535		145	955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	КБ21-3-7	0,3	26,8900	0,097	2,6083	149,82	390,78	2 422,82	618,99	7,66	205,98	1 215,75
			8,07		0,78		117	726	186		62	365
65	КБ21-4-5	0,3	18,8431	0,097	1,8278	149,82	273,84	1 663,04	426,11	7,66	144,34	844,29
			5,65		0,55		82	499	128		43	253
68	КБ21-4-10	1,45	10,7531	0,097	1,0431	149,82	156,27	961,55	245,92	7,66	82,37	484,56
			15,59		1,51		227	1 394	357		119	703
70	КБ21-4-7	0,7	4,2734	0,097	0,4145	149,82	62,10	377,54	96,72	7,66	32,73	191,55
			2,99		0,29		43	264	68		23	134
73	КМ8-472-10	0,1	62,5375	0,097	6,0661	149,82	908,83	5 908,27	1 499,76	7,66	479,04	2 887,63
			6,25		0,61		91	591	150		48	289
75	КМ8-472-2	0,07	23,3664	0,097	2,2665	149,82	339,57	2 221,16	563,36	7,66	178,99	1 081,92
			1,64		0,16		24	155	39		13	76
77	КМ8-471-4	0,3	17,3915	0,097	1,6870	149,82	252,74	1 696,77	428,89	7,66	133,22	814,85
			5,22		0,51		76	509	128		40	244
	Разом по кошторису		1 698,81		155,23		23 255	161 014	40 541		12 253	76 049
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (23 255,00 + 161 014,00) * 0,007800										1 437	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (23 255,00 + 161 014,00) * 0,007800 * 0,220000										316	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (23 255,00 + 161 014,00) * 0,003739										689	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										78 491	

Склав інженер-кошторисник Кордиш Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту Циганков К.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-7

на

Система пожежної сигналізації. Інженерне забезпечення об'єкту

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	272,922	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,86867	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	83,334	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,15 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
		Розділ № 1 Мережа СПС 1									
1	KM11-96-1	Установлення модулів (автодозвону)	шт	1,0	149,36	-	149	149	-	1,6000	1,60
					149,36	-			-	-	-
2	KM11-96-1	Установлення модулів (МРЛ -2.1)	шт	1,0	149,36	-	149	149	-	1,6000	1,60
					149,36	-			-	-	-
3	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний	шт	1,0	58,36	-	58	58	-	0,6400	0,64
					58,36	-			-	-	-
4	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1,0	1 603,15	-	1 603	1 603	-	14,4000	14,40
					1 603,15	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	44,0	275,69	1,67	12 130	12 057	73	3,2000	140,80
					274,02	0,22			10	0,0026	0,11
6	КМ10-309-3	Сповіслювач пожежний ручний	шт	3,0	154,69	-	464	464	-	1,6000	4,80
					154,69	-			-	-	-
7	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	1,0	853,92	-	854	854	-	9,6000	9,60
					853,92	-			-	-	-
8	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	5,29	3 035,47	-	16 058	16 010	-	32,8000	173,51
					3 026,46	-			-	-	-
9	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	5,29	591,19	-	3 127	3 127	-	6,2600	33,12
					591,19	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 1							34 592	34 471	73		380,07
									10		0,11
Розділ № 2 Матеріальні ресурси 1											
10	C11602-30001-4	Прилад приймально-контрольний ППКП Тірас-8П з виносною клавіатурою	шт	1,0	10 466,00		10 466				
11	C11504-15224-2	Модуль автодозвону МЦА-GSM	шт	1,0	2 320,50		2 321				
12	C11504-15224-2	Модуль розширення на 2 реле МРЛ-2.1.	шт	1,0	606,00		606				
13	C11511-2010-5	Акумулятор 12 В,3А/г (NP-18-12)	шт	1,0	2 750,00		2 750				
14	C11504-13245-2	Джерело безперебійного живлення БЖ 1230	шт	1,0	5 760,00		5 760				
15	C11602-30076-3-08	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	44,0	225,00		9 900				
16	C11602-30076-3-08	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	5,0	225,00		1 125				
17	C11602-30076-3-99	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1	шт	3,0	184,80		554				
18	C11602-30076-3-99	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1	шт	1,0	184,80		185				
19	C11504-19063-5-6	Показчик світловий АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ ОС 6.1	шт	1,0	875,00		875				
20	C1530-65-81-1Л	Кабельний канал 20x16	м	529,0	49,32		26 090				
21	C1530-165-1-1М	Фасонні частини для кабельного каналу 25x15	шт	210,0	30,93		6 495				
22	C154-62-71-1Б	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE180/E30 2x1,5 мм2	м	6,0	14,80		89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	C154-62-71-1Б	Кабель вогнестійкий (N)HХH FE180/E30 3х1,5 мм2	м	20,0	45,06		901					
24	C154-62-71-1Б	Кабель ПСВВнг 4х0,22	м	503,0	8,87		4 462					
25	C1550-38-1-1П	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	2,0	280,94		562					
		Разом прямих витрат по розділу № 2					73 141				-	
												-
		Розділ № 3 Мережа СО 1										
26	KM10-667-2	Монтаж приладу управління системою оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1,0	5 544,35	-	5 544	5 544	-	60,8000	60,80	
					5 544,35	-			-	-	-	
27	KM11-96-1	Установлення модулів (ПМН-8)	шт	1,0	149,36	-	149	149	-	1,6000	1,60	
					149,36	-			-	-	-	
28	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	37,0	291,81	-	10 797	10 797	-	3,2000	118,40	
					291,81	-			-	-	-	
29	KM10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	4,0	853,92	-	3 416	3 416	-	9,6000	38,40	
					853,92	-			-	-	-	
30	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	5,1	3 035,47	-	15 481	15 435	-	32,8000	167,28	
					3 026,46	-			-	-	-	
31	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	5,1	591,19	-	3 015	3 015	-	6,2600	31,93	
					591,19	-			-	-	-	
		Разом прямих витрат по розділу № 3					38 402	38 356			418,41	
												-
		Розділ № 4 Матеріальні ресурси 1										
32	C129022-1033-5	Моноблок настінний ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1,0	23 060,00		23 060					
33	C11504-15224-2	Пульт мікрофонний настільний ПМН-8	шт	1,0	6 842,00		6 842					
34	C11601-2354-9	Гучномовці настінні 3АС100ПН-2(1-3Вт)	шт	37,0	492,00		18 204					
35	C11504-19063-5-6	Показчик світловий ОС ВИХІД	шт	3,0	429,09		1 287					
36	C11504-19063-5-6	Світлозвуковий оповіщувач ДЖМІЛЬ	шт	1,0	481,00		481					
37	C154-62-71-1Б	Кабель вогнестійкий (N)HХH FE180/E30 2х1,5 мм2	м	487,0	14,80		7 208					
38	C154-62-71-1Б	Кабель вогнестійкий (N)HХH FE180/E30 3х1,5 мм2	м	20,0	45,06		901					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C10000-4-1-1H	Кабель вогнестійкий КОРкН FRHF FE180E30-90 2х2х0,5	м	3,0	21,00		63				
40	C1530-65-81-1Л	Кабельний канал 25х25	м	510,0	52,48		26 765				
41	C1530-165-1-1М	Фасонні частини для кабельного каналу 25х15	шт	210,0	30,93		6 495				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					91 306				-
											-
		Разом прямих витрат по кошторису					237 441	72 827	73		798,48
									10		0,11
		Разом прямі витрати					грн.	237 441			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	164 541			
		вартість ЕММ					грн.	73			
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.		10		
		заробітна плата робітників					грн.		72 827		
		всього заробітна плата					грн.		72 837		
		Загальновиробничі витрати					грн.	35 481			
		трудоємність в загальновиробничих витратах					люд-г				70,08
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн.		10 497		
		Всього по кошторису					грн.	272 922			
		Кошторисна трудоємність					люд-г				868,67
		Кошторисна заробітна плата					грн.		83 334		

Склав

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 2-2-7
на Система пожежної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	798,48	91,21	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,50	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	0,11	90,9091	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,00	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	70,08	149,786	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	868,67	95,9329	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,50	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	11,44	6,42	-	-	-
					73			
		Разом:	грн.	-	73	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	*КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	45,0926				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	94	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	*С11511-2010-5	Акумулятор 12 В,3А/г (NP-18-12)	шт	1,0	2 750,00	2 750,00	-	-
					2 750	2 750	-	-
2	*С11601-2354-9	Гучномовці настінні ЗАС100ПН-2(1-3Вт)	шт	37,0	492,00	492,00	-	-
					18 204	18 204	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	*C11504-1324 5-2	Джерело безперебійного живлення БЖ 1230	шт	1,0	5 760,00	5 760,00	-	-
4	*C154-62-71-1 Б	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 2x1,5 мм2	м	493,0	14,80	14,80	-	-
5	*C154-62-71-1 Б	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 3x1,5 мм2	м	40,0	45,06	45,06	-	-
6	*C10000-4-1-1 Н	Кабель вогнестійкий КОРКН FRHF FE180E30-90 2x2x0,5	м	3,0	21,00	21,00	-	-
7	*C154-62-71-1 Б	Кабель ПСВВнг 4x0,22	м	503,0	8,87	8,87	-	-
8	*C1530-65-81- 1Л	Кабельний канал 25x25	м	510,0	52,48	52,48	-	-
9	*C1530-65-81- 1Л	Кабельний канал 20x16	м	529,0	49,32	49,32	-	-
10	*C11504-1522 4-2	Модуль автодозвону МЦА-GSM	шт	1,0	2 320,50	2 320,50	-	-
11	*C11504-1522 4-2	Модуль розширення на 2 реле МРЛ-2.1.	шт	1,0	606,00	606,00	-	-
12	*C129022-103 3-5	Моноблок настінний ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1,0	23 060,00	23 060,00	-	-
13	*C1550-38-1-1 П	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна [472,72 грн/т * 0,0009 т]	балон	2,0	280,94	275,00	0,43	5,51
14	*C11504-1906 3-5-6	Показчик світловий АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ ОС 6.1	шт	1,0	875,00	875,00	-	-
15	*C11504-1906 3-5-6	Показчик світловий ОС ВИХІД	шт	3,0	429,09	429,09	-	-
16	*C11602-3000 1-4	Прилад приймально-контрольний ППКП Тірас-8П з виносною клавіатурою	шт	1,0	10 466,00	10 466,00	-	-
17	*C11504-1522 4-2	Пульт мікрофонний настільний ПМН-8	шт	1,0	6 842,00	6 842,00	-	-
18	*C11504-1906 3-5-6	Світлозвуковий оповіслювач ДЖМІЛЬ	шт	1,0	481,00	481,00	-	-
19	*C11602-3007 6-3-О8	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	49,0	225,00	225,00	-	-
20	*C11602-3007 6-3-99	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1	шт	4,0	184,80	184,80	-	-
21	*C1530-165-1- 1М	Фасонні частини для кабельного каналу 25x15	шт	420,0	30,93	30,93	-	-
		Разом:	грн.	-	164 447	164 435	1	11
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	868,67	83 334	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	73	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	164 541	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Електроенергія	кВт.г.	20,5405	4,9416	101,4820		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Мастильні матеріали	кг	0,2288	184,55		42,2136	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК

загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-2-7

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов`язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2-2-7	Система пожежної сигналізації										
	Розділ № 1	Мережа СПС 1										
1	KM11-96-1	1,0	1,6000	0,079	0,1264	149,82	18,94	149,36	37,03	6,23	9,97	65,94
			1,60		0,13		19	149	37		10	66
2	KM11-96-1	1,0	1,6000	0,079	0,1264	149,82	18,94	149,36	37,03	6,23	9,97	65,94
			1,60		0,13		19	149	37		10	66
3	KM8-125-1	1,0	0,6400	0,097	0,0621	149,82	9,30	58,36	14,89	7,66	4,90	29,09
			0,64		0,06		9	58	15		5	29
4	KM10-99-6	1,0	14,4000	0,079	1,1376	149,82	170,44	1 603,15	390,19	6,23	89,71	650,34
			14,40		1,14		170	1 603	390		90	650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КМ10-668-2	44,0	3,2026	0,079	0,2530	149,82	37,91	274,24	68,67	6,23	19,95	126,53
			140,91		11,13		1 668	12 067	3 021		878	5 567
6	КМ10-309-3	3,0	1,6000	0,077	0,1232	149,82	18,46	154,69	38,09	6,17	9,87	66,42
			4,80		0,37		55	464	114		30	199
7	КМ10-349-6	1,0	9,6000	0,077	0,7392	149,82	110,75	853,92	212,23	6,17	59,23	382,21
			9,60		0,74		111	854	212		59	382
8	КБ21-12-2	5,29	32,8000	0,097	3,1816	149,82	476,67	3 026,46	770,69	7,66	251,25	1 498,61
			173,51		16,83		2 522	16 010	4 077		1 329	7 928
9	КБ21-13-1	5,29	6,2600	0,097	0,6072	149,82	90,97	591,19	150,08	7,66	47,95	289,00
			33,12		3,21		481	3 127	794		254	1 529
		Разом	380,18		33,74		5 054	34 481	8 697		2 665	16 416
	Розділ № 3	Мережа СО 1										
26	КМ10-667-2	1,0	60,8000	0,079	4,8032	149,82	719,62	5 544,35	1 378,07	6,23	378,78	2 476,47
			60,80		4,80		720	5 544	1 377		379	2 476
27	КМ11-96-1	1,0	1,6000	0,079	0,1264	149,82	18,94	149,36	37,03	6,23	9,97	65,94
			1,60		0,13		19	149	37		10	66
28	КМ10-386-7	37,0	3,2000	0,077	0,2464	149,82	36,92	291,81	72,32	6,17	19,74	128,98
			118,40		9,12		1 366	10 797	2 676		730	4 772
29	КМ10-349-6	4,0	9,6000	0,077	0,7392	149,82	110,75	853,92	212,23	6,17	59,23	382,21
			38,40		2,96		443	3 416	849		237	1 529
30	КБ21-12-2	5,1	32,8000	0,097	3,1816	149,82	476,67	3 026,46	770,69	7,66	251,25	1 498,61
			167,28		16,23		2 431	15 435	3 931		1 281	7 643
31	КБ21-13-1	5,1	6,2600	0,097	0,6072	149,82	90,97	591,19	150,08	7,66	47,95	289,00
			31,93		3,10		464	3 015	765		245	1 474
		Разом	418,41		36,34		5 443	38 356	9 635		2 882	17 960
	Разом по кошторису		798,59		70,08		10 497	72 837	18 332		5 547	34 376
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (10 497,00 + 72 837,00) * 0,007800										650	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (10 497,00 + 72 837,00) * 0,007800 * 0,220000										143	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (10 497,00 + 72 837,00) * 0,003739										312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього загальнови­роб­ни­чі витрати по кошторису										35 481	

Склав

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 2-3

на будівництво

Технологічне устаткування, засоби, прилади
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	4 464,193	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,44197	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	45,757	тис. грн.
Вимірник одиничної вартості		

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-3-1	Вертикальний транспорт	67,555	2 167,543	2 235,098	0,24890	26,123	
2	2-3-2	Прилади орієнтації і напрямків руху	306,432		306,432	0,19307	19,634	
3	2-3-3	Устаткування що не монтується	17,106	1 905,557	1 922,663	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по кошторису	391,093	4 073,100	4 464,193	0,44197	45,757	

Головний інженер проекту Циганков К.М.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу відділу (найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав інженер-кошторисник Кордиш Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту Циганков К.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до об'єктного кошторису № 2-3

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	170,57	96,03	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,90	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	148,91	88,91	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,30	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	83,62	123,3437	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,70	-	-	-	-
7		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	38,87	149,8328	-	-	-
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в витратах на тимчасові будівлі та споруди	люд.год.	862,57	-	-	-	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в додаткових витратах при виконанні робіт в зимовий період	люд.год.	4 073,83	-	-	-	-
10		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	5 378,37	103,5297	-	-	-
11		Середній розряд робіт	розряд	3,60	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	1,92	310,98	-	-	-
					597			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	54,4	707,51	-	-	-
					38 489			
3	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,13271	127,62	-	-	-
					17			
		Разом:	грн.	-	39 103	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,1184				
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	C111-1623	Ґрунтовки олійні, готові до застосування	т	0,00825	92 860,70	90 515,18	524,72	1 820,80
		[472,72 грн/т * 1,11 т]			766	747	4	15
2	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,016	163 692,59	160 178,69	304,24	3 209,66
		[271,64 грн/т * 1,12 т]			2 619	2 563	5	51
3	C111-219	Ґіпсові в'язучі Г-3	т	0,00004	6 194,16	5 595,26	477,45	121,45
		[472,72 грн/т * 1,01 т]			-	-	-	-
4	*C1545-546	Дверний обмежувач	шт	26,0	144,87	142,00	0,03	2,84
		[349,07 грн/т * 0,0001 т]			3 767	3 692	1	74
5	C111-1608	Дрантя	кг	0,341	21,99	20,79	0,77	0,43
		[679,24 грн/т * 0,00113 т]			7	7	-	-
6	*C111-1608	Дрантя	кг	1,16	20,05	18,89	0,77	0,39
		[679,24 грн/т * 0,00113 т]			23	22	1	-
7	*C1547-15	Кнопка визову	шт	4,0	2 124,69	2 083,00	0,03	41,66
		[349,07 грн/т * 0,00009 т]			8 499	8 332	-	167
8	*C1546-45	Масло машинне	т	0,012	152 996,18	149 452,62	543,63	2 999,93
		[472,72 грн/т * 1,15 т]			1 836	1 793	7	36
9	*C111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,2204	95 448,55	93 042,84	534,17	1 871,54
		[472,72 грн/т * 1,13 т]			21 037	20 507	118	412
10	*1507-5094	Мнемосхема	шт	6,0	12 750,89	12 500,00	0,87	250,02
		[349,07 грн/т * 0,0025 т]			76 505	75 000	5	1 500
11	C111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,01243	49 965,30	48 441,96	543,63	979,71
		[472,72 грн/т * 1,15 т]			621	602	7	12
12	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,32	210,31	206,14	0,05	4,12
		[679,24 грн/т * 0,00008 т]			278	272	-	5
13	*C111-567-К-2	Плитки тактильні	шт	317,0	145,32	141,00	1,47	2,85
		[481,30 грн/т * 0,00306 т]			46 066	44 697	466	903
14	*1507-5094	Показчики інформаційне з дублювання тексту для осіб з обмеженням зору	шт	60,0	621,05	608,00	0,87	12,18
		[349,07 грн/т * 0,0025 т]			37 263	36 480	52	731
15	*C1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	2,204	11,62	10,79	0,60	0,23
		[472,72 грн/т * 0,00126 т]			26	24	1	1
16	*C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,012	54 888,93	54 204,95	275,38	408,60
		[275,38 грн/т * 1,0 т]			659	650	3	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	*C111-567-K-1	Самоклеюча тактильна стрічка 50ммх5мм [481,30 грн/т * 0,00306 т]	мп	680,0	129,00	125,00	1,47	2,53
18	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [679,24 грн/т * 0,00116 т]	кг	0,004	922,66	903,78	0,79	18,09
19	C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,02024	78 684,73	76 617,17	524,72	1 542,84
20	C111-1895	Шпаклівка клейова [472,72 грн/т * 1,2 т]	т	0,0561	9 196,56	8 448,98	567,26	180,32
21	C111-1477	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0000128	46 466,26	45 202,56	352,60	911,10
		Разом:	грн.	-	289 805	282 417	1 712	5 675
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	5 378,37	556 821	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	39 103	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (IV)	грн.	-	289 805	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	4,5696	61,48	280,9344		
		Дизельне паливо	кг	310,080	56,48	17 513,5360		
		Електроенергія	квт.г.	0,1094	(5,0939)	0,5575		
		в тому числі:						
		- електроенергія	квт.г.	0,0597	4,9416	0,2946		
		- електроенергія	квт.г.	0,0497	5,2867	0,2629		
		Мастильні матеріали	кг	19,7608	184,55	3 646,9624		
		Гідравлічна рідина	кг	8,160	186,09	1 518,3040		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав інженер-кошторисник Кордиш Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту Циганков К.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2
загальновиробничих витрат до об'єктного кошторису № 2-3

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов`язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2-3-1	Вертикальний транспорт										
1	КМ3-575-1	4,0	57,6688	0,079	4,5558	149,82	682,56	5 848,38	1 436,81	6,23	359,28	2 478,65
			230,68		18,22		2 730	23 393	5 748		1 437	9 915
	Разом по кошторису		230,68		18,22		2 730	23 393	5 748		1 437	9 915
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (2 730,00 + 23 393,00) * 0,007800											204
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (2 730,00 + 23 393,00) * 0,007800 * 0,220000											45
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (2 730,00 + 23 393,00) * 0,003739											98
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису											10 262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2-3-2	Прилади орієнтації і напрямків руху										
1	КБ11-41-1	0,09	63,0084	0,12	7,5610	149,82	1 132,79	6 459,29	1 670,26	7,48	471,30	3 274,35
			5,67		0,68		102	581	151		42	295
4	КБ11-41-1	1,07	63,0084	0,12	7,5610	149,82	1 132,79	6 459,29	1 670,26	7,48	471,30	3 274,35
			67,42		8,09		1 212	6 911	1 788		504	3 504
7	КБ15-165-8	1,1	88,7468	0,12	10,6496	149,82	1 595,52	8 092,92	2 131,46	7,48	663,83	4 390,81
			97,62		11,71		1 755	8 902	2 345		730	4 830
8	КБ21-29-1	0,04	42,7700	0,097	4,1487	149,82	621,56	3 662,40	942,47	7,66	327,62	1 891,65
			1,71		0,17		25	146	38		13	76
	Разом по кошторису		172,42		20,65		3 094	16 540	4 322		1 289	8 705
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (3 094,00 + 16 540,00) * 0,007800										153	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (3 094,00 + 16 540,00) * 0,007800 * 0,220000										34	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (3 094,00 + 16 540,00) * 0,003739										73	
	Всього загальновиборничі витрати по кошторису										8 965	
	Разом по об'єктному кошторису		403,10		38,87		5 824	39 933	10 070		2 726	18 620
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності										435	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)										172	
	Всього загальновиборничі витрати по об'єктному кошторису										19 227	

Склав

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-3-1

на

Вертикальний транспорт. Технологічне устаткування, засоби, прилади

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	2 235,098	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,24890	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	26,123	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	4,0	14 323,20	9 771,41	57 293	13 093	39 086	36,8000	147,20
2	1906-14010	Підіймач для людей з інвалідністю (2 зупинки)	шт	4,0	3 273,36	2 575,02			10 300	20,8688	83,48
		Разом прямих витрат по кошторису					2 142 933	13 093	39 086		147,20
									10 300		83,48
		Разом прямі витрати				грн.	2 142 933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	5 114				
		вартість ЕММ				грн.	39 086				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		10 300			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата робітників				грн.		13 093			
		Вартість устаткування				грн.	2 085 640				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	81 903				
		Всього вартість устаткування				грн.	2 167 543				
		всього заробітна плата				грн.		23 393			
		Загальновиробничі витрати				грн.	10 262				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					18,22
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		2 730			
		Всього по кошторису				грн.	2 235 098				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					248,90
		Кошторисна заробітна плата				грн.		26 123			

Склав

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 2-3-1
на Вертикальний транспорт

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	147,20	88,95	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	83,48	123,3828	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,70	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	18,22	149,8353	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	248,90	104,9538	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	1,92	310,98	-	-	-
					597			
2	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	54,4	707,51	-	-	-
					38 489			
		Разом:	грн.	-	39 086	-	-	-
III. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	*C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,016	163 692,59	160 178,69	304,24	3 209,66
		[271,64 грн/т * 1,12 т]			2 619	2 563	5	51
2	*C1546-45	Масло машинне	т	0,012	152 996,18	149 452,62	543,63	2 999,93
		[472,72 грн/т * 1,15 т]			1 836	1 793	7	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	*C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,012	54 888,93	54 204,95	275,38	408,60
					659	650	3	5
		Разом:	грн.	-	5 114	5 007	15	92
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	248,90	26 123	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	39 086	-	-	-
		Будівельні матеріали, виробі та конструкції (III)	грн.	-	5 114	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	4,5696	61,48	280,9344		
		Дизельне паливо	кг	310,080	56,48	17 513,5360		
		Мастильні матеріали	кг	19,7568	184,55	3 646,2272		
		Гідравлічна рідина	кг	8,160	186,09	1 518,3040		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав інженер-кошторисник Кордиш Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту Циганков К.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК

загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-3-1

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов`язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2-3-1	Вертикальний транспорт										
1	КМ3-575-1	4,0	57,6688	0,079	4,5558	149,82	682,56	5 848,38	1 436,81	6,23	359,28	2 478,65
			230,68		18,22		2 730	23 393	5 748		1 437	9 915
	Разом по кошторису		230,68		18,22		2 730	23 393	5 748		1 437	9 915
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (2 730,00 + 23 393,00) * 0,007800										204	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (2 730,00 + 23 393,00) * 0,007800 * 0,220000										45	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (2 730,00 + 23 393,00) * 0,003739										98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього загальнови­роб­ни­чі витрати по кошторису										10 262	

Склав

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-3-2

на Прилади орієнтації і напрямків руху. Технологічне устаткування, засоби, прилади
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	306,432	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,19307	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	19,634	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,15 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
1	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізововій Улаштування показчиків на стіни	100м2	0,09	24 638,40	13,21	2 217	580	1	62,8935	5,66
					6 447,84	11,45			1	0,1149	0,01
2	1507-5094	Показчики інформаційне з дублювання тексту для осіб з обмеженням зору	шт	60,0	621,05		37 263				
3	1507-5094	Мнемосхема	шт	6,0	12 750,89		76 505				
4	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізововій укладання тактильних плиток на підлогу і края сходів	100м2	1,07	24 638,40	13,21	26 363	6 899	14	62,8935	67,30
					6 447,84	11,45			12	0,1149	0,12
5	С111-567-К-2	Плитки тактильні	шт	317,0	145,32		46 066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C111-567-K-1	Самоклеюча тактильна стрічка 50ммх5мм	мп	680,0	129,00		87 720				
7	KB15-165-8	Поліпшене фарбування колером олійним по штукатурці стін Нанесення попереджувальних напрямних смуг на стіни та підлогу	100м2	1,1	11 530,20	1,47	12 683	8 901	2	88,7340	97,61
					8 091,65	1,27			1	0,0128	0,01
8	KB21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,04	3 782,30	-	151	146	-	42,7700	1,71
9	C1547-15	Кнопка вивозу	шт	4,0	3 662,40	-			-	-	-
					2 124,69		8 499				
		Разом прямих витрат по кошторису					297 467	16 526	17		172,28
									14		0,14
		Разом прямі витрати				грн.	297 467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	280 924				
		вартість ЕММ				грн.	17				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		14			
		заробітна плата робітників				грн.		16 526			
		всього заробітна плата				грн.		16 540			
		Загальновиробничі витрати				грн.	8 965				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					20,65
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		3 094			
		Всього по кошторису				грн.	306 432				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					193,07
		Кошторисна заробітна плата				грн.		19 634			

Склав

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 2-3-2
на Приладі орієнтації і напрямків руху

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	170,57	96,03	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,90	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	1,71	85,38	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,00	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	0,14	100,00	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,20	-	-	-	-
7		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	20,65	149,8305	-	-	-
8		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	193,07	101,6937	-	-	-
9		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,90	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,13271	127,62	-	-	-
					17			
		Разом:	грн.	-	17	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,1184				
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	C111-1623	Ґрунтовки олійні, готові до застосування [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,00825	92 860,70	90 515,18	524,72	1 820,80
					766	747	4	15

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Електроенергія	квт.г.	0,1094	(5,0939)		0,5575	
		в тому числі:						
		- електроенергія	квт.г.	0,0597	4,9416		0,2946	
		- електроенергія	квт.г.	0,0497	5,2867		0,2629	
		Мастильні матеріали	кг	0,004	184,55		0,7352	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кордиш Л.В.

Перевірів

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Циганков К.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК

загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-3-2

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2-3-2	Прилади орієнтації і напрямків руху										
1	КБ11-41-1	0,09	63,0084	0,12	7,5610	149,82	1 132,79	6 459,29	1 670,26	7,48	471,30	3 274,35
			5,67		0,68		102	581	151		42	295
4	КБ11-41-1	1,07	63,0084	0,12	7,5610	149,82	1 132,79	6 459,29	1 670,26	7,48	471,30	3 274,35
			67,42		8,09		1 212	6 911	1 788		504	3 504
7	КБ15-165-8	1,1	88,7468	0,12	10,6496	149,82	1 595,52	8 092,92	2 131,46	7,48	663,83	4 390,81
			97,62		11,71		1 755	8 902	2 345		730	4 830
8	КБ21-29-1	0,04	42,7700	0,097	4,1487	149,82	621,56	3 662,40	942,47	7,66	327,62	1 891,65
			1,71		0,17		25	146	38		13	76
	Разом по кошторису		172,42		20,65		3 094	16 540	4 322		1 289	8 705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (3 094,00 + 16 540,00) * 0,007800											153
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (3 094,00 + 16 540,00) * 0,007800 * 0,220000											34
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (3 094,00 + 16 540,00) * 0,003739											73
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису											8 965

Склав

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-3-3

на

Устаткування що не монтується. Технологічне устаткування, засоби, прилади

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	1 922,663	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	-	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
	Середній розряд робіт		розряд

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	560103-38 К44=0,70	Стілаж для продуктів 900x450x1800	шт	27,0	6 844,17		184 793				
2	560103-29 К44=0,70	Стіл 1200x800x750	шт	5,0	1 666,67		8 333				
3	560103-29 К44=0,70	Стіл кухонний з нижньою шафою для посуду 1400x500x850	шт	2,0	9 166,00		18 332				
4	560103-29 К44=0,70	Столик інструментальний СТ-І-МН-К 620x415x815	шт	1,0	5 750,00		5 750				
5	560103-44 К44=0,70	Стілець	шт	7,0	707,50		4 953				
6	560103-44 К44=0,70	Стілець медичний Атон ВС-5Р	шт	1,0	4 000,00		4 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	560110-112 К44=0,70	Шафа секційний для медикаментів	шт	2,0	22 500,00		45 000				
8	560110-227 К44=0,70	Кушетка Атон КС (зі штативом ,кошиками, та тримачем одноразових простирادل)	шт	3,0	6 417,00		19 251				
9	560110-227 К44=0,70	Ліжко армійське двоярусне	шт	206,0	7 000,00		1 442 000				
10	560110-227 К44=0,70	Банкетка медична коридорна Атон БК-3 1600х355х435	шт	5,0	3 000,00		15 000				
11	1704-10008 К44=0,70	Термометр кімнатний	шт	9,0	150,00		1 350				
12	1704-10008 К44=0,70	Психрометр	шт	6,0	300,00		1 800				
13	1704-20390 К44=0,70	Тягомір,натискомір,тягонатискомір похилий типу ТНЖ або ТНМП	шт	2,0	450,00		900				
14	1601-1020 К44=0,70	Радіостанція	комплект	4,0	2 100,00		8 400				
15	1601-1020 К44=0,70	Радіоприймач	комплект	4,0	450,00		1 800				
16	1601-2299 К44=0,70	Гучномовець	комплект	2,0	777,00		1 554				
17	17064-1590 К44=0,70	Газоаналізатор -сигналізатор	шт	4,0	9 944,00		39 776				
18	280222-13228 К44=0,70	Ширма захисна 3-х секційна Атон ШБ-3-К	шт	1,0	4 250,00		4 250				
19	280222-18026 К44=0,70	Набір для медпунктів (аптечка)	комплект	4,0	2 000,00		8 000				
20	1704-10008 К44=0,70	Компас	шт	4,0	150,00		600				
21	560110-47 К44=0,70	Дзеркало	шт	23,0	770,00		17 710				
22	C1545-546	Дверний обмежувач	шт	26,0	144,87		3 767				
		Разом прямих витрат по кошторису					1 837 319				-
											-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати				грн.	1 837 319				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	3 767				
		Вартість устаткування				грн.	1 833 552				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	72 005				
		Всього вартість устаткування				грн.	1 905 557				
		в т.ч. вартість устаткування, що не монтується				грн.	1 905 557				
		Вартість витрат зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю, 13 339,0%				грн.	13 339				
		Всього по кошторису				грн.	1 922 663				

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кордиш Л.В.

Перевірів

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Циганков К.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 2-3-3
на Устаткування що не монтується

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	*C1545-546	Дверний обмежувач [349,07 грн/т * 0,0001 т]	шт	26,0	144,87	142,00	0,03	2,84
					3 767	3 692	1	74
		Разом:	грн.	-	3 767	3 692	1	74
Підсумкові показники								
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (I)	грн.	-	3 767	-	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК

загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-3-3

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов`язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Склав інженер-кошторисник Кордиш Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту Циганков К.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 4-1

на будівництво

Тимчасове приєднання до електричних мереж електроустановок
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 1 331,959 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4-1-1 / 04-01	Тимчасове приєднання до електричних мереж електроустановок	1 065,598	266,361	1 331,959	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по кошторису	1 065,598	266,361	1 331,959	-		

Головний інженер проекту Циганков К.М.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу відділу
(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав інженер-кошторисник Кордиш Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту Циганков К.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до об'єктного кошторису № 4-1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в витратах на тимчасові будівлі та споруди	люд.год.	862,57	-	-	-	-
2		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в додаткових витратах при виконанні робіт в зимовий період	люд.год.	4 073,83	-	-	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав інженер-кошторисник Кордиш Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту Циганков К.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2

загальновиробничих витрат до об'єктного кошторису № 4-1

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов`язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4-1-1 / 04-01	Тимчасове приєднання до електричних мереж електроустановок										
	Разом по кошторису		-		-		-	-	-		-	-
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (0,00 + 0,00) * 0,007800											-
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (0,00 + 0,00) * 0,007800 * 0,220000											-
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису											-
	Разом по об'єктному кошторису		-		-		-	-	-		-	-
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності											-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього загальнови­роб­ни­чі витрати по об'єктному кошторису										-	

Склав

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 4-1-1 / 04-01

на Тимчасове приєднання до електричних мереж електроустановок. Тимчасове приєднання до електричних мереж електроустановок
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ ТУ № 010840 290823 1 15 07 5 0000001 від 29.08.23р.	Кошторисна вартість	1 331,959	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	-	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
	Середній розряд робіт		розряд

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Склав інженер-кошторисник Кордиш Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту Циганков К.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК
загальновиробничих витрат до локального кошторису № 4-1-1 / 04-01

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4-1-1 / 04-01	Тимчасове приєднання до електричних мереж електроустановок										
	Разом по кошторису		-		-		-	-	-		-	-
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (0,00 + 0,00) * 0,007800										-	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (0,00 + 0,00) * 0,007800 * 0,220000										-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього загальнови­роб­ни­чі витрати по кошторису										-	

Склав

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Переві­рив

Головний інженер про­ек­ту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 6-1

на будівництво

Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення згідно ТУ №39 від 29.08.23
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 706,892 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6-1-1 / 06-01	Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення згідно ТУ №39 від 29.08.23	706,892		706,892	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по кошторису	706,892		706,892	-		

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу відділу

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до об'єктного кошторису № 6-1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в витратах на тимчасові будівлі та споруди	люд.год.	862,57	-	-	-	-
2		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в додаткових витратах при виконанні робіт в зимовий період	люд.год.	4 073,83	-	-	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2
загальновиробничих витрат до об'єктного кошторису № 6-1

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов`язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6-1-1 / 06-01	Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення згідно ТУ №39 від 29.08.23										
	Разом по кошторису		-		-		-	-	-		-	-
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (0,00 + 0,00) * 0,007800											-
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (0,00 + 0,00) * 0,007800 * 0,220000											-
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису											-
	Разом по об'єктному кошторису		-		-		-	-	-		-	-
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності											-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього загальнови­роб­ни­чі витрати по об'єктному кошторису										-	

Склав

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-1 / 06-01

на Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення згідно ТУ №39 від 29.08.23. Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення згідно ТУ №39 від 29.08.23
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ ТУ№39 від 29.08.23	Кошторисна вартість	706,892	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	-	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
	Середній розряд робіт		розряд

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Склав інженер-кошторисник Кордиш Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту Циганков К.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК

загальновиробничих витрат до локального кошторису № 6-1-1 / 06-01

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6-1-1 / 06-01	Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення згідно ТУ №39 від 29.08.23										
	Разом по кошторису		-		-		-	-	-		-	-
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (0,00 + 0,00) * 0,007800										-	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (0,00 + 0,00) * 0,007800 * 0,220000										-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього загальнови­роб­ни­чі витрати по кошторису										-	

Склав

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 7-1

на будівництво

Благоустрій

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	3 298,401	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,17173	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	505,059	тис. грн.
Вимірник одиничної вартості		

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7-1-1	Благоустрій	2 695,800		2 695,800	3,77597	375,845	
2	7-1-2	Озеленення	228,567		228,567	1,07651	97,688	
3	7-1-3	Обладнання майданчиків	59,117	314,917	374,034	0,31925	31,526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по кошторису	2 983,484	314,917	3 298,401	5,17173	505,059	

Головний інженер проекту Циганков К.М.
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу відділу (найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав інженер-кошторисник Кордиш Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту Циганков К.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до об'єктного кошторису № 7-1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	3 852,67	88,82	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	171,72	94,44	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,80	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	469,28	108,952	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,80	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	141,78	106,9333	-	-	-
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	536,28	149,8229	-	-	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в витратах на тимчасові будівлі та споруди	люд.год.	862,57	-	-	-	-
10		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в додаткових витратах при виконанні робіт в зимовий період	люд.год.	4 073,83	-	-	-	-
11		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	10 108,13	97,6577	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12		Середній розряд робіт	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	5,31864075	1 104,42	-	-	-
					5 874			
2	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш.год	0,151156	930,86	-	-	-
					141			
3	*КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	2,45	313,22	-	-	-
					767			
4	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,6	310,98	-	-	-
					187			
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	8,52694295	385,51	-	-	-
					3 287			
6	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,713115	414,51	-	-	-
					296			
7	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш.год	2,6448505	501,83	-	-	-
					1 327			
8	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	5,78496	825,62	-	-	-
					4 776			
9	КБМ212-1560	Віброуціплювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш.год	3,93564385	80,11	-	-	-
					315			
10	*КБМ206-337	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	10,488	478,99	-	-	-
					5 024			
11	КБМ206-337	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	97,90134	472,91	-	-	-
					46 299			
12	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	1,737075	47,50	-	-	-
					83			
13	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	87,57858005	88,36	-	-	-
					7 738			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	1,7757725	355,60	-	-	-
					631			
15	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш.год	3,20988	59,47	-	-	-
					191			
16	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш.год	2,48216	143,78	-	-	-
					357			
17	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	44,549804	617,40	-	-	-
					27 505			
18	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	18,5149195	492,08	-	-	-
					9 111			
19	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	4,018422	1 050,61	-	-	-
					4 222			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,12	707,51 792	-	-	-
21	*КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	3,234	706,68 2 285	-	-	-
22	*КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	14,5728	690,73 10 066	-	-	-
23	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	41,4276	686,73 28 450	-	-	-
24	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	7,0772955	672,53 4 760	-	-	-
25	*КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	10,8192	852,36 9 222	-	-	-
26	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	13,1102599	846,25 11 095	-	-	-
27	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш.год	3,93564385	1 048,04 4 125	-	-	-
28	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш.год	0,79833	532,08 425	-	-	-
29	*КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш.год	53,90851665	96,46 5 200	-	-	-
30	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш.год	3,20988	593,00 1 903	-	-	-
31	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	1,5318	688,21 1 054	-	-	-
32	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш.год	0,95036	1 565,37 1 488	-	-	-
33	*КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	15,19	28,33 430	-	-	-
34	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	42,31264	40,39 1 709	-	-	-
35	*С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	494,0	187,01 92 383	-	-	-
		Разом:	грн.	-	293 517	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	4,718575				
2	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год	5,41236				
3	*КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	14,21				
4	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	4,4				
5	*КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	175,15716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	23,84364				
7	*КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	7,123043				
8	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш.год	0,966				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	114	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,00024645	50 149,61	48 570,65	595,63	983,33
					12	12	-	-
2	*C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі [590,77 грн/т * 1,03 т]	т	0,0005331	15 998,81	15 076,62	608,49	313,70
					9	8	-	-
3	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0003498	77 226,51	75 359,66	352,60	1 514,25
					27	26	-	1
4	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,003975	152 380,55	149 088,46	304,24	2 987,85
					606	593	1	12
5	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,00081885	10 356,13	9 920,55	232,52	203,06
					8	8	-	-
6	*C142-10-2	Вода	м3	24,96	26,20	26,20000	-	-
					654	654	-	-
7	C142-10-2	Вода	м3	45,72	29,58	29,58000	-	-
					1 352	1 352	-	-
8	*C142-10-2	Вода	м3	100,046	42,00	42,00000	-	-
					4 202	4 202	-	-
9	*C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,02	30 625,89	29 750,00	275,38	600,51
					613	595	6	12
10	*C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2 [481,30 грн/т * 0,00026 т]	м2	520,0	36,08	35,25	0,12	0,71
					18 762	18 330	62	369
11	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні [373,15 грн/т * 1,0 т]	т	0,0024	109 427,37	108 239,62	373,15	814,60
					263	260	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0024	57 390,66	55 989,97	275,38	1 125,31
					138	134	1	3
13	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,000318	120 530,41	117 808,18	358,89	2 363,34
					38	37	-	1
14	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,01113	84 675,78	82 656,58	358,89	1 660,31
					942	920	4	18
15	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0054	105 355,08	102 930,40	358,89	2 065,79
					569	556	2	11
16	*C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,01764	101 443,70	99 095,72	358,89	1 989,09
					1 789	1 748	6	35
17	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0144	94 964,38	92 743,44	358,89	1 862,05
					1 367	1 336	5	27
18	*C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня [472,72 грн/т * 1,1 т]	т	0,25735916	17 753,25	16 885,16	519,99	348,10
					4 569	4 346	134	90
19	C1429-110	Земля рослинна [263,25 грн/т * 1,5 т]	м3	17,775	850,90	439,34	394,88	16,68
					15 125	7 809	7 019	296
20	*C1429-110	Земля рослинна [263,25 грн/т * 1,5 т]	м3	22,224	737,82	328,47	394,88	14,47
					16 397	7 300	8 776	322
21	*C1421-10419 -1-1К	Камені бортові БР100.20.8 [314,82 грн/т * 0,1 т]	м	474,0	353,41	315,00	31,48	6,93
					167 516	149 310	14 922	3 285
22	*C1421-10419 -1-1К	Камені бортові БР100.30.18 [314,82 грн/т * 0,1 т]	м	87,0	618,95	575,33	31,48	12,14
					53 849	50 054	2 739	1 056
23	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм [275,38 грн/т * 0,03203 т]	10м	0,0148665	353,10	337,36	8,82	6,92
					5	5	-	-
24	C111-309	Канати прядив'яні просочені [314,82 грн/т * 1,01 т]	т	0,0000795	152 701,35	149 389,24	317,97	2 994,14
					12	12	-	-
25	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00002385	20 106,64	19 437,01	275,38	394,25
					-	-	-	-
26	C111-324	Кисень технічний газоподібний [472,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	3,71025	58,63	51,62	5,86	1,15
					218	192	22	4
27	*C111-324	Кисень технічний газоподібний [472,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	7,056	57,21	50,23	5,86	1,12
					404	354	41	8
28	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [314,82 грн/т * 0,00084 т]	шт	1,118	75,61	73,87	0,26	1,48
					85	83	-	2
29	*C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [314,82 грн/т * 0,00084 т]	шт	3,60934	72,24	70,56	0,26	1,42
					261	255	1	5
30	*C121-784-1-1 5	Металеві вироби Секції металевої сітчастої огорожі [373,15 грн/т * 1,0 т]	м2	240,0	728,57	350,00	373,15	5,42
					174 857	84 000	89 556	1 301

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	*C1421-9552	Пісок природний, збагачений [306,05 грн/т * 1,5 т]	м3	3,77549	1 233,26	750,00	459,08	24,18
32	*C1421-10634	Пісок природний, рядовий [306,05 грн/т * 1,6 т]	м3	116,43345	4 656	2 832	1 733	91
33	*C1429-111	Перегній [263,25 грн/т * 0,9 т]	м3	11,28	1 264,47	750,00	489,68	24,79
34	*C1426-11789	Плити бетонні тротуарні тактильні [314,82 грн/т * 0,17 т]	м2	27,0	147 227	87 325	57 015	2 886
35	*C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм, бетон В30 [М400] [МР3200] [314,82 грн/т * 0,17 т]	м2	734,3658	933,00	677,78	236,93	18,29
36	*C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,07448	10 524	7 645	2 673	206
37	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0228	1 059,29	985,00	53,52	20,77
38	*C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [397,05 грн/т * 1,01 т]	т	7,42919	28 601	26 595	1 445	561
39	*C1546-66	Пропан-бутан технічний [472,72 грн/т * 0,01856 т]	м3	0,60319	370,79	310,00	53,52	7,27
40	C1546-66	Пропан-бутан технічний [472,72 грн/т * 0,01856 т]	м3	0,65375	272 295	227 653	39 303	5 339
41	*C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,335682	57 592,98	56 111,11	352,60	1 129,27
42	C1113-156	Розчинник, марка Р-4 [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,0000477	4 290	4 179	26	84
43	*C1429-57	Саджанці чагарників декоративних [314,82 грн/т * 0,001 т]	шт	48,0	58 966,20	57 457,40	352,60	1 156,20
44	C1545-248	Скоби будівельні [349,07 грн/т * 0,0011 т]	кг	2,0	1 344	1 310	8	26
45	*C1545-248	Скоби будівельні [349,07 грн/т * 0,0011 т]	кг	9,8	4 509,44	4 020,00	401,02	88,42
46	*C1426-11789	Спеціалізоване штучне покріття травмобезпечне [314,82 грн/т * 0,17 т]	м2	518,0	33 501	29 865	2 979	657
47	C1429-117	Суміш насіння газонних трав [314,82 грн/т * 0,1 т]	ц	0,09144	46,33	36,65	8,77	0,91
48	*C1421-9853	Суміші асфальтобетонні, крупнозернисті [350,60 грн/т * 1,0 т]	т	26,26	28	22	5	1
					43,28	33,66	8,77	0,85
					28	22	6	1
					3 337,62	2 520,00	752,18	65,44
					1 120	846	252	22
					91 362,75	88 975,69	595,63	1 791,43
					4	4	-	-
					765,32	750,00	0,31	15,01
					36 735	36 000	15	720
					182,88	178,91	0,38	3,59
					366	358	1	7
					160,38	156,86	0,38	3,14
					1 572	1 537	4	31
					772,67	704,00	53,52	15,15
					400 243	364 672	27 723	7 848
					17 445,51	17 071,96	31,48	342,07
					1 595	1 561	3	31
					4 660,32	4 218,34	350,60	91,38
					122 380	110 774	9 207	2 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	*C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 [350,60 грн/т * 1,0 т]	т	17,24	4 724,58	4 281,34	350,60	92,64
					81 452	73 810	6 044	1 597
50	*C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	33,00873	3 794,97	2 900,00	820,56	74,41
					125 267	95 725	27 086	2 456
51	C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	4,008	2 805,87	1 930,29	820,56	55,02
					11 246	7 737	3 289	221
52	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00000795	60 866,73	59 320,66	352,60	1 193,47
					-	-	-	-
53	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0015423	44 293,20	43 688,09	275,38	329,73
					68	67	-	1
54	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії [381,18 грн/т * 0,074 т]	шт	2,0	434,12	397,40	28,21	8,51
					868	795	56	17
55	*C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше [406,86 грн/т * 1,6 т]	м3	55,3485	1 703,76	1 019,37	650,98	33,41
					94 301	56 421	36 031	1 849
56	*C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше [406,86 грн/т * 1,6 т]	м3	97,4634	1 550,54	869,16	650,98	30,40
					151 121	84 711	63 447	2 963
57	*C1421-9645	ЩПС С-7 [406,86 грн/т * 1,6 т]	м3	126,819	797,32	130,71	650,98	15,63
					101 115	16 577	82 557	1 982
		Разом:	грн.	-	2 096 598	1 573 535	484 207	38 857
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	10 108,13	987 137	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	293 517	-	-	-
		Будівельні матеріали, виробі та конструкції (III+IV)	грн.	-	2 096 712	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	395,9984	(63,2384)	25 042,3116		
		в тому числі:						
		- бензин	кг	290,8472	61,4800	17 881,4845		
		- бензин	кг	105,1513	68,1000	7 160,8271		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дизельне паливо	кг	1 397,1285	(57,4385)		80 248,9443	
		в тому числі:						
		- дизельне паливо	кг	1 251,7899	56,4800		70 701,7491	
		- дизельне паливо	кг	145,3386	65,6900		9 547,1952	
		Електроенергія	кВт.г.	494,8615	(3,0859)		1 527,0720	
		в тому числі:						
		- електроенергія	кВт.г.	160,3642	-		-	
		- електроенергія	кВт.г.	87,612	3,4755		304,4932	
		- електроенергія	кВт.г.	239,3695	4,9416		1 182,8449	
		- електроенергія	кВт.г.	7,5158	5,2867		39,7339	
		Мастильні матеріали	кг	99,5502	(170,6574)		16 988,9794	
		в тому числі:						
		- мастильні матеріали	кг	0,1421	168,0900		23,8896	
		- мастильні матеріали	кг	84,6111	184,5500		15 615,5601	
		- мастильні матеріали	кг	14,797	91,2000		1 349,5297	
		Гідравлічна рідина	кг	19,6215	(174,179)		3 417,6588	
		в тому числі:						
		- гідравлічна рідина	кг	16,9991	186,0900		3 163,0713	
		- гідравлічна рідина	кг	2,6224	97,1000		254,5875	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав	<u>інженер-кошторисник</u>	<u>Кордиш Л.В.</u>
		<i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>
Перевірів	<u>Головний інженер проекту</u>	<u>Циганков К.М.</u>
		<i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2

загальновиробничих витрат до об'єктного кошторису № 7-1

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7-1-1	Благоустрій										
	Розділ № 2	Тип 1										
1	КР18-12-8	1,777	13,6942	0,12	1,6433	149,82	246,20	1 301,51	340,50	7,48	102,43	689,13
			24,33		2,92		437	2 313	606		182	1 225
2	С311-20	174,0	0,2870	0,12	0,0344	149,82	5,16	30,69	7,89	7,48	2,15	15,20
			49,94		5,99		898	5 340	1 373		374	2 645
3	КР18-20-1	0,444	42,9959	0,12	5,1595	149,82	773,00	3 975,87	1 044,75	7,48	321,61	2 139,36
			19,09		2,29		343	1 765	464		143	950
4	КР18-23-1	1,777	16,8969	0,12	2,0276	149,82	303,78	1 750,13	451,86	7,48	126,39	882,03
			30,03		3,60		540	3 110	802		225	1 567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР18-23-4	1,777	0,2242	0,12	0,0269	149,82	4,03	22,34	5,80	7,48	1,68	11,51
			0,40		0,05		7	40	10		3	20
6	КР18-58-1	0,124	1,2739	0,12	0,1529	149,82	22,90	126,93	32,96	7,48	9,53	65,39
			0,16		0,02		3	16	4		1	8
7	КР18-21-1	0,26	88,6487	0,12	10,6378	149,82	1 593,76	9 736,51	2 492,66	7,48	663,09	4 749,51
			23,05		2,77		414	2 532	649		172	1 235
8	КР18-58-1	0,124	1,2739	0,12	0,1529	149,82	22,90	126,93	32,96	7,48	9,53	65,39
			0,16		0,02		3	16	4		1	8
9	КР18-43-1	1,777	11,2070	0,12	1,3448	149,82	201,48	1 181,35	304,22	7,48	83,83	589,53
			19,91		2,39		358	2 099	541		149	1 048
10	КР18-43-2	1,777	0,0460	0,12	0,0055	149,82	0,83	4,45	1,16	7,48	0,34	2,33
			0,08		0,01		1	8	2		1	4
12	КР18-29-2	0,865	146,7308	0,12	17,6077	149,82	2 637,99	12 519,45	3 334,64	7,48	1 097,55	7 070,18
			126,92		15,23		2 282	10 829	2 885		949	6 116
		Разом	294,07		35,29		5 286	28 068	7 340		2 200	14 826
	Розділ № 3	Тип 2										
14	КР18-12-8	5,14	13,6942	0,12	1,6433	149,82	246,20	1 301,51	340,50	7,48	102,43	689,13
			70,39		8,45		1 265	6 689	1 751		526	3 542
15	С311-20	126,0	0,2870	0,12	0,0344	149,82	5,16	30,69	7,89	7,48	2,15	15,20
			36,16		4,34		650	3 867	994		271	1 915
16	КБ1-134-1	0,257	26,9991	0,12	3,2399	149,82	485,40	2 363,80	626,82	7,48	201,95	1 314,17
			6,94		0,83		125	608	161		52	338
17	КР18-20-2	0,257	41,0365	0,12	4,9244	149,82	737,77	3 747,83	986,83	7,48	306,95	2 031,55
			10,54		1,27		190	963	253		79	522
18	КБ27-65-4	0,514	1 287,5576	0,132	169,9576	149,82	25 463,05	120 032,18	32 008,95	9,18	11 819,78	69 291,78
			661,81		87,36		13 088	61 696	16 453		6 075	35 616
19	КР18-29-2	2,8747	146,7308	0,12	17,6077	149,82	2 637,99	12 519,45	3 334,64	7,48	1 097,55	7 070,18
			421,80		50,62		7 583	35 990	9 587		3 155	20 325
		Разом	1 207,64		152,87		22 901	109 813	29 199		10 158	62 258
	Розділ № 4	Тип 3										
22	КР18-12-8	1,874	13,6942	0,12	1,6433	149,82	246,20	1 301,51	340,50	7,48	102,43	689,13
			25,66		3,08		461	2 439	638		192	1 291
23	С311-20	49,0	0,2870	0,12	0,0344	149,82	5,16	30,69	7,89	7,48	2,15	15,20
			14,06		1,69		253	1 504	387		105	745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	КБ1-134-1	0,09	26,9991	0,12	3,2399	149,82	485,40	2 363,80	626,82	7,48	201,95	1 314,17
			2,43		0,29		44	213	56		18	118
25	КР18-20-2	0,2625	41,0365	0,12	4,9244	149,82	737,77	3 747,83	986,83	7,48	306,95	2 031,55
			10,77		1,29		194	984	258		81	533
26	КБ27-65-4	0,1874	1 287,5576	0,132	169,9576	149,82	25 463,05	120 032,18	32 008,95	9,18	11 819,78	69 291,78
			241,29		31,85		4 772	22 494	5 998		2 215	12 985
27	КР18-29-2	1,855	146,7308	0,12	17,6077	149,82	2 637,99	12 519,45	3 334,64	7,48	1 097,55	7 070,18
			272,18		32,66		4 893	23 224	6 186		2 036	13 115
		Разом	566,39		70,86		10 617	50 858	13 523		4 647	28 787
	Розділ № 5	Тип 4										
30	КР18-12-8	5,165	13,6942	0,12	1,6433	149,82	246,20	1 301,51	340,50	7,48	102,43	689,13
			70,73		8,49		1 272	6 723	1 758		529	3 559
31	С311-20	145,0	0,2870	0,12	0,0344	149,82	5,16	30,69	7,89	7,48	2,15	15,20
			41,62		4,99		748	4 450	1 144		312	2 204
32	КР18-23-1	5,165	16,8969	0,12	2,0276	149,82	303,78	1 750,13	451,86	7,48	126,39	882,03
			87,27		10,47		1 569	9 040	2 334		653	4 556
33	КБ27-20-4	0,5165	59,3184	0,132	7,8300	149,82	1 173,09	5 135,47	1 387,88	9,18	544,54	3 105,51
			30,64		4,04		606	2 652	717		281	1 604
36	КР18-20-2	0,52	41,0365	0,12	4,9244	149,82	737,77	3 747,83	986,83	7,48	306,95	2 031,55
			21,34		2,56		384	1 949	512		160	1 056
37	КБ27-65-4	0,5165	1 287,5576	0,132	169,9576	149,82	25 463,05	120 032,18	32 008,95	9,18	11 819,78	69 291,78
			665,03		87,78		13 152	61 997	16 532		6 105	35 789
		Разом	916,63		118,33		17 731	86 811	22 997		8 040	48 768
	Розділ № 6	Огорожа										
39	КБ7-24-12	1,2	307,9524	0,12	36,9543	149,82	5 536,49	30 930,28	8 022,69	7,48	2 303,48	15 862,66
			369,54		44,35		6 644	37 116	9 627		2 764	19 035
		Разом	369,54		44,35		6 644	37 116	9 627		2 764	19 035
	Разом по кошторису		3 354,27		421,70		63 179	312 666	82 686		27 809	173 674
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (63 179,00 + 312 666,00) * 0,007800										2 932	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (63 179,00 + 312 666,00) * 0,007800 * 0,220000										645	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (63 179,00 + 312 666,00) * 0,003739										1 405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										178 656	
	7-1-2	Озеленення										
	Розділ № 1	Озеленення										
1	КБ47-5-12	4,8	47,3110	0,088	4,1634	149,82	623,76	3 733,24	958,54	6,99	330,70	1 913,00
			227,09		19,98		2 994	17 920	4 601		1 587	9 182
2	КБ47-9-7	4,8	77,4962	0,088	6,8197	149,82	1 021,72	7 469,77	1 868,13	6,99	541,70	3 431,55
			371,98		32,73		4 904	35 855	8 967		2 600	16 471
4	КБ47-25-2	8,387	31,1765	0,088	2,7435	149,82	411,04	2 431,14	625,28	6,99	217,92	1 254,24
			261,48		23,01		3 447	20 390	5 244		1 828	10 519
5	КБ47-25-4	1,185	72,2200	0,088	6,3554	149,82	952,16	5 740,77	1 472,44	6,99	504,82	2 929,42
			85,58		7,53		1 128	6 803	1 745		598	3 471
6	КБ47-25-6	4,572	9,4760	0,088	0,8339	149,82	124,93	803,94	204,35	6,99	66,24	395,52
			43,32		3,81		571	3 676	934		303	1 808
		Разом	989,45		87,06		13 044	84 644	21 491		6 916	41 451
	Разом по кошторису		989,45		87,06		13 044	84 644	21 491		6 916	41 451
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (13 044,00 + 84 644,00) * 0,007800										762	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (13 044,00 + 84 644,00) * 0,007800 * 0,220000										168	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (13 044,00 + 84 644,00) * 0,003739										365	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										42 746	
	7-1-3	Обладнання майданчиків										
	Розділ № 1	Обладнання дитячих майданчиків										
1	КМ38-6-4	7,0	19,9328	0,079	1,5747	149,82	235,92	1 903,08	470,58	6,23	124,18	830,68
			139,53		11,02		1 651	13 322	3 295		869	5 815
7	КМ38-6-5	1,0	42,9168	0,079	3,3904	149,82	507,95	4 103,05	1 014,42	6,23	267,37	1 789,74
			42,92		3,39		508	4 103	1 015		267	1 790
9	КБ9-34-1	0,795	137,4669	0,12	16,4960	149,82	2 471,43	12 549,04	3 304,50	7,48	1 028,25	6 804,18
			109,28		13,11		1 965	9 977	2 627		817	5 409
		Разом	291,73		27,52		4 124	27 402	6 937		1 953	13 014
	Разом по кошторису		291,73		27,52		4 124	27 402	6 937		1 953	13 014
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (4 124,00 + 27 402,00) * 0,007800										246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (4 124,00 + 27 402,00) * 0,007800 * 0,220000										54	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (4 124,00 + 27 402,00) * 0,003739										118	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										13 432	
	Разом по об'єктному кошторису	4 635,45			536,28		80 347	424 712	111 114		36 678	228 139
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності										4 807	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)										1 888	
	Всього загальноновиробничі витрати по об'єктному кошторису										234 834	

Склав

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1

на Благоустрій. Благоустрій
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	2 695,800	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	3,77597	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	375,845	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,15 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
		Розділ № 1 Дорожні покриття									
		Разом прямих витрат по розділу № 1									
		Розділ № 2 Тип 1									
1	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	1,777	3 799,33	3 467,53	6 751	590	6 161	4,2550	7,56
					331,80	969,71			1 723	9,4392	16,77
2	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	174,0	187,01	187,01	32 540	-	32 540	-	-
					-	30,69			5 340	0,2870	49,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,444	150 390,61	8 688,24	66 773	1 066	3 858	29,9000	13,28
					2 400,67	1 575,20			699	13,0959	5,81
4	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	1,777	37 704,27	5 156,76	67 000	996	9 164	6,8540	12,18
					560,66	1 189,47			2 114	10,0430	17,85
5	КР18-23-4	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 1, 2, 3	100м2	1,777	9 956,38	145,98	17 692	-	259	-	-
	К0=5,00				-	22,34			40	0,2243	0,40
6	КР18-58-1	Розливання бітумної емульсії (0,07тн/100м2)	1т	0,124	18 853,21	567,36	2 338	-	70	-	-
					-	126,93			16	1,2739	0,16
7	КР18-21-1	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону т.сер.6 см (177,7 0,06 2,4)	100т	0,26	497 725,33	22 985,83	129 409	1 012	5 976	39,6635	10,31
					3 891,78	5 844,73			1 520	48,9852	12,74
8	КР18-58-1	Розливання бітумної емульсії (0,07тн/100м2)	1т	0,124	18 853,21	567,36	2 338	-	70	-	-
					-	126,93			16	1,2739	0,16
9	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	1,777	2 637,09	1 943,05	4 686	1 199	3 453	6,9805	12,40
					674,87	506,48			900	4,2265	7,51
10	КР18-43-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати	100м2	1,777	9,25	-	16	8	-	0,0460	0,08
	К0=2,00				4,45	-			-	-	-
11	С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	17,24	4 724,58		81 452				
12	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,865	35 737,57	850,75	30 913	10 636	736	144,9345	125,37
					12 296,24	223,21			193	1,7963	1,55
13	С1421-10419-1-1К	Камені бортові БР100.30.18	м	87,0	618,95		53 849				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					495 757	15 507	62 287		181,18
										12 561	112,89
		Розділ № 3 Тип 2									
14	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	5,14	3 799,33	3 467,53	19 529	1 705	17 824	4,2550	21,87
					331,80	969,71			4 984	9,4392	48,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	126,0	187,01	187,01	23 563	-	23 563	-	-
16	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,257	-	30,69	932	465	3 867	0,2870	36,16
17	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з ЩПС С-7 т.сер.14 см	100м3	0,257	3 627,77	1 819,78	27 932	617	467	21,1140	5,43
18	KB27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші: тротуарів, ширина до 2 м	1000 м2	0,514	1 807,99	555,81	321 407	58 655	143	5,8851	1,51
19	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	2,8747	108 683,55	8 715,84	102 735	35 348	2 240	29,9000	7,68
20	C1421-10419-1-1K	Камені бортові БР100.20.8	м	288,0	2 400,67	1 347,16	101 782		346	11,1365	2,86
21	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні тактильні	м2	18,0	625 304,81	19 153,19	19 067		9 845	1 222,4500	628,34
		Разом прямих витрат по розділу № 3			114 115,71	5 916,47			3 041	65,1076	33,47
					35 737,57	850,75			2 446	144,9345	416,64
					12 296,24	223,21			642	1,7963	5,16
					353,41						
					1 059,29						
							616 947	96 790	56 385		1 079,96
									13 023		127,68
		Розділ № 4 Тип 3									
22	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	1,874	3 799,33	3 467,53	7 120	622	6 498	4,2550	7,97
23	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	49,0	331,80	969,71	9 163	-	1 817	9,4392	17,69
24	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,09	187,01	187,01	326	163	9 163	-	-
25	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з ЩПС С-7 т.сер.14 см	100м3	0,2625	-	30,69	28 529	630	1 504	0,2870	14,06
26	KB27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші: тротуарів, ширина до 2 м	1000 м2	0,1874	3 627,77	1 819,78	117 182	21 385	163	21,1140	1,90
27	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1,855	1 807,99	555,81	66 293	22 810	50	5,8851	0,53
					108 683,55	8 715,84			2 288	29,9000	7,85
					2 400,67	1 347,16			354	11,1365	2,92
					625 304,81	19 153,19			3 589	1 222,4500	229,09
					114 115,71	5 916,47			1 109	65,1076	12,20
					35 737,57	850,75			1 578	144,9345	268,85
					12 296,24	223,21			414	1,7963	3,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C1421-10419-1-1K	Камені бортові БР100.20.8	м	186,0	353,41		65 734				
29	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні тактильні	м2	9,0	1 059,29		9 534				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					303 881	45 610	23 279		515,66
									5 248		50,73
		Розділ № 5 Тип 4									
30	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	5,165	3 799,33	3 467,53	19 624	1 714	17 910	4,2550	21,98
					331,80	969,71			5 009	9,4392	48,75
31	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	145,0	187,01	187,01	27 116	-	27 116	-	-
					-	30,69			4 450	0,2870	41,62
32	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	5,165	39 037,28	5 156,76	201 628	2 896	26 635	6,8540	35,40
					560,66	1 189,47			6 144	10,0430	51,87
33	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,5165	10 880,28	6 904,71	5 620	2 053	3 567	50,0135	25,83
					3 975,57	1 159,90			599	9,3049	4,81
34	C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	520,0	36,08		18 762				
35	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,02	30 625,89		613				
36	КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з ЦПС С-7 10мм	100м3	0,52	108 683,55	8 715,84	56 515	1 248	4 532	29,9000	15,55
					2 400,67	1 347,16			701	11,1365	5,79
37	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші: тротуарів, ширина до 2 м Спеціалізоване штучне покриття	1000 м2	0,5165	237 087,68	19 153,19	122 456	58 941	9 893	1 222,4500	631,40
					114 115,71	5 916,47			3 056	65,1076	33,63
38	C1426-11789	Спеціалізоване штучне покриття травмобезпечне	м2	518,0	772,67		400 243				
		Разом прямих витрат по розділу № 5					852 577	66 852	89 653		730,16
									19 959		186,47
		Розділ № 6 Огорожа									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	1,2	60 937,56	26 342,70	73 125	28 500	31 611	248,4575	298,15
					23 750,05	7 180,23			8 616	59,4949	71,39
40	С121-784-1-15	Металеві вироби Секції металевої сітчастої огорожі	м2	240,0	728,57		174 857				
		Разом прямих витрат по розділу № 6					247 982	28 500	31 611		298,15
									8 616		71,39
		Разом прямих витрат по кошторису					2 517 144	253 259	263 215		2 805,11
									59 407		549,16
		Разом прямі витрати					грн.	2 517 144			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	2 000 670			
		вартість ЕММ					грн.	263 215			
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.		59 407		
		заробітна плата робітників					грн.		253 259		
		всього заробітна плата					грн.		312 666		
		Загальновиробничі витрати					грн.	178 656			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах					люд-г				421,70
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн.		63 179		
		Всього по кошторису					грн.	2 695 800			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				3 775,97
		Кошторисна заробітна плата					грн.		375 845		

Склав

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 7-1-1
на Благоустрій

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	2 805,11	90,28	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,40	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	407,38	108,6111	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,80	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	141,78	106,9333	-	-	-
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	421,70	149,8198	-	-	-
7		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	3 775,97	99,536	-	-	-
8		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,40	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	5,31864075	1 104,42	-	-	-
					5 874			
2	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш.год	0,151156	930,86	-	-	-
					141			
3	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	8,52694295	385,51	-	-	-
					3 287			
4	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш.год	2,6448505	501,83	-	-	-
					1 327			
5	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	5,78496	825,62	-	-	-
					4 776			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	*КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	175,15716				
2	*КБМ233-110 0	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	7,123043				
3	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш.год	0,966				
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	*C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0005331	15 998,81	15 076,62	608,49	313,70
		[590,77 грн/т * 1,03 т]			9	8	-	-
2	*C142-10-2	Вода	м3	100,046	42,00	42,00000	-	-
					4 202	4 202	-	-
3	*C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,02	30 625,89	29 750,00	275,38	600,51
		[275,38 грн/т * 1,0 т]			613	595	6	12
4	*C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	520,0	36,08	35,25	0,12	0,71
		[481,30 грн/т * 0,00026 т]			18 762	18 330	62	369
5	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0024	109 427,37	108 239,62	373,15	814,60
		[373,15 грн/т * 1,0 т]			263	260	1	2
6	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0024	57 390,66	55 989,97	275,38	1 125,31
		[275,38 грн/т * 1,0 т]			138	134	1	3
7	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0144	94 964,38	92 743,44	358,89	1 862,05
		[314,82 грн/т * 1,14 т]			1 367	1 336	5	27
8	*C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,25735916	17 753,25	16 885,16	519,99	348,10
		[472,72 грн/т * 1,1 т]			4 569	4 346	134	90
9	*C1421-10419 -1-1К	Камені бортові БР100.20.8	м	474,0	353,41	315,00	31,48	6,93
		[314,82 грн/т * 0,1 т]			167 516	149 310	14 922	3 285
10	*C1421-10419 -1-1К	Камені бортові БР100.30.18	м	87,0	618,95	575,33	31,48	12,14
		[314,82 грн/т * 0,1 т]			53 849	50 054	2 739	1 056
11	*C121-784-1-1 5	Металеві вироби Секції металевої сітчастої огорожі	м2	240,0	728,57	350,00	373,15	5,42
		[373,15 грн/т * 1,0 т]			174 857	84 000	89 556	1 301
12	*C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	3,77549	1 233,26	750,00	459,08	24,18
		[306,05 грн/т * 1,5 т]			4 656	2 832	1 733	91
13	*C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	116,43345	1 264,47	750,00	489,68	24,79
		[306,05 грн/т * 1,6 т]			147 227	87 325	57 015	2 886
14	*C1426-11789	Плити бетонні тротуарні тактильні	м2	27,0	1 059,29	985,00	53,52	20,77
		[314,82 грн/т * 0,17 т]			28 601	26 595	1 445	561

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	*C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм, бетон B30 [M400] [MP3200] [314,82 грн/т * 0,17 т]	м2	734,3658	370,79	310,00	53,52	7,27
					272 295	227 653	39 303	5 339
16	*C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [397,05 грн/т * 1,01 т]	т	7,42919	4 509,44	4 020,00	401,02	88,42
					33 501	29 865	2 979	657
17	*C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,335682	3 337,62	2 520,00	752,18	65,44
					1 120	846	252	22
18	*C1426-11789	Спеціалізоване штучне покріття травмобезпечне [314,82 грн/т * 0,17 т]	м2	518,0	772,67	704,00	53,52	15,15
					400 243	364 672	27 723	7 848
19	*C1421-9853	Суміші асфальтобетонні , крупнозернисті [350,60 грн/т * 1,0 т]	т	26,26	4 660,32	4 218,34	350,60	91,38
					122 380	110 774	9 207	2 400
20	*C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 [350,60 грн/т * 1,0 т]	т	17,24	4 724,58	4 281,34	350,60	92,64
					81 452	73 810	6 044	1 597
21	*C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	33,00873	3 794,97	2 900,00	820,56	74,41
					125 267	95 725	27 086	2 456
22	C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [341,90 грн/т * 2,4 т]	м3	4,008	2 805,87	1 930,29	820,56	55,02
					11 246	7 737	3 289	221
23	*C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M1000 і більше [406,86 грн/т * 1,6 т]	м3	55,3485	1 703,76	1 019,37	650,98	33,41
					94 301	56 421	36 031	1 849
24	*C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка M1000 і більше [406,86 грн/т * 1,6 т]	м3	97,4634	1 550,54	869,16	650,98	30,40
					151 121	84 711	63 447	2 963
25	*C1421-9645	ЩПС С-7 [406,86 грн/т * 1,6 т]	м3	126,819	797,32	130,71	650,98	15,63
					101 115	16 577	82 557	1 982
		Разом:	грн.	-	2 000 669	1 498 116	465 537	37 016
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	3 775,97	375 845	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	263 216	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні матеріали, виробити та конструкції (IV)	грн.	-	2 000 669	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	289,4192	61,48		17 793,6925	
		Дизельне паливо	кг	1 243,2594	56,48		70 219,9468	
		Електроенергія	квт.г.	233,8699	(1,5531)		363,2291	
		в тому числі:						
		- електроенергія	квт.г.	160,3642	-		-	
		- електроенергія	квт.г.	73,5057	4,9416		363,2291	
		Мастильні матеріали	кг	82,9091	184,55		15 301,5282	
		Гідравлічна рідина	кг	16,8311	186,09		3 131,8121	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав інженер-кошторисник *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*  Кордиш Л.В.

Перевірів Головний інженер проекту *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*  Циганков К.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК

загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-1-1

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7-1-1	Благоустрій										
	Розділ № 2	Тип 1										
1	КР18-12-8	1,777	13,6942	0,12	1,6433	149,82	246,20	1 301,51	340,50	7,48	102,43	689,13
			24,33		2,92		437	2 313	606		182	1 225
2	С311-20	174,0	0,2870	0,12	0,0344	149,82	5,16	30,69	7,89	7,48	2,15	15,20
			49,94		5,99		898	5 340	1 373		374	2 645
3	КР18-20-1	0,444	42,9959	0,12	5,1595	149,82	773,00	3 975,87	1 044,75	7,48	321,61	2 139,36
			19,09		2,29		343	1 765	464		143	950
4	КР18-23-1	1,777	16,8969	0,12	2,0276	149,82	303,78	1 750,13	451,86	7,48	126,39	882,03
			30,03		3,60		540	3 110	802		225	1 567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР18-23-4	1,777	0,2242	0,12	0,0269	149,82	4,03	22,34	5,80	7,48	1,68	11,51
			0,40		0,05		7	40	10		3	20
6	КР18-58-1	0,124	1,2739	0,12	0,1529	149,82	22,90	126,93	32,96	7,48	9,53	65,39
			0,16		0,02		3	16	4		1	8
7	КР18-21-1	0,26	88,6487	0,12	10,6378	149,82	1 593,76	9 736,51	2 492,66	7,48	663,09	4 749,51
			23,05		2,77		414	2 532	649		172	1 235
8	КР18-58-1	0,124	1,2739	0,12	0,1529	149,82	22,90	126,93	32,96	7,48	9,53	65,39
			0,16		0,02		3	16	4		1	8
9	КР18-43-1	1,777	11,2070	0,12	1,3448	149,82	201,48	1 181,35	304,22	7,48	83,83	589,53
			19,91		2,39		358	2 099	541		149	1 048
10	КР18-43-2	1,777	0,0460	0,12	0,0055	149,82	0,83	4,45	1,16	7,48	0,34	2,33
			0,08		0,01		1	8	2		1	4
12	КР18-29-2	0,865	146,7308	0,12	17,6077	149,82	2 637,99	12 519,45	3 334,64	7,48	1 097,55	7 070,18
			126,92		15,23		2 282	10 829	2 885		949	6 116
		Разом	294,07		35,29		5 286	28 068	7 340		2 200	14 826
	Розділ № 3	Тип 2										
14	КР18-12-8	5,14	13,6942	0,12	1,6433	149,82	246,20	1 301,51	340,50	7,48	102,43	689,13
			70,39		8,45		1 265	6 689	1 751		526	3 542
15	С311-20	126,0	0,2870	0,12	0,0344	149,82	5,16	30,69	7,89	7,48	2,15	15,20
			36,16		4,34		650	3 867	994		271	1 915
16	КБ1-134-1	0,257	26,9991	0,12	3,2399	149,82	485,40	2 363,80	626,82	7,48	201,95	1 314,17
			6,94		0,83		125	608	161		52	338
17	КР18-20-2	0,257	41,0365	0,12	4,9244	149,82	737,77	3 747,83	986,83	7,48	306,95	2 031,55
			10,54		1,27		190	963	253		79	522
18	КБ27-65-4	0,514	1 287,5576	0,132	169,9576	149,82	25 463,05	120 032,18	32 008,95	9,18	11 819,78	69 291,78
			661,81		87,36		13 088	61 696	16 453		6 075	35 616
19	КР18-29-2	2,8747	146,7308	0,12	17,6077	149,82	2 637,99	12 519,45	3 334,64	7,48	1 097,55	7 070,18
			421,80		50,62		7 583	35 990	9 587		3 155	20 325
		Разом	1 207,64		152,87		22 901	109 813	29 199		10 158	62 258
	Розділ № 4	Тип 3										
22	КР18-12-8	1,874	13,6942	0,12	1,6433	149,82	246,20	1 301,51	340,50	7,48	102,43	689,13
			25,66		3,08		461	2 439	638		192	1 291
23	С311-20	49,0	0,2870	0,12	0,0344	149,82	5,16	30,69	7,89	7,48	2,15	15,20
			14,06		1,69		253	1 504	387		105	745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	КБ1-134-1	0,09	26,9991	0,12	3,2399	149,82	485,40	2 363,80	626,82	7,48	201,95	1 314,17
			2,43		0,29		44	213	56		18	118
25	КР18-20-2	0,2625	41,0365	0,12	4,9244	149,82	737,77	3 747,83	986,83	7,48	306,95	2 031,55
			10,77		1,29		194	984	258		81	533
26	КБ27-65-4	0,1874	1 287,5576	0,132	169,9576	149,82	25 463,05	120 032,18	32 008,95	9,18	11 819,78	69 291,78
			241,29		31,85		4 772	22 494	5 998		2 215	12 985
27	КР18-29-2	1,855	146,7308	0,12	17,6077	149,82	2 637,99	12 519,45	3 334,64	7,48	1 097,55	7 070,18
			272,18		32,66		4 893	23 224	6 186		2 036	13 115
		Разом	566,39		70,86		10 617	50 858	13 523		4 647	28 787
	Розділ № 5	Тип 4										
30	КР18-12-8	5,165	13,6942	0,12	1,6433	149,82	246,20	1 301,51	340,50	7,48	102,43	689,13
			70,73		8,49		1 272	6 723	1 758		529	3 559
31	С311-20	145,0	0,2870	0,12	0,0344	149,82	5,16	30,69	7,89	7,48	2,15	15,20
			41,62		4,99		748	4 450	1 144		312	2 204
32	КР18-23-1	5,165	16,8969	0,12	2,0276	149,82	303,78	1 750,13	451,86	7,48	126,39	882,03
			87,27		10,47		1 569	9 040	2 334		653	4 556
33	КБ27-20-4	0,5165	59,3184	0,132	7,8300	149,82	1 173,09	5 135,47	1 387,88	9,18	544,54	3 105,51
			30,64		4,04		606	2 652	717		281	1 604
36	КР18-20-2	0,52	41,0365	0,12	4,9244	149,82	737,77	3 747,83	986,83	7,48	306,95	2 031,55
			21,34		2,56		384	1 949	512		160	1 056
37	КБ27-65-4	0,5165	1 287,5576	0,132	169,9576	149,82	25 463,05	120 032,18	32 008,95	9,18	11 819,78	69 291,78
			665,03		87,78		13 152	61 997	16 532		6 105	35 789
		Разом	916,63		118,33		17 731	86 811	22 997		8 040	48 768
	Розділ № 6	Огорожа										
39	КБ7-24-12	1,2	307,9524	0,12	36,9543	149,82	5 536,49	30 930,28	8 022,69	7,48	2 303,48	15 862,66
			369,54		44,35		6 644	37 116	9 627		2 764	19 035
		Разом	369,54		44,35		6 644	37 116	9 627		2 764	19 035
	Разом по кошторису		3 354,27		421,70		63 179	312 666	82 686		27 809	173 674
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (63 179,00 + 312 666,00) * 0,007800										2 932	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (63 179,00 + 312 666,00) * 0,007800 * 0,220000										645	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (63 179,00 + 312 666,00) * 0,003739										1 405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього загальнови­роб­ни­чі витрати по кошторису										178 656	

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кордиш Л.В.

Перевірив

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Циганков К.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-2

на

Озеленення. Благоустрій

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	228,567	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,07651	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	97,688	тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,15 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
		Розділ № 1 Озеленення									
1	КБ47-5-12	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 1,0х1,0х0,6 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 25%	10шт	4,8	9 341,54	1 046,59	44 839	16 522	5 024	44,4705	213,46
					3 442,02	291,22			1 398	2,8405	13,63
2	КБ47-9-7	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 1,0х1,0х0,6 м	10шт	4,8	11 522,18	4 018,28	55 306	31 737	19 288	70,0120	336,06
					6 611,93	857,84			4 118	7,4842	35,92
3	С1429-57	Саджанці чагарників декоративних	шт	48,0	765,32		36 735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ47-25-2	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	8,387	2 431,14	-	20 390	20 390	-	31,1765	261,48
					2 431,14	-			-	-	-
5	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	1,185	18 504,27	-	21 928	6 803	-	72,2200	85,58
					5 740,77	-			-	-	-
6	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	4,572	1 448,65	-	6 623	3 676	-	9,4760	43,32
					803,94	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 1					185 821	79 128	24 312		939,90
									5 516		49,55
		Разом прямих витрат по кошторису					185 821	79 128	24 312		939,90
									5 516		49,55
		Разом прямі витрати				грн.	185 821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	82 381				
		вартість ЕММ				грн.	24 312				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		5 516			
		заробітна плата робітників				грн.		79 128			
		всього заробітна плата				грн.		84 644			
		Загальновиробничі витрати				грн.	42 746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					87,06
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		13 044			
		Всього по кошторису				грн.	228 567				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					1 076,51
		Кошторисна заробітна плата				грн.		97 688			

Склад

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кордиш Л.В.

Перевірив

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Циганков К.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 7-1-2
на Озеленення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	939,90	84,19	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,80	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	49,55	111,3219	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,00	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	87,06	149,8277	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 076,51	90,7451	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	2,80	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	*КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	10,488	478,99	-	-	-
					5 024			
2	*КБМ202-114 1	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	14,5728	690,73	-	-	-
					10 066			
3	*КБМ212-160 1	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	10,8192	852,36	-	-	-
					9 222			
		Разом:	грн.	-	24 311	-	-	-
III. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	C142-10-2	Вода	м3	45,72	29,58	29,58000	-	-
					1 352	1 352	-	-
2	*C142-10-2	Вода	м3	24,96	26,20	26,20000	-	-
					654	654	-	-
3	C1429-110	Земля рослинна [263,25 грн/т * 1,5 т]	м3	17,775	850,90	439,34	394,88	16,68
					15 125	7 809	7 019	296

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	*C1429-110	Земля рослинна [263,25 грн/т * 1,5 т]	м3	22,224	737,82	328,47	394,88	14,47
5	*C1429-111	Перегній [263,25 грн/т * 0,9 т]	м3	11,28	16 397	7 300	8 776	322
6	*C1429-57	Саджанці чагарників декоративних [314,82 грн/т * 0,001 т]	шт	48,0	933,00	677,78	236,93	18,29
7	C1429-117	Суміш насіння газонних трав [314,82 грн/т * 0,1 т]	ц	0,09144	10 524	7 645	2 673	206
					765,32	750,00	0,31	15,01
					36 735	36 000	15	720
					17 445,51	17 071,96	31,48	342,07
					1 595	1 561	3	31
		Разом:	грн.	-	82 383	62 322	18 485	1 576
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	1 076,51	97 688	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	24 311	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III)	грн.	-	82 383	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	99,3203	68,10		6 763,7311	
		Дизельне паливо	кг	126,9048	65,69		8 336,2885	
		Мастильні матеріали	кг	12,5205	91,20		1 141,8804	
		Гідравлічна рідина	кг	2,1373	97,10		207,4681	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кордиш Л.В.

Перевірів

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Циганков К.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК

загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-1-2

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах


K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7-1-2	Озеленення										
	Розділ № 1	Озеленення										
1	КБ47-5-12	4,8	47,3110	0,088	4,1634	149,82	623,76	3 733,24	958,54	6,99	330,70	1 913,00
			227,09		19,98		2 994	17 920	4 601		1 587	9 182
2	КБ47-9-7	4,8	77,4962	0,088	6,8197	149,82	1 021,72	7 469,77	1 868,13	6,99	541,70	3 431,55
			371,98		32,73		4 904	35 855	8 967		2 600	16 471
4	КБ47-25-2	8,387	31,1765	0,088	2,7435	149,82	411,04	2 431,14	625,28	6,99	217,92	1 254,24
			261,48		23,01		3 447	20 390	5 244		1 828	10 519
5	КБ47-25-4	1,185	72,2200	0,088	6,3554	149,82	952,16	5 740,77	1 472,44	6,99	504,82	2 929,42
			85,58		7,53		1 128	6 803	1 745		598	3 471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КБ47-25-6	4,572	9,4760	0,088	0,8339	149,82	124,93	803,94	204,35	6,99	66,24	395,52
			43,32		3,81		571	3 676	934		303	1 808
		Разом	989,45		87,06		13 044	84 644	21 491		6 916	41 451
	Разом по кошторису		989,45		87,06		13 044	84 644	21 491		6 916	41 451
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (13 044,00 + 84 644,00) * 0,007800										762	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (13 044,00 + 84 644,00) * 0,007800 * 0,220000										168	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (13 044,00 + 84 644,00) * 0,003739										365	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										42 746	

Склав інженер-кошторисник  Кордиш Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  Циганков К.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-3

на

Обладнання майданчиків. Благоустрій

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	374,034	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,31925	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	31,526	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,15 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
		Розділ № 1 Обладнання дитячих майданчиків									
1	КМ38-6-4 K0=0,70	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	7,0	3 468,38	497,59	24 279	12 402	3 483	18,7600	131,32
					1 771,69	131,39			920	1,1728	8,21
2	550101-145	Рукоход	шт	1,0	9 697,00		9 697				
3	550101-145	Гойдалка	шт	3,0	13 017,00		39 051				
4	550101-145	Карусель	шт	1,0	18 333,00		18 333				
5	550101-145	Качалка	шт	1,0	13 500,00		13 500				
6	550101-145	Пісочниця	шт	1,0	26 109,00		26 109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7	КМ38-6-5	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т	шт	1,0	8 373,11	1 164,79	8 373	3 815	1 165	40,4000	40,40			
					3 815,38	287,67			288	2,5168	2,52			
8	550101-145	Дитячий ігровий комплекс	шт	1,0	89 750,00		89 750	9 818	1 341	135,4240	107,66			
9	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0,795	16 393,21	1 686,98	13 033					159	2,0429	1,62
					12 349,31	199,73								
10	560103-50	Лава садова	шт	15,0	5 166,00		77 490							
11	560103-50	Урна для сміття	шт	9,0	3 232,00		29 088							
		Разом прямих витрат по розділу № 1					348 703	26 035	5 989		279,38			
									1 367		12,35			
		Разом прямих витрат по кошторису					348 703	26 035	5 989		279,38			
									1 367		12,35			
		Разом прямі витрати					грн.	348 703						
		в тому числі:												
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	13 661						
		вартість ЕММ					грн.	5 989						
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.		1 367					
		заробітна плата робітників					грн.		26 035					
		Вартість устаткування					грн.	303 018						
		вартість нарахувань на устаткування					грн.	11 899						
		Всього вартість устаткування					грн.	314 917						
		всього заробітна плата					грн.		27 402					
		Загальновиробничі витрати					грн.	13 432						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах					люд-г				27,52			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн.		4 124					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	374 034				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					319,25
		Кошторисна заробітна плата				грн.		31 526			

Склад

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кордиш Л.В.

Перевірив

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Циганков К.М.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 7-1-3
на Обладнання майданчиків

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	107,66	91,19	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,50	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	171,72	94,44	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,80	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	12,35	110,6883	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,90	-	-	-	-
7		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	27,52	149,8547	-	-	-
8		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	319,25	98,7502	-	-	-
9		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,70	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	*КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	2,45	313,22	-	-	-
					767			
2	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	0,6	310,98	-	-	-
					187			
3	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,713115	414,51	-	-	-
					296			
4	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	1,737075	47,50	-	-	-
					83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	*КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	3,234	706,68 2 285	-	-	-
6	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,12	707,51 792	-	-	-
7	*КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	15,19	28,33 430	-	-	-
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	28,44364	40,39 1 149	-	-	-
		Разом:	грн.	-	5 989	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	4,718575				
2	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год	5,41236				
3	*КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	14,21				
4	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	4,4				
5	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	23,84364				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	114	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,00024645	50 149,61 12	48 570,65 12	595,63 -	983,33 -
2	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0003498	77 226,51 27	75 359,66 26	352,60 -	1 514,25 1
3	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [271,64 грн/т * 1,12 т]	т	0,003975	152 380,55 606	149 088,46 593	304,24 1	2 987,85 12
4	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,00081885	10 356,13 8	9 920,55 8	232,52 -	203,06 -
5	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,000318	120 530,41 38	117 808,18 37	358,89 -	2 363,34 1
6	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,01113	84 675,78 942	82 656,58 920	358,89 4	1 660,31 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	*C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,01764	101 443,70	99 095,72	358,89	1 989,09
					1 789	1 748	6	35
8	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0054	105 355,08	102 930,40	358,89	2 065,79
					569	556	2	11
9	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм [275,38 грн/т * 0,03203 т]	10м	0,0148665	353,10	337,36	8,82	6,92
					5	5	-	-
10	C111-309	Канати прядив'яні просочені [314,82 грн/т * 1,01 т]	т	0,0000795	152 701,35	149 389,24	317,97	2 994,14
					12	12	-	-
11	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,00002385	20 106,64	19 437,01	275,38	394,25
					-	-	-	-
12	*C111-324	Кисень технічний газоподібний [472,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	7,056	57,21	50,23	5,86	1,12
					404	354	41	8
13	C111-324	Кисень технічний газоподібний [472,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	3,71025	58,63	51,62	5,86	1,15
					218	192	22	4
14	*C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [314,82 грн/т * 0,00084 т]	шт	3,60934	72,24	70,56	0,26	1,42
					261	255	1	5
15	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [314,82 грн/т * 0,00084 т]	шт	1,118	75,61	73,87	0,26	1,48
					85	83	-	2
16	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,0228	58 966,20	57 457,40	352,60	1 156,20
					1 344	1 310	8	26
17	*C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,07448	57 592,98	56 111,11	352,60	1 129,27
					4 290	4 179	26	84
18	C1546-66	Пропан-бутан технічний [472,72 грн/т * 0,01856 т]	м3	0,65375	43,28	33,66	8,77	0,85
					28	22	6	1
19	*C1546-66	Пропан-бутан технічний [472,72 грн/т * 0,01856 т]	м3	0,60319	46,33	36,65	8,77	0,91
					28	22	5	1
20	C1113-156	Розчинник, марка Р-4 [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,0000477	91 362,75	88 975,69	595,63	1 791,43
					4	4	-	-
21	C1545-248	Скоби будівельні [349,07 грн/т * 0,0011 т]	кг	2,0	182,88	178,91	0,38	3,59
					366	358	1	7
22	*C1545-248	Скоби будівельні [349,07 грн/т * 0,0011 т]	кг	9,8	160,38	156,86	0,38	3,14
					1 572	1 537	4	31
23	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм [314,82 грн/т * 1,12 т]	т	0,00000795	60 866,73	59 320,66	352,60	1 193,47
					-	-	-	-
24	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,0015423	44 293,20	43 688,09	275,38	329,73
					68	67	-	1
25	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії [381,18 грн/т * 0,074 т]	шт	2,0	434,12	397,40	28,21	8,51
					868	795	56	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом:	грн.	-	13 546	13 096	185	265
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	319,25	31 526	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	5 989	-	-	-
		Будівельні матеріали, виробництво та конструкції (III+IV)	грн.	-	13 660	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	7,259	(66,7982)		484,8880	
		в тому числі:						
		- бензин	кг	1,428	61,4800		87,7920	
		- бензин	кг	5,831	68,1000		397,0960	
		Дизельне паливо	кг	26,9643	(62,776)		1 692,7090	
		в тому числі:						
		- дизельне паливо	кг	8,5305	56,4800		481,8024	
		- дизельне паливо	кг	18,4338	65,6900		1 210,9066	
		Електроенергія	кВт.г.	260,9917	(4,4593)		1 163,8429	
		в тому числі:						
		- електроенергія	кВт.г.	87,612	3,4755		304,4932	
		- електроенергія	кВт.г.	165,8638	4,9416		819,6158	
		- електроенергія	кВт.г.	7,5158	5,2867		39,7339	
		Мастильні матеріали	кг	4,1206	(132,4015)		545,5707	
		в тому числі:						
		- мастильні матеріали	кг	0,1421	168,0900		23,8896	
		- мастильні матеріали	кг	1,7019	184,5500		314,0319	
		- мастильні матеріали	кг	2,2765	91,2000		207,6493	
		Гідравлічна рідина	кг	0,6531	(120,0101)		78,3786	
		в тому числі:						
		- гідравлічна рідина	кг	0,168	186,0900		31,2592	
		- гідравлічна рідина	кг	0,4851	97,1000		47,1194	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2023 р.

* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

Склав інженер-кошторисник  Кордиш Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  Циганков К.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК

загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-1-3

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 грудня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7-1-3	Обладнання майданчиків										
	Розділ № 1	Обладнання дитячих майданчиків										
1	КМ38-6-4	7,0	19,9328	0,079	1,5747	149,82	235,92	1 903,08	470,58	6,23	124,18	830,68
			139,53		11,02		1 651	13 322	3 295		869	5 815
7	КМ38-6-5	1,0	42,9168	0,079	3,3904	149,82	507,95	4 103,05	1 014,42	6,23	267,37	1 789,74
			42,92		3,39		508	4 103	1 015		267	1 790
9	КБ9-34-1	0,795	137,4669	0,12	16,4960	149,82	2 471,43	12 549,04	3 304,50	7,48	1 028,25	6 804,18
			109,28		13,11		1 965	9 977	2 627		817	5 409
		Разом	291,73		27,52		4 124	27 402	6 937		1 953	13 014
	Разом по кошторису		291,73		27,52		4 124	27 402	6 937		1 953	13 014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (4 124,00 + 27 402,00) * 0,007800											246
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (4 124,00 + 27 402,00) * 0,007800 * 0,220000											54
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (4 124,00 + 27 402,00) * 0,003739											118
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису											13 432

Склав

інженер-кошторисник

Кордиш Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний інженер проекту

Циганков К.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗМІСТ

Ч.ч.	№ кошторисів і розрахунків	Найменування кошторисів і розрахунків	Сторінка
1	2	3	4
1	вхід	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А	1
2	2-1	Захисна споруда цивільного захисту подвійного призначення	86
3	2-1-1	Загальнобудувельны роботи	114
4	2-2	Інженерне забезпечення об'єкту	168
5	2-2-1	Водопостачання та водовідведення	213
6	2-2-2	Опалення та вентиляція.	229
7	2-2-3	Електромонтажні роботи	268
8	2-2-4	Пусконаладжувальні роботи систем ОВ та ВК	286
9	2-2-5	Бездротова мережа Wi Fi	291
10	2-2-6	Електромонтажні роботи	301
11	2-2-7	Система пожежної сигналізації	319
12	2-3	Технологічне устаткування, засоби, прилади	329
13	2-3-1	Вертикальний транспорт	336
14	2-3-2	Прилади орієнтації і напрямків руху	342
15	2-3-3	Устаткування що не монтується	349
16	4-1	Тимчасове приєднання до електричних мереж електроустановок	354
17	4-1-1 / 04-01	Тимчасове приєднання до електричних мереж електроустановок	359
18	6-1	Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення згідно ТУ №39 від 29.08.23	362
19	6-1-1 / 06-01	Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення згідно ТУ №39 від 29.08.23	367

1	2	3	4
20	7-1	Благоустрій	370
21	7-1-1	Благоустрій	385
22	7-1-2	Озеленення	399
23	7-1-3	Обладнання майданчиків	405