

Нове будівництво укриття (споруди подвійного призначення) на території Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізація

Кошторисна вартість об'єкта	267,067 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,51615 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	55,103 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі водопостачання та каналізація	267,067	-	267,067	0,51615	55,103	-
		Всього:	267,067	-	267,067	0,51615	55,103	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Роман МЯГКОХЛІБ

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірів

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішні мережі водопостачання та каналізація	<u>0,37350</u> 35,713	- -	<u>0,06516</u> 7,314	<u>0,02671</u> 3,296	- -	<u>0,46537</u> 46,323	<u>0,05078</u> 8,78	<u>0,51615</u> 55,103
	Разом :	<u>0,37350</u> 35,713	- -	<u>0,06516</u> 7,314	<u>0,02671</u> 3,296	- -	<u>0,46537</u> 46,323	<u>0,05078</u> 8,78	<u>0,51615</u> 55,103

Склав \_\_\_\_\_

Вікторія МЯГКОХЛІБ

Перевірив \_\_\_\_\_