

Капітальний ремонт спортивно-ігрового майданчику по вул. Океанівській, 24 в Корабельному районі
м. Миколаєва. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Спортивно-ігровий майданчик

Кошторисна вартість об'єкта	1260,654 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,85526 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	246,176 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	985,074	275,58	1260,654	2,85526	246,176	-
		Всього:	985,074	275,58	1260,654	2,85526	246,176	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Панік М.В.

Керівник відділу

Склав

Панік М.В.

Перевірив



[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт спортивно-ігрового майданчику по вул. Океанівській, 24 в Корабельному районі м. Миколаєва. Коригування
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Спортивно-ігровий майданчик

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1260,654 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,85526 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 246,176 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР20-12-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж стійок	1m	0,52	<u>4707,08</u> 3676,78	<u>1030,30</u> 12,18	2448	1912	<u>536</u> 6	<u>40,3200</u> 0,1499	<u>20,97</u> 0,08
2	КБ6-1-15	Демонтаж фундаментів спортивних снарядів	100м3	0,0012	<u>12672,26</u> 12631,50	<u>6,51</u> 1,36	15	15	- -	<u>168,7800</u> 0,0167	<u>0,2</u> -
3	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,3469	<u>41140,21</u> 15086,63	<u>26053,58</u> 6144,67	14272	5234	<u>9038</u> 2132	<u>229,9440</u> 74,6017	<u>79,77</u> 25,88
4	КБ7-24-12 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж огорожі	100м	1,058	<u>14934,87</u> 14596,60	<u>338,27</u> 13,68	15801	15443	<u>358</u> 14	<u>181,4820</u> 0,1688	<u>192,01</u> 0,18
5	КР20-12-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж металевих стовпів огорожі	1m	5,459	<u>3676,78</u> 3676,78	- -	20072	20072	- -	<u>40,3200</u> -	<u>220,11</u> -
6	КР2-1-3	Розбирання фундаментів під стовпи	1 м3	6,11	<u>3045,15</u> 752,20	<u>2292,95</u> 624,86	18606	4596	<u>14010</u> 3818	<u>10,4400</u> 7,8331	<u>63,79</u> 47,86
7	КБ27-44-7 н2=н5=1,15	Нанесення горизонтальної розмітки фарбою	10 м2	1,035	<u>498,87</u> 391,66	- -	516	405	- -	<u>5,3682</u> -	<u>5,56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-2008-3 варіант 1	Фарба для спортивної розмітки	л	1,3455	<u>695,00</u>	-	935	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	72665	47677	<u>23942</u> 5970	-	<u>582,41</u> 74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					72665 1046 53647 29689 78,83 9937 102354				
		----- -									
		Всього по розділу 1					102354				
9	KP18-20-2	Розділ 2. Покриття Тип 1 - спотивний майданчик - 693,8 м2 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано- гравійної суміші, жорсткості	100м3	0,24283	<u>240829,60</u> 2107,56	<u>7173,90</u> 1182,78	58481	512	<u>1742</u> 287	<u>31,2000</u> 11,6207	<u>7,58</u> 2,82
10	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	6,938	<u>2239,07</u> 592,48	<u>1501,38</u> 453,19	15535	4111	<u>10417</u> 3144	<u>7,2840</u> 4,5074	<u>50,54</u> 31,27
11	KP18-43-2 Н1-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	6,938	<u>9,77</u> 3,90	-	68	27	-	<u>0,0480</u>	<u>0,33</u>
12	C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	83,81104	<u>2922,30</u> -	-	244921	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					319005	4650	<u>12159</u> 3431		<u>58,45</u> 34,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					319005 302196 8081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					4303 11,11 1400 323308				
		Всього по розділу 2					323308				
		Розділ 3. Малі архітектрні форми									
13	KM38-1-5	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т	шт	5	<u>3816,64</u> 2981,38	<u>181,76</u> 7,35	19083	14907	<u>909</u> 37	<u>38,4000</u> 0,0907	<u>192</u> 0,45
14	& 1906-3017-11 варіант 1	Станція Multifitnes Gym InterAtletika MF5.4	шт	1	<u>100333,34</u> -	- -	100333	-	- -	- -	- -
15	& 1906-3017-12 варіант 1	Спортивний комплекс InterAtletika Воркаут S831,6	шт	1	<u>75083,33</u> -	- -	75083	-	- -	- -	- -
16	& 1906-3017-13 варіант 1	Прес-гіперекстензія InterAtletika S836.1	шт	1	<u>39750,00</u> -	- -	39750	-	- -	- -	- -
17	& 1906-3017-2 варіант 1	Баскетбольна стійка Spalding 54" із щитом та кошиком	шт	2	<u>25000,00</u> -	- -	50000	-	- -	- -	- -
18	KB10-39-1 n2=n5=1,15	Установка урн	100шт	0,02	<u>10699,81</u> 10635,92	- -	214	213	- -	<u>147,6186</u> -	<u>2,95</u> -
19	& C123-526-1-1E	Урна вулична для сміття	шт	2	<u>7149,45</u> -	- -	14299	-	- -	- -	- -
20	KP20-12-1	Улаштування лав паркових	1т	0,12	<u>11880,47</u> 9707,36	<u>1124,75</u> 24,17	1426	1165	<u>135</u> 3	<u>106,4520</u> 0,2976	<u>12,77</u> 0,04
21	& C117-2-100-B1	Лава паркова	шт	4	<u>4644,76</u> -	- -	18579	-	- -	- -	- -
22	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,2	<u>1339,66</u> -	- -	268	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					319035	16285	<u>1044</u> 40		<u>207,72</u> 0,49
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					265166 10414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					275580 53869 36540 16325 7782 17,09 2156 61651				
		Всього по розділу 3					337231				
		Розділ 4. Фундамент									
23	КР16-86-1	ФСМ-1 Роторне буріння свердловин діаметром 190 мм, при глибині буріння до 5 м	1м бур.	22,4	<u>826,02</u> 98,52	<u>708,51</u> 168,79	18503	2207	<u>15871</u> 3781	<u>1,2840</u> 1,7869	<u>28,76</u> 40,03
24	КБ6-3-1 H2=H5=1.15	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0168	<u>288560,54</u> 47966,99	<u>112,26</u> 23,40	4848	806	<u>2</u> -	<u>640,9272</u> 0,2877	<u>10,77</u> -
25	КР16-86-1	ФСМ-2 Роторне буріння свердловин діаметром 190 мм, при глибині буріння до 5 м	1м бур.	1,6	<u>826,02</u> 98,52	<u>708,51</u> 168,79	1322	158	<u>1134</u> 270	<u>1,2840</u> 1,7869	<u>2,05</u> 2,86
26	КБ6-3-1 H2=H5=1.15	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,004	<u>288560,54</u> 47966,99	<u>112,26</u> 23,40	1154	192	<u>-</u> -	<u>640,9272</u> 0,2877	<u>2,56</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					25827	3363	<u>17007</u> 4051		<u>44,14</u> 42,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25827 5457 7414 4005 10,44 1316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					29832				

		—									
		Всього по розділу 4					29832				
		Розділ 5. Огорожа									
27	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,076	<u>43097,90</u>	—	3275	3275	—	<u>656,8800</u>	<u>49,92</u>
					43097,90	—			—	—	—
28	KБ6-1-5 n2=n5=1,15	Улаштування з/б фундаментів бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0755	<u>300914,20</u>	<u>601,54</u>	22719	4541	<u>45</u>	<u>803,6016</u>	<u>60,67</u>
					60141,54	69,08			5	0,9345	0,07
29	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,144	<u>31434,14</u>	—	4527	—	—	—	—
					—	—			—	—	—
30	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,042	<u>31081,99</u>	—	1305	—	—	—	—
					—	—			—	—	—
31	KБ9-75-2	Панель огорожі (решітка тип 1) Виготовлення секцій огорожі	т	4,42112	<u>22895,34</u>	<u>5388,89</u>	101223	74195	<u>23825</u>	<u>211,2000</u>	<u>933,74</u>
					16781,95	245,74			1086	3,0444	13,46
32	& C124-65-15 варіант 1	Кут рівнополочний гарячекатаний 45х5	т	2,07592	<u>33069,39</u>	—	68649	—	—	—	—
					—	—			—	—	—
33	& C111-872-B2 варіант 1	Сітка кінілірована (50х50, d6,0)	м2	264	<u>362,74</u>	—	95763	—	—	—	—
					—	—			—	—	—
34	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій	1т	4,42112	<u>7163,58</u>	<u>1471,85</u>	31671	23222	<u>6507</u>	<u>57,6000</u>	<u>254,66</u>
					5252,54	17,39			77	0,2142	0,95
35	KБ9-75-2	Панель огорожі (решітка тип 2) Виготовлення секцій огорожі	т	0,13292	<u>22895,34</u>	<u>5388,89</u>	3043	2231	<u>716</u>	<u>211,2000</u>	<u>28,07</u>
					16781,95	245,74			33	3,0444	0,4
36	& C124-65-15 варіант 1	Кут рівнополочний гарячекатаний 45х5	т	0,07144	<u>33069,39</u>	—	2362	—	—	—	—
					—	—			—	—	—
37	& C111-872-B2 варіант 1	Сітка кінілірована (50х50, d6,0)	м2	6,92	<u>362,74</u>	—	2510	—	—	—	—
					—	—			—	—	—
38	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій	1т	0,13292	<u>7163,58</u>	<u>1471,85</u>	952	698	<u>196</u>	<u>57,6000</u>	<u>7,66</u>
					5252,54	17,39			2	0,2142	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ9-75-2	Панель огорожі (решітка тип 3) Виготовлення секцій огорожі	m	0,12664	<u>22895,34</u> 16781,95	<u>5388,89</u> 245,74	2899	2125	<u>682</u> 31	<u>211,2000</u> 3,0444	<u>26,75</u> 0,39
40	& C124-65-15 варіант 1	Кут рівнополочний гарячекатаний 45х5	т	0,05594	<u>33069,39</u> -	-	1850	-	-	-	-
41	& C111-872-B2 варіант 1	Сітка кінілірована (50х50, d6,0)	м2	7,96	<u>362,74</u> -	-	2887	-	-	-	-
42	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій	1m	0,12664	<u>7163,58</u> 5252,54	<u>1471,85</u> 17,39	907	665	<u>186</u> 2	<u>57,6000</u> 0,2142	<u>7,29</u> 0,03
43	КБ9-75-2	Панель огорожі (решітка тип 4) Виготовлення секцій огорожі	m	0,12264	<u>22895,34</u> 16781,95	<u>5388,89</u> 245,74	2808	2058	<u>661</u> 30	<u>211,2000</u> 3,0444	<u>25,9</u> 0,37
44	& C124-65-15 варіант 1	Кут рівнополочний гарячекатаний 45х5	т	0,0546	<u>33069,39</u> -	-	1806	-	-	-	-
45	& C111-872-B2 варіант 1	Сітка кінілірована (50х50, d6,0)	м2	7,66	<u>362,74</u> -	-	2779	-	-	-	-
46	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій	1m	0,12264	<u>7163,58</u> 5252,54	<u>1471,85</u> 17,39	879	644	<u>181</u> 2	<u>57,6000</u> 0,2142	<u>7,06</u> 0,03
47	КБ9-75-2	Панель огорожі (решітка тип 5) Виготовлення секцій огорожі	m	0,06034	<u>22895,34</u> 16781,95	<u>5388,89</u> 245,74	1382	1013	<u>325</u> 15	<u>211,2000</u> 3,0444	<u>12,74</u> 0,18
48	& C124-65-15 варіант 1	Кут рівнополочний гарячекатаний 45х5	т	0,0337	<u>33069,39</u> -	-	1114	-	-	-	-
49	& C111-872-B2 варіант 1	Сітка кінілірована (50х50, d6,0)	м2	3	<u>362,74</u> -	-	1088	-	-	-	-
50	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій	1m	0,06034	<u>7163,58</u> 5252,54	<u>1471,85</u> 17,39	432	317	<u>89</u> 1	<u>57,6000</u> 0,2142	<u>3,48</u> 0,01
51	КБ9-75-2	Хвіртка Х-1 Виготовлення секції хвіртки	m	0,10048	<u>22895,34</u> 16781,95	<u>5388,89</u> 245,74	2301	1686	<u>541</u> 25	<u>211,2000</u> 3,0444	<u>21,22</u> 0,31
52	& C124-65-15 варіант 1	Кут рівнополочний гарячекатаний 45х5	т	0,04718	<u>33069,39</u> -	-	1560	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C111-872-B2 варіант 1	Сітка кінцілірована (50x50, d6,0)	м2	6	<u>362,74</u>	-	2176	-	-	-	-
54	C111-956 варіант 1	Дверна петля IBFM сталева приварна L140, D16	шт	3	<u>97,17</u>	-	292	-	-	-	-
55	C111-950 варіант 1	Замок для хвіртки з ручками	шт	1	<u>510,34</u>	-	510	-	-	-	-
56	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій	1m	0,10048	<u>7163,58</u>	<u>1471,85</u>	720	528	<u>148</u>	<u>57,6000</u>	<u>5,79</u>
57	КБ13-16-1 н2=н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	2,055	<u>5252,54</u>	<u>17,39</u>	5062	1064	<u>2</u>	<u>0,2142</u>	<u>0,02</u>
58	КБ13-26-13 н2=н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125	100м2	2,055	<u>2463,09</u>	<u>126,28</u>	4885	524	<u>260</u>	<u>5,6021</u>	<u>11,51</u>
					<u>517,97</u>	<u>11,05</u>			<u>23</u>	<u>0,1369</u>	<u>0,28</u>
					<u>2377,32</u>	<u>72,87</u>			<u>150</u>	<u>2,7960</u>	<u>5,75</u>
					<u>254,97</u>	<u>7,81</u>			<u>16</u>	<u>0,0965</u>	<u>0,2</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					376336	118786	<u>34512</u>		<u>1462,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					376336		1350		16,73
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					223038				
		всього заробітна плата, грн.					120136				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66572				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					176,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22298				
		Всього будівельні роботи, грн.					442908				

		-									
		Всього по розділу 5					442908				
		Розділ 6. Інші роботи									
		Перелік нарахувань:									
59	KP20-41-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,70168	<u>3189,88</u>	<u>2972,71</u>	2238	152	<u>2086</u>	<u>3,3100</u>	<u>2,32</u>
					<u>217,17</u>	<u>737,95</u>			<u>518</u>	<u>8,5540</u>	<u>6</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C311-32-M	Перевезення сміття до 32 км	т	70,168	<u>302,32</u>	<u>302,32</u>	21213	-	<u>21213</u>	-	-
					-	32,57			2285	0,3620	25,4
		Разом прямі витрати по розділу 6					23451	152	<u>23299</u>		<u>2,32</u>
									2803		31,4
		Разом будівельні роботи, грн.					23451				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2955				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1571				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					511				
		Всього будівельні роботи, грн.					25022				

		-									
		Всього по розділу 6					25022				
		Разом прямі витрати по кошторису					1136319	190913	<u>111963</u>		<u>2357,25</u>
									17645		199,6
		Разом устаткування, грн.					265166				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10414				
		Всього устаткування, грн.					275580				
		Разом будівельні роботи, грн.					871153				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					568277				
		всього заробітна плата, грн.					208558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					113921				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					298,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37618				
		Всього будівельні роботи, грн.					985074				

		-									
		Всього по кошторису					1260654				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2855,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					246176				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Панік М.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]