

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 58411,886 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво укриття (споруди подвійного призначення) на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 19 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 8, м. Полтава

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2023 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 02-01 | Глава 2. Об'єкти основного призначення Нове будівництво укриття (споруди подвійного призначення) на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 19 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 8, м. Полтава | 41683,517 | 2202,474 | - | 43885,991 |
| | | Разом по главі 2: | 41683,517 | 2202,474 | - | 43885,991 |
| 2 | 04-01 | Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Зовнішні мережі електропостачання | 177,145 | - | - | 177,145 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------|--|-----------|----------|----------|-----------|
| | | Разом по главі 4: | 177,145 | - | - | 177,145 |
| | | Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання | | | | |
| 3 | 06-01 | Зовнішні мережі водопостачання та каналізація | 267,067 | - | - | 267,067 |
| | | Разом по главі 6: | 267,067 | - | - | 267,067 |
| | | Глава 7. Благоустрій та озеленення території | | | | |
| 4 | 07-01 | Благоустрій | 868,983 | - | - | 868,983 |
| | | Разом по главі 7: | 868,983 | - | - | 868,983 |
| | | Разом по главах 1-7: | 42996,712 | 2202,474 | - | 45199,186 |
| | | Разом по главах 1-8: | 42996,712 | 2202,474 | - | 45199,186 |
| | | Разом по главах 1-9: | 42996,712 | 2202,474 | - | 45199,186 |
| | | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги | | | | |
| 5 | Настанова [4.32] | Кошти на утримання служби замовника (1 %) | - | - | 451,992 | 451,992 |
| 6 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | - | - | 677,988 | 677,988 |
| 7 | Розрахунок N П-106 | Кошти на проведення процедури закупівлі | - | - | 90,398 | 90,398 |
| 8 | Настанова [4.32] | Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) | - | - | 12,600 | 12,600 |
| 9 | Настанова [4.32] | Виконача геодезична зйомка | - | - | 35,000 | 35,000 |
| 10 | Настанова [4.32] | Паспорт БТІ | - | - | 30,000 | 30,000 |
| | | Разом по главі 10: | - | - | 1297,978 | 1297,978 |
| | | Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд | | | | |
| 11 | Настанова [4.34] | Вартість проектних робіт | - | - | 950,000 | 950,000 |
| 12 | Настанова [4.34] | Вартість експертизи проектної документації | - | - | 40,000 | 40,000 |
| 13 | Настанова [4.35] | Кошти на здійснення авторського нагляду | - | - | 53,400 | 53,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Разом по главі 12: | - | - | 1043,400 | 1043,400 |
| | | Разом по главах 1-12: | 42996,712 | 2202,474 | 2341,378 | 47540,564 |
| | Настанова [4.38] | Кошторисний прибуток (П) | 887,920 | - | - | 887,920 |
| | Настанова [4.39] | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | - | - | 248,088 | 248,088 |
| | Настанова [4.43] | Разом | 43884,632 | 2202,474 | 2589,466 | 48676,572 |
| | | Податок на додану вартість | - | - | 9735,314 | 9735,314 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 43884,632 | 2202,474 | 12324,780 | 58411,886 |

Керівник проєктної організації _____ Юрій ДРИЖИРУК

Головний інженер проєкту _____ Роман МЯГКОХЛІБ
(Головний архітектор проєкту)

Замовник _____ Максим МЕДВЕДЄВ