

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Голова адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради
Цуканов О.М.

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1691,070 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт спортивно-ігрового майданчику по вул. Океанівській, 24 в Корабельному районі м. Миколаєва. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Спортивно-ігровий майданчик	983,884	275,580	-	1259,464
		Разом по главі 2:	983,884	275,580	-	1259,464
		Разом по главах 1-7:	983,884	275,580	-	1259,464
		Разом по главах 1-8:	983,884	275,580	-	1259,464
		Разом по главах 1-9:	983,884	275,580	-	1259,464
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	14,758	14,758

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	14,758	14,758
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	49,435	49,435
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	8,900	8,900
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1,957	1,957
		Разом по главі 12:	-	-	60,292	60,292
		Разом по главах 1-12:	983,884	275,580	75,050	1334,514
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	21,843	-	-	21,843
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	11,107	11,107
		Разом	1005,727	275,580	86,157	1367,464
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	263,606	263,606
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1005,727	275,580	349,763	1631,070
		Виконані роботи	-	-	60,000	60,000
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	1005,727	275,580	409,763	1691,070

Керівник проектної організації

ФОП Панік М.В.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

ГП Панік М.В.

Керівник відділу

