

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Евгенія ЯРОВА

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 120313,516 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 102,612 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"18" 12 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття гімназії 172 "Нивки" в Шевченківському районі м. Києва по вул. Ружинській 30/32

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	Настанова [3.32]	Глава 1. Підготовлення території будівництва Створення геодезичної мережі для будівництва (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка) Освоєння території будівництва Разом по главі 1:	-	-	24,156	24,156
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття гімназії 172 "Нивки" в Шевченківському районі м. Києва по вул. Ружинській 30/32	66970,573	9067,321	-	76037,894

Україна

Управління освіти

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Ідентифікаційний код 37470086

ІНЖЕНЕРНА ГРУПА

04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А

ТІЛ 069-02-50

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	66970,573	9067,321	-	76037,894
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Кабельна лінія 0,4/0,23кВ	497,732	-	-	497,732
		Разом по главі 4:	497,732	-	-	497,732
4	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопроводу, каналізації	270,175	68,537	-	338,712
		Разом по главі 6:	270,175	68,537	-	338,712
5	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	4269,695	-	-	4269,695
		Разом по главі 7:	4269,695	-	-	4269,695
		Разом по главах 1-7:	72008,175	9135,858	24,156	81168,189
6	Настанова [4.18 - 4.23]	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	684,078	-	-	684,078
		Разом по главі 8:	684,078	-	-	684,078
		Разом по главах 1-8:	72692,253	9135,858	24,156	81852,267
7	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	327,115	-	-	327,115
		Разом по главі 9:	327,115	-	-	327,115
		Разом по главах 1-9:	73019,368	9135,858	24,156	82179,382

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	821,794	821,794
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1232,691	1232,691
10	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	164,359	164,359
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	2419,876	2419,876
		Разом по главі 10:	-	-	4638,720	4638,720
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	3121,789	3121,789
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	80,000	80,000
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	150,000	150,000
		Разом по главі 12:	-	-	3351,789	3351,789
		Разом по главах 1-12:	73019,368	9135,858	8014,665	90169,891
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2367,443	-	-	2367,443
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	606,092	606,092
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1825,484	228,396	200,367	2254,247
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4322,747	540,843	-	4863,590
	Настанова [4.43]	Разом	81535,042	9905,097	8821,124	100261,263
		Податок на додану вартість	-	-	20052,253	20052,253
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	81535,042	9905,097	28873,377	120313,516
		Зворотні суми	-	-	-	102,612
	Настанова [3.39]	У тому числі:	-	-	-	102,612
		- від тимчасових будівель і споруд (15 %)	-	-	-	-

Керівник проектної організації **Іван БЕРЕЗАН**Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)**Степан**
Сергій КАСЬЯНОВ

Керівник відділу

Оксана
АНТОШЕНКО