

(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 21609,968 тис.грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття в підвальному приміщенні Новосілківського академічного ліцею "Ерудит" Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області.

Складено в поточних цінах станом на . .

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	16550,833	5059,135	21609,968
- будівельних робіт	12462,037	4016,493	16478,53
- устаткування, меблів та інвентарю	704,112	33,057	737,169
- інших витрат, тис.грн.	3384,684	1009,585	4394,269
зворотні суми	-	-	-

Найменування черг будівництва

1 - Капітальний ремонт протирадіаційного укриття в підвальному приміщенні Новосілківського академічного ліцею "Ерудит" Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області. Перша черга будівництва

2 - Капітальний ремонт протирадіаційного укриття в підвальному приміщенні Новосілківського академічного ліцею "Ерудит" Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області. Друга черга будівництва

Керівник проектної організації

Козак О.В.

Головний архітектор проекту

Козак О.В.

Керівник відділу



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 5059,135 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття в підвальному приміщенні Новосіпківського академічного ліцею "Ерудит" Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області. Друга черга будівництва

Складений за поточними цінами станом на 22 березня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт протирадіаційного укриття в підвальному приміщенні Новосіпківського академічного ліцею "Ерудит" 2 черга	3433,081	32,282	-	3465,363
		Разом по главі 2:	3433,081	32,282	-	3465,363
		Разом по главах 1-7:	3433,081	32,282	-	3465,363
		Разом по главах 1-8:	3433,081	32,282	-	3465,363
		Разом по главах 1-9:	3433,081	32,282	-	3465,363
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	34,654	34,654
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %) Кошти на здійснення технічного напяду (1,5 %)	-	-	51,980	51,980

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 16550,833 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття в підвальному приміщенні Новосілівського академічного ліцею "Ерудит" Чабанівської селищної ради Фастівського району Київської області. Перша черга будівництва

Складений за поточними цінами станом на 22 березня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт протирадіаційного укриття в підвальному приміщенні Новосілівського академічного ліцею "Ерудит" 1 черга	9503,664	687,609	-	10191,273
		Разом по главі 2:	9503,664	687,609	-	10191,273
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Внутрішньомайданчикові зовнішні мережі дощової каналізації	1153,489	-	-	1153,489
		Разом по главі 6:	1153,489	-	-	1153,489
		Разом по главах 1-7:	10657,153	687,609	-	11344,762
		Разом по главах 1-8:	10657,153	687,609	-	11344,762

1	2	3	4	5	6	7
	Разом по главах 1-9:		10657,153	687,609	-	11344,762
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	113,448	113,448
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	170,171	170,171
	Разом по главі 10:		-	-	283,619	283,619
5	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	187,200	187,200
7	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	27,815	27,815
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	35,600	35,600
	Разом по главі 12:		-	-	250,615	250,615
	Разом по главах 1-12:		10657,153	687,609	534,234	11878,996
	Кошторисний прибуток (П)		228,691	-	-	228,691
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		-	-	116,289	116,289
	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва		255,772	16,503	12,822	285,097
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)		1320,421	-	-	1320,421
	Разом		12462,037	704,112	663,345	13829,494
	Податок на додану вартість		-	-	2721,339	2721,339
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		12462,037	704,112	3384,684	16550,833

Керівник проектної організації

Головний архітектор проекту

Керівник відділу

Козак О.В.

Козак О.В.

