

«Реконструкція Зарічанської гімназії за рахунок добудови харчоблоку, актової зали, спортивної зали та споруди цивільного захисту (СПП з властивостями ПРУ) за адресою: пров. Шкільний, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області» (I черга)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Пожежна насосна станція (I черга)

Кошторисна вартість об'єкта	1922,234 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,38732 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	107,292 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на Загальнобудівельні роботи	372,008	-	372,008	0,81624	62,563	-
2	06-02-02	на КБ	254,441	-	254,441	0,30099	23,735	-
3	06-02-03	на Електротехнічні рішення	936,779	-	936,779	0,09064	6,79	-
4	06-02-04	на Монтаж обладнання	359,006	-	359,006	0,17945	14,204	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	1922,234	-	1922,234	1,38732	107,292	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	Загальнобудівельні роботи	<u>0.70304</u> 50,533	<u>-</u> -	<u>0.02637</u> 2,011	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.72941</u> 52,544	<u>0.08683</u> 10,019	<u>0.81624</u> 62,563
06-02-02	КБ	<u>0.19113</u> 13,425	<u>-</u> -	<u>0.07761</u> 6,589	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.26874</u> 20,014	<u>0.03225</u> 3,721	<u>0.30099</u> 23,735
06-02-03	Електротехнічні рішення	<u>-</u> -	<u>0.07743</u> 5,465	<u>0.00522</u> 0,402	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08265</u> 5,867	<u>0.00799</u> 0,923	<u>0.09064</u> 6,79
06-02-04	Монтаж обладнання	<u>0.10110</u> 7,854	<u>0.05496</u> 4,013	<u>0.00870</u> 0,641	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.16476</u> 12,508	<u>0.01469</u> 1,696	<u>0.17945</u> 14,204
	Разом :	<u>0.99527</u> 71,812	<u>0.13239</u> 9,478	<u>0.11790</u> 9,643	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.24556</u> 90,933	<u>0.14176</u> 16,359	<u>1.38732</u> 107,292

Склав _____

Мальська Ж.В.

Перевірів _____

Пустовіт О.Ф.