

«Реконструкція Зарічанської гімназії за рахунок добудови харчоблоку, актової зали, спортивної зали та споруди цивільного захисту (СПП з властивостями ПРУ) за адресою: пров. Шкільний, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області» (2 черга)
11/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій
Благоустрій (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4456,689 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,32854 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 329,005 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,3125	<u>31185.07</u> 13082,22	<u>18102.85</u> 4344,88	9745	4088	<u>5657</u> 1358	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>63.72</u> 18,44
2	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	1,24	<u>6149.09</u> 2752,46	<u>3396.63</u> 788,28	7625	3413	<u>4212</u> 977	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>53.2</u> 12,38
		ТИП ПОКРИТТЯ 1 (пішохідні доріжки)									
3	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,4505	<u>49247.88</u> 876,73	<u>46015.86</u> 6328,94	71434	1272	<u>66746</u> 9180	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>21.18</u> 96,99
		ВИТІСНЕНИЙ ГРУНТ									
4	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з відвалу з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,49317	<u>51055.12</u> 2164,20	<u>48890.92</u> 10700,57	25179	1067	<u>24112</u> 5277	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>17.77</u> 66,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С311-1 варіант 1	Перевезення ґрунту до 1 км в резерв	т	788,8272	<u>11,71</u>	<u>11,71</u>	9237	-	<u>9237</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,49317	<u>4313,18</u>	<u>4016,80</u>	2127	137	<u>1981</u>	<u>4,6200</u>	<u>2,28</u>
					277,43	660,26			326	6,8331	3,37
7	КБ27-17-3	Улаштування основи доріжки із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	14,505	<u>24628,12</u>	<u>1325,80</u>	357231	27443	<u>19231</u>	<u>28,9600</u>	<u>420,06</u>
8	КБ27-17-4	Улаштування основи доріжки із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 до товщ.27см	100м2	14,505	<u>23649,54</u>	<u>1096,36</u>	343037	-	<u>15903</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	254,75			3695	3,1575	45,8
		H1=15									
9	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу	1000м2	1,4505	<u>3999,16</u>	<u>-</u>	5801	5801	<u>-</u>	<u>64,6800</u>	<u>93,82</u>
					3999,16	-			-	-	-
10	& С111-13339-7	Геотекстиль 150г/м2	м2	1450,5	<u>45,00</u>	<u>-</u>	65273	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
11	КБ27-17-1	Улаштування основи доріжки із відсіву за товщини шару 12 см	100м2	14,505	<u>24477,01</u>	<u>983,31</u>	355039	23690	<u>14263</u>	<u>25,0000</u>	<u>362,63</u>
12	КБ27-17-2	Улаштування основи доріжки із відсіву, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до товщ.7см	100м2	-14,505	<u>9375,69</u>	<u>231,68</u>	-135994	-	<u>3361</u>	<u>2,7710</u>	<u>40,19</u>
					-	64,94			<u>-3885</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
									-942	0,8030	-11,65
		H1=5									
13	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,45005	<u>670744,44</u>	<u>12290,68</u>	972613	73946	<u>17822</u>	<u>709,3500</u>	<u>1028,59</u>
					50995,17	3660,97			5309	52,9209	76,74
14	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	5,2	<u>20151,31</u>	<u>624,55</u>	104787	27860	<u>3248</u>	<u>81,2500</u>	<u>422,5</u>
					5357,63	139,22			724	1,4550	7,57
15	& С1416-6544-1-Р	Камені бортові, БР100.20.8	м	520	<u>265,07</u>	<u>-</u>	137836	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		ТИП ПОКРИТТЯ 1 (пішохідні доріжки тактильна плитка)									
16	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,0481	<u>49247,88</u>	<u>46015,86</u>	2369	42	<u>2213</u>	<u>14,6000</u>	<u>0,7</u>
		ВИТІСНЕНИЙ ГРУНТ			876,73	6328,94			304	66,8696	3,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з відвалу з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,016354	<u>51055.12</u> 2164,20	<u>48890.92</u> 10700,57	835	35	<u>800</u> 175	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.59</u> 2,2
18	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км в резерв	т	26,1664	<u>11.71</u> -	<u>11.71</u> 3,95	306	-	<u>306</u> 103	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 1,26
19	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,016354	<u>4313.18</u> 277,43	<u>4016.80</u> 660,26	71	5	<u>66</u> 11	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.08</u> 0,11
20	КБ27-17-3	Улаштування основи доріжки із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,481	<u>24628.12</u> 1891,96	<u>1325.80</u> 301,17	11846	910	<u>638</u> 145	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>13.93</u> 1,73
21	КБ27-17-4	Улаштування основи доріжки із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 до товщ.27см Н1=15	100м2	0,481	<u>23649.54</u> -	<u>1096.36</u> 254,75	11375	-	<u>527</u> 123	<u>-</u> 3,1575	<u>-</u> 1,52
22	КБ27-17-1	Улаштування основи доріжки із відсіву за товщини шару 12 см	100м2	0,481	<u>24477.01</u> 1633,25	<u>983.31</u> 231,68	11773	786	<u>473</u> 111	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>12.03</u> 1,33
23	КБ27-17-2	Улаштування основи доріжки із відсіву, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до товщ. 7см Н1=5	100м2	-0,481	<u>9375.69</u> -	<u>267.87</u> 64,94	-4510	-	<u>-129</u> -31	<u>-</u> 0,8030	<u>-</u> -0,39
24	КБ27-65-3	Улаштування покриття з тактильних плиток з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,0481	<u>141716.54</u> 50995,17	<u>12290.68</u> 3660,97	6817	2453	<u>591</u> 176	<u>709.3500</u> 52,9209	<u>34.12</u> 2,55
25	& C1426-11776-9	Попереджувальна тактильна бетонна плитка типу "зрізаних конусів" 300x300x60мм	м2	8,5	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1426-11776-9-1	Направляюча тактильна бетонна плитка типу "паралейні ребра" 300x300x60мм ТИП ПОКРИТТЯ 2 (проїзди)	м2	39,6	<u>2860.17</u> -	<u>-</u> -	113263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм ВИТІСНЕНИЙ ГРУНТ	1000 м2	1,06	<u>49610.20</u> 876,73	<u>46015.86</u> 6328,94	52587	929	<u>48777</u> 6709	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>15.48</u> 70,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,583	<u>51055.12</u> 2164,20	<u>48890.92</u> 10700,57	29765	1262	<u>28503</u> 6238	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>21.01</u> 78,34
29	С311-1 варіант 1	Перевезення ґрунту до 1 км в резерв	т	932,8	<u>11.71</u> -	<u>11.71</u> 3,95	10923	-	<u>10923</u> 3685	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 44,77
30	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,583	<u>4316.54</u> 277,43	<u>4016.80</u> 660,26	2517	162	<u>2342</u> 385	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>2.69</u> 3,98
31	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером (товщ.15см)	100м3	1,5945	<u>79293.27</u> 948,28	<u>8305.39</u> 910,15	126433	1512	<u>13243</u> 1451	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>23.57</u> 14,93
32	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр. 40-70 автогрейдером (товщ. 10см)	100м3	1,063	<u>144048.23</u> 1200,96	<u>8242.87</u> 1300,66	153123	1277	<u>8762</u> 1383	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>20.07</u> 15,03
33	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр. 20-40 автогрейдером товщ. 25см	100м3	2,6575	<u>159377.39</u> 1200,96	<u>8242.87</u> 1300,66	423545	3192	<u>21905</u> 3457	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>50.17</u> 37,58
34	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр. 5-20 автогрейдером товщ.5см	100м3	0,5315	<u>186355.25</u> 1200,96	<u>8242.87</u> 1300,66	99048	638	<u>4381</u> 691	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>10.03</u> 7,52
35	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	1 т	2,3386	<u>21162.67</u> -	<u>226.94</u> 40,67	49491	-	<u>531</u> 95	<u>-</u> 0,5225	<u>-</u> 1,22
36	С111-1555 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	2,408758	<u>18565.33</u> -	<u>-</u> -	44719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,063	<u>676472.64</u> 956,26	<u>11871.00</u> 1403,63	719090	1017	<u>12619</u> 1492	<u>13.9600</u> 14,6727	<u>14.84</u> 15,6
38	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	4,5	<u>20238.01</u> 5357,63	<u>624.55</u> 139,22	91071	24109	<u>2810</u> 626	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>365.63</u> 6,55
39	& С1426-11709-3	Камені бетонні бортові прямі Бр 100.30.15	м	450	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					4287427	207046	<u>338808</u> 64078		<u>3070.69</u> 756,11
		Разом будівельні роботи, грн.					4287427				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3741573				
		всього заробітна плата, грн.					271124				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					169262 501,74 57881 4456689				

		Всього по кошторису					4456689				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4328,54 329005				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]