

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 15093-29222-7 варіант 3	Кабель НХН FE180/E30 (2x2x0,8)	1000м	0,0714	<u>30631.33</u>	<u>-</u>	2187	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7	& C11-4-10-331-1	Монтажний комплект	компл.	1	<u>1693.65</u>	<u>-</u>	1694	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	& C1530-145-11 варіант 1	Труба гофрована ПВХ 16мм	м	70,7	<u>8.77</u>	<u>-</u>	620	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	& C111-1867-11-Ф	Кріплення для гофротруби 16/20 мм	шт	100	<u>3.05</u>	<u>-</u>	305	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	& C121-384-7 варіант 2	Коробка розподільча 85x85x40	шт	1	<u>58.62</u>	<u>-</u>	59	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					9523	3151	<u>455</u>		<u>45.21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9523		100		1,27
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5917				
		всього заробітна плата, грн.					3251				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1667				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					473				
		Всього будівельні роботи, грн.					11190				

		Всього по кошторису					11190				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					50,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3724				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.