

«Реконструкція Зарічанської гімназії за рахунок добудови харчоблоку, актової зали, спортивної зали та споруди цивільного захисту (СПП з властивостями ПРУ) за адресою: пров. Шкільний, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області» ( 1 черга )

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи (1 черга)

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 128,510 тис.грн.     |
| Кошторисна трудомісткість   | 0,95043 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 69,914 тис.грн.      |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 14 грудня 2023 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат   | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |        | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                               | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 01-01-01                                                    | на Демонтаж існуючих будівель | 128,51                        | -                                              | 128,51 | 0,95043                                                | 69,914                                             | -                                  |
| ---          |                                                             | Всього:                       | 128,51                        | -                                              | 128,51 | 0,95043                                                | 69,914                                             | -                                  |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Мальська Ж.В.

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Пустовіт О.Ф.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 01-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники       | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                   | Трудовітність, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.   |                      |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                          |
| 01-01-01                    | Демонтаж існуючих будівель        | <u>0.70631</u><br>47,167     | <u>-</u><br>-        | <u>0.14229</u><br>10,998                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.84860</u><br>58,165 | <u>0.10183</u><br>11,749   | <u>0.95043</u><br>69,914 |
|                             | Разом :                           | <u>0.70631</u><br>47,167     | <u>-</u><br>-        | <u>0.14229</u><br>10,998                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.84860</u><br>58,165 | <u>0.10183</u><br>11,749   | <u>0.95043</u><br>69,914 |

Склад \_\_\_\_\_

Мальська Ж.В.

Перевірив \_\_\_\_\_

Пустовіт О.Ф.