

ТОВ "Проектбудвишукування"

**Нове будівництво пртирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою:
вул.Миколаївське шосе, 18. м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

19012 - ЗК

Том 8

2023 р.

ТОВ "Проектбудвишукування"

**Нове будівництво пртирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою:
вул.Миколаївське шосе, 18. м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

19012 - ЗК

Том 2

Директор проєктної організації

Головний архітектор проєкту



Курінний С.В.

Брижатенко О.І.

2023 р.



1. Пояснювальна записка
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
3. Підсумкові вартісні параметри
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат
5. Розрахунок кошторисного прибутку
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій
7. Відомість ресурсів
8. Кошторис на вишукувальні роботи
9. Кошторис на проектні роботи

Стор.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою: вул.Миколаївське шосе, 18. м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Будівництво розташоване на території Дніпропетровської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Улаштування покриття дитячих і спортивних майданчиків та бігових доріжок з гумового грануляту та синтетичної трави. СОУ Д.2.2-03362123-01:2017 для КО "Київзеленбуд";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсотковий показник літнього подорожчання, Настанова [4.26]	0,27	%
2.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
3	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
4.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,322	
5.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	22,48	грн./люд.год
6.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,66	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	39,45458	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	34,978	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	3906,237	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8	16300,00	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 4	16686,15	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	79729,616	тис.грн.
у тому числі:		

будівельні роботи -
вартість устаткування -
інші витрати -
податок на додану вартість -

61261,855	тис.грн.
4231,561	тис.грн.
948,039	тис.грн.
13288,161	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



кошторисник Д.Е.Темченко

Перевірив:



кошторисник Н.Т.Курінна

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 79729,616 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0,085 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Нове будівництво пртирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою: вул.Миколаївське шосе,
18. м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.**

Складений за поточними цінами станом на 27 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовчі роботи	260,178	-	-	260,178
		Разом по главі 1:	260,178	-	-	260,178
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Загальнобудівельні роботи	37229,977	2857,425	-	40087,402
		Разом по главі 2:	37229,977	2857,425	-	40087,402

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі	274,334	-	-	274,334
		Разом по главі 6:	274,334	-	-	274,334
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій території	2931,150	-	-	2931,150
		Разом по главі 7:	2931,150	-	-	2931,150
		Разом по главах 1-7:	40695,639	2857,425	-	43553,064
		Разом по главах 1-8:	40695,639	2857,425	-	43553,064
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період	0,271	-	-	0,271
6	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	109,878	-	-	109,878
		Разом по главі 9:	110,149	-	-	110,149
		Разом по главах 1-9:	40805,788	2857,425	-	43663,213
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	-	-	0,606	0,606
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	0,908	0,908
9	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	87,326	87,326
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	24,483	24,483
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,957	13,957
		Разом по главі 10:	-	-	127,280	127,280

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	353,578	353,578
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	67,750	67,750
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	161,980	161,980
		Разом по главі 12:	-	-	583,308	583,308
		Разом по главах 1-12:	40805,788	2857,425	710,588	44373,801
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	887,096	-	-	887,096
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	223,239	223,239
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	816,116	57,149	14,212	887,477
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	18752,855	1316,987	-	20069,842
		Разом	61261,855	4231,561	948,039	66441,455
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	13288,161	13288,161
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	61261,855	4231,561	14236,200	79729,616
		Зворотні суми	-	-	-	0,085
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд	-	-	-	0,085

Директор проектної організації

Головний архітектор проекту

Керівник відділу



— Курінний С.В.

— Брижатенко О.І.



ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою: вул.Миколаївське шосе, 18. м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	79729,61600
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	61261,85500
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	4231,56100
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	14236,20000
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	79729,61600
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	79729,51400
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	66441,45500
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	66441,45500
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	63584,03000
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	44373,80100
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	40805,78800
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	2857,42500
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	710,58800
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	353,57800
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	61261,85500
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	40695,63900
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	40805,78800
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	40695,63900
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	40695,63900
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2857,42500
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	38912,07900
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	41769,50400
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	3317,70000
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	33,73000
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	56,39154
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	515,60736
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	80,66039
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	90,11366
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	48,44237
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	719,38700
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	3906,23700
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2577,52300
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	719,38700
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3296,91000
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	609,32700
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	609,32700

1	2	3
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,73100
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	36,18300
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	339,91600
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	149,19000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	94,04000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	33010,65400
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	2158,09900
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	4271,36693
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	622,91565
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,08500
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	887,09600
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	887,09600
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	223,23900
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	816,11600
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	57,14900
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	14,21200
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	18752,85500
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	1316,98700

1	2	3
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	13288,16100
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	1783,56000
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1783,56000
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,03074
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	39,45458
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	34,97792
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	39,06205
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	39,06205
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,08413
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	28,24046
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	6,73746
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	6,73746
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,08413
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00777

1	2	3
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,38476
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,02800
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,19254
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,50000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,70000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00067
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	911,18800
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	859,41100
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	37,17100
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	263,04500
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	14,60600
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	2113,25413
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0

1	2	3
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00894
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,98741
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00338
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,36930
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	16300,00000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	30290,52213
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	2108,93953
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	605,99078
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	2791,32500
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	1,00000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	49,17600
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	16,92700
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	886,05800
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-106
Кошти на проведення процедури закупівлі

1. Вихідні дані

- п1.1 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $P713=2857,425$;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23=40805,788$;
- п1.3 Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.
 $P6=0$;
- п1.4 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г=0$;
- п1.5 Відсоток для визначення ліміту витрат на проведення процедури закупівлі, %
 $0,2=0,2$;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на проведення процедури закупівлі
 Інші витрати
 $(п1.1+п1.2+п1.3+п1.4) \times п1.5:100=(2857,425+40805,788+0+0) \times 0,2:100=87,32643$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23=40805,788$;
- п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г=0$;
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
 $0,06=0,06$;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
 Інші витрати
 $(п1.1+п1.2) \times п1.3:100=(40805,788+0) \times 0,06:100=24,48347$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;

- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23=40805,788$;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $P26=0$;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $P62=0$;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $P248=0$;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г=0$;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $P713=2857,425$;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $P234=0$;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451=1,322$;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452=1,125$;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ=11,87$;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145_0=1,383$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=10$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
 $КС145МП=11,87$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_Н=2$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1$;
- п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;

- п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(M(p1.16-p1.11)-(p1.16-p1.11))*W(M(p1.16-p1.12)-(p1.16-p1.12))=W(2-2)+V(2-2)*W(M(11,87-11,87)-(11,87-11,87))*W(M(11,87-0)-(11,87-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(M(p1.16+p1.15-12)+(p1.16+p1.15-12))+V(M(p1.16+p1.15-24)+(p1.16+p1.15-24))=V(M(11,87+10-12)+(11,87+10-12))+V(M(11,87+10-24)+(11,87+10-24))=1$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(11,87+10)*W(1)+12*V(1)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(11,87+10-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=9,87$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1)*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))+12*W(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))=(11,87+10-24-1)*W(11,87+10-37))*W(1-2)*V(M(36-11,87-10)+(36-11,87-10))+12*W(M(36-11,87-10)+(36-11,87-10))=0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,383-1)*((1*(12-11,87+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0361$;

- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9 + (p1.14 - 1) = 1,0361 + (1 - 1) = 1,0361$;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17 - 2) * p2.10 + V(p1.17 - 2) * (1 + (p1.13 - 1) * (p1.16 - (p1.11 * p2.2 + p1.12 * p2.3)) / 12) = W(2 - 2) * 1,0361 + V(2 - 2) * (1 + (1,383 - 1) * (11,87 - (11,87 * 1 + 0 * 0)) / 12) = 1,0361$;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17 - 2) * p2.11 + W(p1.17 - 2) * (p2.10 + (p1.9 - 1) * p1.16 / 12) = V(2 - 2) * 1,0361 + W(2 - 2) * (1,0361 + (1,322 - 1) * 11,87 / 12) = 1,3546$;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12 + (p1.9 - 1) * (p2.6 - p1.16) / 12 = 1,3546 + (1,322 - 1) * (12 - 11,87) / 12 = 1,3581$;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5) * p2.13 = V(1) * 1,3581 = 1,3581$;
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5) * (p2.14 + (p1.10 - 1) * p2.7 / 12) = V(1) * (1,3581 + (1,125 - 1) * 9,87 / 12) = 1,4609$;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5 - 2) * p2.15 = W(1 - 2) * 1,4609 = 0$;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5 - 2) * (p2.16 + (p1.18 - 1) * p2.8 / 12) = W(1 - 2) * (0 + (1 - 1) * 0 / 12) = 0$;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6 - p1.16 = 12 - 11,87 = 0,13$;
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19 - 2) * p1.19 + W(p1.19 - 2) * p2.18 / p1.15 = V(2 - 2) * 2 + W(2 - 2) * 0,13 / 10 = 0,013$;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20 - 2) * p1.20 + W(p1.20 - 2) * (W(p2.5 - 1) * (1 - p2.19) + W(p2.5 - 2) * (1 - p2.19) * (1 - p2.8 / (p2.7 + p2.8))) = V(2 - 2) * 2 + W(2 - 2) * (W(1 - 1) * (1 - 0,013) + W(1 - 2) * (1 - 0,013) * (1 - 0 / (9,87 + 0))) = 0,987$;
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21 - 2) * p1.21 + W(p1.21 - 2) * p2.18 / p1.15 = V(0 - 2) * 0 + W(0 - 2) * 0,13 / 10 = 0$;
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22 - 2) * p1.22 + W(p1.22 - 2) * (W(p2.5 - 1) * (1 - p2.21) + W(p2.5 - 2) * (1 - p2.21) * (1 - p2.8 / (p2.7 + p2.8))) = V(1 - 2) * 1 + W(1 - 2) * (W(1 - 1) * (1 - 0) + W(1 - 2) * (1 - 0) * (1 - 0 / (9,87 + 0))) = 1$;
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) * p2.19 = (40805,788 - V(0) * (0 + 0 + 0)) * 0,013 = 530,475$;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) * p2.20 = (40805,788 - V(0) * (0 + 0 + 0)) * 0,987 = 40275,313$;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2 - V(p1.1) * (p1.3 + p1.4 + p1.5)) - p2.24 - p2.23) * W(p2.5 - 2) = ((40805,788 - V(0) * (0 + 0 + 0)) - 40275,313 - 530,475) * W(1 - 2) = 0$;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) * p2.21 = (2857,425 * W(0) + 0 * V(0)) * 0 = 0$;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) * p2.22 = (2857,425 * W(0) + 0 * V(0)) * 1 = 2857,425$;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7 * W(p1.1) + p1.8 * V(p1.1)) - p2.27 - p2.26) * W(p2.5 - 2) = ((2857,425 * W(0) + 0 * V(0)) - 2857,425 - 0) * W(1 - 2) = 0$;

- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 * p2.19 = 0 * 0,013 = 0$;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 * p2.20 = 0 * 0,987 = 0$;
- п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6 - p2.29 - p2.30) * W(p2.5-2) = (0 - 0 - 0) * W(1-2) = 0$;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * \zeta(p1.9 - 0,1) * W(p1.23-1) = 0,5 + 0,5 * \zeta(1,322 - 0,1) * W(1-1) = 1$;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * \zeta(p1.10 - 0,1) * W(p1.23-1) = 0,5 + 0,5 * \zeta(1,125 - 0,1) * W(1-1) = 1$;
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 * \zeta(p1.18 - 0,1) * W(p1.23-1) = 0,5 + 0,5 * \zeta(1 - 0,1) * W(1-1) = 0,5$;
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(p2.32 * p2.29 * ((p2.13-1) + (p2.12-1) * V(p2.32-1)) + p2.33 * p2.30 * ((p2.15-1) + (p2.14-1) * V(p2.33-1)) + p2.34 * p2.31 * ((p2.17-1) + (p2.16-1) * V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 0 * ((1,3581-1) + (1,3546-1) * V(1-1)) + 1 * 0 * ((1,4609-1) + (1,3581-1) * V(1-1)) + 0,5 * 0 * ((0-1) + (0-1) * V(0,5-1))) * 1 * 1 = 0$;
 Будівельні роботи
 $(p2.32 * p2.23 * ((p2.13-1) + (p2.12-1) * V(p2.32-1)) + p2.33 * p2.24 * ((p2.15-1) + (p2.14-1) * V(p2.33-1)) + p2.34 * p2.25 * ((p2.17-1) + (p2.16-1) * V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 530,475 * ((1,3581-1) + (1,3546-1) * V(1-1)) + 1 * 40275,313 * ((1,4609-1) + (1,3581-1) * V(1-1)) + 0,5 * 0 * ((0-1) + (0-1) * V(0,5-1))) * 1 * 1 = 18752,855$;
 Устаткування
 $(p2.32 * p2.26 * ((p2.13-1) + (p2.12-1) * V(p2.32-1)) + p2.33 * p2.27 * ((p2.15-1) + (p2.14-1) * V(p2.33-1)) + p2.34 * p2.28 * ((p2.17-1) + (p2.16-1) * V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1 * 0 * ((1,3581-1) + (1,3546-1) * V(1-1)) + 1 * 2857,425 * ((1,4609-1) + (1,3581-1) * V(1-1)) + 0,5 * 0 * ((0-1) + (0-1) * V(0,5-1))) * 1 * 1 = 1316,987$;

Склав  Д.Е.Темченко кошторисник

Перевірив  Н.Т.Курінна кошторисник

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130
Кошторисний прибуток

**Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою: вул.Миколаївське шосе,
18. м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.**

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 39,45458;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 39,06205;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 4,08413 - 0 = 4,08413;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 39,06205 - 4,08413 + 0 = 34,97792;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 39,45458 - 39,06205 - 0 = 0,39253;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0,39253 : (34,97792 - 0) = 0,01122;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Підготовчі роботи	0,43615	0,05245	-	0,00489	0,49349	22,50	11,10353
02-01	Загальнобудівельні роботи (без пусконаладжувальних робіт)	31,69535	3,71399	-	0,35563	35,76497	22,50	804,71183
	пусконаладжувальні роботи	0,02800	0,00243	-	0,00031	0,03074	1,99	0,06117
06-01	Зовнішні мережі	0,70235	0,07967	-	0,00788	0,78990	22,50	17,77275
07-01	Благоустрій території	2,11607	0,23559	-	0,02374	2,37540	22,50	53,44650
	Разом:	34,97792	4,08413	-	0,39253	39,45458	22,48397	887,09600

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

887,096 х ИНП130 = 887,096 х 1 = 887,096;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою: вул.Миколаївське шосе, 18. м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$П73 = 39,45458;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 39,06205;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 4,08413 - 0 = 4,08413;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 39,06205 - 4,08413 + 0 = 34,97792;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 39,45458 - 39,06205 - 0 = 0,39253;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0,39253 : (34,97792 - 0) = 0,01122;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-01	Підготовчі роботи	0,43615	0,05245	-	0,00489	0,49349	5,66	2,79315
02-01	Загальнобудівельні роботи (без пусконаладжувальних робіт)	31,69535	3,71399	-	0,35563	35,76497	5,66	202,42973
	пусконаладжувальні роботи	0,02800	0,00243	-	0,00031	0,03074	3,26	0,10021
06-01	Зовнішні мережі	0,70235	0,07967	-	0,00788	0,78990	5,66	4,47083
07-01	Благоустрій території	2,11607	0,23559	-	0,02374	2,37540	5,66	13,44476
	Разом:	34,97792	4,08413	-	0,39253	39,45458	5,65812	223,23900

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$223,239 \times \text{ИНП147} = 223,239 \times 1 = 223,239;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)**1. Вихідні дані**

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

$$C1541 = 20;$$

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

$$C1621 = 7;$$

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

$$П13 = 66441,455;$$

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

$$П249001 = 0;$$

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

$$П235002 = 1;$$

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

$$П154001 = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

$$= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 66441,455 - 0 - 1 - 0 = 66440,455;$$

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

$$= п2.1 \times п1.1 : 100 + п1.5 \times п.1.2 : 100 = 66440,455 \times 20 : 100 + 1 \times 7 : 100 = 13288,161;$$

Будова - Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою: вул.Миколаївське шосе, 18. м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	26059,25	91,09			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2153,21	92,93			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	28	129,20			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3544,92	107,05			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	3192,54	106,47			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	4084,13	149,19			
9.2		коштів на виконання будівельних робіт:	люд.год	7,77				
9.3		у зимовий період	люд.год	384,76				
		у літній період						
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	39454,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	14,75885	310,48			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	55,5974	384,97			
12	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,7396	406,59			
13	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,052	592,44			
14	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	3,50775	687,54			
15	КБМ201-407	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 20 кВт [27 к.с.]	маш. год	94,70925	258,57			
16	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	58,37319	313,74			
17	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	704,19286	371,67			
18	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,2769	101,10			
19	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	23,17945	706,75			
20	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,0903	671,79			
21	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	65,19726	685,95			
22	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	132,82095	606,95			
23	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,02475	563,07			
24	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,96103	407,70			
25	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	25,9737	151,52			
26	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,07955	167,03			
27	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	117,99045	547,87			
28	+КБМ203-1001 варіант 1	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	31,5609	545,40			
29	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	70,41719	127,16			
30	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	5,31163	88,32			
31	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	5,51344	158,79			
32	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	69,6756	344,32			
33	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	594,30558	40,37			
34	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,02776	47,48			
35	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	11,23	15,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	152,36138	355,13			
37	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	8,56825	410,85			
38	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,14153	54,02			
39	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	312,29581	681,78			
40	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	78,07397	472,36			
41	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	75,44522	623,00			
42	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	102,23133	824,94			
43	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	4,677	978,60			
44	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	40,68192	21,24			
45	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш. год	18,105656	1650,73			
46	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	124,80885	98,79			
47	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	3,26221	1103,71			
48	КБМ212-203	Автогрейдері середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	6,103485	1410,87			
49	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	2,052	59,40			
50	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	3,50775	143,64			
51	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	7,81328	491,52			
52	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	32,481765	616,80			
53	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	1,099095	1049,93			
54	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,0118	80,09			
55	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	11,95233	845,71			
56	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	1,68	814,08			
57	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	2,5116	210,65			
58	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	26,03804	158,72			
59	КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш. год	32,564	6,41			
60	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	86,33014	17,29			
61	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	138,855	124,58			
62	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	196,61209	93,91			
63	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	4,28	5,97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,48	5,37			
65	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,14153	12,08			
66	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	93,28	186,64			
67	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	7697,69	272,08			
68	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	4,912	296,59			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
69	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	7,9944				
70	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	28,1572				
71	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	110,1364				
72	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	18,85004				
73	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	110,0995				
74	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	1,76				
75	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,833686				
76	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	110,1407548				
77	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	11,8757				
78	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,35336				
79	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	435,3826807	5			
80	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,17268				
81	+КБМ233-302 варіант 1	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,2112				
82	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	592,891985				
83	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,525252				
84	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,05504				
85	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	95,726745				
86	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	177,9195139				
87	КБМ270-115-1ВД	Міксер ЕМ1-950 Е-2 REBIR	маш. год	4,677				
88	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	148,9216795				
89	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	314,0606747	5			
90	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1,5758841				
91	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	-298,456298	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	117,3729084				
93	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш. год	1,791342				
94	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	186,755276				
95	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,50553				
96	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	24,73534				
97	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,264				
98	КБМ270-162	Бункер	маш. год	74,13045				
99	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	2,460374				
100	КБМ270-193	Гребки тракторні	маш. год	21,5142				
101	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	5,27966				
102	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	23,5606017				
103	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	33,2067				
104	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,372				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
105	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,127753	4610,87	4043,01	477,45	90,41
106	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,01692392	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
107	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,008	26849,23	25788,60	534,17	526,46
108	+C111-73 варіант 1	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	2,5413135	26065,97	25000,00	554,87	511,10
109	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,202276	26065,97	25000,00	554,87	511,10
110	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000555	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
111	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,01	367,32	358,60	1,52	7,20
112	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0107078	37128,79	36048,17	352,60	728,02
113	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00381	56119,98	54666,99	352,60	1100,39
114	C111-174	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5х90 мм	т	0,00036652	25197,53	24350,86	352,60	494,07
115	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,101001	24529,06	23695,50	352,60	480,96
116	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000013	31345,88	30378,65	352,60	614,63
117	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0004975	28647,43	27733,12	352,60	561,71
118	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00208	28647,43	27733,12	352,60	561,71
119	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,03252	3328,11	2785,40	477,45	65,26
120	+C111-233-1 варіант 1	Праймер бітумний Техноніколь № 01	кг	18,561	82,16	80,00	0,55	1,61
121	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,163431	3425,21	2885,33	472,72	67,16
122	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0052844	12591,58	11853,06	491,63	246,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	+С111-283 варіант 1	Поліуретанова тактильна плитка (попереджувальна) 300х300	м2	18,91	881,27	850,00	13,99	17,28
124	+С111-283 варіант 2	Поліуретанова тактильна плитка (направляюча) 300х300	м2	20,2	881,27	850,00	13,99	17,28
125	+С111-283 варіант 3	Поліуретанова тактильна плитка (поворотна) 300х300	м2	4,77	881,27	850,00	13,99	17,28
126	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	19,77602	130,68	127,72	0,40	2,56
127	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000126	156364,60	152980,66	317,97	3065,97
128	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0006332	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
129	С111-311	Каболка	т	0,0317	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
130	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00001	22767,76	21834,43	486,90	446,43
131	+С111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,57815	68,31	61,11	5,86	1,34
132	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,001174	133710,62	130564,12	524,72	2621,78
133	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0002252	42011,99	40663,51	524,72	823,76
134	С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0012	67112,05	65271,41	524,72	1315,92
135	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00002	9996,94	9205,29	595,63	196,02
136	С111-587	Масло індустриєне І-20А	т	0,000302	17104,69	16113,55	655,75	335,39
137	С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00488	11352,83	10596,06	534,17	222,60
138	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0094768	50066,13	48550,27	534,17	981,69
139	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	1,770168	32344,68	31176,30	534,17	634,21
140	С111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,00212	264,39	253,67	5,54	5,18
141	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0003132	116366,68	113541,35	543,63	2281,70
142	С111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,0541669	38699,13	37401,42	538,90	758,81
143	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,052104	32446,03	31457,23	352,60	636,20
144	С111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,0004	46927,35	45654,61	352,60	920,14
145	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00001	1551,79	1517,20	4,16	30,43
146	С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0026202	52793,35	51482,81	275,38	1035,16
147	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000038	24032,41	23285,81	275,38	471,22
148	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,001433	44441,69	43294,90	275,38	871,41
149	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,2918364	36289,59	35302,65	275,38	711,56
150	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,014364	25940,18	25156,17	275,38	508,63
151	С111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,585076	34537,59	33585,00	275,38	677,21
152	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,002645	30810,30	29930,80	275,38	604,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	+&C111-829-77 варіант 1	Профіль перфорований 40x40x2	м	16	128,38	125,83	0,03	2,52
154	+&C111-829-77 варіант 2	Профіль перфорований 30x30x2	м	40	89,92	88,13	0,03	1,76
155	+&C111-829-77 варіант 3	Профіль перфорований 20x20x2	м	45	66,25	64,92	0,03	1,30
156	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,2	198,48	194,19	0,40	3,89
157	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1,782	96,93	94,63	0,40	1,90
158	C111-856	Руберойд покрівельний з піловидною засипкою РКП-350Б	м2	50,38484	43,55	41,86	0,84	0,85
159	+C111-856 варіант 1	Руберойд покрівельний Техноеласт ЕПП 4,0	м2	66,896	225,26	220,00	0,84	4,42
160	+C111-874 варіант 1	Сітка ф3 ВрІ 50x50	м2	137,2	61,51	60,00	0,30	1,21
161	+C111-961 варіант 1	Дотягувач дверний DORMA TS 93 EN 5	шт	8	8355,34	8190,00	1,51	163,83
162	+C111-961 варіант 2	Скользящий канал G-N для доводчиків DORMA TS 93	шт	8	1256,14	1230,00	1,51	24,63
163	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,212291	21224,36	20203,12	605,08	416,16
164	C111-962 варіант 1	Мастило	т	0,030229	21224,36	20203,12	605,08	416,16
165	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0002448	21169,41	20736,44	275,38	157,59
166	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00387	34633,20	34100,00	275,38	257,82
167	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000212	3539,69	2832,11	638,17	69,41
168	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,000279	54200,93	52500,00	638,17	1062,76
169	C111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,0074025	44262,97	42739,32	655,75	867,90
170	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,01	10554,27	9946,30	401,02	206,95
171	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,07155	1963,03	1527,49	397,05	38,49
172	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0012186	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
173	C111-1479-1	Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0094877	51930,60	50559,75	352,60	1018,25
174	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,005	43889,66	42676,48	352,60	860,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,002864	41491,64	40325,48	352,60	813,56
176	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0001728	37928,48	36832,18	352,60	743,70
177	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0024951	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
178	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,35208974	112566,07	110000,00	358,89	2207,18
179	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0001767	37239,45	36150,37	358,89	730,19
180	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,02574	34867,50	33824,93	358,89	683,68
181	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,002593	38747,56	37628,91	358,89	759,76
182	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00477	35268,70	34218,27	358,89	691,54
183	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,17268	18800,10	17822,98	608,49	368,63
184	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,018	86,27	75,60	8,98	1,69
185	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,606828	22099,25	21131,76	534,17	433,32
186	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	22,86991	227,87	223,35	0,05	4,47
187	C111-1608	Дрантя	кг	21,47231	12,11	11,10	0,77	0,24
188	+&C111-1613- 1	Вогнезахисний герметик "СІЛОТЕРМ ЕП-71"	шт	3	1124,01	390,15	711,82	22,04
189	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,51688	39518,90	38219,30	524,72	774,88
190	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,77922	41,30	39,73	0,76	0,81
191	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,28	115,96	113,09	0,60	2,27
192	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,0672	140,68	137,79	0,13	2,76
193	C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,0495	167,73	163,96	0,48	3,29
194	+C111-1650 варіант 1	Фарба акрил-уретанова Ceresit CD 53	кг	277,88	1377,51	1350,00	0,50	27,01
195	+C111-1650 варіант 2	Клей "Монтаж суперсильний Плюс"	кг	24	592,11	580,00	0,50	11,61
196	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0138138	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
197	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0019095	150354,67	146810,91	595,63	2948,13
198	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,46603	225,42	220,46	0,54	4,42
199	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,3	566,61	554,73	0,77	11,11
200	+C111-1683-1 варіант 1	Алюмінієва стрічка 75x50	м	200	2,54	2,44	0,05	0,05
201	+C111-1683-1 варіант 2	Самоклеюча алюмінієва стрічка на бутумній основі	м	18,8	71,45	70,00	0,05	1,40
202	C111-1708	Клоччя просочене	кг	37,6	50,64	49,12	0,53	0,99
203	+C111-1722 варіант 1	Листви алюмінієві шириною 70 мм	м	242,4	72,13	70,00	0,72	1,41
204	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,104	70,73	68,94	0,40	1,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
205	+С111-1747 варіант 1	Шнур ф30 мм	100м	0,0777	1070,92	1040,00	9,92	21,00
206	+С111-1747 варіант 2	Джгут ф 50 мм	100м	0,21525	5620,12	5500,00	9,92	110,20
207	+С111-1755	Грати металеві	т	0,007	51496,64	50000,00	486,90	1009,74
208	+С111-1756 варіант 1	Грати МВМП 450/4с (Вентс)	шт	12	714,60	700,00	0,59	14,01
209	+С111-1756 варіант 2	Грати МВ 450/2 (Вентс)	шт	3	327,00	320,00	0,59	6,41
210	+С111-1756 варіант 3	Люк для підлоги 300х300 (Лайт Плюс)	шт	2	1530,60	1500,00	0,59	30,01
211	+С111-1756 варіант 4	Решітка РВ-2 300х400/32	шт	24	1530,60	1500,00	0,59	30,01
212	С111-1757	Рядно	м2	512,903	60,19	58,87	0,14	1,18
213	+С111-1758 варіант 1	Руберойд Техноеласт ЕКП 4,2	м2	92,06	237,06	230,00	2,41	4,65
214	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	9,52	49,61	47,44	1,20	0,97
215	С111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	8,61809	4307,59	4223,08	0,05	84,46
216	+С111-1776 варіант 1	Свердла, діаметр 16 мм	шт	0,96506	612,05	600,00	0,05	12,00
217	С111-1780 варіант 1	Сітка 32х32х3	т	12,7608	51433,62	50149,74	275,38	1008,50
218	+С111-1789 варіант 1	Арматура ф22 А300С	кг	74,32	43,42	42,22	0,35	0,85
219	+С111-1809 варіант 1	Сталь кругла ф20 мм	т	0,0324	39527,96	38958,33	275,38	294,25
220	С111-1846	Болти анкерні	т	0,01176	54485,28	53115,42	301,52	1068,34
221	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,055652	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
222	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00013056	402365,87	394174,82	301,52	7889,53
223	+С111-1851 варіант 3	Болт М6х35 (СМ081035)	шт	710	7,92	7,75	0,01	0,16
224	+С111-1851 варіант 4	Болт М6х10 (СМ010610)	шт	452	3,07	3,00	0,01	0,06
225	+С111-1851 варіант 5	Гвинт М5х8 для електричного з'єднання (СМ030508)	шт	42	4,69	4,59	0,01	0,09
226	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,017993	25789,56	24979,64	304,24	505,68
227	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,001199	12254,96	11537,22	477,45	240,29
228	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	1,344463	18887,01	17949,42	567,26	370,33
229	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	89,94	31,65	30,51	0,52	0,62
230	+С111-2002-2А	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystalliser	кг	166,1	36,23	35,00	0,52	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
231	+C111-2005-2	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	4712,25	46,41	45,00	0,50	0,91
232	+C111-2007-9	Епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових	кг	70,88	1581,51	1550,00	0,50	31,01
	варіант 1	підлог Ceresit CF 70						
233	C111-2008-1	Епоксидна ґрунтовка Ceresit CF 69	кг	29,54	688,45	674,45	0,50	13,50
	варіант 1							
234	+C111-2008-1	Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ	кг	277,88	1020,51	1000,00	0,50	20,01
	варіант 2	Ceresit CF 87						
235	+C111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних	кг	230,99	124,97	122,00	0,52	2,45
		основ Thomsit R 777						
236	+C111-2014-4	Farbex RAL 1021	кг	1,08	163,92	160,00	0,71	3,21
	варіант 1							
237	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	207,5684	42,18	40,83	0,52	0,83
238	+C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	507,756	59,69	58,00	0,52	1,17
239	+C111-2015-1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт Ceresit CT 95	л	16,2	129,05	126,00	0,52	2,53
		(зерно 0,07 мм)						
240	+C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	881,134	13,79	13,00	0,52	0,27
241	+C111-2015-6	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	513,996	26,03	25,00	0,52	0,51
242	+C111-2016-4	Силіконова фарба Ceresit CT 48 (AFRICA 6)	л	36,714	536,20	525,00	0,69	10,51
	варіант 1							
243	+C111-2016-6	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 50	л	760,014	90,48	88,00	0,71	1,77
	варіант 1							
244	+C111-2016-9	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 53	л	1,89	265,92	260,00	0,71	5,21
	варіант 1							
245	+C111-2017-2	Емульсія контактна Ceresit CC 81	л	52,86	163,71	160,00	0,50	3,21
246	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00013	9515,21	9096,12	232,52	186,57
247	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,335826	7852,63	7466,14	232,52	153,97
248	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,6320316	6190,03	5836,14	232,52	121,37
249	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,01218	4572,08	4249,91	232,52	89,65
250	C112-29	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	0,029198	7234,31	6859,94	232,52	141,85
251	C112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,01965	4575,12	4252,89	232,52	89,71
252	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,248236	5715,66	5371,07	232,52	112,07
253	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,9883	7563,74	7182,91	232,52	148,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
254	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,310296	5946,74	5597,62	232,52	116,60
255	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1248	4430,14	4110,75	232,52	86,87
256	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,363433	5474,30	5134,44	232,52	107,34
257	+C113-3 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф25х3,2	м	2,45	80,15	78,97	0,58	0,60
258	+C113-4 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф32х3,2	м	2,1	128,34	126,63	0,75	0,96
259	+C113-4 варіант 3	Труба сталева 32/42,3 (гільза)	м	11	128,34	126,63	0,75	0,96
260	+C113-5 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф40х3,5	м	1,4	46,50	45,23	0,92	0,35
261	+C113-6 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф50х3,5	м	0,7	230,35	227,48	1,16	1,71
262	+C113-7 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф65х4	м	0,35	295,44	291,67	1,57	2,20
263	+C113-8 варіант 1	Гільза з водогазопровідної труби ф80х4	м	0,95	361,91	357,20	2,02	2,69
264	+C113-11 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні , діаметр умовного проходу 125 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	18	487,09	479,77	3,69	3,63
265	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,955	143,78	141,61	1,10	1,07
266	+C113-142 варіант 1	Гільза з електрозварної труби ф76х3	м	2,1	211,39	208,33	1,49	1,57
267	+C113-177 варіант 1	Гільза з електрозварної труби ф159х5	м	2,45	667,70	657,50	5,23	4,97
268	+C113-233 варіант 1	Труба попередньоізольована ф630/800	м	46	24959,36	24750,00	23,56	185,80
269	+C113-753 варіант 1	Люк легкий зелений с запірним пристроєм (полімерпісчаний)	шт	2	925,84	885,00	22,69	18,15
270	+C113-1357 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м	38,38	161,46	157,50	0,79	3,17
271	+C113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	7,07	313,82	306,00	1,67	6,15
272	+C113-1439-3 варіант 1	Труба каналізаційна ПЕ ф160/138 SN8	м	59	171,80	167,47	0,96	3,37
273	+C113-1478 варіант 1	Ревізія ф110 мм	шт	2	235,41	230,64	0,15	4,62
274	+C113-1491 варіант 1	Заглушка каналізаційна НПВХ ф160 для зовнішньої каналізації	шт	1	88,83	87,01	0,08	1,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
275	+C113-1675 варіант 1	Труба жорстка ПВХ ф40 мм, код 62940 (гільза)	м	2	65,18	63,40	0,50	1,28
276	+C113-1676 варіант 1	Перфорований лоток 100x300x3000 (35344)	м	12	397,43	389,31	0,33	7,79
277	+C113-1676 варіант 2	Перфорований лоток 100x150x3000 (35102)	м	81	261,42	255,96	0,33	5,13
278	+C113-1676 варіант 4	Кришка для лотка 150x3000 (35523)	м	81	123,76	121,00	0,33	2,43
279	+C113-1676 варіант 5	Кришка для лотка 300x3000 (35525)	м	12	214,53	209,99	0,33	4,21
280	+C113-1676 варіант 6	Перегородка SEP (36510)	м	93	95,60	93,40	0,33	1,87
281	+C113-1677 варіант 2	Труба жорстка гладка ПВХ ф32мм (63932)	м	12	50,30	48,80	0,51	0,99
282	+C113-1685 варіант 1	Мініканал 25x17 TMC (00304)	м	880	70,53	68,62	0,53	1,38
283	+C113-1685 варіант 3	Короб з кришкою та напрчминими для встановлення роздільників, 100x40 TA-GN (01782)	м	140	285,04	278,92	0,53	5,59
284	+C113-1685 варіант 4	Мініканал TMC 40x17 (00351)	м	151	84,26	82,08	0,53	1,65
285	+C113-1685 варіант 6	Короб з кришкою та напрчминими для встановлення роздільників, 60x40 TA-GN (01780)	м	134	206,01	201,44	0,53	4,04
286	+C113-1685 варіант 7	Короб з кришкою 40x40 TA-EN (00324)	м	10	116,70	113,88	0,53	2,29
287	+C113-1697 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 20x3,0 мм	м	38	101,24	99,17	0,08	1,99
288	+C113-1698 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 25x3,5 мм	м	36	141,25	138,33	0,15	2,77
289	+C113-1699 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 32x4,0 мм	м	28	227,18	222,50	0,23	4,45
290	+C113-1700 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 40x5,0 мм	м	5	323,39	316,67	0,38	6,34
291	+C113-1701 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 50x5,5 мм	м	1	495,32	485,00	0,61	9,71
292	+C113-1702 варіант 2	Труба поліпропіленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean", діам. 63x7,0 мм	м	36	730,45	715,00	1,13	14,32
293	+C113-1705 варіант 2	Коліно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., діам. 20 мм	шт	38	9,44	9,17	0,08	0,19
294	+C113-1706 варіант 2	Коліно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., діам. 25 мм	шт	8	15,38	15,00	0,08	0,30
295	+C113-1707 варіант 2	Коліно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., діам. 32 мм	шт	8	21,33	20,83	0,08	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
296	+C113-1708 варіант 2	Коліно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., діам. 40 мм	шт	2	48,53	47,50	0,08	0,95
297	+C113-1709 варіант 1	Коліно ПП ф50мм 90град.	шт	7	20,05	19,58	0,08	0,39
298	+C113-1710 варіант 2	Коліно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., діам. 63 мм	шт	1	157,34	154,17	0,08	3,09
299	+C113-1710 варіант 3	Коліно 60 зварне PE100 ф110 SDR11	шт	2	411,09	402,95	0,08	8,06
300	+C113-1711 варіант 1	Коліно ПП ф110мм 90град.	шт	1	45,98	45,00	0,08	0,90
301	+C113-1717 варіант 2	Коліно ПП ф110мм 45град	шт	4	45,98	45,00	0,08	0,90
302	+C113-1717 варіант 3	Коліно ПП ф50мм 45град.	шт	22	20,05	19,58	0,08	0,39
303	+C113-1731 варіант 1	Компресійне коліно 90 град. з внутрішньою різьбою діам. 63х2"	шт	2	176,22	172,68	0,08	3,46
304	+C113-1737 варіант 2	Трійник прям. PP-R "Blue Ocean", діам. 20x20x20 мм	шт	5	11,99	11,67	0,08	0,24
305	+C113-1738 варіант 2	Трійник прям. PP-R "Blue Ocean", діам. 25x25x25 мм	шт	2	16,23	15,83	0,08	0,32
306	+C113-1739 варіант 2	Трійник прям. PP-R "Blue Ocean", діам. 32x32x32 мм	шт	3	27,29	26,67	0,08	0,54
307	+C113-1742 варіант 2	Трійник прям. PP-R "Blue Ocean" діам. 63x63x63мм	шт	1	196,43	192,50	0,08	3,85
308	+C113-1746 варіант 2	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 25x20 мм	шт	13	17,93	17,50	0,08	0,35
309	+C113-1747 варіант 2	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 32x20 мм	шт	14	30,68	30,00	0,08	0,60
310	+C113-1750 варіант 3	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 40x32 мм	шт	1	63,86	62,50	0,11	1,25
311	+C113-1753 варіант 3	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 50x32мм	шт	1	98,76	96,67	0,15	1,94
312	+C113-1755 варіант 2	Трійник ПП 50/50мм 45град	шт	10	38,48	37,58	0,15	0,75
313	+C113-1756 варіант 3	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 63x20 мм	шт	1	132,83	130,00	0,23	2,60
314	+C113-1758 варіант 1	Трійник редукц. PP-R "Blue Ocean", діам. 63x50 мм	шт	1	194,88	190,83	0,23	3,82
315	+C113-1761 варіант 2	Трійник ПП 110/110мм 45град	шт	18	145,21	142,13	0,23	2,85
316	+C113-1761 варіант 3	Трійник ПП 110/50мм 45град	шт	3	143,03	140,00	0,23	2,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
317	+C113-1776 варіант 2	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 25x20 мм	шт	10	9,59	9,17	0,23	0,19
318	+C113-1777 варіант 2	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 32x20 мм	шт	4	15,53	15,00	0,23	0,30
319	+C113-1778 варіант 2	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 32x25 мм	шт	1	18,08	17,50	0,23	0,35
320	+C113-1781 варіант 1	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 40x32 мм	шт	1	42,74	41,67	0,23	0,84
321	+C113-1783 варіант 2	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 50x40 мм	шт	1	53,78	52,50	0,23	1,05
322	+C113-1784 варіант 1	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 63x25 мм	шт	1	77,58	75,83	0,23	1,52
323	+C113-1785 варіант 1	Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", діам. 63x32 мм	шт	1	77,58	75,83	0,23	1,52
324	+C113-1792 варіант 2	Муфта PP-R "Blue Ocean", діам. 20 мм	шт	3	6,89	6,67	0,08	0,14
325	+C113-1793 варіант 2	Муфта PP-R "Blue Ocean", діам. 25 мм	шт	1	11,13	10,83	0,08	0,22
326	+C113-1794 варіант 2	Муфта PP-R "Blue Ocean", діам. 32 мм	шт	4	14,54	14,17	0,08	0,29
327	+C113-1796 варіант 1	Муфта ПП ф50мм	шт	2	16,15	15,75	0,08	0,32
328	+C113-1807 варіант 1	Муфта комбінована з металевою зовнішньою різьбою МРН "Blue Ocean" діам. 63x2" мм	шт	1	1072,79	1051,67	0,08	21,04
329	+C113-1839 варіант 2	Муфта комбінована з металевою зовнішньою різьбою МРН "Blue Ocean" діам. 20x1/2" мм	шт	19	84,23	82,50	0,08	1,65
330	+C113-1839 варіант 3	Коліно 90 комбіноване з металевою внутрішньою різьбою МРВ "Blue Ocean" діам. 20x1/2" мм	шт	25	84,23	82,50	0,08	1,65
331	+C113-1839 варіант 4	Коліно 90 комбіноване з металевою внутрішньою різьбою МРВ "Blue Ocean" діам. 25x1/2" мм	шт	5	84,23	82,50	0,08	1,65
332	+C113-1867 варіант 1	Заглушка лита PE100 d63 SDR11	шт	2	86,61	84,83	0,08	1,70
333	+C113-1879 варіант 2	Хомут для труби діам. 20 мм	шт	90	5,18	5,00	0,08	0,10
334	+C113-1880 варіант 2	Хомут для труби діам. 25 мм	шт	55	6,03	5,83	0,08	0,12
335	+C113-1881 варіант 2	Хомут для труби діам. 32 мм	шт	50	8,58	8,33	0,08	0,17
336	+C113-1881 варіант 3	Обойма пластикова D32-34мм з ударним шурупом для гофротруб ф40	шт	12	5,87	5,67	0,08	0,12
337	+C113-1882 варіант 2	Хомут для труби діам. 40 мм	шт	6	7,73	7,50	0,08	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
338	+С113-1883 варіант 4	Кріплення каналізаційне ПП50	шт	50	18,12	17,68	0,08	0,36
339	+С113-1884 варіант 2	Хомут для труби діам. 65 мм	шт	7	19,64	19,17	0,08	0,39
340	+С113-1884 варіант 3	Обойма пластикова D63мм з ударним шурупом для гофротруб ф63	шт	22	12,99	12,66	0,08	0,25
341	+С113-1885 варіант 6	Кріплення каналізаційне ПП110	шт	40	37,57	36,75	0,08	0,74
342	+С113-2083 варіант 1	З'єднувальна пластина GTO (37305)	шт	40	24,40	23,84	0,08	0,48
343	+С113-2083 варіант 2	Пластина для заземлення PTCE (37501)	шт	41	24,84	24,27	0,08	0,49
344	+С113-2094 варіант 1	Фіксатор для кабеля в коробі 100x40мм TR-E (07714)	шт	478	54,22	53,08	0,08	1,06
345	+С113-2094 варіант 2	Фіксатор для кабеля в коробі 60x40мм TR-E (07712)	шт	2814	47,28	46,27	0,08	0,93
346	+С113-2122 варіант 2	Анкер розрізний М10 (СМ401040)	шт	790	8,31	8,07	0,08	0,16
347	+С113-2128 варіант 1	Труба гнучка гофрована електроізоляційна ф40/31,2 (91940)	м	6	26,54	25,94	0,08	0,52
348	+С113-2128 варіант 2	Труба гнучка гофрована електроізоляційна ф63/50,6 (91963)	м	11	37,54	36,72	0,08	0,74
349	+С113-2155 варіант 1	Кран шаровий поліпропіленовий Ду25	шт	2	227,87	223,33	0,07	4,47
350	+С113-2155 варіант 2	Кран шаровий поліпропіленовий Ду32	шт	2	419,97	411,67	0,07	8,23
351	+С113-2155 варіант 3	Кран шаровий поліпропіленовий Ду40	шт	1	661,37	648,33	0,07	12,97
352	+С113-2155 варіант 4	Кран шаровий поліпропіленовий Ду50	шт	1	1102,52	1080,83	0,07	21,62
353	+С113-2226 варіант 1	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 50x250 мм	м	4,5	85,11	83,33	0,11	1,67
354	+С113-2226 варіант 2	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 50x500 мм	м	8,5	52,82	51,67	0,11	1,04
355	+С113-2226 варіант 3	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 50x1000 мм	м	14	41,76	40,83	0,11	0,82
356	+С113-2226 варіант 4	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 50x2000 мм	м	18	35,81	35,00	0,11	0,70
357	+С113-2226 варіант 5	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 50x1500 мм	м	4,5	40,34	39,44	0,11	0,79
358	+С113-2227 варіант 1	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 110x150 мм	м	2,25	1158,87	1136,00	0,15	22,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
359	+С113-2227 варіант 2	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 110х500 мм	м	3,5	144,66	141,67	0,15	2,84
360	+С113-2227 варіант 3	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 110х1000 мм	м	13	67,30	65,83	0,15	1,32
361	+С113-2227 варіант 4	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 110х1500 мм	м	6	99,86	97,75	0,15	1,96
362	+С113-2227 варіант 5	Труба поліпропіленова "Інстапласт" діам. 110х2000 мм	м	2	59,23	57,92	0,15	1,16
363	+С113-2227 варіант 6	Труба каналізаційна НПВХ ф110х3,2 SN4 для зовнішньої каналізації	м	1,5	116,18	113,75	0,15	2,28
364	+С113-2236 варіант 1	Коліно каналізаційне НПВХ ф110 для зовнішньої каналізації	шт	1	47,62	46,67	0,02	0,93
365	+С113-2236 варіант 2	Комінек каналізаційний ПП ф110	шт	1	83,32	81,67	0,02	1,63
366	+С113-2275 варіант 2	Заглушка ПП ф50	шт	15	7,73	7,50	0,08	0,15
367	+С113-2277 варіант 1	Аератор каналізаційний ПП ф110	шт	2	83,39	81,67	0,08	1,64
368	+С113-2280 варіант 1	Редукція ПП 110/50	шт	5	25,58	25,00	0,08	0,50
369	+С113-2291 варіант 1	Заглушка ПП ф110 мм	шт	17	19,64	19,17	0,08	0,39
370	+С113-2291 варіант 2	Прочистка-лючок каналізаційна з герметичною пробкою та кришкою з нер.сталі ф110 HL98SML	шт	1	7633,08	7483,33	0,08	149,67
371	+С113-2302 варіант 1	Зворотний клапан каналізаційний ф160мм горизонтальний PVC-U	шт	2	5924,58	5808,33	0,08	116,17
372	+С113-2392 варіант 1	Роздільник (перегородка), 100х40 SEP-G 40 (02514)	шт	6	39,03	38,18	0,08	0,77
373	+С113-2392 варіант 5	Заглушка торцева, 100х40 LAN (00873)	шт	4	100,56	98,51	0,08	1,97
374	+С113-2392 варіант 8	Кут зовнішній АЕМ (00406)	шт	5	50,89	49,81	0,08	1,00
375	+С113-2392 варіант 9	Кут внутрішній АІМ (00395)	шт	5	50,89	49,81	0,08	1,00
376	+С113-2392 варіант 10	Трійник для мініканалів ІМ (00541)	шт	10	50,89	49,81	0,08	1,00
377	+С113-2392 варіант 11	Кут внутрішній АІМ (00391)	шт	62	44,64	43,68	0,08	0,88
378	+С113-2392 варіант 12	Кут зовнішній АЕМ (00404)	шт	62	44,64	43,68	0,08	0,88
379	+С113-2392 варіант 13	Кут плоский АРМ (00415)	шт	7	44,64	43,68	0,08	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
380	+C113-2392 варіант 14	З'єднання для стиків GM (00591)	шт	347	45,92	44,94	0,08	0,90
381	+C113-2392 варіант 15	Трійник для мініканалів IM (00536)	шт	7	44,64	43,68	0,08	0,88
382	+C113-2392 варіант 16	Кут внутрішній NAIV (01725)	шт	16	215,71	211,40	0,08	4,23
383	+C113-2392 варіант 17	Кут зовнішній NAEV (01707)	шт	11	216,84	212,51	0,08	4,25
384	+C113-2392 варіант 18	Кут плоский NAPN (01739)	шт	1	186,36	182,63	0,08	3,65
385	+C113-2392 варіант 19	З'єднання для стиків GAN (00885)	шт	46	75,72	74,16	0,08	1,48
386	+C113-2392 варіант 20	З'єднання для стиків SGAN (00823)	шт	104	8,71	8,46	0,08	0,17
387	+C113-2392 варіант 21	Трійник NTAN (01755)	шт	1	187,49	183,73	0,08	3,68
388	+C113-2392 варіант 22	Перегородка SEP-N (09514)	шт	407	39,03	38,18	0,08	0,77
389	+C113-2392 варіант 23	Кут зовнішній NAEV (01709)	шт	2	245,07	240,18	0,08	4,81
390	+C113-2392 варіант 24	Кут плоский NAPN (01741)	шт	2	227,00	222,47	0,08	4,45
391	+C113-2392 варіант 25	З'єднання для стиків GAN (00887)	шт	58	102,82	100,72	0,08	2,02
392	+C113-2392 варіант 26	Трійник NTAN (01757)	шт	32	219,51	215,13	0,08	4,30
393	+C113-2442 варіант 1	Ізоляція для труб Termaflex ф22х9	м	17,34	21,34	20,92	-	0,42
394	+C113-2442 варіант 2	Ізоляція для труб Termaflex ф29х9	м	11,22	17,07	16,74	-	0,33
395	+C113-2442 варіант 3	Ізоляція для труб Termaflex ф35х9	м	28,56	22,31	21,87	-	0,44
396	+C113-2442 варіант 4	Ізоляція для труб Termaflex ф42х9	м	5,1	28,98	28,41	-	0,57
397	+C113-2442 варіант 5	Ізоляція для труб Termaflex ф60х9	м	1,02	59,17	58,01	-	1,16
398	+C113-2442 варіант 6	Ізоляція для труб Termaflex ф70х9	м	36,72	75,27	73,79	-	1,48
399	+C113-2442 варіант 7	Ізоляція для труб Termaflex ф22х20	м	21,42	71,40	70,00	-	1,40
400	+C113-2442 варіант 8	Ізоляція для труб Termaflex ф28х20	м	25,5	167,12	163,84	-	3,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
401	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	0,17507	2432,21	2372,72	11,80	47,69
402	+C114-98	Пінополіуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ-ЭФ-35-0,8	т	0,0779056	222731,19	217878,81	485,10	4367,28
403	+C114-212-У варіант 1	Оцинкована покрівельна сталь (RAL 9006), товщ. 0,7 мм	м2	23,2	389,74	380,00	2,10	7,64
404	+C121-393 варіант 1	Поручні	пм	47,7	808,61	800,00	2,59	6,02
405	C121-590 варіант 1	Металоконструкції ґрат для витирання ніг МРн-1	т	0,1262	76948,66	76006,42	369,42	572,82
406	C121-779	Каркаси металеві	т	23,2066	67677,48	66800,53	373,15	503,80
407	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,887939	67677,48	66800,53	373,15	503,80
408	C121-789	Опори нерухомі	т	0,095657	60936,06	60109,29	373,15	453,62
409	+&C123-95-22	Блоки дверні алюмінієві	м2	38,85	17360,71	17000,00	20,30	340,41
410	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	60,523043	441,14	427,15	5,34	8,65
411	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	22,76136	609,66	590,09	7,62	11,95
412	C123-535	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	0,35529	627,85	605,57	9,97	12,31
413	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,3066	35062,89	34100,00	275,38	687,51
414	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,0413	35062,89	34100,00	275,38	687,51
415	+C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,3675	35062,89	34100,00	275,38	687,51
416	+C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	7,0167	35062,89	34100,00	275,38	687,51
417	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,081	43987,89	42850,00	275,38	862,51
418	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	42,9699	43350,39	42225,00	275,38	850,01
419	+C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	142,6128	43350,39	42225,00	275,38	850,01
420	+C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	6,9606	43375,89	42250,00	275,38	850,51
421	+C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	52,6744	43375,89	42250,00	275,38	850,51
422	+C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 28 мм	т	25,9661	43375,89	42250,00	275,38	850,51
423	+C124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	8,0883	43375,89	42250,00	275,38	850,51
424	+C124-27 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32 мм	т	16,9128	43375,89	42250,00	275,38	850,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
425	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,1161	46588,93	45400,04	275,38	913,51
426	C124-64 варіант 1	Костиль К-1	т	0,0639	46588,93	45400,04	275,38	913,51
427	C124-64 варіант 2	Деталі закладні Зд-1	т	0,21372	46588,93	45400,04	275,38	913,51
428	+&C126-55-1-Л варіант 1	Перегородка П1	м2	18,25	6365,77	6225,62	15,33	124,82
429	+&C126-55-1-Л варіант 2	Перегородка П2	м2	21,46	6365,77	6225,62	15,33	124,82
430	+&C126-55-1-Л варіант 3	Перегородка ПЗ,4,5,6, з дверима 0,85x2,0	м2	22,932	7155,64	7000,00	15,33	140,31
431	+C126-389 варіант 1	Посиленні герметичні двері ДУ-IV 1200x2000 погрунтовані	шт	4	80579,85	79960,00	20,00	599,85
432	+C126-389 варіант 2	Посиленні герметичні ДУ-IV для укриттів 1000x2000 погрунтовані	шт	1	73374,21	72810,00	18,00	546,21
433	+C126-389 варіант 3	Двері протипожежні ДМП 3 EI 60 1 2,1x1,0	шт	2	19051,83	18900,00	10,00	141,83
434	+C126-389 варіант 4	Двері протипожежні ДМП 3 EI 60 1 2,1x1,2	шт	2	22862,19	22680,00	12,00	170,19
435	+C126-389 варіант 5	Двері металеві ДМЗ Од 1,6x0,8	шт	3	9680,06	9600,00	8,00	72,06
436	+&C126-948-К варіант 4	Кут горизонтальний 90град. СРО90 (36044)	шт	2	474,61	471,04	0,04	3,53
437	+&C126-948-К варіант 5	Кришка на кут горизонтальний СРО90 (38005)	шт	2	303,29	300,99	0,04	2,26
438	+&C126-948-К варіант 10	Пластина захисна для лотків RP (36940)	шт	4	90,64	89,93	0,04	0,67
439	+&C126-948-К варіант 14	Відгалуження Т-подібний горизонтальний DPT (36162)	шт	5	394,35	391,37	0,04	2,94
440	+&C126-948-К варіант 15	Кришка на відгалуджувач Т-подібний (38043)	шт	5	199,77	198,24	0,04	1,49
441	+&C126-948-К варіант 16	Відгалуджувач DL (36266)	шт	1	387,47	384,55	0,04	2,88
442	+&C126-948-К варіант 17	Кришка на відгалуджувач DL (38366)	шт	1	178,98	177,61	0,04	1,33
443	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00134545	33940,29	32883,83	390,96	665,50
444	+C130-70 варіант 1	Противибуховий пристрій К-UZS-1	шт	2	71837,39	70280,33	148,48	1408,58
445	+C130-70 варіант 2	Камера розширювальна К-RK-2-1	шт	2	153714,15	150551,67	148,48	3014,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
446	+C130-144 варіант 1	Віброізолятори гумові для ЕРВ-72	шт	16	678,47	665,00	0,17	13,30
447	+C130-465 варіант 1	Кран для пісуара натискний Ду15 Lidz (CRM) 90 10 903 00	шт	1	375,82	368,33	0,12	7,37
448	+C130-479 варіант 1	Перфострічка монтажна	м	64	14,04	13,70	0,06	0,28
449	+C130-490 варіант 1	Мийка прямокутна двосекційна із н/ж сталі 1200x600	шт	1	7640,87	7489,17	1,88	149,82
450	+C130-529 варіант 1	Пісуар керамічний з настінним кріпленням Cersanit President P101	шт	1	1617,61	1582,50	3,39	31,72
451	+C130-603-1 варіант 2	Решітка однорядна регульована 3040-1 200x100	шт	3	158,27	155,00	0,17	3,10
452	+C130-603-1 варіант 3	Решітка однорядна регульована 3040-1 250x100	шт	7	175,28	171,67	0,17	3,44
453	+C130-603-1 варіант 4	Решітка однорядна регульована 3040-1 300x150	шт	3	230,52	225,83	0,17	4,52
454	+C130-603-1 варіант 5	Решітка однорядна регульована 3040-1 350x150	шт	18	253,47	248,33	0,17	4,97
455	+C130-627 варіант 2	Змішувач для умивальника Ду15 Lidz (NKS) 100 30 001F	комплект	11	602,88	590,00	1,06	11,82
456	+C130-627 варіант 3	Набір для гігієнічного душу Ду15 Grohe Tempesta-F Trigger Spray 3026352000	комплект	3	2987,13	2927,50	1,06	58,57
457	+C130-627 варіант 4	Змішувач для мийки з висувним виливом Ду15 Lidz (NKS) 1232015АД-8	комплект	1	1571,88	1540,00	1,06	30,82
458	+C130-635 варіант 1	Трап душовий 150x150(h70)мм горизонтальний з сухим затвором, грати квадратні ЕКО DRAIN	комплект	2	335,34	326,67	2,09	6,58
459	+C130-635 варіант 2	Трап душовий 150x150(h70)мм вертикальний з сухим затвором, грати квадратні LINE	комплект	1	255,43	248,33	2,09	5,01
460	+C130-647 варіант 1	Умивальник керамічний напівкруглий з настінним кріпленням ЕКО 2000 NEW 50	комплект	11	862,37	837,50	7,96	16,91
461	+C130-904 варіант 1	Унітаз "Компакт" з бачком та сидінням CERSANIT Merida MR031	шт	15	3586,80	3507,50	8,97	70,33
462	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	48,58	564,23	550,73	2,44	11,06
463	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	138,85	600,36	586,15	2,44	11,77
464	C142-10-2	Вода	м3	398,78211	42,10	42,10	-	-
465	+C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,806	3904,09	3800,00	27,54	76,55
466	+C157-249 варіант 1	Провід одножильний мідний з жовто-зеленою ПВХ ізоляцією ПВ1-Ж-3 4мм2	1000м	0,003	18836,37	18450,00	17,03	369,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
467	+C157-253 варіант 1	Провод з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм ²	1000м	0,005	42546,88	41675,00	37,63	834,25
468	+C1110-15 варіант 1	Тримач для шланга настінний металевий ECO-WF114	100шт	0,02	15671,12	15340,00	23,84	307,28
469	+C1110-102 варіант 1	Кріплення повітропроводу L-подібне з болтами	100шт	4	1324,94	1285,00	13,96	25,98
470	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,004544	37367,29	36285,53	349,07	732,69
471	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0624	41684,39	40591,67	275,38	817,34
472	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,016	40018,38	38958,33	275,38	784,67
473	+C1110-194 варіант 1	Хомут кабельний нейлоновий, 2,5x100мм, білий	шт	10	1,77	0,36	1,38	0,03
474	+C1110-194 варіант 2	Хомут кабельний нейлоновий, 4,8x300мм, білий	шт	5	3,86	2,40	1,38	0,08
475	+C1110-196 варіант 1	Хомут кабельний 150мм	шт	60	6,76	3,93	2,70	0,13
476	+C1111-79 варіант 2	Монтажна коробка K-UZ-3	шт	2	104920,64	102862,67	0,70	2057,27
477	C1111-80 варіант 1	Кронштейн PL (34290)	шт	142	205,99	201,25	0,70	4,04
478	C1112-27	Карборунд	кг	-20,2124	60,83	59,12	0,52	1,19
479	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000791	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
480	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,0012	106086,94	103368,63	638,17	2080,14
481	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,004274	31863,74	30643,33	595,63	624,78
482	C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,00046	61040,00	59247,51	595,63	1196,86
483	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	2,001467	3775,42	3214,49	486,90	74,03
484	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000276	47488,52	45961,74	595,63	931,15
485	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00004	69585,14	67625,10	595,63	1364,41
486	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0039348	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
487	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00007	107515,41	104934,54	472,72	2108,15
488	+&C1416- 8684-1-1В	Камені бортові БР100.20.8	м	208	193,19	180,00	9,40	3,79
489	+C1421-9462 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5 мм	м3	0,644	984,60	355,00	610,29	19,31
490	+C1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	529,771	962,49	333,33	610,29	18,87
491	+C1421-9464 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-25 мм	м3	0,575	962,49	333,33	610,29	18,87
492	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,7875	1173,30	540,00	610,29	23,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
493	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,335017	975,57	346,15	610,29	19,13
494	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,26733	2335,47	1800,00	489,68	45,79
495	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,093765	5469,11	5011,27	350,60	107,24
496	+C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів АСГ. Др. Щ.Б. НП.І. БНД 70/100	т	27,51368	5469,11	5011,27	350,60	107,24
497	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	183,0265	805,47	300,00	489,68	15,79
498	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	10,281303	9758,48	8500,00	1067,14	191,34
499	C1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,498435	2465,09	1596,19	820,56	48,34
500	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,5662	3621,57	2730,00	820,56	71,01
501	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	15,8916	3550,17	2660,00	820,56	69,61
502	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	810,62975	4100,97	3200,00	820,56	80,41
503	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	273,984077	3550,17	2660,00	820,56	69,61
504	+C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	37,13885	3958,17	3060,00	820,56	77,61
505	+C1424-11637	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	637,826	4100,97	3200,00	820,56	80,41
506	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,62227	3256,02	2440,00	752,18	63,84
507	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,115	3470,22	2650,00	752,18	68,04
508	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	46,796784	3633,42	2810,00	752,18	71,24
509	+C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	1,69452	3776,22	2950,00	752,18	74,04
510	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	4,74938	2098,46	1305,13	752,18	41,15
511	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,018753	2308,90	1511,45	752,18	45,27
512	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,01575	3470,22	2650,00	752,18	68,04
513	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,453254	2186,97	1391,91	752,18	42,88
514	+C1426-11789 варіант 1	Плити тактильні (з точками) 300x300x60	м2	4,3974	1951,79	1860,00	53,52	38,27
515	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,2124	50371,59	49352,43	31,48	987,68
516	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0152194	226301,71	221589,04	275,38	4437,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
517	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсург'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,000966	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
518	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	26,74265	115,28	111,89	1,13	2,26
519	+C1534-77 варіант 1	Коліно готове 90град. 1,5В ф630/800	шт	5	13206,34	12877,78	69,61	258,95
520	+C1534-77 варіант 2	Ковпок кінцевий термоусадковий ф630/800	шт	2	1935,05	1827,50	69,61	37,94
521	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,00236	440,49	423,03	8,82	8,64
522	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000161	355549,88	348183,86	394,45	6971,57
523	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	2,6138	710,95	696,22	0,79	13,94
524	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,1936	138,54	135,03	0,79	2,72
525	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	6,05553	125,24	122,67	0,11	2,46
526	+C1545-4 варіант 1	Бірка кабельна, квадрат, 55х55мм	100шт	0,53	164,16	160,83	0,11	3,22
527	+C1545-7 варіант 1	Прикінцевлювач маркувальний А671 У3,5	100шт	0,15	97,94	96,00	0,02	1,92
528	+C1545-13 варіант 1	Шланг д/води Eco-flex ВВ Ду25. L=2м	м	2	502,71	492,50	0,35	9,86
529	+C1545-13 варіант 2	Шланг д/води Eco-flex ВВ Ду50. L=1,5м	м	3	502,71	492,50	0,35	9,86
530	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,088	128,74	125,77	0,45	2,52
531	+C1545-31 варіант 1	Гайка М8	100шт	2,8	95,96	90,00	4,08	1,88
532	+C1545-31 варіант 2	Гайка М10	100шт	0,36	134,21	127,50	4,08	2,63
533	C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,2144	807,27	789,52	1,92	15,83
534	+C1545-37 варіант 1	Утримувач кабелю в лотку TRC (37565)	100шт	0,81	2433,81	2384,17	1,92	47,72
535	+C1545-37 варіант 2	Утримувач кабелю в лотку TRC (37563)	100шт	0,15	1717,26	1681,67	1,92	33,67
536	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,483	933,93	915,20	0,42	18,31
537	+C1545-44 варіант 1	Prolongi-H Анкер 10х80/10 нейлон гвинт6гр	100шт	1,55	816,32	800,00	0,31	16,01
538	+C1545-44 варіант 2	Анкер "рамний" 10х152	100шт	1,97	183,92	180,00	0,31	3,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
539	+C1545-44 варіант 3	T88-С Анкер 10x80/10 нейлон шур.пот.	100шт	0,71	1428,32	1400,00	0,31	28,01
540	+C1545-44 варіант 4	Шуруп універсальний	100шт	0,72	102,32	100,00	0,31	2,01
541	+C1545-44 варіант 5	Саморіз 4,8x20	100шт	7,2	51,32	50,00	0,31	1,01
542	+C1545-44 варіант 6	Дюбель UCX 6x60	100шт	1,6	153,32	150,00	0,31	3,01
543	+C1545-44 варіант 7	F-Заклепка 4,0x10 St/St пл /5-6,5 ISO 2,2 kN	100шт	2	76,82	75,00	0,31	1,51
544	+C1545-44 варіант 8	Дюбель UCX 8x60/20	100шт	0,96	224,72	220,00	0,31	4,41
545	C1545-70	Кнопка K227	100шт	5,729	15,60	15,10	0,19	0,31
546	+C1545-86 варіант 1	Кріплення ТМ (30693)	шт	4	129,27	126,70	0,04	2,53
547	+C1545-86 варіант 2	Кріплення ТМ (30691)	шт	67	97,62	95,67	0,04	1,91
548	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,428025	454,98	445,62	0,44	8,92
549	+C1545-101 варіант 1	Ізолента високоякісна 0,18x19мм чорна 20 метрів	100м	1,6	331,95	325,00	0,44	6,51
550	+C1545-148 варіант 1	Наконечники вилочні мідні луджені d=4,3 мм для кабелю 1, 5мм2-2,5мм2 НВИ 2-4 (UNL10-D25-4-4)	100шт	18,7	147,93	143,95	1,08	2,90
551	+C1545-148 варіант 2	Наконечники вилочні мідні луджені d=4,3 мм для кабелю 4мм2-6мм2 НВИ 5,4-4 (UNL10-006-4-6)	100шт	0,96	147,93	143,95	1,08	2,90
552	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0005	1732,12	1696,76	1,40	33,96
553	+C1545-152 варіант 1	Конектор 8P8C RJ45 UTP Cat.6 WT-6086C-CAT.6	100шт	0,08	341,42	333,33	1,40	6,69
554	+C1545-152 варіант 2	Ковпачок для конектор 8P8C RJ45 WT-6083 Gray	100шт	0,08	103,43	100,00	1,40	2,03
555	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	21	16,71	16,37	0,01	0,33
556	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,16	295,42	289,25	0,38	5,79
557	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,000402	57125,02	55600,00	404,92	1120,10
558	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1312	164,77	160,39	1,15	3,23
559	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,088	3474,06	3391,28	14,66	68,12
560	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	1	32,18	31,32	0,23	0,63
561	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,1442	1284,07	1258,28	0,61	25,18
562	C1545-180	Полоски К-404	100шт	7,3647	16,70	16,18	0,19	0,33
563	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	19,6632	41,49	40,54	0,14	0,81
564	+C1545-226 варіант 1	Герметизація вводу EXRSB0150102118 RS150 В EX AISI316 WOG/GALV	100шт	0,06	26567,29	26042,52	3,84	520,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
565	+C1545-226 варіант 2	Герметизація вводу EXRSB0100102118 RS100 В EX AISI316 WOG/GALV	100шт	0,01	14046,87	13767,60	3,84	275,43
566	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0,102	533,77	523,13	0,17	10,47
567	C1545-248	Скоби будівельні	кг	30	28,77	27,83	0,38	0,56
568	+C1545-290 варіант 1	Ущільнювач для шинорейки 10х5мм, рулон 20м	10м	8	51,57	50,23	0,33	1,01
569	+C1545-291 варіант 1	Шпилька М8	комплект	200	31,51	30,75	0,14	0,62
570	+C1545-291 варіант 2	Шпилька М16	комплект	16	119,15	116,67	0,14	2,34
571	+C1545-291 варіант 4	Шпилька різьбова М10 (СМ201001)	комплект	142	81,86	80,22	0,03	1,61
572	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00024	62412,93	60791,21	397,94	1223,78
573	+C1545-470 варіант 3	Гайка з насічкою М8	шт	20	1,16	0,99	0,15	0,02
574	+C1545-470 варіант 4	Болт М8х60	шт	20	3,61	3,39	0,15	0,07
575	+C1545-470 варіант 6	Гайка М6 (СМ100600)	шт	452	1,68	1,50	0,15	0,03
576	+C1545-470 варіант 7	Гайка М10 (СМ101000)	шт	568	4,08	3,85	0,15	0,08
577	+C1545-488 варіант 1	Профіль для фланців (шинорейка) Е20	м	160	58,96	57,79	0,01	1,16
578	+C1545-489 варіант 1	Монтажний кутик для шинорейки Е20	шт	640	1,06	1,03	0,01	0,02
579	+C1545-489 варіант 2	Затискач із болтом для шинорейки	шт	320	4,57	4,47	0,01	0,09
580	+C1545-550 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом. 6х60мм	шт	820	2,30	1,83	0,42	0,05
581	+C1545-550 варіант 2	Гвинт М4х45 з дюбелем М8 (06551)	шт	170	9,96	9,34	0,42	0,20
582	+C1545-550 варіант 3	Саморіз з дюбелем для кріплення ТА-GN до стін (06541)	шт	70	4,24	3,74	0,42	0,08
583	+C1545-550 варіант 4	Саморіз 4,5х50 із дюбелем (СМ06542)	шт	6060	2,30	1,83	0,42	0,05
584	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00014	603,95	72,12	519,99	11,84
585	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	1	189,96	185,74	0,50	3,72
586	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,003	566,97	555,31	0,54	11,12
587	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00476	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
588	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,06624	53,11	43,30	8,77	1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
589	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	12,60696	244,91	231,34	8,77	4,80
590	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0015	46159,53	44507,07	747,37	905,09
591	+C1547-7 варіант 1	Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі Згод. ДБО-02ВСП-3-6-100	шт	2	2884,51	2827,50	0,45	56,56
592	+C1547-7 варіант 2	Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі Згод. з піктаграмою "ВИХІД" ДБО-02ВСП-3-6-104	шт	10	3452,31	3384,17	0,45	67,69
593	+C1547-7 варіант 3	Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі Згод. з піктаграмою "ВИХІД на право" ДБО-02ВСП-3-6-102	шт	3	3452,31	3384,17	0,45	67,69
594	+C1547-7 варіант 4	Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі Згод. з піктаграмою "Не заходити" ДБО-02ВСП-3-6-100	шт	1	3452,31	3384,17	0,45	67,69
595	+C1547-7 варіант 5	Показчик світловий. 12В ОС-6.8 з написом "ПОЖЕЖА"	шт	2	597,16	585,00	0,45	11,71
596	+C1550-35	Експрес-цемент Ceresit CX 5	кг	10,472	61,69	60,00	0,48	1,21
597	+C1550-40 варіант 1	Клей Ceresit R 710	кг	21,51	357,50	350,00	0,49	7,01
598	+C1550-60	Хімічностійка гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 82	м.п.	7,777	163,21	160,00	0,01	3,20
599	+C1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	23385	13,74	13,00	0,47	0,27
600	C1555-144	Покриття з синтетичної трави, ширина рулона 4 м	м2	2432,04	411,14	402,94	0,14	8,06
601	C1555-145	Стрічка з'єднувальна, ширина 30 мм	п.м.	659,457	58,71	57,54	0,02	1,15
602	C1555-146	Клей двокомпонентний TETRAPUR 100T	кг	395,6742	194,15	189,87	0,47	3,81
603	C1555-148	Пісок кварцевий фракції 4 мм	т	96,463125	2071,57	1724,90	306,05	40,62
604	+C1555-377 варіант 1	Гідрошпонка Vivaljoint ND 320	м	13,2	787,14	771,00	0,71	15,43
605	+C1555-377 варіант 2	Гідрошпонка Vivaljoint P-3	м	13,2	495,42	485,00	0,71	9,71
606	+C1555-377 варіант 3	Гідрошпонка Vivaljoint VD 240	м	28	398,52	390,00	0,71	7,81
607	C1555-378 варіант 1	Геотекстиль щільний	м2	2418,009	48,85	47,65	0,24	0,96
608	+C1555-391	Фанера водостійка	м2	184,06852	515,12	500,00	5,02	10,10
609	+C1630-17 варіант 1	Поліпропіленова ємність В-2000 для питної води 1900л, 2350x765x1437h в комплекті з врізним штуцером Ду50	шт	1	8391,82	8085,00	142,27	164,55
610	+C1630-669 варіант 1	Кран кульовий 3В, діаметр 15 мм	шт	34	51,11	50,00	0,11	1,00
611	+C1630-669 варіант 2	Кран кульовий кутовий з полусгоном Ду15 мм	шт	15	371,83	364,43	0,11	7,29
612	+C1630-670 варіант 1	Кран кульовий 33 Ду25	шт	1	329,66	322,50	0,70	6,46
613	+C1630-673 варіант 1	Кран кульовий 3В, діаметр 50 мм	шт	2	1588,64	1555,05	2,44	31,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
614	+С1630-734 варіант 1	Фільтр касетний G4 ф315	шт	2	5545,50	5400,00	36,76	108,74
615	+С1630-973 варіант 2	Сифон пляшковий повідний під мийку	шт	1	154,67	150,00	1,64	3,03
616	+С1630-973 варіант 3	Сифон пляшковий повідний під умивальник	шт	11	225,05	219,00	1,64	4,41
617	+С1630-973 варіант 4	Сифон колбовий для пісуару Ду50	шт	1	217,10	211,20	1,64	4,26
618	+С1630-1432 варіант 1	Кран кульковий водорозбірний зі з'ємним штуцером 3 Ду15	шт	17	170,25	166,67	0,24	3,34
619	+С1630-1432 варіант 2	Кран шаровий Ду15 з патрубком під шланг та штуцером	шт	2	170,25	166,67	0,24	3,34
620	+С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна вогнетривка Mr.Build B1 FIRESTOP	л	7,51	387,96	380,00	0,35	7,61
621	+С1633-116ВД варіант 2	Герметик Vivalflex PU 40	л	1,2	459,36	450,00	0,35	9,01
622	+С1633-116ВД варіант 3	Піна монтажна	л	0,72	285,96	280,00	0,35	5,61
623	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,516	4,9416	4,9416	-	-
624	+С188888-17 варіант 2	Анкерний болт М8	шт	280	9,77	9,58	-	0,19
625	+С188888-17 варіант 3	Анкерний болт М10	шт	36	17,85	17,50	-	0,35
626	+К582821-558 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	2	339,35	320,00	12,70	6,65
627	+К582821-561 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	15	341,99	320,00	15,28	6,71
628	+К585521- Л007 варіант 2	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	3	2351,53	2149,54	155,88	46,11
629	+К585521- Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	7	3228,73	2930,31	235,11	63,31
630	+К585521- Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	2	3235,94	3013,79	158,70	63,45
631	+К585521- Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	2	4256,59	3949,78	223,35	83,46
632	+К585521- Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	215,69	199,70	11,76	4,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
633	+1504-13114 варіант 1	Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ЗПОС	шт	15	42,72	41,67	0,21	0,84
634	+1504-17220 варіант 1	Коробка розподільна для кабель-каналів, SDN2 (01870)	шт	20	144,87	139,59	2,44	2,84
635	+1504-17220 варіант 2	Коробка розподільча відкритої установки з кришкою SDN1 (01869)	шт	16	89,69	85,49	2,44	1,76
636	+1504-17220 варіант 3	Коробка розподільна (00677)	шт	54	770,92	753,36	2,44	15,12
637	+1507-1001 варіант 1	Світильник світлодіодний, накладного монтажу, В36-3340-V24 IP54	шт	161	632,72	620,00	0,31	12,41
638	+1507-1001 варіант 2	Світильник світлодіодний, накладного монтажу VIDEX 50W 1.58M 5000K	шт	16	1151,21	1128,33	0,31	22,57
639	+1507-1001 варіант 3	Світильник світлодіодний, накладного монтажу WL2-36-K 36Вт 6400K IP65	шт	11	449,96	440,83	0,31	8,82
640	+1507-1020 варіант 1	Світильник світлодіодний, круглий з датчиком, накладного монтажу VIDEX 12W 5000K	шт	2	227,07	222,50	0,12	4,45
641	+1507-1020 варіант 2	Світильник світлодіодний, круглий, накладного монтажу CL-305 6400K IP65 18Вт	шт	8	211,77	207,50	0,12	4,15
642	+1507-1020 варіант 3	Світильник світлодіодний, круглий, накладного монтажу CL-305 6400K IP65 8Вт	шт	2	152,28	149,17	0,12	2,99
643	+1507-2021 варіант 1	Комплек бездротовий, тактильна кнопка зі шрифтом БРАЙЛЯ для виклика допомоги маломобільної групи населення BELFIX SET-HELP 5YEB	шт	1	1128,74	1104,17	2,44	22,13
644	+1514-4038 варіант 1	Електричний накопичувальний водонагрівач 30л, 2кВт, 220В Gorenje TGR 30S NGV9	шт	1	6290,50	6124,17	42,99	123,34
645	+1514-4038 варіант 2	Електричний накопичувальний водонагрівач 100л, 2кВт, 220В Gorenje GBU 100 C6	шт	1	8166,45	7963,33	42,99	160,13
646	+1602-30066 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий, 12В СПД-3.10+база Б1	шт	12	212,40	208,00	0,24	4,16
647	+1602-30066 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий, 12В ТПТ-3	шт	3	107,34	105,00	0,24	2,10
648	+1602-30066 варіант 3	Сповіщувач пожежний комбінований димовий і тепловий, 12В СПД-3.5+база В104	шт	14	487,80	478,00	0,24	9,56
649	+1602-30066 варіант 4	Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас	шт	4	863,16	846,00	0,24	16,92
650	+1808-30071 варіант 1	Ручний водяний насос 23л/хв, ВВ Ду50	шт	1	3143,24	3079,17	2,44	61,63
651	+2308-6016 варіант 1	Клапан витратомір-відсікач КРО-3	шт	3	22488,12	22042,04	5,14	440,94
652	+2308-6016 варіант 2	Клапан витратомір-відсікач КРО-2	шт	1	17377,55	17031,67	5,14	340,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
653	+2405-1119 варіант 1	Клема на 5 дрітів з натискними важелями, 1,5мм2-2,5м WAGO 222-415	1000шт	0,016	25692,03	25175,00	13,26	503,77
654	+2405-1120 варіант 1	Колодки клемні для пер.кабелю 1,5 мм2, n=12шт (код 43112NYP)	1000шт	0,05	59261,02	58083,33	15,71	1161,98
655	+2405-1120 варіант 2	Колодки клемні для пер.кабелю 4 мм2, n=12шт (код 43512NYP)	1000шт	0,003	195099,52	191258,33	15,71	3825,48
656	+2405-1120 варіант 3	Колодки клемні для пер.кабелю 2,5 мм2, n=12шт (код 43312NYP)	1000шт	0,015	66460,53	65141,67	15,71	1303,15
657	+2405-1361 варіант 4	Сполучний фланець FR (37433)	шт	2	368,10	360,69	0,19	7,22
658	+2405-1361 варіант 5	Консоль на лоток 300мм ML (34104)	шт	10	236,96	232,12	0,19	4,65
659	+2405-1361 варіант 6	З'єднувач лотків GBSV (30015)	шт	8	36,94	36,03	0,19	0,72
660	+2405-1525 варіант 1	Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х95-1, внутрішньої установки, з наконечником 5ПКВТпН-1 (70/120)	комплект	2	1046,60	980,00	46,08	20,52
661	+2405-1525 варіант 2	Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х25-1, внутрішньої установки, з наконечником 5ПКВТп-1 (10/16)	комплект	2	329,21	276,67	46,08	6,46
662	+2405-1525 варіант 3	Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х10-1, внутрішньої установки, з наконечником 5ПКВТп-1 (10/16)	комплект	2	329,21	276,67	46,08	6,46
663	+2405-1525 варіант 5	Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х6-1, внутрішньої установки, з наконечником	комплект	4	320,03	267,67	46,08	6,28
664	+2405-1525 варіант 6	Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х4-1, внутрішньої установки, з наконечником 5ПКВТп-1 (4)	комплект	2	329,21	276,67	46,08	6,46
665	+&2415-2581- А варіант 1	Гнучка вставка круга для ЕРВ-72-3	шт	3	3272,19	3200,00	8,03	64,16
666	+&2415-2581- А варіант 2	Гнучка вставка квадрат для ЕРВ-72-3	шт	3	3221,19	3150,00	8,03	63,16
667	+&2415-2581- А варіант 3	Гнучка вставка круга для ЕРВ-72-2	шт	1	2711,19	2650,00	8,03	53,16
668	+&2415-2581- А варіант 4	Гнучка вставка квадрат для ЕРВ-72-2	шт	1	2762,19	2700,00	8,03	54,16
669	+15092-5204 варіант 1	Кабель вита пара ОК-Net UTP кат.5е КПВ-ВП 4х2х0,51мм2	1000м	0,176	10374,66	10084,67	86,57	203,42
670	+15095-2103 варіант 1	Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х1,5мм2	1000м	0,963	26304,16	25750,00	38,39	515,77
671	+15095-2104 варіант 1	Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х2,5мм2	1000м	0,796	42365,38	41475,00	59,69	830,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	+15095-2112 варіант 1	Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х4мм2	1000м	0,622	69725,24	68275,00	83,08	1367,16
673	+15095-2122 варіант 1	Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х6мм2	1000м	0,214	100639,87	98558,33	108,21	1973,33
674	+15095-23041 варіант 1	Провід мідний бгатовильний ПВС 3х0,75	1000м	0,03	11216,55	10991,67	4,95	219,93
675	+15095-23041 варіант 2	Провід мідний бгатовильний ПВС 4х1,5	1000м	0,048	46755,05	45833,33	4,95	916,77
676	+15095-23041 варіант 4	Кабель сигнальний 4х0,22	1000м	0,01	9780,05	9583,33	4,95	191,77
677	+15095-23041 варіант 5	Кабель J-Y(St)Y...LG 1х2х0,8мм2	1000м	0,746	7655,05	7500,00	4,95	150,10
678	+15095-23041 варіант 6	Кабель вогнетривкий (N)HXH FE180/E30 3х1,5мм2	1000м	0,694	38255,05	37500,00	4,95	750,10
679	+15095-23041 варіант 7	Кабель вогнетривкий (N)HXH FE180/E30 2х1,5мм2	1000м	0,232	30605,05	30000,00	4,95	600,10
680	+15096-11321 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х2,5мм2	1000м	0,138	63387,14	62050,00	94,25	1242,89
681	+15096-11401 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х4мм2	1000м	0,004	96355,87	94358,33	108,21	1889,33
682	+15096-11431 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х6мм2	1000м	0,08	140015,18	137141,67	128,11	2745,40
683	+15096-12371 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х25мм2	1000м	0,005	569971,82	558258,33	537,57	11175,92
684	+15096-12381 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х95мм2	1000м	0,095	2143362,20	2099616,67	1718,82	42026,71
685	+15096-12441 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1 5х10мм2	1000м	0,007	230782,27	226025,00	232,13	4525,14
686	+15097-1022-1 варіант 1	Кабель з'єднувальний, 1,5м, UTP RJ45 кат. 5е CAT.5E UTP CORD-1.5M-GRY	шт	2	613,33	40,00	561,30	12,03
687	+15097-21011 варіант 1	Кабель вогнестійкий, 2х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30	1000м	0,01	19942,02	19166,67	384,33	391,02
688	+15097-21011 варіант 2	Кабель вогнестійкий, 1х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30	1000м	0,186	12292,02	11666,67	384,33	241,02
689	+15097-21011 варіант 3	Кабель вогнестійкий, 4х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30	1000м	0,032	39492,01	38333,33	384,33	774,35
690	+15098-78474 варіант 1	Кабель з мідними жилами, вогнестійкий Flame-X950(N)HXH FE 180/E30 5х2,5мм2	1000м	0,01	78587,05	76925,00	121,13	1540,92
691	+15098-78541 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнестійкий Flame-X950(N)HXH FE 180/E30 3х2,5мм2	1000м	0,12	49516,16	48458,33	86,92	970,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	+15098-78541 варіант 3	Кабель з мідними жилами, вогнестійкий Flame-X950(N)HXH FE 180/E30 2x1,5мм2	1000м	0,03	26890,44	26300,00	63,18	527,26
693	+15102-29006 варіант 1	Підставка (монтажний стіл) для ЕРВ-72-3	шт	3	5610,37	5500,00	0,36	110,01
694	+15102-29006 варіант 2	Підставка (монтажний стіл) для ЕРВ-72-2	шт	1	5304,37	5200,00	0,36	104,01
695	+241649-1012 варіант 1	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц10	1000м	0,03	15766,75	15191,67	265,93	309,15
696	+241649-1012 варіант 2	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц8	1000м	0,01	15273,75	14708,33	265,93	299,49
697	+241649-1012 варіант 3	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц18	1000м	0,04	39864,25	38816,67	265,93	781,65
698	+241649-1012 варіант 4	Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц22	1000м	0,008	38062,25	37050,00	265,93	746,32
699	+290902-57 варіант 1	Вимикач 1-кл накладного монтажу, IP54, VIKO, Palmiye (90555401)	шт	34	102,61	100,42	0,18	2,01
700	+290902-57 варіант 2	Вимикач 2-кл накладного монтажу, IP54, VIKO, Palmiye (90555402)	шт	12	115,78	113,33	0,18	2,27
701	+290902-58 варіант 1	Прохідний вимикач 1-кл, IP54, VIKO, Palmiye (90555404)	шт	8	114,44	112,04	0,16	2,24
702	+290902-224 варіант 1	Інтернет розетка 2xRJ45 накладна, UTP Cat.5e WT-2015A	шт	4	68,87	67,50	0,02	1,35
703	+290902-226 варіант 1	Розетка із заземленням, з кришкою IP54 VIKO Palmiye	шт	14	115,66	113,33	0,06	2,27
704	+290902-226 варіант 2	Розетка із заземленням, IP54 VIKO Palmiye (90555408)	шт	24	115,66	113,33	0,06	2,27
705	+290902-226 варіант 3	Розетка із заземленням 2-а, IP54 VIKO Palmiye (90555488)	шт	30	232,11	227,50	0,06	4,55
Енергоносії машин, врахованих в складі загальнови­робничих витрат								
706	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	490,5135	4,9416	4,9416		
707	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5,3376	184,55	184,55		
708	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,3659	186,09	186,09		
709	C1999-9009	Дрова	м3	11,4872	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
710	+1503-1270 варіант 1	Пристрій АВР напольного виконання 2000x1000x450 (компл. згідно 19012-ЕМ арк.14,6,3)	шт	1	228985,60	220333,12	6609,99	2042,49
711	+1503-8234 варіант 1	Щит силовий опалення ЩС-Оп, навісного виконання 800x600x300 (компл.згідно 19012-ЕМ арк.20,22,5)	шт	1	29023,05	27926,38	837,79	258,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
712	+1503-8237 варіант 1	Щит розподільний ЩР-1 навісного виконання 800х600х300 (компл.згідно 19012-ЕМ арк.16,19,4)	шт	1	46088,67	44347,16	1330,41	411,10
713	+1504-3181 варіант 1	ЩО - Щиток розподільний металевий накладного виконання, із замком, 36 модулів 540х310х120мм ІР54 ЩРН-36з-1 36 УХЛЗ (комплект. згідно 19012-ЕО.С арк.1)	шт	1	17669,69	17002,02	510,06	157,61
714	+1504-3181 варіант 2	ЩС-тх - Щиток розподільний металевий накладного виконання, із замком, 36 модулів 540х310х120мм ІР54 ЩРН-36з-1 36 УХЛЗ (комплект. згідно 19012-ЕО.С арк.2)	шт	1	32959,90	31714,48	951,43	293,99
715	+1504-3181 варіант 3	ЩАО - Щиток розподільний металевий накладного виконання, із замком, 12 модулів 310х265х120мм ІР54 ЩРН-12з-1 36 УХЛЗ (комплект. згідно 19012-ЕО.С арк.2)	шт	1	6066,42	5837,19	175,12	54,11
716	+1504-7019 варіант 1	Точка доступу WI-FI 1х100Mb, 5Гц, 16dBi SXTsq 5	шт	1	1633,39	1571,67	47,15	14,57
717	+1504-15220 варіант 1	Шафа автоматики ШСАУ ТПА-OVT-872 600х400х800	шт	2	71676,37	68968,00	2069,04	639,33
718	+1504-15222 варіант 1	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1	9509,32	9150,00	274,50	84,82
719	+1504-17139 варіант 1	Поручень кутовий з мильницею ф 25 - 180х500х100 мм	шт	1	571,60	550,00	16,50	5,10
720	+1504-17139 варіант 2	Поручень для умивальника "стіна-підлога" ф 32 мм	шт	1	4157,08	4000,00	120,00	37,08
721	+1504-17139 варіант 3	Сидіння для душу - відкидне 400х450 мм	шт	1	5196,35	5000,00	150,00	46,35
722	+1504-17139 варіант 4	Поручень невідкидний на стійці ф 32 мм, 700х800 мм "стіна-підлога"	шт	1	2598,18	2500,00	75,00	23,18
723	+1504-17139 варіант 5	Поручень вертикальний відкидний ф 32 мм - 738х100х300 мм "стіна-підлога"	шт	1	2702,10	2600,00	78,00	24,10
724	+1507-5092 варіант 1	Модуль цифрового автодозвону МЦП-GSM.4	шт	1	4655,93	4480,00	134,40	41,53
725	+1507-5134 варіант 1	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-75м	шт	1	1039,27	1000,00	30,00	9,27
726	+1511-9002 варіант 2	Акумуляторна батарея, 12В, 9 Агод.	шт	1	2443,32	2351,00	70,53	21,79
727	+1517-1928 варіант 1	Табличка інформаційна тактильна "Туалет чоловічий" з шрифтом Брайля 200х250	шт	1	306,58	295,00	8,85	2,73
728	+1517-1928 варіант 2	Табличка інформаційна тактильна "Туалет жіночий" з шрифтом Брайля 200х250	шт	1	306,58	295,00	8,85	2,73
729	+1517-1928 варіант 3	Табличка інформаційна тактильна "Туалет для МГН" з шрифтом Брайля 200х250	шт	1	306,58	295,00	8,85	2,73
730	+1517-2432-6 варіант 6	ЩО Шафа робочого освітлення (компл. згідно 19012-АПС. АПГ.С арк.1)	шт	1	13279,11	12777,34	383,32	118,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
731	+1601-2216 варіант 1	Гучномовець настінний ЗАС100ПН	комплект	11	426,10	410,00	12,30	3,80
732	+1601-2216 варіант 2	Гучномовець настінного монтажу 6АС100ПН	комплект	3	597,58	575,00	17,25	5,33
733	+1602-30048 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-4П	шт	1	6365,53	6125,00	183,75	56,78
734	+1602-30067 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий (12В) ОСЗ "Джміль-1"	шт	1	867,79	835,00	25,05	7,74
735	+1715-10002 варіант 1	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1	шт	1	607,97	585,00	17,55	5,42
736	+1715-10002 варіант 2	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 box	шт	1	800,24	770,00	23,10	7,14
737	+2308-1001 варіант 1	Внтилятор електроручний ЕРВ-72-3	шт	3	43909,16	42250,00	1267,50	391,66
738	+2308-1001 варіант 2	Внтилятор електроручний ЕРВ-72-2	шт	1	41570,80	40000,00	1200,00	370,80
739	+2308-5036 варіант 1	Повітронагрівач електричний С-EVN-S1-50-25-12	шт	2	10184,85	9800,00	294,00	90,85
740	+2402-3001 варіант 1	Вогнегасник водний ВВ-5	шт	7	727,49	700,00	21,00	6,49
741	+2402-3018 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2	шт	2	779,45	750,00	22,50	6,95
742	+2402-3018 варіант 2	Вогнегасник порошковий ВП-6	шт	1	571,60	550,00	16,50	5,10
743	+2403-16048 варіант 1	Мікрохвильова піч WD 900	шт	6	6131,69	5900,00	177,00	54,69
744	+2403-16048 варіант 2	Кипятильник/водонагрівач WKN10 GGM GASTRO 9 літрів	шт	6	4364,93	4200,00	126,00	38,93
745	+2407-901-1 варіант 1	Електроконвектор "Термія" EBHA-2,0/230C2M(м)	шт	8	1844,70	1775,00	53,25	16,45
746	+2407-901-1 варіант 2	Електроконвектор "Термія" EBHA-0,5/230C2M(м)	шт	1	1304,28	1255,00	37,65	11,63
747	+2407-901-1 варіант 3	Електроконвектор "Термія" EBHA-1/230C2M(мб)	шт	2	1512,14	1455,00	43,65	13,49
748	+2407-901-1 варіант 4	Електроконвектор "Термія" EBHA-0,5/230C2M(мб)	шт	1	1725,19	1660,00	49,80	15,39
749	+2407-2203 варіант 1	Вішалка настінна (1200x170)	шт	35	2028,09	2000,00	10,00	18,09
750	+2407-2203 варіант 2	Вішалка підлогова двостороння	шт	6	2229,89	2200,00	10,00	19,89
751	+17064-4046 варіант 1	Ванна мийна з нержавіючої сталі двосекційна (1200x600x850h)	шт	1	4988,50	4800,00	144,00	44,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	+17064-5024 варіант 1	Холодильник медичний НУС-118	шт	1	51963,50	50000,00	1500,00	463,50
753	+17064-5024 варіант 2	Шафа холодильна OZTI 72	шт	1	103927,00	100000,00	3000,00	927,00
754	+241996-11039 варіант 1	Дзеркало настінне поворотне 500x700	шт	1	2237,96	2200,00	18,00	19,96
755	+241996-11040 варіант 1	Контейнер пластковий для зберігання продуктів харчування (40 л)	шт	30	809,22	800,00	2,00	7,22
756	+241996-11040 варіант 2	Сміттєвий контейнер з кришкою (240 л)	шт	2	2835,29	2800,00	10,00	25,29
757	+241996-11043 варіант 1	Підіймальна платформа для людей Forstor FIL-15,0x0,1-1,0x0,8 (враховуючи вартість доставки та монтажних робіт)	шт	1	793333,33	793333,33	-	-
758	+241996-11043 варіант 2	Підіймальна платформа для людей Forstor FIL-10,0x0,1-1,0x0,8 (враховуючи вартість доставки та монтажних робіт)	шт	1	166666,67	166666,67	-	-
759	241996-12008 варіант 1	Стіл письмовий 1200x600x736	шт	3	2401,53	2310,79	69,32	21,42
760	+241996-12008 варіант 2	Шафа металева для медичного одягу дворівнева односекційна ШОМ-400/1-2	шт	12	3221,74	3100,00	93,00	28,74
761	+241996-12008 варіант 3	Стіл маніпуляційний CI-5	шт	1	2909,96	2800,00	84,00	25,96
762	+241996-12008 варіант 4	Стіл виробничий з нержавіючої сталі (1200x600x850h) нержавіюча сталь AISI430 пристінний	шт	6	4676,72	4500,00	135,00	41,72
763	+241996-12008 варіант 5	Шафа медична ШМ-1м одностулкова шафа з двома сейфами 400x500x1610 мм	шт	1	10579,77	10180,00	305,40	94,37
764	+241996-12008 варіант 6	Стелаж поличковий 1000x400x2000 (5 полиць)	шт	13	2909,96	2800,00	84,00	25,96
765	+241996-12008 варіант 7	Шафа господарська металева ШМХ-400/2	шт	2	4884,57	4700,00	141,00	43,57
766	+241996-20311 варіант 1	Крісло оператора-офісне "Примтекс плюс"	шт	2	2598,18	2500,00	75,00	23,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
767	+241996-20311 варіант 2	Стілець з відкидним столиком 43х83х40х48см	шт	15	1766,76	1700,00	51,00	15,76
768	+241996-20311 варіант 3	Стілець офісний AMF Аскона арк. 15507	шт	3	766,84	750,00	10,00	6,84
769	+280222-16050 варіант 1	Дозатор для рідкого мила: механічний, локтьовий (1,2 л)	шт	2	1414,62	1400,00	2,00	12,62
770	+280222-16050 варіант 2	Дозатор для рідкого мила: Nofer 03039 (1 літр)	шт	8	6056,02	6000,00	2,00	54,02
771	+280222-16050 варіант 3	Дозатор для дезинфікуючого засобу DJS0039AC	шт	4	4340,72	4300,00	2,00	38,72
772	+280222-16050 варіант 4	Диспенсер для туалетної бумаги в міні рулонах	шт	15	708,32	700,00	2,00	6,32
773	+280222-16050 варіант 5	Диспенсер для паперових рушників	шт	7	304,72	300,00	2,00	2,72
774	+290116-5423 варіант 1	Флеш пам'ять USB Verbatim Store 'n' Stay NANO 16GB USB 3.0	шт	1	226,56	218,00	6,54	2,02
775	+290116-13001 варіант 1	Обладнання керування та індикації мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1	26740,42	25730,00	771,90	238,52
776	+290220-1118 варіант 1	Шафа серверна 6U, скло, чорна (600х350х370) ES-E635B (компл.згідно 19012-С3 арк.1)	шт	1	37236,67	35829,64	1074,89	332,14
777	+290319-1064 варіант 1	Гак для одягу Dc DW 59 G6	шт	15	41,57	40,00	1,20	0,37
778	+290518-6130-2 варіант 1	Відро для сміття з кришкою (5 л)	шт	21	259,82	250,00	7,50	2,32
779	+550101-144 варіант 1	Двоярусне ліжко металеве на 2 особи, висота установлення - 0,45 м від рівня підлоги	шт	3	5196,35	5000,00	150,00	46,35
780	+550101-144 варіант 2	Кушетка медична діагностична АТОН КД 600х730х1900	шт	2	7794,53	7500,00	225,00	69,53
781	+550101-144 варіант 3	Лава дерев'яна для гардеробних	шт	6	1558,91	1500,00	45,00	13,91
782	+560103-21 варіант 1	Комплект шкільних меблів "Стандарт". Парта одномісна регульована +1 стілець трансформер	шт	14	2150,68	2100,00	31,50	19,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	+560103-21 варіант 2	Комплект шкільних меблів "Стандарт". Парта двомісна регульована +2 стільці трансформер	шт	134	2806,03	2700,00	81,00	25,03

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 р.

Склад кошторисник  Д.Е.Темченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів кошторисник  Н.Т.Курінна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]