

			Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку					
3	05-01	Проїзди		10545,241	0	0		10545,241
		Разом по главі 5:		10545,241	0	0		10545,241
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання						
4	06-01	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації		1355,839	390,571	0		1746,410
5	06-02	Зовнішні мережі теплопостачання		7146,671	0	0		7146,671
		Разом по главі 6:		8502,510	390,571	0		8893,081
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
6	07-01	Благоустрій території		4140,165	3380,303	0		7520,468
		Разом по главі 7:		4140,165	3380,303	0		7520,468
		Разом по главах 1-7:		107370,060	24380,409	0		131750,469
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
7	08-01	Тимчасові споруди		3136,508	70,655	0		3207,163
		Разом по главі 8:		3136,508	70,655	0		3207,163
		Разом по главах 1-8:		110506,568	24451,064	0		134957,632
		Разом по главах 1-9:		110506,568	24451,064	0		134957,632
		Глава 10. утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)		0	0	1349,576		1349,576
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)		0	0	1968,357		1968,357
10	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)		0	0	3936,714		3936,714
11	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі		0	0	269,915		269,915
12	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації		0	0	66,304		66,304

13	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Рахунок № 95232627 від 10.10.2019 р ДТЕК "Київські енергомережі" на приєднання об'єкта до міської мережі	0	0	1690,198	1690,198
14	Розрахунок N П-104-1	Кошти за видачу сертифікату для закінчених будівництвом об'єктів (для СС2-4,6 прожиткового мінімуму)	0	0	12,346	12,346
15	Рахунки	Кошти на одержання Енергетичний сертифікат та Технічний паспорт БТІ	0	0	66,500	66,500
16	Договір	Кошти на видачу техумов	0	0	8,577	8,577
Разом по главі 10:			0	0	9368,487	9368,487
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
17	Договори	Інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні роботи, згідно Переліку, наданого Замовником	0	0	64,802	64,802
18	Настанова [4.34]	Вартість коригування проєктно-кошторисної документації станом на 2023р.	0	0	209,790	209,790
19	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проєктної документації станом на 2023 р.	0	0	24,920	24,920
20	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	0	0	178,000	178,000
21	Договір	Проведення технічного обстеження існуючих будівель	0	0	257,687	257,687
22	Договір	Проектні роботи "Стадія П"	0	0	622,500	622,500
23	Договір	Проектні роботи "Стадія Р"	0	0	3331,944	3331,944
24	Договір	Вартість експертизи проєктної документації станом на 2021р.	0	0	40,000	40,000
Разом по главі 12:			0	0	4729,643	4729,643
Разом по главах 1-12:			110506,568	24451,064	14098,130	149055,762
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2781,728	0	0	2781,728
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	0	0	793,777	793,777
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3315,197	733,532	422,944	4471,673
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	12829,813	0	0	12829,813
		Разом	129433,306	25184,596	15314,851	169932,753
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	0	0	33986,551	33986,551
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	129433,306	25184,596	49301,402	203919,304
		Зворотні суми	0	0	0	1282,566
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд (15 %)	0	0	0	470,476

	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	0	0	0	812,090
--	------------------	--	---	---	---	---------

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу