

Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 3
"Незабудка", вул. Генерала Жадова, 23-д, в м. Кропивницький

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Приміщення під розміщення найпростішого укриття

Кошторисна вартість об'єкта 4090,604 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 11,61402 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 988,401 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	2628,279	-	2628,279	9,32172	786,165	-
2	02-01-02	на водопостачання та водовідведення	110,26	-	110,26	0,59850	54,542	-
3	02-01-03	на вентиляція	489,929	-	489,929	0,51041	44,23	-
4	02-01-04	на електромонтажні роботи	666,151	-	666,151	1,10872	96,434	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	02-01-05	на підйомник для МГН	18,443	177,542	195,985	0,07467	7,03	-
---	---	Всього:	3913,062	177,542	4090,604	11,61402	988,401	-
---	---	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	1,411	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стовбун О.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]