

[Назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 345190,277 тис.грн

В тому числі зворотних сум 0,000 тис.грн

[Посилання на документ про затвердження]

" " 20\_\_р.

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлової будівлі п.т. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул.

Грибоєдова 20 «Б» в м. Ужгород

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 26.12.2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівля п.т. Б	165076,668	49094,544	-	214171,212	
		Разом по главі 2	165076,668	49094,544	-	214171,212	
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Зовнішні електричні мережі	658,192	148,405	-	806,597	
		Разом по главі 4	658,192	148,405	-	806,597	
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання Теплові мережі	1424,760	-	-	1424,760	
		Разом по главі 6	1424,760	-	-	1424,760	
4	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Підпірна стінка	2969,758	-	-	2969,758	
5	07-02	Озеленення території	311,776	-	-	311,776	

6 07-03	Мощення	6805,328	203,659	-	6808,987
7 07-04	Огорожа	369,222	-	-	369,222
8 07-05	Озеленення	610,465	-	-	610,465
	Разом по главі 7	10866,549	203,659	-	11070,208
	Разом за главами 1-7	178026,169	49446,608	-	227472,777
	Разом за главами 1-8	178026,169	49446,608	-	227472,777
	Разом за главами 1-9	178026,169	49446,608	-	227472,777
	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
9 10-1АР	Колти на утримання служби замовника	2274,728	-	2274,728	2274,728
10 10-1АР	Колти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	3409,895	-	3409,895	3409,895
11 10-2Р	Колти на проведення процедури закупівлі	454,946	-	454,946	454,946
12 10-3Р	Колти на формування страхового фонду документації	106,816	-	106,816	106,816
	Колти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненнями та введенням об'єкта в експлуатацію (в тому числі колти на оплату послуг, пов'язаних з придбанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	12,346	-	12,346	12,346
13 10-4Р	Разом по главі 10	6258,731	-	6258,731	6258,731
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
14 12-1Р	Вартість проектних робіт	5621,384	-	5621,384	5621,384
15 12-2АР	Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021)	138,007	-	138,007	138,007
16 12-3Р	Колти на здійснення авторського нагляду	436,210	-	436,210	436,210
	Разом по главі 12	6195,601	-	6195,601	6195,601
	Разом за главами 1-12	178026,169	49446,608	12454,332	239927,109
17 13-1АР	Колторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	4931,826	-	-	4931,826
18 13-2АР	Колти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	1377,970	1377,970
19 13-3Р	Колти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	3560,523	988,932	249,087	4798,542
20 13-4Р	Колти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	28662,213	7960,904	-	36623,117
	Разом (гп. 1-12 + П + АВ + Р + І)	215180,731	58396,444	14081,389	287658,564
	Разом	215180,731	58396,444	14081,389	287658,564
	Корекція до вартості роботи по завершенню кошторисному розрахунку	215180,731	58396,444	71613,102	345190,277

Керівник проектної орга



[Підпис (ініціали, прізвище)]

Михайло НЕСУХ

Головний інженер проекта  
(Головний архітектор проекта)

[Підпис (ініціали, прізвище)]

Михайло НЕСУХ

Керівник  
(найменування)

[Підпис (ініціали, прізвище)]