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Капітальий ремонт комунального закладу "Ліцей №2" с.м.т.Стрижавка Віінницького району 
Вінницької області по вул.Київська, 174 (коригування 3). 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01 
  

на будівництво : ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
  

  Кошторисна вартість об`єкта 13782,899 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 52,96664 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 4063,121 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  14 лютого 2023  р. 

 № 
Ч.
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 02-01-01  на ремонтно-будівельні роботи. 13487,288 155,891 13643,179 52,65083 4038,706   -     
2 02-01-02  на захист від блискавки. 139,72   -     139,72 0,31581 24,415   -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 13627,008 155,891 13782,899 52,96664 4063,121   -     
                  

      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ І.С.Сич 
 [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

Склав ____________________________________________________________ О.В.Олександренко 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ І.С.Сич 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

   
   

   

   
   

      

 



  1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.0)                                                                                              - 1 -                                                                                                           17_СД_ОС_02-01 

  

  

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  02-01 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

02-01- 
01 

ремонтно-будівельні роботи. 46,98404 0,04416 0,22089 0,01212 __-__ 47,26121 5,38962 52,65083 
3394,58 3,029 17,385 0,999   -     3415,993 622,713 4038,706 

02-01- 
02 

захист від блискавки. __-__ 0,27024 0,01764 __-__ __-__ 0,28788 0,02793 0,31581 
  -     19,764 1,425   -       -     21,189 3,226 24,415 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 46,98404 0,31440 0,23853 0,01212 __-__ 47,54909 5,41755 52,96664 
    3394,58 22,793 18,81 0,999   -     3437,182 625,939 4063,121 

                    

  

Склав __________________________ О.В.Олександренко Перевірив _________________________ І.С.Сич 
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Капітальий ремонт комунального закладу "Ліцей №2" с.м.т.Стрижавка Віінницького району Вінницької області по вул.Київська, 174 (коригування 3). 
318/23-01 (по заувженнях експертизи) 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 

на ремонтно-будівельні роботи. 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

  

Основа:   Кошторисна вартість 13643,179  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № АБ.С1   Кошторисна трудомісткість 52,65083  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 4038,706  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “14 лютого” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        

     Роздiл 1. Дах будівлі.                    

    Демонтажні роботи                   

1 КР8-2-4 Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих 
азбестоцементних листів 

100м2 22,47 3358,22 
3278,05 

80,17 
73,08 

75459 73658 1801 
1642 

54,5160 
1,0526 

1224,97 
23,65 

2 КР8-1-4 Розбирання крокв зі стояками та підкосами 
з дощок 

100м2 4,5 2956,29 
2913,41 

42,88 
39,09 

13303 13110 193 
176 

42,9960 
0,5630 

193,48 
2,53 

3 КР8-3-3 Розбирання слухових вікон напівкруглих та 
трикутних 

100шт 0,05 19272,37 
19045,86 

226,51 
206,48 

964 952 12 
10 

301,8840 
2,9743 

15,09 
0,15 

4 КР8-1-1 Розбирання лат [решетування] з брусків з 
прозорами 

100м2 22,47 1354,78 
1328,68 

26,10 
23,79 

30442 29855 587 
535 

21,0600 
0,3427 

473,22 
7,7 

5 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,02 3286,66 
3286,66 

__-__ 
  -     

66 66 __-__ 
  -     

53,6160 
  -     

1,07 
  -     

6 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі 
стін та стель, площа відбивання в одному 
місці до 5 м2 

100м2 0,378 4882,18 
4397,19 

484,99 
127,28 

1845 1662 183 
48 

73,1280 
1,5646 

27,64 
0,59 

7 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних 
плиток 

100м2 0,756 7486,93 
7355,01 

131,92 
26,69 

5660 5560 100 
20 

111,3720 
0,3326 

84,2 
0,25 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Разом прямі витрати по роздiлу 1 127739 124863 2876 

2431 

  2019,67 
34,87 

      Разом будівельні роботи, грн. 127739         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 127294         

      Загальновиробничi витрати, грн. 80191         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 246,55         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28486         

      Всього будівельні роботи, грн. 207930         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 207930         

                        

     Роздiл 2. Монтажні роботи                    

    Утеплення горища                   

8 КР8-36-3 Улаштування прокладної пароізоляції в 
один шар 

100м2 14,83 7985,91 
1090,24 

12,12 
11,05 

118431 16168 180 
164 

15,5040 
0,1591 

229,92 
2,36 

9 КБ11-12-3 
к2=1,15 
Н5=1,15 

Укладання брусків по плитах перекриттів 
для влашування ходових дошок. 

100м2 1,9 4012,69 
3647,85 

10,96 
9,42 

7624 6931 21 
18 

54,5514 
0,1225 

103,65 
0,23 

10 С112-88 
варіант 1 

Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3, 
75 м, 220х100мм, II сорт 

м3 19 8563,96 
  -     

__-__ 
  -     

162715   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КБ10-15-1 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Укладання ходових дошок 100м 2,95 512,18 
493,26 

__-__ 
  -     

1511 1455 __-__ 
  -     

7,6038 
  -     

22,43 
  -     

12 С112-52 
варіант 2 

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м,40х200 , ІІ сорт 

м3 2,36 8665,96 
  -     

__-__ 
  -     

20452   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КР19-25-1 Теплоізоляція покриттів та перекриттів 
виробами з волокнистих і зернистих 
матеріалів насухо 

м3 326,26 1565,95 
1565,35 

__-__ 
  -     

510907 510711 __-__ 
  -     

21,7440 
  -     

7094,2 
  -     

14 & С114-5-У- 
1 
варіант 1 

Утеплювач "Izovat 40" (густ. 40кг/м3)  
товщ.100мм. 

м2 1497,83 374,09 
  -     

__-__ 
  -     

560323   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 & С114-5-У- 
1 
варіант 2 

Утеплювач "Izovat 40" (густина 40кг/м3)   
б=120мм. 

м2 1497,83 449,57 
  -     

__-__ 
  -     

673379   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 КБ26-30-1 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Улаштування пароiзоляцiйного шару 
плоских поверхонь з дифузійної мембрани " 
Євробар'єр Плюс" 

10 м2 148,3 134,65 
134,65 

__-__ 
  -     

19969 19969 __-__ 
  -     

1,9872 
  -     

294,7 
  -     

17 С111-1564 
варіант 1 

Мембрана супердифузійна "Євробар'єр 
плюс" 

м2 1705,45 39,22 
  -     

__-__ 
  -     

66888   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.0)                                                                                              - 3 -                                                                                                   17_СД_ЛС1_02-01-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Разом прямі витрати по роздiлу 2 2142199 555234 201 

182 

  7744,9 
2,59 

      Разом будівельні роботи, грн. 2142199         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1586764         

           всього заробiтна плата, грн. 555416         

      Загальновиробничi витрати, грн. 288061         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 722,81         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 83512         

      Всього будівельні роботи, грн. 2430260         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 2430260         

                        
     Роздiл 3. Покрівля                    

18 КБ26-30-1 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Улаштування гідробар'єру 10 м2 224,7 134,65 
134,65 

__-__ 
  -     

30256 30256 __-__ 
  -     

1,9872 
  -     

446,52 
  -     

19 & С1633- 
18В-2 
варіант 1 

Гідробар'єр м2 2471,7 29,81 
  -     

__-__ 
  -     

73681   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 КР8-26-4 Улаштування контрейки при закріпленні 
гідробарєра 

100м2 22,47 1093,11 
1028,90 

13,05 
11,90 

24562 23119 293 
267 

16,0140 
0,1714 

359,83 
3,85 

21 С113-953 
варіант 1 

Контррейка 50х20мм м 2055 16,52 
  -     

__-__ 
  -     

33949   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КР8-43-3 Улаштування карнизів чистих при 
кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм 

100м 3,8 13460,67 
13170,59 

56,86 
51,83 

51151 50048 216 
197 

189,6960 
0,7466 

720,84 
2,84 

23 С112-285 
варіант 1 

Бруски обрiзнi хвойних порiд, 50х100мм, II 
сорт (кобилка) 

м3 1,04 8563,96 
  -     

__-__ 
  -     

8907   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 С112-60 
варіант 1 

Дошки обрiзнi з хвойних порiд, 50х100мм , II 
сорт 

м3 0,92 8665,96 
  -     

__-__ 
  -     

7973   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 С112-288 
варіант 1 

Дошки стругані хвойних порід, товщина 25- 
32 мм, сорт ІІІ 

м3 0,95 8665,96 
  -     

__-__ 
  -     

8233   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 КР4-17-7 Улаштування підшивки стель сталлю 
покрівельною оцинкованою по дереву 

100 м2 0,877 3547,03 
3425,03 

27,40 
23,54 

3111 3004 24 
21 

54,2880 
0,3064 

47,61 
0,27 

27 С111-31 
варіант 1 

Профнастил  Н18-1100-0,5 м2 96,47 333,18 
  -     

__-__ 
  -     

32142   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 КР8-26-1 Улаштування вітрової дошки 100м2 0,57 26728,60 
3558,17 

65,25 
59,48 

15235 2028 37 
34 

55,3800 
0,8568 

31,57 
0,49 



  18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.0)                                                                                              - 4 -                                                                                                   17_СД_ЛС1_02-01-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

29 КБ13-74-1 Нанесення механізованим способом в один 
шар покриття з вогнезахисного матеріалу 
на горизонтальні і вертикальні поверхні 
дерев'яних конструкцій 

100м2 22,938 3590,31 
2830,93 

756,03 
58,95 

82355 64936 17342 
1352 

39,3240 
0,7966 

902,01 
18,27 

30 КБ13-74-3 На кожний наступний шар нанесення 
механізованим способом покриття з 
вогнезахисного матеріалу додавати до 
норми 13-74-1 

100м2 22,938 1873,09 
1300,14 

570,09 
44,44 

42965 29823 13077 
1019 

18,0600 
0,6005 

414,26 
13,77 

31 & С1113- 
279-1-Н 
варіант 1 

Вогнезахисний засіб "Ecosept 450-1" л 1058,3 77,52 
  -     

__-__ 
  -     

82039   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 КБ12-12-4 Улаштування покрівель шатрових із 
металочерепиці "Монтерей" 

100м2 22,47 13539,64 
12413,41 

632,39 
150,70 

304236 278929 14210 
3386 

187,9680 
1,7730 

4223,64 
39,84 

33 С112-60 
варіант 2 

Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 
5 м, ширина 50 мм, товщина 50мм , II сорт 
(обрешітка) 

м3 17,8 8665,96 
  -     

__-__ 
  -     

154254   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

34 & С111-853- 
1 
варіант 2 

Металочерепиця "Монтерей" б=0,5 мм. м2 2584,05 441,00 
  -     

__-__ 
  -     

1139566   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

35 С113-1039 
варіант 2 

Коньок плаский (тип 2) довжина 2м шт 124 292,60 
  -     

__-__ 
  -     

36282   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 С113-1039 
варіант 7 

Жолоб плоский (Тип 2). шт 230 244,96 
  -     

__-__ 
  -     

56341   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

37 С113-1039 
варіант 8 

Накладка декоративна шт 230 188,86 
  -     

__-__ 
  -     

43438   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

38 С113-1039 
варіант 1 

Захист карніза ( Тип 1)  шт 114 114,10 
  -     

__-__ 
  -     

13007   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 С113-1079 
варіант 1 

Стінний захист С3 шт 80 141,88 
  -     

__-__ 
  -     

11350   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 С113-1039 
варіант 4 

Кут зовнішній (Тип 2) шт 114 181,01 
  -     

__-__ 
  -     

20635   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 С113-1039 
варіант 5 

Кут внутрішній (Тип-2) шт 114 181,01 
  -     

__-__ 
  -     

20635   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 С113-1039 
варіант 3 

Вітрозахист (Тип 1) довж.2м шт 65 117,46 
  -     

__-__ 
  -     

7635   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 С113-1039 
варіант 6 

Снігоузатримувач з ребром жорсткості СУ 
(довж.2м) 

шт 68 173,56 
  -     

__-__ 
  -     

11802   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 КР8-40-5 Улаштування з листової сталі 
брандмауерів, парапетів 

100м 0,48 6620,82 
6187,03 

20,51 
18,69 

3178 2970 10 
9 

91,3080 
0,2693 

43,83 
0,13 

45 & С111- 
1798-1-А8 
варіант 1 

Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм м2 24 349,88 
  -     

__-__ 
  -     

8397   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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    Слухові вікна (19шт)                   

46 КР8-24-3 Улаштування слухових вікон шт 19 919,12 
875,69 

9,32 
8,50 

17463 16638 177 
162 

13,2600 
0,1224 

251,94 
2,33 

47 С112-23 
варіант 1 

Бруски обрiзнi з хвойних порiд, 50х100 м3 2,47 8563,96 
  -     

__-__ 
  -     

21153   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 & С123-13- 
2-Р 
варіант 2 

Блоки віконні металопластикові ВС -1 (15шт) м2 22,05 4433,69 
  -     

__-__ 
  -     

97763   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 & С123-13- 
2-Р 
варіант 1 

Блоки віконні металопластикові ВС -2 (4шт) м2 5,88 4433,69 
  -     

__-__ 
  -     

26070   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Металева драбина Дм-1 (19шт.)                   

50 КБ9-73-2 Виготовлення сходів прямолінійних і 
криволінійних з огорожею 

т 0,32756 23108,13 
17178,62 

5272,32 
473,49 

7569 5627 1727 
155 

230,4000 
5,7792 

75,47 
1,89 

51 КБ9-29-1 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Монтаж сходів прямолінійних і 
криволінійних, пожежних з огорожею 

т 0,32756 5957,23 
4647,37 

1006,84 
168,20 

1951 1522 330 
55 

63,8112 
2,2262 

20,9 
0,73 

52 С111-1814 
варіант 1 

Сталь кутова т 0,18278 41012,17 
  -     

__-__ 
  -     

7496   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

53 С147-1-8 
варіант 1 

Стрижнева арматура А-І, діаметр 8 мм 100кг 0,0418 34539,57 
  -     

__-__ 
  -     

1444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 С147-1-18 
варіант 1 

Стрижнева арматура А-І, діаметр 18 мм 100кг 1,406 33732,13 
  -     

__-__ 
  -     

47427   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 КБ13-16-6 
Р2=1,15 
Н5=1,15 

Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ГФ-021 

100м2 0,089 1350,52 
543,94 

74,58 
7,37 

120 48 7 
1 

6,5964 
0,0994 

0,59 
0,01 

56 КБ13-26-6 
к=2 Н2=1,15 
Н5=1,15 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 

100м2 0,178 2269,95 
406,39 

60,80 
8,25 

404 72 11 
1 

4,9956 
0,1110 

0,89 
0,02 

    Металева драбина Дм-2 (1шт)                   

57 КБ9-73-2 Виготовлення сходів прямолінійних і 
криволінійних з огорожею 

т 0,07184 23108,13 
17178,62 

5272,32 
473,49 

1660 1234 379 
34 

230,4000 
5,7792 

16,55 
0,42 

58 КБ9-29-1 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Монтаж сходів прямолінійних і 
криволінійних, пожежних з огорожею 

т 0,07184 5957,23 
4647,37 

1006,84 
168,20 

428 334 72 
12 

63,8112 
2,2262 

4,58 
0,16 

59 С111-1814 
варіант 1 

Сталь кутова т 0,0549 41012,17 
  -     

__-__ 
  -     

2252   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

60 С124-6 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 16-18 мм 

т 0,01694 33998,51 
  -     

__-__ 
  -     

576   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

61 КБ13-16-6 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ГФ-021 

100м2 0,0194 1350,52 
543,94 

74,58 
7,37 

26 11 1 
  -     

6,5964 
0,0994 

0,13 
  -     
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62 КБ13-26-6 
к=2 Н2=1,15 
Н5=1,15 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 

100м2 0,0388 2269,95 
406,39 

60,80 
8,25 

88 16 2 
  -     

4,9956 
0,1110 

0,19 
  -     

    Металева драбина Дм-3 (2шт.)                   

63 КБ9-73-2 Виготовлення сходів прямолінійних і 
криволінійних з огорожею 

т 0,02694 23108,13 
17178,62 

5272,32 
473,49 

623 463 142 
13 

230,4000 
5,7792 

6,21 
0,16 

64 КБ9-29-1 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Монтаж сходів прямолінійних і 
криволінійних, пожежних з огорожею 

т 0,02694 5957,23 
4647,37 

1006,84 
168,20 

160 125 27 
5 

63,8112 
2,2262 

1,72 
0,06 

65 С111-1814 
варіант 1 

Сталь кутова т 0,0154 41012,17 
  -     

__-__ 
  -     

632   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

66 С147-1-8 
варіант 1 

Стрижнева арматура А-І, діаметр 8 мм 100кг 0,0044 34539,57 
  -     

__-__ 
  -     

152   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

67 С147-1-18 
варіант 1 

Стрижнева арматура А-І, діаметр 18 мм 100кг 0,111 33732,13 
  -     

__-__ 
  -     

3744   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 КБ13-16-6 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ГФ-021 

100м2 0,0073 1350,52 
543,94 

74,58 
7,37 

10 4 1 
  -     

6,5964 
0,0994 

0,05 
  -     

69 КБ13-26-6 
к=2 Н2=1,15 
Н5=1,15 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 

100м2 0,0146 2269,95 
406,39 

60,80 
8,25 

33 6 1 
  -     

4,9956 
0,1110 

0,07 
  -     

    Металева драбина Дм-4 (1шт.)                   

70 КБ9-73-2 Виготовлення сходів прямолінійних і 
криволінійних з огорожею 

т 0,03337 23108,13 
17178,62 

5272,32 
473,49 

771 573 176 
16 

230,4000 
5,7792 

7,69 
0,19 

71 КБ9-29-1 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Монтаж сходів прямолінійних і 
криволінійних, пожежних з огорожею 

т 0,03337 5957,23 
4647,37 

1006,84 
168,20 

199 155 34 
6 

63,8112 
2,2262 

2,13 
0,07 

72 С111-1814 
варіант 1 

Сталь кутова т 0,0202 41012,17 
  -     

__-__ 
  -     

828   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

73 С147-1-8 
варіант 1 

Стрижнева арматура А-І, діаметр 8 мм 100кг 0,0022 34539,57 
  -     

__-__ 
  -     

76   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

74 С147-1-18 
варіант 1 

Стрижнева арматура А-І, діаметр 18 мм 100кг 0,1295 33732,13 
  -     

__-__ 
  -     

4368   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

75 КБ13-16-6 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ГФ-021 

100м2 0,018 1350,52 
543,94 

74,58 
7,37 

24 10 1 
  -     

6,5964 
0,0994 

0,12 
  -     

76 КБ13-26-6 
к=2 Н2=1,15 
Н5=1,15 

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 

100м2 0,036 2269,95 
406,39 

60,80 
8,25 

82 15 2 
  -     

4,9956 
0,1110 

0,18 
  -     

    Огорожа покрівлі ДО-30.6                    

77 КР8-39-1 Огородження покрівель перилами 100м 1,74 1800,12 
1630,30 

134,01 
50,38 

3132 2837 233 
88 

23,1840 
0,7210 

40,34 
1,25 
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78 & С111- 
1755-1 
варіант 1 

Огорожа покрівлі "Бонатрейд" ДО-30.6 шт 58 1643,97 
  -     

__-__ 
  -     

95350   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

79 КБ20-11-2 
Н3=1,15 
Н5=1,15 

Установлення вентиляційних решіток грати 6 281,91 
196,63 

54,10 
13,21 

1691 1180 325 
79 

2,8320 
0,1782 

16,99 
1,07 

80 С111-1756 
варіант 1 

Саморізи 4,2х70мм шт 24 2,20 
  -     

__-__ 
  -     

53   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

81 С111-1756 
варіант 2 

Вентиляційні рішітки ОНЛ 400х1000 шт 6 2399,38 
  -     

__-__ 
  -     

14396   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 2687529 515983 48857 
6912 

  7636,85 
87,82 

      Разом будівельні роботи, грн. 2687529         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2122689         

           всього заробiтна плата, грн. 522895         

      Загальновиробничi витрати, грн. 302658         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 869,62         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 100474         

      Всього будівельні роботи, грн. 2990187         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 2990187         

                        

     Роздiл 4. Водостічна система "Bryza" 
RAL 9010  

          
  

      

82 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін, 
відливів і лійок з готових елементів 

100м 3,633 7929,78 
4838,24 

__-__ 
  -     

28809 17577 __-__ 
  -     

66,4320 
  -     

241,35 
  -     

83 & С111- 
1039-М1 
варіант 1 

Ринва  діам.150 довж..3м шт 65 785,50 
  -     

__-__ 
  -     

51058   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

84 & С113- 
1039-М5 
варіант 1 

Труба воостічна 110  L=3,0м шт 51 846,09 
  -     

__-__ 
  -     

43151   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

85 & С113- 
1039-3-Л 
варіант 1 

Лйка 150/110мм шт 17 523,93 
  -     

__-__ 
  -     

8907   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

86 С113-1039 
варіант 9 

Муфта ринви 150мм шт 61 306,42 
  -     

__-__ 
  -     

18692   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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87 & С113- 
1039-К1 
варіант 1 

Кронштейн ринви 150мм шт 380 188,25 
  -     

__-__ 
  -     

71535   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

88 С113-1293 
варіант 1 

Муфти  дiам. 110 мм  шт 38 225,22 
  -     

__-__ 
  -     

8558   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

89 С113-1039 
варіант 10 

Хомут труби 110мм шт 190 127,41 
  -     

__-__ 
  -     

24208   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

90 С113-1039 
варіант 12 

Гак хомута універсальний шт 190 82,63 
  -     

__-__ 
  -     

15700   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 С113-1038 
варіант 1 

Коліно110мм шт 51 285,19 
  -     

__-__ 
  -     

14545   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

92 С113-1039 
варіант 11 

Заглушка ринви права 150мм шт 9 160,66 
  -     

__-__ 
  -     

1446   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

93 С113-1039 
варіант 13 

Заглушка ринви ліва150мм шт 9 160,66 
  -     

__-__ 
  -     

1446   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

94 С113-1039 
варіант 14 

Кут зовнішній діам.150мм шт 2 376,08 
  -     

__-__ 
  -     

752   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

95 С113-1039 
варіант 15 

Кут внутрішній діам.150мм шт 3 376,08 
  -     

__-__ 
  -     

1128   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

96 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 52,816 117,61 
117,61 

__-__ 
  -     

6212 6212 __-__ 
  -     

1,9560 
  -     

103,31 
  -     

97 С311-15-М Перевезення сміття до 15 км т 54,097 168,86 
  -     

168,86 
18,47 

9135   -     9135 
999 

__-__ 
0,2240 

__-__ 
12,12 

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 305282 23789 9135 
999 

  344,66 
12,12 

      Разом будівельні роботи, грн. 305282         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 272358         

           всього заробiтна плата, грн. 24788         

      Загальновиробничi витрати, грн. 14552         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,81         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4946         

      Всього будівельні роботи, грн. 319834         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 319834         
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     Роздiл 5. Двері.                    

98 КБ10-28-1 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Заповнення дверних прорізів готовими 
дверними блоками площею до 2 м2 з 
металопластику  у кам'яних стінах 

100м2 0,018 18785,37 
9860,58 

8854,21 
1963,91 

338 177 159 
35 

135,3918 
20,4930 

2,44 
0,37 

99 КБ10-28-2 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Заповнення дверних прорізів готовими 
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 
з металопластику  у кам'яних стінах 

100м2 0,0276 14615,67 
7968,07 

6591,46 
1462,02 

403 220 182 
40 

109,4064 
15,2559 

3,02 
0,42 

100 & С111- 
1564-Д 
варіант 1 

Двері металопластикові ДП ЗГг Дв 23-12 
ПоКБп 

м2 2,76 5215,07 
  -     

__-__ 
  -     

14394   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

101 & С111- 
1564-Д 
варіант 2 

Двері металопластикові ДП ЗГг ОД 20-9 
ПоКБп. 

м2 1,8 5215,07 
  -     

__-__ 
  -     

9387   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 24522 397 341 
75 

  5,46 
0,79 

      Разом будівельні роботи, грн. 24522         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23784         

           всього заробiтна плата, грн. 472         

      Загальновиробничi витрати, грн. 263         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,75         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 87         

      Всього будівельні роботи, грн. 24785         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 24785         

                        

     Роздiл 6. Козирок КМ-1 (2шт).                    

    Ферма Ф-1.                   

102 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
[стояки, опори, ферми та ін.] 

т 0,08794 21206,81 
13027,12 

7281,27 
1194,19 

1865 1146 640 
105 

174,7200 
12,9674 

15,36 
1,14 

103 КБ9-34-5 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Монтаж опорних конструкцій 
етажеркового типу 

т 0,08794 7033,15 
2781,99 

2346,64 
498,92 

618 245 206 
44 

38,1984 
5,6362 

3,36 
0,5 

104 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій 
[стояки, опори, ферми та ін.] 

т 0,2005 21206,81 
13027,12 

7281,27 
1194,19 

4252 2612 1460 
239 

174,7200 
12,9674 

35,03 
2,6 

105 КБ9-25-1 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м 
при висоті будівлі до 25 м 

т 0,1166 4941,18 
2109,56 

2612,86 
596,29 

576 246 305 
70 

31,1328 
6,6042 

3,63 
0,77 
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106 КБ9-34-5 

Н2=1,15 
Н5=1,15 

Монтаж опорних конструкцій. т 0,0839 7098,13 
2781,99 

2346,64 
498,92 

596 233 197 
42 

38,1984 
5,6362 

3,2 
0,47 

107 & С113-133- 
1 
варіант 1 

Труби сталевi квадратні профільні 40х40х3. м 81,14 143,57 
  -     

__-__ 
  -     

11649   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

108 С1110-175 
варіант 1 

Сталь кутова 75х75 мм т 0,0195 39991,31 
  -     

__-__ 
  -     

780   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

109 С147-32 
варіант 1 

Сталь листова, штабова 90х5мм 100кг 0,036 41552,07 
  -     

__-__ 
  -     

1496   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

110 КБ46-25-1 Свердління кільцевими алмазними 
свердлами з застосуванням 
охолоджувальної рідини /води/ в 
залізобетонних конструкціях вертикальних 
отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм 

100шт 0,18 19329,10 
5275,55 

3179,77 
2696,91 

3479 950 572 
485 

66,7200 
38,3489 

12,01 
6,9 

111 КБ9-49-1 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Ставлення болтів будівельних з гайками й 
шайбами 

100шт 0,18 3921,34 
1847,67 

2063,00 
498,25 

706 333 371 
90 

26,2752 
6,8390 

4,73 
1,23 

112 С111-1849 
варіант 1 

Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,0099 402376,47 
  -     

__-__ 
  -     

3984   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

113 КБ12-12-7 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Улаштування покрівель мансардних із 
металочерепиці "Монтерей" 

100м2 0,0924 20496,41 
19019,92 

727,25 
173,30 

1894 1757 67 
16 

288,0060 
2,0390 

26,61 
0,19 

114 & С111-853- 
1 
варіант 2 

Металочерепиця "Монтерей" б=0,5 мм. м2 10,626 441,00 
  -     

__-__ 
  -     

4686   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

115 С113-1039 
варіант 1 

Захист карніза ( Тип 1)  шт 4 114,10 
  -     

__-__ 
  -     

456   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

116 С113-1079 
варіант 1 

Стінний захист С3 шт 6 141,88 
  -     

__-__ 
  -     

851   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

117 С113-1039 
варіант 3 

Вітрозахист (Тип 1) довж.2м шт 6 117,46 
  -     

__-__ 
  -     

705   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

118 С113-1039 
варіант 4 

Кут зовнішній (Тип 2) шт 6 181,01 
  -     

__-__ 
  -     

1086   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

119 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів 
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із 
листової оцинкованої сталі 

100м2 0,0644 10916,04 
10524,13 

248,50 
57,28 

703 678 16 
4 

159,3600 
0,6296 

10,26 
0,04 

120 & С111- 
1807-3 
варіант 1 

Профнастил Н 18-1100 товщ.0,7мм. м2 6,44 323,04 
  -     

__-__ 
  -     

2080   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 42462 8200 3834 
1095 

  114,19 
13,84 
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      Разом будівельні роботи, грн. 42462         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30428         

           всього заробiтна плата, грн. 9295         

      Загальновиробничi витрати, грн. 5314         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,38         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1776         

      Всього будівельні роботи, грн. 47776         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 47776         

                        

     Роздiл 7. Ганки №1-4.                    

121 КБ15-183-1 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Декоративне штукатурення фасадів 100м2 0,378 44313,97 
25972,05 

__-__ 
  -     

16751 9817 __-__ 
  -     

319,2630 
  -     

120,68 
  -     

122 КР7-17-5 Улаштування бетонної стяжки товщиною 
20 мм площею до 20 м2 

100м2 0,433 12001,76 
5495,85 

127,48 
109,51 

5197 2380 55 
47 

83,2200 
1,4252 

36,03 
0,62 

123 КР7-17-10 На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки 
з важкого бетону додавати або виключати 

100м2 0,866 1780,96 
159,29 

33,36 
28,66 

1542 138 29 
25 

2,4120 
0,3730 

2,09 
0,32 

124 КБ11-29-1 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 0,69 20268,79 
15458,27 

49,32 
42,37 

13985 10666 34 
29 

214,7280 
0,5514 

148,16 
0,38 

125 КБ15-26-1 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Улаштування покриттів східців і підсхідців 
з керамічних плиток розміром 30х30 см на 
розчині із сухої клеючої суміші 

1 м2 74,3 581,02 
527,53 

1,37 
1,18 

43170 39195 102 
88 

7,3278 
0,0153 

544,46 
1,14 

126 С111-1726 
варіант 1 

Плитка клінкерна. м2 146,166 412,17 
  -     

__-__ 
  -     

60245   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

127 С111-2000-1 
варіант 1 

Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit  кг 834,86 18,70 
  -     

__-__ 
  -     

15612   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    
Решітка Standartpark Citi "Щітка-гума 
600х400" 

    
              

128 & С1416- 
8709-1 
варіант 1 

Грати Standartpark Basic РВ-20-24-100 
штамповані з нержавіючої сталі з 
кріпленнями. 

шт 4 1644,54 
  -     

__-__ 
  -     

6578   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

129 & С111- 
1867-10 
варіант 1 

Крiплення для грат Standartpark. шт 4 130,64 
  -     

__-__ 
  -     

523   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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    Індивідуальний підйомник.                   

130 & 1906- 
21018-1 

Вертикальний індивідуальний підйомник 
WLM-01 розм.1250х900мм. 

шт 1 150000,00 
  -     

__-__ 
  -     

150000   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

131 КМ3-575-1 Монтаж площадки підіймальної 
вантажопідйомністю до 500 кг 

шт 1 14744,25 
3029,38 

11006,60 
2383,19 

14744 3029 11007 
2383 

44,1600 
25,0426 

44,16 
25,04 

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 328347 65225 11227 
2572 

  895,58 
27,5 

      Разом устаткування, грн. 150000         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 5891         

    Всього устаткування, грн. 155891         

      Разом будівельні роботи, грн. 178347         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 101895         

           всього заробiтна плата, грн. 67797         

      Загальновиробничi витрати, грн. 38013         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 107,94         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12470         

      Всього будівельні роботи, грн. 216360         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 372251         

                        
     Роздiл 8. Опорядження внеутрішнє.                    

    Підвал.                   

132 КБ15-182-1 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 2,273 8259,52 
7454,74 

5,48 
4,71 

18774 16945 12 
11 

106,0116 
0,0613 

240,96 
0,14 

133 КБ15-182-3 
н2=1,15 
Н5=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 

100м2 2,273 2216,07 
2210,14 

4,11 
3,53 

5037 5024 9 
8 

29,6424 
0,0460 

67,38 
0,1 

134 С111-2015-4 Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126 кг 818,28 18,57 
  -     

__-__ 
  -     

15195   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

135 КР12-49-3 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по штукатурці 

100м2 2,273 6442,00 
6244,42 

2,38 
2,05 

14643 14194 5 
5 

88,8000 
0,0266 

201,84 
0,06 

136 С111-2014-4 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 115,92 62,92 
  -     

__-__ 
  -     

7294   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

137 С111-2016-3 Акрилова фарба СУПЕР Ceresit  CT 44 л 102,29 165,01 
  -     

__-__ 
  -     

16879   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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138 КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін 
всередені будівлі цементно-вапняним або 
цементним розчином по каменю та бетону 

100м2 18,19 16920,27 
11562,07 

117,94 
101,32 

307780 210314 2145 
1843 

152,7960 
1,3187 

2779,36 
23,99 

139 КБ15-182-1 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 18,19 7650,43 
7454,74 

5,48 
4,71 

139161 135602 100 
86 

106,0116 
0,0613 

1928,35 
1,11 

140 КБ15-182-3 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 

100м2 18,19 2216,07 
2210,14 

4,11 
3,53 

40310 40202 75 
64 

29,6424 
0,0460 

539,2 
0,84 

141 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 262,48 42,21 
  -     

__-__ 
  -     

11079   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

142 С111-2015-4 Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126 кг 6548,4 18,57 
  -     

__-__ 
  -     

121604   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

143 КР12-49-3 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по штукатурці. 

100м2 18,19 6250,57 
6244,42 

2,38 
2,05 

113698 113586 43 
37 

88,8000 
0,0266 

1615,27 
0,48 

144 С111-2014-4 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 927,69 62,92 
  -     

__-__ 
  -     

58370   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

145 С111-2016-3 Акрилова фарба СУПЕР Ceresit  CT 44 л 1011,4 165,01 
  -     

__-__ 
  -     

166891   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

146 КР12-49-4 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стель по штукатурці . 

100м2 11,246 7852,17 
7846,02 

2,38 
2,05 

88306 88236 27 
23 

111,5760 
0,0266 

1254,78 
0,3 

147 С111-2014-4 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 618,53 62,92 
  -     

__-__ 
  -     

38918   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

148 С111-2016-3 Акрилова фарба СУПЕР Ceresit  CT 44 л 554,23 165,01 
  -     

__-__ 
  -     

91453   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

149 С188888-9 
варіант 1 

Багет для стелі м 846,3 16,32 
  -     

__-__ 
  -     

13812   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

150 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетонній основі площею понад 20 
м2 

100м2 11,246 10072,28 
5093,27 

127,48 
109,51 

113273 57279 1434 
1232 

77,1240 
1,4252 

867,34 
16,03 

151 КБ11-29-1 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, 
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

100м2 11,246 68634,13 
15458,27 

49,32 
42,37 

771859 173844 555 
476 

214,7280 
0,5514 

2414,83 
6,2 

152 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 

кг 7309,9 7,21 
  -     

__-__ 
  -     

52704   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

153 КБ11-43-1 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних. 100м 7,987 4133,80 
1165,92 

2,38 
2,05 

33017 9312 19 
16 

15,4080 
0,0266 

123,06 
0,21 
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    Спортзал.                   

154 КБ15-182-1 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 3,826 8259,52 
7454,74 

5,48 
4,71 

31601 28522 21 
18 

106,0116 
0,0613 

405,6 
0,23 

155 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15-182-1, 15-182-2 

100м2 3,826 1927,25 
1921,86 

3,57 
3,07 

7374 7353 14 
12 

25,7760 
0,0400 

98,62 
0,15 

156 С111-2015-4 Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126 кг 1377,36 18,57 
  -     

__-__ 
  -     

25578   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

157 КР12-49-3 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по штукатурці 

100м2 2,273 6442,00 
6244,42 

2,38 
2,05 

14643 14194 5 
5 

88,8000 
0,0266 

201,84 
0,06 

158 С111-2014-4 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 115,92 62,92 
  -     

__-__ 
  -     

7294   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

159 С111-2016-3 Акрилова фарба СУПЕР Ceresit  CT 44 л 102,3 165,01 
  -     

__-__ 
  -     

16881   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

160 КР12-49-3 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стін по штукатурці . 

100м2 3,826 6250,57 
6244,42 

2,38 
2,05 

23915 23891 9 
8 

88,8000 
0,0266 

339,75 
0,1 

161 С111-2014-4 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 195,13 62,92 
  -     

__-__ 
  -     

12278   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

162 С111-2016-3 Акрилова фарба СУПЕР Ceresit  CT 44 л 172,17 165,01 
  -     

__-__ 
  -     

28410   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

163 КР12-49-4 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стель по штукатурці . 

100м2 2,775 7852,17 
7846,02 

2,38 
2,05 

21790 21773 7 
6 

111,5760 
0,0266 

309,62 
0,07 

164 С111-2014-4 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 152,63 62,92 
  -     

__-__ 
  -     

9603   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

165 С111-2016-3 Акрилова фарба СУПЕР Ceresit  CT 44 л 136,77 165,01 
  -     

__-__ 
  -     

22568   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

166 КР12-11-2 Поліпшене фарбування алкідою фарбою 
раніше пофарбованих підлог усередині 
будівлі з розчищенням старої фарби до 
35% 

100м2 2,775 9753,09 
9302,23 

__-__ 
  -     

27065 25814 __-__ 
  -     

133,9800 
  -     

371,79 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 2489057 986085 4480 
3850 

  13759,59 
50,07 

      Разом будівельні роботи, грн. 2489057         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1498492         

           всього заробiтна плата, грн. 989935         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 570333         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1657,15         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 191468         

      Всього будівельні роботи, грн. 3059390         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 3059390         

                        
     Роздiл 9. Утеплення будівлі.                    

    Утеплення фундаментів                   

167 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунту 2 

100 м3 1,576 21711,74 
21711,74 

__-__ 
  -     

34218 34218 __-__ 
  -     

361,0800 
  -     

569,06 
  -     

168 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух 
котлованів та ям, група ґрунту 1 

100 м3 1,4634 12511,85 
12511,85 

__-__ 
  -     

18310 18310 __-__ 
  -     

208,0800 
  -     

304,5 
  -     

169 КБ8-3-5 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Гідроізоляція стін, фундаментів бокова 
обклеювальна по вирівняній поверхні 
бутового мурування, цеглі й бетону в 2 
шари 

100м2 2,38 5065,32 
5065,32 

__-__ 
  -     

12055 12055 __-__ 
  -     

68,7102 
  -     

163,53 
  -     

170 С111-1564 
варіант 2 

Гідроізоляційна плівка ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП м2 547,4 184,86 
  -     

__-__ 
  -     

101192   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

171 С111-609 
варіант 1 

Грунтовка праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ 
№ 01(0,35кг/м2) 

кг 83,3 59,87 
  -     

__-__ 
  -     

4987   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

172 КБ26-35-1 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Теплоiзоляцiя фундаментів 
екструдованим полістиролом Пеноборд 
товщ.50мм на приклеювальній мастиці 
ТЕХНОНІКОЛЬ №27 

1 м3 11,9 3038,77 
3035,62 

__-__ 
  -     

36161 36124 __-__ 
  -     

40,1166 
  -     

477,39 
  -     

173 С111-1720 
варіант 1 

Екструдований пінополістирол Пеноборд  
товщ.50мм 

м2 242,76 261,04 
  -     

__-__ 
  -     

63370   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

174 С111-196 
варіант 1 

Мастика приклеююча ТехноНІКОЛЬ №27 кг 238 57,52 
  -     

__-__ 
  -     

13690   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Цоколь                   

175 КБ8-3-5 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Гідроізоляція стін, фундаментів бокова 
обклеювальна по вирівняній поверхні 
бутового мурування, цеглі й бетону в 2 
шари 

100м2 2,948 5065,32 
5065,32 

__-__ 
  -     

14933 14933 __-__ 
  -     

68,7102 
  -     

202,56 
  -     

176 С111-609 
варіант 1 

Грунтовка праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ 
№ 01(0,35кг/м2) 

кг 88,44 59,87 
  -     

__-__ 
  -     

5295   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

177 С111-1564 
варіант 2 

Гідроізоляційна плівка ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП м2 678,04 184,86 
  -     

__-__ 
  -     

125342   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
178 КБ15-78-1 

Н2=1,15 
Н5=1,15 

Утеплення цоколя екструдованим 
пінополістиролом Пеноборд товщиною 
100мм з опорядженням декоротивним 
розчином за технологією "CERESIT". 

100 м2 2,948 59827,15 
46264,37 

__-__ 
  -     

176370 136387 __-__ 
  -     

576,6468 
  -     

1699,95 
  -     

179 С114-97 
варіант 1 

Екструдований пінополістирол Пеноборд 
ПСБ-30-100мм ( густ.30кг/м3) 

м3 31,5436 4941,38 
  -     

__-__ 
  -     

155869   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

180 С111-196 
варіант 1 

Мастика приклеююча ТехноНІКОЛЬ №27 кг 176,88 57,52 
  -     

__-__ 
  -     

10174   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

181 & С111-155- 
2 
варіант 1 

Дюбель з осердям із нержавіючої сталі 
120х10мм (норма використання 8шт/м2) 

шт 2360 7,99 
  -     

__-__ 
  -     

18856   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

182 С111-829-1 
варіант 1 

Профілі цокольльні м 14 63,99 
  -     

__-__ 
  -     

896   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

183 С111-2014-4 
варіант 2 

Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 50,116 58,35 
  -     

__-__ 
  -     

2924   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

184 С111-2012- 
15 
варіант 1 

Штукатурка декоративно-мозаїчна 
полімерна Ceresit  СT 77 

кг 795,96 152,35 
  -     

__-__ 
  -     

121265   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Фасад                   

185 КР20-5-1 Установлення та розбирання зовнішніх 
металевих трубчастих інвентарних 
риштувань, висота риштувань до 16 м 

100м2 13,95 10644,25 
5817,69 

__-__ 
  -     

148487 81157 __-__ 
  -     

87,0000 
  -     

1213,65 
  -     

186 КБ15-78-1 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Утеплення фасадів мінеральними 
плитами товщиною 150 мм з 
опорядженням декоротивним розчином за 
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі 

100 м2 13,95 81665,10 
46264,37 

__-__ 
  -     

1139228 645388 __-__ 
  -     

576,6468 
  -     

8044,22 
  -     

187 С1550-20 
варіант 1 

Розчинова суміш Ceresit  СT 180 pro для 
приклеювання мінераловатних плит 

кг 8370 12,93 
  -     

__-__ 
  -     

108224   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

188 & С114-5-У- 
2 
варіант 1 

Утеплювач "Izovat" густина 135кг/м2 
товщ.150мм. 

м2 1422,9 524,01 
  -     

__-__ 
  -     

745614   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

189 С111-155-1 
варіант 1 

Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 
5х50 мм 

1000шт 11,16 2150,55 
  -     

__-__ 
  -     

24000   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

190 КБ15-78-3 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Утеплення фасадів мінеральними 
плитами товщиною 40-30мм та 
оздоблення декоротивним розчином по 
технології CEREZIT. Укоси, ширина до 300 
мм 

100 м2 1,8113 98763,40 
53241,78 

__-__ 
  -     

178890 96437 __-__ 
  -     

663,6144 
  -     

1202 
  -     

191 С111-217 
варіант 1 

Мінераловатні плити "ISOVAT" товщ.30мм, 
густина -135кг/м2  

м2 184,7526 220,26 
  -     

__-__ 
  -     

40694   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Утеплення нижнього укосу.                   

192 КР19-24-2 Теплоізоляція нижньої частини віконного 
прорізу виробами з волокнистих та 
зернистих матеріалів на клейовому шарі 
Ceresit CT190. 

м3 2,09907 1616,92 
1616,32 

__-__ 
  -     

3394 3393 __-__ 
  -     

22,4520 
  -     

47,13 
  -     

193 С1550-20 
варіант 1 

Розчинова суміш Ceresit  СT 180 pro для 
приклеювання мінераловатних плит 

кг 420 12,93 
  -     

__-__ 
  -     

5431   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

194 С111-1844-1 
варіант 1 

Кутики штукатурні металеві оцинковані 
перфоровані 

м 23,5 64,04 
  -     

__-__ 
  -     

1505   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

195 С111-217 
варіант 2 

Мінераловатні плити "ISOVAT" товщ.30мм, 
густина -135кг/м2  

м2 71,4 118,26 
  -     

__-__ 
  -     

8444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

196 КБ11-11-1 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Улаштування стяжок цементних товщиною 
20 мм 

100м2 0,7 10248,46 
5126,36 

127,42 
109,46 

7174 3588 89 
77 

77,6250 
1,4246 

54,34 
1 

197 КБ10-25-4 
Н2=1,15 
Н5=1,15 

Установлення віконних зливів 100м 2,41 13401,41 
2552,79 

126,63 
79,21 

32297 6152 305 
191 

37,6740 
1,0019 

90,79 
2,41 

198 & С111-155- 
2 
варіант 2 

Шурупи самонарізні. шт 353 2,04 
  -     

__-__ 
  -     

720   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Вимощення                   

199 КР18-50-1 Улаштування вимощення з 
асфальтобетонної суміші товщиною 
покриття 3 см 

1м2 335 643,46 
88,63 

__-__ 
  -     

215559 29691 __-__ 
  -     

1,3080 
  -     

438,18 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 3575568 1117833 394 
268 

  14507,3 
3,41 

      Разом будівельні роботи, грн. 3575568         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2457341         

           всього заробiтна плата, грн. 1118101         

      Загальновиробничi витрати, грн. 615195         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1726,61         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 199494         

      Всього будівельні роботи, грн. 4190763         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 4190763         

      Разом прямі витрати по кошторису 11722705 3397609 81345 
18384 

  47028,2 
233,01 

      Разом устаткування, грн. 150000         
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     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 5891         

    Всього устаткування, грн. 155891         

      Разом будівельні роботи, грн. 11572705         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8093751         

           всього заробiтна плата, грн. 3415993         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1914583         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5389,62         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 622713         

      Всього будівельні роботи, грн. 13487288         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 13643179         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 52650,83         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 4038706         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О.В.Олександренко 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________І.С.Сич 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальий ремонт комунального закладу "Ліцей №2" с.м.т.Стрижавка Віінницького району Вінницької області по вул.Київська, 174 (коригування 3).  
  

  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 
на ремонтно-будівельні роботи. 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 46984,04 72,25       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,7         

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 44,16 68,60       

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд 3,3         

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 220,89 78,68       

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,4         

7    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.год 12,12 82,46       

8    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 5389,62 115,54       

                  

                

    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 52650,83         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,7         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

9 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,576 286,00       

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 14,83042 356,64       

11 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,87436 382,71       

12 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 46,25184 77,68       
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13 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 19,05875 664,33       

14 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 0,8288 633,26       

15 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 14,09325 648,09       

16 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,00923 537,34       

17 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,48082 381,28       

18 КБМ203-851 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т маш. год 0,19958 499,69       

19 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 48,69321 99,28       

20 КБМ203-1090 Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т маш. год 1,99548 152,93       

21 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 17,19359 27,89       

22 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним 
струмом 315-500 А 

маш. год 35,54243 67,45       

23 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з 
регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш. год 0,48818 34,00       

24 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 1,053216 347,53       

25 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 
ат], продуктивність 0,5 м3/хв 

маш. год 809,69914 31,17       

26 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 174,28995 3,94       

27 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в залізобетоні 
діаметром до 160 мм 

маш. год 5,84496 97,66       

28 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 1,72504 73,86       

29 КБМ234-101 Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування 
поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт 

маш. год 793,01254 6,55       

30 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для 
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год 

маш. год 0,4465 9,10       

31 С311-15-М  Перевезення сміття до 15 км т 54,097 168,86       

                  

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

32 КБМ200-61 Гайковерт пневматичний маш. год 1,053216         

33 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 0,875471724         

34 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 570, 
61726848 

        

35 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] маш. год 11,33118         

36 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] маш. год 0,327252096         

37 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,01107036         

38 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не 
більше 5 кг 

маш. год 46, 
108426356 

        

39 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,6565668         
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40 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 0,7171476         

41 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 532, 
92528792 

        

42 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 4,9243233         

43 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 521, 
08761744 

        

44 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 59,622852         

45 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 16,695516         

46 КБМ270-123 Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 
кг 

маш. год 60,3380988         

47 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 400,721064         

48 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 655,1002347         

49 КБМ270-244 Котки ручні, 30-40 кг маш. год 24,12         

50 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 57,41904         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

51 +С111-31 
варіант 1 

Профнастил  Н18-1100-0,5 м2 96,47 333,18 321,52 5,13 6,53 

52 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,0003292 57054,75 55563,25 372,78 1118,72 

53 +С111-155-1 
варіант 1 

Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм 1000шт 11,16 2150,55 2108,00 0,38 42,17 

54 +&С111-155-2 
варіант 1 

Дюбель з осердям із нержавіючої сталі 120х10мм (норма 
використання 8шт/м2) 

шт 2360 7,99 7,79 0,04 0,16 

55 +&С111-155-2 
варіант 2 

Шурупи самонарізні. шт 353 2,04 1,96 0,04 0,04 

56 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,03802 24549,66 23695,51 372,78 481,37 
57 +С111-176 Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм т 0,073787 24362,42 23511,95 372,78 477,69 
58 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0021903 31366,47 30378,66 372,78 615,03 
59 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,004841 28668,03 27733,13 372,78 562,12 
60 +С111-191 Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм т 0,0002576 35852,83 34777,05 372,78 703,00 
61 +С111-196 

варіант 1 
Мастика приклеююча ТехноНІКОЛЬ №27 кг 414,88 57,52 55,68 0,71 1,13 

62 +С111-217 
варіант 1 

Мінераловатні плити "ISOVAT" товщ.30мм, густина - 
135кг/м2  

м2 184,7526 220,26 215,58 0,36 4,32 

63 +С111-217 
варіант 2 

Мінераловатні плити "ISOVAT" товщ.30мм, густина - 
135кг/м2  

м2 71,4 118,26 115,58 0,36 2,32 

64 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,10914 2852,14 2289,93 506,29 55,92 
65 +С111-287 Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані 

однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х13 
мм 

м2 1147,092 474,17 450,00 14,87 9,30 
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66 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0000201 156383,17 152980,66 336,17 3066,34 
67 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 2,48466 12,25 5,79 6,22 0,24 
68 +С111-464 

варіант 1 
Фарба алкіда Rolax ПФ-266. т 0,04773 667,72 98,21 556,42 13,09 

69 +С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 0,7415 19267,02 18382,95 506,29 377,78 
70 С111-609 Мастика клеюча каучукова КН-2 кг 41,13305 88,28 85,98 0,57 1,73 
71 +С111-609 

варіант 1 
Грунтовка праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ № 01(0, 
35кг/м2) 

кг 171,74 59,87 58,13 0,57 1,17 

72 +С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,345135 32466,62 31457,24 372,78 636,60 
73 +С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0010986 24047,51 23285,82 290,17 471,52 
74 +С111-823 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення 

чорний, діаметр 3 мм 
т 0,00576 26256,95 25451,94 290,17 514,84 

75 +С111-829-1 Маячні профілі металеві оцинковані м 46,035 5,06 4,92 0,04 0,10 
76 +С111-829-1 

варіант 1 
Профілі цокольльні м 14 63,99 62,70 0,04 1,25 

77 +&С111-853-1 
варіант 2 

Металочерепиця "Монтерей" б=0,5 мм. м2 2594,676 441,00 430,95 1,40 8,65 

78 +С111-856 Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б м2 1631,3 53,82 51,86 0,90 1,06 
79 +С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без 

покриття 
м2 100,7726 236,92 231,95 0,32 4,65 

80 С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої 
звичайної якості, марка Ст0 

т 0,000389 21184,31 20736,44 290,17 157,70 

81 +&С111-1039- 
М1 
варіант 1 

Ринва  діам.150 довж..3м шт 65 785,50 768,75 1,35 15,40 

82 +С111-1292 Уайт-спірит т 0,000374 3579,03 2832,12 676,73 70,18 
83 +&С111-1477- 

Б 
варіант 1 

Металічний відлив м 249,917 103,32 101,22 0,07 2,03 

84 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,00029926 72089,44 70296,48 379,44 1413,52 
85 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00174 35806,34 34724,81 379,44 702,09 
86 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,0071659 37260,42 36150,38 379,44 730,60 
87 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0141568 35806,34 34724,81 379,44 702,09 
88 С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,67 18829,94 17822,98 637,75 369,21 
89 +С111-1564 

варіант 1 
Мембрана супердифузійна "Євробар'єр плюс" м2 1705,45 39,22 38,04 0,41 0,77 

90 +С111-1564 
варіант 2 

Гідроізоляційна плівка ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП м2 1225,44 184,86 180,83 0,41 3,62 

91 +&С111-1564- 
Д 
варіант 1 

Двері металопластикові ДП ЗГг Дв 23-12 ПоКБп м2 2,76 5215,07 5100,00 12,81 102,26 
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92 +&С111-1564- 
Д 
варіант 2 

Двері металопластикові ДП ЗГг ОД 20-9 ПоКБп. м2 1,8 5215,07 5100,00 12,81 102,26 

93 +С111-1604 Папір шліфувальний м2 202,00024 227,89 223,36 0,06 4,47 
94 +С111-1608 Дрантя кг 49,38765 12,16 11,11 0,81 0,24 
95 +С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л 539,84894 41,35 39,74 0,80 0,81 
96 С111-1633 

варіант 1 
Суміш суха для зароблення швів кг 518,4824 92,27 89,83 0,63 1,81 

97 +С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 12,79884 140,68 137,78 0,14 2,76 
98 +С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,1325 247,86 242,72 0,28 4,86 
99 +С111-1720 

варіант 1 
Екструдований пінополістирол Пеноборд  товщ.50мм м2 242,76 261,04 255,70 0,22 5,12 

100 С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату м 806,687 24,86 23,61 0,76 0,49 
101 +С111-1726 

варіант 1 
Плитка клінкерна. м2 146,166 412,17 389,22 14,87 8,08 

102 +&С111-1755- 
1 
варіант 1 

Огорожа покрівлі "Бонатрейд" ДО-30.6 шт 58 1643,97 1596,70 15,04 32,23 

103 +С111-1756 
варіант 1 

Саморізи 4,2х70мм шт 24 2,20 1,53 0,63 0,04 

104 +С111-1756 
варіант 2 

Вентиляційні рішітки ОНЛ 400х1000 шт 6 2399,38 2351,70 0,63 47,05 

105 С111-1776 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм шт 0,4536 4307,59 4223,08 0,05 84,46 
106 С111-1784 Сітка скляна будівельна, марка СС-1 м2 2175,1164 25,90 25,22 0,17 0,51 
107 +&С111-1798- 

1-А8 
варіант 1 

Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм м2 24 349,88 345,83 1,45 2,60 

108 +&С111-1807- 
3 
варіант 1 

Профнастил Н 18-1100 товщ.0,7мм. м2 6,44 323,04 321,52 0,35 1,17 

109 +С111-1814 
варіант 1 

Сталь кутова т 0,27328 41012,17 40416,70 290,17 305,30 

110 С111-1815 Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з 
вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13- 
20 мм 

т 0,003 31829,08 31301,97 290,17 236,94 

111 +С111-1843 Сталеві деталі риштувань т 0,5022 90553,02 89514,15 364,78 674,09 
112 С111-1844-1 Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані м 608,5968 4,43 4,26 0,08 0,09 
113 +С111-1844-1 

варіант 1 
Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані м 23,5 64,04 62,70 0,08 1,26 

114 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0070874 69007,36 67339,53 314,74 1353,09 
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115 +С111-1849 
варіант 1 

Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,0099 402376,47 394174,81 311,93 7889,73 

116 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,032916 25800,28 24979,65 314,74 505,89 
117 +&С111-1867- 

10 
варіант 1 

Крiплення для грат Standartpark. шт 4 130,64 130,00 0,05 0,59 

118 С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,0324675 18921,98 17949,42 601,54 371,02 
119 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11 кг 7309,9 7,21 6,54 0,53 0,14 
120 +С111-2000-1 

варіант 1 
Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit  кг 834,86 18,70 17,80 0,53 0,37 

121 +С111-2012- 
15 
варіант 1 

Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit  СT 77 кг 795,96 152,35 148,81 0,55 2,99 

122 +С111-2014-4 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 2393,7621 62,92 60,94 0,75 1,23 
123 +С111-2014-4 

варіант 2 
Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 50,116 58,35 56,46 0,75 1,14 

124 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 350,48857 42,21 40,83 0,55 0,83 
125 С111-2015-4 Гіпсова шпаклівка фінішна  Ceresit  CT 126 кг 8744,04 18,57 17,66 0,55 0,36 
126 С111-2016-3 Акрилова фарба СУПЕР Ceresit  CT 44 л 2079,16 165,01 161,07 0,70 3,24 
127 +С111-2016-4 Силіконова фарба  Ceresit  CT 48 л 791,21726 266,03 260,08 0,73 5,22 
128 С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 

150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт 
м3 0,0007706 9529,00 9096,12 246,04 186,84 

129 +С112-23 
варіант 1 

Бруски обрiзнi з хвойних порiд, 50х100 м3 2,47 8563,96 8150,00 246,04 167,92 

130 +С112-52 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт 

м3 1,5048 8665,96 8250,00 246,04 169,92 

131 +С112-52 
варіант 2 

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м,40х200 , ІІ 
сорт 

м3 2,36 8665,96 8250,00 246,04 169,92 

132 +С112-60 
варіант 1 

Дошки обрiзнi з хвойних порiд, 50х100мм , II сорт м3 0,92 8665,96 8250,00 246,04 169,92 

133 +С112-60 
варіант 2 

Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 50 
мм, товщина 50мм , II сорт (обрешітка) 

м3 17,8 8665,96 8250,00 246,04 169,92 

134 +С112-88 
варіант 1 

Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,75 м, 
220х100мм, II сорт 

м3 19 8563,96 8150,00 246,04 167,92 

135 +С112-285 
варіант 1 

Бруски обрiзнi хвойних порiд, 50х100мм, II сорт (кобилка) м3 1,04 8563,96 8150,00 246,04 167,92 

136 +С112-288 
варіант 1 

Дошки стругані хвойних порід, товщина 25-32 мм, сорт ІІІ м3 0,95 8665,96 8250,00 246,04 169,92 

137 +&С113-133-1 
варіант 1 

Труби сталевi квадратні профільні 40х40х3. м 81,14 143,57 141,83 0,67 1,07 
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138 +С113-953 
варіант 1 

Контррейка 50х20мм м 2055 16,52 16,10 0,10 0,32 

139 +С113-1038 
варіант 1 

Коліно110мм шт 51 285,19 259,60 20,00 5,59 

140 +С113-1039 
варіант 1 

Захист карніза ( Тип 1)  шт 118 114,10 111,70 0,16 2,24 

141 +С113-1039 
варіант 2 

Коньок плаский (тип 2) довжина 2м шт 124 292,60 286,70 0,16 5,74 

142 +С113-1039 
варіант 3 

Вітрозахист (Тип 1) довж.2м шт 71 117,46 115,00 0,16 2,30 

143 +С113-1039 
варіант 4 

Кут зовнішній (Тип 2) шт 120 181,01 177,30 0,16 3,55 

144 +С113-1039 
варіант 5 

Кут внутрішній (Тип-2) шт 114 181,01 177,30 0,16 3,55 

145 +С113-1039 
варіант 6 

Снігоузатримувач з ребром жорсткості СУ (довж.2м) шт 68 173,56 170,00 0,16 3,40 

146 +С113-1039 
варіант 7 

Жолоб плоский (Тип 2). шт 230 244,96 240,00 0,16 4,80 

147 +С113-1039 
варіант 8 

Накладка декоративна шт 230 188,86 185,00 0,16 3,70 

148 +С113-1039 
варіант 9 

Муфта ринви 150мм шт 61 306,42 300,25 0,16 6,01 

149 +С113-1039 
варіант 10 

Хомут труби 110мм шт 190 127,41 124,75 0,16 2,50 

150 +С113-1039 
варіант 11 

Заглушка ринви права 150мм шт 9 160,66 157,35 0,16 3,15 

151 +С113-1039 
варіант 12 

Гак хомута універсальний шт 190 82,63 80,85 0,16 1,62 

152 +С113-1039 
варіант 13 

Заглушка ринви ліва150мм шт 9 160,66 157,35 0,16 3,15 

153 +С113-1039 
варіант 14 

Кут зовнішній діам.150мм шт 2 376,08 368,55 0,16 7,37 

154 +С113-1039 
варіант 15 

Кут внутрішній діам.150мм шт 3 376,08 368,55 0,16 7,37 

155 +&С113-1039- 
3-Л 
варіант 1 

Лйка 150/110мм шт 17 523,93 513,50 0,16 10,27 

156 +&С113-1039- 
К1 
варіант 1 

Кронштейн ринви 150мм шт 380 188,25 184,40 0,16 3,69 



  10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.0)                                                                                              - 8 -                                                                                                17_СД_ВРЛС_02-01-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

157 +&С113-1039- 
М5 
варіант 1 

Труба воостічна 110  L=3,0м шт 51 846,09 828,15 1,35 16,59 

158 +С113-1079 
варіант 1 

Стінний захист С3 шт 86 141,88 138,30 0,80 2,78 

159 +С113-1293 
варіант 1 

Муфти  дiам. 110 мм  шт 38 225,22 218,40 2,40 4,42 

160 +&С114-5-У-1 
варіант 1 

Утеплювач "Izovat 40" (густ. 40кг/м3)  товщ.100мм. м2 1497,83 374,09 366,00 0,75 7,34 

161 +&С114-5-У-1 
варіант 2 

Утеплювач "Izovat 40" (густина 40кг/м3)   б=120мм. м2 1497,83 449,57 440,00 0,75 8,82 

162 +&С114-5-У-2 
варіант 1 

Утеплювач "Izovat" густина 135кг/м2 товщ.150мм. м2 1422,9 524,01 521,53 0,34 2,14 

163 +С114-97 
варіант 1 

Екструдований пінополістирол Пеноборд ПСБ-30-100мм ( 
густ.30кг/м3) 

м3 31,5436 4941,38 4832,07 12,42 96,89 

164 С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, 
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профілей, середня маса складальної 
одиниці понад 0,1 до 0,5 т 

т 0,0008709 63549,19 62677,84 398,28 473,07 

165 +&С123-13-2- 
Р 
варіант 1 

Блоки віконні металопластикові ВС -2 (4шт) м2 5,88 4433,69 4335,00 11,75 86,94 

166 +&С123-13-2- 
Р 
варіант 2 

Блоки віконні металопластикові ВС -1 (15шт) м2 22,05 4433,69 4335,00 11,75 86,94 

167 +С123-521 Дерев'яні деталі риштувань м3 0,104625 9272,97 8809,08 282,07 181,82 
168 +С123-535 Щити з дошок, товщина 40 мм м2 32,085 628,48 605,58 10,58 12,32 
169 +С124-6 

варіант 1 
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 
16-18 мм 

т 0,01694 33998,51 33041,70 290,17 666,64 

170 С142-10-2 Вода м3 12,27079 42,10 42,10   -       -     
171 +С147-1-8 

варіант 1 
Стрижнева арматура А-І, діаметр 8 мм 100кг 0,0484 34539,57 33833,30 29,02 677,25 

172 +С147-1-18 
варіант 1 

Стрижнева арматура А-І, діаметр 18 мм 100кг 1,6465 33732,13 33041,70 29,02 661,41 

173 +С147-32 
варіант 1 

Сталь листова, штабова 90х5мм 100кг 0,036 41552,07 40708,30 29,02 814,75 

174 +С1110-175 
варіант 1 

Сталь кутова 75х75 мм т 0,0195 39991,31 38917,00 290,17 784,14 

175 +С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,00143523 77727,46 75571,78 631,61 1524,07 
176 +С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,0002006 21544,28 20615,55 506,29 422,44 
177 +С1113-107 Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт т 0,0152 44177,24 42679,41 631,61 866,22 
178 +С1113-110 Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт т 0,6421304 17154,96 16186,98 631,61 336,37 
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179 +С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0000449 47525,23 45961,75 631,61 931,87 
180 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0050806 94611,61 92124,87 631,61 1855,13 
181 +&С1113-279- 

1-Н 
варіант 1 

Вогнезахисний засіб "Ecosept 450-1" л 1058,3 77,52 75,50 0,50 1,52 

182 +&С1416- 
8709-1 
варіант 1 

Грати Standartpark Basic РВ-20-24-100 штамповані з 
нержавіючої сталі з кріпленнями. 

шт 4 1644,54 1611,04 1,25 32,25 

183 С1421-9476 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 10-20 мм, марка М200-300 

м3 5,025 1103,58 480,04 601,90 21,64 

184 С1421-9478 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, 
фракція 40-70 мм, марка М200-300 

м3 63,315 904,95 285,31 601,90 17,74 

185 +С1421-9838 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон 
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 

т 23,919 4615,93 4154,00 371,42 90,51 

186 +С1424-11633 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача 10 мм і менше 

м3 1,32498 3114,34 2186,25 867,02 61,07 

187 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 24,36984 2369,43 1528,20 794,77 46,46 
188 +С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 

1:1:6 
м3 34,0153 2089,22 1253,48 794,77 40,97 

189 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту 
марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм 

10м 0,00375 440,97 423,03 9,29 8,65 

190 С1546-7 Вазелін технічний т 0,001 116307,10 113450,10 576,47 2280,53 
191 С1546-45 Масло машинне т 0,003 73482,83 71465,52 576,47 1440,84 
192 +С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,5626 53,66 43,31 9,30 1,05 
193 +С1550-4 Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit  СT 137, зерно 

1,5 мм 
кг 4264,6075 24,34 23,35 0,51 0,48 

194 +С1550-20 
варіант 1 

Розчинова суміш Ceresit  СT 180 pro для приклеювання 
мінераловатних плит 

кг 8790 12,93 12,43 0,25 0,25 

195 +С1550-21 Розчинова суміш Ceresit  СT 190 pro для приклеювання та 
захисту плит із мінеральної вати 

кг 10579,786 13,89 13,37 0,25 0,27 

196 С1550-24 Розчинова суміш Ceresit  СT 85 pro для приклеювання та 
захисту пінополістирольних плит 

кг 1768,8 13,91 13,13 0,51 0,27 

197 +С1550-50 Полімерцементна шпаклівка Ceresit  CD 24 кг 120,96 43,21 41,85 0,51 0,85 
198 +С1555-101 Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29 кг 75,6 13,56 12,78 0,51 0,27 
199 +&С1633-18В- 

2 
варіант 1 

Гідробар'єр м2 2471,7 29,81 28,98 0,25 0,58 

200 +С188888-9 
варіант 1 

Багет для стелі м 846,3 16,32 16,00   -     0,32 
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Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

201 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 916,0035 3,4755 3,4755     

202 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 6,4907 91,20 91,20     

203 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0175 97,10 97,10     

    IV. Устаткування             

204 +&1906- 
21018-1 

Вертикальний індивідуальний підйомник WLM-01 
розм.1250х900мм. 

шт 1 155890,50 150000,00 4500,00 1390,50 

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 14 лютого 2023 p. 
  

  
  

                                     Склав               _____________________________________О.В.Олександренко 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________І.С.Сич 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 



  4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.0)                                                                                              - 1 -                                                                                                   17_СД_ЛС1_02-01-02 

Капітальий ремонт комунального закладу "Ліцей №2" с.м.т.Стрижавка Віінницького району Вінницької області по вул.Київська, 174 (коригування 3). 
318/23-01 (по заувженнях експертизи) 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 

на захист від блискавки. 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

  

Основа:   Кошторисна вартість 139,720  тис. грн. 
креслення (специфікації ) № БЗ.С1   Кошторисна трудомісткість 0,31581  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 24,415  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “14 лютого” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 КМ8-472-8 Провідник заземлюючий відкрито по 

будівельних основах з круглої сталі 
діаметром 8 мм 

100 м 4,3 2332,25 
1980,98 

281,46 
44,49 

10029 8518 1210 
191 

27,2000 
0,5328 

116,96 
2,29 

2 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 3,526 195,59 
  -     

__-__ 
  -     

690   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

3 & С111- 
1809-2 
варіант 1 

Сталь кругла оцинкована діам.8мм W-08/ST 
для блискавкозахисту. 

м 430 48,67 
  -     

__-__ 
  -     

20928   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 & С1110-15- 
6 
варіант 1 

Тримач дроту пластиковий NIRO. шт 390 28,56 
  -     

__-__ 
  -     

11138   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 & С1110-15- 
9 
варіант 1 

Тримач коньковий з пластиком H-041. шт 166 40,65 
  -     

__-__ 
  -     

6748   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 & С1545-62- 
9 
варіант 1 

Злучник дроту універсальний С-011. шт 80 42,18 
  -     

__-__ 
  -     

3374   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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7 & С113-50-1 
варіант 1 

Труба монтажна для блискавкозахисту К- 
201. 

м 64 47,84 
  -     

__-__ 
  -     

3062   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 & С113-101- 
2 
варіант 1 

Затискач UD-20 для труби монтажної K-203 шт 56 7,04 
  -     

__-__ 
  -     

394   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 & С1545-62- 
9 
варіант 2 

Затискач дроту для ринви С-061. шт 16 53,96 
  -     

__-__ 
  -     

863   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 & С113- 
1878-1 
варіант 1 

Хомут для тру універсальний H-820 Ni. шт 56 45,57 
  -     

__-__ 
  -     

2552   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 & С1545-51- 
10 
варіант 1 

Затискач для полоси хрестовий С-022. шт 50 64,27 
  -     

__-__ 
  -     

3214   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 & С1545- 
169-11 
варіант 1 

Блискавкоприймач регульований M-10/10 
H=1м (комплект). 

шт 11 489,84 
  -     

__-__ 
  -     

5388   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КМ8-472-7 Провідник заземлюючий відкрито по 
будівельних основах зі штабової сталі 
перерізом 160 мм2 

100 м 2,6 2676,85 
2097,50 

481,03 
93,75 

6960 5454 1251 
244 

28,8000 
1,1103 

74,88 
2,89 

14 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 2,132 195,59 
  -     

__-__ 
  -     

417   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 & С1110- 
171-2 
варіант 2 

Сталь штабова оцинкована W-25х4/ST мм 
для блискавкозахисту. 

м 55 125,06 
  -     

__-__ 
  -     

6878   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 КМ8-472-6 Провідник заземлюючий відкрито по 
будівельних основах зі штабової сталі 
перерізом 100 мм2 

100 м 0,55 2295,31 
1864,45 

386,00 
70,29 

1262 1025 212 
39 

25,6000 
0,8353 

14,08 
0,46 

17 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,451 195,59 
  -     

__-__ 
  -     

88   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 & С1110- 
171-2 
варіант 2 

Сталь штабова оцинкована W-25х4/ST мм 
для блискавкозахисту. 

м 55 125,06 
  -     

__-__ 
  -     

6878   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 & С1110-15- 
6 
варіант 2 

Тримач смуги металевий Flip з дюбелем H- 
037. 

шт 8 43,35 
  -     

__-__ 
  -     

347   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 1,6 4484,72 
815,70 

3613,42 
492,86 

7176 1305 5781 
789 

11,2000 
6,1915 

17,92 
9,91 

21 & С111- 
1809-4 
варіант 1 

Комплект заземлювача G-16/45 діам.16мм 
L=4,5м. 

шт 16 1299,97 
  -     

__-__ 
  -     

20800   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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22 & С1545-62- 
9 
варіант 3 

Злучник для стержня D16 та дроту С-042. шт 20 76,96 
  -     

__-__ 
  -     

1539   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 & С1545- 
250-1 
варіант 1 

Клема з'єднувальна (приєднання дроту 
діам.8мм до металевих конструкцій) С-092. 

шт 5 95,49 
  -     

__-__ 
  -     

477   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 КМ8-545-1 Коробка, що установлюється на 
конструкції на стіні або колоні. 

шт 8 405,03 
357,89 

16,63 
2,75 

3240 2863 133 
22 

4,8000 
0,0329 

38,4 
0,26 

25 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,1056 195,59 
  -     

__-__ 
  -     

21   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 & 2405- 
1352-10 
варіант 1 

Коробка для фасадного контрольного 
з'єднання К-681. 

шт 8 235,49 
  -     

__-__ 
  -     

1884   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 & С1546-56- 
1 
варіант 1 

Паста антикорозійна (технічний вазелін) К- 
950 0,5кг 

шт 2 143,06 
  -     

__-__ 
  -     

286   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Підключення інвалідного підйомника.                   

28 КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або 
розподільний пункт [шафа], що 
установлюється на стіні, висота і ширина 
до 600х600 мм 

шт 1 433,76 
245,89 

162,61 
34,43 

434 246 163 
34 

3,2000 
0,4062 

3,2 
0,41 

29 КМ8-538-4 Вимикач колійний або кінцевий контактний 
малогабаритний одно-, двокнопковий або 
мікроперемикач, що установлюється на 
металевій основі 

шт 2 117,81 
71,58 

3,42 
0,29 

236 143 7 
1 

0,9600 
0,0041 

1,92 
0,01 

30 КМ8-146-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається з 
кріпленням накладними скобами, маса 1 м 
до 0,5 кг 

100 м 0,15 6239,73 
1398,34 

3670,02 
697,33 

936 210 551 
105 

19,2000 
9,4105 

2,88 
1,41 

31 15093-35013 
варіант 1 

Трижильний кабель напругою до 660в 
перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг 

1000м 0,015 23680,35 
  -     

__-__ 
  -     

355   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 128594 19764 9308 
1425 

  270,24 
17,64 

      Разом будівельні роботи, грн. 128594         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 99522         

           всього заробiтна плата, грн. 21189         

      Загальновиробничi витрати, грн. 11126         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,93         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3226         

      Всього будівельні роботи, грн. 139720         
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    Всього по кошторису 139720         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 315,81         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 24415         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________О.В.Олександренко 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________І.С.Сич 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Капітальий ремонт комунального закладу "Ліцей №2" с.м.т.Стрижавка Віінницького району Вінницької області по вул.Київська, 174 (коригування 3).  
  

  

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02 
на захист від блискавки. 

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 270,24 73,14       

2   
 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 монтажниками 

розряд 3,8         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.год 17,64 80,75       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,5         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.год 27,93 115,51       

                  

                
    Разом кошторисна трудомісткість люд.год 315,81         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,8         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 2,407 286,00       

7 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі 
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т 

маш. год 2,407 664,33       

8 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 0,96 521,47       

9 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму] 

маш. год 43,408 27,89       

10 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 
5 м 

маш. год 6,72 789,58       

11 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 0,78 3,94       
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12 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 10,43         

13 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 25,924         

14 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 0,72         

15 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,72         

16 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним 
зварювальним струмом 315-500 А 

маш. год 0,093         

17 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 3,427         

                  

    III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти             

18 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр 
різьби 12-[14] мм 

т 0,00044 57054,75 55563,25 372,78 1118,72 

19 С111-152 Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим 
хроматованим покриттям 3х58,5 мм 

т 0,000225 65994,98 64328,18 372,78 1294,02 

20 С111-310 Каніфоль соснова т 0,000009 323108,99 316146,92 626,60 6335,47 
21 С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт 

МА-025 бежева, світло-бежева 
т 0,00006 51710,45 50140,10 556,42 1013,93 

22 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0095305 71277,03 69500,00 379,44 1397,59 
23 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,000432 112267,79 109434,85 631,61 2201,33 
24 +С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,34 566,67 554,75 0,81 11,11 
25 +&С111-1809- 

2 
варіант 1 

Сталь кругла оцинкована діам.8мм W-08/ST для 
блискавкозахисту. 

м 430 48,67 47,58 0,73 0,36 

26 +&С111-1809- 
4 
варіант 1 

Комплект заземлювача G-16/45 діам.16мм L=4,5м. шт 16 1299,97 1290,00 0,29 9,68 

27 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00017 69007,36 67339,53 314,74 1353,09 
28 +&С113-50-1 

варіант 1 
Труба монтажна для блискавкозахисту К-201. м 64 47,84 47,00 0,48 0,36 

29 +&С113-101-2 
варіант 1 

Затискач UD-20 для труби монтажної K-203 шт 56 7,04 6,50 0,40 0,14 

30 +&С113-1878- 
1 
варіант 1 

Хомут для тру універсальний H-820 Ni. шт 56 45,57 44,60 0,08 0,89 

31 +&С1110-15-6 
варіант 1 

Тримач дроту пластиковий NIRO. шт 390 28,56 27,75 0,25 0,56 

32 +&С1110-15-6 
варіант 2 

Тримач смуги металевий Flip з дюбелем H-037. шт 8 43,35 42,25 0,25 0,85 
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33 +&С1110-15-9 
варіант 1 

Тримач коньковий з пластиком H-041. шт 166 40,65 39,60 0,25 0,80 

34 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000015 37385,54 36285,53 366,96 733,05 
35 +&С1110-171- 

2 
варіант 2 

Сталь штабова оцинкована W-25х4/ST мм для 
блискавкозахисту. 

м 110 125,06 122,00 0,61 2,45 

36 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00003 94611,61 92124,87 631,61 1855,13 
37 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,0357 125,25 122,67 0,12 2,46 
38 +С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 6,2146 195,59 191,42 0,33 3,84 
39 +&С1545-51- 

10 
варіант 1 

Затискач для полоси хрестовий С-022. шт 50 64,27 62,90 0,11 1,26 

40 +&С1545-62-9 
варіант 1 

Злучник дроту універсальний С-011. шт 80 42,18 40,80 0,55 0,83 

41 +&С1545-62-9 
варіант 2 

Затискач дроту для ринви С-061. шт 16 53,96 52,35 0,55 1,06 

42 +&С1545-62-9 
варіант 3 

Злучник для стержня D16 та дроту С-042. шт 20 76,96 74,90 0,55 1,51 

43 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,0312 15,61 15,10 0,20 0,31 
44 С1545-74 Ковпачки ізолювальні К-441, К-442 100шт 0,372 37,04 36,25 0,06 0,73 
45 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,00368 455,00 445,62 0,46 8,92 
46 С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 0,0408 13,34 13,04 0,04 0,26 
47 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 2 32,19 31,32 0,24 0,63 
48 +&С1545-169- 

11 
варіант 1 

Блискавкоприймач регульований M-10/10 H=1м (комплект). шт 11 489,84 480,00 0,24 9,60 

49 С1545-244 Скоби дволапкові К146П 100шт 0,153 267,83 260,38 2,20 5,25 
50 +&С1545-250- 

1 
варіант 1 

Клема з'єднувальна (приєднання дроту діам.8мм до 
металевих конструкцій) С-092. 

шт 5 95,49 93,25 0,37 1,87 

51 +&С1546-56-1 
варіант 1 

Паста антикорозійна (технічний вазелін) К-950 0,5кг шт 2 143,06 140,00 0,25 2,81 

52 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,000075 570180,02 558498,74 501,28 11180,00 
53 +&2405-1352- 

10 
варіант 1 

Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681. шт 8 235,49 230,50 0,37 4,62 

54 +15093-35013 
варіант 1 

Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 
ВВГнг 

1000м 0,015 23680,35 23183,00 33,03 464,32 
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55 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 6,1753 3,4755 3,4755     

56 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,2915 91,20 91,20     

57 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0144 97,10 97,10     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 14 лютого 2023 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________О.В.Олександренко 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________І.С.Сич 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 


