

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

92 678,8160 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

2,7220 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ № _____

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О26199 Атаки-Хотин на ділянці км 2+200 - км 4+500

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складений в поточних цінах станом на 21 вересня 2023 р.

№ Ч.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території				
1	01-01	Підготовчі роботи	1 421,054			1 421,054
		Разом за главою № 1	1 421,054			1 421,054
		Глава 2. Земляне полотно				
2	02-01	Земляні роботи	371,294			371,294
		Разом за главою № 2	371,294			371,294
		Глава 4. Дорожній одяг				
3	04-01	Влаштування дорожнього одягу	30 142,323			30 142,323
		Разом за главою № 4	30 142,323			30 142,323
		Глава 5. Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб				
4	05-01	Влаштування автобусних зупинок	1 672,766			1 672,766
		Разом за главою № 5	1 672,766			1 672,766
		Глава 6. Пересічення та примикання				
5	06-01	Влаштування дорожнього одягу	3 849,908			3 849,908
		Разом за главою № 6	3 849,908			3 849,908
		Глава 7. Облаштування та обстановка дороги				
6	07-01	Влаштування тротуарів	14 269,175			14 269,175
7	07-02	Організація дорожнього руху	2 865,318			2 865,318
		Разом за главою № 7	17 134,493			17 134,493
		Разом за главами № 1 - 7	54 591,838			54 591,838
		в т.ч. зворотні суми				2,722
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
8	08-01	Тимчасові засоби технічного регулювання дорожнього руху на період ремонтних робіт	39,425			39,425
		Разом за главою № 8	39,425			39,425
		Разом за главами № 1 - 8	54 631,263			54 631,263
		в т.ч. зворотні суми				2,722
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
9	Додаток II, Методика п.40	Кошти на утримання служби замовника - 1,5 %			819,469	819,469
10	Додаток II, Методика п.41	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			819,469	819,469
11	Розрахунок № П150 (Додаток II, Методика п.45)	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання дорожніх робіт/надання послуг, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта дорожніх робіт та послуг до діючих інженерних мереж)			117,346	117,346
12	Постанова КМУ № 488 від 05.05.23 р.	Кошти на технічну інвентаризацію згідно Постанови КМУ № 488 від 05.05.23 р.			65,500	65,500
		Разом за главою № 10			1 821,784	1 821,784
		Разом за главами № 1 - 10	54 631,263		1 821,784	56 453,047
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
13	Додаток II, Методика п.48	Вартість проектних-вишукувальних робіт			800,000	800,000
14	Додаток II, Методика п.49	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)			50,000	50,000
15	Додаток II, Методика п.50	Кошти на здійснення авторського нагляду			253,228	253,228
		Разом за главою № 12			1 103,228	1 103,228
		Разом за главами № 1 - 12	54 631,263		2 925,012	57 556,275
		в т.ч. зворотні суми				2,722
	Додаток II, Методика	Конторисний прибуток (П) - 15 %	7 449,716			7 449,716
	Додаток II, Методика	Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій (АВ) - 5 %			2 483,239	2 483,239
	Методика, Дод.27 п.2	Кошти на покриття ризиків всіх учасників дорожніх робіт та послуг (Р)	1 638,938		87,750	1 726,688
	Розрахунок № П145 (Додаток II, Методика)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	8 194,689			8 194,689
		Разом	71 914,606		5 496,001	77 410,607
		в т.ч. сума, що не оподатковується ПДВ			1 053,228	1 053,228
		Податок на додану вартість			15 271,476	15 271,476
		Всього по зведеному конторисному розрахунку	71 914,606		20 767,477	92 682,083
		Зворотні суми від розбирання (демонтажу), без ПДВ	-2,722			-2,722
		Податок на додану вартість			-0,544	-0,544
		Всього зворотні суми від розбирання (демонтажу), з ПДВ	-2,722		-0,544	-3,266
		Разом	71 911,884		5 496,001	77 407,885
		в т.ч. сума, що не оподатковується ПДВ	1 053,228			1 053,228
		Податок на додану вартість			15 270,931	15 270,931
		Всього по зведеному конторисному розрахунку	71 911,884		20 766,932	92 678,816

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Керівник проєктної організації



[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

(найменування)

відділу

[підпис (ініціали, прізвище)]