

Капітальний ремонт будівлі літера "Б" майнового комплексу управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від Чорнобильської катастрофи за адресою: вул. Театральна, 17/20, м. Житомир Житомирської області. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт будівлі літера "Б" майнового комплексу управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від Чорнобильської катастрофи за адресою: вул. Театральна, 17/20, м. Житомир Житомирської області

Кошторисна вартість об'єкта	2225,116 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,94500 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	508,778 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 квітня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Капітальний ремонт будівлі літера "Б" майнового комплексу управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від Чорнобильської катастрофи за адресою: вул. Театральна, 17/20, м. Житомир Житомирської області	2081,936	-	2081,936	6,63822	486,343	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	02-01-02	на Електромонтажні роботи	143,18	-	143,18	0,30678	22,435	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	2225,116	-	2225,116	6,94500	508,778	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Капітальний ремонт будівлі літера "Б" майнового комплексу управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від Чорнобильської катастрофи за адресою: вул. Театральна, 17/20, м. Житомир Житомирської області	<u>5.79052</u> 394,969	<u>-</u> -	<u>0.12451</u> 9,608	<u>0.01216</u> 0,986	<u>-</u> -	<u>5.92719</u> 405,563	<u>0.71103</u> 80,78	<u>6.63822</u> 486,343
02-01-02	Електромонтажні роботи	<u>-</u> -	<u>0.27870</u> 19,286	<u>0.00091</u> 0,069	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.27961</u> 19,355	<u>0.02717</u> 3,08	<u>0.30678</u> 22,435
	Разом :	<u>5.79052</u> 394,969	<u>0.27870</u> 19,286	<u>0.12542</u> 9,677	<u>0.01216</u> 0,986	<u>-</u> -	<u>6.20680</u> 424,918	<u>0.73820</u> 83,86	<u>6.94500</u> 508,778

Склад _____

Мальська Ж.В.

Перевірив _____

Пустовіт О.Ф.