

(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 16186,976 тис.грн

В тому числі зворотних сум 52,686 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ**Капітальний ремонт вулиці Баттяні в м. Берегове**

Складено в поточних цінах станом на 25.12.2023р.

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	3 черга будівництва	Всього
1	2	3	4	5
Кошторисна вартість, тис. грн.:	4490,509	4409,22	7287,247	16186,976
- будівельних робіт	3143,895	3185,755	5038,458	11368,108
- устаткування, меблів та інвентарю	-	-	-	-
- інших витрат, тис.грн.	1346,614	1223,465	2248,789	4818,868
зворотні суми	32,841	13,986	5,859	52,686

Найменування черг будівництва

1 - Капітальний ремонт вулиці Баттяні в м. Берегове I черга

2 - Капітальний ремонт вулиці Баттяні в м. Берегове II черга

3 - Капітальний ремонт вулиці Баттяні в м. Берегове III черга

Керівник проектної організації

Людмила ПІЛЮГІНА

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Марія ТЮТЧЕНКО

Перший заступник міського голови

Гейза ОРОС

Берегівської міської
ради

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 4490,509 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 32,841 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт вулиці Баттяні в м. Берегове І черга**

Складений за поточними цінами станом на 25 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Вулиця Баттяні Тротуари	1994,114	-	-	1994,114
2	02-02		447,006	-	-	447,006
		Разом по главі 2:	2441,120	-	-	2441,120
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Каналізація	467,909	-	-	467,909
		Разом по главі 6:	467,909	-	-	467,909
4	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Озеленення	6,561	-	-	6,561

1	2	3	4	5	6	7
5	07-02	Електроосвітлення	32,481	-	-	32,481
		Разом по главі 7:	39,042	-	-	39,042
		Разом по главах 1-7:	2948,071	-	-	2948,071
		Разом по главах 1-8:	2948,071	-	-	2948,071
6	Настанова [4.26]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати	17,983	-	-	17,983
7	Розрахунок N П-929	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	299,670	299,670
		Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	-	-
		Разом по главі 9:	17,983	-	299,670	317,653
		Разом по главах 1-9:	2966,054	-	299,670	3265,724
8	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	32,657	32,657
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	48,986	48,986
10	Розрахунок N П-106	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	6,531	6,531
		Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	-	-
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	1,780	1,780
12	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Кошти за видачу сертифіката (2,684x4,6=12,346)	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	102,300	102,300
13	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	148,568	148,568
14	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	12,920	12,920
15	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	10,680	10,680
		Кошти на здійснення авторського нагляду (1,780x6=10,680)	-	-	-	-
		Разом по главі 12:	-	-	172,168	172,168
		Разом по главах 1-12:	2966,054	-	574,138	3540,192
		Кошторисний прибуток (П)	20,215	-	-	20,215
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	10,279	10,279

1	2	3	4	5	6	7
Настанова [4.40] Розрахунок N П-145	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) Разом		71,185 86,441	- -	13,779 -	84,964 86,441
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку Зворотні суми		3143,895 -	- -	598,196 748,418 1346,614	3742,091 748,418 4490,509
Настанова [3.39]	у тому числі: - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком		- -	- -	- -	32,841 32,841

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Л.М.Пілюгіна

М.Г.Тютченко



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 4409,220 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 13,986 тис. грн.

(посилення на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт вулиці Баттяні в м. Берегове II черга**

Складений за поточними цінами станом на 2 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Вулиця Баттяні Тротуари	1718,919	-	-	1718,919
2	02-02		582,717	-	-	582,717
		Разом по главі 2:	2301,636	-	-	2301,636
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Каналізація	606,742	-	-	606,742
		Разом по главі 6:	606,742	-	-	606,742
4	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Озеленення	75,973	-	-	75,973

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7:	75,973	-	-	75,973
		Разом по главах 1-7:	2984,351	-	-	2984,351
		Разом по главах 1-8:	2984,351	-	-	2984,351
5	Настанова [4.26]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати	18,205	-	-	18,205
6	Розрахунок N П-929	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	350,060	350,060
		Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва				
		Разом по главі 9:	18,205	-	-	368,265
		Разом по главах 1-9:	3002,556	-	-	3352,616
7	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	33,526	33,526
9	Розрахунок N П-106	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	50,289	50,289
		Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	6,705	6,705
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	1,802	1,802
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Кошти за видачу сертифіката (2,684x4,6=12,346)	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	104,668	104,668
12	Настанова [4.35]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Кошти на здійснення авторського нагляду (1,780x6=10,680)	-	-	10,680	10,680
		Разом по главі 12:	-	-	-	10,680
		Разом по главах 1-12:	3002,556	-	10,680	3467,964
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	23,633	-	-	23,633
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	12,017	12,017
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	72,061	-	11,170	83,231
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	87,505	-	-	87,505

1	2	3	4	5	6	7
	Разом		3185,755	-	488,595	3674,350
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість		-	-	734,870	734,870
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		3185,755	-	1223,465	4409,220
	Зворотні суми		-	-	-	13,986
	у тому числі:		-	-	-	-
Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком		-	-	-	13,986

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Л.М.Пілюгіна

М.Г.Тютченко



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 7287,247 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 5,859 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт вулиці Баттяні в м. Берегове III черга**

Складений за поточними цінами станом на 25 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Вулиця Баттяні Тротуари	3067,744	-	-	3067,744
2	02-02		430,753	-	-	430,753
		Разом по главі 2:	3498,497	-	-	3498,497
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Каналізація	1027,280	-	-	1027,280
		Разом по главі 6:	1027,280	-	-	1027,280
4	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Озеленення	6,298	-	-	6,298

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7:	6,298	-	-	6,298
		Разом по главах 1-7:	4532,075	-	-	4532,075
		Разом по главах 1-8:	4532,075	-	-	4532,075
5	Настанова [4.26]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати	27,646	-	-	27,646
6	Розрахунок N П-929	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	805,567	805,567
		Разом по главі 9:	27,646	-	-	833,213
		Разом по главах 1-9:	4559,721	-	-	5365,288
7	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	-	53,653
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	53,653	53,653
9	Розрахунок N П-106	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	80,479	80,479
10	Розрахунок N П-107	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	10,731	10,731
11	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	2,736	2,736
		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Кошти за видачу сертифіката (2,684x4,6=12,346)	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	159,945	159,945
12	Настанова [4.35]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	-	17,800
		Кошти на здійснення авторського нагляду (1,780x10=17,800)	-	-	17,800	17,800
		Разом по главі 12:	-	-	-	17,800
		Разом по главах 1-12:	4559,721	-	17,800	5543,033
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	53,760	-	983,312	53,760
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	27,337	27,337
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	109,433	-	23,599	133,032
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	315,544	-	-	315,544

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

1	2	3	4	5	6	7
	Разом		5038,458	-	1034,248	6072,706
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість		-	-	1214,541	1214,541
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		5038,458	-	2248,789	7287,247
	Зворотні суми		-	-	-	5,859
	у тому числі:		-	-	-	5,859
Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком		-	-	-	5,859

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

П.М.Пілюгіна

М.Г.Тютченко

