

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 42351,161 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 31,73 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області

Складений за поточними цінами станом на 15 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	ДСТУ Б.Д.1.1-2013 п5.8.7.1	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Розбивка осей будівлі	-	-	20,000	20,000
		Разом по главі 1:	-	-	20,000	20,000
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Протирадіаційне укриття	22151,669	2141,009	-	24292,678

1	2	3	4	5	6	7
3	06-01	Разом по главі 2:	22151,669	2141,009	-	24292,678
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	114,908	-	-	114,908
		Разом по главі 6: Разом по главах 1-7:	114,908 22266,577	- 2141,009	- 20,000	114,908 24427,586
4	Настанова [4.18 - 4.23]	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
		Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	211,532	-	-	211,532
		Разом по главі 8: Разом по главах 1-8:	211,532 22478,109	- 2141,009	- 20,000	211,532 24639,118
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	101,151	-	-	101,151
6	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	60,691	-	-	60,691
7	Настанова [4.32]	Разом по главі 9: Разом по главах 1-9:	161,842 22639,951	- 2141,009	- 20,000	161,842 24800,960
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	372,014	372,014
		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	40,000	40,000
8	Настанова [4.32]	Разом по главі 10:	-	-	412,014	412,014

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість геодезично-вишукувальних робіт(не оподатковується ПДВ)	-	-	18,000	18,000
10	Настанова [4.34]	Вартість геологічно-вишукувальних робіт(не оподатковується ПДВ)	-	-	36,000	36,000
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт(не оподатковується ПДВ)	-	-	950,000	950,000
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	63,750	63,750
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду(не оподатковується ПДВ)	-	-	71,200	71,200
		Разом по главі 12:	-	-	1138,950	1138,950
		Разом по главах 1-12:	22639,951	2141,009	1570,964	26351,924
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	315,865	-	-	315,865
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	165,778	165,778
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	565,999	53,525	39,274	658,798
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	7290,064	689,405	-	7979,469
		Разом	30811,879	2883,939	1776,016	35471,834
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6879,327	6879,327
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	30811,879	2883,939	8655,343	42351,161
		Зворотні суми	-	-	-	31,730
		у тому числі:	-	-	-	-
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	31,730



Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Начальник відділу освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради

А.С. Щепак

Є.В. Трохименко



О.М. Строкань