

(назва організації, що затверджує.)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 80183,822 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.


ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпропетровському районі**

Складений за поточними цінами станом на 21 грудня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-01	Насосна станція	590,356	56,505	-	646,861
2	02-02	Дитячий та спортивний майданчики	12635,400	-	-	12635,400
3	02-03	Фонтан сухий	6558,630	-	-	6558,630
4	02-04	Фонтан каскад	4197,440	-	-	4197,440
5	02-05	Укриття	4221,999	-	-	4221,999
6	02-06	Господарська зона	435,049	-	-	435,049
7	02-07	Система зрошення	3105,478	455,278	-	3560,756
8	02-08	Система відеоспостереження	609,974	165,987	-	775,961
Разом по главі 2:			32354,326	677,770	-	33032,096

1	2	3	4	5	6	7
9	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Електропостачання Разом по главі 4:	3902,795 3902,795	10,785 10,785	- -	3913,580 3913,580
10	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій території Разом по главі 7: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8:	6400,400 6400,400 42657,521 42657,521	- - 688,555 688,555	- - - -	6400,400 6400,400 43346,076 43346,076
11	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	191,959	-	-	191,959
12	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період Разом по главі 9: Разом по главах 1-9:	115,175 307,134 42964,655	- - 688,555	- -	115,175 307,134 43653,210
13	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	436,532	436,532
14	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Разом по главі 10:	- -	- -	654,798 1091,330	654,798 1091,330
15	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість вишукувальних робіт	-	-	198,401	198,401
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	512,772	512,772
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	92,405	92,405
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду Разом по главі 12: Разом по главах 1-12:	- 42964,655	- 688,555	830,278 1921,608	830,278 45574,818

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	906,030	-	-	906,030
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	253,407	253,407
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1074,116	17,214	48,040	1139,370
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	18642,987	303,240	-	18946,227
	Разом		63587,788	1009,009	2223,055	66819,852
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	13363,970	13363,970
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	63587,788	1009,009	15587,025	80183,822



Заступник керівника проектної організації

П.В.Юрченко

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Н.В.Радченко

Керівник відділу

М.Т.Андрійченко