

(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 42324,557 тис.грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Реконструкція травматологічного відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення по вул. Московська №1, м. Білгород-Дністровський, Одеської області. Коригування.

Складено в поточних цінах станом на

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	3 черга будівництва	Всього
1	2	3	4	5
Кошторисна вартість, тис. грн.:	31072,252	5604,887	5647,418	42324,557
- будівельних робіт	24920,705	148,018	4612,738	29681,461
- устаткування, меблів та інвентарю	-	4900,135	-	4900,135
- інших витрат, тис.грн.	6151,547	556,734	1034,680	7742,961

Найменування черг будівництва

1 - Реконструкція травматологічного відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення по вул. Московська №1, м. Білгород-Дністровський, Одеської області. Коригування. (Перша черга)

2 - Реконструкція травматологічного відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення по вул. Московська №1, м. Білгород-Дністровський, Одеської області. Коригування. (Друга черга)

3 - Реконструкція травматологічного відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення по вул. Московська №1, м. Білгород-Дністровський, Одеської області. Коригування. (Третя черга)

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



КП "Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва" Білгород-Дністровської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 31072,252 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція травматологічного відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення по вул. Московська №1, м. Білгород-Дністровський, Одеської області. Коригування. (Перша черга)

Складений за поточними цінами станом на 23 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Травматологічне відділення (корпус "Б") міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення	18031,163	-	-	18031,163
		Разом по главі 2:	18031,163	-	-	18031,163
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Мережі електропостачання	218,958	-	-	218,958
		Разом по главі 4:	218,958	-	-	218,958

1	2	3	4	5	6	7
3	06-01	Мережі водопостачання	318,837	-	-	318,837
4	06-02	Мережі каналізації	1035,889	-	-	1035,889
5	06-03	Мережі теплопостачання	274,304	-	-	274,304
Разом по главі 6:			1629,030	-	-	1629,030
Разом по главах 1-7:			19879,151	-	-	19879,151
Разом по главах 1-8:			19879,151	-	-	19879,151
Разом по главах 1-9:			19879,151	-	-	19879,151
6	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	298,187	298,187
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	25,000	25,000
Разом по главі 10:			-	-	323,187	323,187
8	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	29,733	29,733
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	26,000	26,000
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	79,500	79,500
Разом по главі 12:			-	-	135,233	135,233
Разом по главах 1-12:			19879,151	-	458,420	20337,571
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	317,384	-	-	317,384
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	167,988	167,988
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	397,583	-	9,168	406,751
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4326,587	-	-	4326,587
		Разом	24920,705	-	635,576	25556,281
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	5089,410	5089,410
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	24920,705	-	5724,986	30645,691
	Бухгалтерська довідка	Вартість проектних робіт 2020 - 2021 р.	-	-	380,366	380,366

1	2	3	4	5	6	7
	Бухгалтерська довідка	Вартість експертизи проектної документації 2020 - 2021 р.	-	-	46,195	46,195
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	24920,705	-	6151,547	31072,252

Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



КП "Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва" Білгород-Дністровської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 5604,887 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція травматологічного відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення по вул. Московська №1, м. Білгород-Дністровський, Одеської обл. Коригування. (Друга черга)

Складений за поточними цінами станом на 23 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Травматологічне відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення	132,654	4651,291	-	4783,945
		Разом по главі 2:	132,654	4651,291	-	4783,945
		Разом по главах 1-7:	132,654	4651,291	-	4783,945
		Разом по главах 1-8:	132,654	4651,291	-	4783,945
		Разом по главах 1-9:	132,654	4651,291	-	4783,945
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	71,759	71,759
		Разом по главі 10:	-	-	71,759	71,759

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.35]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	19,100	19,100
		Разом по главі 12:	-	-	19,100	19,100
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П)	132,654	4651,291	90,859	4874,804
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	8,978	-	-	8,978
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	-	-	4,710	4,710
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2,653	93,026	1,817	97,496
		Разом	3,733	155,818	-	159,551
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	148,018	4900,135	97,386	5145,539
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	459,348	459,348
			148,018	4900,135	556,734	5604,887

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



КП "Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва" Білгород-Дністровської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 5647,418 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція травматологічного відділення (корпус літ.Б) міської лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального відділення по вул. Московська, №1, м. Білгород-Дністровський Одеської області. Коригування. (Третя черга)

Складений за поточними цінами станом на 23 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Пожежний проїзд міської лікарні за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, вул. Московська, 1.	4240,864	-	-	4240,864
		Разом по главі 7:	4240,864	-	-	4240,864
		Разом по главах 1-7:	4240,864	-	-	4240,864
		Разом по главах 1-8:	4240,864	-	-	4240,864
		Разом по главах 1-9:	4240,864	-	-	4240,864
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	63,613	63,613
		Разом по главі 10:	-	-	63,613	63,613

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.35]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	16,900	16,900
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 12:	-	-	16,900	16,900
		Разом по главах 1-12:	4240,864	-	80,513	4321,377
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	21,579	-	-	21,579
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	11,321	11,321
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	84,817	-	1,610	86,427
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	265,478	-	-	265,478
		Разом	4612,738	-	93,444	4706,182
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	941,236	941,236
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4612,738	-	1034,680	5647,418

Керівник проектно-організаційної

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

