

Реконструкція електромереж зі встановленням дизель-генератора в пологовому будинку  
 Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне  
 об'єднання Ковельської міської ради Волинської області по вул.Вітовського, 22 в місті Ковель  
 Волинської області

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція електромереж зі встановленням дизель-генератора в пологовому будинку Комунального некомерційного підприємства  
 Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області по вул.Вітовського, 22 в місті Ковель  
 Волинської області

Кошторисна вартість об'єкта 1011,969 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 2,61213 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 196,179 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 22 січня 2024 р.

| №<br>Ч.ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат   | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |         | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                             |                               | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього  |                                                        |                                                    |                                    |
| 1        | 2                                                           | 3                             | 4                             | 5                                              | 6       | 7                                                      | 8                                                  | 9                                  |
| 1        | 02-01-01                                                    | на Фундамент                  | 25,699                        | -                                              | 25,699  | 0,02725                                                | 2,084                                              | -                                  |
| 2        | 02-01-02                                                    | на Електрообладнання          | 290,607                       | 59,55                                          | 350,157 | 0,65516                                                | 53,159                                             | -                                  |
| 3        | 02-01-03                                                    | на Огородження ДЕС            | 63,524                        | -                                              | 63,524  | 0,20083                                                | 15,983                                             | -                                  |
| 4        | 02-01-04                                                    | на Електротехнічне приміщення | 28,968                        | 6,396                                          | 35,364  | 0,07691                                                | 5,943                                              | -                                  |

| 1 | 2        | 3                                        | 4       | 5      | 6        | 7       | 8       | 9 |
|---|----------|------------------------------------------|---------|--------|----------|---------|---------|---|
| 5 | 02-01-05 | на Прокладання кабельної лінії КЛ-0,4 кВ | 537,225 | -      | 537,225  | 1,65198 | 119,01  | - |
|   |          | Всього:                                  | 946,023 | 65,946 | 1011,969 | 2,61213 | 196,179 | - |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Бачинський І.І.

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Шворак І.Я.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів     | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники     | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                       | Трудовісткість, тис. люд.год. |                          |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
|                             |                                       | Заробітна плата, тис. грн.    |                          |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
| 1                           | 2                                     | 3/4                           | 5/6                      | 7/8                                                     | 9/10                                               | 11/12                        | 13/14                     | 15/16                      | 17/18                     |
| 02-01-01                    | Фундамент                             | <u>0.02198</u><br>1,538       | <u>-</u><br>-            | <u>0.00236</u><br>0,197                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.02434</u><br>1,735   | <u>0.00291</u><br>0,349    | <u>0.02725</u><br>2,084   |
| 02-01-02                    | Електрообладнання                     | <u>0.02543</u><br>1,776       | <u>0.54155</u><br>41,613 | <u>0.02615</u><br>2,382                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.59313</u><br>45,771  | <u>0.06203</u><br>7,388    | <u>0.65516</u><br>53,159  |
| 02-01-03                    | Огородження ДЕС                       | <u>0.16558</u><br>12,108      | <u>-</u><br>-            | <u>0.01374</u><br>1,312                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.17932</u><br>13,42   | <u>0.02151</u><br>2,563    | <u>0.20083</u><br>15,983  |
| 02-01-04                    | Електротехнічне приміщення            | <u>0.02268</u><br>1,663       | <u>0.04449</u><br>3,212  | <u>0.00243</u><br>0,2                                   | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.06960</u><br>5,075   | <u>0.00731</u><br>0,868    | <u>0.07691</u><br>5,943   |
| 02-01-05                    | Прокладання кабельної лінії КЛ-0,4 кВ | <u>1.08952</u><br>69,169      | <u>0.25352</u><br>18,781 | <u>0.13669</u><br>10,797                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>1.47973</u><br>98,747  | <u>0.17225</u><br>20,263   | <u>1.65198</u><br>119,01  |
|                             | Разом :                               | <u>1.32519</u><br>86,254      | <u>0.83956</u><br>63,606 | <u>0.18137</u><br>14,888                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>2.34612</u><br>164,748 | <u>0.26601</u><br>31,431   | <u>2.61213</u><br>196,179 |

Склад \_\_\_\_\_ Бачинський І.І.

Перевірив \_\_\_\_\_ Шворак І.Я.