

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 119480,434 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Первомайський ліцей №3 "Успіх" Первомайської міської ради Харківської області" розташованого за адресою: 64107, Харківська обл., Лозівський район, м. Первомайський, вул. Спортивна, 34

Складений за поточними цінами станом на 12 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва				
		Підготовки території будівництва	119,091	-	-	119,091
		Разом по главі 1:	119,091	-	-	119,091
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				

1	2	3	4	5	6	7
2	02-01	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Первомайський ліцей №3 "Успіх" Первомайської міської ради Харківської області" розташованого за адресою: 64107, Харківська обл., Лозівський район, м. Первомайський, вул. Спортивна, 34	77545,734	4573,863	-	82119,597
		Разом по главі 2:	77545,734	4573,863	-	82119,597
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Об'єкти енергетичного господарства	150,276	1,417	-	151,693
		Разом по главі 4:	150,276	1,417	-	151,693
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення та тепlopостачання	1377,799	1101,268	-	2479,067
		Разом по главі 6:	1377,799	1101,268	-	2479,067
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій та озеленення території	790,705	-	-	790,705
		Разом по главі 7:	790,705	-	-	790,705
		Разом по главах 1-7:	79983,605	5676,548	-	85660,153
		Разом по главах 1-8:	79983,605	5676,548	-	85660,153
		Разом по главах 1-9:	79983,605	5676,548	-	85660,153
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	856,602	856,602
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1261,083	1261,083
8	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	171,320	171,320
9	Завдання на проектування	Кошти на проведення виконавчої зйомки	-	-	80,000	80,000

1	2	3	4	5	6	7
10	Завдання на проектування	Кошти на проведення технічної інвентаризації	-	-	100,000	100,000
11	Завдання на проектування	Кошти на введення об'єкта в експлуатацію	-	-	14,976	14,976
Разом по главі 10:			-	-	2483,981	2483,981
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1658,880	1658,880
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	149,444	149,444
14	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	319,934	319,934
Разом по главі 12:			-	-	2128,258	2128,258
Разом по главах 1-12:			79983,605	5676,548	4612,239	90272,392
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1710,392	-	-	1710,392
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	477,890	477,890
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2399,508	170,296	138,367	2708,171
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4334,034	393,952	-	4727,986
Разом			88427,539	6240,796	5228,496	99896,831
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	19583,603	19583,603
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			88427,539	6240,796	24812,099	119480,434

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____