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Нове будівництво окремо розташованої споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття (ПРУ) ліцей №4 Ладижинської міської ради Віницької області за
адресою Віницька область, м. Ладижин,вул. Будівельників,63 
328-23(Вхід)
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на вентиляцію,опалення та кондиціонування

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)
 
Основа:  Кошторисна вартість 2918,096  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 328-23-ОВ  Кошторисна трудомісткість 3,84948  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 400,757  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,4  розряд
Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 2 8072,93  
6838,13

424,25  
104,39

16146 13676 849  
209

68,1700  
1,1154

136,34  
2,23

2 КБ20-37-1
тех.ч.
п.1.3.4
к(труд)=1,09

Установлен
ня фільтрів 
на висотi вiд
пiдлоги
понад 1 м 
до 3 м

м2 3 861,46  
797,13

52,82  
16,85

2584 2391 158  
51

7,6736  
0,1862

23,02  
0,56

3 С1630-734
варіант 1

Фільтри  G4 
ФБ-315 315

шт 2 3854,34  
  -    

__-__  
  -    

7709   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

4 КБ20-34-1 Установлен
ня зовнішніх
блоків

шт 2 1609,13  
1232,29

298,10  
90,69

3218 2465 596  
181

12,7500  
0,9723

25,5  
1,94

5 КБ20-30-1 Установлен
ня 
кронштейнів
під 
вентиляційн

100кг 1,7 4804,40  
865,80

203,26  
48,60

8167 1472 346  
83

8,5300  
0,5244

14,5  
0,89
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е
устаткуванн
я

6 КБ20-24-2 Установлен
ня вузлів 
проходу 
витяжних
вентиляційн
их шахт 
діаметром 
патрубка до
355 мм

10вузол 0,5 5164,04  
4515,47

185,36  
93,68

2582 2258 93  
47

47,9400  
1,0353

23,97  
0,52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т
шт 9 1290,04  

1047,44
51,22  
15,52

11610 9427 461  
140

10,2000  
0,1630

91,8  
1,47

8 & С11-911-5
варіант 33

Вентилятор електроручний, L(в)920м3/год.
ЕРВ-315-4Д

шт 4 92976,06  
  -    

__-__  
  -    

371904   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

9 & С11-911-5
варіант 34

Вентилятор канальний, L(в)900м3/год.
ВКМ250

шт 2 11981,94  
  -    

__-__  
  -    

23964   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

10 & С11-911-5
варіант 35

Вентилятор канальний, L(в)121м3/год.
ВКМ100

шт 1 7477,62  
  -    

__-__  
  -    

7478   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

11 & С11-911-5
варіант 36

Вентилятор канальний, L(в)400м3/год.
ВКМС200

шт 2 9092,28  
  -    

__-__  
  -    

18185   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

12 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 8 225,55  
171,24

7,55  
2,41

1804 1370 60  
19

1,7500  
0,0266

14  
0,21

13 & С113-
2301-19-17
варіант 1

Клапан  герметичний вентиляційний з
ручним приводом ГК150

шт 8 20043,08  
  -    

__-__  
  -    

160345   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

14 КМ11-350-1 Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний,
швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан
регулюючий; регулятор тиску та
температури прямої дії; покажчик потоку
рідини; проточні датчики концентратомірів і
щільномірів, РН-метрів], діаметр
трубопроводу до 20 мм

шт 1 202,18  
166,21

9,10  
3,34

202 166 9  
3

1,6000  
0,0378

1,6  
0,04

15 & С11-911-5
варіант 12

Витратомір для ел.ручного вентилятора ВВ-
П

шт 4 943,82  
  -    

__-__  
  -    

3775   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

16 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 2 961,56  
945,24

__-__  
  -    

1923 1890 __-__  
  -    

9,7800  
  -    

19,56  
  -    

17 & С11-911-5
варіант 28

 Гнучка вставка ВВГ 212х247 шт 4 2125,00  
  -    

__-__  
  -    

8500   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

18 & С11-911-5
варіант 11

 Гнучка вставка круглого перерізу ВВГФ 
250

шт 2 2166,00  
  -    

__-__  
  -    

4332   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    
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19 & С11-911-5

варіант 29
 Гнучка вставка круглого перерізу ВВГ  
250

шт 4 2166,00  
  -    

__-__  
  -    

8664   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

20 & С11-911-5
варіант 30

 Гнучка вставка круглого перерізу ВВГ  
150

шт 4 1833,00  
  -    

__-__  
  -    

7332   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

21 & С11-911-5
варіант 31

 Гнучка вставка круглого перерізу ВВГ  
125

шт 2 1800,00  
  -    

__-__  
  -    

3600   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

22 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2
кількість: 5+5

грати 10 227,61  
180,25

28,63  
6,69

2276 1803 286  
67

1,8200  
0,0745

18,2  
0,75

23 & С11-911-5
варіант 37

 Кожух припливний захищений 500х500-
ДН450 КПЗ-М

шт 5 13145,06  
  -    

__-__  
  -    

65725   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 & С121-298-

4
варіант 1

противибухова решітка 700х745 МЗР шт 5 37095,23  
  -    

__-__  
  -    

185476   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

25 КБ20-11-2 Установлення корпусів захисних решіток грати 4 324,67  
233,73

44,61  
11,62

1299 935 178  
46

2,3600  
0,1291

9,44  
0,52

26 С188888-20
варіант 2

корпус захисної решітки КЗР-У-595х649-
ДН710

шт 2 25127,37  
  -    

__-__  
  -    

50255   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

27 С188888-20
варіант 1

корпус захисної решітки КЗР-У-595х649-
ДН630

шт 2 24995,68  
  -    

__-__  
  -    

49991   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

28 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 5 225,55  
171,24

7,55  
2,41

1128 856 38  
12

1,7500  
0,0266

8,75  
0,13

29 & С1633-50-
143
варіант 1

клапан  зворотній 100 шт 1 1062,30  
  -    

__-__  
  -    

1062   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

30 & С1633-50-
143
варіант 14

клапан зворотній 150 шт 2 1270,38  
  -    

__-__  
  -    

2541   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

31 & С1633-50-
143
варіант 15

клапан зворотній 250 шт 2 1525,38  
  -    

__-__  
  -    

3051   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

32 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 периметром до 600 мм
кількість: 2,63+30,13+34,63

100м2 0,6739 31385,53  
25302,97

583,23  
188,88

21151 17052 393  
127

261,8000  
2,0876

176,43  
1,41

33 С130-1112
варіант 21

Повітроводи з листової оц.сталі товщиною 0,
55 мм, прямокутного перерізу, розмір
200х200 мм

м2 2,63 705,27  
  -    

__-__  
  -    

1855   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

34 С130-1112
варіант 22

Повітроводи  з листової оц.сталі товщиною
0,55 мм, прямокутного перерізу, розмір
250х250 мм

м2 30,13 705,27  
  -    

__-__  
  -    

21250   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

35 С130-1112
варіант 26

 Відводи, з тонколистової оцинкованої   сталі
б=0,5 мм, щільність класу «В»

м2 10 787,89  
  -    

__-__  
  -    

7879   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    
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36 С130-1112

варіант 27
Переходи, з тонколистової оцинкованої  
сталі б=0,5 мм, щільність класу «В»

м2 10 787,89  
  -    

__-__  
  -    

7879   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

37 С130-1112
варіант 28

Трійники з тонколистової оцинкованої   сталі
б=0,5 мм, щільність класу «В»

м2 14,63 787,89  
  -    

__-__  
  -    

11527   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

38 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром від 1100 до 1600 мм
кількість: 6,88+10+7,5+58+14,6+15,8+10,1+5

100м2 1,2788 25503,14  
20045,21

466,27  
151,57

32613 25634 596  
194

207,4000  
1,6753

265,22  
2,14

39 С130-1112
варіант 23

Повітроводи  з листової оц.сталі товщиною
0,7 мм, прямокутного перерізу

м2 127,88 741,75  
  -    

__-__  
  -    

94855   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 2400 мм
кількість: 37+55+20,6+4+15,1+72

100м2 2,037 21352,15  
15083,20

365,92  
113,28

43494 30724 745  
231

156,0600  
1,2521

317,89  
2,55

41 С130-1112
варіант 24

Повітроводи  з листової оц. сталі товщиною
0,7 мм, прямокутного перерізу

м2 203,7 741,75  
  -    

__-__  
  -    

151094   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

42 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 2400 мм
кількість: 77+66+20+78+146,38

100м2 3,8738 21352,15  
15083,20

365,92  
113,28

82714 58429 1418  
439

156,0600  
1,2521

604,55  
4,85

43 С130-1112
варіант 25

Повітроводи  з листової оц.сталі товщиною
0,7 мм, прямокутного перерізу

м2 241 741,75  
  -    

__-__  
  -    

178762   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

44 С130-1112
варіант 15

 Відводи, переходи, трійники з тонколистової
оцинкованої   сталі б=0,7 мм, щільність
класу «В» 

м2 146,38 940,89  
  -    

__-__  
  -    

137727   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

45 КБ20-13-15 Установлення клапанів периметром до
1600 мм
кількість: 2+2

клапан 4 787,07  
685,12

__-__  
  -    

3148 2740 __-__  
  -    

6,8300  
  -    

27,32  
  -    

46 & С130-382-
1
варіант 1

Клапан вогнезатримуючий й з
електроприводом КПУ-1М 700х700

шт 2 12959,64  
  -    

__-__  
  -    

25919   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

47 & С130-382-
1
варіант 2

Клапан вогнезатримуючий й з
електроприводом КПУ-1М 600х700

шт 2 13160,58  
  -    

__-__  
  -    

26321   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

48 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 2 225,55  
171,24

7,55  
2,41

451 342 15  
5

1,7500  
0,0266

3,5  
0,05

49 & С1633-50-
143
варіант 27

Дросель-клапан 350х300 шт 2 686,94  
  -    

__-__  
  -    

1374   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

50 КБ20-13-2 Установлення дросель-клапанів діаметром
до 560 мм
кількість: 1+3+1+1

клапан 6 284,38  
213,31

11,32  
3,61

1706 1280 68  
22

2,1800  
0,0399

13,08  
0,24

51 & С1633-50- Дросель-клапан 400х350 шт 1 799,14  __-__  799   -    __-__  __-__  __-__  
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143
варіант 28

  -      -      -      -      -    

52 & С1633-50-
143
варіант 29

Дросель-клапан 450х400 шт 3 1055,16  
  -    

__-__  
  -    

3165   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

53 & С1633-50-
143
варіант 30

Дросель-клапан 500х400 шт 1 1108,20  
  -    

__-__  
  -    

1108   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
54 & С1633-50-

143
варіант 31

Дросель-клапан 550х400 шт 1 1178,58  
  -    

__-__  
  -    

1179   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

55 & С1633-50-
143
варіант 32

Дросель-клапан 600х400 шт 1 1237,74  
  -    

__-__  
  -    

1238   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

56 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм
кількість: 1+4+27+3+1+39

клапан 75 225,55  
171,24

7,55  
2,41

16916 12843 566  
181

1,7500  
0,0266

131,25  
2

57 & С130-382-
1
варіант 3

Клапан вогнезатримуючий й з
електроприводом КПУ-1М 100

шт 1 12562,86  
  -    

__-__  
  -    

12563   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

58 & С113-
2301-19-16
варіант 1

Клапан дросельний круглий 100 шт 4 628,23  
  -    

__-__  
  -    

2513   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

59 & С113-
2301-19-16
варіант 2

Клапан дросельний круглий 125 шт 27 656,28  
  -    

__-__  
  -    

17720   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

60 & С113-
2301-19-16
варіант 3

Клапан дросельний круглий 150 шт 3 684,33  
  -    

__-__  
  -    

2053   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

61 & С113-
2301-19-16
варіант 4

Клапан дросельний круглий 200 шт 1 853,47  
  -    

__-__  
  -    

853   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

62 & С113-
2301-19-16
варіант 5

Клапан дросельний круглий 250 шт 39 947,84  
  -    

__-__  
  -    

36966   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

63 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2
кількість: 20+2

грати 22 227,61  
180,25

28,63  
6,69

5007 3966 630  
147

1,8200  
0,0745

40,04  
1,64

64 & С121-298-
4
варіант 2

решітка вентиляційна РВ 3040-1 200х100 шт 3 212,17  
  -    

__-__  
  -    

637   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

65 & С121-298-
4

решітка вентиляційна РВ 3040-1 800х200 шт 20 891,73  
  -    

__-__  
  -    

17835   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    
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варіант 3

66 КБ20-11-1 Установлення дифузорів
кількість: 40+3

грати 43 227,61  
180,25

28,63  
6,69

9787 7751 1231  
288

1,8200  
0,0745

78,26  
3,2

67 & С130-220-
1-1И
варіант 1

Дифузор прямокутний 350х350 шт 40 990,83  
  -    

__-__  
  -    

39633   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68 & С130-220-

1-1И
варіант 2

Дифузор прямокутний 150х150 шт 3 417,59  
  -    

__-__  
  -    

1253   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

69 & С1888-20 адаптер для прямокутногодифузора шт 43 677,64  
  -    

__-__  
  -    

29139   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

70 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену
кількість: 562+201

10 м2 76,3 669,07  
669,07

__-__  
  -    

51050 51050 __-__  
  -    

6,6700  
  -    

508,92  
  -    

71 С130-1112
варіант 16

Теплоізоляція самоклеюча фольгована
товщ. 10 мм

м2 562 327,19  
  -    

__-__  
  -    

183881   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

72 С130-1112
варіант 17

Мати мінераловатні фольговані товщ. 50мм м2 201 196,29  
  -    

__-__  
  -    

39454   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

73 & С111-А-
122

Клей монтажний для спінених ізоляційних
матеріалів
кількість: 763*0,1

л 76,3 161,42  
  -    

__-__  
  -    

12316   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

74 & С111-20-
96

Склострічка самоклеюча для спінених
теплоізоляційних матеріалів 3х50 мм

м 763 2,27  
  -    

__-__  
  -    

1732   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

75 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск
до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
18 мм

100 м 0,45 14695,26  
13611,52

970,79  
326,45

6613 6125 437  
147

128,0000  
3,9000

57,6  
1,76

76 & С151-204-
1

фреонопровід 15,88 м 45 358,26  
  -    

__-__  
  -    

16122   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

77 КМ12-70-2 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск
до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
28 мм

100 м 0,45 18165,27  
17014,40

667,43  
215,08

8174 7656 300  
97

160,0000  
2,6400

72  
1,19

78 & С151-204-
1
варіант 1

фреонопровід 28,58 м 45 953,94  
  -    

__-__  
  -    

42927   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

79 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену(до фреонопровіду)
кількість: 45+45

10 м 9 353,09  
353,09

__-__  
  -    

3178 3178 __-__  
  -    

3,5200  
  -    

31,68  
  -    

80 & С114-98-
55
варіант 1

Ізоляція каучукова 9мм м 90 38,12  
  -    

__-__  
  -    

3431   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

81 С1111-65 Хомут для кріплення кронштейнів
оцинкований

т 0,55 186141,55  
  -    

__-__  
  -    

102378   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    
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82 КБ20-36-1

тех.ч.
п.1.3.3
к(труд)=1,02

Установлення агрегатів вентиляційних
пилоуловлюючих на висотi вiд пiдлоги понад
1 м до 3 м
кількість: 1+32

шт 33 1121,78  
759,03

195,97  
60,47

37019 25048 6467  
1996

8,3538  
0,6469

275,68  
21,35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
83 & С11-911-5

варіант 38
Анемостат 100 А100ВРФ шт 1 183,92  

  -    
__-__  

  -    
184   -    __-__  

  -    
__-__  

  -    
__-__  

  -    
84 & С11-911-5

варіант 39
Анемостат 125 А125ВРФ шт 32 217,07  

  -    
__-__  

  -    
6946   -    __-__  

  -    
__-__  

  -    
__-__  

  -    
85 КБ18-6-3 Установлення конвекторів

кількість: (0,5*9+1*1)
100кВт 0,055 16623,58  

14482,02
1949,99  
636,67

914 797 107  
35

142,6800  
6,8996

7,85  
0,38

86 & С10000-
111-1
варіант 8

електричний конвектор 0,5 кВт 0,5 кВт шт 9 4652,27  
  -    

__-__  
  -    

41870   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

87 & С10000-
111-1
варіант 9

електричний конвектор 1,05 кВт 1,0 кВт шт 1 5092,91  
  -    

__-__  
  -    

5093   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

88 КБ46-27-2 Пробивання прорізів в конструкціях з бетону м3 3 7272,14  
3889,30

3382,84  
999,57

21816 11668 10148  
2999

39,2700  
11,3619

117,81  
34,09

89 КБ46-27-3 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли м3 0,9 2506,77  
1732,21

774,56  
228,87

2256 1559 697  
206

17,4900  
2,6015

15,74  
2,34

90 КБ46-25-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм

100шт 2,2 20330,11  
6270,57

3204,41  
2727,89

44726 13795 7050  
6001

55,6000  
31,9574

122,32  
70,31

91 КБ46-64-1 Свердління горизонтальних отворів в
залізобетонних конструкціях свердлильним
пристроєм  НССВ-6D HYDROSTRESS  при
глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів
112 мм

1 отвір 4 1421,69  
799,47

226,71  
12,43

5687 3198 907  
50

7,9700  
0,1196

31,88  
0,48

92 КБ46-64-3
к=20

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини свердління горизонтальних
отворів в залізобетонних конструкціях
свердлильним пристроєм  НССВ-6D
HYDROSTRESS , діаметр отворів 112 мм

1 отвір -4 231,49  
118,37

34,13  
1,87

-926 -473 -137  
-7

1,1800  
0,0180

-4,72  
-0,07

93 КБ16-30-4
заст

Зароблення сальників при проходженні труб
через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 400 мм

сальник 10 1276,23  
585,81

7,55  
2,41

12762 5858 76  
24

5,8400  
0,0266

58,4  
0,27

    Разом прямі витрати по кошторису 2738514 328929 34788  
14040

 3339,38  
159,44

    Разом будівельні роботи, грн. 2738514     

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2374797     




