
2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_01-01-01
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Електромонтажні роботи (винесення існуючої ПЛ-0,4 кВ з будівельного майданчика)

Підготовчі роботи

Основа: Кошторисна вартість 29,158 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,0196 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 2,026 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ33-108-2
к дем.=0,6

(Демонтаж) Підвішування проводів [1
провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,
38 кВ вручну

км 0,192 2722,25
2218,25

504,00
171,02

523 426 97
33

23,4240
1,7237

4,5
0,33

2 КБ33-103-4 Установлення залізобетонних
одностоякових опор для спільного
підвішування проводів ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ

опоpа 1 2712,08
672,67

1643,88
393,62

2712 673 1644
394

7,2800
3,4446

7,28
3,44

3 С113-1549
варіант 1

Опора залізобетонна кутова проміжна КТП1
(стояк вібрований 1хСВ105-5)

шт 1 12762,16
-

__-__
-

12762 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 КБ33-108-2 Підвішування проводів [1 провод при 20
опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну

км 0,05 4615,88
3697,09

840,00
285,03

231 185 42
14

39,0400
2,8728

1,95
0,14

5 С157-408
варіант 1

Самонесучий ізольований провід, марка СІП-
5нг, переріз 4х50 мм2

1000м 0,053 168809,07
-

__-__
-

8947 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

6 С1545-413-
13
варіант 1

Затискач проколюючий ізоляцію NTD 151 AF шт 8 144,26
-

__-__
-

1154 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

7 С113-2117
варіант 1

Гак на стрічку ГС16 шт 3 93,00
-

__-__
-

279 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_01-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 & С111-
1678-5
варіант 1

Стрiчка сталева 20х0,7 м м 6 33,36
-

__-__
-

200 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 & С1111-91-
11
варіант 1

Пряжка для фіксації стрічки CF20 шт 6 13,01
-

__-__
-

78 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 С1545-413-2
варіант 1

Затискач підтримуючий   ЗП  3.1  [2- 4х[16-
120мм2]

шт 1 66,58
-

__-__
-

67 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 С1545-407-6 Затискач натяжний     ЗН 2.3 [4х[25-70 мм2]] шт 2 410,39
-

__-__
-

821 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 С1545-413-
13
варіант 2

Затискач проколюючий ЗВ 1.2.2 шт 2 144,26
-

__-__
-

289 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 & С157-285-
61
варіант 1

Заземлюючий провідник А-16 м 2 14,35
-

__-__
-

29 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 С1545-539
варіант 4

Затискач плашковий  ПС 1-2 шт 4 39,78
-

__-__
-

159 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по кошторису 28251 1284 1783
441

13,73
3,91

Разом будівельні роботи, грн. 28251
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25184
всього заробiтна плата, грн. 1725

Загальновиробничi витрати, грн. 907
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,96
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 301

Всього будівельні роботи, грн. 29158

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 29158
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 19,6
Кошторисна заробiтна плата, грн. 2026

Склав _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-01
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтажні роботи

Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 1836,044 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 9,73989 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 961,449 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ46-56-5 Розбирання надземної частини одно- і

двоповерхових цегляних будівель без
збереження придатних матеріалів

10м3 387,0083 2833,47
1569,78

1263,69
366,05

1096576 607518 489058
141664

17,6400
3,5538

6826,83
1375,35

2 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.

100 т 17,67098
76

3399,74
264,90

3134,84
900,08

60077 4681 55396
15905

3,3100
8,5540

58,49
151,16

3 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 1767,098
76

129,95
-

129,95
17,67

229634 - 229634
31225

__-__
0,1610

__-__
284,5

Разом прямі витрати по кошторису 1386287 612199 774088
188794

6885,32
1811,01

Разом будівельні роботи, грн. 1386287
в тому числi:
всього заробiтна плата, грн. 800993

Загальновиробничi витрати, грн. 449757
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1043,56
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 160456



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього будівельні роботи, грн. 1836044

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 1836044
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 9739,89
Кошторисна заробiтна плата, грн. 961449

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-02
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на загально-будівельні роботи (Учбовий корпус)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 6477,705 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 16,61672 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1729,539 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Стiни. Перегородки.
1 КБ8-5-1 Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли

керамiчної при висотi поверху до 4 м
1 м3 97,925 1772,31

757,68
143,20
68,07

173553 74196 14023
6666

8,2000
0,6120

802,99
59,93

2 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 38,5825 9076,63
-

__-__
-

350199 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 1 523752 74196 14023
6666

802,99
59,93

Разом будівельні роботи, грн. 523752
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 435533
всього заробiтна плата, грн. 80862

Загальновиробничi витрати, грн. 44951
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 103,55
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15922



14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього будівельні роботи, грн. 568703

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 568703

Роздiл 2. Покрiвля
3 КБ10-79-2 Збирання карнизів 100м2 1,393 19964,61

18969,92
325,07
89,91

27811 26425 453
125

225,9400
0,7050

314,73
0,98

4 С112-48 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, ІІ
сорт

м3 0,80794 9705,93
-

__-__
-

7842 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

5 С112-60
варіант 3

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІ сорт

м3 1,28156 9705,93
-

__-__
-

12439 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

6 С123-367 Обшивка зовнішня та внутрішня, тип О-1, О-
2, О-3, товщина 13 мм, ширина без гребеня
від 70 до 90 мм

м3 1,47658 19089,75
-

__-__
-

28188 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

7 КР8-41-2 Улаштування підвісних жолобів з готових
елементiв з драбин та помостiв

100м 0,881 8492,48
5365,49

__-__
-

7482 4727 __-__
-

55,3600
-

48,77
-

8 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

100м 0,53 8492,48
5365,49

__-__
-

4501 2844 __-__
-

55,3600
-

29,34
-

9 & С130-
1156-8

Підвісні жолоби. м 88,1 287,74
-

__-__
-

25350 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 & С130-
1156-1-18

Воронки водостічних труб шт 8 292,18
-

__-__
-

2337 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 & С130-
1156-3

Ланки водостічних труб м 53 200,38
-

__-__
-

10620 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 & С130-
1156-5

Коліна водостічних труб шт 20 128,98
-

__-__
-

2580 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 & С130-
1156-6

Відливи шт 8 271,78
-

__-__
-

2174 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 & С130-
1156-10

Заглушка шт 8 82,25
-

__-__
-

658 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 & С1111-65-
1

Хомут для крiплення водостічних труб шт 70 72,63
-

__-__
-

5084 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

16 & С1111-65-
2

Кріплення жолобів шт 150 57,33
-

__-__
-

8600 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 2 145666 33996 453
125

392,84
0,98

Разом будівельні роботи, грн. 145666



14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-01-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 111217
всього заробiтна плата, грн. 34121

Загальновиробничi витрати, грн. 19868
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 47,26
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7266

Всього будівельні роботи, грн. 165534

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 165534

Роздiл 3. Підлоги
ТИП 1

17 КБ11-12-3 Укладання лаг по плитах перекриттів 100м2 2,7573 17403,58
3517,77

10,44
9,08

47987 9700 29
25

39,5300
0,0888

109
0,24

18 КБ11-35-2 Улаштування покриттів дощатих товщиною
50 мм

100м2 2,7573 55093,71
7954,90

241,96
95,56

151910 21934 667
263

90,5200
0,8307

249,59
2,29

19 КБ15-170-1 Покриття підлоги лаком  за 1 раз 100м2 2,7573 2192,99
828,39

1,31
1,14

6047 2284 4
3

7,2500
0,0111

19,99
0,03

20 КБ15-170-2 Покриття підлоги лаком за 2 рази 100м2 2,7573 4645,28
2066,96

1,31
1,14

12808 5699 4
3

18,0900
0,0111

49,88
0,03

ТИП 2
21 КБ11-2-9 Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв

Н=120мм
м3 16,6572 4654,20

490,37
5,67
1,38

77526 8168 94
23

5,5800
0,0139

92,95
0,23

22 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 4,1643 2393,14
1437,32

__-__
-

9966 5985 __-__
-

14,8300
-

61,76
-

23 С114-97 Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40

м3 4,1643 3597,83
-

__-__
-

14982 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

24 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 1,3881 11995,11
4943,25

121,39
105,56

16650 6862 169
147

56,2500
1,0323

78,08
1,43

25 КБ11-11-2
К=+2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 1,3881 3776,64
330,43

62,65
54,48

5242 459 87
76

3,7600
0,5328

5,22
0,74

26 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,3881 1548,32
1360,15

66,57
57,89

2149 1888 92
80

16,2000
0,5661

22,49
0,79

27 С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними
чарунками N 05 без покриття

м2 152,691 26,13
-

__-__
-

3990 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

28 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 1,3881 16885,87
15803,86

46,99
40,86

23439 21937 65
57

164,9500
0,3996

228,97
0,55



14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-01-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit

СМ 11
кг 721,812 10,32

-
__-__

-
7449 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
30 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм Ceresit  СЕ 33

СУПЕР
кг 63,01974 60,38

-
__-__

-
3805 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
31 & С111-

2001-7
Пластикові хрестики для влаштування
плитки

шт 1002,208
2

0,10
-

__-__
-

100 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

32 С111-284 Плитки керамічні для підлог гладкі
неглазуровані однокольорові без барвників
квадратні, розмір 200х200х11 мм

м2 141,5862 637,90
-

__-__
-

90318 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

33 КБ11-42-5 Улаштування плінтусів із плиток керамічних 100м 0,784 8941,84
2928,58

14,36
12,49

7010 2296 11
10

29,8500
0,1221

23,4
0,1

ТИП 3
34 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 0,7496 11995,11

4943,25
121,39
105,56

8992 3705 91
79

56,2500
1,0323

42,17
0,77

35 КБ11-11-2
К=+2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,7496 3776,64
330,43

62,65
54,48

2831 248 47
41

3,7600
0,5328

2,82
0,4

36 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,7496 16885,87
15803,86

46,99
40,86

12658 11847 35
31

164,9500
0,3996

123,65
0,3

37 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 389,792 10,32
-

__-__
-

4023 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

38 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 34,03184 60,38
-

__-__
-

2055 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

39 & С111-
2001-7

Пластикові хрестики для влаштування
плитки

шт 541,2112 0,10
-

__-__
-

54 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

40 С111-284 Плитки керамічні для підлог гладкі
неглазуровані однокольорові без барвників
квадратні, розмір 200х200х11 мм

м2 76,4592 637,90
-

__-__
-

48773 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

ТИП 4
41 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною 20

мм
100м2 2,791 12487,92

5082,10
121,39
105,56

34854 14184 339
295

57,8300
1,0323

161,4
2,88

42 КБ11-11-6
К=+2

Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини
бетонних стяжок

100м2 2,791 3928,98
307,58

62,65
54,48

10966 858 175
152

3,5000
0,5328

9,77
1,49

43 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 8,373 2393,14
1437,32

__-__
-

20038 12035 __-__
-

14,8300
-

124,17
-

44 С114-97 Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40

м3 8,373 3597,83
-

__-__
-

30125 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

45 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 2,791 11995,11
4943,25

121,39
105,56

33478 13797 339
295

56,2500
1,0323

156,99
2,88

46 КБ11-11-2
К=+2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 2,791 3776,64
330,43

62,65
54,48

10541 922 175
152

3,7600
0,5328

10,49
1,49



14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 5 - 31_КД_ЛК1_02-01-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
47 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 2,791 1548,32

1360,15
66,57
57,89

4321 3796 186
162

16,2000
0,5661

45,21
1,58

48 С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними
чарунками N 05 без покриття

м2 307,01 26,13
-

__-__
-

8022 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

49 КБ11-12-3 Укладання лаг по плитах перекриттів 100м2 2,791 17403,58
3517,77

10,44
9,08

48573 9818 29
25

39,5300
0,0888

110,33
0,25

50 КБ11-35-2 Улаштування покриттів дощатих товщиною
36 мм

100м2 2,791 57364,23
7954,90

241,96
95,56

160104 22202 675
267

90,5200
0,8307

252,64
2,32

51 КБ15-170-1 Покриття підлоги лаком  за 1 раз 100м2 2,791 2192,99
828,39

1,31
1,14

6121 2312 4
3

7,2500
0,0111

20,23
0,03

52 КБ15-170-2 Покриття підлоги лаком за 2 рази 100м2 2,791 4645,28
2066,96

1,31
1,14

12965 5769 4
3

18,0900
0,0111

50,49
0,03

ТИП 5
53 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною 20

мм
100м2 1,3481 12487,92

5082,10
121,39
105,56

16835 6851 164
142

57,8300
1,0323

77,96
1,39

54 КБ11-11-6
К=+2

Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини
бетонних стяжок

100м2 1,3481 3928,98
307,58

62,65
54,48

5297 415 84
73

3,5000
0,5328

4,72
0,72

55 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 4,0443 2393,14
1437,32

__-__
-

9679 5813 __-__
-

14,8300
-

59,98
-

56 С114-97 Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40

м3 4,0443 3597,83
-

__-__
-

14551 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

57 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 1,3481 11995,11
4943,25

121,39
105,56

16171 6664 164
142

56,2500
1,0323

75,83
1,39

58 КБ11-11-2
К=+2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 1,3481 3776,64
330,43

62,65
54,48

5091 445 84
73

3,7600
0,5328

5,07
0,72

59 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,3481 1548,32
1360,15

66,57
57,89

2087 1834 90
78

16,2000
0,5661

21,84
0,76

60 С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними
чарунками N 05 без покриття

м2 148,291 26,13
-

__-__
-

3875 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

61 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 1,3481 16885,87
15803,86

46,99
40,86

22764 21305 63
55

164,9500
0,3996

222,37
0,54

62 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 701,012 10,32
-

__-__
-

7234 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

63 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 61,20374 60,38
-

__-__
-

3695 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

64 & С111-
2001-7

Пластикові хрестики для влаштування
плитки

шт 973,3282 0,10
-

__-__
-

97 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

65 С111-284 Плитки керамічні для підлог гладкі
неглазуровані однокольорові без барвників
квадратні, розмір 200х200х11 мм

м2 137,5062 637,90
-

__-__
-

87715 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 6 - 31_КД_ЛК1_02-01-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
66 КБ11-42-5 Улаштування плінтусів із плиток керамічних 100м 0,784 8941,84

2928,58
14,36
12,49

7010 2296 11
10

29,8500
0,1221

23,4
0,1

Горище
ТИП 6

67 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною 20
мм

100м2 4,855 12487,92
5082,10

121,39
105,56

60629 24674 589
512

57,8300
1,0323

280,76
5,01

68 КБ11-11-6
К=+2

Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини
бетонних стяжок

100м2 4,855 3928,98
307,58

62,65
54,48

19075 1493 304
265

3,5000
0,5328

16,99
2,59

69 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 24,275 2393,14
1437,32

__-__
-

58093 34891 __-__
-

14,8300
-

360
-

70 С114-97 Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40

м3 24,275 3597,83
-

__-__
-

87337 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

71 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 4,855 11995,11
4943,25

121,39
105,56

58236 23999 589
512

56,2500
1,0323

273,09
5,01

72 КБ11-11-2
К=+2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 4,855 3776,64
330,43

62,65
54,48

18336 1604 304
265

3,7600
0,5328

18,25
2,59

73 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 4,855 1548,32
1360,15

66,57
57,89

7517 6604 323
281

16,2000
0,5661

78,65
2,75

74 С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними
чарунками N 05 без покриття

м2 534,05 26,13
-

__-__
-

13955 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

75 КБ11-15-8 Залізнення цементних покриттів 100м2 4,855 2171,25
1975,47

__-__
-

10541 9591 __-__
-

19,9100
-

96,66
-

Разом прямі витрати по роздiлу 3 1476692 337184 6090
4600

3667,26
44,42

Разом будівельні роботи, грн. 1476692
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1133418
всього заробiтна плата, грн. 341784

Загальновиробничi витрати, грн. 188526
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 428,42
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 65875

Всього будівельні роботи, грн. 1665218

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 1665218

Роздiл 4. Дверi
76 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими

дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,273 12839,05
7683,82

5097,39
1409,88

3505 2098 1392
385

79,2800
11,0550

21,64
3,02



14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 7 - 31_КД_ЛК1_02-01-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
77 & С1545-44-

17
Дюбель шурупи з пластиковими пробками
(150мм)

шт 99 0,90
-

__-__
-

89 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

78 & С1632-
102-6
варіант 3

Піна монтажна л 4,17 4,98
-

__-__
-

21 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

79 & С123-7-35 Блоки дверні металопластикові м2 27,3 6305,60
-

__-__
-

172143 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

80 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,21 10563,06
5803,57

4716,98
1304,67

2218 1219 991
274

59,8800
10,2300

12,57
2,15

81 & С1545-44-
17

Дюбель шурупи з пластиковими пробками
(150мм)

шт 56 0,90
-

__-__
-

50 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

82 & С1632-
102-6
варіант 3

Піна монтажна л 2,8 4,98
-

__-__
-

14 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

83 & С123-7-35 Блоки дверні металопластикові м2 21 6305,60
-

__-__
-

132418 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 4 310458 3317 2383
659

34,21
5,17

Разом будівельні роботи, грн. 310458
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 304758
всього заробiтна плата, грн. 3976

Загальновиробничi витрати, грн. 2119
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,73
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 727

Всього будівельні роботи, грн. 312577

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4 312577

Роздiл 5. Вiкна
84 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,0168 16382,42
15287,87

1009,88
682,38

275 257 17
11

149,5000
6,4856

2,51
0,11

85 & С1632-
102-6
варіант 3

Піна монтажна л 0,63 4,98
-

__-__
-

3 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 8 - 31_КД_ЛК1_02-01-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
86 С1632-102-1 Герметик силіконовий водостійкий кг 0,252 152,30

-
__-__

-
38 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
87 & С1545-44-

18
Дюбель шурупи 100х10мм шт 8 0,87

-
__-__

-
7 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
88 & С123-3-

ИНБ
Блоки віконні металопластикові поворотно-
відкидні

м2 1,68 5320,60
-

__-__
-

8939 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

89 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з
металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,12 12491,49
11591,17

840,31
567,80

1499 1391 101
68

113,3500
5,3966

13,6
0,65

90 & С1632-
102-6
варіант 3

Піна монтажна л 3,53 4,98
-

__-__
-

18 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

91 С1632-102-1 Герметик силіконовий водостійкий кг 1,4136 152,30
-

__-__
-

215 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

92 & С1545-44-
18

Дюбель шурупи 100х10мм шт 46,68 0,87
-

__-__
-

41 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

93 & С123-3-
ИНБ

Блоки віконні металопластикові поворотно-
відкидні

м2 12 5320,60
-

__-__
-

63847 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

94 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 1,512 9557,61
8862,87

657,55
444,31

14451 13401 994
672

86,6700
4,2229

131,05
6,39

95 & С1632-
102-6
варіант 3

Піна монтажна л 32,51 4,98
-

__-__
-

162 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

96 С1632-102-1 Герметик силіконовий водостійкий кг 14,8176 152,30
-

__-__
-

2257 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

97 & С1545-44-
18

Дюбель шурупи 100х10мм шт 420 0,87
-

__-__
-

365 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

98 & С123-3-
ИНБ

Блоки віконні металопластикові поворотно-
відкидні

м2 151,2 5320,60
-

__-__
-

804475 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

99 КБ10-25-3 Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,972 2993,20
2842,47

150,73
101,85

2909 2763 146
99

31,5200
0,9680

30,64
0,94

100 & С123-382-
ИНБ
варіант 3

Дошки підвіконні металопластикові м 99,144 307,92
-

__-__
-

30528 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

101 & С123-385-
3

Заглушки для підвіконників шт 96 12,44
-

__-__
-

1194 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

102 КБ10-25-4 Установлення віконних зливів 100м 0,972 2582,90
2461,91

113,05
76,39

2511 2393 110
74

27,3000
0,7260

26,54
0,71



14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 9 - 31_КД_ЛК1_02-01-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

103 & С123-385-
2
варіант 3

Підвіконники, металопластикові зовнішні,
ширина 170мм

м 61 287,62
-

__-__
-

17545 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

104 & С123-385-
3

Заглушки для підвіконників шт 96 12,44
-

__-__
-

1194 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 5 952473 20205 1368
924

204,34
8,8

Разом будівельні роботи, грн. 952473
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 930900
всього заробiтна плата, грн. 21129

Загальновиробничi витрати, грн. 11373
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,57
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3933

Всього будівельні роботи, грн. 963846

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 5 963846

Роздiл 6. Опорядження внутрiшнє
105 КБ15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих

підвісних стель із металевих профілів
100м2 8,5347 16664,83

16547,02
63,96
55,62

142229 141224 546
475

164,3200
0,5439

1402,42
4,64

106 & С1545-
206-1-Г
варіант 3

Профіль монтажний, СD 60х27 м 2176,348
5

19,00
-

__-__
-

41351 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

107 & С1545-
206-2-Д
варіант 3

Профіль монтажний, UD 27х28 м 768,123 21,00
-

__-__
-

16131 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

108 & С1545-
206-3-ИНБ
варіант 3

З'єднувач, СD шт 256 4,20
-

__-__
-

1075 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

109 & С1545-
206-5-Ж1

Однорівневий зєднувач "краб" шт 1451 5,90
-

__-__
-

8561 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

110 & С1547-85 Дюбель 6х40 шт 1434 1,17
-

__-__
-

1678 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

111 & С111-
1479-П1

Шурупы с плоской головкой 3,5х9,5 мм шт 13314 0,50
-

__-__
-

6657 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

112 & С111-
1490-5

Підвіси для підвісних стель в комплекті шт 597 10,52
-

__-__
-

6280 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 10 - 31_КД_ЛК1_02-01-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

113 & С111-
1490-15

Тяга підвісу шт 597 1,40
-

__-__
-

836 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

114 & С111-
1683-74

Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна
шириною 30мм

м 768,123 2,61
-

__-__
-

2005 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

115 КБ15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

100 м2 8,5347 15090,78
14561,59

27,41
23,84

128795 124279 234
203

136,3700
0,2331

1163,88
1,99

116 & С1545-43-
1

Дюбелі саморіз 3х25мм шт 17923 0,70
-

__-__
-

12546 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

117 С111-741
варіант 4

Листи гiпсокартоннi, товщина 9мм м2 896,1435 227,56
-

__-__
-

203926 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

118 & С111-
1375-Б

Шпаклівка фініш кг 304,6887
9

7,45
-

__-__
-

2270 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

119 & С111-
1683-73

Стрічка армуюча для гіпсокартонних швів м 844,9353 1,11
-

__-__
-

938 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

120 КБ15-179-10 Високоякісне фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 8,5347 21336,28
8695,49

2,61
2,27

182099 74213 22
19

83,8200
0,0222

715,38
0,19

121 КБ11-43-1 Улаштування плiнтусiв стельових на клею 100м 3,3076 1753,54
1292,99

2,61
2,27

5800 4277 9
8

12,8400
0,0222

42,47
0,07

122 & С111-
1722-1-2Д
варіант 3

Плiнтуси декоративні зпінополістиролу м 334,0676 44,34
-

__-__
-

14813 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

123 КБ15-46-6 Поліпшенене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю i бетону стін
вручну

100м2 15,406 17978,79
11154,31

265,04
227,23

276981 171843 4083
3501

112,4200
2,6322

1731,94
40,55

124 КБ15-51-1 Штукатурення віконних і дверних плоских
косяків по каменю і бетону

100м2 0,9409 42297,16
27439,27

251,92
219,07

39797 25818 237
206

260,7800
2,1423

245,37
2,02

125 КБ15-182-1 Шпаклювання стiн та укосів 100м2 15,406 7995,34
7189,58

5,22
4,54

123176 110763 80
70

76,8200
0,0444

1183,49
0,68

126 & С111-
1375-4

Шпаклівка старт. кг 2773,08 9,24
-

__-__
-

25623 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

127 КБ15-179-5 Полiпшене фарбування стiн
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по збiрних конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування

100м2 15,4006 14427,74
3566,71

1,31
1,14

222196 54929 20
18

38,1100
0,0111

586,92
0,17

128 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін (укосів)
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 0,9409 17910,08
6022,52

2,61
2,27

16852 5667 2
2

64,3500
0,0222

60,55
0,02



14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 11 - 31_КД_ЛК1_02-01-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом прямі витрати по роздiлу 6 1482615 713013 5233
4502

7132,42
50,33

Разом будівельні роботи, грн. 1482615
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 764369
всього заробiтна плата, грн. 717515

Загальновиробничi витрати, грн. 384533
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 861,94
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 132531

Всього будівельні роботи, грн. 1867148

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 6 1867148

Роздiл 7. Зовнiшнє оздоблення
129 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами

товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 4,896 47728,90
44619,09

__-__
-

233681 218455 __-__
-

417,8600
-

2045,84
-

130 С114-4-У
варіант 5

Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати
щільність 145 кг/м.куб

м3 52,3872 3650,92
-

__-__
-

191261 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

131 С111-2011-7
варіант 3

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190 pro

кг 5875,2 12,21
-

__-__
-

71736 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

132 & С1545-44-
20

Профілі цокольні м 16,1568 33,11
-

__-__
-

535 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

133 & С1545-44-
19

Дюбелі фасадні пластикові довжиною 160мм шт 356 2,11
-

__-__
-

751 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

134 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 563,04 32,72
-

__-__
-

18423 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

135 С111-2014-5 Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 Pro кг 83,232 87,88
-

__-__
-

7314 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

136 С111-2012-3
варіант 4

Штукатурка декоративна (короїд) під
фарбування Ceresit  СT 35 БАЗА

кг 1321,92 47,09
-

__-__
-

62249 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

137 С1550-30 Акрилова фарба Ceresit  СT 42 кг 245,7792 286,11
-

__-__
-

70320 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

138 & С1545-44-
12

Дюбелі монтажні шт 53,856 1,06
-

__-__
-

57 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

139 КБ15-78-3 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з  опорядженням
декоративним розчином. Укоси, ширина до
300 мм

100 м2 0,2637 85885,36
51348,37

__-__
-

22648 13541 __-__
-

480,8800
-

126,81
-



14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 12 - 31_КД_ЛК1_02-01-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

140 & С1545-44-
19

Дюбелі фасадні пластикові довжиною 160мм шт 160 2,11
-

__-__
-

338 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

141 С111-2011-7
варіант 3

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190 pro

кг 321,714 12,21
-

__-__
-

3928 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

142 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 33,7536 32,72
-

__-__
-

1104 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

143 С111-2014-5 Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 Pro кг 4,4829 87,88
-

__-__
-

394 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

144 С1550-18
варіант 3

Штукатурка декоративна акрилова "короїд"
Ceresit  СT 64, зерно 2,0 мм

кг 72,5175 67,40
-

__-__
-

4888 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

145 С1550-30 Акрилова фарба Ceresit  СT 42 кг 13,23774 286,11
-

__-__
-

3787 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Цоколь
146 КБ15-36-2 Поліпшене штукатурення цементно-

вапняним розчином по каменю стін вручну
100м2 0,525 17293,63

10652,47
164,10
131,47

9079 5593 86
69

101,2400
1,5228

53,15
0,8

147 КБ15-25-2 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,525 25415,75
24495,74

44,38
38,59

13343 12860 23
20

255,6700
0,3774

134,23
0,2

148 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 23,7825 60,38
-

__-__
-

1436 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

149 & С111-640-
1

Пластикові хрестики для укладання плитки шт 379,05 0,03
-

__-__
-

11 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

150 С111-2000-4 Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  СМ
12 pro

кг 273 10,32
-

__-__
-

2817 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

151 & С111-
2000-31-1А

Плитка облицювальна фасадна
(керамогранiт)

м2 53,55 668,43
-

__-__
-

35794 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

152 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і
криволінійних, пожежних з огорожею

т 0,1512 78844,17
4481,58

5772,60
1972,38

11921 678 873
298

46,2400
16,0249

6,99
2,42

Разом прямі витрати по роздiлу 7 767815 251127 982
387

2367,02
3,42

Разом будівельні роботи, грн. 767815
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 515706
всього заробiтна плата, грн. 251514

Загальновиробничi витрати, грн. 130338
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 284,45
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 43737

Всього будівельні роботи, грн. 898153



14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 13 - 31_КД_ЛК1_02-01-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 7 898153

Роздiл 8. Сходи. Ганки.
153 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям, група ґрунтів 2
100м3 0,048 12733,39

12733,39
__-__

-
611 611 __-__

-
165,2400

-
7,93

-
154 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 0,06 9393,32

697,55
410,64
112,30

564 42 25
7

8,0800
1,1053

0,48
0,07

155 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0072 396856,50
12652,77

2625,74
1186,08

2857 91 19
9

150,7000
10,6641

1,09
0,08

156 КБ6-13-3 Улаштування залiзобетонних сходів (Сх.1) 100м3 0,021 518798,38
98322,98

26533,94
10845,63

10895 2065 557
228

1077,0400
97,8795

22,62
2,06

157 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,00392 39333,88
-

__-__
-

154 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

158 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,1165 39333,88
-

__-__
-

4582 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

159 С124-22
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,01733 39333,88
-

__-__
-

682 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

160 КБ15-36-2 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін вручну

100м2 0,0464 17293,63
10652,47

164,10
131,47

802 494 8
6

101,2400
1,5228

4,7
0,07

161 КБ15-25-2 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,0464 25415,75
24495,74

44,38
38,59

1179 1137 2
2

255,6700
0,3774

11,86
0,02

162 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 2,10192 60,38
-

__-__
-

127 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

163 & С111-640-
1

Пластикові хрестики для укладання плитки шт 33,5008 0,03
-

__-__
-

1 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

164 С111-2000-4 Клеюча суміш для керамограніту Ceresit  СМ
12 pro

кг 24,128 10,32
-

__-__
-

249 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

165 & С111-
2000-31-1А

Плитка облицювальна фасадна
(керамогранiт)

м2 4,7328 668,43
-

__-__
-

3164 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

166 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 4,96 520,30
508,75

1,31
1,14

2581 2523 6
6

5,3100
0,0111

26,34
0,06

167 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 25,792 10,32
-

__-__
-

266 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

168 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 2,26176 60,38
-

__-__
-

137 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

169 С1550-50
варіант 3

Шпаклівка Ceresit CD 32 кг 0,40672 18,46
-

__-__
-

8 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 14 - 31_КД_ЛК1_02-01-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170 С111-287 Плитки керамічні для підлог гладкі
неглазуровані однокольорові з барвником
квадратні, розмір 200х200х13 мм

м2 5,0592 643,03
-

__-__
-

3253 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

171 & С111-640-
4
варіант 3

Кутик алюмінієвий з накладкою проти
ковзання

м 8,08 47,65
-

__-__
-

385 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

172 & С111-
1479-П1

Шурупы с плоской головкой 3,5х9,5 мм шт 16 0,50
-

__-__
-

8 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 8 32505 6963 617
258

75,02
2,36

Разом будівельні роботи, грн. 32505
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 24925
всього заробiтна плата, грн. 7221

Загальновиробничi витрати, грн. 4022
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,29
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1426

Всього будівельні роботи, грн. 36527
_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
Всього по роздiлу 8 36527
Разом прямі витрати по кошторису 5691976 1440001 31149

18121
14676,1
175,41

Разом будівельні роботи, грн. 5691976
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4220826
всього заробiтна плата, грн. 1458122

Загальновиробничi витрати, грн. 785729
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1765,21
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 271417

Всього будівельні роботи, грн. 6477705
_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
Всього по кошторису 6477705
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 16616,72
Кошторисна заробiтна плата, грн. 1729539

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-03
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на загально-будівельні роботи (Корпус ІІ. Спортзал)

Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 7323,512 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 16,62255 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1709,087 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Стіни. Перегородки
1 КБ8-6-5 Мурування перегородок неармованих з

цегли керамiчної товщиною в 1/2 цегли при
висотi поверху до 4 м

100м2 1,2307 27302,13
18316,96

1342,93
638,32

33601 22543 1653
786

191,1800
5,7392

235,29
7,06

2 С1422-10934 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М150

1000шт 6,203 9076,63
-

__-__
-

56302 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

------ Перемички ------
3 КБ7-11-1 Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7

т при найбільшій масі монтажних
елементів у будівлі до 5 т

100шт 0,66 30130,71
10631,32

18736,43
7713,16

19886 7017 12366
5091

117,8900
72,5867

77,81
47,91

4 К582821-613
варіант 3

Перемички з/б марки 5ПБ31-27-П серiя 1.
038.1-1 вип.1

шт 10 1254,43
-

__-__
-

12544 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

5 К582821-587 Перемички з/б марки 3ПБ25-8-П серія 1.038.
1-1 вип.1

шт 12 1210,24
-

__-__
-

14523 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

6 К582821-587
варіант 3

Перемички з/б марки 3ПБ31-8-П серiя 1.038.
1-1 вип.1

шт 20 1162,72
-

__-__
-

23254 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 К582821-587
варіант 4

Перемички з/б марки 3ПБ34-4-П серiя 1.038.
1-1 вип.1

шт 3 1191,28
-

__-__
-

3574 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 К582811-160
варіант 3

Перемички з/б марки 2ПП14-4 шт 1 1032,27
-

__-__
-

1032 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 К582811-160
варіант 6

Перемички з/б марки 5 ПП14-5 шт 4 569,19
-

__-__
-

2277 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 К582811-160
варіант 7

Перемички з/б марки 5 ПП14-5 П шт 1 1117,95
-

__-__
-

1118 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 К582811-160
варіант 4

Перемички з/б марки 2ПБ 16-2-п шт 4 649,67
-

__-__
-

2599 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 К582811-160
варіант 8

Перемички з/б марки 3ПБ 16-2-п шт 6 1049,61
-

__-__
-

6298 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 К582811-160
варіант 5

Перемички з/б марки 2ПБ 13-1-п шт 5 481,47
-

__-__
-

2407 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 КБ6-18-9 Улаштування перемичок 100м3 0,0504 704271,85
150857,10

32154,29
11707,07

35495 7603 1621
590

1593,0000
106,1401

80,29
5,35

15 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,03802 39333,88
-

__-__
-

1495 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

16 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,10306 39333,88
-

__-__
-

4054 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

------ ВК-1, ВК-2 ------
17 КБ6-22-13 Улаштування перекриттів каналів 100м3 0,0137 634745,19

88750,20
16628,69
6626,18

8696 1216 228
91

960,5000
59,9450

13,16
0,82

18 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,08431 39333,88
-

__-__
-

3316 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,10256 39333,88
-

__-__
-

4034 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 1 236505 38379 15868
6558

406,55
61,14

Разом будівельні роботи, грн. 236505
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 182258
всього заробiтна плата, грн. 44937

Загальновиробничi витрати, грн. 24622
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 56,13
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8630

Всього будівельні роботи, грн. 261127

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 261127



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-01-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 2. Перекриття
---------- І поверх ------------

20 КБ7-46-1 Укладання панелей перекриття з
обпиранням по контуру площею до 15 м2
[для будівництва в районах із сейсмічністю
7-9 балів]

100шт 0,21 147135,57
51857,05

35938,46
13287,85

30898 10890 7547
2790

535,0500
128,1543

112,36
26,91

21 К584211-
4003
варіант 3

Панелi перекриття марки ПК8-59.9-С7 серiя
1.141-1-25 с

шт 15 7612,20
-

__-__
-

114183 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

22 К584211-
4003
варіант 4

Панелi перекриття марки ПК8-59.10-С7
серiя 1.141-1-25 с

шт 6 6949,20
-

__-__
-

41695 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

---------- ІІ поверх ------------
23 КБ7-46-1 Укладання панелей перекриття з

обпиранням по контуру площею до 15 м2
[для будівництва в районах із сейсмічністю
7-9 балів]

100шт 0,53 147135,57
51857,05

35938,46
13287,85

77982 27484 19047
7043

535,0500
128,1543

283,58
67,92

24 К584211-
4003
варіант 3

Панелi перекриття марки ПК8-59.9-С7 серiя
1.141-1-25 с

шт 15 7612,20
-

__-__
-

114183 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

25 К584211-
4003
варіант 4

Панелi перекриття марки ПК8-59.10-С7
серiя 1.141-1-25 с

шт 6 6949,20
-

__-__
-

41695 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

26 К584211-
4003
варіант 5

Панелi перекриття марки С-ПР59-15 шт 32 8754,60
-

__-__
-

280147 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

27 КБ7-9-1 Укладання в одноповерхових будівлях і
спорудах балок перекриття [при вільному
обпиранні] масою до 1 т, при висоті будівлі
до 15 м

100шт 0,03 48620,75
19253,16

24455,23
8724,20

1459 578 734
262

198,6500
74,5240

5,96
2,24

28 К582211-
Л018
варіант 3

Балки залiзобетоннi 1БСП12-3АТV шт 3 7011,32
-

__-__
-

21034 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 2 723276 38952 27328
10095

401,9
97,07

Разом будівельні роботи, грн. 723276
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 656996
всього заробiтна плата, грн. 49047



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-01-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Загальновиробничi витрати, грн. 26526
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 59,87
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9207

Всього будівельні роботи, грн. 749802

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 749802

Роздiл 3. Підсилення парапета
29 КБ6-17-3 Улаштування залiзобетонних стiн i

перегородок висотою до 3 м, товщиною
понад 150 мм до 200 мм (підсилення
парапета)

100м3 0,0229 1531569,9
3

153938,40

41437,74
16108,61

35073 3525 949
369

1666,0000
145,7471

38,15
3,34

Разом прямі витрати по роздiлу 3 35073 3525 949
369

38,15
3,34

Разом будівельні роботи, грн. 35073
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30599
всього заробiтна плата, грн. 3894

Загальновиробничi витрати, грн. 2162
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,98
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 766

Всього будівельні роботи, грн. 37235

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 37235

Роздiл 4. Покрівля
30 КБ10-16-1 Виготовлення та установлення крокв м3 22,091 15280,46

2864,59
117,58
32,52

337561 63282 2597
718

33,5000
0,2550

740,05
5,63

31 КБ12-20-3 Улаштування гідроiзоляцiї прокладної в
один шар

100м2 7,1918 1227,11
1026,68

131,35
44,56

8825 7384 945
320

10,9700
0,4017

78,89
2,89

32 & С1545-
276-3
варіант 4

Плівка гідроізоляційна м2 791,098 22,45
-

__-__
-

17760 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

33 КБ12-12-4 Улаштування покрiвель шатрових iз
профнастилу

100м2 7,1918 26556,10
13765,52

580,52
167,13

190986 98999 4175
1202

156,6400
1,4775

1126,52
10,63



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 5 - 31_КД_ЛК1_02-01-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 & С111-

1804-1-Ц
варіант 3

Профнастил оцинкований м2 827,057 473,45
-

__-__
-

391570 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

35 & С10-7-7
варіант 3

Коньковий профіль м 46 113,49
-

__-__
-

5221 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

36 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

100м 1,36 8492,48
5365,49

__-__
-

11550 7297 __-__
-

55,3600
-

75,29
-

37 & С130-
1156-8-56
варіант 4

Ринва м 75,2 410,14
-

__-__
-

30843 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

38 & С130-
100231
варіант 3

Відвід шт 8 67,19
-

__-__
-

538 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

39 & С130-
100231
варіант 5

Поворот 90 град. шт 4 47,81
-

__-__
-

191 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

40 & С1545-49-
121
варіант 3

Заглушка шт 8 77,54
-

__-__
-

620 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

41 & С1630-
114-2
варіант 3

Крiплення ринв шт 84 91,82
-

__-__
-

7713 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

42 & С130-
1156-1-5
варіант 3

Труби водостічні м 60,8 216,34
-

__-__
-

13153 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

43 & С1630-
114-2
варіант 4

Крiплення труб шт 56 91,82
-

__-__
-

5142 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

44 & С130-
100231
варіант 4

Коліна шт 24 97,79
-

__-__
-

2347 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

45 & С1545-49-
121
варіант 4

Воронка шт 7 285,62
-

__-__
-

1999 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

46 КБ10-14-1 Улаштування підшивки 100м2 0,5 43148,03
7365,70

89,91
24,87

21574 3683 45
12

82,7700
0,1950

41,39
0,1

47 КБ15-165-2 Полiпшене фарбування підшивки колером
олiйним

100м2 0,5 19149,30
9950,49

1,31
1,14

9575 4975 1
1

106,3200
0,0111

53,16
0,01

48 КБ10-55-1 Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм,
арок, балок, крокв, мауерлатів

10м3 2,2091 4905,62
1111,02

22,74
5,34

10837 2454 50
12

12,3200
0,0550

27,22
0,12

49 КБ10-56-1 Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і
настилів по фермах

1000м2 0,7192 17317,61
4132,05

87,58
20,54

12455 2972 63
15

45,8200
0,2118

32,95
0,15



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 6 - 31_КД_ЛК1_02-01-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом прямі витрати по роздiлу 4 1080460 191046 7876
2280

2175,47
19,53

Разом будівельні роботи, грн. 1080460
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 881538
всього заробiтна плата, грн. 193326

Загальновиробничi витрати, грн. 111459
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 263,39
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 40500

Всього будівельні роботи, грн. 1191919

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4 1191919

Роздiл 5. Прорізи
50 КБ10-20-1 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,0648 20681,96
19266,93

1262,35
852,98

1340 1248 82
55

191,3300
8,1070

12,4
0,53

51 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,054 16382,42
15287,87

1009,88
682,38

885 826 55
37

149,5000
6,4856

8,07
0,35

52 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з
металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,1397 12491,49
11591,17

840,31
567,80

1745 1619 117
79

113,3500
5,3966

15,83
0,75

53 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,7248 9557,61
8862,87

657,55
444,31

6927 6424 477
322

86,6700
4,2229

62,82
3,06

54 & С123-26-1
варіант 3

Блоки вiконнi металопластикові м2 98,33 5345,80
-

__-__
-

525653 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

55 & С1632-
102-6
варіант 3

Піна монтажна л 25,36 4,98
-

__-__
-

126 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

56 КБ10-25-3 Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,51 2993,20
2842,47

150,73
101,85

1527 1450 77
52

31,5200
0,9680

16,08
0,49
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
57 & С123-382-

ИНБ
варіант 3

Дошки підвіконні металопластикові м 52,02 307,92
-

__-__
-

16018 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

58 & С1632-
102-1-Л
варіант 3

Піна монтажна фл 7 132,99
-

__-__
-

931 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

59 КБ10-25-4 Установлення віконних зливів 100м 0,51 4298,26
2461,91

113,05
76,39

2192 1256 58
39

27,3000
0,7260

13,92
0,37

60 & С123-391-
1-Н
варіант 3

Підвіконні відливи м 52,887 292,67
-

__-__
-

15478 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

61 & С111-
1477-2
варіант 3

Саморізи шт 180 0,63
-

__-__
-

113 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

62 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,3192 16428,78
9508,82

6847,24
1893,87

5244 3035 2186
605

98,1100
14,8500

31,32
4,74

63 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,144 10563,06
5803,57

4716,98
1304,67

1521 836 679
188

59,8800
10,2300

8,62
1,47

64 & С123-198-
141

Блоки дверні металопластикові м2 46,32 6059,80
-

__-__
-

280690 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

65 & С1632-
102-6
варіант 3

Піна монтажна л 7,83 4,98
-

__-__
-

39 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

66 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]

т 1,70451 22605,62
14446,43

7248,21
1324,08

38532 24624 12355
2257

145,6000
10,8062

248,18
18,42

67 С121-783
варіант 3

Металоконструкцiї огородження т 1,70451 21580,34
-

__-__
-

36784 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 5 935745 41318 16086
3634

417,24
30,18

Разом будівельні роботи, грн. 935745
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 878341
всього заробiтна плата, грн. 44952

Загальновиробничi витрати, грн. 24011
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 53,7
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8255

Всього будівельні роботи, грн. 959756
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 5 959756

Роздiл 6. Підлоги
-------- Тип І -------------

68 КБ11-2-3 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих гравійних шарів

м3 27,047 2745,27
356,79

314,16
84,47

74251 9650 8497
2285

4,0600
0,8699

109,81
23,53

69 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 32,4564 4654,20
490,37

5,67
1,38

151059 15916 184
45

5,5800
0,0139

181,11
0,45

70 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 8,1141 2393,14
1437,32

__-__
-

19418 11663 __-__
-

14,8300
-

120,33
-

71 & С114-97-
92
варіант 3

Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту
сертифікованого товщиною 30 мм

м2 275,8794 124,73
-

__-__
-

34410 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

72 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 2,7047 11995,11
4943,25

121,39
105,56

32443 13370 328
286

56,2500
1,0323

152,14
2,79

73 КБ11-11-2
к=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 2,7047 3776,64
330,43

62,65
54,48

10215 894 169
147

3,7600
0,5328

10,17
1,44

74 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 2,7047 1548,32
1360,15

66,57
57,89

4188 3679 180
157

16,2000
0,5661

43,82
1,53

75 & С111-
1782-1
варіант 3

Дротяна сiтка для армування стяжки м2 297,517 46,39
-

__-__
-

13802 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

76 КБ11-12-3 Укладання лаг по плитах перекриттів 100м2 2,7047 17403,58
3517,77

10,44
9,08

47071 9515 28
25

39,5300
0,0888

106,92
0,24

77 КБ11-35-1 Улаштування покриттів дощатих товщиною
28 мм (1 шар)

100м2 2,7047 40446,20
7295,80

183,10
73,09

109395 19733 495
198

83,0200
0,6369

224,54
1,72

78 КБ11-35-2 Улаштування покриттів дощатих товщиною
50 мм

100м2 2,7047 55093,71
7954,90

241,96
95,56

149012 21516 654
258

90,5200
0,8307

244,83
2,25

79 КБ15-165-3 Поліпшене фарбування підлоги колером
олійним по дереву

100м2 2,7047 15705,61
7111,90

1,31
1,14

42479 19236 4
3

75,9900
0,0111

205,53
0,03

-------- Тип ІІ -------------
80 КБ11-2-3 Улаштування ущільнених трамбівками

підстилаючих гравійних шарів
м3 8,423 2745,27

356,79
314,16
84,47

23123 3005 2646
711

4,0600
0,8699

34,2
7,33

81 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 10,1076 4654,20
490,37

5,67
1,38

47043 4956 57
14

5,5800
0,0139

56,4
0,14

82 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 2,5269 2393,14
1437,32

__-__
-

6047 3632 __-__
-

14,8300
-

37,47
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
83 & С114-97-

92
варіант 3

Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту
сертифікованого товщиною 30 мм

м2 85,9146 124,73
-

__-__
-

10716 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

84 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,8423 11995,11
4943,25

121,39
105,56

10103 4164 102
89

56,2500
1,0323

47,38
0,87

85 КБ11-11-2
к=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,8423 3776,64
330,43

62,65
54,48

3181 278 53
46

3,7600
0,5328

3,17
0,45

86 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,8423 1548,32
1360,15

66,57
57,89

1304 1146 56
49

16,2000
0,5661

13,65
0,48

87 & С111-
1782-1
варіант 3

Дротяна сiтка для армування стяжки м2 92,653 46,39
-

__-__
-

4298 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

88 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,8423 16885,87
15803,86

46,99
40,86

14223 13312 40
34

164,9500
0,3996

138,94
0,34

89 & С111-256-
111-3
варіант 3

Плитка для підлог м2 85,91 628,34
-

__-__
-

53981 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

90 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 438 10,32
-

__-__
-

4520 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

91 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 38,24 60,38
-

__-__
-

2309 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

-------- Тип ІІІ -------------
92 КБ11-1-1 Ущільнення ґрунту гравієм 100м2 0,2076 9373,94

697,55
410,64
112,30

1946 145 85
23

8,0800
1,1053

1,68
0,23

93 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 2,4912 4654,20
490,37

5,67
1,38

11595 1222 14
3

5,5800
0,0139

13,9
0,03

94 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 0,6228 2393,14
1437,32

__-__
-

1490 895 __-__
-

14,8300
-

9,24
-

95 & С114-97-
92
варіант 3

Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту
сертифікованого товщиною 30 мм

м2 21,1752 124,73
-

__-__
-

2641 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

96 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,2076 11995,11
4943,25

121,39
105,56

2490 1026 25
22

56,2500
1,0323

11,68
0,21

97 КБ11-11-2
к=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,2076 3776,64
330,43

62,65
54,48

784 69 13
11

3,7600
0,5328

0,78
0,11

98 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,2076 1548,32
1360,15

66,57
57,89

321 282 14
12

16,2000
0,5661

3,36
0,12

99 & С111-
1782-1
варіант 3

Дротяна сiтка для армування стяжки м2 22,836 46,39
-

__-__
-

1059 - __-__
-

__-__
-

__-__
-
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100 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на
клеї зі зварюванням полотнища у стиках

100м2 0,2076 13482,25
6711,49

10,44
9,08

2799 1393 2
2

70,0500
0,0888

14,54
0,02

101 С111-552
варіант 3

Лiнолеум м2 21,1752 554,14
-

__-__
-

11734 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

102 С111-2008-9 Ґрунтовка для вбираючих бетонних і
цементно-піщаних основ Thomsit R 777

кг 4,23504 94,47
-

__-__
-

400 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

103 С111-1650
варіант 3

Клей кг 6,35256 36,91
-

__-__
-

234 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

104 КБ11-42-2 Улаштування плінтусів дерев'яних з
кріпленням шурупами

100м 2,61 4055,70
1075,65

2,61
2,27

10585 2807 7
6

12,2400
0,0222

31,95
0,06

105 & С130-
110011-1-Х
варіант 3

Дюбелі шт 389 0,63
-

__-__
-

245 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

106 & С111-
1477-1
варіант 5

Шурупи шт 389 0,63
-

__-__
-

245 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

-------- Тип ІV -------------
107 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 0,411 11995,11

4943,25
121,39
105,56

4930 2032 50
43

56,2500
1,0323

23,12
0,42

108 КБ11-11-2
к=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,411 3776,64
330,43

62,65
54,48

1552 136 26
22

3,7600
0,5328

1,55
0,22

109 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,144 16885,87
15803,86

46,99
40,86

2432 2276 7
6

164,9500
0,3996

23,75
0,06

110 & С111-256-
111-3
варіант 3

Плитка для підлог м2 14,69 628,34
-

__-__
-

9230 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

111 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 74,88 10,32
-

__-__
-

773 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

112 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 6,54 60,38
-

__-__
-

395 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

113 КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців з
керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 26,7 520,30
508,75

1,31
1,14

13892 13584 35
30

5,3100
0,0111

141,78
0,3

114 & С111-256-
111-3
варіант 3

Плитка для підлог м2 27,23 628,34
-

__-__
-

17110 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

115 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 138,84 10,32
-

__-__
-

1433 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

116 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 12,18 60,38
-

__-__
-

735 - __-__
-

__-__
-

__-__
-
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117 КБ15-46-8 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним або цементним  розчином по
каменю і бетону стель вручну

100м2 0,3128 20279,46
13293,41

272,58
233,70

6343 4158 85
73

132,0100
2,7071

41,29
0,85

-------- Тип V (горище) -------------
118 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 1,0772 11995,11

4943,25
121,39
105,56

12921 5325 131
114

56,2500
1,0323

60,59
1,11

119 КБ11-11-2
к=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 1,0772 3776,64
330,43

62,65
54,48

4068 356 67
59

3,7600
0,5328

4,05
0,57

120 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 5,386 2393,14
1437,32

__-__
-

12889 7741 __-__
-

14,8300
-

79,87
-

121 & С114-97-
92
варіант 4

Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту
сертифікованого товщиною 50 мм

м2 109,8744 119,63
-

__-__
-

13144 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

122 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 1,0772 11995,11
4943,25

121,39
105,56

12921 5325 131
114

56,2500
1,0323

60,59
1,11

123 КБ11-11-2
к=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 1,0772 3776,64
330,43

62,65
54,48

4068 356 67
59

3,7600
0,5328

4,05
0,57

124 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,0772 1548,32
1360,15

66,57
57,89

1668 1465 72
62

16,2000
0,5661

17,45
0,61

125 & С111-
1782-1
варіант 3

Дротяна сiтка для армування стяжки м2 118,492 46,39
-

__-__
-

5497 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

126 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 1,0772 16885,87
15803,86

46,99
40,86

18189 17024 51
44

164,9500
0,3996

177,68
0,43

127 & С111-256-
111-3
варіант 3

Плитка для підлог м2 109,88 628,34
-

__-__
-

69042 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

128 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 560,14 10,32
-

__-__
-

5781 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

129 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 48,9 60,38
-

__-__
-

2953 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

130 КБ11-42-2 Улаштування плінтусів дерев'яних з
кріпленням шурупами

100м 0,6505 4055,70
1075,65

2,61
2,27

2638 700 2
1

12,2400
0,0222

7,96
0,01

131 & С130-
110011-1-Х
варіант 3

Дюбелі шт 97 0,63
-

__-__
-

61 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

132 & С111-
1477-1
варіант 5

Шурупи шт 97 0,63
-

__-__
-

61 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

-------- Тип VІ (горище) -------------



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 12 - 31_КД_ЛК1_02-01-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

133 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 3,9 11995,11
4943,25

121,39
105,56

46781 19279 473
412

56,2500
1,0323

219,38
4,03

134 КБ11-11-2
к=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 3,9 3776,64
330,43

62,65
54,48

14729 1289 244
212

3,7600
0,5328

14,66
2,08

135 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 19,5 2393,14
1437,32

__-__
-

46666 28028 __-__
-

14,8300
-

289,19
-

136 & С114-97-
92
варіант 4

Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту
сертифікованого товщиною 50 мм

м2 397,8 119,63
-

__-__
-

47589 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

137 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 3,9 11995,11
4943,25

121,39
105,56

46781 19279 473
412

56,2500
1,0323

219,38
4,03

138 КБ11-11-2
к=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 3,9 3776,64
330,43

62,65
54,48

14729 1289 244
212

3,7600
0,5328

14,66
2,08

139 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 3,9 1548,32
1360,15

66,57
57,89

6038 5305 260
226

16,2000
0,5661

63,18
2,21

140 & С111-
1782-1
варіант 3

Дротяна сiтка для армування стяжки м2 429 46,39
-

__-__
-

19901 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

141 КБ6-36-4 Залізнення поверхні 100 м2 3,9 3454,38
3139,32

__-__
-

13472 12243 __-__
-

31,6400
-

123,4
-

Разом прямі витрати по роздiлу 6 1398571 310694 16071
6527

3405,12
65,06

Разом будівельні роботи, грн. 1398571
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1071806
всього заробiтна плата, грн. 317221

Загальновиробничi витрати, грн. 175890
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 401,41
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 61720

Всього будівельні роботи, грн. 1574461

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 6 1574461

Роздiл 7. Внутрішнє опорядження
142 КБ15-46-6 Поліпшенене штукатурення цементно-

вапняним розчином по каменю i бетону стін
вручну

100м2 10,63325 17978,79
11154,31

265,04
227,23

191173 118607 2818
2416

112,4200
2,6322

1195,39
27,99

143 КБ15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 4,9843 16664,83
16547,02

63,96
55,62

83063 82475 319
277

164,3200
0,5439

819,02
2,71



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 13 - 31_КД_ЛК1_02-01-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

144 & С111-
1784-1-1
варіант 3

Стрічка ущільн. м 448,59 7,19
-

__-__
-

3225 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

145 & С111-138-
1
варіант 4

Дюбелi шт 1186 0,92
-

__-__
-

1091 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

146 & С111-829-
2

Профіль UD м 448,59 19,41
-

__-__
-

8707 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

147 & С123-407-
8
варіант 3

Профіль СD м 1271 31,70
-

__-__
-

40291 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

148 & С111-
1490-1
варіант 3

З'єднувач профілів шт 847 9,38
-

__-__
-

7945 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

149 & С111-
1477-1
варіант 4

Підвіси шт 349 8,18
-

__-__
-

2855 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

150 & С111-
1477-2
варіант 4

Саморізи шт 7776 0,68
-

__-__
-

5288 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

151 КБ15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

100 м2 4,9843 16004,55
14561,59

27,41
23,84

79771 72579 137
119

136,3700
0,2331

679,71
1,16

152 & С111-
1477-2
варіант 4

Саморізи шт 10467 0,68
-

__-__
-

7118 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

153 С111-741
варіант 3

Листи гiпсокартоннi м2 523,35 181,66
-

__-__
-

95072 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

154 & С111-
1375-5
варіант 3

Шпаклівка Фюгенфюллер кг 177,94 12,56
-

__-__
-

2235 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

155 КБ15-179-10 Високоякісне фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 4,9843 21336,28
8695,49

2,61
2,27

106346 43341 13
11

83,8200
0,0222

417,78
0,11

156 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 8,70575 7995,34
7189,58

5,22
4,54

69605 62591 45
40

76,8200
0,0444

668,78
0,39

157 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована
Ceresit  CT 29

кг 1567,04 9,35
-

__-__
-

14652 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 14 - 31_КД_ЛК1_02-01-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

158 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 8,70575 14427,74
3566,71

1,31
1,14

125604 31051 11
10

38,1100
0,0111

331,78
0,1

159 КБ15-25-2 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 1,9275 25415,75
24495,74

44,38
38,59

48989 47216 86
74

255,6700
0,3774

492,8
0,73

160 & С111-256-
111-2
варіант 3

Плитка облицювальна м2 194,68 587,54
-

__-__
-

114382 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

161 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 1002,3 10,32
-

__-__
-

10344 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

162 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 87,32 60,38
-

__-__
-

5272 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 7 1023028 457860 3429
2947

4605,26
33,19

Разом будівельні роботи, грн. 1023028
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 561739
всього заробiтна плата, грн. 460807

Загальновиробничi витрати, грн. 247729
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 556,61
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 85585

Всього будівельні роботи, грн. 1270757

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 7 1270757

Роздiл 8. Зовнішнє опорядження
163 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами

товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 6,0069 91377,63
44619,09

__-__
-

548896 268022 __-__
-

417,8600
-

2510,04
-

164 С1550-30 Акрилова фарба Ceresit  СT 42 кг 301,55 286,11
-

__-__
-

86276 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

165 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 102,12 63,78
-

__-__
-

6513 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

166 С111-2012-3
варіант 3

Штукатурка декоративна (короїд) під
фарбування Ceresit  СT 35 БАЗА

кг 1621,86 87,89
-

__-__
-

142545 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

167 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 728,28 12,21
-

__-__
-

8892 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 15 - 31_КД_ЛК1_02-01-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

168 & С111-138-
1
варіант 3

Дюбелi фасадні шт 4920 9,18
-

__-__
-

45166 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

169 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 690,79 32,72
-

__-__
-

22603 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

170 КБ15-78-3 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з  опорядженням
декоративним розчином. Укоси, ширина до
300 мм

100 м2 0,3235 85885,36
51348,37

__-__
-

27784 16611 __-__
-

480,8800
-

155,56
-

171 & С1545-44-
19

Дюбелі фасадні пластикові довжиною 160мм шт 196 2,11
-

__-__
-

414 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

172 С111-2011-7
варіант 3

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190 pro

кг 394,67 12,21
-

__-__
-

4819 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

173 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 41,41 32,72
-

__-__
-

1355 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

174 С111-2014-5 Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 Pro кг 5,5 87,88
-

__-__
-

483 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

175 С1550-18
варіант 3

Штукатурка декоративна акрилова "короїд"
Ceresit  СT 64, зерно 2,0 мм

кг 88,96 67,40
-

__-__
-

5996 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

176 С1550-30 Акрилова фарба Ceresit  СT 42 кг 16,24 286,11
-

__-__
-

4646 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 8 906388 284633 __-__
-

2665,6
-

Разом будівельні роботи, грн. 906388
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 621755
всього заробiтна плата, грн. 284633

Загальновиробничi витрати, грн. 146987
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 319,88
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 49183

Всього будівельні роботи, грн. 1053375

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 8 1053375

Роздiл 9. Сходи
177 КБ6-17-2

прим.
Улаштування залiзобетонних сходів 100м3 0,0622 775012,21

199020,36
51122,72
21906,98

48206 12379 3180
1363

2153,9000
197,4430

133,97
12,28

178 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,88232 39333,88
-

__-__
-

34705 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 16 - 31_КД_ЛК1_02-01-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом прямі витрати по роздiлу 9 82911 12379 3180
1363

133,97
12,28

Разом будівельні роботи, грн. 82911
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 67352
всього заробiтна плата, грн. 13742

Загальновиробничi витрати, грн. 7626
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,55
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2699

Всього будівельні роботи, грн. 90537

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 9 90537

Роздiл 10. Ганок
179 КБ1-164-3 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 3

100м3 0,0184 33238,94
33238,94

__-__
-

612 612 __-__
-

421,6000
-

7,76
-

180 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 0,2 2378,20
201,50

158,39
49,66

476 40 32
10

2,4000
0,5009

0,48
0,1

181 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм

100м3 0,0184 472989,52
41658,37

11544,80
4331,97

8703 767 212
80

456,3300
39,1711

8,4
0,72

182 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,0508 39333,88
-

__-__
-

1998 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

183 КБ6-11-6 Установлення стальних конструкцій, що
залишаються в тілі бетону

т 0,121 6823,89
4278,37

2292,22
532,59

826 518 277
64

43,1200
4,2254

5,22
0,51

184 & С113-348-
1-205
варіант 3

Труба стальна діам. 150 мм т 0,121 22128,90
-

__-__
-

2678 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

185 КБ10-16-1 Виготовлення та установлення крокв м3 0,725 15280,46
2864,59

117,58
32,52

11078 2077 85
24

33,5000
0,2550

24,29
0,18

186 КБ12-20-3 Улаштування гідроiзоляцiї 100м2 0,14 1227,11
1026,68

131,35
44,56

172 144 18
6

10,9700
0,4017

1,54
0,06

187 & С1545-
276-3
варіант 4

Плівка гідроізоляційна м2 15,4 22,45
-

__-__
-

346 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

188 КБ12-12-1 Улаштування покрiвель iз металопрофілю 100м2 0,14 22199,67
10956,88

580,52
167,13

3108 1534 81
23

124,6800
1,4775

17,46
0,21



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 17 - 31_КД_ЛК1_02-01-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

189 & С111-
1808-2
варіант 3

Металопрофіль м2 14,56 443,86
-

__-__
-

6463 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

190 КБ10-14-1 Улаштування підшивки 100м2 0,156 43148,03
7365,70

89,91
24,87

6731 1149 14
4

82,7700
0,1950

12,91
0,03

191 КБ15-165-2 Полiпшене фарбування підшивки колером
олiйним по дереву

100м2 0,156 19149,30
9950,49

1,31
1,14

2987 1552 __-__
-

106,3200
0,0111

16,59
-

Разом прямі витрати по роздiлу 10 46178 8393 719
211

94,65
1,81

Разом будівельні роботи, грн. 46178
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 37066
всього заробiтна плата, грн. 8604

Загальновиробничi витрати, грн. 4923
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,57
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1780

Всього будівельні роботи, грн. 51101

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 10 51101

Роздiл 11. Відмостка
192 КБ1-164-3 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 3

100м3 0,16 33238,94
33238,94

__-__
-

5318 5318 __-__
-

421,6000
-

67,46
-

193 КР18-50-2 Улаштування вимощення з бетону
товщиною покриття 10 см

1м2 80 858,62
135,27

__-__
-

68690 10822 __-__
-

1,5000
-

120
-

Разом прямі витрати по роздiлу 11 74008 16140 __-__
-

187,46
-

Разом будівельні роботи, грн. 74008
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 57868
всього заробiтна плата, грн. 16140

Загальновиробничi витрати, грн. 9433
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,49
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3459

Всього будівельні роботи, грн. 83441



18 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 18 - 31_КД_ЛК1_02-01-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 11 83441
Разом прямі витрати по кошторису 6542143 1403319 91506

33984
14531,37

323,6
Разом будівельні роботи, грн. 6542143

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5047318
всього заробiтна плата, грн. 1437303

Загальновиробничi витрати, грн. 781369
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1767,58
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 271784

Всього будівельні роботи, грн. 7323512

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 7323512
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 16622,55
Кошторисна заробiтна плата, грн. 1709087

Склав _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-04
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на загально-будівельні роботи (Корпус ІІІ. Учбовий корпус-існуючий)

Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 6685,208 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 18,56047 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1868,634 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Демонтажні роботи
1 КБ46-40-4 Розбирання покриття покрівель з хвилястих

і напівхвилястих азбестоцементних листів
100м2 10,5384 2112,14

1951,93
155,56
52,78

22259 20570 1639
556

24,3900
0,5320

257,03
5,61

2 КР8-1-1 Розбирання лат [решетування] з брусків з
прозорами

100м2 10,5384 1502,59
1473,50

29,09
26,39

15835 15528 307
278

17,5500
0,2856

184,95
3,01

3 КБ10-16-1
Кдем=0,8

Демонтаж крокв м3 1,04 2291,67
2291,67

__-__
-

2383 2383 __-__
-

26,8000
-

27,87
-

4 КБ46-42-2 Розбирання покриття підлоги дощатої 100м2 7,4177 3815,03
3815,03

__-__
-

28299 28299 __-__
-

47,6700
-

353,6
-

5 КР7-1-2 Розбирання лаг з дощок і брусків 100м2 7,4177 885,13
885,13

__-__
-

6566 6566 __-__
-

11,0600
-

82,04
-

6 КБ46-24-2 Відбивання штукатурки з поверхонь
цегляних стін і стелі

100м2 6,2933 3058,31
3013,13

45,18
15,36

19247 18963 284
97

37,6500
0,1419

236,94
0,89

7 КБ46-24-2 Вiдбивання штукатурки з поверхонь
цегляних стiн i стелi (відкоси)

100м2 0,816 3058,31
3013,13

45,18
15,36

2496 2459 37
13

37,6500
0,1419

30,72
0,12



10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 КБ46-24-2 Вiдбивання штукатурки з поверхонь
цегляних стiн i стелi (фасад)

100м2 1,9337 3058,31
3013,13

45,18
15,36

5914 5826 88
30

37,6500
0,1419

72,8
0,27

9 КБ46-44-1 Розбирання дерев'яних заповнень віконних
прорізів з підвіконними дошками

100м2 0,3848 23844,14
22688,07

1123,89
381,36

9175 8730 432
147

272,8900
3,8437

105,01
1,48

10 КБ46-44-3 Розбирання дерев'яних заповнень дверних і
воротних прорізів

100м2 0,597 13660,33
12504,26

1123,89
381,36

8155 7465 671
228

150,4000
3,8437

89,79
2,29

Разом прямі витрати по роздiлу 1 120329 116789 3458
1349

1440,75
13,67

Разом будівельні роботи, грн. 120329
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 82
всього заробiтна плата, грн. 118138

Загальновиробничi витрати, грн. 71531
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 174,53
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26835

Всього будівельні роботи, грн. 191860

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 191860

Роздiл 2. Утеплення горища
11 КР4-11-4 Улаштування перекриттів по дерев'яних

балках з щитовим накатом в цегляних
будівлях

100 м2 6,06 125206,19
14219,86

1178,29
315,11

758750 86172 7140
1910

161,8100
2,4708

980,57
14,97

12 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 6,06 1227,11
1026,68

131,35
44,56

7436 6222 796
270

10,9700
0,4017

66,48
2,43

13 & С1545-
276-3
варіант 5

Плівка пароізоляційна м2 666,6 22,44
-

__-__
-

14959 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 КБ26-35-5 Теплоізоляція покриттів і перекриттів
виробами з пінопласту насухо

1 м3 99,2 1472,12
1468,34

__-__
-

146034 145659 __-__
-

15,1500
-

1502,88
-

15 С114-1-У
варіант 4

Мінвата базальтова м3 96,22 3254,35
-

__-__
-

313134 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

16 КБ12-20-3 Улаштування гідроiзоляцiї прокладної в
один шар

100м2 6,06 1227,11
1026,68

131,35
44,56

7436 6222 796
270

10,9700
0,4017

66,48
2,43

17 & С1545-
276-3
варіант 6

Плівка гідроізоляційна м2 666,6 22,44
-

__-__
-

14959 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 2 1262708 244275 8732
2450

2616,41
19,83



10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-01-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом будівельні роботи, грн. 1262708
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1009701
всього заробiтна плата, грн. 246725

Загальновиробничi витрати, грн. 128781
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 274,26
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 42173

Всього будівельні роботи, грн. 1391489

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 1391489

Роздiл 3. Покрівля
18 КБ10-16-1 Виготовлення та установлення крокв м3 1,04 15280,46

2864,59
117,58
32,52

15892 2979 122
34

33,5000
0,2550

34,84
0,27

19 КБ12-20-3 Улаштування гідроiзоляцiї прокладної в
один шар

100м2 10,5384 1227,11
1026,68

131,35
44,56

12932 10820 1384
470

10,9700
0,4017

115,61
4,23

20 & С1545-
276-3
варіант 4

Плівка гідроізоляційна м2 1159,224 22,45
-

__-__
-

26025 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 КБ12-12-4 Улаштування покрiвель шатрових iз
профнастилу

100м2 10,5384 26556,10
13765,52

580,52
167,13

279859 145067 6118
1761

156,6400
1,4775

1650,73
15,57

22 & С111-
1804-1-Ц
варіант 4

Металопрофіль м2 1211,916 473,45
-

__-__
-

573782 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

23 & С10-7-7
варіант 3

Коньковий профіль м 90,3 113,49
-

__-__
-

10248 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

24 & С10-7-7
варіант 4

Вітрова планка м 170,2 118,59
-

__-__
-

20184 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

25 & С10-7-7
варіант 5

Єндова м 53,74 98,19
-

__-__
-

5277 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

26 КБ10-14-1 Підшивання карнизів та лобових дощок
дошками обшивки

100м2 1,079 43148,03
7365,70

89,91
24,87

46557 7948 97
27

82,7700
0,1950

89,31
0,21

27 КБ15-165-2 Полiпшене фарбування карнизів та лобових
дощок колером олiйним

100м2 1,079 19149,30
9950,49

1,31
1,14

20662 10737 1
1

106,3200
0,0111

114,72
0,01

28 КБ10-14-6 Пiдшивання дашків та фронтонів
металопрофілем

100м2 0,608 3398,82
3302,99

__-__
-

2066 2008 __-__
-

39,3400
-

23,92
-

29 & С111-
1804-1-Ц
варіант 4

Металопрофіль м2 62,624 473,45
-

__-__
-

29649 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-01-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,

відливів і лійок з готових елементів
100м 1,71 8492,48

5365,49
__-__

-
14522 9175 __-__

-
55,3600

-
94,67

-
31 & С130-

1156-8-56
варіант 4

Ринва м 120 410,14
-

__-__
-

49217 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

32 & С1545-49-
121
варіант 5

З'єднання для жолобів шт 49 144,86
-

__-__
-

7098 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

33 & С1545-49-
121
варіант 6

Кут жолобу зовн. 90 град. шт 4 47,76
-

__-__
-

191 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

34 & С1545-49-
121
варіант 7

Кут жолобу вн. 90 град. шт 2 47,76
-

__-__
-

96 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

35 & С130-
100231
варіант 6

Воронка шт 7 286,49
-

__-__
-

2005 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

36 & С1630-
114-2
варіант 3

Крiплення ринв шт 199 91,82
-

__-__
-

18272 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

37 & С130-
1156-1-5
варіант 3

Труби водостічні м 51 216,34
-

__-__
-

11033 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

38 & С1630-
114-2
варіант 4

Крiплення труб шт 42 91,82
-

__-__
-

3856 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

39 & С1630-
114-2
варіант 6

Відвід труби шт 7 69,38
-

__-__
-

486 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

40 & С130-
100231
варіант 4

Коліна шт 14 97,79
-

__-__
-

1369 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

41 КБ10-55-1 Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм,
арок, балок, крокв, мауерлатів

10м3 0,104 4905,62
1111,02

22,74
5,34

510 116 2
1

12,3200
0,0550

1,28
0,01

42 КБ10-56-1 Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і
настилів по фермах

1000м2 1,05384 17317,61
4132,05

87,58
20,54

18250 4355 92
22

45,8200
0,2118

48,29
0,22

Разом прямі витрати по роздiлу 3 1170038 193205 7816
2316

2173,37
20,52

Разом будівельні роботи, грн. 1170038
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 969017
всього заробiтна плата, грн. 195521



10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 5 - 31_КД_ЛК1_02-01-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Загальновиробничi витрати, грн. 111938
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 263,26
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 40480

Всього будівельні роботи, грн. 1281976

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 1281976

Роздiл 4. Прорізи
43 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,0328 16382,42
15287,87

1009,88
682,38

537 501 33
22

149,5000
6,4856

4,9
0,21

44 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з
металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,28 12491,49
11591,17

840,31
567,80

3498 3246 235
159

113,3500
5,3966

31,74
1,51

45 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,072 9557,61
8862,87

657,55
444,31

688 638 47
32

86,6700
4,2229

6,24
0,3

46 & С123-26-1
варіант 3

Блоки вiконнi металопластикові м2 38,48 5345,80
-

__-__
-

205706 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

47 & С1632-
102-6
варіант 3

Піна монтажна л 11,03 4,98
-

__-__
-

55 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

48 КБ10-25-3 Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,34 2993,20
2842,47

150,73
101,85

1018 966 52
35

31,5200
0,9680

10,72
0,33

49 & С123-382-
ИНБ
варіант 3

Дошки підвіконні металопластикові м 34,68 307,92
-

__-__
-

10679 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

50 & С1632-
102-1-Л
варіант 3

Піна монтажна фл 5 132,99
-

__-__
-

665 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

51 КБ10-25-4 Установлення віконних зливів 100м 0,34 4298,26
2461,91

113,05
76,39

1461 837 38
26

27,3000
0,7260

9,28
0,25

52 & С123-391-
1-Н
варіант 3

Підвіконні відливи м 35,258 292,67
-

__-__
-

10319 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 6 - 31_КД_ЛК1_02-01-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53 & С111-

1477-2
варіант 3

Саморізи шт 35 0,63
-

__-__
-

22 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

54 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,522 16428,78
9508,82

6847,24
1893,87

8576 4964 3574
989

98,1100
14,8500

51,21
7,75

55 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,075 12839,05
7683,82

5097,39
1409,88

963 576 382
106

79,2800
11,0550

5,95
0,83

56 & С123-198-
141

Блоки дверні металопластикові м2 59,7 6059,80
-

__-__
-

361770 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

57 & С1632-
102-6
варіант 3

Піна монтажна л 10,81 4,98
-

__-__
-

54 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 4 606011 11728 4361
1369

120,04
11,18

Разом будівельні роботи, грн. 606011
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 589922
всього заробiтна плата, грн. 13097

Загальновиробничi витрати, грн. 7024
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,75
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2421

Всього будівельні роботи, грн. 613035

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4 613035

Роздiл 5. Підлоги
-------- Тип І -------------

58 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 41,94 4654,20
490,37

5,67
1,38

195197 20566 238
58

5,5800
0,0139

234,03
0,58

59 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 3,495 3018,60
2992,49

26,11
22,70

10550 10459 91
79

32,7800
0,2220

114,57
0,78

60 & С114-97-
92
варіант 3

Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту
сертифікованого товщиною 30 мм

м2 356,49 124,73
-

__-__
-

44465 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

61 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 3,495 11995,11
4943,25

121,39
105,56

41923 17277 424
369

56,2500
1,0323

196,59
3,61



10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 7 - 31_КД_ЛК1_02-01-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
62 КБ11-11-2

к=6
Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 3,495 11329,94
991,29

187,96
163,45

39598 3465 657
571

11,2800
1,5984

39,42
5,59

63 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 3,495 1548,32
1360,15

66,57
57,89

5411 4754 233
202

16,2000
0,5661

56,62
1,98

64 & С111-
1782-1
варіант 3

Дротяна сiтка для армування стяжки м2 384,45 46,39
-

__-__
-

17835 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

65 КБ11-12-3 Укладання лаг по плитах перекриттів 100м2 3,495 17403,58
3517,77

10,44
9,08

60826 12295 36
32

39,5300
0,0888

138,16
0,31

66 КБ11-35-1 Улаштування покриттів дощатих товщиною
28 мм

100м2 3,495 40446,20
7295,80

183,10
73,09

141359 25499 640
255

83,0200
0,6369

290,15
2,23

67 КБ15-165-3 Поліпшене фарбування підлоги колером
олійним по дереву

100м2 3,495 15705,61
7111,90

1,31
1,14

54891 24856 5
4

75,9900
0,0111

265,59
0,04

-------- Тип ІІ -------------
68 КБ11-12-3 Укладання лаг по плитах перекриттів 100м2 3,9227 17403,58

3517,77
10,44
9,08

68269 13799 41
36

39,5300
0,0888

155,06
0,35

69 КБ11-35-2
к=2

Улаштування покриттів дощатих товщиною
28 мм

100м2 3,9227 50931,09
7954,90

241,96
95,56

199787 31205 949
375

90,5200
0,8307

355,08
3,26

70 КБ15-165-3 Поліпшене фарбування підлоги колером
олійним по дереву

100м2 3,9227 15705,61
7111,90

1,31
1,14

61608 27898 5
4

75,9900
0,0111

298,09
0,04

Разом прямі витрати по роздiлу 5 941719 192073 3319
1985

2143,36
18,77

Разом будівельні роботи, грн. 941719
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 746327
всього заробiтна плата, грн. 194058

Загальновиробничi витрати, грн. 110637
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 259,45
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 39894

Всього будівельні роботи, грн. 1052356

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 5 1052356

Роздiл 6. Внутрішнє опорядження
71 КБ15-51-1 Штукатурення віконних і дверних плоских

косяків по каменю і бетону
100м2 0,816 42297,16

27439,27
251,92
219,07

34514 22390 206
179

260,7800
2,1423

212,8
1,75

72 КБ15-46-6 Поліпшенене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю i бетону стін
вручну

100м2 6,2933 17978,79
11154,31

265,04
227,23

113146 70197 1668
1430

112,4200
2,6322

707,49
16,57



10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 8 - 31_КД_ЛК1_02-01-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
73 КБ15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих

підвісних стель із металевих профілів
100м2 10,6619 16664,83

16547,02
63,96
55,62

177679 176423 682
593

164,3200
0,5439

1751,96
5,8

74 & С111-
1784-1-1
варіант 3

Стрічка ущільн. м 959,57 7,19
-

__-__
-

6899 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

75 & С111-138-
1
варіант 4

Дюбелi шт 2537 0,92
-

__-__
-

2334 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

76 & С111-829-
2

Профіль UD м 959,57 19,41
-

__-__
-

18625 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

77 & С123-407-
8
варіант 3

Профіль СD м 2718,78 31,70
-

__-__
-

86185 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

78 & С111-
1490-1
варіант 3

З'єднувач профілів шт 1813 9,38
-

__-__
-

17006 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

79 & С111-
1477-1
варіант 4

Підвіси шт 746 8,18
-

__-__
-

6102 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

80 & С111-
1477-2
варіант 4

Саморізи шт 16633 0,68
-

__-__
-

11310 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

81 КБ15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

100 м2 10,6619 16004,55
14561,59

27,41
23,84

170639 155254 292
254

136,3700
0,2331

1453,96
2,49

82 & С111-
1477-2
варіант 4

Саморізи шт 22390 0,68
-

__-__
-

15225 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

83 С111-741
варіант 3

Листи гiпсокартоннi м2 1119,5 181,66
-

__-__
-

203368 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

84 & С111-
1375-5
варіант 3

Шпаклівка Фюгенфюллер кг 380,63 12,56
-

__-__
-

4781 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

85 КБ15-179-10 Високоякісне фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 10,6619 21336,28
8695,49

2,61
2,27

227485 92710 28
24

83,8200
0,0222

893,68
0,24

86 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 21,9551 7995,34
7189,58

5,22
4,54

175538 157848 115
100

76,8200
0,0444

1686,59
0,97

87 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована
Ceresit  CT 29

кг 3951,92 9,35
-

__-__
-

36950 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 9 - 31_КД_ЛК1_02-01-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
88 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 21,9551 14427,74
3566,71

1,31
1,14

316762 78307 29
25

38,1100
0,0111

836,71
0,24

89 КБ15-175-8 Покриття олійними і спиртовими лаками по
пофарбованій або поґрунтованій поверхні
стін за два рази

100м2 2,0332 6701,08
2752,52

1,31
1,14

13625 5596 3
2

24,0900
0,0111

48,98
0,02

Разом прямі витрати по роздiлу 6 1638173 758725 3023
2607

7592,17
28,08

Разом будівельні роботи, грн. 1638173
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 876425
всього заробiтна плата, грн. 761332

Загальновиробничi витрати, грн. 407984
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 914,43
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 140604

Всього будівельні роботи, грн. 2046157

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 6 2046157

Роздiл 7. Зовнішнє опорядження
90 КБ46-24-2 Відбивання штукатурки з поверхонь

цегляних стін і стелі
100м2 1,9337 3058,31

3013,13
45,18
15,36

5914 5826 88
30

37,6500
0,1419

72,8
0,27

91 КБ15-36-2 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін вручну

100м2 1,9337 17293,63
10652,47

164,10
131,47

33441 20599 317
254

101,2400
1,5228

195,77
2,94

92 КБ15-156-3 Полівінілацетатне фарбування фасадів з
риштувань з підготовленням поверхні

100м2 9,2878 4917,36
1276,57

3,92
3,41

45671 11857 36
32

13,6400
0,0333

126,69
0,31

93 КБ15-165-5 Поліпшене фарбування колером олійним по
дереву заповнень віконних прорізів

100м2 0,06035 26471,68
19382,49

1,31
1,14

1598 1170 __-__
-

207,1000
0,0111

12,5
-

Разом прямі витрати по роздiлу 7 86624 39452 441
316

407,76
3,52

Разом будівельні роботи, грн. 86624
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 46731
всього заробiтна плата, грн. 39768

Загальновиробничi витрати, грн. 21710
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,36
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7588



10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 10 - 31_КД_ЛК1_02-01-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього будівельні роботи, грн. 108334

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 7 108334
Разом прямі витрати по кошторису 5825602 1556247 31150

12392
16493,86

115,57
Разом будівельні роботи, грн. 5825602

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4238205
всього заробiтна плата, грн. 1568639

Загальновиробничi витрати, грн. 859606
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1951,04
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 299995

Всього будівельні роботи, грн. 6685208

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 6685208
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 18560,47
Кошторисна заробiтна плата, грн. 1868634

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-05
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на загально-будівельні роботи (Корпус ІV. Харчоблок, підвал)

Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 7831,592 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 15,52232 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1574,514 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Земляні роботи
1 КБ1-13-6 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3

1000м3 0,1485 57762,85
2040,77

55722,08
15998,96

8578 303 8275
2376

25,5000
152,0480

3,79
22,58

2 КБ1-18-6 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 3

1000м3 0,90045 97961,26
5115,52

92845,74
25243,29

88209 4606 83603
22730

63,9200
237,8708

57,56
214,19

3 КБ1-164-3
тех.ч. п.1.3.
180 к=1,2

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,524475 39886,73
39886,73

__-__
-

20920 20920 __-__
-

505,9200
-

265,34
-

4 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,1485 8592,78
-

8592,78
1939,37

1276 - 1276
288

__-__
17,6730

__-__
2,62



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 1530,765 55,33
-

55,33
17,67

84697 - 84697
27049

__-__
0,1610

__-__
246,45

Разом прямі витрати по роздiлу 1 203680 25829 177851
52443

326,69
485,84

Разом будівельні роботи, грн. 203680
в тому числi:
всього заробiтна плата, грн. 78272

Загальновиробничi витрати, грн. 42815
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 97,49
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14990

Всього будівельні роботи, грн. 246495

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 246495

Роздiл 2. Фундаменти
6 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти

щебеневої
1 м3 8,9 2378,20

201,50
158,39
49,66

21166 1793 1410
442

2,4000
0,5009

21,36
4,46

7 КБ6-1-20 Улаштування стрічкових фундаментів
бетонних

100м3 0,2415 422716,76
33770,91

9084,62
4102,48

102086 8156 2194
991

369,9300
36,8869

89,34
8,91

8 КБ6-13-1 Улаштування бетонних стiн i стiн пiдвалiв 100м3 1,0366 418697,85
34015,57

9181,00
4128,27

434022 35261 9517
4279

372,6100
37,1413

386,25
38,5

9 КБ8-3-1 Гідроізоляція стін, фундаментів
горизонтальна цементна з рідким склом

100м2 0,456 13208,53
2502,60

__-__
-

6023 1141 __-__
-

26,7400
-

12,19
-

10 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 4,7787 11214,52
3286,69

__-__
-

53591 15706 __-__
-

33,5000
-

160,09
-

11 С111-1624
варіант 3

Ґрунтовка бітумна т 0,382 47105,61
-

__-__
-

17994 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 2 634882 62057 13121
5712

669,23
51,87

Разом будівельні роботи, грн. 634882
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 559704
всього заробiтна плата, грн. 67769

Загальновиробничi витрати, грн. 37609
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 86,53
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13305



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-01-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього будівельні роботи, грн. 672491

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 672491

Роздiл 3. Антисейсмічний пояс
АСП-Ц

12 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0832 557329,21
96243,61

32221,75
11516,34

46370 8007 2681
958

1016,3000
104,2680

84,56
8,68

13 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,24544 39333,88
-

__-__
-

9654 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,24186 39333,88
-

__-__
-

9513 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

АСП-1.1
15 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0088 557329,21

96243,61
32221,75
11516,34

4904 847 284
101

1016,3000
104,2680

8,94
0,92

16 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0226 39333,88
-

__-__
-

889 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,04936 39333,88
-

__-__
-

1942 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

АСП-1.2
18 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0224 557329,21

96243,61
32221,75
11516,34

12484 2156 722
258

1016,3000
104,2680

22,77
2,34

19 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,01012 39333,88
-

__-__
-

398 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

20 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,02468 39333,88
-

__-__
-

971 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

АСП-1.3
21 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0475 557329,21

96243,61
32221,75
11516,34

26473 4572 1531
547

1016,3000
104,2680

48,27
4,95

22 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,05541 39333,88
-

__-__
-

2179 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

23 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,1536 39333,88
-

__-__
-

6042 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 3 121819 15582 5218
1864

164,54
16,89

Разом будівельні роботи, грн. 121819
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 101019
всього заробiтна плата, грн. 17446



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-01-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Загальновиробничi витрати, грн. 9554
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,77
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3347

Всього будівельні роботи, грн. 131373

_  _   _   _   _   _   _   _ _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 131373

Роздiл 4. Рама Рм-1
24 КБ6-18-7 Улаштування балок із жорсткою

арматурою при висоті балок до 900 мм
100м3 0,0269 598881,33

121708,44
24270,29
9720,33

16110 3274 653
261

1285,2000
87,6156

34,57
2,36

25 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,16511 39333,88
-

__-__
-

6494 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

26 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,27945 39333,88
-

__-__
-

10992 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 4 33596 3274 653
261

34,57
2,36

Разом будівельні роботи, грн. 33596
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29669
всього заробiтна плата, грн. 3535

Загальновиробничi витрати, грн. 1941
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,43
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 681

Всього будівельні роботи, грн. 35537

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4 35537

Роздiл 5. Стіни. Перегородки
27 КБ8-5-1 Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли

керамiчної при висотi поверху до 4 м
1 м3 182,5 1772,31

757,68
143,20
68,07

323447 138277 26134
12423

8,2000
0,6120

1496,5
111,69

28 С1422-10934 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М150

1000шт 71,905 9076,63
-

__-__
-

652655 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

29 КБ8-6-5 Мурування перегородок неармованих з
цегли керамiчної товщиною в 1/2 цегли при
висотi поверху до 4 м

100м2 2,0685 27302,13
18316,96

1342,93
638,32

56474 37889 2778
1320

191,1800
5,7392

395,46
11,87



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 5 - 31_КД_ЛК1_02-01-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30 С1422-10934 Цегла керамічна одинарна повнотіла,

розміри 250х120х65 мм, марка М150
1000шт 10,425 9076,63

-
__-__

-
94624 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
------ Перемички ------

31 КБ7-11-1 Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7
т при найбільшій масі монтажних
елементів у будівлі до 5 т

100шт 0,79 30130,71
10631,32

18736,43
7713,16

23803 8399 14802
6093

117,8900
72,5867

93,13
57,34

32 К582821-613 Перемички з/б марки 5ПБ25-27-П серія 1.
038.1-1 вип.1

шт 16 1242,19
-

__-__
-

19875 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

33 К582821-587 Перемички з/б марки 3ПБ25-8-П серія 1.038.
1-1 вип.1

шт 40 1210,24
-

__-__
-

48410 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

34 К582821-587
варіант 4

Перемички з/б марки 3ПБ34-4-П серiя 1.038.
1-1 вип.1

шт 12 1191,28
-

__-__
-

14295 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

35 К582821-587
варіант 4

Перемички з/б марки 3ПБ34-4-П серiя 1.038.
1-1 вип.1

шт 3 1191,28
-

__-__
-

3574 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

36 К582821-587
варіант 6

Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серiя 1.038.
1-1 вип.1

шт 6 951,58
-

__-__
-

5709 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

37 К582821-587
варіант 7

Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серiя 1.038.
1-1 вип.1

шт 2 1067,86
-

__-__
-

2136 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 5 1245002 184565 43714
19836

1985,09
180,9

Разом будівельні роботи, грн. 1245002
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1016723
всього заробiтна плата, грн. 204401

Загальновиробничi витрати, грн. 113164
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 259,92
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 39965

Всього будівельні роботи, грн. 1358166

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 5 1358166

Роздiл 6. Підсилення фронтона
38 КБ6-17-3 Улаштування залізобетонних стін і

перегородок висотою до 3 м, товщиною
понад 150 мм до 200 мм

100м3 0,0369 729158,78
153938,40

41437,74
16108,61

26906 5680 1529
594

1666,0000
145,7471

61,48
5,38

39 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,13812 39333,88
-

__-__
-

5433 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

40 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,30016 39333,88
-

__-__
-

11806 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 6 - 31_КД_ЛК1_02-01-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом прямі витрати по роздiлу 6 44145 5680 1529
594

61,48
5,38

Разом будівельні роботи, грн. 44145
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 36936
всього заробiтна плата, грн. 6274

Загальновиробничi витрати, грн. 3485
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,02
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1234

Всього будівельні роботи, грн. 47630

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 6 47630

Роздiл 7. Перекриття
41 КБ7-46-1 Укладання панелей перекриття з

обпиранням по контуру площею до 15 м2
[для будівництва в районах із сейсмічністю
7-9 балів]

100шт 0,24 147135,57
51857,05

35938,46
13287,85

35313 12446 8625
3189

535,0500
128,1543

128,41
30,76

42 К584211-
4724
варіант 4

Панелi перекриття марки С-ПТ 89-10А шт 6 6311,19
-

__-__
-

37867 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

43 К584211-
4701
варіант 4

Панелi перекриття марки С-ПТ 89-12 А шт 18 7713,34
-

__-__
-

138840 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

44 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м

100м3 0,0151 634300,86
89144,75

17426,11
7441,83

9578 1346 263
112

964,7700
67,3508

14,57
1,02

45 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,025 39333,88
-

__-__
-

983 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

46 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,36638 39333,88
-

__-__
-

14411 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

47 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 0,11495 39333,88
-

__-__
-

4521 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 7 241513 13792 8888
3301

142,98
31,78

Разом будівельні роботи, грн. 241513
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 218833
всього заробiтна плата, грн. 17093



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 7 - 31_КД_ЛК1_02-01-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Загальновиробничi витрати, грн. 9270
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,97
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3225

Всього будівельні роботи, грн. 250783

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 7 250783

Роздiл 8. Покрівля
48 КБ10-16-1 Виготовлення та установлення крокв м3 16,9 15280,46

2864,59
117,58
32,52

258240 48412 1987
550

33,5000
0,2550

566,15
4,31

49 КБ12-20-3 Улаштування гідроiзоляцiї прокладної в
один шар

100м2 4,8997 1227,11
1026,68

131,35
44,56

6012 5030 644
218

10,9700
0,4017

53,75
1,97

50 & С1545-
276-3
варіант 4

Плівка гідроізоляційна м2 538,967 22,45
-

__-__
-

12100 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

51 КБ12-12-4 Улаштування покрiвель шатрових iз
профнастилу

100м2 4,8997 26556,10
13765,52

580,52
167,13

130117 67447 2844
819

156,6400
1,4775

767,49
7,24

52 & С111-134-
2

Цвяхи оцинковані шт 9427 0,47
-

__-__
-

4431 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

53 & С111-115-
39
варіант 2

Саморізи шт 3616 0,92
-

__-__
-

3327 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

54 & С111-
1804-1-Ц
варіант 3

Профнастил оцинкований м2 563,4655 473,45
-

__-__
-

266773 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

55 & С10-7-7
варіант 6

Коньковий профіль м 40 215,49
-

__-__
-

8620 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

56 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

100м 1,0496 8492,48
5365,49

__-__
-

8914 5632 __-__
-

55,3600
-

58,11
-

57 & С130-
1156-8-56
варіант 4

Ринва м 61,16 410,14
-

__-__
-

25084 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

58 & С130-
100231
варіант 3

Відвід шт 8 67,19
-

__-__
-

538 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

59 & С130-
100231
варіант 5

Поворот 90 град. шт 4 47,81
-

__-__
-

191 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 8 - 31_КД_ЛК1_02-01-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 & С1545-49-

121
варіант 3

Заглушка шт 8 77,54
-

__-__
-

620 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

61 & С1630-
114-2
варіант 3

Крiплення ринв шт 84 91,82
-

__-__
-

7713 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

62 & С130-
1156-1-5
варіант 3

Труби водостічні м 43,8 216,34
-

__-__
-

9476 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

63 & С1630-
114-2
варіант 4

Крiплення труб шт 48 91,82
-

__-__
-

4407 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

64 & С130-
100231
варіант 4

Коліна шт 24 97,79
-

__-__
-

2347 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

65 & С1545-49-
121
варіант 4

Воронка шт 8 285,62
-

__-__
-

2285 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

66 КБ10-14-1 Улаштування підшивки 100м2 0,4232 43148,03
7365,70

89,91
24,87

18260 3117 38
11

82,7700
0,1950

35,03
0,08

67 КБ15-165-2 Полiпшене фарбування підшивки колером
олiйним

100м2 0,4232 19149,30
9950,49

1,31
1,14

8104 4211 1
-

106,3200
0,0111

44,99
-

68 КБ10-55-1 Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм,
арок, балок, крокв, мауерлатів

10м3 1,69 4905,62
1111,02

22,74
5,34

8290 1878 38
9

12,3200
0,0550

20,82
0,09

69 КБ10-56-1 Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і
настилів по фермах

1000м2 0,48997 17317,61
4132,05

87,58
20,54

8485 2025 43
10

45,8200
0,2118

22,45
0,1

70 КБ12-17-1 Обгородження покрівель перилами 100 м 0,83019 13444,24
1533,67

393,93
118,56

11161 1273 327
98

16,8000
1,0396

13,95
0,86

Разом прямі витрати по роздiлу 8 805495 139025 5922
1715

1582,74
14,65

Разом будівельні роботи, грн. 805495
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 660548
всього заробiтна плата, грн. 140740

Загальновиробничi витрати, грн. 81126
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 191,7
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 29474

Всього будівельні роботи, грн. 886621



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 9 - 31_КД_ЛК1_02-01-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 8 886621

Роздiл 9. Прорізи
71 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею до 3 м2 з
металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,1016 12491,49
11591,17

840,31
567,80

1269 1178 85
58

113,3500
5,3966

11,52
0,55

72 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,504 9557,61
8862,87

657,55
444,31

4817 4467 331
224

86,6700
4,2229

43,68
2,13

73 & С123-26-1
варіант 3

Блоки вiконнi металопластикові м2 60,56 5345,80
-

__-__
-

323742 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

74 & С1632-
102-6
варіант 3

Піна монтажна л 13,8 4,98
-

__-__
-

69 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

75 КБ10-25-3 Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,332 2993,20
2842,47

150,73
101,85

994 944 50
34

31,5200
0,9680

10,46
0,32

76 & С123-382-
ИНБ
варіант 3

Дошки підвіконні металопластикові м 33,864 307,92
-

__-__
-

10427 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

77 & С1632-
102-1-Л
варіант 3

Піна монтажна фл 5 132,99
-

__-__
-

665 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

78 КБ10-25-4 Установлення віконних зливів 100м 0,332 4298,26
2461,91

113,05
76,39

1427 817 38
25

27,3000
0,7260

9,06
0,24

79 & С123-391-
1-Н
варіант 3

Підвіконні відливи м 34,4284 292,67
-

__-__
-

10076 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

80 & С111-
1477-2
варіант 3

Саморізи шт 117 0,63
-

__-__
-

74 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

81 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,0861 16428,78
9508,82

6847,24
1893,87

1415 819 590
163

98,1100
14,8500

8,45
1,28

82 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,0672 12839,05
7683,82

5097,39
1409,88

863 516 343
95

79,2800
11,0550

5,33
0,74



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 10 - 31_КД_ЛК1_02-01-05
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83 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими

дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,18 10563,06
5803,57

4716,98
1304,67

1901 1045 849
235

59,8800
10,2300

10,78
1,84

84 & С123-198-
141

Блоки дверні металопластикові м2 33,33 6059,80
-

__-__
-

201973 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

85 & С1632-
102-6
варіант 3

Піна монтажна л 5 4,98
-

__-__
-

25 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

86 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

100м2 0,1113 27242,94
24074,05

1618,44
447,64

3032 2679 180
50

235,4200
3,5100

26,2
0,39

87 & С123-198-
142-Ю
варіант 1

Блоки дверні металеві м2 11,13 6713,60
-

__-__
-

74722 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 9 637491 12465 2466
884

125,48
7,49

Разом будівельні роботи, грн. 637491
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 622560
всього заробiтна плата, грн. 13349

Загальновиробничi витрати, грн. 7134
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,96
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2454

Всього будівельні роботи, грн. 644625

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 9 644625

Роздiл 10. Підлоги
-------- Тип І -------------

88 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
бітумною мастикою в один шар товщиною 2
мм

100м2 2,4944 7785,84
3145,27

9,14
7,95

19421 7846 23
20

31,7000
0,0777

79,07
0,19

89 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих

100м2 2,4944 3018,60
2992,49

26,11
22,70

7530 7464 66
57

32,7800
0,2220

81,77
0,55

90 & С114-97-
92
варіант 7

Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту
сертифікованого товщиною 50 мм

м2 254,4288 104,33
-

__-__
-

26545 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

91 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 2,4944 11995,11
4943,25

121,39
105,56

29921 12330 303
263

56,2500
1,0323

140,31
2,57



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 11 - 31_КД_ЛК1_02-01-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
92 КБ11-11-2

к=6
Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 2,4944 11329,94
991,29

187,96
163,45

28261 2473 469
408

11,2800
1,5984

28,14
3,99

93 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 2,4944 1548,32
1360,15

66,57
57,89

3862 3393 166
144

16,2000
0,5661

40,41
1,41

94 & С111-
1782-1
варіант 3

Дротяна сiтка для армування стяжки м2 274,384 46,39
-

__-__
-

12729 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

95 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 2,4944 16885,87
15803,86

46,99
40,86

42120 39421 117
102

164,9500
0,3996

411,45
1

96 & С111-256-
111-3
варіант 3

Плитка для підлог м2 254,43 628,34
-

__-__
-

159869 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

97 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 1297 10,32
-

__-__
-

13385 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

98 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 113,25 60,38
-

__-__
-

6838 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

-------- Тип ІІ (горище) -------------
99 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 2,5456 11995,11

4943,25
121,39
105,56

30535 12584 309
269

56,2500
1,0323

143,19
2,63

100 КБ11-11-2
к=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 2,5456 3776,64
330,43

62,65
54,48

9614 841 159
139

3,7600
0,5328

9,57
1,36

101 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
бітумною мастикою в один шар товщиною 2
мм

100м2 2,5456 7785,84
3145,27

9,14
7,95

19820 8007 23
20

31,7000
0,0777

80,7
0,2

102 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих

100м2 2,5456 3018,60
2992,49

26,11
22,70

7684 7618 66
58

32,7800
0,2220

83,44
0,57

103 & С114-97-
92
варіант 8

Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту
сертифікованого товщиною 100 мм

м2 259,6512 277,73
-

__-__
-

72113 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

104 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 2,5456 11995,11
4943,25

121,39
105,56

30535 12584 309
269

56,2500
1,0323

143,19
2,63

105 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до товщ.
50 мм)

100м2 2,5456 11329,94
991,29

187,96
163,45

28841 2523 478
416

11,2800
1,5984

28,71
4,07

106 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 2,5456 1548,32
1360,15

66,57
57,89

3941 3462 169
147

16,2000
0,5661

41,24
1,44

107 & С111-
1782-1
варіант 3

Дротяна сiтка для армування стяжки м2 280,016 46,39
-

__-__
-

12990 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 12 - 31_КД_ЛК1_02-01-05
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108 КБ11-15-8 Залізнення цементних покриттів 100м2 2,5456 2171,25
1975,47

__-__
-

5527 5029 __-__
-

19,9100
-

50,68
-

Разом прямі витрати по роздiлу 10 572081 125575 2657
2312

1361,87
22,61

Разом будівельні роботи, грн. 572081
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 443849
всього заробiтна плата, грн. 127887

Загальновиробничi витрати, грн. 71690
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 166,13
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25547

Всього будівельні роботи, грн. 643771

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 10 643771

Роздiл 11. Внутрішнє опорядження
109 КБ15-51-1 Штукатурення віконних і дверних плоских

косяків по каменю і бетону
100м2 0,3701 42297,16

27439,27
251,92
219,07

15654 10155 93
81

260,7800
2,1423

96,51
0,79

110 КБ15-46-6 Поліпшенене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю i бетону стін
вручну

100м2 7,6653 17978,79
11154,31

265,04
227,23

137813 85501 2032
1742

112,4200
2,6322

861,73
20,18

111 КБ15-76-1 Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 2,4954 13129,45
13097,92

3,92
3,41

32763 32685 10
9

139,9500
0,0333

349,23
0,08

112 & С1545-
204-3
варіант 1

Профiль металевий поперчний м 711,19 38,52
-

__-__
-

27395 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

113 & С1545-
204-2
варіант 1

Профіль металевий основний напрямний м 237 38,52
-

__-__
-

9129 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

114 & С113-73-2
варіант 5

Кутник металевий пристінний м 269,5 33,44
-

__-__
-

9012 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

115 & С1110-
101-1
варіант 1

Підвіс прямий шт 200 13,31
-

__-__
-

2662 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

116 & С111-138-
1
варіант 4

Дюбелi шт 741 0,92
-

__-__
-

682 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

117 КБ15-76-2 Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 2,4954 1576,97
1570,44

6,53
5,68

3935 3919 16
14

16,7800
0,0555

41,87
0,14
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118 & С111-
1713-2
варіант 1

Плити "Амстронг" м2 261,45 257,46
-

__-__
-

67313 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

119 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 5,7679 7995,34
7189,58

5,22
4,54

46116 41469 30
26

76,8200
0,0444

443,09
0,26

120 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована
Ceresit  CT 29

кг 2038,22 9,35
-

__-__
-

19057 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

121 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 5,7679 14427,74
3566,71

1,31
1,14

83218 20572 8
7

38,1100
0,0111

219,81
0,06

122 КБ15-25-2 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 1,8974 25415,75
24495,74

44,38
38,59

48224 46478 84
73

255,6700
0,3774

485,11
0,72

123 & С111-256-
111-2
варіант 3

Плитка облицювальна м2 191,64 587,54
-

__-__
-

112596 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

124 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 986,65 10,32
-

__-__
-

10182 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

125 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 85,95 60,38
-

__-__
-

5190 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 11 630941 240779 2273
1952

2497,35
22,23

Разом будівельні роботи, грн. 630941
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 387889
всього заробiтна плата, грн. 242731

Загальновиробничi витрати, грн. 132797
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 302,36
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 46488

Всього будівельні роботи, грн. 763738

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 11 763738

Роздiл 12. Зовнішнє опорядження
126 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами

товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 3,3435 91377,63
44619,09

__-__
-

305521 149184 __-__
-

417,8600
-

1397,11
-
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127 С1550-30 Акрилова фарба Ceresit  СT 42 кг 167,84 286,11
-

__-__
-

48021 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

128 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 56,84 63,78
-

__-__
-

3625 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

129 С111-2012-3
варіант 3

Штукатурка декоративна (короїд) під
фарбування Ceresit  СT 35 БАЗА

кг 902,75 87,89
-

__-__
-

79343 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

130 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 4012,2 12,21
-

__-__
-

48989 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

131 & С111-138-
1
варіант 3

Дюбелi фасадні шт 2739 9,18
-

__-__
-

25144 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

132 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 384,5 32,72
-

__-__
-

12581 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

133 КБ15-78-3 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з  опорядженням
декоративним розчином. Укоси, ширина до
300 мм

100 м2 0,18 85885,36
51348,37

__-__
-

15459 9243 __-__
-

480,8800
-

86,56
-

134 & С1545-44-
19

Дюбелі фасадні пластикові довжиною 160мм шт 109 2,11
-

__-__
-

230 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

135 С111-2011-7
варіант 3

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190 pro

кг 219,6 12,21
-

__-__
-

2681 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

136 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 23,04 32,72
-

__-__
-

754 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

137 С111-2014-5 Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 Pro кг 3,06 87,88
-

__-__
-

269 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

138 С1550-18
варіант 3

Штукатурка декоративна акрилова "короїд"
Ceresit  СT 64, зерно 2,0 мм

кг 49,5 67,40
-

__-__
-

3336 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

139 С1550-30 Акрилова фарба Ceresit  СT 42 кг 9 286,11
-

__-__
-

2575 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 12 548528 158427 __-__
-

1483,67
-

Разом будівельні роботи, грн. 548528
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 390101
всього заробiтна плата, грн. 158427

Загальновиробничi витрати, грн. 81813
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 178,04
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 27375

Всього будівельні роботи, грн. 630341



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 15 - 31_КД_ЛК1_02-01-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 12 630341

Роздiл 13. Ганок
140 КБ1-164-3 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 3

100м3 0,0184 33238,94
33238,94

__-__
-

612 612 __-__
-

421,6000
-

7,76
-

141 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 0,2 2378,20
201,50

158,39
49,66

476 40 32
10

2,4000
0,5009

0,48
0,1

142 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм

100м3 0,0184 472989,52
41658,37

11544,80
4331,97

8703 767 212
80

456,3300
39,1711

8,4
0,72

143 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,0508 39333,88
-

__-__
-

1998 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

144 КБ6-11-6 Установлення стальних конструкцій, що
залишаються в тілі бетону

т 0,121 6823,89
4278,37

2292,22
532,59

826 518 277
64

43,1200
4,2254

5,22
0,51

145 & С113-348-
1-205
варіант 3

Труба стальна діам. 150 мм т 0,121 22128,90
-

__-__
-

2678 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

146 КБ10-16-1 Виготовлення та установлення крокв м3 0,725 15280,46
2864,59

117,58
32,52

11078 2077 85
24

33,5000
0,2550

24,29
0,18

147 КБ12-20-3 Улаштування гідроiзоляцiї 100м2 0,14 1227,11
1026,68

131,35
44,56

172 144 18
6

10,9700
0,4017

1,54
0,06

148 & С1545-
276-3
варіант 4

Плівка гідроізоляційна м2 15,4 22,45
-

__-__
-

346 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

149 КБ12-12-1 Улаштування покрiвель iз металопрофілю 100м2 0,14 22199,67
10956,88

580,52
167,13

3108 1534 81
23

124,6800
1,4775

17,46
0,21

150 & С111-
1808-2
варіант 3

Металопрофіль м2 14,56 443,86
-

__-__
-

6463 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

151 КБ10-14-1 Улаштування підшивки 100м2 0,156 43148,03
7365,70

89,91
24,87

6731 1149 14
4

82,7700
0,1950

12,91
0,03

152 КБ15-165-2 Полiпшене фарбування підшивки колером
олiйним по дереву

100м2 0,156 19149,30
9950,49

1,31
1,14

2987 1552 __-__
-

106,3200
0,0111

16,59
-

Разом прямі витрати по роздiлу 13 46178 8393 719
211

94,65
1,81

Разом будівельні роботи, грн. 46178
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 37066



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 16 - 31_КД_ЛК1_02-01-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

всього заробiтна плата, грн. 8604
Загальновиробничi витрати, грн. 4923
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,57
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1780

Всього будівельні роботи, грн. 51101

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 13 51101

Роздiл 14. Відмостка
153 КБ1-164-3 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 3

100м3 0,1203 33238,94
33238,94

__-__
-

3999 3999 __-__
-

421,6000
-

50,72
-

154 КР18-50-2 Улаштування вимощення з бетону
товщиною покриття 10 см

1м2 56 858,62
135,27

__-__
-

48083 7575 __-__
-

1,5000
-

84
-

Разом прямі витрати по роздiлу 14 52082 11574 __-__
-

134,72
-

Разом будівельні роботи, грн. 52082
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 40508
всього заробiтна плата, грн. 11574

Загальновиробничi витрати, грн. 6774
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,17
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2486

Всього будівельні роботи, грн. 58856

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 14 58856

Роздiл 15. Підвал
155 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0046 274913,46

12652,77
2625,74
1186,08

1265 58 12
5

150,7000
10,6641

0,69
0,05

156 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних фундаментів
загального призначення під колони об'ємом
до 3 м3

100м3 0,0806 484538,40
53159,99

12181,78
5361,91

39054 4285 982
432

582,3200
48,3367

46,93
3,9

157 С124-19 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм

т 0,007725
6

39333,88
-

__-__
-

304 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 17 - 31_КД_ЛК1_02-01-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

158 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,067354
8

39333,88
-

__-__
-

2649 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

159 КБ6-11-6 Установлення стальних конструкцій, що
залишаються в тілі бетону

т 0,21351 6823,89
4278,37

2292,22
532,59

1457 913 489
114

43,1200
4,2254

9,21
0,9

160 & С113-348-
1-205
варіант 9

Труба д.150 т 0,201351 55979,35
-

__-__
-

11271 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

161 КБ6-22-5 Улаштування перекриттів ребристих на
висоті від опорної площадки до 6 м (сходи
СХ-1)

100м3 0,024 733602,69
140033,12

23948,65
8754,88

17606 3361 575
210

1515,5100
79,4730

36,37
1,91

162 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,126806
4

39333,88
-

__-__
-

4988 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

163 КБ6-22-5 Улаштування перекриттів ребристих на
висоті від опорної площадки до 6 м (сходи
СХ-2)

100м3 0,0172 733602,69
140033,12

23948,65
8754,88

12618 2409 412
151

1515,5100
79,4730

26,07
1,37

164 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,088977
6

39333,88
-

__-__
-

3500 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

165 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня

100м 0,052 7466,80
5832,65

907,56
222,85

388 303 47
12

60,1800
2,2464

3,13
0,12

166 & С111-825-
1-УД
варіант 2

Огорожа з готових елементів пм 5,2 2959,68
-

__-__
-

15390 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

167 КБ8-6-3 Мурування перегородок армованих з цегли
керамічної товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м

100м2 0,1837 79373,76
20382,62

1358,84
645,88

14581 3744 250
119

212,7400
5,8072

39,08
1,07

---- перекриття -----
168 КБ7-46-1 Укладання панелей перекриття з

обпиранням по контуру площею до 15 м2
[для будівництва в районах із сейсмічністю
7-9 балів]

100шт 0,24 147135,57
51857,05

35938,46
13287,85

35313 12446 8625
3189

535,0500
128,1543

128,41
30,76

169 К584211-
4724
варіант 4

Панелi перекриття марки С-ПТ 89-10А шт 6 6311,19
-

__-__
-

37867 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

170 К584211-
4701
варіант 4

Панелi перекриття марки С-ПТ 89-12 А шт 18 7713,34
-

__-__
-

138840 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

171 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м

100м3 0,0151 634300,86
89144,75

17426,11
7441,83

9578 1346 263
112

964,7700
67,3508

14,57
1,02

172 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,025 39333,88
-

__-__
-

983 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 18 - 31_КД_ЛК1_02-01-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

173 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,36638 39333,88
-

__-__
-

14411 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

174 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 0,11495 39333,88
-

__-__
-

4521 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

----- підлоги -----
175 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 2,5003 9393,32

697,55
410,64
112,30

23486 1744 1027
281

8,0800
1,1053

20,2
2,76

176 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 37,5045 4654,20
490,37

5,67
1,38

174553 18391 213
52

5,5800
0,0139

209,28
0,52

177 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 2,23 1628,47
1235,15

283,57
78,43

3631 2754 632
175

13,5300
0,6150

30,17
1,37

178 С124-22
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 2,23 33213,88
-

__-__
-

74067 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

179 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
бітумною мастикою в один шар товщиною 2
мм

100м2 2,5003 7785,84
3145,27

9,14
7,95

19467 7864 23
20

31,7000
0,0777

79,26
0,19

180 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих

100м2 2,5003 3018,60
2992,49

26,11
22,70

7547 7482 65
57

32,7800
0,2220

81,96
0,56

181 & С114-97-
92
варіант 9

Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту
сертифікованого товщиною 100 мм

м2 255,0306 364,43
-

__-__
-

92941 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

182 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 2,5003 11995,11
4943,25

121,39
105,56

29991 12360 304
264

56,2500
1,0323

140,64
2,58

183 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 2,5003 11329,94
991,29

187,96
163,45

28328 2479 470
409

11,2800
1,5984

28,2
4

184 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 2,5003 1548,32
1360,15

66,57
57,89

3871 3401 166
145

16,2000
0,5661

40,5
1,42

185 & С111-
1782-1
варіант 3

Дротяна сiтка для армування стяжки м2 275,033 46,39
-

__-__
-

12759 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

186 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 2,5003 16885,87
15803,86

46,99
40,86

42220 39514 117
102

164,9500
0,3996

412,42
1

187 & С111-256-
111-3
варіант 3

Плитка для підлог м2 255,03 628,34
-

__-__
-

160246 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

188 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 1300,2 10,32
-

__-__
-

13418 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

189 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 113,51 60,38
-

__-__
-

6854 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

----- внутрішнє опорядження -----



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 19 - 31_КД_ЛК1_02-01-05
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190 КБ15-50-3 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь
стель [одношарове штукатурення] цементно-
вапняним розчином, товщина шару 5 мм

100м2 2,4877 7478,49
4895,88

100,43
86,12

18604 12179 250
214

53,6300
0,9955

133,42
2,48

191 КБ15-179-4 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 2,4877 20550,77
7566,75

2,61
2,27

51124 18824 6
6

80,8500
0,0222

201,13
0,06

192 КБ15-46-6 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним або цементним  розчином по
каменю і бетону стін вручну

100м2 2,6787 17978,79
11154,31

265,04
227,23

48160 29879 710
609

112,4200
2,6322

301,14
7,05

193 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 2,2633 17910,08
6022,52

2,61
2,27

40536 13631 6
5

64,3500
0,0222

145,64
0,05

194 КБ15-25-2 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,4154 25415,75
24495,74

44,38
38,59

10558 10176 18
16

255,6700
0,3774

106,21
0,16

195 & С111-256-
111-2
варіант 3

Плитка облицювальна м2 41,96 587,54
-

__-__
-

24653 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

196 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 216 10,32
-

__-__
-

2229 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

197 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 18,82 60,38
-

__-__
-

1136 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 15 1256963 209543 15662
6699

2234,63
65,3

Разом будівельні роботи, грн. 1256963
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1031758
всього заробiтна плата, грн. 216242

Загальновиробничi витрати, грн. 119974
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 275,98
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 42437

Всього будівельні роботи, грн. 1376937

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 15 1376937

Роздiл 16. Навіс
198 КБ10-16-1 Виготовлення та установлення крокв м3 0,25875 15280,46

2864,59
117,58
32,52

3954 741 30
8

33,5000
0,2550

8,67
0,07
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

199 КБ12-20-3 Улаштування гідроiзоляцiї прокладної в
один шар

100м2 0,1819 1227,11
1026,68

131,35
44,56

223 187 24
8

10,9700
0,4017

2
0,07

200 & С1545-
276-3
варіант 4

Плівка гідроізоляційна м2 20,009 22,45
-

__-__
-

449 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

201 КБ12-12-1 Улаштування покрівель із профнастилу 100м2 0,1819 22199,67
10956,88

580,52
167,13

4038 1993 106
30

124,6800
1,4775

22,68
0,27

202 & С111-134-
2

Цвяхи оцинковані шт 102 0,47
-

__-__
-

48 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

203 & С111-115-
39
варіант 2

Саморізи шт 111 0,92
-

__-__
-

102 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

204 & С111-
1804-1-Ц
варіант 3

Профнастил оцинкований м2 20,9185 473,45
-

__-__
-

9904 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

205 & С113-73-2-
3
варіант 1

Пристінна планка м 8 123,20
-

__-__
-

986 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

206 & С111-
1301-58
варіант 2

Захисна планка м 13 168,65
-

__-__
-

2192 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

207 КБ10-14-1 Підшивання стелі дошками обшивки 100м2 0,2009 43148,03
7365,70

89,91
24,87

8668 1480 18
5

82,7700
0,1950

16,63
0,04

Разом прямі витрати по роздiлу 16 30564 4401 178
51

49,98
0,45

Разом будівельні роботи, грн. 30564
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25985
всього заробiтна плата, грн. 4452

Загальновиробничi витрати, грн. 2563
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,05
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 930

Всього будівельні роботи, грн. 33127

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 16 33127
Разом прямі витрати по кошторису 7104960 1220961 280851

97835
12949,67

909,56
Разом будівельні роботи, грн. 7104960

в тому числi:



21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 21 - 31_КД_ЛК1_02-01-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5603148
всього заробiтна плата, грн. 1318796

Загальновиробничi витрати, грн. 726632
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1663,09
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 255718

Всього будівельні роботи, грн. 7831592

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 7831592
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 15522,32
Кошторисна заробiтна плата, грн. 1574514

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-06
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на загально-будівельні роботи (Корпус V. Коридор)

Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 3480,833 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 7,32259 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 748,823 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Стіни. Перегородки
------ Перемички ------

1 КБ7-11-1 Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7
т при найбільшій масі монтажних
елементів у будівлі до 5 т

100шт 0,55 30130,71
10631,32

18736,43
7713,16

16572 5847 10305
4242

117,8900
72,5867

64,84
39,92

2 К582821-613 Перемички з/б марки 5ПБ25-27-П серія 1.
038.1-1 вип.1

шт 23 1242,19
-

__-__
-

28570 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 К582821-587 Перемички з/б марки 3ПБ25-8-П серія 1.038.
1-1 вип.1

шт 23 1210,24
-

__-__
-

27836 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 К582821-563
варіант 3

Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.
1-1 вип.1

шт 9 1009,85
-

__-__
-

9089 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 1 82067 5847 10305
4242

64,84
39,92

Разом будівельні роботи, грн. 82067
в тому числi:



11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 65915
всього заробiтна плата, грн. 10089

Загальновиробничi витрати, грн. 5522
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,57
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1933

Всього будівельні роботи, грн. 87589

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _ _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 87589

Роздiл 2. Перекриття
5 КБ7-46-1 Укладання панелей перекриття з

обпиранням по контуру площею до 15 м2
[для будівництва в районах із сейсмічністю
7-9 балів]

100шт 0,49 147135,57
51857,05

35938,46
13287,85

72096 25410 17610
6511

535,0500
128,1543

262,17
62,8

6 К584211-
4724

Панелі перекриття марки ПК60.10-6А4Т
серія 1.141-1 вип.64

шт 40 9044,05
-

__-__
-

361762 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

7 К584211-
4701

Панелі перекриття марки ПК60.12-6А4Т
серія 1.141-1 вип.64

шт 7 5928,34
-

__-__
-

41498 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 К584211-
4701
варіант 5

Панелi перекриття марки ПК6.36-12А4Т
серiя 1.141-1 вип.64

шт 2 4908,34
-

__-__
-

9817 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 2 485173 25410 17610
6511

262,17
62,8

Разом будівельні роботи, грн. 485173
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 442153
всього заробiтна плата, грн. 31921

Загальновиробничi витрати, грн. 17272
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 39
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5996

Всього будівельні роботи, грн. 502445

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 502445

Роздiл 3. Покрівля



11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-01-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 КБ10-16-1 Виготовлення та установлення крокв м3 12,8 15280,46
2864,59

117,58
32,52

195590 36667 1505
416

33,5000
0,2550

428,8
3,26

10 КБ12-20-3 Улаштування гідроiзоляцiї прокладної в
один шар

100м2 4,7864 1227,11
1026,68

131,35
44,56

5873 4914 629
213

10,9700
0,4017

52,51
1,92

11 & С1545-
276-3
варіант 4

Плівка гідроізоляційна м2 526,504 22,45
-

__-__
-

11820 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 КБ12-12-1 Улаштування покрівель двосхилих із
профнастилу

100м2 4,7864 22199,67
10956,88

580,52
167,13

106257 52444 2779
800

124,6800
1,4775

596,77
7,07

13 & С111-
1804-1-Ц
варіант 3

Профнастил оцинкований м2 497,7856 473,45
-

__-__
-

235677 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 & С10-7-7
варіант 3

Коньковий профіль м 14 113,49
-

__-__
-

1589 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

100м 1,011 8492,48
5365,49

__-__
-

8586 5425 __-__
-

55,3600
-

55,97
-

16 & С130-
1156-8-56
варіант 4

Ринва м 78,6 410,14
-

__-__
-

32237 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 & С130-
100231
варіант 3

Відвід шт 7 67,19
-

__-__
-

470 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

18 & С1545-49-
121
варіант 3

Заглушка шт 8 77,54
-

__-__
-

620 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 & С1630-
114-2
варіант 3

Крiплення ринв шт 90 91,82
-

__-__
-

8264 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

20 & С130-
1156-1-5
варіант 3

Труби водостічні м 22,5 216,34
-

__-__
-

4868 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 & С1630-
114-2
варіант 4

Крiплення труб шт 28 91,82
-

__-__
-

2571 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

22 & С130-
100231
варіант 4

Коліна шт 21 97,79
-

__-__
-

2054 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

23 & С1545-49-
121
варіант 4

Воронка шт 7 285,62
-

__-__
-

1999 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

24 КБ10-14-1 Улаштування підшивки 100м2 0,3144 43148,03
7365,70

89,91
24,87

13566 2316 28
8

82,7700
0,1950

26,02
0,06



11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-01-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 КБ15-165-2 Полiпшене фарбування підшивки колером

олiйним
100м2 0,3144 19149,30

9950,49
1,31
1,14

6021 3128 __-__
-

106,3200
0,0111

33,43
-

26 КБ10-55-1 Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм,
арок, балок, крокв, мауерлатів

10м3 1,28 4905,62
1111,02

22,74
5,34

6279 1422 29
7

12,3200
0,0550

15,77
0,07

27 КБ10-56-1 Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і
настилів по фермах

1000м2 0,47864 17317,61
4132,05

87,58
20,54

8289 1978 42
10

45,8200
0,2118

21,93
0,1

Разом прямі витрати по роздiлу 3 652630 108294 5012
1454

1231,2
12,48

Разом будівельні роботи, грн. 652630
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 539324
всього заробiтна плата, грн. 109748

Загальновиробничi витрати, грн. 63201
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 149,24
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 22948

Всього будівельні роботи, грн. 715831

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 715831

Роздiл 4. Прорізи
28 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею до 3 м2 з
металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,4275 12491,49
11591,17

840,31
567,80

5340 4955 359
243

113,3500
5,3966

48,46
2,31

29 & С123-26-1
варіант 3

Блоки вiконнi металопластикові м2 42,75 5345,80
-

__-__
-

228533 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

30 & С1632-
102-6
варіант 3

Піна монтажна л 12,59 4,98
-

__-__
-

63 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

31 КБ10-25-3 Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,304 2993,20
2842,47

150,73
101,85

910 864 46
31

31,5200
0,9680

9,58
0,29

32 & С123-382-
ИНБ
варіант 3

Дошки підвіконні металопластикові м 31,008 307,92
-

__-__
-

9548 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

33 & С1632-
102-1-Л
варіант 3

Піна монтажна фл 4 132,99
-

__-__
-

532 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

34 КБ10-25-4 Установлення віконних зливів 100м 0,304 4298,26
2461,91

113,05
76,39

1307 748 34
23

27,3000
0,7260

8,3
0,22



11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 5 - 31_КД_ЛК1_02-01-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35 & С123-391-

1-Н
варіант 3

Підвіконні відливи м 31,5248 292,67
-

__-__
-

9226 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

36 & С111-
1477-2
варіант 3

Саморізи шт 107 0,63
-

__-__
-

67 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

37 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,06 10563,06
5803,57

4716,98
1304,67

634 348 283
78

59,8800
10,2300

3,59
0,61

38 & С123-198-
141

Блоки дверні металопластикові м2 6 6059,80
-

__-__
-

36359 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

39 & С1632-
102-6
варіант 3

Піна монтажна л 0,8 4,98
-

__-__
-

4 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

40 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,018 27242,94
24074,05

1618,44
447,64

490 433 29
8

235,4200
3,5100

4,24
0,06

41 & С123-7-35
варіант 3

Блоки дверні металеві м2 1,8 6654,34
-

__-__
-

11978 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 4 304991 7348 751
383

74,17
3,49

Разом будівельні роботи, грн. 304991
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 296892
всього заробiтна плата, грн. 7731

Загальновиробничi витрати, грн. 4151
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,32
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1433

Всього будівельні роботи, грн. 309142

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4 309142

Роздiл 5. Підлоги
-------- Тип І -------------

42 КБ11-2-3 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих гравійних шарів

м3 28,565 2745,27
356,79

314,16
84,47

78419 10192 8974
2413

4,0600
0,8699

115,97
24,85

43 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 34,278 4654,20
490,37

5,67
1,38

159537 16809 194
47

5,5800
0,0139

191,27
0,48

44 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 8,5695 2393,14
1437,32

__-__
-

20508 12317 __-__
-

14,8300
-

127,09
-



11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 6 - 31_КД_ЛК1_02-01-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
45 & С114-97-

92
варіант 3

Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту
сертифікованого товщиною 30 мм

м2 291,363 124,73
-

__-__
-

36342 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

46 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 2,8565 11995,11
4943,25

121,39
105,56

34264 14120 347
302

56,2500
1,0323

160,68
2,95

47 КБ11-11-2
к=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 2,8565 3776,64
330,43

62,65
54,48

10788 944 179
156

3,7600
0,5328

10,74
1,52

48 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 2,8565 1548,32
1360,15

66,57
57,89

4423 3885 190
165

16,2000
0,5661

46,28
1,62

49 & С111-
1782-1
варіант 3

Дротяна сiтка для армування стяжки м2 314,215 46,39
-

__-__
-

14576 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

50 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 2,8565 16885,87
15803,86

46,99
40,86

48234 45144 134
117

164,9500
0,3996

471,18
1,14

51 & С111-256-
111-3
варіант 3

Плитка для підлог м2 291,363 628,34
-

__-__
-

183075 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

52 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 1485,38 10,32
-

__-__
-

15329 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

53 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 129,6851 60,38
-

__-__
-

7830 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

54 КБ11-42-5 Улаштування плінтусів із плиток керамічних 100м 1,155 8941,84
2928,58

14,36
12,49

10328 3383 17
14

29,8500
0,1221

34,48
0,14

-------- Тип ІІ (горище) -------------
55 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 3,52 11995,11

4943,25
121,39
105,56

42223 17400 427
372

56,2500
1,0323

198
3,63

56 КБ11-11-2
к=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 3,52 3776,64
330,43

62,65
54,48

13294 1163 221
192

3,7600
0,5328

13,24
1,88

57 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 14,2825 2393,14
1437,32

__-__
-

34180 20529 __-__
-

14,8300
-

211,81
-

58 & С114-97-
92
варіант 4

Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту
сертифікованого товщиною 50 мм

м2 359,04 119,63
-

__-__
-

42952 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

59 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 3,52 11995,11
4943,25

121,39
105,56

42223 17400 427
372

56,2500
1,0323

198
3,63

60 КБ11-11-2
к=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 3,52 3776,64
330,43

62,65
54,48

13294 1163 221
192

3,7600
0,5328

13,24
1,88

61 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 3,52 1548,32
1360,15

66,57
57,89

5450 4788 234
204

16,2000
0,5661

57,02
1,99



11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 7 - 31_КД_ЛК1_02-01-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
62 & С111-

1782-1
варіант 3

Дротяна сiтка для армування стяжки м2 387,2 46,39
-

__-__
-

17962 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

63 КБ11-15-8 Залізнення цементних покриттів 100м2 3,52 2171,25
1975,47

__-__
-

7643 6954 __-__
-

19,9100
-

70,08
-

Разом прямі витрати по роздiлу 5 842874 176191 11565
4546

1919,08
45,71

Разом будівельні роботи, грн. 842874
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 655118
всього заробiтна плата, грн. 180737

Загальновиробничi витрати, грн. 99651
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 226,29
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 34793

Всього будівельні роботи, грн. 942525

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 5 942525

Роздiл 6. Внутрішнє опорядження
64 КБ15-51-1 Штукатурення віконних і дверних плоских

косяків по каменю і бетону
100м2 0,299 42297,16

27439,27
251,92
219,07

12647 8204 75
66

260,7800
2,1423

77,97
0,64

65 КБ15-46-6 Поліпшенене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю i бетону стін
вручну

100м2 2,6899 17978,79
11154,31

265,04
227,23

48361 30004 713
611

112,4200
2,6322

302,4
7,08

66 КБ15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 2,8565 16664,83
16547,02

63,96
55,62

47603 47267 183
159

164,3200
0,5439

469,38
1,55

67 & С111-
1784-1-1
варіант 3

Стрічка ущільн. м 257,09 7,19
-

__-__
-

1848 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

68 & С111-138-
1
варіант 4

Дюбелi шт 680 0,92
-

__-__
-

626 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

69 & С111-829-
2

Профіль UD м 257,09 19,41
-

__-__
-

4990 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

70 & С123-407-
8
варіант 3

Профіль СD м 728,41 31,70
-

__-__
-

23091 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 8 - 31_КД_ЛК1_02-01-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71 & С111-

1490-1
варіант 3

З'єднувач профілів шт 486 9,38
-

__-__
-

4559 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

72 & С111-
1477-1
варіант 4

Підвіси шт 200 8,18
-

__-__
-

1636 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

73 & С111-
1477-2
варіант 4

Саморізи шт 4456 0,68
-

__-__
-

3030 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

74 КБ15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

100 м2 2,8565 15090,78
14561,59

27,41
23,84

43107 41595 78
68

136,3700
0,2331

389,54
0,67

75 & С111-
1784-1-1

Стрічка армувальна м 282,7935 9,23
-

__-__
-

2610 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

76 & С111-
1477-2
варіант 4

Саморізи шт 5999 0,68
-

__-__
-

4079 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

77 С111-741
варіант 3

Листи гiпсокартоннi м2 299,93 181,66
-

__-__
-

54485 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

78 & С111-
1375-5
варіант 3

Шпаклівка Фюгенфюллер кг 101,98 12,56
-

__-__
-

1281 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

79 КБ15-179-10 Високоякісне фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 2,8565 21336,28
8695,49

2,61
2,27

60947 24839 7
6

83,8200
0,0222

239,43
0,06

80 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 1,6962 7995,34
7189,58

5,22
4,54

13562 12195 9
8

76,8200
0,0444

130,3
0,08

81 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована
Ceresit  CT 29

кг 305,32 9,35
-

__-__
-

2855 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

82 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 2,7238 14427,74
3566,71

1,31
1,14

39298 9715 4
3

38,1100
0,0111

103,8
0,03

83 КБ15-165-8 Поліпшене фарбування стін колером
олійним по штукатурці

100м2 1,026 15770,06
7221,40

1,31
1,14

16180 7409 1
1

77,1600
0,0111

79,17
0,01

Разом прямі витрати по роздiлу 6 386795 181228 1070
922

1791,99
10,12

Разом будівельні роботи, грн. 386795
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 204497



11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 9 - 31_КД_ЛК1_02-01-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

всього заробiтна плата, грн. 182150
Загальновиробничi витрати, грн. 96975
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 216,25
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 33252

Всього будівельні роботи, грн. 483770

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 6 483770

Роздiл 7. Зовнішнє опорядження
84 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами

товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 1,9489 91377,63
44619,09

__-__
-

178086 86958 __-__
-

417,8600
-

814,37
-

85 С1550-30 Акрилова фарба Ceresit  СT 42 кг 97,83 286,11
-

__-__
-

27990 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

86 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 33,13 63,78
-

__-__
-

2113 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

87 С111-2012-3
варіант 3

Штукатурка декоративна (короїд) під
фарбування Ceresit  СT 35 БАЗА

кг 526,2 87,89
-

__-__
-

46248 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

88 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 2338,68 12,21
-

__-__
-

28555 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

89 & С111-138-
1
варіант 3

Дюбелi фасадні шт 1596 9,18
-

__-__
-

14651 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

90 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 224,12 32,72
-

__-__
-

7333 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

91 КБ15-78-3 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з  опорядженням
декоративним розчином. Укоси, ширина до
300 мм

100 м2 0,171 85885,36
51348,37

__-__
-

14686 8781 __-__
-

480,8800
-

82,23
-

92 С1550-30 Акрилова фарба Ceresit  СT 42 кг 8,58 286,11
-

__-__
-

2455 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

93 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 2,91 63,78
-

__-__
-

186 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

94 С111-2012-3
варіант 3

Штукатурка декоративна (короїд) під
фарбування Ceresit  СT 35 БАЗА

кг 47,03 87,89
-

__-__
-

4133 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

95 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 208,62 12,21
-

__-__
-

2547 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 10 - 31_КД_ЛК1_02-01-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
96 & С111-138-

1
варіант 3

Дюбелi фасадні шт 104 9,18
-

__-__
-

955 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

97 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 21,89 32,72
-

__-__
-

716 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 7 330654 95739 __-__
-

896,6
-

Разом будівельні роботи, грн. 330654
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 234915
всього заробiтна плата, грн. 95739

Загальновиробничi витрати, грн. 49441
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 107,59
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16543

Всього будівельні роботи, грн. 380095

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 7 380095

Роздiл 8. Відмостка
98 КБ1-164-3 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 3

100м3 0,1092 33238,94
33238,94

__-__
-

3630 3630 __-__
-

421,6000
-

46,04
-

99 КР18-50-2 Улаштування вимощення з бетону
товщиною покриття 10 см

1м2 57,26 858,62
135,27

__-__
-

49165 7746 __-__
-

1,5000
-

85,89
-

Разом прямі витрати по роздiлу 8 52795 11376 __-__
-

131,93
-

Разом будівельні роботи, грн. 52795
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 41419
всього заробiтна плата, грн. 11376

Загальновиробничi витрати, грн. 6643
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,83
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2434

Всього будівельні роботи, грн. 59438

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 8 59438



11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 11 - 31_КД_ЛК1_02-01-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом прямі витрати по кошторису 3137979 611433 46313
18058

6371,98
174,52

Разом будівельні роботи, грн. 3137979
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2480233
всього заробiтна плата, грн. 629491

Загальновиробничi витрати, грн. 342854
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 776,09
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 119332

Всього будівельні роботи, грн. 3480833

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 3480833
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 7322,59
Кошторисна заробiтна плата, грн. 748823

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-07
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на загально-будівельні роботи (Корпус VІ. Туалет)

Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 915,872 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,93456 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 198,514 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Антисейсмічний пояс
КАСП-1.1

1 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,007 557329,21
96243,61

32221,75
11516,34

3901 674 226
81

1016,3000
104,2680

7,11
0,73

2 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,01314 39333,88
-

__-__
-

517 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,03948 39333,88
-

__-__
-

1553 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

КАСП-1.2.
4 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0113 557329,21

96243,61
32221,75
11516,34

6298 1088 364
130

1016,3000
104,2680

11,48
1,18

5 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,01562 39333,88
-

__-__
-

614 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

6 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,0316 39333,88
-

__-__
-

1243 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

КАСП-Ц.1
7 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0128 557329,21

96243,61
32221,75
11516,34

7134 1232 412
147

1016,3000
104,2680

13,01
1,33

8 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,01954 39333,88
-

__-__
-

769 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,03948 39333,88
-

__-__
-

1553 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

КАСП-Ц.2
10 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,01024 557329,21

96243,61
32221,75
11516,34

5707 986 330
118

1016,3000
104,2680

10,41
1,07

11 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,01562 39333,88
-

__-__
-

614 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,0316 39333,88
-

__-__
-

1243 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 1 31146 3980 1332
476

42,01
4,31

Разом будівельні роботи, грн. 31146
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 25834
всього заробiтна плата, грн. 4456

Загальновиробничi витрати, грн. 2440
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,56
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 856

Всього будівельні роботи, грн. 33586

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 33586

Роздiл 2. Стіни. Перегородки
13 КБ8-5-1 Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли

керамiчної при висотi поверху до 4 м
1 м3 33,74 1772,31

757,68
143,20
68,07

59798 25564 4832
2297

8,2000
0,6120

276,67
20,65

14 С1422-10934 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М150

1000шт 13,29356 9076,63
-

__-__
-

120661 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 КБ8-6-5 Мурування перегородок неармованих з
цегли керамiчної товщиною в 1/2 цегли при
висотi поверху до 4 м

100м2 0,675 27302,13
18316,96

1342,93
638,32

18429 12364 906
431

191,1800
5,7392

129,05
3,87

16 С1422-10934 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М150

1000шт 3,402 9076,63
-

__-__
-

30879 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

------ Перемички ------



10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-01-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 КБ7-11-1 Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7

т при найбільшій масі монтажних
елементів у будівлі до 5 т

100шт 0,12 30130,71
10631,32

18736,43
7713,16

3616 1276 2248
926

117,8900
72,5867

14,15
8,71

18 К582821-613 Перемички з/б марки 5ПБ25-27-П серія 1.
038.1-1 вип.1

шт 2 1242,19
-

__-__
-

2484 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 К582821-587 Перемички з/б марки 3ПБ25-8-П серія 1.038.
1-1 вип.1

шт 4 1210,24
-

__-__
-

4841 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

20 К582821-653
варіант 3

Перемички з/б марки 5ПП16-71 серiя 1.038.1-
1 вип.2

шт 2 1257,10
-

__-__
-

2514 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 К582821-577 Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1.
038.1-1 вип.1

шт 4 1100,61
-

__-__
-

4402 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

22 КР3-45-1 Улаштування перемичок із металевих
балок

1 т 0,00626 24731,26
16509,05

988,82
308,81

155 103 6
2

196,6300
3,1488

1,23
0,02

23 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,00626 39333,88
-

__-__
-

246 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 2 248025 39307 7992
3656

421,1
33,25

Разом будівельні роботи, грн. 248025
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 200726
всього заробiтна плата, грн. 42963

Загальновиробничi витрати, грн. 23759
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 54,52
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8384

Всього будівельні роботи, грн. 271784

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 271784

Роздiл 3. Перекриття
24 КБ7-46-1 Укладання панелей перекриття з

обпиранням по контуру площею до 15 м2
[для будівництва в районах із сейсмічністю
7-9 балів]

100шт 0,05 147135,57
51857,05

35938,46
13287,85

7357 2593 1797
664

535,0500
128,1543

26,75
6,41

25 К584211-
4724
варіант 3

Панелi перекриття марки ПК60.10-5А4Т
серiя 1.141-1 вип.64

шт 4 6117,39
-

__-__
-

24470 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

26 К584211-
4701
варіант 3

Панелi перекриття марки ПК60.12-5А4Т
серiя 1.141-1 вип.64

шт 1 5856,94
-

__-__
-

5857 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-01-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом прямі витрати по роздiлу 3 37684 2593 1797
664

26,75
6,41

Разом будівельні роботи, грн. 37684
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 33294
всього заробiтна плата, грн. 3257

Загальновиробничi витрати, грн. 1762
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,98
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 612

Всього будівельні роботи, грн. 39446

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 39446

Роздiл 4. Прорізи
27 КБ10-20-1 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,018 20681,96
19266,93

1262,35
852,98

372 347 23
15

191,3300
8,1070

3,44
0,15

28 & С123-26-1
варіант 3

Блоки вiконнi металопластикові м2 1,8 5345,80
-

__-__
-

9622 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

29 & С1632-
102-6
варіант 3

Піна монтажна л 1,01 4,98
-

__-__
-

5 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

30 КБ10-25-3 Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,03 2993,20
2842,47

150,73
101,85

90 85 5
3

31,5200
0,9680

0,95
0,03

31 & С123-382-
ИНБ
варіант 3

Дошки підвіконні металопластикові м 3,06 307,92
-

__-__
-

942 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

32 & С1632-
102-1-Л
варіант 3

Піна монтажна фл 1 132,99
-

__-__
-

133 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

33 КБ10-25-4 Установлення віконних зливів 100м 0,03 4298,26
2461,91

113,05
76,39

129 74 3
2

27,3000
0,7260

0,82
0,02

34 & С123-391-
1-Н
варіант 3

Підвіконні відливи м 3,111 292,67
-

__-__
-

910 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

35 & С111-
1477-2
варіант 3

Саморізи шт 11 0,63
-

__-__
-

7 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 5 - 31_КД_ЛК1_02-01-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими

дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,2226 16428,78
9508,82

6847,24
1893,87

3657 2117 1524
422

98,1100
14,8500

21,84
3,31

37 & С123-198-
141

Блоки дверні металопластикові м2 22,26 6059,80
-

__-__
-

134891 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

38 & С1632-
102-6
варіант 3

Піна монтажна л 4,12 4,98
-

__-__
-

21 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 4 150779 2623 1555
442

27,05
3,51

Разом будівельні роботи, грн. 150779
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 146601
всього заробiтна плата, грн. 3065

Загальновиробничi витрати, грн. 1639
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,67
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 564

Всього будівельні роботи, грн. 152418

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4 152418

Роздiл 5. Підлоги
-------- Тип І -------------

39 КБ11-2-3 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих гравійних шарів

м3 3,871 2745,27
356,79

314,16
84,47

10627 1381 1216
327

4,0600
0,8699

15,72
3,37

40 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 4,6452 4654,20
490,37

5,67
1,38

21620 2278 26
6

5,5800
0,0139

25,92
0,06

41 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 1,1613 2393,14
1437,32

__-__
-

2779 1669 __-__
-

14,8300
-

17,22
-

42 & С114-97-
92
варіант 3

Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту
сертифікованого товщиною 30 мм

м2 39,4842 124,73
-

__-__
-

4925 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

43 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,3871 11995,11
4943,25

121,39
105,56

4643 1914 47
41

56,2500
1,0323

21,77
0,4

44 КБ11-11-2
к=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,3871 3776,64
330,43

62,65
54,48

1462 128 24
21

3,7600
0,5328

1,46
0,21

45 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,3871 1548,32
1360,15

66,57
57,89

599 527 26
22

16,2000
0,5661

6,27
0,22



10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 6 - 31_КД_ЛК1_02-01-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
46 & С111-

1782-1
варіант 3

Дротяна сiтка для армування стяжки м2 42,581 46,39
-

__-__
-

1975 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

47 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,3871 16885,87
15803,86

46,99
40,86

6537 6118 18
16

164,9500
0,3996

63,85
0,15

48 & С111-256-
111-3
варіант 3

Плитка для підлог м2 39,48 628,34
-

__-__
-

24807 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

49 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 201,29 10,32
-

__-__
-

2077 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

50 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 17,57 60,38
-

__-__
-

1061 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

-------- Тип ІІ (горище) -------------
51 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 0,48 11995,11

4943,25
121,39
105,56

5758 2373 58
51

56,2500
1,0323

27
0,5

52 КБ11-11-2
к=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,48 3776,64
330,43

62,65
54,48

1813 159 30
26

3,7600
0,5328

1,8
0,26

53 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі покриттів і перекриттів зверху

1 м3 4,8 2393,14
1437,32

__-__
-

11487 6899 __-__
-

14,8300
-

71,18
-

54 & С114-97-
92
варіант 5

Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту
сертифікованого товщиною 100 мм

м2 48,96 130,45
-

__-__
-

6387 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

55 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,48 11995,11
4943,25

121,39
105,56

5758 2373 58
51

56,2500
1,0323

27
0,5

56 КБ11-11-2
к=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,48 3776,64
330,43

62,65
54,48

1813 159 30
26

3,7600
0,5328

1,8
0,26

57 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,48 1548,32
1360,15

66,57
57,89

743 653 32
28

16,2000
0,5661

7,78
0,27

58 & С111-
1782-1
варіант 3

Дротяна сiтка для армування стяжки м2 52,8 46,39
-

__-__
-

2449 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

59 КБ11-15-8 Залізнення цементних покриттів 100м2 0,48 2171,25
1975,47

__-__
-

1042 948 __-__
-

19,9100
-

9,56
-

Разом прямі витрати по роздiлу 5 120362 27579 1565
615

298,33
6,2

Разом будівельні роботи, грн. 120362
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 91218
всього заробiтна плата, грн. 28194



10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 7 - 31_КД_ЛК1_02-01-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Загальновиробничi витрати, грн. 15284
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 34,08
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5237

Всього будівельні роботи, грн. 135646

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 5 135646

Роздiл 6. Внутрішнє опорядження
60 КБ15-46-6 Поліпшенене штукатурення цементно-

вапняним розчином по каменю i бетону стін
вручну

100м2 1,9228 17978,79
11154,31

265,04
227,23

34570 21448 510
437

112,4200
2,6322

216,16
5,06

61 КБ15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,3871 16664,83
16547,02

63,96
55,62

6451 6405 25
22

164,3200
0,5439

63,61
0,21

62 & С111-
1784-1-1
варіант 3

Стрічка ущільн. м 34,84 7,19
-

__-__
-

250 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

63 & С111-138-
1
варіант 4

Дюбелi шт 92 0,92
-

__-__
-

85 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

64 & С111-829-
2

Профіль UD м 34,84 19,41
-

__-__
-

676 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

65 & С123-407-
8
варіант 3

Профіль СD м 98,71 31,70
-

__-__
-

3129 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

66 & С111-
1490-1
варіант 3

З'єднувач профілів шт 66 9,38
-

__-__
-

619 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

67 & С111-
1477-1
варіант 4

Підвіси шт 27 8,18
-

__-__
-

221 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

68 & С111-
1477-2
варіант 4

Саморізи шт 604 0,68
-

__-__
-

411 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

69 КБ15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

100 м2 0,3871 15090,78
14561,59

27,41
23,84

5842 5637 11
9

136,3700
0,2331

52,79
0,09

70 & С111-
1784-1-1

Стрічка армувальна м 38,3229 9,23
-

__-__
-

354 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 8 - 31_КД_ЛК1_02-01-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71 & С111-

1477-2
варіант 4

Саморізи шт 813 0,68
-

__-__
-

553 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

72 С111-741
варіант 3

Листи гiпсокартоннi м2 40,65 181,66
-

__-__
-

7384 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

73 & С111-
1375-5
варіант 3

Шпаклівка Фюгенфюллер кг 13,82 12,56
-

__-__
-

174 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

74 КБ15-179-10 Високоякісне фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,3871 21336,28
8695,49

2,61
2,27

8259 3366 1
1

83,8200
0,0222

32,45
0,01

75 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,6018 7995,34
7189,58

5,22
4,54

4812 4327 3
3

76,8200
0,0444

46,23
0,03

76 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована
Ceresit  CT 29

кг 108,32 9,35
-

__-__
-

1013 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

77 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,6018 14427,74
3566,71

1,31
1,14

8683 2146 1
1

38,1100
0,0111

22,93
0,01

78 КБ15-25-2 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 1,321 25415,75
24495,74

44,38
38,59

33574 32359 59
51

255,6700
0,3774

337,74
0,5

79 & С111-256-
111-2
варіант 3

Плитка облицювальна м2 133,42 587,54
-

__-__
-

78390 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

80 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 686,92 10,32
-

__-__
-

7089 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

81 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 59,84 60,38
-

__-__
-

3613 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 6 206152 75688 610
524

771,91
5,91

Разом будівельні роботи, грн. 206152
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 129854
всього заробiтна плата, грн. 76212

Загальновиробничi витрати, грн. 41293
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 93,34
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14352

Всього будівельні роботи, грн. 247445



10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 9 - 31_КД_ЛК1_02-01-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 6 247445

Роздiл 7. Зовнішнє опорядження
82 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами

товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 0,198 91377,63
44619,09

__-__
-

18093 8835 __-__
-

417,8600
-

82,74
-

83 С1550-30 Акрилова фарба Ceresit  СT 42 кг 9,94 286,11
-

__-__
-

2844 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

84 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 3,37 63,78
-

__-__
-

215 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

85 С111-2012-3
варіант 3

Штукатурка декоративна (короїд) під
фарбування Ceresit  СT 35 БАЗА

кг 53,46 87,89
-

__-__
-

4699 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

86 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 237,6 12,21
-

__-__
-

2901 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

87 & С111-138-
1
варіант 3

Дюбелi фасадні шт 162 9,18
-

__-__
-

1487 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

88 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 22,77 32,72
-

__-__
-

745 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 7 30984 8835 __-__
-

82,74
-

Разом будівельні роботи, грн. 30984
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22149
всього заробiтна плата, грн. 8835

Загальновиробничi витрати, грн. 4563
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,93
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1527

Всього будівельні роботи, грн. 35547

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 7 35547
Разом прямі витрати по кошторису 825132 160605 14851

6377
1669,89

59,59
Разом будівельні роботи, грн. 825132

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 649676



10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 10 - 31_КД_ЛК1_02-01-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

всього заробiтна плата, грн. 166982
Загальновиробничi витрати, грн. 90740
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 205,08
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 31532

Всього будівельні роботи, грн. 915872

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 915872
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1934,56
Кошторисна заробiтна плата, грн. 198514

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-08
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на водопостачання та каналізація (спортзал)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 242,155 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,46865 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 49,051 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Водопостачання
1 С113-18 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 3,5 мм

м 2 94,11
-

__-__
-

188 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

2 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних
поліпропіленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням

100м 0,623 33874,47
27084,27

4601,83
2369,69

21104 16874 2867
1476

268,9600
24,7574

167,56
15,42

3 С113-1673 Труби поліпропіленові PN 10 для холодної
води діам. 20х1,9 мм

м 35 22,62
-

__-__
-

792 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 С113-1689 Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої
води і опалення діам. 20х3,4 мм

м 21 34,80
-

__-__
-

731 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

5 & С113-
1704-2

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 20 мм шт 52 30,65
-

__-__
-

1594 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 & С113-
1879-1

Хомут для кріплення водопровідних труб
дiам. 20 мм

шт 54 35,39
-

__-__
-

1911 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

7 С113-1873-
1А

Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм шт 8 187,47
-

__-__
-

1500 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,216 25792,26
21304,09

2910,26
1465,85

5571 4602 629
317

211,5600
15,2947

45,7
3,3

9 С113-1674 Труби поліпропіленові PN 10 для холодної
води діам. 25х2,3 мм

м 20 37,22
-

__-__
-

744 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 & С113-
1704-3

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 25 мм шт 14 40,85
-

__-__
-

572 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 & С113-
1879-2

Хомут для кріплення водопровідних труб
дiам. 25 мм

шт 8 35,39
-

__-__
-

283 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,043 21144,50
17340,54

1827,11
879,01

909 746 79
38

172,2000
9,1445

7,4
0,39

13 С113-1675 Труби поліпропіленові PN 10 для холодної
води діам. 32х2,9 мм

м 4 60,09
-

__-__
-

240 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 & С113-
1704-6

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 32 мм шт 14 56,15
-

__-__
-

786 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 & С113-
1879-3

Хомут для кріплення водопровідних труб
дiам. 32 мм

шт 25 41,02
-

__-__
-

1026 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

16 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 1,9 329,44
329,44

__-__
-

626 626 __-__
-

3,5200
-

6,69
-

17 & С114-4-У1-
ИНБ

Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 22х13

м 21 21,37
-

__-__
-

449 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

18 & С114-4-У4-
ИНБ
варіант 3

Клей Thеrmаflех л 0,19 539,85
-

__-__
-

103 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 С111-1683-1 Скотч м 19 7,47
-

__-__
-

142 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

20 С1630-1432 Крани кульові прохідні сальникові муфтові,
15ч38п, тиск  1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15
мм

шт 7 496,24
-

__-__
-

3474 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 С130-465 Крани водорозбірні настінні латунні
поліровані для раковин та мийок, марка КВ-
15, діаметр 15 мм

шт 2 144,13
-

__-__
-

288 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-01-08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 КБ18-5-1 Установлення водопідігрівників ємкісних

місткістю до 1 м3
шт 2 4113,60

2105,90
563,18
170,56

8227 4212 1126
341

21,9800
1,6551

43,96
3,31

23 & С130-8-3
варіант 4

Водонагрівач електричний "Арістон" V=150л шт 2 11855,06
-

__-__
-

23710 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 1 74970 27060 4701
2172

271,31
22,42

Разом будівельні роботи, грн. 74970
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 43209
всього заробiтна плата, грн. 29232

Загальновиробничi витрати, грн. 14846
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,53
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4540

Всього будівельні роботи, грн. 89816

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 89816

Роздiл 2. Каналізація
24 С113-24 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 150 мм, товщина
стінки 4,5 мм

м 1,5 561,20
-

__-__
-

842 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

25 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,25 28985,79
9794,46

82,42
27,96

7246 2449 21
7

95,7800
0,2700

23,95
0,07

26 & С113-
1478-1-ИНБ

Прочистка діам. 50 мм шт 3 59,19
-

__-__
-

178 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

27 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,36 85648,65
9391,56

168,88
58,17

30834 3381 61
21

91,8400
0,5652

33,06
0,2

28 С113-1478 Ревізія  ПВХ діам. 110 мм шт 1 208,80
-

__-__
-

209 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

29 С130-1097 Хомути для кріплення каналізаційних та
водостокових пластмасових трубопроводів,
діаметр 50 мм

т 0,02 36611,99
-

__-__
-

732 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

30 С130-1098 Хомути для кріплення каналізаційних та
водостокових пластмасових трубопроводів,
діаметр 100 мм

т 0,03136 45404,88
-

__-__
-

1424 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-01-08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 КБ17-1-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10компл. 0,5 14166,04

1271,51
124,80
44,51

7083 636 62
22

12,9600
0,4404

6,48
0,22

32 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з
підведеннямю холодної і гарячої води

10компл. 0,7 3708,77
3173,06

247,13
87,32

2596 2221 173
61

31,9800
0,8669

22,39
0,61

33 С130-646
варіант 5

Умивальники напiвфарфоровi та фарфоровi
"Тюльпан"

комплект 7 2414,10
-

__-__
-

16899 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

34 С130-616 Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з
поворотним корпусом, однією рукояткою та
аератором

комплект 7 2226,45
-

__-__
-

15585 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

35 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 0,7 5540,24
3572,19

432,03
153,52

3878 2501 302
107

36,4100
1,5210

25,49
1,06

36 & С130-901-
2

Унiтаз - компакт з прямим випуском шт 7 3691,19
-

__-__
-

25838 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

37 & С130-33-1 Бачки змивнi пластикові комплект 7 1155,16
-

__-__
-

8086 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

38 & С113-
1761-5

Шланг для під'єднання змивного бачка шт 7 81,75
-

__-__
-

572 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

39 КБ17-1-10 Установлення піддонів душових чавунних і
стальних мілких

10компл. 0,5 2440,20
1519,90

595,00
201,90

1220 760 298
101

16,2400
2,0349

8,12
1,02

40 С130-539 Піддони душові сталеві емальовані мілкі
ПМС-2 з вирівнювачем електричних
потенціалів, розмір 800х800х158 мм

шт 5 1445,46
-

__-__
-

7227 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

41 КБ17-2-3 Установлення змішувачів 10шт 0,5 1243,92
1156,04

__-__
-

622 578 __-__
-

11,4800
-

5,74
-

42 С130-624 Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл,
з душовою сіткою на гнучкому шлангові

комплект 5 2296,77
-

__-__
-

11484 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

43 КБ17-4-1 Установлення піссуарів настінних
[одиночних]

10компл. 0,2 1979,01
1478,03

187,02
65,63

396 296 37
13

15,2500
0,6532

3,05
0,13

44 & С130-530-
1
варіант 4

Пiсуари (к-т) шт 2 1277,51
-

__-__
-

2555 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 2 145506 12822 954
332

128,28
3,31

Разом будівельні роботи, грн. 145506
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 131730
всього заробiтна плата, грн. 13154

Загальновиробничi витрати, грн. 6832
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,8
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2125



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 5 - 31_КД_ЛК1_02-01-08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього будівельні роботи, грн. 152338

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 152338
Разом прямі витрати по кошторису 220476 39882 5655

2504
399,59
25,73

Разом будівельні роботи, грн. 220476
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 174939
всього заробiтна плата, грн. 42386

Загальновиробничi витрати, грн. 21679
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 43,33
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6665

Всього будівельні роботи, грн. 242155

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 242155
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 468,65
Кошторисна заробiтна плата, грн. 49051

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-09
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на опалення та вентиляція (спортзал)

Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 417,470 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,82269 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 189,901 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Опалення
1 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,245 33874,47
27084,27

4601,83
2369,69

8299 6636 1127
581

268,9600
24,7574

65,9
6,07

2 & С113-
1689-1

Труби полiпропiленовi PN 25 для гарячої
води i опалення дiам. 20х3,4 мм

м 22 27,59
-

__-__
-

607 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 & С113-
1704-2

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 20 мм шт 45 30,65
-

__-__
-

1379 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 1,722 25792,26
21304,09

2910,26
1465,85

44414 36686 5011
2524

211,5600
15,2947

364,31
26,34



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 & С113-
1689-2

Труби полiпропiленовi PN 25 для гарячої
води i опалення дiам. 25х4,2 мм

м 160 36,56
-

__-__
-

5850 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

6 & С113-
1704-3

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 25 мм шт 78 40,85
-

__-__
-

3186 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

7 С1630-1432 Крани кульові прохідні сальникові муфтові,
15ч38п, тиск  1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15
мм

шт 2 496,24
-

__-__
-

992 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,789 21144,50
17340,54

1827,11
879,01

16683 13682 1442
694

172,2000
9,1445

135,87
7,22

9 & С113-
1689-3

Труби полiпропiленовi PN 25 для гарячої
води i опалення дiам. 32х5,4 мм

м 74 47,40
-

__-__
-

3508 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 69,44 34,47
-

__-__
-

2394 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 КБ16-14-4 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
40 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 2,135 27823,92
23120,72

2179,25
1071,16

59404 49363 4653
2287

229,6000
11,1495

490,2
23,8

12 & С113-
1689-3
варіант 3

Труби полiпропiленовi PN 25 для гарячої
води i опалення дiам. 40х6,7 мм

м 200 54,11
-

__-__
-

10822 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 КБ16-14-5 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
50 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 1,163 27199,35
19851,94

4331,34
2271,75

31633 23088 5037
2642

200,0800
23,7533

232,69
27,63

14 & С113-
1689-3
варіант 4

Труби полiпропiленовi PN 25 для гарячої
води i опалення дiам. 50х8,3 мм

м 110 59,72
-

__-__
-

6569 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 КБ18-6-2 Установлення радіаторів стальних 100кВт 0,3392 15633,00
8955,41

1972,14
663,56

5303 3038 669
225

96,9200
6,6322

32,88
2,25

16 & С130-557-
4-ИНБ
варіант 3

Радіатори сталеві для опалення з
термоклапаном "Термія" 60/200 потужність 4,
24 кВт

шт 8 4200,00
-

__-__
-

33600 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 56,6 329,44
329,44

__-__
-

18646 18646 __-__
-

3,5200
-

199,23
-

18 & С114-4-У1-
ИНБ

Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 22х13

м 22 21,37
-

__-__
-

470 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-01-09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 & С114-4-У2-

ИНБ
Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 28х13

м 160 24,26
-

__-__
-

3882 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

20 & С114-4-У3-
Н1

Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 35х13

м 74 30,75
-

__-__
-

2276 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 & С114-4-У3-
Н1
варіант 3

Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 42х13

м 200 31,82
-

__-__
-

6364 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

22 & С114-4-У3-
Н1
варіант 4

Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 54х13

м 110 35,90
-

__-__
-

3949 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

23 & С114-4-У4-
ИНБ
варіант 3

Клей Thеrmаflех л 2 539,85
-

__-__
-

1080 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

24 С111-1683-1 Скотч м 200 7,47
-

__-__
-

1494 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

25 & С111-
1755-1-ИНБ

Решітки металеві декоративні для
радіаторів опалення, 615х290х145мм, тип
ДРРО №1

шт 21 530,58
-

__-__
-

11142 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

26 & С130-555-
2

Решітки металеві декоративні для
радiаторів опалення 615х385х145 тип ДРРО
№2

шт 32 819,36
-

__-__
-

26220 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

27 & С111-
1755-3-ИНБ

Решітки металеві декоративні для
радіаторів опалення, 615х480х145мм, тип
ДРРО №3

шт 8 581,58
-

__-__
-

4653 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

28 С113-16
варіант 3

Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з
рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi,
дiаметр умовного проходу 32 мм, товщина
стiнки 3,2 мм  (футляр)

м 3 59,43
-

__-__
-

178 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

29 С113-17
варіант 3

Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з
рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi,
дiаметр умовного проходу 40 мм, товщина
стiнки 3,5 мм  (футляр)

м 6 60,94
-

__-__
-

366 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

30 С113-19
варіант 3

Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з
рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi,
дiаметр умовного проходу 80 мм, товщина
стiнки 4 мм   (футляр)

м 8 135,39
-

__-__
-

1083 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

31 С113-60
варіант 3

Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з
рiзьбою, оцинкованi звичайнi, дiаметр
умовного проходу 150 мм, товщина стiнки 4,
5 мм  (футляр)

м 2 467,10
-

__-__
-

934 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 1 317380 151139 17939
8953

1521,08
93,31



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-01-09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом будівельні роботи, грн. 317380
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 148302
всього заробiтна плата, грн. 160092

Загальновиробничi витрати, грн. 82731
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 166,92
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25665

Всього будівельні роботи, грн. 400111

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 400111

Роздiл 2. Вентиляція
32 КБ20-12-10 Установлення грат жалюзійних стальних

щілинних регулювальних [Р] номер 150,
розмір 150х150 мм

грати 8 208,38
168,17

22,41
7,00

1667 1345 179
56

1,8200
0,0711

14,56
0,57

33 КБ20-3-9 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром 900 мм

100м2 0,0096 87938,55
21616,15

527,58
182,04

844 208 5
2

239,7000
1,8349

2,3
0,02

34 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових
масою до 0,025 т

шт 2 660,08
616,16

41,06
13,06

1320 1232 82
26

6,2100
0,1231

12,42
0,25

35 & С1630-
1516-12
варіант 3

Вентилятор канальний VKA 250LD шт 2 3639,57
-

__-__
-

7279 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

36 КБ20-25-3 Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки
250 мм

шт 2 203,71
168,89

11,67
3,96

407 338 23
8

1,8500
0,0399

3,7
0,08

37 & С130-711-
11
варіант 3

Шумопоглинач канальний ШК d250 шт 2 1252,42
-

__-__
-

2505 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

38 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 2 214,48
159,76

7,78
2,64

429 320 16
5

1,7500
0,0266

3,5
0,05

39 & С130-384-
52
варіант 3

Клапан зворотній ЗКК-250 шт 2 506,13
-

__-__
-

1012 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 2 15463 3443 305
97

36,48
0,97

Разом будівельні роботи, грн. 15463
в тому числi:



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 5 - 31_КД_ЛК1_02-01-09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11715
всього заробiтна плата, грн. 3540

Загальновиробничi витрати, грн. 1896
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,93
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 604

Всього будівельні роботи, грн. 17359

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _ _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 17359
Разом прямі витрати по кошторису 332843 154582 18244

9050
1557,56

94,28
Разом будівельні роботи, грн. 332843

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 160017
всього заробiтна плата, грн. 163632

Загальновиробничi витрати, грн. 84627
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 170,85
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26269

Всього будівельні роботи, грн. 417470

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 417470
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1822,69
Кошторисна заробiтна плата, грн. 189901

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-010
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на водопостачання та каналізація (учбовий корпус)

Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 62,559 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,06569 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 6,936 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Водопостачання
1 С113-16 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 32 мм, товщина
стінки 3,2 мм

м 1,5 102,46
-

__-__
-

154 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

2 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,134 33874,47
27084,27

4601,83
2369,69

4539 3629 617
318

268,9600
24,7574

36,04
3,32

3 С113-1673 Труби поліпропіленові PN 10 для холодної
води діам. 20х1,9 мм

м 12 22,62
-

__-__
-

271 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 & С113-
1704-2

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 20 мм шт 7 30,65
-

__-__
-

215 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

5 & С113-
1879-1

Хомут для кріплення водопровідних труб
дiам. 20 мм

шт 5 35,39
-

__-__
-

177 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом прямі витрати по роздiлу 1 5356 3629 617
318

36,04
3,32

Разом будівельні роботи, грн. 5356
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1110
всього заробiтна плата, грн. 3947

Загальновиробничi витрати, грн. 2047
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,13
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 635

Всього будівельні роботи, грн. 7403

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 7403

Роздiл 2. Каналізація
6 КБ46-30-2 Пробивання отворів в бетонних стінах,

підлогах товщиною 100 мм, площею до 100
см2

100шт 0,03 9307,52
4363,93

4943,59
1556,61

279 131 148
47

44,4800
16,1311

1,33
0,48

7 С113-22 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 100 мм, товщина
стінки 4,5 мм

м 1,5 387,35
-

__-__
-

581 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,12 28985,79
9794,46

82,42
27,96

3478 1175 10
3

95,7800
0,2700

11,49
0,03

9 С130-1097 Хомути для кріплення каналізаційних та
водостокових пластмасових трубопроводів,
діаметр 50 мм

т 0,006 36611,99
-

__-__
-

220 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 КБ17-6-1 Установлення фонтанчиків питних
наземних з педальним пуском

10компл. 0,2 4723,28
3270,29

239,00
74,15

945 654 48
15

32,9600
0,6789

6,59
0,14

11 С130-1096
варіант 3

Фонтанчики питнi шкільні «ПФ-1-4К» шт 2 24301,45
-

__-__
-

48603 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 2 54106 1960 206
65

19,41
0,65

Разом будівельні роботи, грн. 54106
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 51940
всього заробiтна плата, грн. 2025



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-01-010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Загальновиробничi витрати, грн. 1050
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,14
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 329

Всього будівельні роботи, грн. 55156

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 55156
Разом прямі витрати по кошторису 59462 5589 823

383
55,45
3,97

Разом будівельні роботи, грн. 59462
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 53050
всього заробiтна плата, грн. 5972

Загальновиробничi витрати, грн. 3097
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,27
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 964

Всього будівельні роботи, грн. 62559

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 62559
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 65,69
Кошторисна заробiтна плата, грн. 6936

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-011
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Водопровід та каналізація (підвал)

Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 166,003 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,17143 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 17,137 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Водопостачання
1 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів

водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм

100м 0,08 5812,00
5698,61

__-__
-

465 456 __-__
-

56,5900
-

4,53
-

2 С113-1681
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х1,9 мм

м 8 31,38
-

__-__
-

251 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 & С113-28-
20
варіант 1

Кран кутовий д.15 шт 4 128,56
-

__-__
-

514 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 С113-1879
варіант 1

Хомут із шурупом діам. 20 мм шт 8 15,23
-

__-__
-

122 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

5 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм

100м 0,04 6074,52
5947,34

__-__
-

243 238 __-__
-

59,0600
-

2,36
-

6 С113-1682
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 25х2.8 мм

м 4 49,35
-

__-__
-

197 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 С113-1880
варіант 1

Хомут із шурупом діам. 25 мм шт 4 16,23
-

__-__
-

65 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 С113-1873-
1Б

Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм шт 1 236,30
-

__-__
-

236 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену

10 м 1,2 329,44
329,44

__-__
-

395 395 __-__
-

3,5200
-

4,22
-

10 & С114-96-1-
С
варіант 4

Ізоляція для труби діам. 25мм,  Thermoflex пог.м 8 18,14
-

__-__
-

145 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 & С114-96-1-
С
варіант 5

Ізоляція для труби діам. 28мм,  Thermoflex пог.м 4 21,20
-

__-__
-

85 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 1 2718 1089 __-__
-

11,11
-

Разом будівельні роботи, грн. 2718
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1629
всього заробiтна плата, грн. 1089

Загальновиробничi витрати, грн. 555
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,12
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 171

Всього будівельні роботи, грн. 3273

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 3273

Роздiл 2. Каналізація
12 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,14 85648,65
9391,56

168,88
58,17

11991 1315 24
8

91,8400
0,5652

12,86
0,08

13 & С13-1478-
2-ИНБ

Прочистка діам. 100 мм шт 1 163,23
-

__-__
-

163 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,03 28985,79
9794,46

82,42
27,96

870 294 2
1

95,7800
0,2700

2,87
0,01

15 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 0,2 5540,24
3572,19

432,03
153,52

1108 714 86
31

36,4100
1,5210

7,28
0,3

16 & С130-905-
1-7
варіант 4

Унiтаз для МГН шт 2 6648,44
-

__-__
-

13297 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-01-011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 & С113-

1761-5
варіант 1

Шланг для під'єднання змивного бачка шт 2 91,95
-

__-__
-

184 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

18 КБ17-1-6 Установлення умивальникiв одиночних з
пiдведенням холодної i гарячої води

10компл. 0,2 3675,02
3173,06

247,13
87,32

735 635 49
17

31,9800
0,8669

6,4
0,17

19 & С130-554-
3
варіант 4

Умивальник в к-ті з сифоном шт 2 2566,35
-

__-__
-

5133 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

20 & С130-620-
2-О
варіант 2

Змішувач для умивальника комплект 2 960,77
-

__-__
-

1922 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 2 2867,77
2042,67

175,47
51,72

5736 4085 351
103

21,3200
0,5002

42,64
1

22 & С130-510-
12
варіант 1

Насос фекальний д 50 мм шт 1 17390,51
-

__-__
-

17391 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

23 & С130-510-
24
варіант 5

Насосна станція SFA SaniCubik 1 0039NM шт 1 62370,47
-

__-__
-

62370 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

24 КБ17-7-3 Установлення баків металевих для води
масою 1 т

10шт 0,1 47600,80
35931,74

8407,22
2959,22

4760 3593 841
296

393,6000
29,3259

39,36
2,93

25 КБ17-7-4
к=10

Додається до норми 17-7-3 на кожні 0,1 т
при масі понад 1 т до 2 т

10шт 0,1 32693,85
21854,83

6629,02
2322,78

3269 2185 663
232

239,4000
22,1830

23,94
2,22

26 & С1630-20-
11
варіант 6

Двошарова пластикова ємність 2000 л шт 1 16503,50
-

__-__
-

16504 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

27 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 100 мм

шт 1 662,99
408,15

145,62
38,96

663 408 146
39

4,2600
0,3809

4,26
0,38

28 & С100-
2307-1103-4
варіант 3

Засувка чавунна д.100 мм шт 1 10009,43
-

__-__
-

10009 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 2 156105 13229 2162
727

139,61
7,09

Разом будівельні роботи, грн. 156105
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 140714
всього заробiтна плата, грн. 13956

Загальновиробничi витрати, грн. 6625
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,5
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1921



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-01-011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього будівельні роботи, грн. 162730

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 162730
Разом прямі витрати по кошторису 158823 14318 2162

727
150,72

7,09
Разом будівельні роботи, грн. 158823

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 142343
всього заробiтна плата, грн. 15045

Загальновиробничi витрати, грн. 7180
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,62
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2092

Всього будівельні роботи, грн. 166003

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 166003
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 171,43
Кошторисна заробiтна плата, грн. 17137

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-012
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на опалення та вентиляція (учбовий корпус)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 802,772 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,43062 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 148,629 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Опалення
1 С113-20 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 80 мм, товщина
стінки 4 мм

м 3 270,49
-

__-__
-

811 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

2 С113-17
варіант 3

Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з
рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi,
дiаметр умовного проходу 40 мм, товщина
стiнки 3,5 мм  (футляр)

м 7,6 60,94
-

__-__
-

463 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводiв опалення з
напiрних полiетиленових труб високого
тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 2,292 33874,47
27084,27

4601,83
2369,69

77640 62077 10547
5431

268,9600
24,7574

616,46
56,74

4 & С113-
1689-1

Труби полiпропiленовi PN 25 для гарячої
води i опалення дiам. 20х3,4 мм

м 206 27,59
-

__-__
-

5684 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 & С113-
1704-2

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 20 мм шт 168 30,65
-

__-__
-

5149 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

6 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводiв опалення з
напiрних полiетиленових труб високого
тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,27 25792,26
21304,09

2910,26
1465,85

6964 5752 786
396

211,5600
15,2947

57,12
4,13

7 & С113-
1689-2

Труби полiпропiленовi PN 25 для гарячої
води i опалення дiам. 25х4,2 мм

м 25 36,56
-

__-__
-

914 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 & С113-
1704-3

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 25 мм шт 10 40,85
-

__-__
-

409 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 С1630-1432 Крани кульові прохідні сальникові муфтові,
15ч38п, тиск  1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15
мм

шт 4 496,24
-

__-__
-

1985 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводiв опалення з
напiрних полiетиленових труб високого
тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,533 21144,50
17340,54

1827,11
879,01

11270 9243 974
469

172,2000
9,1445

91,78
4,87

11 & С113-
1689-3

Труби полiпропiленовi PN 25 для гарячої
води i опалення дiам. 32х5,4 мм

м 50 47,40
-

__-__
-

2370 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 & С113-
1704-6

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 32 мм шт 10 56,15
-

__-__
-

562 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 КБ16-14-4 Прокладання трубопроводiв опалення з
напiрних полiетиленових труб високого
тиску зовнiшнiм дiаметром 40 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,427 27823,92
23120,72

2179,25
1071,16

11881 9873 931
457

229,6000
11,1495

98,04
4,76

14 & С113-
1689-4

Труби полiпропiленовi PN 25 для гарячої
води i опалення дiам. 40х5,4 мм

м 40 44,88
-

__-__
-

1795 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 & С113-
1704-4

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 40 мм шт 24 57,17
-

__-__
-

1372 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

16 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 145,6 34,47
-

__-__
-

5019 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 КБ18-6-2 Установлення радіаторів стальних 100кВт 1,0893 15633,00
8955,41

1972,14
663,56

17029 9755 2148
723

96,9200
6,6322

105,57
7,22

18 & С130-559-
11
варіант 3

Радіатори сталеві для опалення з
термоклапаном "Термія" 60/120 потужність 2,
35 кВт

шт 39 5213,65
-

__-__
-

203332 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 & С130-559-
11
варіант 2

Радіатори сталеві для опалення з
термоклапаном "Термія" РБ50/60/140
потужність 2,88 кВт

шт 6 5213,65
-

__-__
-

31282 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

20 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 32,1 329,44
329,44

__-__
-

10575 10575 __-__
-

3,5200
-

112,99
-



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-01-012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 & С114-4-У1-

ИНБ
Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 22х13

м 206 21,37
-

__-__
-

4402 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

22 & С114-4-У2-
ИНБ

Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 28х13

м 25 24,26
-

__-__
-

607 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

23 & С114-4-У3-
Н

Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 42х13

м 40 36,05
-

__-__
-

1442 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

24 & С114-4-У3-
Н1

Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 35х13

м 50 30,75
-

__-__
-

1538 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

25 & С114-4-У4-
ИНБ
варіант 3

Клей Thеrmаflех л 2,85 539,85
-

__-__
-

1539 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

26 С111-1683-1 Скотч м 285 7,47
-

__-__
-

2129 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 1 408163 107275 15386
7476

1081,96
77,72

Разом будівельні роботи, грн. 408163
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 285502
всього заробiтна плата, грн. 114751

Загальновиробничi витрати, грн. 59491
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 120,3
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18498

Всього будівельні роботи, грн. 467654

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 467654

Роздiл 2. Вентиляція
27 КБ20-12-10 Установлення грат жалюзійних стальних

щілинних регулювальних [Р] номер 150,
розмір 150х150 мм

грати 18 188,93
168,17

2,96
0,40

3401 3027 53
7

1,8200
0,0046

32,76
0,08

28 КБ20-51-1 Установлення камер повітряних ВК-0,5 [В-
622 мм] продуктивністю до 10 тис.м3/год

камеpа 11 1196,87
915,80

125,75
41,37

13166 10074 1383
455

9,2300
0,4041

101,53
4,45

29 & С111-
1755-3-ИНБ
варіант 3

Рекуператор "  Prana-250" шт 11 28381,50
-

__-__
-

312197 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 2 328764 13101 1436
462

134,29
4,53

Разом будівельні роботи, грн. 328764
в тому числi:



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-01-012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 314227
всього заробiтна плата, грн. 13563

Загальновиробничi витрати, грн. 6354
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,82
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1817

Всього будівельні роботи, грн. 335118

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 335118
Разом прямі витрати по кошторису 736927 120376 16822

7938
1216,25

82,25
Разом будівельні роботи, грн. 736927

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 599729
всього заробiтна плата, грн. 128314

Загальновиробничi витрати, грн. 65845
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 132,12
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20315

Всього будівельні роботи, грн. 802772

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 802772
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1430,62
Кошторисна заробiтна плата, грн. 148629

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-013
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на водопостачання та каналізація (харчоблок)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 386,230 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,72173 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 75,450 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Водопостачання
1 С113-18 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 3,5 мм

м 1 94,11
-

__-__
-

94 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

2 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних
поліпропіленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням

100м 0,96 31706,02
27084,27

4601,83
2369,69

30438 26001 4418
2275

268,9600
24,7574

258,2
23,77

3 С113-1673 Труби поліпропіленові PN 10 для холодної
води діам. 20х1,9 мм

м 42 22,62
-

__-__
-

950 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 С113-1688 Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої
води і опалення діам. 16х2,7 мм

м 36 34,46
-

__-__
-

1241 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

5 С113-1689 Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої
води і опалення діам. 20х3,4 мм

м 18 34,80
-

__-__
-

626 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 & С113-
1704-2

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 20 мм шт 38 30,65
-

__-__
-

1165 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

7 & С113-
1879-1

Хомут для кріплення водопровідних труб
дiам. 20 мм

шт 22 35,39
-

__-__
-

779 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,452 25792,26
21304,09

2910,26
1465,85

11658 9629 1315
663

211,5600
15,2947

95,63
6,91

9 С113-1674 Труби поліпропіленові PN 10 для холодної
води діам. 25х2,3 мм

м 42 37,22
-

__-__
-

1563 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 & С113-
1704-3

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 25 мм шт 9 40,85
-

__-__
-

368 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 & С113-
1879-2

Хомут для кріплення водопровідних труб
дiам. 25 мм

шт 6 35,39
-

__-__
-

212 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,064 21144,50
17340,54

1827,11
879,01

1353 1110 117
56

172,2000
9,1445

11,02
0,59

13 С113-1675 Труби поліпропіленові PN 10 для холодної
води діам. 32х2,9 мм

м 6 60,09
-

__-__
-

361 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 & С113-
1704-6

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 32 мм шт 3 56,15
-

__-__
-

168 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 & С113-
1879-3

Хомут для кріплення водопровідних труб
дiам. 32 мм

шт 3 41,02
-

__-__
-

123 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

16 С113-1873-
1А

Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм шт 8 187,47
-

__-__
-

1500 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 С1630-1432 Крани кульові прохідні сальникові муфтові,
15ч38п, тиск  1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15
мм

шт 1 496,24
-

__-__
-

496 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

18 КБ18-5-1 Установлення водопідігрівників ємкісних
місткістю до 1 м3

шт 4 4113,60
2105,90

563,18
170,56

16454 8424 2253
682

21,9800
1,6551

87,92
6,62

19 & С130-8-3
варіант 4

Водонагрівач електричний "Арістон" V=150л шт 4 11855,06
-

__-__
-

47420 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

20 КБ17-2-1 Установлення сушарок для рушників із
водогазопровідних труб

10шт 0,1 1109,92
935,90

62,22
21,11

111 94 6
2

10,0000
0,2128

1
0,02

21 С130-550
варіант 3

Висушувачі для рушників змійка з
кріпленнями, діаметр 25 мм, поверхня
нагрева 0,3 м2

шт 1 3778,99
-

__-__
-

3779 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

22 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 5,4 329,44
329,44

__-__
-

1779 1779 __-__
-

3,5200
-

19,01
-



8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-01-013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 & С114-4-У1-

ИНБ
Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 22х13

м 54 21,37
-

__-__
-

1154 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

24 & С114-4-У4-
ИНБ
варіант 3

Клей Thеrmаflех л 0,54 539,85
-

__-__
-

292 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

25 С111-1683-1 Скотч м 54 7,47
-

__-__
-

403 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 1 124487 47037 8109
3678

472,78
37,91

Разом будівельні роботи, грн. 124487
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 69341
всього заробiтна плата, грн. 50715

Загальновиробничi витрати, грн. 25667
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 50,93
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7827

Всього будівельні роботи, грн. 150154

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 150154

Роздiл 2. Каналізація
Система каналізації К1

26 С113-24 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 150 мм, товщина
стінки 4,5 мм

м 0,5 561,20
-

__-__
-

281 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

27 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,04 28985,79
9794,46

82,42
27,96

1159 392 3
1

95,7800
0,2700

3,83
0,01

28 & С113-
1478-1-ИНБ

Прочистка діам. 50 мм шт 1 59,19
-

__-__
-

59 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

29 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,24 85648,65
9391,56

168,88
58,17

20556 2254 41
14

91,8400
0,5652

22,04
0,14

30 С130-1097 Хомути для кріплення каналізаційних та
водостокових пластмасових трубопроводів,
діаметр 50 мм

т 0,003 36611,99
-

__-__
-

110 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-01-013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 С130-1098 Хомути для кріплення каналізаційних та

водостокових пластмасових трубопроводів,
діаметр 100 мм

т 0,01344 45404,88
-

__-__
-

610 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

32 КБ17-1-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10компл. 0,2 14166,04
1271,51

124,80
44,51

2833 254 25
9

12,9600
0,4404

2,59
0,09

33 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з
підведеннямю холодної і гарячої води

10компл. 0,5 3708,77
3173,06

247,13
87,32

1854 1587 124
44

31,9800
0,8669

15,99
0,43

34 С130-646
варіант 5

Умивальники напiвфарфоровi та фарфоровi
"Тюльпан"

комплект 5 2414,10
-

__-__
-

12071 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

35 С130-616 Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з
поворотним корпусом, однією рукояткою та
аератором

комплект 5 2226,45
-

__-__
-

11132 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Система каналізації К2
36 С113-24 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 150 мм, товщина
стінки 4,5 мм

м 0,5 561,20
-

__-__
-

281 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

37 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,04 28985,79
9794,46

82,42
27,96

1159 392 3
1

95,7800
0,2700

3,83
0,01

38 & С113-
1478-1-ИНБ

Прочистка діам. 50 мм шт 2 59,19
-

__-__
-

118 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

39 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,07 85648,65
9391,56

168,88
58,17

5995 657 12
4

91,8400
0,5652

6,43
0,04

40 С130-1097 Хомути для кріплення каналізаційних та
водостокових пластмасових трубопроводів,
діаметр 50 мм

т 0,003 36611,99
-

__-__
-

110 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

41 С130-1098 Хомути для кріплення каналізаційних та
водостокових пластмасових трубопроводів,
діаметр 100 мм

т 0,00448 45404,88
-

__-__
-

203 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

42 КБ17-1-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10компл. 0,1 14166,04
1271,51

124,80
44,51

1417 127 12
4

12,9600
0,4404

1,3
0,04

43 КБ17-5-1 Установлення мийок на одне відділення 10компл. 0,4 3313,74
2538,05

189,50
67,33

1325 1015 76
27

25,5800
0,6671

10,23
0,27

44 С130-490 Мийки сталеві емальовані з однією чашею,
що вмонтовуються, з кріпленнями, МСВЦ, із
змішувачем та пластмасовим пляшковим
сифоном, розмір 450х505х185 мм

шт 4 5614,03
-

__-__
-

22456 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

45 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з
підведеннямю холодної і гарячої води

10компл. 0,2 3708,77
3173,06

247,13
87,32

742 635 49
17

31,9800
0,8669

6,4
0,17



8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 5 - 31_КД_ЛК1_02-01-013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
46 С130-646

варіант 5
Умивальники напiвфарфоровi та фарфоровi
"Тюльпан"

комплект 2 2414,10
-

__-__
-

4828 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

47 С130-616 Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з
поворотним корпусом, однією рукояткою та
аератором

комплект 6 2226,45
-

__-__
-

13359 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Система каналізації К3
48 С113-24 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 150 мм, товщина
стінки 4,5 мм

м 0,5 561,20
-

__-__
-

281 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

49 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,04 28985,79
9794,46

82,42
27,96

1159 392 3
1

95,7800
0,2700

3,83
0,01

50 & С113-
1478-1-ИНБ

Прочистка діам. 50 мм шт 2 59,19
-

__-__
-

118 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

51 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,16 85648,65
9391,56

168,88
58,17

13704 1503 27
9

91,8400
0,5652

14,69
0,09

52 С130-1097 Хомути для кріплення каналізаційних та
водостокових пластмасових трубопроводів,
діаметр 50 мм

т 0,003 36611,99
-

__-__
-

110 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

53 С130-1098 Хомути для кріплення каналізаційних та
водостокових пластмасових трубопроводів,
діаметр 100 мм

т 0,00896 45404,88
-

__-__
-

407 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

54 КБ17-1-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10компл. 0,2 14166,04
1271,51

124,80
44,51

2833 254 25
9

12,9600
0,4404

2,59
0,09

55 КБ17-5-1 Установлення мийок на одне відділення 10компл. 0,2 3313,74
2538,05

189,50
67,33

663 508 38
13

25,5800
0,6671

5,12
0,13

56 С130-490 Мийки сталеві емальовані з однією чашею,
що вмонтовуються, з кріпленнями, МСВЦ, із
змішувачем та пластмасовим пляшковим
сифоном, розмір 450х505х185 мм

шт 2 5614,03
-

__-__
-

11228 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

57 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з
підведеннямю холодної і гарячої води

10компл. 0,1 3708,77
3173,06

247,13
87,32

371 317 25
9

31,9800
0,8669

3,2
0,09

58 С130-646
варіант 5

Умивальники напiвфарфоровi та фарфоровi
"Тюльпан"

комплект 1 2414,10
-

__-__
-

2414 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

59 С130-616 Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з
поворотним корпусом, однією рукояткою та
аератором

комплект 3 2226,45
-

__-__
-

6679 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

60 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 0,1 5540,24
3572,19

432,03
153,52

554 357 43
15

36,4100
1,5210

3,64
0,15



8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 6 - 31_КД_ЛК1_02-01-013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
61 & С130-901-

2
Унiтаз - компакт з прямим випуском шт 1 3691,19

-
__-__

-
3691 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
62 & С130-33-1 Бачки змивнi пластикові комплект 1 1155,16

-
__-__

-
1155 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
63 & С113-

1761-5
Шланг для під'єднання змивного бачка шт 1 81,75

-
__-__

-
82 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
64 КБ17-1-10 Установлення піддонів душових чавунних і

стальних мілких
10компл. 0,1 2440,20

1519,90
595,00
201,90

244 152 60
20

16,2400
2,0349

1,62
0,2

65 С130-539 Піддони душові сталеві емальовані мілкі
ПМС-2 з вирівнювачем електричних
потенціалів, розмір 800х800х158 мм

шт 1 1445,46
-

__-__
-

1445 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

66 КБ17-2-3 Установлення змішувачів 10шт 0,1 1243,92
1156,04

__-__
-

124 116 __-__
-

11,4800
-

1,15
-

67 С130-624 Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл,
з душовою сіткою на гнучкому шлангові

комплект 1 2296,77
-

__-__
-

2297 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Система каналізації К4
68 С113-24 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 150 мм, товщина
стінки 4,5 мм

м 0,5 561,20
-

__-__
-

281 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

69 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,04 28985,79
9794,46

82,42
27,96

1159 392 3
1

95,7800
0,2700

3,83
0,01

70 & С113-
1478-1-ИНБ

Прочистка діам. 50 мм шт 1 59,19
-

__-__
-

59 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

71 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,09 85648,65
9391,56

168,88
58,17

7708 845 15
5

91,8400
0,5652

8,27
0,05

72 С130-1097 Хомути для кріплення каналізаційних та
водостокових пластмасових трубопроводів,
діаметр 50 мм

т 0,003 36611,99
-

__-__
-

110 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

73 С130-1098 Хомути для кріплення каналізаційних та
водостокових пластмасових трубопроводів,
діаметр 100 мм

т 0,00448 45404,88
-

__-__
-

203 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

74 КБ17-1-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10компл. 0,1 14166,04
1271,51

124,80
44,51

1417 127 12
4

12,9600
0,4404

1,3
0,04

75 КБ17-5-1 Установлення мийок на одне відділення 10компл. 0,8 3313,74
2538,05

189,50
67,33

2651 2030 152
54

25,5800
0,6671

20,46
0,53

76 С130-490 Мийки сталеві емальовані з однією чашею,
що вмонтовуються, з кріпленнями, МСВЦ, із
змішувачем та пластмасовим пляшковим
сифоном, розмір 450х505х185 мм

шт 8 5614,03
-

__-__
-

44912 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 7 - 31_КД_ЛК1_02-01-013
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77 С130-616 Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з

поворотним корпусом, однією рукояткою та
аератором

комплект 8 2226,45
-

__-__
-

17812 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 2 228529 14306 748
261

142,34
2,59

Разом будівельні роботи, грн. 228529
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 213475
всього заробiтна плата, грн. 14567

Загальновиробничi витрати, грн. 7547
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,18
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2341

Всього будівельні роботи, грн. 236076

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 236076
Разом прямі витрати по кошторису 353016 61343 8857

3939
615,12

40,5
Разом будівельні роботи, грн. 353016

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 282816
всього заробiтна плата, грн. 65282

Загальновиробничi витрати, грн. 33214
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 66,11
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10168

Всього будівельні роботи, грн. 386230

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 386230
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 721,73
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Кошторисна заробiтна плата, грн. 75450

Склав _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-014
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на опалення та вентиляція (харчоблок)

Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 582,644 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,15263 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 116,057 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Опалення
1 С113-18 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 3,5 мм

м 6 94,11
-

__-__
-

565 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

2 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводiв опалення з
напiрних поліпропіленових труб високого
тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,623 33874,47
27084,27

4601,83
2369,69

21104 16874 2867
1476

268,9600
24,7574

167,56
15,42

3 & С113-
1689-1

Труби полiпропiленовi PN 25 для гарячої
води i опалення дiам. 20х3,4 мм

м 56 27,59
-

__-__
-

1545 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 & С113-
1704-2

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 20 мм шт 78 30,65
-

__-__
-

2391 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-014
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5 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводiв опалення з
напiрних полiетиленових труб високого
тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,3125 25792,26
21304,09

2910,26
1465,85

8060 6658 909
458

211,5600
15,2947

66,11
4,78

6 & С113-
1689-2

Труби полiпропiленовi PN 25 для гарячої
води i опалення дiам. 25х4,2 мм

м 29 36,56
-

__-__
-

1060 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

7 & С113-
1704-3

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 25 мм шт 26 40,85
-

__-__
-

1062 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 С1630-1432 Крани кульові прохідні сальникові муфтові,
15ч38п, тиск  1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15
мм

шт 2 496,24
-

__-__
-

992 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводiв опалення з
напiрних полiетиленових труб високого
тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,2455 21144,50
17340,54

1827,11
879,01

5191 4257 449
216

172,2000
9,1445

42,28
2,24

10 & С113-
1689-3

Труби полiпропiленовi PN 25 для гарячої
води i опалення дiам. 32х5,4 мм

м 23 47,40
-

__-__
-

1090 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 60,48 34,47
-

__-__
-

2085 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 КБ18-6-2 Установлення радіаторів стальних 100кВт 0,319 15633,00
8955,41

1972,14
663,56

4987 2857 629
212

96,9200
6,6322

30,92
2,12

13 & С130-557-
4-ИНБ

Радіатори сталеві для опалення з
термоклапаном "Термія" 60/120 потужність 2,
35 кВт

шт 10 3700,00
-

__-__
-

37000 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 & С130-557-
2-ИНБ

Радіатори сталеві для опалення з
термоклапаном "Термія" 60/80 потужність 1,
40 кВт

шт 6 4300,00
-

__-__
-

25800 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 10,8 329,44
329,44

__-__
-

3558 3558 __-__
-

3,5200
-

38,02
-

16 & С114-4-У1-
ИНБ

Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 22х13

м 56 21,37
-

__-__
-

1197 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 & С114-4-У2-
ИНБ

Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 28х13

м 29 24,26
-

__-__
-

704 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

18 & С114-4-У3-
Н1

Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 35х13

м 23 30,75
-

__-__
-

707 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 & С114-4-У4-
ИНБ
варіант 3

Клей Thеrmаflех л 1,08 539,85
-

__-__
-

583 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

20 С111-1683-1 Скотч м 108 7,47
-

__-__
-

807 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 1 120488 34204 4854
2362

344,89
24,56
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом будівельні роботи, грн. 120488
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 81430
всього заробiтна плата, грн. 36566

Загальновиробничi витрати, грн. 18947
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 38,29
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5889

Всього будівельні роботи, грн. 139435

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 139435

Роздiл 2. Вентиляція
Система ВП1-6

21 КБ20-12-10 Установлення грат жалюзійних стальних
щілинних регулювальних [Р] номер 150,
розмір 150х150 мм

грати 10 188,93
168,17

2,96
0,40

1889 1682 30
4

1,8200
0,0046

18,2
0,05

22 КР15-39-3 Улаштування витяжних стояків з
азбестоцементних труб, діаметр труб
150 мм, висота стояка 3 м

стояк 10 2192,46
693,66

__-__
-

21925 6937 __-__
-

7,2400
-

72,4
-

23 КР15-39-4
к=+3

На кожний 1 м змiни висоти стояка
віднімати до норми 15-39-3

стояк 10 1366,81
669,71

__-__
-

13668 6697 __-__
-

6,9900
-

69,9
-

Система П1В1
24 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 7289,86
6380,03

434,33
114,48

7290 6380 434
114

68,1700
1,1154

68,17
1,12

25 & С130-711-
2

Припливно-витяжна установка з
рекуперацією RIS 700PE

шт 1 136543,02
-

__-__
-

136543 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

26 & С121-162-
1
варіант 3

Пульт управління шт 1 3673,01
-

__-__
-

3673 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

27 & С121-162-
1
варіант 4

Нагрівач електричний EKA 250-3,0-1f шт 1 12337,51
-

__-__
-

12338 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

28 & С121-162-
1
варіант 5

Регулятор потужності EKR-6.2 шт 1 3924,89
-

__-__
-

3925 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

29 & С121-162-
1
варіант 6

Канальний датчик температури TJK10-k шт 1 917,50
-

__-__
-

918 - __-__
-

__-__
-

__-__
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30 & С121-162-

1
варіант 7

Пресостат 20…200 Па PS 200 шт 1 1004,15
-

__-__
-

1004 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

31 & С121-162-
1
варіант 8

Повітряний клапан під привід PS 200 шт 1 1444,42
-

__-__
-

1444 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

32 & С121-162-
1
варіант 9

Електропривід повітряного клапану LM230A-
TP

шт 1 2905,30
-

__-__
-

2905 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

33 КБ20-25-3 Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки
250 мм

шт 2 203,71
168,89

11,67
3,96

407 338 23
8

1,8500
0,0399

3,7
0,08

34 & С130-711-
11
варіант 3

Шумопоглинач канальний ШК d250 шт 2 1252,42
-

__-__
-

2505 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

35 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких м2 0,4 903,61
881,96

7,78
2,64

361 353 3
1

9,7800
0,0266

3,91
0,01

36 & С130-711-
21

Гнучка вставка ГВК-250 шт 4 195,70
-

__-__
-

783 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

37 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 214,48
159,76

7,78
2,64

214 160 8
3

1,7500
0,0266

1,75
0,03

38 & С130-384-
52
варіант 3

Клапан зворотній ЗКК-250 шт 1 506,13
-

__-__
-

506 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

39 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 18 214,06
168,17

29,28
7,34

3853 3027 527
132

1,8200
0,0745

32,76
1,34

40 & С130-612-
330
варіант 3

Решітка фасадна РФ 300х300 шт 1 426,00
-

__-__
-

426 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

41 & С111-50-
315
варіант 3

Решітка жалюзійна  регульована РЖ 300х150 шт 17 255,32
-

__-__
-

4340 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

42 КБ20-21-3 Установлення над шахтами зонтів із
листової оцинкованої сталі прямокутного
перерізу периметром 1600 мм

зонт 1 183,00
124,06

17,33
4,24

183 124 17
4

1,3100
0,0427

1,31
0,04

43 С130-292
варіант 4

Дашок 400х300 з оцинкованої сталі шт 1 845,04
-

__-__
-

845 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

44 КБ16-14-2 Прокладання дренажних трубопроводiв з
полiетиленових труб дiаметром
дiаметром 25 мм

100м 0,15 23159,95
21304,09

1855,86
1141,46

3474 3196 278
171

211,5600
12,0540

31,73
1,81



7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 5 - 31_КД_ЛК1_02-01-014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
45 & С113-214-

25
Трубка дренажна d25мм м 15 32,00

-
__-__

-
480 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
46 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,0552 84476,39
18703,33

480,91
166,21

4663 1032 27
9

207,4000
1,6753

11,45
0,09

47 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм

100м2 0,6207 84325,55
21616,15

527,58
182,04

52341 13417 327
113

239,7000
1,8349

148,78
1,14

48 КБ26-24-3 Ізоляція плоских поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

10 м2 3,8 786,99
786,99

__-__
-

2991 2991 __-__
-

8,1200
-

30,86
-

49 & С130-712-
99

Утеплювач спучений поліуретан
фольгований Пенофол товщ. 8 мм

м2 38 164,21
-

__-__
-

6240 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 2 292134 46334 1674
559

494,92
5,71

Разом будівельні роботи, грн. 292134
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 244126
всього заробiтна плата, грн. 46893

Загальновиробничi витрати, грн. 24722
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 50,36
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7745

Всього будівельні роботи, грн. 316856

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 316856

Роздiл 3. Система П2
50 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 7289,86
6380,03

434,33
114,48

7290 6380 434
114

68,1700
1,1154

68,17
1,12

51 & С130-711-
2
варіант 3

Припливна установка з опційним
оснащенням та автоматикою управління МС-
09РЕST

шт 1 73337,02
-

__-__
-

73337 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

52 КБ20-26-3 Установлення шумоглушникiв
вентиляцiйних

шт 1 327,35
282,09

19,44
6,60

327 282 19
7

3,0900
0,0665

3,09
0,07

53 & С130-711-
11
варіант 4

Шумопоглинач канальний ШКП 200х200 шт 1 2595,76
-

__-__
-

2596 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 6 - 31_КД_ЛК1_02-01-014
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54 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких м2 0,2 903,61

881,96
7,78
2,64

181 176 2
1

9,7800
0,0266

1,96
0,01

55 & С130-711-
21
варіант 3

Гнучка вставка прямокутна ГВП 200х200 шт 2 222,22
-

__-__
-

444 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

56 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 7 214,06
168,17

29,28
7,34

1498 1177 205
51

1,8200
0,0745

12,74
0,52

57 & С130-612-
330
варіант 4

Решітка фасадна РФ 300х300 шт 1 450,00
-

__-__
-

450 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

58 & С130-612-
330
варіант 5

Решітка жалюзійна  регульована Р 300х150 шт 6 275,00
-

__-__
-

1650 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

59 КБ20-13-6 Установлення клапанів зворотних
периметром до 1600 мм

клапан 1 270,65
199,01

11,67
3,96

271 199 12
4

2,1800
0,0399

2,18
0,04

60 С113-2301
варіант 3

Клапан зворотній прямокутний ЗКП 200х200 шт 1 385,74
-

__-__
-

386 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

61 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм

100м2 0,278 84325,55
21616,15

527,58
182,04

23443 6009 147
51

239,7000
1,8349

66,64
0,51

62 КБ26-24-3 Ізоляція плоских поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

10 м2 2,5 786,99
786,99

__-__
-

1967 1967 __-__
-

8,1200
-

20,3
-

63 & С130-712-
99

Утеплювач спучений поліуретан
фольгований Пенофол товщ. 8 мм

м2 25 164,21
-

__-__
-

4105 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 3 117945 16190 819
228

175,08
2,27

Разом будівельні роботи, грн. 117945
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 100936
всього заробiтна плата, грн. 16418

Загальновиробничi витрати, грн. 8409
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,55
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2546

Всього будівельні роботи, грн. 126354

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 126354
Разом прямі витрати по кошторису 530567 96728 7347

3149
1014,89

32,54
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Разом будівельні роботи, грн. 530567
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 426492
всього заробiтна плата, грн. 99877

Загальновиробничi витрати, грн. 52077
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 105,2
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16180

Всього будівельні роботи, грн. 582644

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 582644
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1152,63
Кошторисна заробiтна плата, грн. 116057

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-015
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на опалення (коридор)

Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 227,075 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,71988 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 74,578 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Опалення
1 КБ16-7-12 Прокладання трубопроводiв

водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 150 мм (кожух)

100м 0,02 20480,44
15996,72

3797,76
1002,36

410 320 76
20

168,9200
10,1037

3,38
0,2

2 С113-24 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 150 мм, товщина
стінки 4,5 мм

м 2 561,20
-

__-__
-

1122 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 КБ16-7-8 Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 80 мм (кожух)

100м 0,08 11051,88
8619,59

1956,50
468,44

884 690 157
37

91,0200
4,7220

7,28
0,38



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 С113-20 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 80 мм, товщина
стінки 4 мм

м 8 270,49
-

__-__
-

2164 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

5 КБ16-7-5 Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 40 мм (кожух)

100м 0,09 6118,11
5483,89

519,42
141,74

551 494 47
13

55,2700
1,4287

4,97
0,13

6 С113-16 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 32 мм, товщина
стінки 3,2 мм

м 3 102,46
-

__-__
-

307 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

7 С113-17
варіант 3

Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з
рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi,
дiаметр умовного проходу 40 мм, товщина
стiнки 3,5 мм  (футляр)

м 6 60,94
-

__-__
-

366 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводiв опалення з
напiрних поліпропіленових труб високого
тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,25 31706,02
27084,27

4601,83
2369,69

7927 6771 1150
592

268,9600
24,7574

67,24
6,19

9 & С113-
1689-1

Труби полiпропiленовi PN 25 для гарячої
води i опалення дiам. 20х3,4 мм

м 25 27,59
-

__-__
-

690 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 & С113-
1704-2

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 20 мм шт 32 30,65
-

__-__
-

981 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводiв опалення з
напiрних полiетиленових труб високого
тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,3 24245,64
21304,09

2910,26
1465,85

7274 6391 873
440

211,5600
15,2947

63,47
4,59

12 & С113-
1689-2

Труби полiпропiленовi PN 25 для гарячої
води i опалення дiам. 25х4,2 мм

м 30 36,56
-

__-__
-

1097 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 С1630-26 Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води,
тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм

шт 6 184,03
-

__-__
-

1104 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 & С113-
1704-3

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 25 мм шт 18 40,85
-

__-__
-

735 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводiв опалення з
напiрних полiетиленових труб високого
тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,26 19218,86
17340,54

1827,11
879,01

4997 4509 475
229

172,2000
9,1445

44,77
2,38

16 & С113-
1689-3

Труби полiпропiленовi PN 25 для гарячої
води i опалення дiам. 32х5,4 мм

м 26 47,40
-

__-__
-

1232 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 С1630-27 Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води,
тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм

шт 2 229,15
-

__-__
-

458 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-01-015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 & С113-

1704-6
Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 32 мм шт 6 56,15

-
__-__

-
337 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
19 КБ16-14-4 Прокладання трубопроводiв опалення з

напiрних полiетиленових труб високого
тиску зовнiшнiм дiаметром 40 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,4 25379,51
23120,72

2179,25
1071,16

10152 9248 872
428

229,6000
11,1495

91,84
4,46

20 & С113-
1689-4

Труби полiпропiленовi PN 25 для гарячої
води i опалення дiам. 40х5,4 мм

м 40 44,88
-

__-__
-

1795 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 С1630-28 Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води,
тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм

шт 6 319,48
-

__-__
-

1917 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

22 & С113-
1704-4

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 40 мм шт 8 57,17
-

__-__
-

457 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

23 КБ16-14-5 Прокладання трубопроводiв опалення з
напiрних полiетиленових труб високого
тиску зовнiшнiм дiаметром 50 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,2 24275,76
19851,94

4299,52
2256,63

4855 3970 860
451

200,0800
23,6173

40,02
4,72

24 & С113-
1689-5

Труби полiпропiленовi PN 25 для гарячої
води i опалення дiам. 50х5,4 мм

м 20 66,64
-

__-__
-

1333 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

25 & С113-
1704-7

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 50 мм шт 6 97,75
-

__-__
-

587 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

26 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 50 мм

шт 2 378,15
233,58

87,29
19,17

756 467 175
38

2,4100
0,1814

4,82
0,36

27 С1630-65 Засувки паралельні фланцеві з висувним
шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм

шт 2 1278,52
-

__-__
-

2557 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

28 КБ16-14-6 Прокладання трубопроводiв опалення з
напiрних полiетиленових труб високого
тиску зовнiшнiм дiаметром 63 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,3 24364,97
19851,94

4315,63
2270,81

7309 5956 1295
681

200,0800
23,7433

60,02
7,12

29 & С113-
1689-6

Труби полiпропiленовi PN 25 для гарячої
води i опалення дiам. 63х10,5 мм

м 30 146,88
-

__-__
-

4406 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

30 & С113-
1704-8

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 63 мм шт 8 161,50
-

__-__
-

1292 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

31 КБ16-14-7 Прокладання трубопроводiв опалення з
напiрних полiетиленових труб високого
тиску зовнiшнiм дiаметром 75 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,15 28896,46
22780,91

5835,79
3000,75

4334 3417 875
450

229,6000
31,3436

34,44
4,7

32 & С113-
1689-7

Труби полiпропiленовi PN 25 для гарячої
води i опалення дiам. 75х12,5 мм

м 15 232,95
-

__-__
-

3494 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-01-015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 & С113-

1704-9
Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 75 мм шт 6 294,15

-
__-__

-
1765 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
34 КБ16-14-9 Прокладання трубопроводiв опалення з

напiрних полiетиленових труб високого
тиску зовнiшнiм дiаметром 110 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,3 23569,23
17859,94

5106,85
2586,79

7071 5358 1532
776

182,0400
26,9949

54,61
8,1

35 & С113-
1689-8

Труби полiпропiленовi PN 25 для гарячої
води i опалення дiам. 110х18,3 мм

м 30 524,50
-

__-__
-

15735 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

36 & С113-
1351-Д1

З'єднання ПЕ/Сталь для водяних мереж
тиском (до 1,0 МПа) дiаметром 110/110 мм

шт 2 669,77
-

__-__
-

1340 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

37 & С113-
1704-10

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 110
мм

шт 16 632,00
-

__-__
-

10112 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

38 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 100 мм

шт 2 662,99
408,15

145,62
38,96

1326 816 291
78

4,2600
0,3809

8,52
0,76

39 С1630-1547 Засувки паралельні фланцеві з невисувним
шпінделем МТР, з ручним приводом, для
води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100
мм

шт 2 2182,92
-

__-__
-

4366 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

40 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 29,12 34,47
-

__-__
-

1004 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

41 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних
поліпропіленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням (злив)

100м 0,04 31706,02
27084,27

4601,83
2369,69

1268 1083 184
95

268,9600
24,7574

10,76
0,99

42 С113-1673 Труби поліпропіленові PN 10 для холодної
води діам. 20х1,9 мм

м 4 22,62
-

__-__
-

90 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

43 С1630-1432 Крани кульові прохідні сальникові муфтові,
15ч38п, тиск  1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15
мм

шт 6 496,24
-

__-__
-

2977 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

44 КБ18-6-2 Установлення радіаторів стальних 100кВт 0,3392 15633,00
8955,41

1972,14
663,56

5303 3038 669
225

96,9200
6,6322

32,88
2,25

45 & С130-557-
42

Радіатори сталеві для опалення з
термоклапаном "Термія" РБ50/60/200
потужність 4,24 кВт

шт 8 4889,45
-

__-__
-

39116 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

46 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 21,6 329,44
329,44

__-__
-

7116 7116 __-__
-

3,5200
-

76,03
-

47 & С114-4-У1-
ИНБ

Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 22х13

м 25 21,37
-

__-__
-

534 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 5 - 31_КД_ЛК1_02-01-015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48 & С114-4-У2-

ИНБ
Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 28х13

м 30 24,26
-

__-__
-

728 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

49 & С114-4-У3-
Н1

Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 35х13

м 26 30,75
-

__-__
-

800 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

50 & С114-4-У3-
Н

Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 42х13

м 40 36,05
-

__-__
-

1442 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

51 & С114-4-У5 Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 54х13

м 20 44,71
-

__-__
-

894 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

52 & С114-4-У6 Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 70х13

м 30 63,22
-

__-__
-

1897 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

53 & С114-4-У7 Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 76х13

м 15 63,71
-

__-__
-

956 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

54 & С114-4-У8 Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 114х13

м 30 241,47
-

__-__
-

7244 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

55 & С114-4-У4-
ИНБ
варіант 3

Клей Thеrmаflех л 2,16 539,85
-

__-__
-

1166 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

56 С111-1683-1 Скотч м 216 7,47
-

__-__
-

1614 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 1 193744 59644 9531
4553

605,05
47,33

Разом будівельні роботи, грн. 193744
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 124569
всього заробiтна плата, грн. 64197

Загальновиробничi витрати, грн. 33331
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 67,5
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10381

Всього будівельні роботи, грн. 227075

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 227075
Разом прямі витрати по кошторису 193744 59644 9531

4553
605,05
47,33

Разом будівельні роботи, грн. 193744
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 124569
всього заробiтна плата, грн. 64197



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 6 - 31_КД_ЛК1_02-01-015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Загальновиробничi витрати, грн. 33331
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 67,5
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10381

Всього будівельні роботи, грн. 227075

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 227075
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 719,88
Кошторисна заробiтна плата, грн. 74578

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-016
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на опалення (тепловий пункт)

Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 87,142 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,33588 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 35,337 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ16-10-5 Прокладання трубопроводiв опалення зi

стальних електрозварних труб дiаметром
100 мм

100м 0,12 16396,42
11973,23

3694,93
909,71

1968 1437 443
109

118,9000
9,0482

14,27
1,09

2 С113-161 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 4 мм

м 12 347,10
-

__-__
-

4165 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 С1534-4 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, Ру 16 МПа [160 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр
114 мм, товщина стінки 9 мм

т 0,025 80682,42
-

__-__
-

2017 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 100 мм

шт 2 662,99
408,15

145,62
38,96

1326 816 291
78

4,2600
0,3809

8,52
0,76

5 & С113-33-
16

Засувка Ду 100 типу "батерфляй" шт 2 2938,37
-

__-__
-

5877 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 С130-969 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
100 мм

шт 4 357,00
-

__-__
-

1428 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

7 КБ18-15-1 Установлення гребінок
пароводорозподільних зі стальних труб,
зовнішній діаметр корпуса 108 мм

шт 2 1641,50
1116,23

107,99
31,48

3283 2232 216
63

11,2500
0,3054

22,5
0,61

8 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводiв опалення з
напiрних полiетиленових труб високого
тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,34 24245,64
21304,09

2910,26
1465,85

8244 7243 989
498

211,5600
15,2947

71,93
5,2

9 & С113-
1689-2
варіант 3

Труби композитні багатошарові армовані
для опалення ASG-PLAST дiам. 25х4,2 мм

м 31,586 50,03
-

__-__
-

1580 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 С1630-26
варіант 4

Вентилi запірні муфтовi 15б1п Ру16 для
води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 25
мм

шт 6 127,93
-

__-__
-

768 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 & С113-
1704-3
варіант 3

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 25 мм шт 18 40,83
-

__-__
-

735 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводiв опалення з
напiрних полiетиленових труб високого
тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,12 19218,86
17340,54

1827,11
879,01

2306 2081 219
105

172,2000
9,1445

20,66
1,1

13 & С113-
1689-3
варіант 5

Труби композитні багатошарові армовані
для опалення ASG-PLAST дiам. 32х5,4 мм

м 11,256 68,37
-

__-__
-

770 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 С1630-27
варіант 3

Вентилi запірні муфтовi 15б1п Ру16 для
води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 32
мм

шт 2 159,39
-

__-__
-

319 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 & С113-
1704-6
варіант 3

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 32 мм шт 6 56,13
-

__-__
-

337 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

16 КБ16-14-4 Прокладання трубопроводiв опалення з
напiрних полiетиленових труб високого
тиску зовнiшнiм дiаметром 40 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,34 25379,51
23120,72

2179,25
1071,16

8629 7861 741
364

229,6000
11,1495

78,06
3,79

17 & С113-
1689-4
варіант 3

Труби композитні багатошарові армовані
для опалення ASG-PLAST дiам. 40х5,4 мм

м 31,858 100,64
-

__-__
-

3206 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

18 С1630-28
варіант 3

Вентилi запірні муфтовi 15б1п Ру16 для
води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 40
мм

шт 6 222,44
-

__-__
-

1335 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-01-016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 & С113-

1704-4
варіант 3

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 40 мм шт 8 57,15
-

__-__
-

457 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

20 КБ16-14-5 Прокладання трубопроводiв опалення з
напiрних полiетиленових труб високого
тиску зовнiшнiм дiаметром 50 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,12 24275,76
19851,94

4299,52
2256,63

2913 2382 516
271

200,0800
23,6173

24,01
2,83

21 & С113-
1689-5
варіант 3

Труби композитні багатошарові армовані
для опалення ASG-PLAST дiам. 50х5,4 мм

м 12 138,24
-

__-__
-

1659 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

22 & С113-
1704-7
варіант 3

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 50 мм шт 6 97,73
-

__-__
-

586 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

23 С1630-65
варіант 3

Вентилi запірні муфтовi 15б1п Ру16 для
води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50
мм

шт 2 872,50
-

__-__
-

1745 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

24 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 25,65 34,47
-

__-__
-

884 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

25 КБ16-7-2 Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
водогазопровiдних оцинкованих труб
дiаметром 20 мм (злив)

100м 0,12 6268,36
5483,89

623,59
177,51

752 658 75
21

55,2700
1,7283

6,63
0,21

26 С113-14 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 20 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 0,12 65,34
-

__-__
-

8 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

27 С1630-1433
варіант 3

Крани кульовi пробно-спускні муфтовi,
КШЦМ Ру16, дiаметр 20 мм

шт 4 373,32
-

__-__
-

1493 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

28 КБ16-29-2 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 100 мм

100м 0,12 1181,48
986,15

23,57
1,41

142 118 3
-

8,2200
0,0150

0,99
-

29 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 0,92 1063,60
986,15

23,57
1,41

979 907 22
1

8,2200
0,0150

7,56
0,01

30 КБ15-171-3 Олiйне фарбування бiлилами з додаванням
кольору сталевих труб дiаметром понад
50 мм тощо за два рази

100м2 0,0576 7929,75
5666,87

1,31
1,14

457 326 __-__
-

60,5500
0,0111

3,49
-

31 КБ15-171-4 Олiйне фарбування бiлилами з додаванням
кольору труб дiаметром менше 50 мм
тощо за два рази

100м2 0,1786 12207,75
9944,87

1,31
1,14

2180 1776 __-__
-

106,2600
0,0111

18,98
-



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-01-016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,03 85648,65
9391,56

168,88
58,17

2569 282 5
2

91,8400
0,5652

2,76
0,02

33 КБ16-21-3 Установлення воронок зливних діаметром
100 мм

шт 1 139,38
124,15

__-__
-

139 124 __-__
-

1,3600
-

1,36
-

34 & С113-
2295-1

Воронки зливні Ф100 шт 1 132,63
-

__-__
-

133 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

35 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових
масою до 0,025 т

шт 1 660,08
616,16

41,06
13,06

660 616 41
13

6,2100
0,1231

6,21
0,12

36 & С1630-
1516-12
варіант 4

Вентилятор канальний VKA 250LD шт 1 5280,67
-

__-__
-

5281 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по кошторису 71330 28859 3561
1525

287,93
15,74

Разом будівельні роботи, грн. 71330
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 38910
всього заробiтна плата, грн. 30384

Загальновиробничi витрати, грн. 15812
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 32,21
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4953

Всього будівельні роботи, грн. 87142

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 87142
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 335,88
Кошторисна заробiтна плата, грн. 35337

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-017
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на водопостачання та каналізація (туалет)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 174,926 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,38124 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 40,133 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Водопостачання
1 С113-18 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 3,5 мм

м 1 94,11
-

__-__
-

94 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

2 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних
поліпропіленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням

100м 0,512 33874,47
27084,27

4601,83
2369,69

17344 13867 2356
1213

268,9600
24,7574

137,71
12,68

3 С113-1673 Труби поліпропіленові PN 10 для холодної
води діам. 20х1,9 мм

м 46 22,62
-

__-__
-

1041 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 & С113-
1704-2

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 20 мм шт 40 30,65
-

__-__
-

1226 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,1507 25792,26
21304,09

2910,26
1465,85

3887 3211 439
221

211,5600
15,2947

31,88
2,3

6 С113-1674 Труби поліпропіленові PN 10 для холодної
води діам. 25х2,3 мм

м 14 37,22
-

__-__
-

521 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

7 & С113-
1704-3

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 25 мм шт 10 40,85
-

__-__
-

409 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,288 21144,50
17340,54

1827,11
879,01

6090 4994 526
253

172,2000
9,1445

49,59
2,63

9 С113-1675 Труби поліпропіленові PN 10 для холодної
води діам. 32х2,9 мм

м 27 60,09
-

__-__
-

1622 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 & С113-
1704-6

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 32 мм шт 16 56,15
-

__-__
-

898 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 С113-1873-
1А

Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм шт 1 187,47
-

__-__
-

187 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 С113-1873-
1Б

Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм шт 1 236,30
-

__-__
-

236 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 С1630-1432 Крани кульові прохідні сальникові муфтові,
15ч38п, тиск  1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15
мм

шт 10 496,24
-

__-__
-

4962 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 С130-465 Крани водорозбірні настінні латунні
поліровані для раковин та мийок, марка КВ-
15, діаметр 15 мм

шт 12 144,13
-

__-__
-

1730 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 & С130-471-
2

Крани для пісуарів шт 3 143,80
-

__-__
-

431 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 1 40678 22072 3321
1687

219,18
17,61

Разом будівельні роботи, грн. 40678
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15285
всього заробiтна плата, грн. 23759

Загальновиробничi витрати, грн. 12316
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,86
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3823

Всього будівельні роботи, грн. 52994



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-01-017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 52994

Роздiл 2. Каналізація
16 С113-24 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 150 мм, товщина
стінки 4,5 мм

м 0,5 561,20
-

__-__
-

281 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,14 28985,79
9794,46

82,42
27,96

4058 1371 12
4

95,7800
0,2700

13,41
0,04

18 & С113-
1478-1-ИНБ

Прочистка діам. 50 мм шт 4 59,19
-

__-__
-

237 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,27 85648,65
9391,56

168,88
58,17

23125 2536 46
16

91,8400
0,5652

24,8
0,15

20 & С13-1478-
2-ИНБ

Прочистка діам. 100 мм шт 2 163,23
-

__-__
-

326 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 С113-1478 Ревізія  ПВХ діам. 110 мм шт 1 208,80
-

__-__
-

209 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

22 С130-1097 Хомути для кріплення каналізаційних та
водостокових пластмасових трубопроводів,
діаметр 50 мм

т 0,006 36611,99
-

__-__
-

220 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

23 С130-1098 Хомути для кріплення каналізаційних та
водостокових пластмасових трубопроводів,
діаметр 100 мм

т 0,01568 45404,88
-

__-__
-

712 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

24 КБ17-1-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10компл. 0,2 14166,04
1271,51

124,80
44,51

2833 254 25
9

12,9600
0,4404

2,59
0,09

25 КБ17-1-5 Установлення умивальників одиночних з
підведенням холодної води

10компл. 1 2759,94
2424,94

__-__
-

2760 2425 __-__
-

24,4400
-

24,44
-

26 С130-646
варіант 5

Умивальники напiвфарфоровi та фарфоровi
"Тюльпан"

комплект 8 2414,10
-

__-__
-

19313 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

27 С130-646
варіант 6

Умивальники кутовий комплект 2 1649,10
-

__-__
-

3298 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

28 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 1 5540,24
3572,19

432,03
153,52

5540 3572 432
154

36,4100
1,5210

36,41
1,52

29 & С130-901-
2

Унiтаз - компакт з прямим випуском шт 10 3691,19
-

__-__
-

36912 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

30 & С130-33-1 Бачки змивнi пластикові комплект 10 1155,16
-

__-__
-

11552 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-01-017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 & С113-

1761-5
Шланг для під'єднання змивного бачка шт 10 81,75

-
__-__

-
818 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
32 КБ17-4-1 Установлення піссуарів настінних

[одиночних]
10компл. 0,3 1979,01

1478,03
187,02
65,63

594 443 56
20

15,2500
0,6532

4,58
0,2

33 & С130-530-
1

Пiсуари напiвфарфоровi та фарфоровi
настiннi, розмiр 435х360х290 мм

шт 3 1175,51
-

__-__
-

3527 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 2 116315 10601 571
203

106,23
2

Разом будівельні роботи, грн. 116315
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 105143
всього заробiтна плата, грн. 10804

Загальновиробничi витрати, грн. 5617
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,36
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1747

Всього будівельні роботи, грн. 121932

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 121932
Разом прямі витрати по кошторису 156993 32673 3892

1890
325,41
19,61

Разом будівельні роботи, грн. 156993
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 120428
всього заробiтна плата, грн. 34563

Загальновиробничi витрати, грн. 17933
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,22
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5570

Всього будівельні роботи, грн. 174926
_  _   _ _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 174926
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 381,24
Кошторисна заробiтна плата, грн. 40133

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-018
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на опалення та вентиляція (туалет)

Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 75,738 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,22091 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 22,285 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Опалення
1 С113-17
варіант 3

Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з
рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi,
дiаметр умовного проходу 40 мм, товщина
стiнки 3,5 мм  (футляр)

м 2 60,94
-

__-__
-

122 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

2 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводiв опалення з
напiрних поліпропіленових труб високого
тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням

100м 0,267 33874,47
27084,27

4601,83
2369,69

9044 7232 1229
633

268,9600
24,7574

71,81
6,61

3 С113-1689 Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої
води і опалення діам. 20х3,4 мм

м 24 34,80
-

__-__
-

835 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 & С113-
1704-2

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 20 мм шт 20 30,65
-

__-__
-

613 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,065 25792,26
21304,09

2910,26
1465,85

1676 1385 189
95

211,5600
15,2947

13,75
0,99

6 С113-1690 Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої
води і опалення діам. 25х4,2 мм

м 6 36,87
-

__-__
-

221 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

7 & С113-
1704-3

Фасонні частини iз полiпропiлену дiам. 25 мм шт 24 40,85
-

__-__
-

980 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 С1630-1432 Крани кульові прохідні сальникові муфтові,
15ч38п, тиск  1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15
мм

шт 2 496,24
-

__-__
-

992 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 13,44 34,47
-

__-__
-

463 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 КБ18-6-2 Установлення радіаторів стальних 100кВт 0,0396 15633,00
8955,41

1972,14
663,56

619 355 78
26

96,9200
6,6322

3,84
0,26

11 & С13-557-4 Радіатори сталеві для опалення з
термоклапаном "Термія" РБ 32/40/60
потужність 0,66 кВт

шт 6 3600,00
-

__-__
-

21600 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 3 329,44
329,44

__-__
-

988 988 __-__
-

3,5200
-

10,56
-

13 & С114-4-У1-
ИНБ

Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 22х13

м 24 21,37
-

__-__
-

513 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 & С114-4-У2-
ИНБ

Ізоляція трубопроводів Thеrmаflех
діаметром 28х13

м 6 24,26
-

__-__
-

146 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 & С114-4-У4-
ИНБ
варіант 3

Клей Thеrmаflех л 0,3 539,85
-

__-__
-

162 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

16 С111-1683-1 Скотч м 30 7,47
-

__-__
-

224 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 1 39198 9960 1496
754

99,96
7,86

Разом будівельні роботи, грн. 39198
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 27742
всього заробiтна плата, грн. 10714

Загальновиробничi витрати, грн. 5540
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,18
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1719

Всього будівельні роботи, грн. 44738



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-01-018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 44738

Роздiл 2. Вентиляція
17 КБ20-12-10 Установлення грат жалюзійних стальних

щілинних регулювальних [Р] номер 150,
розмір 150х150 мм

грати 10 188,93
168,17

2,96
0,40

1889 1682 30
4

1,8200
0,0046

18,2
0,05

18 КБ20-1-2 Прокладання повітроводів із листової
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
периметром до 600 мм

100м2 0,165 84221,31
23609,12

601,47
207,11

13897 3896 99
34

261,8000
2,0876

43,2
0,34

19 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм

100м2 0,126 84325,55
21616,15

527,58
182,04

10625 2724 66
23

239,7000
1,8349

30,2
0,23

Разом прямі витрати по роздiлу 2 26411 8302 195
61

91,6
0,62

Разом будівельні роботи, грн. 26411
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17914
всього заробiтна плата, грн. 8363

Загальновиробничi витрати, грн. 4589
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,69
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1489

Всього будівельні роботи, грн. 31000

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 31000
Разом прямі витрати по кошторису 65609 18262 1691

815
191,56

8,48
Разом будівельні роботи, грн. 65609

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 45656
всього заробiтна плата, грн. 19077

Загальновиробничi витрати, грн. 10129
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,87
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3208

Всього будівельні роботи, грн. 75738



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-01-018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 75738
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 220,91
Кошторисна заробiтна плата, грн. 22285

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-019
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на слабострумові мережі (дзвінкова сигналізація)
Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 15,101 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,03057 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 2,969 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ21-3-1 Прокладання поліетиленових труб у

готових борознах, діаметр труб до 25 мм
100м 0,08 3311,59

2162,52
164,24
49,94

265 173 13
4

23,9800
0,4400

1,92
0,04

2 & С111-
1301-1-ИНБ
варіант 3

Труби гнучкі гофрировані , діаметр 20 мм м 8 11,53
-

__-__
-

92 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 2,5 мм2

100м 0,08 787,11
659,42

69,10
41,90

63 53 6
3

7,4100
0,4130

0,59
0,03

4 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,62 2621,16
2327,90

30,80
9,36

1625 1443 19
6

25,5000
0,0825

15,81
0,05

5 & С1545-7-
325
варіант 13

Кабель трансляційний 2х1,2 м 80 15,32
-

__-__
-

1226 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 & С123-332-
42
варіант 3

Коробка розподільча шт 4 15,42
-

__-__
-

62 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

7 КМ10-349-5 Монтаж дзвінка шт 6 185,15
149,74

__-__
-

1111 898 __-__
-

1,6000
-

9,6
-

8 С1630-1449
варіант 3

Дзвінок гучного бою комплект 6 1562,47
-

__-__
-

9375 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по кошторису 13819 2567 38
13

27,92
0,12

Разом будівельні роботи, грн. 13819
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11214
всього заробiтна плата, грн. 2580

Загальновиробничi витрати, грн. 1282
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,53
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 389

Всього будівельні роботи, грн. 15101

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 15101
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 30,57
Кошторисна заробiтна плата, грн. 2969

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-020
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на електромонтажні роботи

Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 1139,256 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,49185 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 244,986 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Шафа розподільна ШР
1 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1 2317,62

1056,35
776,97
197,79

2318 1056 777
198

10,3300
1,7521

10,33
1,75

2 & С1115-93-
59-1
варіант 3

Шафа металева 1000х800х250 (ПР11 1136
У1)

шт 1 10457,02
-

__-__
-

10457 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 КМ8-526-3 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 250
А

шт 1 700,30
317,50

22,14
4,52

700 318 22
5

3,2000
0,0421

3,2
0,04

4 & С1117-97-
76-6
варіант 3

Вимикач навантаження т.INS 3р Ін=250 А шт 1 4896,59
-

__-__
-

4897 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

5 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 9 354,56
158,75

22,14
4,52

3191 1429 199
41

1,6000
0,0421

14,4
0,38



17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 & С1117-97-
76-6
варіант 4

Вимикач автоматичний 1р Ір=10 А шт 2 87,29
-

__-__
-

175 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

7 & С1117-97-
76-6
варіант 5

Вимикач автоматичний 1р Ір=20 А шт 1 87,29
-

__-__
-

87 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 & С1117-97-
76-6
варіант 6

Вимикач автоматичний 3р Ір=20 А шт 5 179,09
-

__-__
-

895 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 & С1117-97-
76-6
варіант 7

Вимикач автоматичний  Ір=25 А шт 1 133,19
-

__-__
-

133 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 100
А

шт 2 582,54
277,82

22,14
4,52

1165 556 44
9

2,8000
0,0421

5,6
0,08

11 & С1117-97-
76-6
варіант 8

Вимикач автоматичний  Ір=32 А шт 1 184,19
-

__-__
-

184 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 & С1117-97-
76-6
варіант 9

Вимикач автоматичний  Ір=80 А шт 1 352,49
-

__-__
-

352 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 КМ8-530-5 Пускач магнітний загального призначення,
окремо стоячий, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 100
А

шт 1 906,09
476,26

26,04
6,54

906 476 26
7

4,8000
0,0580

4,8
0,06

14 С130-910
варіант 3

Пускач магнітний нереверсивний т. ПМЛ-
221002 Ін=25 А, 380 В

шт 1 900,28
-

__-__
-

900 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 1 26360 3835 1068
260

38,33
2,31

Разом будівельні роботи, грн. 26360
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21457
всього заробiтна плата, грн. 4095

Загальновиробничi витрати, грн. 2014
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,93
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 605

Всього будівельні роботи, грн. 28374



17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-01-020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 28374

Роздiл 2. Щиток розподільчий ЩС-1
15 КБ21-24-1 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 521,94
325,75

38,34
16,76

522 326 38
17

3,4000
0,1579

3,4
0,16

16 & С1115-93-
59-1
варіант 4

Шафа металева RP-12 шт 1 571,79
-

__-__
-

572 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 3 354,56
158,75

22,14
4,52

1064 476 66
14

1,6000
0,0421

4,8
0,13

18 & С1117-97-
76-6
варіант 10

Вимикач навантаження 3р Ір=20 А шт 1 357,59
-

__-__
-

358 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 & С1117-97-
76-6
варіант 11

Диференційний автомат РД-2 Ін=16 А шт 2 746,62
-

__-__
-

1493 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 2 4009 802 104
31

8,2
0,29

Разом будівельні роботи, грн. 4009
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3103
всього заробiтна плата, грн. 833

Загальновиробничi витрати, грн. 415
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,83
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 126

Всього будівельні роботи, грн. 4424

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 4424

Роздiл 3. Щиток розподільчий ЩС-2
20 КБ21-24-1 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 521,94
325,75

38,34
16,76

522 326 38
17

3,4000
0,1579

3,4
0,16



17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-01-020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 & С1115-93-

59-1
варіант 5

Шафа металева RP-24 шт 1 836,99
-

__-__
-

837 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

22 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 5 354,56
158,75

22,14
4,52

1773 794 111
23

1,6000
0,0421

8
0,21

23 & С1117-97-
76-6
варіант 12

Вимикач навантаження 3р Ір=25 А шт 1 294,35
-

__-__
-

294 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

24 & С1117-97-
76-6
варіант 11

Диференційний автомат РД-2 Ін=16 А шт 4 746,62
-

__-__
-

2986 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 3 6412 1120 149
40

11,4
0,37

Разом будівельні роботи, грн. 6412
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5143
всього заробiтна плата, грн. 1160

Загальновиробничi витрати, грн. 576
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,15
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 175

Всього будівельні роботи, грн. 6988

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 6988

Роздiл 4. Шафа силова розподільча ЩС-
3

25 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1 2317,62
1056,35

776,97
197,79

2318 1056 777
198

10,3300
1,7521

10,33
1,75

26 & С1115-93-
59-1
варіант 3

Шафа металева 1000х800х250 (ПР11 1136
У1)

шт 1 10457,02
-

__-__
-

10457 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

27 КМ8-526-3 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 250
А

шт 1 700,30
317,50

22,14
4,52

700 318 22
5

3,2000
0,0421

3,2
0,04

28 & С1117-97-
76-6
варіант 13

Вимикач навантаження т.LK 3р Ін=125 А шт 1 525,89
-

__-__
-

526 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 5 - 31_КД_ЛК1_02-01-020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 12 354,56
158,75

22,14
4,52

4255 1905 266
54

1,6000
0,0421

19,2
0,51

30 & С1117-97-
76-6
варіант 4

Вимикач автоматичний 1р Ір=10 А шт 3 87,29
-

__-__
-

262 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

31 & С1117-97-
76-6
варіант 14

Вимикач автоматичний 1р Ір=16 А шт 1 87,29
-

__-__
-

87 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

32 & С1117-97-
76-6
варіант 16

Вимикач автоматичний  Ір=20 А шт 2 184,19
-

__-__
-

368 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

33 & С1117-97-
76-6
варіант 7

Вимикач автоматичний  Ір=25 А шт 2 133,19
-

__-__
-

266 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

34 & С1117-97-
76-6
варіант 15

Вимикач автоматичний 3р Ір=16 А шт 1 179,09
-

__-__
-

179 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

35 & С1117-97-
76-6
варіант 11

Диференційний автомат РД-2 Ін=16 А шт 3 746,62
-

__-__
-

2240 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 4 21658 3279 1065
257

32,73
2,3

Разом будівельні роботи, грн. 21658
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17314
всього заробiтна плата, грн. 3536

Загальновиробничi витрати, грн. 1738
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,39
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 522

Всього будівельні роботи, грн. 23396

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4 23396

Роздiл 5. Щиток розподільчий ЩС-4
36 КБ21-24-1 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 521,94
325,75

38,34
16,76

522 326 38
17

3,4000
0,1579

3,4
0,16



17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 6 - 31_КД_ЛК1_02-01-020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37 & С1115-93-

59-1
варіант 5

Шафа металева RP-24 шт 1 836,99
-

__-__
-

837 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

38 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 9 354,56
158,75

22,14
4,52

3191 1429 199
41

1,6000
0,0421

14,4
0,38

39 & С1117-97-
76-6
варіант 12

Вимикач навантаження 3р Ір=25 А шт 1 294,35
-

__-__
-

294 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

40 & С1117-97-
76-6
варіант 11

Диференційний автомат РД-2 Ін=16 А шт 8 746,62
-

__-__
-

5973 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 5 10817 1755 237
58

17,8
0,54

Разом будівельні роботи, грн. 10817
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8825
всього заробiтна плата, грн. 1813

Загальновиробничi витрати, грн. 900
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,78
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 273

Всього будівельні роботи, грн. 11717

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 5 11717

Роздiл 6. Щиток розподільчий ЩО-1
41 КБ21-24-1 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 521,94
325,75

38,34
16,76

522 326 38
17

3,4000
0,1579

3,4
0,16

42 & С1115-93-
59-1
варіант 4

Шафа металева RP-12 шт 1 571,79
-

__-__
-

572 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

43 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 6 354,56
158,75

22,14
4,52

2127 953 133
27

1,6000
0,0421

9,6
0,25

44 & С1117-97-
76-6
варіант 10

Вимикач навантаження 3р Ір=20 А шт 1 357,59
-

__-__
-

358 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 7 - 31_КД_ЛК1_02-01-020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
45 & С1117-97-

76-6
варіант 4

Вимикач автоматичний 1р Ір=10 А шт 1 87,29
-

__-__
-

87 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

46 & С1117-97-
76-6
варіант 14

Вимикач автоматичний 1р Ір=16 А шт 2 87,29
-

__-__
-

175 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

47 & С1117-97-
76-6
варіант 11

Диференційний автомат РД-2 Ін=16 А шт 2 746,62
-

__-__
-

1493 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 6 5334 1279 171
44

13
0,41

Разом будівельні роботи, грн. 5334
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3884
всього заробiтна плата, грн. 1323

Загальновиробничi витрати, грн. 658
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,31
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 200

Всього будівельні роботи, грн. 5992

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 6 5992

Роздiл 7. Щиток розподільчий ЩО-2
48 КБ21-24-1 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 521,94
325,75

38,34
16,76

522 326 38
17

3,4000
0,1579

3,4
0,16

49 & С1115-93-
59-1
варіант 5

Шафа металева RP-24 шт 1 836,99
-

__-__
-

837 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

50 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 12 354,56
158,75

22,14
4,52

4255 1905 266
54

1,6000
0,0421

19,2
0,51

51 & С1117-97-
76-6
варіант 12

Вимикач навантаження 3р Ір=25 А шт 1 294,35
-

__-__
-

294 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

52 & С1117-97-
76-6
варіант 4

Вимикач автоматичний 1р Ір=10 А шт 7 87,29
-

__-__
-

611 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 8 - 31_КД_ЛК1_02-01-020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53 & С1117-97-

76-6
варіант 11

Диференційний автомат РД-2 Ін=16 А шт 4 746,62
-

__-__
-

2986 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 7 9505 2231 304
71

22,6
0,67

Разом будівельні роботи, грн. 9505
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6970
всього заробiтна плата, грн. 2302

Загальновиробничi витрати, грн. 1144
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,26
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 347

Всього будівельні роботи, грн. 10649

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 7 10649

Роздiл 8. Щиток розподільчий ЩО-3
54 КБ21-24-1 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 521,94
325,75

38,34
16,76

522 326 38
17

3,4000
0,1579

3,4
0,16

55 & С1115-93-
59-1
варіант 6

Шафа металева RP-36 шт 1 898,19
-

__-__
-

898 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

56 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 13 354,56
158,75

22,14
4,52

4609 2064 288
59

1,6000
0,0421

20,8
0,55

57 & С1117-97-
76-6
варіант 12

Вимикач навантаження 3р Ір=25 А шт 1 294,35
-

__-__
-

294 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

58 & С1117-97-
76-6
варіант 17

Вимикач автоматичний 1р Ір=6 А шт 1 87,29
-

__-__
-

87 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

59 & С1117-97-
76-6
варіант 4

Вимикач автоматичний 1р Ір=10 А шт 8 87,29
-

__-__
-

698 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

60 & С1117-97-
76-6
варіант 11

Диференційний автомат РД-2 Ін=16 А шт 3 746,62
-

__-__
-

2240 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 9 - 31_КД_ЛК1_02-01-020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
61 КМ8-530-4 Пускач магнітний загального призначення,

окремо стоячий, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А

шт 2 774,01
476,26

15,78
3,41

1548 953 32
7

4,8000
0,0305

9,6
0,06

62 & С1117-97-
76-6
варіант 18

Модульний контактор Іном=9А шт 2 969,59
-

__-__
-

1939 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

63 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість
кінців, що підключаються, до 2

шт 1 212,60
158,75

51,33
15,61

213 159 51
16

1,6000
0,1375

1,6
0,14

64 С1547-12
варіант 3

Реле часу програмоване ІНР+2 с шт 1 572,69
-

__-__
-

573 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

65 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і панелях шт 1 174,44
158,75

__-__
-

174 159 __-__
-

1,6000
-

1,6
-

66 С1547-12
варіант 4

Вимикач кнопочний шт 1 90,23
-

__-__
-

90 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 8 13885 3661 409
99

37
0,91

Разом будівельні роботи, грн. 13885
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9815
всього заробiтна плата, грн. 3760

Загальновиробничi витрати, грн. 1855
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,65
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 560

Всього будівельні роботи, грн. 15740

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 8 15740

Роздiл 9. Щиток розподільчий ЩО-4
67 КБ21-24-1 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 521,94
325,75

38,34
16,76

522 326 38
17

3,4000
0,1579

3,4
0,16

68 & С1115-93-
59-1
варіант 4

Шафа металева RP-12 шт 1 571,79
-

__-__
-

572 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

69 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 5 354,56
158,75

22,14
4,52

1773 794 111
23

1,6000
0,0421

8
0,21



17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 10 - 31_КД_ЛК1_02-01-020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
70 & С1117-97-

76-6
варіант 10

Вимикач навантаження 3р Ір=20 А шт 1 357,59
-

__-__
-

358 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

71 & С1117-97-
76-6
варіант 4

Вимикач автоматичний 1р Ір=10 А шт 2 87,29
-

__-__
-

175 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

72 & С1117-97-
76-6
варіант 11

Диференційний автомат РД-2 Ін=16 А шт 2 746,62
-

__-__
-

1493 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 9 4893 1120 149
40

11,4
0,37

Разом будівельні роботи, грн. 4893
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3624
всього заробiтна плата, грн. 1160

Загальновиробничi витрати, грн. 576
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,15
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 175

Всього будівельні роботи, грн. 5469

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 9 5469

Роздiл 10. Щиток розподільчий ЩО-5
73 КБ21-24-1 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 521,94
325,75

38,34
16,76

522 326 38
17

3,4000
0,1579

3,4
0,16

74 & С1115-93-
59-1
варіант 5

Шафа металева RP-24 шт 1 836,99
-

__-__
-

837 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

75 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 13 354,56
158,75

22,14
4,52

4609 2064 288
59

1,6000
0,0421

20,8
0,55

76 & С1117-97-
76-6
варіант 12

Вимикач навантаження 3р Ір=25 А шт 1 294,35
-

__-__
-

294 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

77 & С1117-97-
76-6
варіант 4

Вимикач автоматичний 1р Ір=10 А шт 8 87,29
-

__-__
-

698 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 11 - 31_КД_ЛК1_02-01-020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
78 & С1117-97-

76-6
варіант 11

Диференційний автомат РД-2 Ін=16 А шт 4 746,62
-

__-__
-

2986 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 10 9946 2390 326
76

24,2
0,71

Разом будівельні роботи, грн. 9946
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7230
всього заробiтна плата, грн. 2466

Загальновиробничi витрати, грн. 1224
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,42
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 371

Всього будівельні роботи, грн. 11170

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 10 11170

Роздiл 11. Світильники. Вимикачі.
Розетки

79 КБ21-18-15 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються в підвісних
стелях, кількість ламп 2

100шт 1,61 29689,16
19320,62

9666,69
5461,61

47800 31106 15563
8793

211,6400
53,1504

340,74
85,57

80 & С1115-94-
8-2
варіант 20

Світильник з 2-ма лампами потужн. 36 Вт шт 100 1511,62
-

__-__
-

151162 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

81 & С1115-94-
8-2
варіант 21

Світильник з 2-ма лампами потужн. 18 Вт шт 61 1164,82
-

__-__
-

71054 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

82 КБ21-18-16 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються в підвісних
стелях, кількість ламп до 4

100шт 0,44 49758,92
33912,41

15055,24
8485,64

21894 14921 6624
3734

371,4800
82,8284

163,45
36,44

83 & С1115-94-
8-2
варіант 22

Світильник з 4-ма лампами потужн. 18 Вт шт 44 1287,22
-

__-__
-

56638 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

84 КБ21-18-23 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп що установлюються для освітлення
вітрин

100шт 0,18 21369,24
10863,98

9344,06
4046,37

3846 1956 1682
728

120,4700
38,1595

21,68
6,87

85 & С1115-94-
8-2
варіант 23

Світильник для освітл. шкільних досок, 36 Вт шт 18 1377,59
-

__-__
-

24797 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 12 - 31_КД_ЛК1_02-01-020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
86 КБ21-18-2 Монтаж світильників для люмінесцентних

ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 4

100шт 0,02 46989,89
26479,51

11115,46
5566,59

940 530 222
111

273,2100
53,4260

5,46
1,07

87 & С1115-94-
8-2
варіант 24

Світильник растровий з 4-ма лампами, 18 Вт шт 2 1285,79
-

__-__
-

2572 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

88 КБ21-17-5 Монтаж світильників для ламп
розжарювання: бра і плафони з кількістю
ламп до 2

100шт 0,32 17149,94
12925,66

1556,94
576,52

5488 4136 498
184

126,4000
5,2858

40,45
1,69

89 & С1115-94-
8-2
варіант 25

Світильник пилевологозахищ. з 2-ма
лампами, 36 Вт

шт 9 908,39
-

__-__
-

8176 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

90 & С1115-94-
8-2
варіант 12

Світильник стельовий пилевологозахищ.
"Селена 33"

шт 21 1205,62
-

__-__
-

25318 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

91 & С1115-94-
8-2
варіант 13

Світильник настінний т. бра шт 2 377,99
-

__-__
-

756 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

92 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2

100шт 0,23 37371,07
20469,50

7509,72
3827,78

8595 4708 1727
880

211,2000
36,6924

48,58
8,44

93 & С1115-94-
8-2
варіант 26

Світильник з 2-ма компактними лампами 9
Вт

шт 6 541,19
-

__-__
-

3247 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

94 & С1547-8-3
варіант 15

Лампа компактна з цоколем G23, 9 Вт шт 12 40,94
-

__-__
-

491 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

95 & С1115-94-
8-2
варіант 27

Світильник з 2-ма компактними лампами 18
Вт

шт 17 1612,19
-

__-__
-

27407 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

96 & С1547-8-3
варіант 16

Лампа компактна з цоколем 2G11, 18 Вт шт 34 100,10
-

__-__
-

3403 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

97 КБ21-17-18 Монтаж світильників із лампами
розжарювання місцевого освітлення

100шт 0,08 11886,27
10496,64

462,63
164,77

951 840 37
13

113,6000
1,5406

9,09
0,12

98 & С1115-94-
8-2
варіант 14

Світильник з натрієвою лампою потужн. 250
Вт

шт 8 2756,02
-

__-__
-

22048 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

99 & С1547-8-3
варіант 9

Лампа натрієва, 250 Вт шт 8 163,34
-

__-__
-

1307 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

100 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,32 15574,63
13416,51

1813,40
520,89

4984 4293 580
167

131,2000
4,5967

41,98
1,47



17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 13 - 31_КД_ЛК1_02-01-020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

101 & С1115-94-
8-2
варіант 15

Світильник з вбудованим акумулятором шт 21 792,52
-

__-__
-

16643 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

102 & С1115-94-
8-2
варіант 16

Світильник з написом "Вихід" шт 11 775,79
-

__-__
-

8534 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

103 & С1547-8-3
варіант 17

Лампа  ЛБ-18 шт 298 20,34
-

__-__
-

6061 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

104 & С1547-8-3
варіант 18

Лампа  ЛБ-36 шт 218 36,86
-

__-__
-

8035 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

105 & С1547-8-3
варіант 19

Стартер для  ламп шт 516 8,30
-

__-__
-

4283 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

106 & С1547-8-3
варіант 20

Лампа  компактна з цоколем Е27, 13 Вт шт 3 66,44
-

__-__
-

199 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

107 & С1547-8-3
варіант 21

Лампа компактна з цоколем Е27, 20 Вт шт 18 79,70
-

__-__
-

1435 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

108 & С1547-8-3
варіант 13

Лампа світлодіодна з цоколем Е27, 11 Вт шт 2 57,26
-

__-__
-

115 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

109 КБ21-22-2 Установлення вимикачів заглибленого
типу при схованій проводці одноклавішних

100шт 0,53 5762,18
2432,52

__-__
-

3054 1289 __-__
-

27,6800
-

14,67
-

110 & С1115-94-
6-3
варіант 3

Вимикач одноклавішний шт 53 56,69
-

__-__
-

3005 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

111 КБ21-22-3 Установлення вимикачів заглибленого
типу при схованій проводці двоклавішних

100шт 0,24 5904,54
2574,88

__-__
-

1417 618 __-__
-

29,3000
-

7,03
-

112 & С1115-94-
6-2
варіант 3

Вимикач двоклавішний шт 24 168,89
-

__-__
-

4053 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

113 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 1,26 5768,84
2444,82

__-__
-

7269 3080 __-__
-

27,8200
-

35,05
-

114 & С1512-1-1-
3
варіант 3

Розетка 2-х полюсна з з/з 250 В шт 25 193,81
-

__-__
-

4845 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

115 & С1512-1-1-
3
варіант 4

Розетка 2-х полюсна з з/з з кришкою 250 В шт 84 214,21
-

__-__
-

17994 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

116 & С1512-1-1-
3
варіант 5

Розетка 2-х полюсна 250 В шт 17 163,21
-

__-__
-

2775 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

117 & С123-332-
42
варіант 3

Коробка розподільча шт 185 15,42
-

__-__
-

2853 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 14 - 31_КД_ЛК1_02-01-020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

118 & С123-332-
42
варіант 4

Коробка приборна шт 176 18,48
-

__-__
-

3252 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 11 588696 67477 26933
14610

728,18
141,67

Разом будівельні роботи, грн. 588696
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 494286
всього заробiтна плата, грн. 82087

Загальновиробничi витрати, грн. 41812
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 84,37
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12972

Всього будівельні роботи, грн. 630508

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 11 630508

Роздiл 12. Прокладання проводів
119 КБ21-3-1 Прокладання поліетиленових труб у

готових борознах, діаметр труб до 25 мм
100м 3 3311,59

2162,52
164,24
49,94

9935 6488 493
150

23,9800
0,4400

71,94
1,32

120 & С111-
1301-1-ИНБ
варіант 3

Труби гнучкі гофрировані , діаметр 20 мм м 300 11,53
-

__-__
-

3459 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

121 КБ21-3-2 Прокладання поліетиленових труб у
готових борознах, діаметр труб до 32 мм

100м 1,67 3637,05
2295,98

215,57
65,55

6074 3834 360
109

25,4600
0,5775

42,52
0,96

122 & С111-
1301-1-ИНБ
варіант 4

Труби гнучкі гофрировані , діаметр 32 мм м 167 18,67
-

__-__
-

3118 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

123 КБ21-3-3 Прокладання поліетиленових труб у
готових борознах, діаметр труб до 50 мм

100м 0,48 4061,91
2402,40

328,48
99,88

1950 1153 158
48

26,6400
0,8800

12,79
0,42

124 & С111-
1301-1-ИНБ
варіант 5

Труби гнучкі гофрировані , діаметр 51 мм м 10 27,34
-

__-__
-

273 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

125 & С111-
1301-1-ИНБ
варіант 6

Труби гнучкі гофрировані , діаметр 63 мм м 38 36,01
-

__-__
-

1368 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

126 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,28 6436,57
3106,16

2442,51
608,43

1802 870 684
170

32,8000
6,1138

9,18
1,71



17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 15 - 31_КД_ЛК1_02-01-020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

127 & С1545-89-
1-Р
варіант 9

Короб пластиковий м 28 23,29
-

__-__
-

652 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

128 КБ21-15-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у лотках

100м 0,28 300,61
211,29

20,53
6,24

84 59 6
2

2,1800
0,0550

0,61
0,02

129 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 2,5 мм2

100м 3 787,11
659,42

69,10
41,90

2361 1978 207
126

7,4100
0,4130

22,23
1,24

130 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 1,77 986,91
765,31

95,66
57,31

1747 1355 169
101

8,6000
0,5634

15,22
1

131 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 16 мм2

100м 0,38 1436,39
1085,68

175,60
103,54

546 413 67
39

12,2000
1,0147

4,64
0,39

132 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 34,37 2621,16
2327,90

30,80
9,36

90089 80010 1059
322

25,5000
0,0825

876,44
2,84

133 & С1545-7-
325
варіант 3

Кабель ВВГ нг -2х1,5 м 360 22,46
-

__-__
-

8086 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

134 & С1545-7-
325
варіант 4

Кабель ВВГ нг -3х1,5 м 2300 36,79
-

__-__
-

84617 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

135 & С1545-7-
325
варіант 5

Кабель ВВГ нг -5х1,5 м 15 66,32
-

__-__
-

995 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

136 & С1545-7-
325
варіант 6

Кабель ВВГ нг -3х2,5 м 1005 44,95
-

__-__
-

45175 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

137 & С1545-7-
325
варіант 7

Кабель ВВГ нг -3х4,0 м 36 47,45
-

__-__
-

1708 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

138 & С1545-7-
325
варіант 8

Кабель ВВГ нг -5х2,5 м 40 74,48
-

__-__
-

2979 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

139 & С1545-7-
325
варіант 9

Кабель ВВГ нг -5х4,0 м 104 95,90
-

__-__
-

9974 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 16 - 31_КД_ЛК1_02-01-020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

140 & С1545-7-
325
варіант 10

Кабель ВВГ нг -5х6,0 м 69 138,74
-

__-__
-

9573 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

141 & С1545-7-
325
варіант 11

Кабель ВВГ нг -5х10,0 м 11 213,20
-

__-__
-

2345 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

142 & С1545-7-
325
варіант 12

Кабель ВВГ нг -5х25,0 м 40 540,62
-

__-__
-

21625 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

143 С1545-177
варіант 3

Пiдрозетник одинарний 100шт 0,25 1306,92
-

__-__
-

327 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 12 310862 96160 3203
1067

1055,57
9,9

Разом будівельні роботи, грн. 310862
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 211499
всього заробiтна плата, грн. 97227

Загальновиробничi витрати, грн. 50438
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 103,36
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15892

Всього будівельні роботи, грн. 361300

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 12 361300

Роздiл 13. Контур заземлення
144 КБ1-164-3 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 3

100м3 0,14 33238,94
33238,94

__-__
-

4653 4653 __-__
-

421,6000
-

59,02
-

145 КМ8-471-1 Заземлювач вертикальний з кутової сталі
розміром 50х50х5 мм

10 шт 0,8 11109,20
1395,65

4466,00
783,52

8887 1117 3573
627

14,4000
7,3909

11,52
5,91

146 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,4 7181,02
2171,01

503,14
108,44

2872 868 201
43

22,4000
0,9664

8,96
0,39

147 С1545-539
варіант 3

Затискач плашковий шт 1 32,64
-

__-__
-

33 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

148 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 0,14 12733,39
12733,39

__-__
-

1783 1783 __-__
-

165,2400
-

23,13
-

Разом прямі витрати по роздiлу 13 18228 8421 3774
670

102,63
6,3

Разом будівельні роботи, грн. 18228



17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 17 - 31_КД_ЛК1_02-01-020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6033
всього заробiтна плата, грн. 9091

Загальновиробничi витрати, грн. 5302
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,46
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1915

Всього будівельні роботи, грн. 23530

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 13 23530
Разом прямі витрати по кошторису 1030605 193530 37892

17323
2103,04
166,75

Разом будівельні роботи, грн. 1030605
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 799183
всього заробiтна плата, грн. 210853

Загальновиробничi витрати, грн. 108651
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 222,06
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 34133

Всього будівельні роботи, грн. 1139256

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 1139256
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2491,85
Кошторисна заробiтна плата, грн. 244986

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-021
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на пожежна сигналізація

Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 382,718 тис. грн.
креслення (специфікації ) № 2014-01.04/СПС Кошторисна трудомісткість 1,95291 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 189,167 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ10-667-2 Блок базовий на 20 променів приймально-

контрольного пускового концентратора ПС
шт 1 5874,55

5690,27
1,67
0,23

5875 5690 2
-

60,8000
0,0026

60,8
-

2 1602-30002
варіант 5

Прилад приймально-контрольний пожежний
ППКП "Тірас -16П"

шт 1 15314,93
-

__-__
-

15315 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 КМ10-671-3 Провід дво- та трижильний з роздільною
основою по стінах і стелях бетонних і
металевих

100 м 21,9 6723,69
4941,55

104,07
14,22

147249 108220 2279
311

52,8000
0,1616

1156,32
3,54

4 С157-192
варіант 5

Кабель вогнестійкий  JEN (St) HBD 180/ E30-
E90,  перерiз 2х1 мм2

1000м 0,45 23582,42
-

__-__
-

10612 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

5 С157-192
варіант 6

Кабель вогнестійкий  J3х1,5 1000м 0,02 38882,42
-

__-__
-

778 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

6 15095-12022
варіант 6

Провiд  перерiзом ПСВВ 4х0,22 1000м 1,7 4590,56
-

__-__
-

7804 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

7 15095-12022
варіант 7

Кабель 8х0,4 1000м 0,2 9690,56
-

__-__
-

1938 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг

шт 2 102,62
81,81

__-__
-

205 164 __-__
-

0,8000
-

1,6
-



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 & С151-1-61
варіант 6

Модуль сигналiзацiї.GSM модуль дозвону шт 1 2259,96
-

__-__
-

2260 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 & С1115-94-
8-4
варіант 4

Модуль релейних ліній шт 1 3570,59
-

__-__
-

3571 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні

шт 122 336,24
281,22

1,67
0,23

41021 34309 204
28

3,2000
0,0026

390,4
0,32

12 2402-4057
варіант 5

Сповiщувач пожежний димовий СПД3.2
(122+13(резерв))

шт 135 160,14
-

__-__
-

21619 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 КМ10-668-1 Сповiщувач ручний кнопочний шт 14 183,31
140,61

6,50
0,89

2566 1969 91
12

1,6000
0,0101

22,4
0,14

14 2402-4002
варіант 8

Сповiщувач пожежний ручний СРП-С (14+2
резерв)

шт 16 129,55
-

__-__
-

2073 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 КМ8-83-1 Монтаж пристрою сигнального-сирена шт 1 422,00
317,50

10,27
3,12

422 318 10
3

3,2000
0,0275

3,2
0,03

16 1602-50116
варіант 3

Оповіщувач сирена Джміль шт 1 1073,68
-

__-__
-

1074 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у
нормальному виконанні

шт 11 183,31
140,61

6,50
0,89

2016 1547 72
10

1,6000
0,0101

17,6
0,11

18 2402-4059
варіант 4

Оповіщувач тепловий (11+2 резерв) шт 13 372,34
-

__-__
-

4840 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 1511-2001
варіант 3

Акумулятор 12в/18А/год шт 1 1739,22
-

__-__
-

1739 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

20 КМ10-349-6 Монтаж табло сигнального студійного або
коридорного

шт 15 946,20
876,38

__-__
-

14193 13146 __-__
-

9,6000
-

144
-

21 & С1115-94-
8-4
варіант 3

Табло світло-звукове "Вихід" шт 15 1071,59
-

__-__
-

16074 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по кошторису 303244 165363 2658
364

1796,32
4,14

Разом будівельні роботи, грн. 303244
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 135223
всього заробiтна плата, грн. 165727

Загальновиробничi витрати, грн. 79474
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 152,45
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23440

Всього будівельні роботи, грн. 382718



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-01-021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 382718
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1952,91
Кошторисна заробiтна плата, грн. 189167

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-022
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на блискавкозахист

Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 82,963 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,34453 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 35,301 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-164-3 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 3

100м3 0,068 33238,94
33238,94

__-__
-

2260 2260 __-__
-

421,6000
-

28,67
-

2 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 0,068 12733,39
12733,39

__-__
-

866 866 __-__
-

165,2400
-

11,24
-

3 КМ8-472-8 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з круглої сталі
діаметром 8 мм

100 м 0,48 7293,78
2636,22

351,84
59,13

3501 1265 169
28

27,2000
0,5328

13,06
0,26

4 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,24 7181,02
2171,01

503,14
108,44

1723 521 121
26

22,4000
0,9664

5,38
0,23

5 КМ8-471-1 Заземлювач вертикальний з кутової сталі
розміром 50х50х5 мм

10 шт 0,8 11109,20
1395,65

4466,00
783,52

8887 1117 3573
627

14,4000
7,3909

11,52
5,91

6 КБ34-132-2 Установлення блискавкоприймачів шт 11 4510,84
2093,54

__-__
-

49619 23029 __-__
-

21,1000
-

232,1
-

Разом прямі витрати по кошторису 66856 29058 3863
681

301,97
6,4

Разом будівельні роботи, грн. 66856



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 33935
всього заробiтна плата, грн. 29739

Загальновиробничi витрати, грн. 16107
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,16
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5562

Всього будівельні роботи, грн. 82963

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 82963
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 344,53
Кошторисна заробiтна плата, грн. 35301

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-024
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на Вентиляція (підвал)

Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 1554,126 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,73116 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 70,931 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ20-34-1 Установлення агрегатів повітряно-

опалювальних масою до 0,25 т
шт 4 1528,51

1149,80
306,85
99,44

6114 4599 1227
398

12,7500
0,9723

51
3,89

2 & С130-426-
8
варіант 4

Припливна установка GreenSTR-3 В шт 2 434575,56
-

__-__
-

869151 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 & С130-711-
2
варіант 4

Автоматика управління шт 2 61301,02
-

__-__
-

122602 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 & С130-426-
8
варіант 5

Витяжна установка Aerostar-60-35 шт 2 51055,56
-

__-__
-

102111 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

5 & С130-711-
2
варіант 5

Автоматика управління шт 2 40901,02
-

__-__
-

81802 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

6 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,1054 114692,31
23609,12

601,47
207,11

12089 2488 63
22

261,8000
2,0876

27,59
0,22



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 КБ20-3-5 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
діаметром до 355 мм

100м2 1,1725 127058,88
21616,15

527,58
182,04

148977 25345 619
213

239,7000
1,8349

281,05
2,15

8 КБ20-3-15 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм,
периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм

100м2 0,114 103583,31
9566,29

345,17
111,74

11808 1091 39
13

106,0800
1,1263

12,09
0,13

9 С1630-452
варіант 1

Дросель-клапани ДДК-250 шт 7 919,14
-

__-__
-

6434 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапани ДДК-200 шт 2 734,18
-

__-__
-

1468 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 С1630-451
варіант 2

Дросель-клапани ДДК-160 шт 2 621,85
-

__-__
-

1244 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь
листами із спіненого каучуку, поліетилену

10 м2 13,919 624,25
624,25

__-__
-

8689 8689 __-__
-

6,6700
-

92,84
-

13 & С114-97-1-
2ВЯ
варіант 1

Ізоляція повітропроводів мінераловатна
фольгована

м2 141,9738 242,03
-

__-__
-

34362 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 42 210,34
168,17

29,28
7,34

8834 7063 1230
308

1,8200
0,0745

76,44
3,13

15 & С111-50-
221
варіант 8

Решітка фасадна 800х1200 шт 2 531,48
-

__-__
-

1063 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

16 & С111-50-
221
варіант 9

Решітка радіальна жалюзійна регульована
РР 500х200

шт 12 1238,34
-

__-__
-

14860 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 & С111-50-
221
варіант 10

Решітка радіальна жалюзійна регульована
РР 500х150

шт 12 935,40
-

__-__
-

11225 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

18 & С111-50-
221
варіант 11

Решітка радіальна жалюзійна регульована
РР 400х150

шт 6 742,62
-

__-__
-

4456 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 & С111-50-
221
варіант 12

Решітка радіальна жалюзійна регульована
РР 400х100

шт 6 602,88
-

__-__
-

3617 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

20 & С111-50-
221
варіант 13

Решітка радіальна жалюзійна регульована
РР 250х100

шт 4 614,10
-

__-__
-

2456 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 4 214,48
159,76

7,78
2,64

858 639 31
11

1,7500
0,0266

7
0,11

22 & С130-384-
80
варіант 3

Клапан зворотний круглий FC 160 шт 2 147,09
-

__-__
-

294 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-01-024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 & С130-384-

80
варіант 4

Клапан жалюзійний з сервоприводом SRC
60-35

шт 2 1938,21
-

__-__
-

3876 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

24 КБ20-25-2 Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки
200 мм

шт 2 203,71
168,89

11,67
3,96

407 338 23
8

1,8500
0,0399

3,7
0,08

25 С130-233
варіант 1

Шумопоглинач канальний круглий RMN 160/5 шт 2 1482,26
-

__-__
-

2965 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

26 КБ20-25-3 Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки
250 мм

шт 1 203,71
168,89

11,67
3,96

204 169 12
4

1,8500
0,0399

1,85
0,04

27 С130-234
варіант 1

Шумопоглинач канальний круглий RMN 250/5 шт 1 1556,83
-

__-__
-

1557 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

28 КБ20-25-4 Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки
315 мм

шт 1 288,08
239,18

19,44
6,60

288 239 19
7

2,6200
0,0665

2,62
0,07

29 С130-235
варіант 1

Шумопоглинач канальний круглий RMN
315/10

шт 1 1962,11
-

__-__
-

1962 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

30 КБ20-25-5 Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-5 діаметром обичайки
400 мм

шт 1 348,33
282,09

19,44
6,60

348 282 19
7

3,0900
0,0665

3,09
0,07

31 С130-236
варіант 1

Шумопоглинач канальний круглий RMN
350/10

шт 1 2508,41
-

__-__
-

2508 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

32 КБ20-26-1 Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-1
перерізом 200х100 мм

шт 2 203,71
168,89

11,67
3,96

407 338 23
8

1,8500
0,0399

3,7
0,08

33 С130-244
варіант 1

Шумопоглинач канальний прямокутний SMN
60-35

шт 2 7057,48
-

__-__
-

14115 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

34 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 8 906,14
881,96

7,78
2,64

7249 7056 62
21

9,7800
0,0266

78,24
0,21

35 С1630-38
варіант 1

Гнучка вставка прямокутна SFI 60-35 комплект 4 910,54
-

__-__
-

3642 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

36 С1630-38
варіант 2

Гнучка вставка прямокутна SFI 80-62 комплект 2 1027,84
-

__-__
-

2056 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

37 С1630-38
варіант 5

Гнучка вставка прямокутна SFI 62-42 комплект 2 1236,94
-

__-__
-

2474 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

38 С1630-38
варіант 4

Гнучка вставка прямокутна SFI 45-32 комплект 4 1116,58
-

__-__
-

4466 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-01-024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39 С1630-38

варіант 6
Гнучка вставка кругла RFI 160 комплект 4 575,98

-
__-__

-
2304 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
40 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т
шт 2 660,08

616,16
41,06
13,06

1320 1232 82
26

6,2100
0,1231

12,42
0,25

41 & С130-63-
12-3Б
варіант 1

Вентилятор канальний RV-160L шт 2 5575,50
-

__-__
-

11151 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

42 & С113-228-
3-1
варіант 1

Регулятор продуктивності RVX1 шт 2 1938,18
-

__-__
-

3876 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по кошторису 1521689 59568 3449
1046

653,63
10,43

Разом будівельні роботи, грн. 1521689
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1458672
всього заробiтна плата, грн. 60614

Загальновиробничi витрати, грн. 32437
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 67,1
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10317

Всього будівельні роботи, грн. 1554126

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 1554126
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 731,16
Кошторисна заробiтна плата, грн. 70931

Склав _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-025
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на Електромонтажні роботи (підвал)

Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 370,669 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,34828 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 34,637 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ21-3-1 Прокладання поліетиленових труб у готових

борознах, діаметр труб до 25 мм
100м 1,53 3296,25

2162,52
164,24
49,94

5043 3309 251
76

23,9800
0,4400

36,69
0,67

2 & С111-
1301-1-ИНБ
варіант 15

Труба гладкост. ПВХ діам. 20 мм м 70 14,29
-

__-__
-

1000 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 & С111-
1301-1-ИНБ
варіант 9

Труба гофрована ПВХ діам. 20 мм м 83 15,51
-

__-__
-

1287 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 КБ21-3-3 Прокладання поліетиленових труб у готових
борознах, діаметр труб до 50 мм

100м 0,57 4046,56
2402,40

328,48
99,88

2307 1369 187
57

26,6400
0,8800

15,18
0,5

5 & С111-
1301-1-ИНБ
варіант 12

Труба гофрована ПВХ нг д.32 мм м 55 36,73
-

__-__
-

2020 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

6 & С111-
1301-1-ИНБ
варіант 16

Труба гладкост. д.40 м 2 45,91
-

__-__
-

92 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2

100м 2,1 1436,39
1085,68

175,60
103,54

3016 2280 369
217

12,2000
1,0147

25,62
2,13

8 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 4,57 2621,16
2327,90

30,80
9,36

11979 10639 141
43

25,5000
0,0825

116,54
0,38

9 & С153-1-33
варіант 14

Кабель ВВГ нг 5х6 м 57 139,46
-

__-__
-

7949 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 & С153-1-33
варіант 15

Кабель ВВГ нг 5х1,5 м 86 65,00
-

__-__
-

5590 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 & С153-1-33
варіант 2

Кабель ВВГ нг 3х2,5 м 184 48,68
-

__-__
-

8957 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 & С153-1-33
варіант 13

Кабель ВВГ нг 3х1,5 м 300 37,46
-

__-__
-

11238 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 & С153-1-33
варіант 7

Кабель ВВГ нг 2х1,5 м 40 22,16
-

__-__
-

886 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 КБ21-17-2 Монтаж світильників для ламп
розжарювання з підвішуванням на гаках в
пильних і сирих приміщеннях

100шт 0,28 18153,89
12530,94

5324,93
3698,62

5083 3509 1491
1036

122,5400
37,1062

34,31
10,39

15 & С1547-7-1
варіант 13

Світильник світлод. накладний потужн. 12 Вт
Сіріус SM-5B-12

шт 1 286,57
-

__-__
-

287 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

16 & С1547-7-1
варіант 16

Світильник світлод. Селена-LED-3 20 Вт,
ДББ37У-20 У3

шт 27 663,97
-

__-__
-

17927 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,12 15574,63
13416,51

1813,40
520,89

1869 1610 218
63

131,2000
4,5967

15,74
0,55

18 & С1547-7-1
варіант 12

Світильник світлод. накладний 8 Вт з
датчиком руху ІЕК ДПО 5012 Д-8

шт 2 1082,17
-

__-__
-

2164 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 & С1547-7-1
варіант 14

Світильник світлод. 8 Вт з вбудованим
акумулятором ДПП06-8

шт 7 6426,97
-

__-__
-

44989 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

20 & С1547-7-1
варіант 15

Світильник світлод. 8 Вт з написом "Вихід" шт 3 980,17
-

__-__
-

2941 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 КБ21-22-2 Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці одноклавішних

100шт 0,04 5762,18
2432,52

__-__
-

230 97 __-__
-

27,6800
-

1,11
-

22 & С154-5-1
варіант 1

Вимикач 1-кл. для схованої установки шт 4 97,25
-

__-__
-

389 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

23 КБ21-22-3 Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці двоклавішних

100шт 0,04 5904,54
2574,88

__-__
-

236 103 __-__
-

29,3000
-

1,17
-

24 & С154-5-2
варіант 1

Вимикач 2-кл. для схованої установки шт 4 138,05
-

__-__
-

552 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-01-025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 & С123-332-

31
варіант 1

Коробка розгалудж. шт 35 15,35
-

__-__
-

537 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

26 & С123-332-
31
варіант 2

Коробка установ. шт 31 18,56
-

__-__
-

575 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

27 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 0,23 5768,84
2444,82

__-__
-

1327 562 __-__
-

27,8200
-

6,4
-

28 & С1419-94-
1
варіант 2

Розетка подвійна з з/з шт 22 183,60
-

__-__
-

4039 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

29 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1 2317,62
1056,35

776,97
197,79

2318 1056 777
198

10,3300
1,7521

10,33
1,75

30 & С1633-93-
4
варіант 3

Шафа металева навісна 600х600х250 шт 1 4593,37
-

__-__
-

4593 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

31 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 12 354,56
158,75

22,14
4,52

4255 1905 266
54

1,6000
0,0421

19,2
0,51

32 & С1547-6-4
варіант 3

Вимикач автоматичний однополюсний 10 А шт 4 148,25
-

__-__
-

593 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

33 & С1547-6-4
варіант 14

Вимикач автоматичний 3р 10 А шт 3 398,15
-

__-__
-

1194 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

34 & С1547-6-
20
варіант 1

Вимикач автоматичний ВА-2001 3р 20 А шт 1 398,15
-

__-__
-

398 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

35 & С111-31-1-
4
варіант 1

Вимикач автоматичний триполюсний, 25 А шт. 1 472,55
-

__-__
-

473 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

36 & С1547-6-4
варіант 12

Диференційний автомат 16 А, ДВ-2 Ін=16 А шт 3 1040,75
-

__-__
-

3122 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

37 КМ38-2-1 Монтаж устаткування виду посудин або
апаратів без механізмів у приміщенні, маса
устаткування 0,03 т

шт 1 2812,53
1723,54

197,73
41,70

2813 1724 198
42

18,2000
0,4292

18,2
0,43

38 1501-4001
варіант 1

Генератор дизельний, портативний,
трифазний, в к-ті АВР, потужністю 13,0 кВт у
всепогодному корпусі, NIK DG 13000

шт 1 184000,00
-

__-__
-

184000 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по кошторису 348268 28163 3898
1786

300,49
17,31

Разом устаткування, грн. 184000
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 7226
Всього устаткування, грн. 191226



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-01-025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом будівельні роботи, грн. 164268
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 132207
всього заробiтна плата, грн. 29949

Загальновиробничi витрати, грн. 15175
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 30,48
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4688

Всього будівельні роботи, грн. 179443

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 370669
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 348,28
Кошторисна заробiтна плата, грн. 34637

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-01-026
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на Монтаж площадки підіймальної

Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: Кошторисна вартість 167,229 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,06223 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 6,703 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ3-575-1 Монтаж площадки підіймальної

вантажопідйомністю 500 кг
шт 1 13911,89

3359,47
9839,28
2642,89

13912 3359 9839
2643

36,8000
20,8688

36,8
20,87

2 1914-7134
варіант 1

Похилий підйомник для МГН шт 1 145000,00
-

__-__
-

145000 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по кошторису 158912 3359 9839
2643

36,8
20,87

Разом устаткування, грн. 145000
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 5694
Всього устаткування, грн. 150694
Разом будівельні роботи, грн. 13912

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 714
всього заробiтна плата, грн. 6002

Загальновиробничi витрати, грн. 2623
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,56
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 701



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-01-026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього будівельні роботи, грн. 16535

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 167229
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 62,23
Кошторисна заробiтна плата, грн. 6703

Склав _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Загальнобудівельні роботи
Гуртожиток№1 (поз. №14)

Основа: Кошторисна вартість 6183,017 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 7,54527 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 778,158 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Земляні роботи
1 КБ1-18-6 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 3

1000м3 0,063 97961,26
5115,52

92845,74
25243,29

6172 322 5850
1590

63,9200
237,8708

4,03
14,99

2 КБ1-13-6 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3

1000м3 0,114 57762,85
2040,77

55722,08
15998,96

6585 233 6352
1824

25,5000
152,0480

2,91
17,33

3 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 107,1 29,27
-

29,27
10,86

3135 - 3135
1163

__-__
0,0990

__-__
10,6

4 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,114 8592,78
-

8592,78
1939,37

980 - 980
221

__-__
17,6730

__-__
2,01

Разом прямі витрати по роздiлу 1 16872 555 16317
4798

6,94
44,93



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом будівельні роботи, грн. 16872
в тому числi:
всього заробiтна плата, грн. 5353

Загальновиробничi витрати, грн. 2817
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,22
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 957

Всього будівельні роботи, грн. 19689

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 19689

Роздiл 2. Фундаменти
----- Фундамент монолітний Фм-1, Фм-2 ----

5 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,092 301081,56
12652,77

2625,74
1186,08

27700 1164 242
109

150,7000
10,6641

13,86
0,98

6 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних фундаментів
загального призначення під колони об'ємом
до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,0506 440997,95
53159,99

12181,78
5361,91

22314 2690 616
271

582,3200
48,3367

29,47
2,45

7 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0324 39333,88
-

__-__
-

1274 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,02418 39333,88
-

__-__
-

951 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,158 39333,88
-

__-__
-

6215 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,04602 69358,24
21619,29

283,57
78,43

3192 995 13
4

231,0000
0,6150

10,63
0,03

----- Фундамент стрічковий Фс ----
11 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,075 301081,56
12652,77

2625,74
1186,08

22581 949 197
89

150,7000
10,6641

11,3
0,8

12 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм бетон важкий В 20 (М 250),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,56 429449,06
41658,37

11544,80
4331,97

240491 23329 6465
2426

456,3300
39,1711

255,54
21,94

13 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,59 39333,88
-

__-__
-

23207 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,1896 39333,88
-

__-__
-

7458 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом прямі витрати по роздiлу 2 355383 29127 7533
2899

320,8
26,2

Разом будівельні роботи, грн. 355383
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 318723
всього заробiтна плата, грн. 32026

Загальновиробничi витрати, грн. 17961
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,64
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6403

Всього будівельні роботи, грн. 373344

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 373344

Роздiл 3. Стіни, перегородки
15 КБ8-22-1 Мурування зовнішніх стін в монолітно-

каркасних будівлях з газобетонних блоків
1 м3 87 526,50

450,00
64,04
28,93

45806 39150 5571
2517

4,9900
0,2601

434,13
22,63

16 & С111-81-1-
К
варіант 1

Блоки газобетонні м3 86,13 3866,55
-

__-__
-

333026 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 С111-2010-1
варіант 1

Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21

кг 2175 16,03
-

__-__
-

34865 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

18 & С111-246-
2
варіант 1

Піна монтажна л 140 15,91
-

__-__
-

2227 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 С111-1564
варіант 1

Гідроізол м2 95,7 99,05
-

__-__
-

9479 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

20 С124-29 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
ВР-1, діаметр 4 мм

т 0,336 40299,30
-

__-__
-

13541 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 С124-1
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 4 мм

т 0,048 39333,88
-

__-__
-

1888 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

22 & С123-44-
491-1
варіант 1

Пластина перфорована 500х60х2 шт 185 6,79
-

__-__
-

1256 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

23 КБ8-25-1 Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,6 13867,91
12772,79

585,54
278,32

8321 7664 351
167

126,8400
2,5024

76,1
1,5

24 & С111-81-1-
К
варіант 1

Блоки газобетонні м3 5,94 3866,55
-

__-__
-

22967 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 С111-2010-1

варіант 1
Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21

кг 136,8 16,03
-

__-__
-

2193 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

26 & С111-246-
2
варіант 1

Піна монтажна л 75,6 15,91
-

__-__
-

1203 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

27 С111-1564
варіант 1

Гідроізол м2 2,4 99,05
-

__-__
-

238 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

28 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,0096 39333,88
-

__-__
-

378 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

29 & С111-139-
119-М
варіант 1

Дюбель М12 шт 30 27,26
-

__-__
-

818 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

30 С1110-173
варіант 1

Полоса 50х4х310 мм т 0,0384 23990,30
-

__-__
-

921 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

31 КБ8-5-9 Мурування стін приямків і каналів з цегли
керамічної

1 м3 2,64 2076,29
1075,40

127,29
60,50

5481 2839 336
160

11,7800
0,5440

31,1
1,44

32 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 1,056 9076,63
-

__-__
-

9585 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

------ Стійка Ст-1 ----
33 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій

[стояки, опори, ферми та ін.]
т 1,05 22605,62

14446,43
7248,21
1324,08

23736 15169 7611
1390

145,6000
10,8062

152,88
11,35

34 & С113-348-
1-205
варіант 4

Труба кв. 100х100х5 мм т 1,0836 52956,85
-

__-__
-

57384 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

35 КБ9-34-5 Монтаж опорних конструкцій етажеркового
типу

т 1,05 6627,94
2682,75

1933,30
622,92

6959 2817 2030
654

27,6800
5,2512

29,06
5,51

------ Перемичка Пр-3 ----
36 КР3-45-1 Улаштування перемичок із металевих

балок
1 т 0,06216 24731,26

16509,05
988,82
308,81

1537 1026 61
19

196,6300
3,1488

12,22
0,2

37 С1110-173
варіант 2

Сталь 50х4 т 0,06216 23990,30
-

__-__
-

1491 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 3 585300 68665 15960
4907

735,49
42,63

Разом будівельні роботи, грн. 585300
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 500675
всього заробiтна плата, грн. 73572

Загальновиробничi витрати, грн. 40687
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 93,37
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14357



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 5 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього будівельні роботи, грн. 625987

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 625987

Роздiл 4. Колони
38 КБ6-14-4 Улаштування залізобетонних колон у

дерев'яній опалубці висотою до 4 м,
периметром до 2 м /бетон важкий В 20
(М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,08 602001,95
144481,48

42542,52
18314,35

48160 11559 3403
1465

1508,0000
165,0336

120,64
13,2

39 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,1426 39333,88
-

__-__
-

5609 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

40 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,4424 39333,88
-

__-__
-

17401 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 4 71170 11559 3403
1465

120,64
13,2

Разом будівельні роботи, грн. 71170
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 56208
всього заробiтна плата, грн. 13024

Загальновиробничi витрати, грн. 7085
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,06
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2470

Всього будівельні роботи, грн. 78255

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4 78255

Роздiл 5. Монолітні сердечники
41 КБ6-14-4 Улаштування залізобетонних колон у

дерев'яній опалубці висотою до 4 м,
периметром до 2 м (сердечники) /бетон
важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача
20-40мм/

100м3 0,0052 602001,95
144481,48

42542,52
18314,35

3130 751 221
95

1508,0000
165,0336

7,84
0,86

42 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,00624 39333,88
-

__-__
-

245 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

43 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,02664 39333,88
-

__-__
-

1048 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 6 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом прямі витрати по роздiлу 5 4423 751 221
95

7,84
0,86

Разом будівельні роботи, грн. 4423
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3451
всього заробiтна плата, грн. 846

Загальновиробничi витрати, грн. 461
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,04
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 161

Всього будівельні роботи, грн. 4884

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 5 4884

Роздiл 6. Монолітні балки
---- Балка Бм-1 -----

44 КБ6-18-2 Улаштування балок для перекриттів,
підкранових і обв'язувальних на висоті від
опорної площадки до 6 м при висоті балок
до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250),
крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,0358 610637,77
153830,68

36923,15
13491,30

21861 5507 1322
483

1624,4000
122,3669

58,15
4,38

45 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0525 39333,88
-

__-__
-

2065 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

46 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,448 39333,88
-

__-__
-

17622 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

---- Балка Бм-2 -----
47 КБ6-18-2 Улаштування балок для перекриттів,

підкранових і обв'язувальних на висоті від
опорної площадки до 6 м при висоті балок
до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250),
крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,008 610637,77
153830,68

36923,15
13491,30

4885 1231 295
108

1624,4000
122,3669

13
0,98

48 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,01 39333,88
-

__-__
-

393 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

49 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,107 39333,88
-

__-__
-

4209 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

---- Балка Бм-3 -----



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 7 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50 КБ6-18-2 Улаштування балок для перекриттів,

підкранових і обв'язувальних на висоті від
опорної площадки до 6 м при висоті балок
до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250),
крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,032 610637,77
153830,68

36923,15
13491,30

19540 4923 1182
432

1624,4000
122,3669

51,98
3,92

51 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0448 39333,88
-

__-__
-

1762 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

52 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,39 39333,88
-

__-__
-

15340 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

---- Балка Бм-4 -----
53 КБ6-18-2 Улаштування балок для перекриттів,

підкранових і обв'язувальних на висоті від
опорної площадки до 6 м при висоті балок
до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250),
крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,04 610637,77
153830,68

36923,15
13491,30

24426 6153 1477
540

1624,4000
122,3669

64,98
4,89

54 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0553 39333,88
-

__-__
-

2175 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

55 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,483 39333,88
-

__-__
-

18998 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

---- Балка Бм-5 -----
56 КБ6-18-2 Улаштування балок для перекриттів,

підкранових і обв'язувальних на висоті від
опорної площадки до 6 м при висоті балок
до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250),
крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,008 610637,77
153830,68

36923,15
13491,30

4885 1231 295
108

1624,4000
122,3669

13
0,98

57 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,01 39333,88
-

__-__
-

393 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

58 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,107 39333,88
-

__-__
-

4209 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 6 142763 19045 4571
1671

201,11
15,15

Разом будівельні роботи, грн. 142763
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 119147
всього заробiтна плата, грн. 20716

Загальновиробничi витрати, грн. 11370
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,95
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3990

Всього будівельні роботи, грн. 154133



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 8 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 6 154133

Роздiл 7. Перекриття
---- Монолітне перекриття Пм-1 ------

59 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,186 559701,40
89144,75

17426,11
7441,83

104104 16581 3241
1384

964,7700
67,3508

179,45
12,53

60 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,019 39333,88
-

__-__
-

747 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

61 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,147 39333,88
-

__-__
-

5782 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

62 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 1,529 39333,88
-

__-__
-

60142 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

63 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,24255 39333,88
-

__-__
-

9540 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

64 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,0726 58872,68
11173,71

283,57
78,43

4274 811 21
6

119,3900
0,6150

8,67
0,04

--------- Дерев'яне перекриття -----
65 КБ10-13-3 Улаштування перекриттів з укладанням

балок по стінах кам'яних з накатом із
дошок

100м2 0,77 30052,88
15801,98

453,45
125,26

23141 12168 349
96

186,4100
0,9844

143,54
0,76

66 С112-48
варіант 2

Дошки обрізні з хвойних порід т. 25 мм
(підлога горища)

м3 1,9776 9705,93
-

__-__
-

19194 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

67 С123-429
варіант 1

Балки 200х100 м3 2,2763 10333,96
-

__-__
-

23523 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

68 & С114-1-10
варіант 1

Вата мiнеральна м3 15,862 4070,35
-

__-__
-

64564 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

69 КБ10-14-1 Підшивання стелі дошками обшивки 100м2 0,72 7638,56
7365,70

89,91
24,87

5500 5303 65
18

82,7700
0,1950

59,59
0,14

70 С112-48
варіант 3

Дошки обрізні з хвойних порід т. 25 мм
(підшивка стелі)

м3 1,854 9705,93
-

__-__
-

17995 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 7 338506 34863 3676
1504

391,25
13,47

Разом будівельні роботи, грн. 338506
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 299967
всього заробiтна плата, грн. 36367



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 9 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Загальновиробничi витрати, грн. 20720
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48,58
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7467

Всього будівельні роботи, грн. 359226

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 7 359226

Роздiл 8. Дах
71 КБ10-16-1 Виготовлення та установлення крокв м3 3,85 15280,46

2864,59
117,58
32,52

58830 11029 453
125

33,5000
0,2550

128,98
0,98

72 С1518-1
варіант 1

Полоса метал. 200х10 т 0,04396 57285,88
-

__-__
-

2518 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

73 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 2,02 1227,11
1026,68

131,35
44,56

2479 2074 265
90

10,9700
0,4017

22,16
0,81

74 & С111-
1716-11-8
варіант 1

Плівка гідроізоляційна м2 222,2 23,94
-

__-__
-

5319 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

75 КБ10-15-1 Укладання ходових дошок 100м 2,05 494,85
475,68

__-__
-

1014 975 __-__
-

5,5100
-

11,3
-

76 С112-78
варіант 1

Контррейка 50х25 м3 0,33475 9705,93
-

__-__
-

3249 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

77 КР8-26-2 Улаштування лат [решетування] з
прозорами із дощок і брусків під покрівлю з
листової сталі

100м2 2,02 14789,61
2646,53

52,98
48,06

29875 5346 107
97

30,9500
0,5202

62,52
1,05

78 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі
тільки скатів

100м2 2,02 7436,38
7393,61

16,62
15,08

15021 14935 34
30

79,0000
0,1632

159,58
0,33

79 & С111-
1804-1-Ц
варіант 5

Фальцеве покриття м2 210,08 1145,08
-

__-__
-

240558 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

80 & С111-134-
2
варіант 1

Цвяхи оцинковані шт 1126 0,47
-

__-__
-

529 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

81 & С111-155-
5
варіант 1

Саморізи шт 1236 0,94
-

__-__
-

1162 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

82 & С111-196-
7
варіант 1

Герметик силіконовий шт 4 215,74
-

__-__
-

863 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 10 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
83 & С111-

1301-56
варіант 1

Планка примикання м 10 229,85
-

__-__
-

2299 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

84 & С111-21-2-
РГ
варіант 1

Карнизна планка м 64 165,28
-

__-__
-

10578 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

85 & С111-
1301-58
варіант 1

вітрова планка м 12 132,95
-

__-__
-

1595 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

86 & С111-
1486-1-5
варіант 1

Снігозатримувач м 10 227,76
-

__-__
-

2278 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

87 КБ10-14-6 Підшивання стелі сталлю покрівельною
оцинкованою по дереву

100м2 0,71 3398,82
3302,99

__-__
-

2413 2345 __-__
-

39,3400
-

27,93
-

88 & С111-
1804-1-Ц
варіант 6

Профнастил оцинкований м2 48,3 471,88
-

__-__
-

22792 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

89 & С111-35-2
варіант 1

Гладкий лист м2 26,25 509,05
-

__-__
-

13363 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

90 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

100м 0,59 8492,48
5365,49

__-__
-

5011 3166 __-__
-

55,3600
-

32,66
-

91 & С130-
1156-8-56
варіант 5

Підвісні жолоби м 38 287,74
-

__-__
-

10934 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

92 & С1111-65-
2

Кріплення жолобів шт 68 57,33
-

__-__
-

3898 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

93 & С130-
1156-1-5
варіант 4

Труби водостічні м 21 318,34
-

__-__
-

6685 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

94 & С1111-65-
2
варіант 1

Кріплення труб шт 21 97,11
-

__-__
-

2039 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

95 & С130-
1156-1
варіант 1

Лійки шт 3 296,02
-

__-__
-

888 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

96 & С130-
1156-5
варіант 1

Коліна водостічних труб шт 9 190,18
-

__-__
-

1712 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

97 & С130-
1156-10
варіант 1

Заглушка шт 2 143,45
-

__-__
-

287 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 11 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
98 & С111-

1490-1-2А
варіант 1

З'єднувач лійки шт 15 334,28
-

__-__
-

5014 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

99 & С113-89-5
варіант 1

Поворот жолоба шт 4 126,20
-

__-__
-

505 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 8 453708 39870 859
342

445,13
3,17

Разом будівельні роботи, грн. 453708
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 412979
всього заробiтна плата, грн. 40212

Загальновиробничi витрати, грн. 22933
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 53,8
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8272

Всього будівельні роботи, грн. 476641

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 8 476641

Роздiл 9. Сходи Сх-1
100 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,001 274913,46

12652,77
2625,74
1186,08

275 13 3
1

150,7000
10,6641

0,15
0,01

101 КБ6-1-13 Улаштування фундаментів стовпів бетонних 100м3 0,0028 475279,71
54607,85

10173,51
4584,88

1331 153 28
13

598,1800
41,2362

1,67
0,12

102 КБ9-73-2 Виготовлення сходів прямолінійних і
криволінійних з огорожею

т 0,64576 25727,95
19050,24

6011,72
524,70

16614 12302 3882
339

192,0000
4,8160

123,99
3,11

103 С111-1837 Швелери N10-14 із сталі марки 18сп т 0,208 39799,05
-

__-__
-

8278 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

104 & С113-348-
1-205
варіант 5

Труба 30х30х3 т 0,174 52956,85
-

__-__
-

9214 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

105 & С111-826-
12-4
варіант 1

Полоса металева 200х10 т 0,03768 51573,88
-

__-__
-

1943 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

106 & С113-348-
1-205
варіант 6

Лист ПВЛ 1200х3000х4 т 0,22608 49632,10
-

__-__
-

11221 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

107 & С111-
1904-2
варіант 1

Анкер М16 шт 8 57,15
-

__-__
-

457 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 12 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

108 КБ9-30-1 Монтаж площадок із настилом і огорожею з
листової, рифленої, просічної і круглої сталі

т 0,64576 11331,26
5439,57

5409,10
1441,33

7317 3513 3493
931

57,4400
11,6206

37,09
7,5

109 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,0065 69358,24
21619,29

283,57
78,43

451 141 2
1

231,0000
0,6150

1,5
-

110 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня

100м 0,41 7466,80
5832,65

907,56
222,85

3061 2391 372
91

60,1800
2,2464

24,67
0,92

111 & С111-825-
1-УД
варіант 1

Огорожа з готових елементів пм 41 2959,68
-

__-__
-

121347 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 9 181509 18513 7780
1376

189,07
11,66

Разом будівельні роботи, грн. 181509
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 155216
всього заробiтна плата, грн. 19889

Загальновиробничi витрати, грн. 10708
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,08
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3704

Всього будівельні роботи, грн. 192217

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 9 192217

Роздiл 10. Прорізи
112 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею до 3 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,2048 12491,49
11591,17

840,31
567,80

2558 2374 172
116

113,3500
5,3966

23,21
1,11

113 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,0384 16382,42
15287,87

1009,88
682,38

629 587 39
26

149,5000
6,4856

5,74
0,25

114 КБ10-20-1 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 1 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,0108 20681,96
19266,93

1262,35
852,98

223 208 14
9

191,3300
8,1070

2,07
0,09

115 & С121-321-
2
варіант 1

Блоки віконні металопластикові м2 25,4 5218,37
-

__-__
-

132547 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 13 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

116 & С111-
1867-2
варіант 1

Крiплення для вікон шт 108 15,66
-

__-__
-

1691 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

117 & С111-246-
2
варіант 1

Піна монтажна л 8 15,91
-

__-__
-

127 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

118 КБ9-44-1 Монтаж віконних блоків стальних із
нащілинниками зі сталі при висоті будівлі до
50 м

т 1,6 30798,53
13518,67

9385,41
2191,89

49278 21630 15017
3507

128,4800
17,9652

205,57
28,74

119 & С121-321-
2
варіант 2

Вікно вітринне із рами алюмінієвого профілю м2 200 9706,37
-

__-__
-

1941274 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

120 КБ10-25-3 Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,164 2993,20
2842,47

150,73
101,85

491 466 25
17

31,5200
0,9680

5,17
0,16

121 & С123-382-
ИНБ
варіант 4

Дошки підвіконні металопластикові м 16,73 307,92
-

__-__
-

5152 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

122 & С111-246-
2
варіант 1

Піна монтажна л 2,3 15,91
-

__-__
-

37 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

123 КБ10-25-4 Установлення віконних зливів 100м 0,164 2582,90
2461,91

113,05
76,39

424 404 19
13

27,3000
0,7260

4,48
0,12

124 & С123-391-
1-Н
варіант 4

Підвіконні відливи м 17 292,67
-

__-__
-

4975 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

125 & С111-115-
39
варіант 1

Саморізи шт 58 0,82
-

__-__
-

48 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

126 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,2712 12839,05
7683,82

5097,39
1409,88

3482 2084 1382
382

79,2800
11,0550

21,5
3

127 & С123-198-
141
варіант 1

Блоки дверні металопластикові м2 27,12 6263,80
-

__-__
-

169874 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

128 & С111-
1867-2
варіант 2

Крiплення для дверей шт 98 15,66
-

__-__
-

1535 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

129 & С111-246-
2
варіант 1

Піна монтажна л 4,14 15,91
-

__-__
-

66 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 10 2314411 27753 16668
4070

267,74
33,47



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 14 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом будівельні роботи, грн. 2314411
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2269990
всього заробiтна плата, грн. 31823

Загальновиробничi витрати, грн. 16529
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,15
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5558

Всього будівельні роботи, грн. 2330940

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 10 2330940

Роздiл 11. Підлоги
---- Тип 1 -----

130 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 0,54 9393,32
697,55

410,64
112,30

5072 377 222
61

8,0800
1,1053

4,36
0,6

131 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих щебеневих шарів

м3 5,4 3696,82
420,07

468,94
126,33

19963 2268 2532
682

4,7800
1,3014

25,81
7,03

132 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 5,4 4654,20
490,37

5,67
1,38

25133 2648 31
7

5,5800
0,0139

30,13
0,08

133 КБ11-4-5 Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної 100м2 0,54 3239,61
3145,27

9,14
7,95

1749 1698 5
4

31,7000
0,0777

17,12
0,04

134 С111-2002-2
варіант 1

Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х
компонент.)  Ceresit  CR 66

кг 270 77,69
-

__-__
-

20976 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

135 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих

100м2 0,54 3018,60
2992,49

26,11
22,70

1630 1616 14
12

32,7800
0,2220

17,7
0,12

136 С1555-13
варіант 1

Плити пінополістирольні екструдовані 50 мм м2 55,08 153,85
-

__-__
-

8474 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

137 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,54 11995,11
4943,25

121,39
105,56

6477 2669 66
57

56,2500
1,0323

30,38
0,56

138 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,54 11329,94
991,29

187,96
163,45

6118 535 101
88

11,2800
1,5984

6,09
0,86

139 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,54 1548,32
1360,15

66,57
57,89

836 734 36
31

16,2000
0,5661

8,75
0,31

140 С1555-55
варіант 1

Сітка для армування стяжки м2 59,4 25,76
-

__-__
-

1530 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

141 КБ11-38-1 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці з
проклеюванням швів клеєм

100м2 0,54 8138,95
8039,89

75,71
65,84

4395 4342 41
36

79,8400
0,6438

43,11
0,35



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 15 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

142 & С112-250-
1
варіант 2

Ламінат м2 55,08 400,97
-

__-__
-

22085 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

143 & С112-250-
2
варіант 1

Підложка під ламінат м2 55,08 49,07
-

__-__
-

2703 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

---- Тип 2 -----
144 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 0,57 9393,32

697,55
410,64
112,30

5354 398 234
64

8,0800
1,1053

4,61
0,63

145 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих щебеневих шарів

м3 5,7 3696,82
420,07

468,94
126,33

21072 2394 2673
720

4,7800
1,3014

27,25
7,42

146 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 5,7 4654,20
490,37

5,67
1,38

26529 2795 32
8

5,5800
0,0139

31,81
0,08

147 КБ11-4-5 Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної 100м2 0,57 3239,61
3145,27

9,14
7,95

1847 1793 5
5

31,7000
0,0777

18,07
0,04

148 С111-2002-2
варіант 1

Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х
компонент.)  Ceresit  CR 66

кг 285 77,69
-

__-__
-

22142 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

149 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих

100м2 0,57 3018,60
2992,49

26,11
22,70

1721 1706 15
13

32,7800
0,2220

18,68
0,13

150 С1555-13
варіант 1

Плити пінополістирольні екструдовані 50 мм м2 58,14 153,85
-

__-__
-

8945 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

151 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,57 11995,11
4943,25

121,39
105,56

6837 2818 69
60

56,2500
1,0323

32,06
0,59

152 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,57 11329,94
991,29

187,96
163,45

6458 565 107
93

11,2800
1,5984

6,43
0,91

153 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,57 1548,32
1360,15

66,57
57,89

883 775 38
33

16,2000
0,5661

9,23
0,32

154 С1555-55
варіант 1

Сітка для армування стяжки м2 62,7 25,76
-

__-__
-

1615 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

155 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,57 15989,88
14908,04

46,99
40,86

9114 8498 27
23

155,6000
0,3996

88,69
0,23

156 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 370,5 10,83
-

__-__
-

4013 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

157 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 23,14 60,38
-

__-__
-

1397 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

158 & С111-256-
111-3
варіант 4

Плитка для підлог м2 58,14 628,34
-

__-__
-

36532 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

---- Тип 3 -----



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 16 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

159 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих

100м2 0,54 3018,60
2992,49

26,11
22,70

1630 1616 14
12

32,7800
0,2220

17,7
0,12

160 С1555-13
варіант 1

Плити пінополістирольні екструдовані 50 мм м2 55,08 153,85
-

__-__
-

8474 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

161 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в два
шари

100м2 1,08 1227,11
1026,68

131,35
44,56

1325 1109 142
48

10,9700
0,4017

11,85
0,43

162 & С111-
1716-11-8
варіант 1

Плівка гідроізоляційна м2 118,8 23,94
-

__-__
-

2844 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

163 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,54 11995,11
4943,25

121,39
105,56

6477 2669 66
57

56,2500
1,0323

30,38
0,56

164 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,54 11329,94
991,29

187,96
163,45

6118 535 101
88

11,2800
1,5984

6,09
0,86

165 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,54 1548,32
1360,15

66,57
57,89

836 734 36
31

16,2000
0,5661

8,75
0,31

166 С1555-55
варіант 1

Сітка для армування стяжки м2 59,4 25,76
-

__-__
-

1530 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

167 КБ11-38-1 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці з
проклеюванням швів клеєм

100м2 0,54 8138,95
8039,89

75,71
65,84

4395 4342 41
36

79,8400
0,6438

43,11
0,35

168 & С112-250-
1
варіант 2

Ламінат м2 55,08 400,97
-

__-__
-

22085 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

169 & С112-250-
2
варіант 1

Підложка під ламінат м2 55,08 49,07
-

__-__
-

2703 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

---- Тип 4 -----
170 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної

з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих

100м2 0,45 3018,60
2992,49

26,11
22,70

1358 1347 11
10

32,7800
0,2220

14,75
0,1

171 С1555-13
варіант 1

Плити пінополістирольні екструдовані 50 мм м2 45,9 153,85
-

__-__
-

7062 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

172 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в два
шари

100м2 0,9 1227,11
1026,68

131,35
44,56

1104 924 118
40

10,9700
0,4017

9,87
0,36

173 & С111-
1716-11-8
варіант 1

Плівка гідроізоляційна м2 99 23,94
-

__-__
-

2370 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

174 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,45 11995,11
4943,25

121,39
105,56

5398 2224 55
48

56,2500
1,0323

25,31
0,46

175 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,45 11329,94
991,29

187,96
163,45

5098 446 85
74

11,2800
1,5984

5,08
0,72



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 17 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

176 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,45 1548,32
1360,15

66,57
57,89

697 612 30
26

16,2000
0,5661

7,29
0,25

177 С1555-55
варіант 1

Сітка для армування стяжки м2 49,5 25,76
-

__-__
-

1275 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

178 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,45 15989,88
14908,04

46,99
40,86

7195 6709 21
18

155,6000
0,3996

70,02
0,18

179 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 292,5 10,83
-

__-__
-

3168 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

180 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 18,27 60,38
-

__-__
-

1103 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

181 & С111-256-
111-3
варіант 4

Плитка для підлог м2 45,9 628,34
-

__-__
-

28841 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

----- плінтуси ------
182 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 1,81 8098,98

1224,37
2,61
2,27

14659 2216 5
4

12,3400
0,0222

22,34
0,04

183 & С111-
1479-Д
варіант 1

Шурупи з дюбелями шт 270 2,04
-

__-__
-

551 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 11 419896 64112 6973
2489

692,82
25,04

Разом будівельні роботи, грн. 419896
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 348811
всього заробiтна плата, грн. 66601

Загальновиробничi витрати, грн. 37240
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 86,16
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13246

Всього будівельні роботи, грн. 457136

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 11 457136

Роздiл 12. Внутрішнє опорядження
184 КБ15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих

підвісних стель із металевих профілів
100м2 1,742 16664,83

16547,02
63,96
55,62

29030 28825 111
97

164,3200
0,5439

286,25
0,95

185 & С111-
1784-1-1
варіант 5

Стрічка ущільн. м 156,78 7,31
-

__-__
-

1146 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 18 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

186 & С111-138-
1
варіант 4

Дюбелi шт 415 0,92
-

__-__
-

382 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

187 & С111-829-
2
варіант 1

Профіль UD м 156,78 33,75
-

__-__
-

5291 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

188 & С123-407-
8
варіант 4

Профіль СD м 444,21 34,76
-

__-__
-

15441 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

189 & С111-
1490-1
варіант 4

З'єднувач профілів шт 296 9,59
-

__-__
-

2839 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

190 & С111-
1477-1
варіант 6

Підвіси шт 122 12,31
-

__-__
-

1502 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

191 & С111-
1477-2
варіант 5

Саморізи шт 2718 0,73
-

__-__
-

1984 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

192 КБ15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

100 м2 1,742 16001,55
14561,59

27,41
23,84

27875 25366 48
42

136,3700
0,2331

237,56
0,41

193 & С111-
1477-2
варіант 5

Саморізи шт 3658 0,73
-

__-__
-

2670 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

194 С111-741
варіант 5

Листи гiпсокартоннi вологостійкі м2 34,86 227,56
-

__-__
-

7933 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

195 С111-741
варіант 6

Листи гiпсокартоннi м2 148,05 181,66
-

__-__
-

26895 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

196 & С111-
1375-5
варіант 4

Шпаклівка Фюгенфюллер кг 62,2 16,38
-

__-__
-

1019 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

197 КБ15-179-10 Високоякісне фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 1,742 21336,28
8695,49

2,61
2,27

37168 15148 5
4

83,8200
0,0222

146,01
0,04

198 КБ15-46-6 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним або цементним  розчином по
каменю і бетону стін вручну

100м2 5,74 17307,04
11154,31

265,04
227,23

99342 64026 1521
1304

112,4200
2,6322

645,29
15,11

199 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 5,27 9892,84
7189,58

5,22
4,54

52135 37889 28
24

76,8200
0,0444

404,84
0,23



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 19 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

200 & С1113-29-
29
варіант 1

Шпаклівка Ceresit СТ-29 кг 1033,2 10,55
-

__-__
-

10900 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

201 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 5,27 14427,74
3566,71

1,31
1,14

76034 18797 7
6

38,1100
0,0111

200,84
0,06

202 КБ15-25-2 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,47 25115,15
24495,74

44,38
38,59

11804 11513 21
18

255,6700
0,3774

120,16
0,18

203 & С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамiчнi облицювальні м2 47,47 587,54
-

__-__
-

27891 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

204 С111-2000-1
варіант 3

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 244,4 10,32
-

__-__
-

2522 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

205 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 21,3 60,38
-

__-__
-

1286 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

------- відкоси ------
206 КБ15-51-1 Штукатурення віконних і дверних плоских

косяків по каменю і бетону
100м2 0,3 42297,16

27439,27
251,92
219,07

12689 8232 76
66

260,7800
2,1423

78,23
0,64

207 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 0,3 17910,08
6022,52

2,61
2,27

5373 1807 1
1

64,3500
0,0222

19,31
0,01

Разом прямі витрати по роздiлу 12 461151 211603 1818
1562

2138,49
17,63

Разом будівельні роботи, грн. 461151
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 247730
всього заробiтна плата, грн. 213165

Загальновиробничi витрати, грн. 114912
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 258,75
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 39782

Всього будівельні роботи, грн. 576063

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 12 576063

Роздiл 13. Зовнішнє опорядження



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 20 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

208 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 50 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 0,35 47728,90
44619,09

__-__
-

16705 15617 __-__
-

417,8600
-

146,25
-

209 С114-4-У
варіант 6

Екструдований пінопласт т. 50 мм м3 1,8375 4997,32
-

__-__
-

9183 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

210 & С1545-42-
4

Дюбелі монтажні шт 287 6,50
-

__-__
-

1866 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

211 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 40,25 32,72
-

__-__
-

1317 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

212 С1550-20 Розчинова суміш Ceresit  СT 180 pro для
приклеювання мінераловатних плит

кг 210 14,78
-

__-__
-

3104 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

213 С1550-21 Розчинова суміш Ceresit  СT 190 pro для
приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати

кг 210 14,78
-

__-__
-

3104 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

214 С1550-30
варіант 1

Акрилова фарба Ceresit  СT 42 кг 17,57 286,11
-

__-__
-

5027 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

215 С111-2012-8 Штукатурка декоративна акрилова (короїд)
Ceresit  СT 64

кг 94,5 98,09
-

__-__
-

9270 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

216 & С113-73-2
варіант 4

Цокольна планка м 60 72,20
-

__-__
-

4332 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

217 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 1,25 91377,63
44619,09

__-__
-

114222 55774 __-__
-

417,8600
-

522,33
-

218 & С1545-42-
4

Дюбелі монтажні шт 1024 6,50
-

__-__
-

6656 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

219 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 143,75 32,72
-

__-__
-

4704 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

220 С1550-20 Розчинова суміш Ceresit  СT 180 pro для
приклеювання мінераловатних плит

кг 750 14,78
-

__-__
-

11085 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

221 С1550-21 Розчинова суміш Ceresit  СT 190 pro для
приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати

кг 750 14,78
-

__-__
-

11085 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

222 С1550-30
варіант 1

Акрилова фарба Ceresit  СT 42 кг 62,75 286,11
-

__-__
-

17953 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

223 С111-2012-8 Штукатурка декоративна акрилова (короїд)
Ceresit  СT 64

кг 337,5 98,09
-

__-__
-

33105 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

224 КБ15-78-3
к=1,15

Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 30 мм з опорядженням
декоротивним розчином за технологією
"CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм

100 м2 0,048 78942,03
59050,62

__-__
-

3789 2834 __-__
-

553,0120
-

26,54
-

225 & С1545-42-
4

Дюбелі монтажні шт 29 6,50
-

__-__
-

189 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 21 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

226 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 6,144 32,72
-

__-__
-

201 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

227 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 0,8 63,78
-

__-__
-

51 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

228 С111-2011-6
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 58,56 15,98
-

__-__
-

936 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

229 С1550-30
варіант 1

Акрилова фарба Ceresit  СT 42 кг 2,4 286,11
-

__-__
-

687 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

230 С111-2012-8 Штукатурка декоративна акрилова (короїд)
Ceresit  СT 64

кг 13,2 98,09
-

__-__
-

1295 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

231 & С111-826-
1-Ц
варіант 4

Кутник пластиковий перферований з сіткою м 60 20,60
-

__-__
-

1236 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

232 КБ8-36-2 Установлення і розбирання зовнішніх
інвентарних риштувань трубчастих висотою
до 16 м для інших оздоблювальних робіт

100м2 вп 1 9470,92
4041,93

__-__
-

9471 4042 __-__
-

45,4200
-

45,42
-

Разом прямі витрати по роздiлу 13 270573 78267 __-__
-

740,54
-

Разом будівельні роботи, грн. 270573
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 192306
всього заробiтна плата, грн. 78267

Загальновиробничi витрати, грн. 40647
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 88,87
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13665

Всього будівельні роботи, грн. 311220

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 13 311220

Роздiл 14. Сходи Сх-2
233 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,003 274913,46

12652,77
2625,74
1186,08

825 38 8
4

150,7000
10,6641

0,45
0,03

234 КБ6-1-13 Улаштування фундаментів стовпів бетонних 100м3 0,008 475279,71
54607,85

10173,51
4584,88

3802 437 81
37

598,1800
41,2362

4,79
0,33

235 КБ9-73-2 Виготовлення сходів прямолінійних і
криволінійних з огорожею

т 0,38384 25727,95
19050,24

6011,72
524,70

9875 7312 2308
201

192,0000
4,8160

73,7
1,85

236 С111-1837 Швелери N10-14 із сталі марки 18сп т 0,198 39799,05
-

__-__
-

7880 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 22 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

237 & С113-348-
1-205
варіант 10

Труба 25х25х3 т 0,125 52956,85
-

__-__
-

6620 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

238 & С113-348-
1-205
варіант 11

Труба 60х60х3 т 0,042 52956,85
-

__-__
-

2224 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

239 & С111-826-
12-4
варіант 1

Полоса металева 200х10 т 0,01884 51573,88
-

__-__
-

972 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

240 & С111-
1904-2
варіант 1

Анкер М16 шт 4 57,15
-

__-__
-

229 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

241 КБ9-30-1 Монтаж площадок із настилом і огорожею з
листової, рифленої, просічної і круглої сталі

т 0,38384 11331,26
5439,57

5409,10
1441,33

4349 2088 2076
553

57,4400
11,6206

22,05
4,46

242 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг (Зд-1)

т 0,0252 69358,24
21619,29

283,57
78,43

1748 545 7
2

231,0000
0,6150

5,82
0,02

243 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг (Зд-2)

т 0,0065 69358,24
21619,29

283,57
78,43

451 141 2
1

231,0000
0,6150

1,5
-

244 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня

100м 0,4 7466,80
5832,65

907,56
222,85

2987 2333 363
89

60,1800
2,2464

24,07
0,9

245 & С111-825-
1-УД
варіант 1

Огорожа з готових елементів пм 40 2959,68
-

__-__
-

118387 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

----- дерев'яні елементи сходів ----
246 КБ10-5-2 Установлення елементів каркаса м3 0,38 3942,91

2741,84
__-__

-
1498 1042 __-__

-
31,7600

-
12,07

-
247 С112-43

варіант 1
Дошки обрізні з хвойних порід 300х40 м3 0,3914 9705,93

-
__-__

-
3799 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
Разом прямі витрати по роздiлу 14 165646 13936 4845

887
144,45

7,59
Разом будівельні роботи, грн. 165646

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 146865
всього заробiтна плата, грн. 14823

Загальновиробничi витрати, грн. 8055
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,25
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2806

Всього будівельні роботи, грн. 173701



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 23 - 31_КД_ЛК1_02-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_  _   _   _   _ _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 14 173701

Роздiл 15. Відмостка
248 КР18-50-2 Улаштування вимощення з бетону

товщиною покриття 10 см
1м2 53 858,62

135,27
__-__

-
45507 7169 __-__

-
1,5000

-
79,5

-
Разом прямі витрати по роздiлу 15 45507 7169 __-__

-
79,5

-
Разом будівельні роботи, грн. 45507

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 38338
всього заробiтна плата, грн. 7169

Загальновиробничi витрати, грн. 4076
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,54
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1467

Всього будівельні роботи, грн. 49583
_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 15 49583
Разом прямі витрати по кошторису 5826818 625788 90624

28065
6481,81

255
Разом будівельні роботи, грн. 5826818

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5110406
всього заробiтна плата, грн. 653853

Загальновиробничi витрати, грн. 356199
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 808,46
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 124305

Всього будівельні роботи, грн. 6183017
_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 6183017
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 7545,27
Кошторисна заробiтна плата, грн. 778158

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-02-02
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на Водопровід та каналізація
Гуртожиток №1 (поз. №14)

Основа: Кошторисна вартість 145,502 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,2362 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 24,421 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Водопостачання
1 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів

водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм

100м 0,35 5812,00
5698,61

__-__
-

2034 1995 __-__
-

56,5900
-

19,81
-

2 С113-1681
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х1,9 мм

м 24 31,38
-

__-__
-

753 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 С113-1689 Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої
води і опалення діам. 20х3,4 мм

м 11 34,80
-

__-__
-

383 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 & С113-28-
20
варіант 1

Кран кутовий д.15 шт 14 128,56
-

__-__
-

1800 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

5 С113-1879
варіант 1

Хомут із шурупом діам. 20 мм шт 35 15,23
-

__-__
-

533 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

6 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм

100м 0,44 6074,52
5947,34

__-__
-

2673 2617 __-__
-

59,0600
-

25,99
-



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-02-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 С113-1682
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 25х2.8 мм

м 22 49,35
-

__-__
-

1086 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 С113-1690 Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої
води і опалення діам. 25х4,2 мм

м 22 36,87
-

__-__
-

811 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 С113-1880
варіант 1

Хомут із шурупом діам. 25 мм шт 44 16,23
-

__-__
-

714 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 С113-1873-
1Б

Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм шт 4 236,30
-

__-__
-

945 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 КР15-19-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм

100м 0,21 6710,16
6561,61

__-__
-

1409 1378 __-__
-

65,1600
-

13,68
-

12 С113-1683 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 32х4,4 мм

м 21 81,82
-

__-__
-

1718 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 С113-1881
варіант 1

Хомут із шурупом діам. 32 мм шт 21 17,04
-

__-__
-

358 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 С113-1873-
1В

Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм шт 2 380,57
-

__-__
-

761 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 & С113-191-
15
варіант 4

Клапан зворотній d 25 мм шт 2 250,22
-

__-__
-

500 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

16 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену

10 м 10 329,44
329,44

__-__
-

3294 3294 __-__
-

3,5200
-

35,2
-

17 & С114-96-1-
С
варіант 4

Ізоляція для труби діам. 25мм,  Thermoflex пог.м 35 18,14
-

__-__
-

635 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

18 & С114-96-1-
С
варіант 5

Ізоляція для труби діам. 28мм,  Thermoflex пог.м 44 21,20
-

__-__
-

933 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 & С114-96-1-
С
варіант 6

Ізоляція для труби діам. 35 мм, Thermoflex пог.м 21 24,26
-

__-__
-

509 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

20 КБ18-5-1 Установлення водопідігрівників ємкісних
місткістю до 1 м3

шт 2 4113,60
2105,90

563,18
170,56

8227 4212 1126
341

21,9800
1,6551

43,96
3,31

21 С130-152
варіант 2

Водонагрівач електричний 100л шт 2 9850,72
-

__-__
-

19701 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 1 49777 13496 1126
341

138,64
3,31

Разом будівельні роботи, грн. 49777
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 35155
всього заробiтна плата, грн. 13837



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-02-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Загальновиробничi витрати, грн. 6799
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,22
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2033

Всього будівельні роботи, грн. 56576

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 56576

Роздiл 2. Каналізація
22 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,18 85648,65
9391,56

168,88
58,17

15417 1690 30
10

91,8400
0,5652

16,53
0,1

23 & С1530-
122-2
варіант 3

Ревізія d 110 мм шт 1 156,44
-

__-__
-

156 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

24 & С13-1478-
2-ИНБ

Прочистка діам. 100 мм шт 2 163,23
-

__-__
-

326 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

25 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,33 28985,79
9794,46

82,42
27,96

9565 3232 27
9

95,7800
0,2700

31,61
0,09

26 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 0,2 5540,24
3572,19

432,03
153,52

1108 714 86
31

36,4100
1,5210

7,28
0,3

27 & С130-905-
1-7
варіант 3

Унiтаз в к-ті шт 2 4608,44
-

__-__
-

9217 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

28 & С113-
1761-5
варіант 1

Шланг для під'єднання змивного бачка шт 2 91,95
-

__-__
-

184 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

29 КБ17-1-6 Установлення умивальникiв одиночних з
пiдведенням холодної i гарячої води

10компл. 0,2 3675,02
3173,06

247,13
87,32

735 635 49
17

31,9800
0,8669

6,4
0,17

30 & С130-554-
3
варіант 4

Умивальник в к-ті з сифоном шт 2 2566,35
-

__-__
-

5133 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

31 & С130-620-
2-О
варіант 2

Змішувач для умивальника комплект 2 960,77
-

__-__
-

1922 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

32 КБ17-1-2 Установлення ванн купальних стальних 10компл. 0,2 4570,60
3028,51

1118,25
379,43

914 606 224
76

31,9800
3,7294

6,4
0,75

33 С130-43
варіант 1

Ванна сталева в к-ті комплект 2 15848,52
-

__-__
-

31697 - __-__
-

__-__
-

__-__
-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 КБ17-1-10 Установлення піддонів душових чавунних і

стальних мілких
10компл. 0,2 2483,08

1519,90
630,01
218,54

497 304 126
44

16,2400
2,1845

3,25
0,44

35 & С130-901-
1-П
варіант 1

Душова колона із змішувачем CHAMPION
NOX-009-J чорна

шт 2 3673,17
-

__-__
-

7346 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

36 С113-189 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм,
товщина стінки 5 мм

м 1 893,38
-

__-__
-

893 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 2 85110 7181 542
187

71,47
1,85

Разом будівельні роботи, грн. 85110
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 77387
всього заробiтна плата, грн. 7368

Загальновиробничi витрати, грн. 3817
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,71
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1183

Всього будівельні роботи, грн. 88927
_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
Всього по роздiлу 2 88927
Разом прямі витрати по кошторису 134887 20677 1668

528
210,11

5,16
Разом будівельні роботи, грн. 134887

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 112542
всього заробiтна плата, грн. 21205

Загальновиробничi витрати, грн. 10615
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,93
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3216

Всього будівельні роботи, грн. 145502
_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
Всього по кошторису 145502
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 236,2
Кошторисна заробiтна плата, грн. 24421

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-02-03
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на Вентиляція

Гуртожиток №1 (поз. №14)

Основа: Кошторисна вартість 13,822 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,04569 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 4,655 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,005 84092,31
23609,12

601,47
207,11

420 118 3
1

261,8000
2,0876

1,31
0,01

2 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 4 210,34
168,17

29,28
7,34

841 673 117
29

1,8200
0,0745

7,28
0,3

3 & С111-50-
221
варіант 7

Решітка вентиляційна Р150 шт 4 225,48
-

__-__
-

902 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 4 214,48
159,76

7,78
2,64

858 639 31
11

1,7500
0,0266

7
0,11

5 & С130-384-
80
варіант 2

Клапан зворотний Вентс 100 шт 4 285,81
-

__-__
-

1143 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

6 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 4 660,08
616,16

41,06
13,06

2640 2465 164
52

6,2100
0,1231

24,84
0,49



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-02-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 & С1630-
151-250
варіант 6

Вентилятор витяжний типу Вентс 100 шт 4 1226,24
-

__-__
-

4905 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по кошторису 11709 3895 315
93

40,43
0,91

Разом будівельні роботи, грн. 11709
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7499
всього заробiтна плата, грн. 3988

Загальновиробничi витрати, грн. 2113
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,35
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 667

Всього будівельні роботи, грн. 13822

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 13822
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 45,69
Кошторисна заробiтна плата, грн. 4655

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-02-04
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на Електромонтажні роботи
Гуртожиток №1 (поз. №14)

Основа: Кошторисна вартість 388,674 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,63002 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 62,216 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ21-3-1 Прокладання поліетиленових труб у готових

борознах, діаметр труб до 25 мм
100м 0,3 3296,25

2162,52
164,24
49,94

989 649 49
15

23,9800
0,4400

7,19
0,13

2 & С111-
1301-1-ИНБ
варіант 9

Труба гофрована ПВХ діам. 20 мм м 30 15,51
-

__-__
-

465 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 КБ21-3-3 Прокладання поліетиленових труб у готових
борознах, діаметр труб до 50 мм

100м 0,3 4046,56
2402,40

328,48
99,88

1214 721 99
30

26,6400
0,8800

7,99
0,26

4 & С111-
1301-1-ИНБ
варіант 13

Труба гофрована ПВХ нг д.51 мм м 15 45,91
-

__-__
-

689 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

5 & С111-
1301-1-ИНБ
варіант 14

Труба гофрована ПВХ нг д.63 мм м 15 56,11
-

__-__
-

842 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-02-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2

100м 0,6 1436,39
1085,68

175,60
103,54

862 651 105
62

12,2000
1,0147

7,32
0,61

7 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 10,61 2621,16
2327,90

30,80
9,36

27811 24699 327
99

25,5000
0,0825

270,56
0,88

8 & С153-1-33
варіант 3

Кабель ВВГ нг 5х25 м 16 679,04
-

__-__
-

10865 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 & С153-1-33
варіант 11

Кабель ВВГ нг 5х16 м 15 344,48
-

__-__
-

5167 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 & С153-1-33
варіант 2

Кабель ВВГ нг 3х2,5 м 770 48,68
-

__-__
-

37484 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 & С153-1-33
варіант 13

Кабель ВВГ нг 3х1,5 м 290 37,46
-

__-__
-

10863 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 & С153-1-33
варіант 7

Кабель ВВГ нг 2х1,5 м 30 22,16
-

__-__
-

665 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 КБ21-18-2 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 4

100шт 0,2 46989,89
26479,51

11115,46
5566,59

9398 5296 2223
1113

273,2100
53,4260

54,64
10,69

14 & С1547-7-1
варіант 10

Світильник світлод. накладний потужн. 36 Вт
Юпітер ДПО20У-36-101

шт 20 1490,17
-

__-__
-

29803 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 КБ21-19-2 Монтаж карнизного освітлення
люмінесцентними лампами в один ряд

100шт 0,1 28878,56
19829,04

5346,44
3292,65

2888 1983 535
329

214,6000
33,0577

21,46
3,31

16 & С1547-7-1
варіант 11

Світильник зі світлод. модулем потужності
16 Вт Сіріус "KANLUX" 16

шт 10 1380,01
-

__-__
-

13800 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,1 15574,63
13416,51

1813,40
520,89

1557 1342 181
52

131,2000
4,5967

13,12
0,46

18 & С1547-7-1
варіант 12

Світильник світлод. накладний 8 Вт з
датчиком руху ІЕК ДПО 5012 Д-8

шт 10 1082,17
-

__-__
-

10822 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 КБ21-22-2 Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці одноклавішних

100шт 0,1 5762,18
2432,52

__-__
-

576 243 __-__
-

27,6800
-

2,77
-

20 & С154-5-1
варіант 1

Вимикач 1-кл. для схованої установки шт 10 97,25
-

__-__
-

973 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 КБ21-22-3 Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці двоклавішних

100шт 0,1 5904,54
2574,88

__-__
-

590 257 __-__
-

29,3000
-

2,93
-

22 & С154-5-2
варіант 1

Вимикач 2-кл. для схованої установки шт 10 138,05
-

__-__
-

1381 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

23 & С123-332-
31
варіант 1

Коробка розгалудж. шт 60 15,35
-

__-__
-

921 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-02-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 & С123-332-

31
варіант 2

Коробка установ. шт 95 18,56
-

__-__
-

1763 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

25 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 0,75 5768,84
2444,82

__-__
-

4327 1834 __-__
-

27,8200
-

20,87
-

26 & С1419-94-
1
варіант 1

Розетка одинарна з з/з шт 30 96,90
-

__-__
-

2907 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

27 & С1419-94-
1
варіант 2

Розетка подвійна з з/з шт 45 183,60
-

__-__
-

8262 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

28 КБ21-30-1 Установлення сушарок для рук 100шт 0,2 10582,29
10430,80

__-__
-

2116 2086 __-__
-

114,2600
-

22,85
-

29 & С130-424-
1
варіант 4

Конвектор електричний типу Atlantic Termon
TR-C потужн. 0,25 кВт

шт 10 3685,66
-

__-__
-

36857 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

30 & С130-424-
1
варіант 5

Конвектор електричний типу Atlantic F129
CMG-BD1 потужн.1.0 кВт

шт 10 4583,26
-

__-__
-

45833 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

31 КБ15-253-1 Обклеювання стін полівінілхлоридною
декоративно-оздоблювальною
самоклеючою плівкою

100м2 0,07 7196,69
6356,48

1,31
1,14

504 445 __-__
-

62,1600
0,0111

4,35
-

32 & С114-48-7
варіант 1

Пінофол для відстінної ізоляції т.10 мм м2 7,35 438,95
-

__-__
-

3226 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

33 КБ21-22-14 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250
А

100шт 0,01 48297,97
38076,73

1061,16
916,57

483 381 11
9

367,0400
9,7940

3,67
0,1

34 & С111-31-1-
5
варіант 2

Вимикач автоматичний триполюсний, 150 А шт. 1 4831,01
-

__-__
-

4831 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

ШВР-1
35 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1 2317,62

1056,35
776,97
197,79

2318 1056 777
198

10,3300
1,7521

10,33
1,75

36 & С1633-93-
4
варіант 3

Шафа металева навісна 600х600х250 шт 1 4593,37
-

__-__
-

4593 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

37 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,03 35641,01
27367,17

1061,16
916,57

1069 821 32
27

285,6400
9,7940

8,57
0,29

38 & С1547-6-4
варіант 5

Вимикач автоматичний триполюсний 50А шт 1 1183,55
-

__-__
-

1184 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-02-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39 & С1547-6-4

варіант 9
Вимикач автоматичний триполюсний 75А шт 2 4488,35

-
__-__

-
8977 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
40 КБ21-22-14 Установлення вимикачів, перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250
А

100шт 0,01 48297,97
38076,73

1061,16
916,57

483 381 11
9

367,0400
9,7940

3,67
0,1

41 & С111-31-1-
5
варіант 1

Вимикач автоматичний триполюсний, 125А шт. 1 4746,35
-

__-__
-

4746 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

ЩО-1
42 КБ21-24-1 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 521,94
325,75

38,34
16,76

522 326 38
17

3,4000
0,1579

3,4
0,16

43 & С1633-93-
4
варіант 5

Шафа металева ЩУ-48 шт 1 2349,37
-

__-__
-

2349 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

44 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,01 35641,01
27367,17

1061,16
916,57

356 274 11
9

285,6400
9,7940

2,86
0,1

45 & С1547-6-4
варіант 11

Вимикач автоматичний триполюсний 63А шт 1 2244,35
-

__-__
-

2244 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

46 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,21 26921,98
19621,84

1061,16
916,57

5654 4121 223
192

207,2000
9,7940

43,51
2,06

47 & С1547-6-4
варіант 3

Вимикач автоматичний однополюсний 10 А шт 1 148,25
-

__-__
-

148 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

48 & С1547-6-4
варіант 12

Диференційний автомат 16 А, ДВ-2 Ін=16 А шт 20 1040,75
-

__-__
-

20815 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

ЩО-2
49 КБ21-24-1 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 521,94
325,75

38,34
16,76

522 326 38
17

3,4000
0,1579

3,4
0,16

50 & С1633-93-
4
варіант 6

Шафа металева ЩУ-36 шт 1 2104,57
-

__-__
-

2105 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

51 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,01 35641,01
27367,17

1061,16
916,57

356 274 11
9

285,6400
9,7940

2,86
0,1

52 & С1547-6-4
варіант 10

Вимикач автоматичний триполюсний 40А шт 1 942,83
-

__-__
-

943 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

53 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,16 26921,98
19621,84

1061,16
916,57

4308 3139 170
147

207,2000
9,7940

33,15
1,57

54 & С1547-6-4
варіант 3

Вимикач автоматичний однополюсний 10 А шт 1 148,25
-

__-__
-

148 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 5 - 31_КД_ЛК1_02-02-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55 & С1547-6-4

варіант 12
Диференційний автомат 16 А, ДВ-2 Ін=16 А шт 15 1040,75

-
__-__

-
15611 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
Разом прямі витрати по кошторису 361185 51305 4841

2334
551,47
22,73

Разом будівельні роботи, грн. 361185
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 305039
всього заробiтна плата, грн. 53639

Загальновиробничi витрати, грн. 27489
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 55,82
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8577

Всього будівельні роботи, грн. 388674

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 388674
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 630,02
Кошторисна заробiтна плата, грн. 62216

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на Загальнобудівельні роботи
Гуртожиток№2 (поз. №15)

Основа: Кошторисна вартість 7693,158 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 9,65326 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 992,855 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Земляні роботи
1 КБ1-18-6 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 3

1000м3 0,078 97961,26
5115,52

92845,74
25243,29

7641 399 7242
1969

63,9200
237,8708

4,99
18,55

2 КБ1-13-6 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3

1000м3 0,139 57762,85
2040,77

55722,08
15998,96

8029 284 7745
2224

25,5000
152,0480

3,54
21,13

3 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 132,6 29,27
-

29,27
10,86

3881 - 3881
1440

__-__
0,0990

__-__
13,13

4 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,139 8592,78
-

8592,78
1939,37

1194 - 1194
270

__-__
17,6730

__-__
2,46

Разом прямі витрати по роздiлу 1 20745 683 20062
5903

8,53
55,27



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом будівельні роботи, грн. 20745
в тому числi:
всього заробiтна плата, грн. 6586

Загальновиробничi витрати, грн. 3466
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,65
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1177

Всього будівельні роботи, грн. 24211

_  _   _   _   _   _   _   _ _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 24211

Роздiл 2. Фундаменти
------- Фундамент монолітний Фм-1, Фм-2 --

---
5 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,104 301081,56
12652,77

2625,74
1186,08

31312 1316 273
123

150,7000
10,6641

15,67
1,11

6 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних фундаментів
загального призначення під колони об'ємом
до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,0572 440997,95
53159,99

12181,78
5361,91

25225 3041 697
307

582,3200
48,3367

33,31
2,76

7 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,03888 39333,88
-

__-__
-

1529 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,02604 39333,88
-

__-__
-

1024 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,1896 39333,88
-

__-__
-

7458 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,04956 69358,24
21619,29

283,57
78,43

3437 1071 14
4

231,0000
0,6150

11,45
0,03

----- Фундамент стрічковий Фс ----
11 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,09 301081,56
12652,77

2625,74
1186,08

27097 1139 236
107

150,7000
10,6641

13,56
0,96

12 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм бетон важкий В 20 (М 250),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,68 429449,06
41658,37

11544,80
4331,97

292025 28328 7850
2946

456,3300
39,1711

310,3
26,64

13 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,718 39333,88
-

__-__
-

28242 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом прямі витрати по роздiлу 2 417349 34895 9070
3487

384,29
31,5

Разом будівельні роботи, грн. 417349
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 373384
всього заробiтна плата, грн. 38382

Загальновиробничi витрати, грн. 21524
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,89
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7673

Всього будівельні роботи, грн. 438873

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 438873

Роздiл 3. Стіни, перегородки
14 КБ8-22-1 Мурування зовнішніх стін в монолітно-

каркасних будівлях з газобетонних блоків
1 м3 146 526,50

450,00
64,04
28,93

76869 65700 9350
4224

4,9900
0,2601

728,54
37,97

15 & С111-81-1-
К
варіант 1

Блоки газобетонні м3 144,54 3866,55
-

__-__
-

558871 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

16 С111-2010-1
варіант 1

Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21

кг 3650 16,03
-

__-__
-

58510 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 & С111-246-
2
варіант 1

Піна монтажна л 235 15,91
-

__-__
-

3739 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

18 С111-1564
варіант 1

Гідроізол м2 160,6 99,05
-

__-__
-

15907 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 С124-29 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
ВР-1, діаметр 4 мм

т 0,2352 40299,30
-

__-__
-

9478 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

20 С124-1
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 4 мм

т 0,142 39333,88
-

__-__
-

5585 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 & С123-44-
491-1
варіант 1

Пластина перфорована 500х60х2 шт 280 6,79
-

__-__
-

1901 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

22 КБ8-25-1 Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 0,3 13867,91
12772,79

585,54
278,32

4160 3832 176
83

126,8400
2,5024

38,05
0,75

23 & С111-81-1-
К
варіант 1

Блоки газобетонні м3 2,97 3866,55
-

__-__
-

11484 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 С111-2010-1

варіант 1
Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21

кг 68,4 16,03
-

__-__
-

1096 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

25 & С111-246-
2
варіант 1

Піна монтажна л 37,8 15,91
-

__-__
-

601 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

26 С111-1564
варіант 1

Гідроізол м2 2,4 99,05
-

__-__
-

238 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

27 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,012 39333,88
-

__-__
-

472 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

28 & С111-139-
119-М
варіант 1

Дюбель М12 шт 46 27,26
-

__-__
-

1254 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

29 С1110-173
варіант 1

Полоса 50х4х310 мм т 0,036 23990,30
-

__-__
-

864 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

30 КБ8-5-9 Мурування стін приямків і каналів з цегли
керамічної

1 м3 2,64 2076,29
1075,40

127,29
60,50

5481 2839 336
160

11,7800
0,5440

31,1
1,44

31 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 1,056 9076,63
-

__-__
-

9585 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

------ Стійка Ст-1 ----
32 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій

[стояки, опори, ферми та ін.]
т 1,13 22605,62

14446,43
7248,21
1324,08

25544 16324 8190
1496

145,6000
10,8062

164,53
12,21

33 & С113-348-
1-205
варіант 4

Труба кв. 100х100х5 мм т 1,13 52956,85
-

__-__
-

59841 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

34 КБ9-34-5 Монтаж опорних конструкцій етажеркового
типу

т 1,13 6627,94
2682,75

1933,30
622,92

7490 3032 2185
704

27,6800
5,2512

31,28
5,93

------ Перемичка Пр-3 ----
35 КР3-45-1 Улаштування перемичок із металевих

балок
1 т 0,06216 24731,26

16509,05
988,82
308,81

1537 1026 61
19

196,6300
3,1488

12,22
0,2

36 С1110-173
варіант 2

Сталь 50х4 т 0,06216 23990,30
-

__-__
-

1491 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 3 861998 92753 20298
6686

1005,72
58,5

Разом будівельні роботи, грн. 861998
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 748947
всього заробiтна плата, грн. 99439

Загальновиробничi витрати, грн. 55371
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 127,71
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19636



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 5 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього будівельні роботи, грн. 917369

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 917369

Роздiл 4. Колони
37 КБ6-14-4 Улаштування залізобетонних колон у

дерев'яній опалубці висотою до 4 м,
периметром до 2 м /бетон важкий В 20
(М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,096 602001,95
144481,48

42542,52
18314,35

57792 13870 4084
1758

1508,0000
165,0336

144,77
15,84

38 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,17112 39333,88
-

__-__
-

6731 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

39 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 4,51248 39333,88
-

__-__
-

177493 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 4 242016 13870 4084
1758

144,77
15,84

Разом будівельні роботи, грн. 242016
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 224062
всього заробiтна плата, грн. 15628

Загальновиробничi витрати, грн. 8502
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,27
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2963

Всього будівельні роботи, грн. 250518

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4 250518

Роздiл 5. Монолітні сердечники
40 КБ6-14-4 Улаштування залізобетонних колон у

дерев'яній опалубці висотою до 4 м,
периметром до 2 м /бетон важкий В 20
(М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,0052 602001,95
144481,48

42542,52
18314,35

3130 751 221
95

1508,0000
165,0336

7,84
0,86

41 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,00624 39333,88
-

__-__
-

245 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

42 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,02664 39333,88
-

__-__
-

1048 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 6 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом прямі витрати по роздiлу 5 4423 751 221
95

7,84
0,86

Разом будівельні роботи, грн. 4423
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3451
всього заробiтна плата, грн. 846

Загальновиробничi витрати, грн. 461
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,04
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 161

Всього будівельні роботи, грн. 4884

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 5 4884

Роздiл 6. Монолітні балки
---- Балка Бм-1, Бм-3 -----

43 КБ6-18-2 Улаштування балок для перекриттів,
підкранових і обв'язувальних на висоті від
опорної площадки до 6 м при висоті балок
до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250),
крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,0808 610637,77
153830,68

36923,15
13491,30

49340 12430 2983
1090

1624,4000
122,3669

131,25
9,89

44 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,1106 39333,88
-

__-__
-

4350 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

45 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 1,026 39333,88
-

__-__
-

40357 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

---- Балка Бм-2 -----
46 КБ6-18-2 Улаштування балок для перекриттів,

підкранових і обв'язувальних на висоті від
опорної площадки до 6 м при висоті балок
до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250),
крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,008 610637,77
153830,68

36923,15
13491,30

4885 1231 295
108

1624,4000
122,3669

13
0,98

47 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,01 39333,88
-

__-__
-

393 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

48 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,107 39333,88
-

__-__
-

4209 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

---- Балка Бм-4 -----



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 7 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
49 КБ6-18-2 Улаштування балок для перекриттів,

підкранових і обв'язувальних на висоті від
опорної площадки до 6 м при висоті балок
до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250),
крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,04 610637,77
153830,68

36923,15
13491,30

24426 6153 1477
540

1624,4000
122,3669

64,98
4,89

50 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0553 39333,88
-

__-__
-

2175 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

51 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,483 39333,88
-

__-__
-

18998 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

---- Балка Бм-5 -----
52 КБ6-18-2 Улаштування балок для перекриттів,

підкранових і обв'язувальних на висоті від
опорної площадки до 6 м при висоті балок
до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250),
крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,008 610637,77
153830,68

36923,15
13491,30

4885 1231 295
108

1624,4000
122,3669

13
0,98

53 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,01 39333,88
-

__-__
-

393 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

54 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,107 39333,88
-

__-__
-

4209 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 6 158620 21045 5050
1846

222,23
16,74

Разом будівельні роботи, грн. 158620
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 132525
всього заробiтна плата, грн. 22891

Загальновиробничi витрати, грн. 12565
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,68
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4409

Всього будівельні роботи, грн. 171185

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 6 171185

Роздiл 7. Перекриття
---- Монолітне перекриття Пм-1 ------

55 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250),
крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,23 559701,40
89144,75

17426,11
7441,83

128731 20503 4008
1712

964,7700
67,3508

221,9
15,49



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 8 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
56 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 6 мм
т 0,03 39333,88

-
__-__

-
1180 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
57 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 8 мм
т 0,178 39333,88

-
__-__

-
7001 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
58 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм
т 1,9 39333,88

-
__-__

-
74734 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
59 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
т 0,289 39333,88

-
__-__

-
11367 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
60 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою

понад 5 кг до 10 кг
т 0,0924 58872,68

11173,71
283,57
78,43

5440 1032 26
7

119,3900
0,6150

11,03
0,06

--------- Дерев'яне перекриття -----
61 КБ10-13-3 Улаштування перекриттів з укладанням

балок по стінах кам'яних з накатом із
дошок

100м2 0,97 30052,88
15801,98

453,45
125,26

29151 15328 440
122

186,4100
0,9844

180,82
0,95

62 С112-48
варіант 2

Дошки обрізні з хвойних порід т. 25 мм
(підлога горища)

м3 2,4926 9705,93
-

__-__
-

24193 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

63 С123-429
варіант 1

Балки 200х100 м3 2,8428 10333,96
-

__-__
-

29377 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

64 & С114-1-10
варіант 1

Вата мiнеральна м3 19,982 4070,35
-

__-__
-

81334 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

65 КБ10-14-1 Підшивання стелі дошками обшивки 100м2 0,9 7638,56
7365,70

89,91
24,87

6875 6629 81
22

82,7700
0,1950

74,49
0,18

66 С112-48
варіант 3

Дошки обрізні з хвойних порід т. 25 мм
(підшивка стелі)

м3 2,3175 9705,93
-

__-__
-

22493 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 7 421876 43492 4555
1863

488,24
16,68

Разом будівельні роботи, грн. 421876
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 373829
всього заробiтна плата, грн. 45355

Загальновиробничi витрати, грн. 25845
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 60,59
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9317

Всього будівельні роботи, грн. 447721

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 7 447721

Роздiл 8. Дах



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 9 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
67 КБ10-16-1 Виготовлення та установлення крокв м3 4,73 15280,46

2864,59
117,58
32,52

72277 13550 556
154

33,5000
0,2550

158,46
1,21

68 С1518-1
варіант 1

Полоса метал. 200х10 т 0,04396 57285,88
-

__-__
-

2518 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

69 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 2,46 1227,11
1026,68

131,35
44,56

3019 2526 323
110

10,9700
0,4017

26,99
0,99

70 & С111-
1716-11-8
варіант 1

Плівка гідроізоляційна м2 270,6 23,94
-

__-__
-

6478 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

71 КБ10-15-1 Укладання ходових дошок 100м 2,48 494,85
475,68

__-__
-

1227 1180 __-__
-

5,5100
-

13,66
-

72 С112-78
варіант 1

Контррейка 50х25 м3 0,3193 9705,93
-

__-__
-

3099 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

73 КР8-26-2 Улаштування лат [решетування] з
прозорами із дощок і брусків під покрівлю з
листової сталі

100м2 2,46 14789,61
2646,53

52,98
48,06

36382 6510 130
118

30,9500
0,5202

76,14
1,28

74 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі
тільки скатів

100м2 2,46 7436,38
7393,61

16,62
15,08

18293 18188 41
37

79,0000
0,1632

194,34
0,4

75 & С111-
1804-1-Ц
варіант 5

Фальцеве покриття м2 255,84 1145,08
-

__-__
-

292957 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

76 & С111-134-
2
варіант 1

Цвяхи оцинковані шт 1373 0,47
-

__-__
-

645 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

77 & С111-155-
5
варіант 1

Саморізи шт 1506 0,94
-

__-__
-

1416 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

78 & С111-196-
7
варіант 1

Герметик силіконовий шт 5 215,74
-

__-__
-

1079 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

79 & С111-
1301-56
варіант 1

Планка примикання м 10 229,85
-

__-__
-

2299 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

80 & С111-21-2-
РГ
варіант 1

Карнизна планка м 68 165,28
-

__-__
-

11239 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

81 & С111-
1301-58
варіант 1

вітрова планка м 12 132,95
-

__-__
-

1595 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

82 & С111-
1486-1-5
варіант 1

Снігозатримувач м 10 227,76
-

__-__
-

2278 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 10 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
83 КБ10-14-6 Підшивання стелі сталлю покрівельною

оцинкованою по дереву
100м2 0,8 3398,82

3302,99
__-__

-
2719 2642 __-__

-
39,3400

-
31,47

-
84 & С111-

1804-1-Ц
варіант 6

Профнастил оцинкований м2 57,75 471,88
-

__-__
-

27251 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

85 & С111-35-2
варіант 1

Гладкий лист м2 26,25 509,05
-

__-__
-

13363 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

86 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

100м 0,62 8492,48
5365,49

__-__
-

5265 3327 __-__
-

55,3600
-

34,32
-

87 & С130-
1156-8-56
варіант 5

Підвісні жолоби м 41 287,74
-

__-__
-

11797 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

88 & С1111-65-
2

Кріплення жолобів шт 68 57,33
-

__-__
-

3898 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

89 & С130-
1156-1-5
варіант 4

Труби водостічні м 21 318,34
-

__-__
-

6685 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

90 & С1111-65-
2
варіант 1

Кріплення труб шт 21 97,11
-

__-__
-

2039 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

91 & С130-
1156-1
варіант 1

Лійки шт 3 296,02
-

__-__
-

888 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

92 & С130-
1156-5
варіант 1

Коліна водостічних труб шт 9 190,18
-

__-__
-

1712 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

93 & С130-
1156-10
варіант 1

Заглушка шт 2 143,45
-

__-__
-

287 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

94 & С111-
1490-1-2А
варіант 1

З'єднувач лійки шт 15 334,28
-

__-__
-

5014 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

95 & С113-89-5
варіант 1

Поворот жолоба шт 4 126,20
-

__-__
-

505 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 8 538224 47923 1050
419

535,38
3,88

Разом будівельні роботи, грн. 538224
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 489251
всього заробiтна плата, грн. 48342



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 11 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Загальновиробничi витрати, грн. 27580
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 64,72
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9949

Всього будівельні роботи, грн. 565804

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 8 565804

Роздiл 9. Сходи Сх-1 (пожежні)
96 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0005 274913,46

12652,77
2625,74
1186,08

137 6 1
1

150,7000
10,6641

0,08
0,01

97 КБ6-1-13 Улаштування фундаментів стовпів бетонних 100м3 0,0014 475279,71
54607,85

10173,51
4584,88

665 76 14
6

598,1800
41,2362

0,84
0,06

98 КБ9-73-2 Виготовлення сходів прямолінійних і
криволінійних з огорожею

т 0,32288 25727,95
19050,24

6011,72
524,70

8307 6151 1941
169

192,0000
4,8160

61,99
1,55

99 С111-1837 Швелери N10-14 із сталі марки 18сп т 0,104 39799,05
-

__-__
-

4139 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

100 & С113-348-
1-205
варіант 5

Труба 30х30х3 т 0,087 52956,85
-

__-__
-

4607 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

101 & С111-826-
12-4
варіант 1

Полоса металева 200х10 т 0,01884 51573,88
-

__-__
-

972 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

102 & С113-348-
1-205
варіант 6

Лист ПВЛ 1200х3000х4 т 0,11304 49632,10
-

__-__
-

5610 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

103 & С111-
1904-2
варіант 1

Анкер М16 шт 4 57,15
-

__-__
-

229 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

104 КБ9-30-1 Монтаж площадок із настилом і огорожею з
листової, рифленої, просічної і круглої сталі

т 0,32288 11331,26
5439,57

5409,10
1441,33

3659 1756 1746
465

57,4400
11,6206

18,55
3,75

105 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,0065 69358,24
21619,29

283,57
78,43

451 141 2
1

231,0000
0,6150

1,5
-

106 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня

100м 0,06 7466,80
5832,65

907,56
222,85

448 350 54
13

60,1800
2,2464

3,61
0,13

107 & С111-825-
1-УД
варіант 1

Огорожа з готових елементів пм 6 2959,68
-

__-__
-

17758 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 9 46982 8480 3758
655

86,57
5,5



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 12 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом будівельні роботи, грн. 46982
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 34744
всього заробiтна плата, грн. 9135

Загальновиробничi витрати, грн. 4916
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,06
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1699

Всього будівельні роботи, грн. 51898

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 9 51898

Роздiл 10. Сходи Сх-2
108 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,003 274913,46

12652,77
2625,74
1186,08

825 38 8
4

150,7000
10,6641

0,45
0,03

109 КБ6-1-13 Улаштування фундаментів стовпів бетонних 100м3 0,008 475279,71
54607,85

10173,51
4584,88

3802 437 81
37

598,1800
41,2362

4,79
0,33

110 КБ9-73-2 Виготовлення сходів прямолінійних і
криволінійних з огорожею

т 0,38384 25727,95
19050,24

6011,72
524,70

9875 7312 2308
201

192,0000
4,8160

73,7
1,85

111 С111-1837 Швелери N10-14 із сталі марки 18сп т 0,198 39799,05
-

__-__
-

7880 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

112 & С113-348-
1-205
варіант 10

Труба 25х25х3 т 0,125 52956,85
-

__-__
-

6620 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

113 & С113-348-
1-205
варіант 11

Труба 60х60х3 т 0,042 52956,85
-

__-__
-

2224 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

114 & С111-826-
12-4
варіант 1

Полоса металева 200х10 т 0,01884 51573,88
-

__-__
-

972 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

115 & С111-
1904-2
варіант 1

Анкер М16 шт 4 57,15
-

__-__
-

229 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

116 КБ9-30-1 Монтаж площадок із настилом і огорожею з
листової, рифленої, просічної і круглої сталі

т 0,38384 11331,26
5439,57

5409,10
1441,33

4349 2088 2076
553

57,4400
11,6206

22,05
4,46

117 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг (Зд-1)

т 0,0252 69358,24
21619,29

283,57
78,43

1748 545 7
2

231,0000
0,6150

5,82
0,02

118 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг (Зд-2)

т 0,0065 69358,24
21619,29

283,57
78,43

451 141 2
1

231,0000
0,6150

1,5
-



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 13 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

119 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня

100м 0,4 7466,80
5832,65

907,56
222,85

2987 2333 363
89

60,1800
2,2464

24,07
0,9

120 & С111-825-
1-УД
варіант 1

Огорожа з готових елементів пм 40 2959,68
-

__-__
-

118387 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

----- дерев'яні елементи сходів ----
121 КБ10-5-2 Установлення елементів каркаса м3 0,38 3942,91

2741,84
__-__

-
1498 1042 __-__

-
31,7600

-
12,07

-
122 С112-43

варіант 1
Дошки обрізні з хвойних порід 300х40 м3 0,3914 9705,93

-
__-__

-
3799 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
Разом прямі витрати по роздiлу 10 165646 13936 4845

887
144,45

7,59
Разом будівельні роботи, грн. 165646

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 146865
всього заробiтна плата, грн. 14823

Загальновиробничi витрати, грн. 8055
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,25
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2806

Всього будівельні роботи, грн. 173701

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 10 173701

Роздiл 11. Прорізи
123 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею до 3 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,256 12491,49
11591,17

840,31
567,80

3198 2967 215
145

113,3500
5,3966

29,02
1,38

124 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,0384 16382,42
15287,87

1009,88
682,38

629 587 39
26

149,5000
6,4856

5,74
0,25

125 КБ10-20-1 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 1 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,0108 20681,96
19266,93

1262,35
852,98

223 208 14
9

191,3300
8,1070

2,07
0,09

126 & С121-321-
2
варіант 1

Блоки віконні металопластикові м2 30,52 5218,37
-

__-__
-

159265 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 14 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

127 & С111-
1867-2
варіант 1

Крiплення для вікон шт 128 15,66
-

__-__
-

2004 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

128 & С111-246-
2
варіант 1

Піна монтажна л 9,6 15,91
-

__-__
-

153 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

129 КБ9-44-1 Монтаж віконних блоків стальних із
нащілинниками зі сталі при висоті будівлі до
50 м

т 1,824 30798,53
13518,67

9385,41
2191,89

56177 24658 17119
3998

128,4800
17,9652

234,35
32,77

130 & С121-321-
2
варіант 2

Вікно вітринне із рами алюмінієвого профілю м2 228 9706,37
-

__-__
-

2213052 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

131 КБ10-25-3 Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,196 2993,20
2842,47

150,73
101,85

587 557 30
20

31,5200
0,9680

6,18
0,19

132 & С123-382-
ИНБ
варіант 4

Дошки підвіконні металопластикові м 20 307,92
-

__-__
-

6158 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

133 & С111-246-
2
варіант 1

Піна монтажна л 2,7 15,91
-

__-__
-

43 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

134 КБ10-25-4 Установлення віконних зливів 100м 0,196 2582,90
2461,91

113,05
76,39

506 483 22
15

27,3000
0,7260

5,35
0,14

135 & С123-391-
1-Н
варіант 4

Підвіконні відливи м 20,3 292,67
-

__-__
-

5941 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

136 & С111-115-
39
варіант 1

Саморізи шт 69 0,82
-

__-__
-

57 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

137 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,3156 12839,05
7683,82

5097,39
1409,88

4052 2425 1609
445

79,2800
11,0550

25,02
3,49

138 & С123-198-
141
варіант 1

Блоки дверні металопластикові м2 31,56 6263,80
-

__-__
-

197686 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

139 & С111-
1867-2
варіант 2

Крiплення для дверей шт 114 15,66
-

__-__
-

1785 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

140 & С111-246-
2
варіант 1

Піна монтажна л 4,8 15,91
-

__-__
-

76 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 11 2651592 31885 19048
4658

307,73
38,31



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 15 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом будівельні роботи, грн. 2651592
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2600659
всього заробiтна плата, грн. 36543

Загальновиробничi витрати, грн. 18986
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,52
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6385

Всього будівельні роботи, грн. 2670578

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 11 2670578

Роздiл 12. Підлоги
---- Тип 1 -----

141 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 0,72 9393,32
697,55

410,64
112,30

6763 502 296
81

8,0800
1,1053

5,82
0,8

142 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих щебеневих шарів

м3 72 3696,82
420,07

468,94
126,33

266171 30245 33764
9096

4,7800
1,3014

344,16
93,7

143 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 7,2 4654,20
490,37

5,67
1,38

33510 3531 41
10

5,5800
0,0139

40,18
0,1

144 КБ11-4-5 Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної 100м2 0,72 3239,61
3145,27

9,14
7,95

2333 2265 7
6

31,7000
0,0777

22,82
0,06

145 С111-2002-2
варіант 1

Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х
компонент.)  Ceresit  CR 66

кг 360 77,69
-

__-__
-

27968 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

146 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих

100м2 0,72 3018,60
2992,49

26,11
22,70

2173 2155 18
16

32,7800
0,2220

23,6
0,16

147 С1555-13
варіант 1

Плити пінополістирольні екструдовані 50 мм м2 73,44 153,85
-

__-__
-

11299 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

148 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,72 11995,11
4943,25

121,39
105,56

8636 3559 87
76

56,2500
1,0323

40,5
0,74

149 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,72 11329,94
991,29

187,96
163,45

8158 714 135
118

11,2800
1,5984

8,12
1,15

150 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,72 1548,32
1360,15

66,57
57,89

1115 979 48
42

16,2000
0,5661

11,66
0,41

151 С1555-55
варіант 1

Сітка для армування стяжки м2 79,2 25,76
-

__-__
-

2040 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

152 КБ11-38-1 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці з
проклеюванням швів клеєм

100м2 0,72 8138,95
8039,89

75,71
65,84

5860 5789 55
47

79,8400
0,6438

57,48
0,46



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 16 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

153 & С112-250-
1
варіант 2

Ламінат м2 73,44 400,97
-

__-__
-

29447 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

154 & С112-250-
2
варіант 1

Підложка під ламінат м2 73,44 49,07
-

__-__
-

3604 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

---- Тип 2 -----
155 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 0,63 9393,32

697,55
410,64
112,30

5918 439 259
71

8,0800
1,1053

5,09
0,7

156 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих щебеневих шарів

м3 6,3 3696,82
420,07

468,94
126,33

23290 2646 2954
796

4,7800
1,3014

30,11
8,2

157 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 6,3 4654,20
490,37

5,67
1,38

29321 3089 36
9

5,5800
0,0139

35,15
0,09

158 КБ11-4-5 Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної 100м2 0,63 3239,61
3145,27

9,14
7,95

2041 1982 6
5

31,7000
0,0777

19,97
0,05

159 С111-2002-2
варіант 1

Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х
компонент.)  Ceresit  CR 66

кг 315 77,69
-

__-__
-

24472 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

160 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих

100м2 0,63 3018,60
2992,49

26,11
22,70

1902 1885 17
14

32,7800
0,2220

20,65
0,14

161 С1555-13
варіант 1

Плити пінополістирольні екструдовані 50 мм м2 64,26 153,85
-

__-__
-

9886 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

162 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,63 11995,11
4943,25

121,39
105,56

7557 3114 76
67

56,2500
1,0323

35,44
0,65

163 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,63 11329,94
991,29

187,96
163,45

7138 625 118
103

11,2800
1,5984

7,11
1,01

164 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,63 1548,32
1360,15

66,57
57,89

975 857 42
36

16,2000
0,5661

10,21
0,36

165 С1555-55
варіант 1

Сітка для армування стяжки м2 69,3 25,76
-

__-__
-

1785 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

166 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,63 15989,88
14908,04

46,99
40,86

10074 9392 30
26

155,6000
0,3996

98,03
0,25

167 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 409,5 10,83
-

__-__
-

4435 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

168 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 25,6 60,38
-

__-__
-

1546 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

169 & С111-256-
111-3
варіант 4

Плитка для підлог м2 64,26 628,34
-

__-__
-

40377 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

---- Тип 3 -----



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 17 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих

100м2 0,72 3018,60
2992,49

26,11
22,70

2173 2155 18
16

32,7800
0,2220

23,6
0,16

171 С1555-13
варіант 1

Плити пінополістирольні екструдовані 50 мм м2 73,44 153,85
-

__-__
-

11299 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

172 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в два
шари

100м2 1,44 1227,11
1026,68

131,35
44,56

1767 1478 189
64

10,9700
0,4017

15,8
0,58

173 & С111-
1716-11-8
варіант 1

Плівка гідроізоляційна м2 158,4 23,94
-

__-__
-

3792 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

174 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,72 11995,11
4943,25

121,39
105,56

8636 3559 87
76

56,2500
1,0323

40,5
0,74

175 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,72 11329,94
991,29

187,96
163,45

8158 714 135
118

11,2800
1,5984

8,12
1,15

176 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,72 1548,32
1360,15

66,57
57,89

1115 979 48
42

16,2000
0,5661

11,66
0,41

177 С1555-55
варіант 1

Сітка для армування стяжки м2 79,2 25,76
-

__-__
-

2040 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

178 КБ11-38-1 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці з
проклеюванням швів клеєм

100м2 0,72 8138,95
8039,89

75,71
65,84

5860 5789 55
47

79,8400
0,6438

57,48
0,46

179 & С112-250-
1
варіант 2

Ламінат м2 73,44 400,97
-

__-__
-

29447 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

180 & С112-250-
2
варіант 1

Підложка під ламінат м2 73,44 49,07
-

__-__
-

3604 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

---- Тип 4 -----
181 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної

з плит або мат мінераловатних або
скловолокнистих

100м2 0,51 3018,60
2992,49

26,11
22,70

1539 1526 13
12

32,7800
0,2220

16,72
0,11

182 С1555-13
варіант 1

Плити пінополістирольні екструдовані 50 мм м2 52,02 153,85
-

__-__
-

8003 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

183 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в два
шари

100м2 1,02 1227,11
1026,68

131,35
44,56

1252 1047 134
45

10,9700
0,4017

11,19
0,41

184 & С111-
1716-11-8
варіант 1

Плівка гідроізоляційна м2 112,2 23,94
-

__-__
-

2686 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

185 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,51 11995,11
4943,25

121,39
105,56

6118 2521 62
54

56,2500
1,0323

28,69
0,53

186 КБ11-11-2
к=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,51 11329,94
991,29

187,96
163,45

5778 506 96
83

11,2800
1,5984

5,75
0,82



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 18 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

187 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,51 1548,32
1360,15

66,57
57,89

790 694 34
30

16,2000
0,5661

8,26
0,29

188 С1555-55
варіант 1

Сітка для армування стяжки м2 56,1 25,76
-

__-__
-

1445 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

189 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,51 15989,88
14908,04

46,99
40,86

8155 7603 24
21

155,6000
0,3996

79,36
0,2

190 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 331,5 10,83
-

__-__
-

3590 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

191 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 20,71 60,38
-

__-__
-

1250 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

192 & С111-256-
111-3
варіант 4

Плитка для підлог м2 52,02 628,34
-

__-__
-

32686 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

----- плінтуси ------
193 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 1,68 8098,98

1224,37
2,61
2,27

13606 2057 4
4

12,3400
0,0222

20,73
0,04

194 & С111-
1479-Д
варіант 1

Шурупи з дюбелями шт 250 2,04
-

__-__
-

510 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 12 745093 104396 38888
11231

1143,96
114,93

Разом будівельні роботи, грн. 745093
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 601809
всього заробiтна плата, грн. 115627

Загальновиробничi витрати, грн. 65031
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 151,05
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23227

Всього будівельні роботи, грн. 810124

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 12 810124

Роздiл 13. Внутрішнє опорядження
195 КБ15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих

підвісних стель із металевих профілів
100м2 2,55 16664,83

16547,02
63,96
55,62

42495 42195 163
142

164,3200
0,5439

419,02
1,39

196 & С111-
1784-1-1
варіант 5

Стрічка ущільн. м 229,5 7,31
-

__-__
-

1678 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 19 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

197 & С111-138-
1
варіант 4

Дюбелi шт 607 0,92
-

__-__
-

558 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

198 & С111-829-
2
варіант 1

Профіль UD м 229,5 33,75
-

__-__
-

7746 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

199 & С123-407-
8
варіант 4

Профіль СD м 650,25 34,76
-

__-__
-

22603 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

200 & С111-
1490-1
варіант 4

З'єднувач профілів шт 434 9,59
-

__-__
-

4162 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

201 & С111-
1477-1
варіант 6

Підвіси шт 179 12,31
-

__-__
-

2203 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

202 & С111-
1477-2
варіант 5

Саморізи шт 3978 0,73
-

__-__
-

2904 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

203 КБ15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

100 м2 2,55 16001,55
14561,59

27,41
23,84

40804 37132 70
61

136,3700
0,2331

347,74
0,59

204 & С111-
1477-2
варіант 5

Саморізи шт 5355 0,73
-

__-__
-

3909 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

205 С111-741
варіант 5

Листи гiпсокартоннi вологостійкі м2 34,65 227,56
-

__-__
-

7885 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

206 С111-741
варіант 6

Листи гiпсокартоннi м2 233,1 181,66
-

__-__
-

42345 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

207 & С111-
1375-5
варіант 4

Шпаклівка Фюгенфюллер кг 91 16,38
-

__-__
-

1491 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

208 КБ15-179-10 Високоякісне фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 2,55 21336,28
8695,49

2,61
2,27

54408 22173 7
6

83,8200
0,0222

213,74
0,06

209 КБ15-46-6 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним або цементним  розчином по
каменю і бетону стін вручну

100м2 6,55 17307,04
11154,31

265,04
227,23

113361 73061 1736
1488

112,4200
2,6322

736,35
17,24

210 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 6,08 7995,34
7189,58

5,22
4,54

48612 43713 32
28

76,8200
0,0444

467,07
0,27



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 20 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

211 & С114-37-1
варіант 1

Склосiтка м2 668,8 17,25
-

__-__
-

11537 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

212 & С1113-29-
29
варіант 1

Шпаклівка Ceresit СТ-29 кг 1094,4 10,55
-

__-__
-

11546 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

213 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 6,08 14427,74
3566,71

1,31
1,14

87721 21686 8
7

38,1100
0,0111

231,71
0,07

214 КБ15-25-2 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,47 25115,15
24495,74

44,38
38,59

11804 11513 21
18

255,6700
0,3774

120,16
0,18

215 & С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамiчнi облицювальні м2 47,47 587,54
-

__-__
-

27891 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

216 С111-2000-1
варіант 3

Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11

кг 244,4 10,32
-

__-__
-

2522 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

217 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 21,3 60,38
-

__-__
-

1286 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

------- відкоси ------
218 КБ15-51-1 Штукатурення віконних і дверних плоских

косяків по каменю і бетону
100м2 0,42 42297,16

27439,27
251,92
219,07

17765 11524 106
92

260,7800
2,1423

109,53
0,9

219 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 0,42 17910,08
6022,52

2,61
2,27

7522 2529 1
1

64,3500
0,0222

27,03
0,01

220 & С111-826-
1-Ц
варіант 5

Кутник пластиковий перферований з сіткою м 145 24,68
-

__-__
-

3579 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 13 580337 265526 2144
1843

2672,35
20,71

Разом будівельні роботи, грн. 580337
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 312667
всього заробiтна плата, грн. 267369

Загальновиробничi витрати, грн. 143787
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 323,16
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 49691

Всього будівельні роботи, грн. 724124



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 21 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 13 724124

Роздiл 14. Зовнішнє опорядження
221 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами

товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 0,4 47728,90
44619,09

__-__
-

19092 17848 __-__
-

417,8600
-

167,14
-

222 С114-4-У
варіант 6

Екструдований пінопласт т. 50 мм м3 2,1 4997,32
-

__-__
-

10494 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

223 & С1545-42-
4

Дюбелі монтажні шт 328 6,50
-

__-__
-

2132 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

224 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 46 32,72
-

__-__
-

1505 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

225 С1550-20 Розчинова суміш Ceresit  СT 180 pro для
приклеювання мінераловатних плит

кг 240 14,78
-

__-__
-

3547 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

226 С1550-21 Розчинова суміш Ceresit  СT 190 pro для
приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати

кг 240 14,78
-

__-__
-

3547 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

227 КБ15-40-1 Високоякісне штукатурення декоративним
розчином по каменю стін гладких

100м2 0,4 26655,31
26242,36

232,63
189,24

10662 10497 93
76

235,9500
2,1264

94,38
0,85

228 С1550-30
варіант 1

Акрилова фарба Ceresit  СT 42 кг 20 286,11
-

__-__
-

5722 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

229 С111-2012-8 Штукатурка декоративна акрилова (короїд)
Ceresit  СT 64

кг 108 98,09
-

__-__
-

10594 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

230 & С113-73-2
варіант 4

Цокольна планка м 60 72,20
-

__-__
-

4332 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

231 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 1,46 91377,63
44619,09

__-__
-

133411 65144 __-__
-

417,8600
-

610,08
-

232 & С1545-42-
4

Дюбелі монтажні шт 1196 6,50
-

__-__
-

7774 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

233 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 167,9 32,72
-

__-__
-

5494 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

234 С1550-20 Розчинова суміш Ceresit  СT 180 pro для
приклеювання мінераловатних плит

кг 876 14,78
-

__-__
-

12947 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

235 С1550-21 Розчинова суміш Ceresit  СT 190 pro для
приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати

кг 876 14,78
-

__-__
-

12947 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

236 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 24,8 63,78
-

__-__
-

1582 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 22 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

237 С1550-30
варіант 1

Акрилова фарба Ceresit  СT 42 кг 73,3 286,11
-

__-__
-

20972 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

238 С111-2012-8 Штукатурка декоративна акрилова (короїд)
Ceresit  СT 64

кг 394,2 98,09
-

__-__
-

38667 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

239 КБ15-78-3
к=1,15

Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 30 мм з опорядженням
декоротивним розчином за технологією
"CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм

100 м2 0,0684 78942,03
59050,62

__-__
-

5400 4039 __-__
-

553,0120
-

37,83
-

240 & С1545-42-
4

Дюбелі монтажні шт 42 6,50
-

__-__
-

273 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

241 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 8,7552 32,72
-

__-__
-

286 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

242 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 1,2 63,78
-

__-__
-

77 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

243 С111-2011-6
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 100 15,98
-

__-__
-

1598 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

244 С1550-30
варіант 1

Акрилова фарба Ceresit  СT 42 кг 3,43 286,11
-

__-__
-

981 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

245 С111-2012-8 Штукатурка декоративна акрилова (короїд)
Ceresit  СT 64

кг 18,81 98,09
-

__-__
-

1845 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

246 & С111-826-
1-Ц
варіант 4

Кутник пластиковий перферований з сіткою м 138 20,60
-

__-__
-

2843 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

247 КБ8-36-2 Установлення і розбирання зовнішніх
інвентарних риштувань трубчастих висотою
до 16 м для інших оздоблювальних робіт

100м2 вп 2 9470,92
4041,93

__-__
-

18942 8084 __-__
-

45,4200
-

90,84
-

Разом прямі витрати по роздiлу 14 337666 105612 93
76

1000,27
0,85

Разом будівельні роботи, грн. 337666
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 231961
всього заробiтна плата, грн. 105688

Загальновиробничi витрати, грн. 54920
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 120,14
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18472

Всього будівельні роботи, грн. 392586

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 14 392586



23 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 23 - 31_КД_ЛК1_02-03-01
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Роздiл 15. Відмостка
248 КР18-50-2 Улаштування вимощення з бетону

товщиною покриття 10 см
1м2 53 858,62

135,27
__-__

-
45507 7169 __-__

-
1,5000

-
79,5

-
Разом прямі витрати по роздiлу 15 45507 7169 __-__

-
79,5

-
Разом будівельні роботи, грн. 45507

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 38338
всього заробiтна плата, грн. 7169

Загальновиробничi витрати, грн. 4076
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,54
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1467

Всього будівельні роботи, грн. 49583

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 15 49583
Разом прямі витрати по кошторису 7238074 792416 133166

41407
8231,83
387,16

Разом будівельні роботи, грн. 7238074
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6312492
всього заробiтна плата, грн. 833823

Загальновиробничi витрати, грн. 455084
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1034,27
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 159032

Всього будівельні роботи, грн. 7693158

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 7693158
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 9653,26
Кошторисна заробiтна плата, грн. 992855

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-03-02/ВК-5
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02/ВК-5
на Водопровід та каналізація
Гуртожиток №2 (поз. №15)

Основа: Кошторисна вартість 148,126 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,24514 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 25,344 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Водопостачання
1 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів

водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм

100м 0,35 5812,00
5698,61

__-__
-

2034 1995 __-__
-

56,5900
-

19,81
-

2 С113-1681
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х1,9 мм

м 24 31,38
-

__-__
-

753 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 С113-1689 Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої
води і опалення діам. 20х3,4 мм

м 11 34,80
-

__-__
-

383 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 & С113-28-
20
варіант 1

Кран кутовий д.15 шт 14 128,56
-

__-__
-

1800 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

5 С113-1879
варіант 1

Хомут із шурупом діам. 20 мм шт 35 15,23
-

__-__
-

533 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

6 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм

100м 0,44 6074,52
5947,34

__-__
-

2673 2617 __-__
-

59,0600
-

25,99
-



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-03-02/ВК-5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 С113-1682
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 25х2.8 мм

м 22 49,35
-

__-__
-

1086 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 С113-1690 Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої
води і опалення діам. 25х4,2 мм

м 22 36,87
-

__-__
-

811 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 С113-1880
варіант 1

Хомут із шурупом діам. 25 мм шт 44 16,23
-

__-__
-

714 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 С113-1873-
1Б

Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм шт 4 236,30
-

__-__
-

945 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 КР15-19-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм

100м 0,21 6710,16
6561,61

__-__
-

1409 1378 __-__
-

65,1600
-

13,68
-

12 С113-1683 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 32х4,4 мм

м 21 81,82
-

__-__
-

1718 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 С113-1881
варіант 1

Хомут із шурупом діам. 32 мм шт 21 17,04
-

__-__
-

358 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 С113-1873-
1В

Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм шт 2 380,57
-

__-__
-

761 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 50 мм

шт 2 378,15
233,58

87,29
19,17

756 467 175
38

2,4100
0,1814

4,82
0,36

16 & С113-191-
15
варіант 4

Клапан зворотній d 25 мм шт 2 250,22
-

__-__
-

500 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену

10 м 10 329,44
329,44

__-__
-

3294 3294 __-__
-

3,5200
-

35,2
-

18 & С114-96-1-
С
варіант 4

Ізоляція для труби діам. 25мм,  Thermoflex пог.м 35 18,14
-

__-__
-

635 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 & С114-96-1-
С
варіант 5

Ізоляція для труби діам. 28мм,  Thermoflex пог.м 44 21,20
-

__-__
-

933 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

20 & С114-96-1-
С
варіант 6

Ізоляція для труби діам. 35 мм, Thermoflex пог.м 21 24,26
-

__-__
-

509 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 КБ18-5-1 Установлення водопідігрівників ємкісних
місткістю до 1 м3

шт 2 4113,60
2105,90

563,18
170,56

8227 4212 1126
341

21,9800
1,6551

43,96
3,31

22 С130-152
варіант 2

Водонагрівач електричний 100л шт 2 9850,72
-

__-__
-

19701 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 1 50533 13963 1301
379

143,46
3,67

Разом будівельні роботи, грн. 50533



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-03-02/ВК-5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 35269
всього заробiтна плата, грн. 14342

Загальновиробничi витрати, грн. 7065
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,76
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2117

Всього будівельні роботи, грн. 57598

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 57598

Роздiл 2. Каналізація
23 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,18 85648,65
9391,56

168,88
58,17

15417 1690 30
10

91,8400
0,5652

16,53
0,1

24 & С1530-
122-2
варіант 3

Ревізія d 110 мм шт 1 156,44
-

__-__
-

156 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

25 & С13-1478-
2-ИНБ

Прочистка діам. 100 мм шт 2 163,23
-

__-__
-

326 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

26 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,33 28985,79
9794,46

82,42
27,96

9565 3232 27
9

95,7800
0,2700

31,61
0,09

27 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 0,2 5540,24
3572,19

432,03
153,52

1108 714 86
31

36,4100
1,5210

7,28
0,3

28 & С130-905-
1-7
варіант 3

Унiтаз в к-ті шт 2 4608,44
-

__-__
-

9217 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

29 & С113-
1761-5
варіант 1

Шланг для під'єднання змивного бачка шт 2 91,95
-

__-__
-

184 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

30 КБ17-1-6 Установлення умивальникiв одиночних з
пiдведенням холодної i гарячої води

10компл. 0,2 3675,02
3173,06

247,13
87,32

735 635 49
17

31,9800
0,8669

6,4
0,17

31 & С130-554-
3
варіант 4

Умивальник в к-ті з сифоном шт 2 2566,35
-

__-__
-

5133 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

32 & С130-620-
2-О
варіант 2

Змішувач для умивальника комплект 2 960,77
-

__-__
-

1922 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-03-02/ВК-5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 КБ17-1-2 Установлення ванн купальних стальних 10компл. 0,2 4570,60

3028,51
1118,25
379,43

914 606 224
76

31,9800
3,7294

6,4
0,75

34 С130-43
варіант 1

Ванна сталева в к-ті комплект 2 15848,52
-

__-__
-

31697 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

35 КБ17-1-10 Установлення піддонів душових чавунних і
стальних мілких

10компл. 0,2 2483,08
1519,90

630,01
218,54

497 304 126
44

16,2400
2,1845

3,25
0,44

36 & С130-901-
1-П
варіант 1

Душова колона із змішувачем CHAMPION
NOX-009-J чорна

шт 2 3673,17
-

__-__
-

7346 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

37 КБ16-10-8 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних електрозварних
труб діаметром 200 мм

100м 0,01 145109,61
26709,47

7185,52
1955,08

1451 267 72
20

272,2400
19,3859

2,72
0,19

38 С113-189 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм,
товщина стінки 5 мм

м 1 893,38
-

__-__
-

893 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 2 86561 7448 614
207

74,19
2,04

Разом будівельні роботи, грн. 86561
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 78499
всього заробiтна плата, грн. 7655

Загальновиробничi витрати, грн. 3966
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,02
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1230

Всього будівельні роботи, грн. 90527

_  _   _   _   _   _ _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 90527
Разом прямі витрати по кошторису 137094 21411 1915

586
217,65

5,71
Разом будівельні роботи, грн. 137094

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 113768
всього заробiтна плата, грн. 21997

Загальновиробничi витрати, грн. 11032
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,78
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3347

Всього будівельні роботи, грн. 148126



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 5 - 31_КД_ЛК1_02-03-02/ВК-5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 148126
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 245,14
Кошторисна заробiтна плата, грн. 25344

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-03-03
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03
на Вентиляція

Гуртожиток №2 (поз. №15)

Основа: Кошторисна вартість 13,822 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,04569 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 4,655 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,005 84092,31
23609,12

601,47
207,11

420 118 3
1

261,8000
2,0876

1,31
0,01

2 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 4 210,34
168,17

29,28
7,34

841 673 117
29

1,8200
0,0745

7,28
0,3

3 & С111-50-
221
варіант 7

Решітка вентиляційна Р150 шт 4 225,48
-

__-__
-

902 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 4 214,48
159,76

7,78
2,64

858 639 31
11

1,7500
0,0266

7
0,11

5 & С130-384-
80
варіант 2

Клапан зворотний Вентс 100 шт 4 285,81
-

__-__
-

1143 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

6 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 4 660,08
616,16

41,06
13,06

2640 2465 164
52

6,2100
0,1231

24,84
0,49



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-03-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 & С1630-
151-250
варіант 6

Вентилятор витяжний типу Вентс 100 шт 4 1226,24
-

__-__
-

4905 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по кошторису 11709 3895 315
93

40,43
0,91

Разом будівельні роботи, грн. 11709
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7499
всього заробiтна плата, грн. 3988

Загальновиробничi витрати, грн. 2113
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,35
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 667

Всього будівельні роботи, грн. 13822

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 13822
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 45,69
Кошторисна заробiтна плата, грн. 4655

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_02-03-04
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04
на Електромонтажні роботи
Гуртожиток №2 (поз. №15)

Основа: Кошторисна вартість 286,806 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,48918 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 48,194 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ21-3-1 Прокладання поліетиленових труб у готових

борознах, діаметр труб до 25 мм
100м 0,2 3296,25

2162,52
164,24
49,94

659 433 33
10

23,9800
0,4400

4,8
0,09

2 & С111-
1301-1-ИНБ
варіант 9

Труба гофрована ПВХ діам. 20 мм м 20 15,51
-

__-__
-

310 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 КБ21-3-3 Прокладання поліетиленових труб у готових
борознах, діаметр труб до 50 мм

100м 0,22 4046,56
2402,40

328,48
99,88

890 529 72
22

26,6400
0,8800

5,86
0,19

4 & С111-
1301-1-ИНБ
варіант 12

Труба гофрована ПВХ нг д.32 мм м 11 36,73
-

__-__
-

404 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

5 & С111-
1301-1-ИНБ
варіант 13

Труба гофрована ПВХ нг д.51 мм м 11 45,91
-

__-__
-

505 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_02-03-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2

100м 0,42 1436,39
1085,68

175,60
103,54

603 456 74
43

12,2000
1,0147

5,12
0,43

7 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 8,31 2621,16
2327,90

30,80
9,36

21782 19345 256
78

25,5000
0,0825

211,91
0,69

8 & С153-1-33
варіант 11

Кабель ВВГ нг 5х16 м 11 344,48
-

__-__
-

3789 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 & С153-1-33
варіант 12

Кабель ВВГ нг 5х10 м 12 225,14
-

__-__
-

2702 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 & С153-1-33
варіант 2

Кабель ВВГ нг 3х2,5 м 595 48,68
-

__-__
-

28965 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 & С153-1-33
варіант 13

Кабель ВВГ нг 3х1,5 м 230 37,46
-

__-__
-

8616 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 & С153-1-33
варіант 7

Кабель ВВГ нг 2х1,5 м 25 22,16
-

__-__
-

554 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 КБ21-18-2 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 4

100шт 0,16 46989,89
26479,51

11115,46
5566,59

7518 4237 1778
891

273,2100
53,4260

43,71
8,55

14 & С1547-7-1
варіант 10

Світильник світлод. накладний потужн. 36 Вт
Юпітер ДПО20У-36-101

шт 16 1490,17
-

__-__
-

23843 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 КБ21-19-2 Монтаж карнизного освітлення
люмінесцентними лампами в один ряд

100шт 0,08 28878,56
19829,04

5346,44
3292,65

2310 1586 428
263

214,6000
33,0577

17,17
2,64

16 & С1547-7-1
варіант 11

Світильник зі світлод. модулем потужності
16 Вт Сіріус "KANLUX" 16

шт 8 1380,01
-

__-__
-

11040 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,08 15574,63
13416,51

1813,40
520,89

1246 1073 145
42

131,2000
4,5967

10,5
0,37

18 & С1547-7-1
варіант 12

Світильник світлод. накладний 8 Вт з
датчиком руху ІЕК ДПО 5012 Д-8

шт 8 1082,17
-

__-__
-

8657 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 КБ21-22-2 Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці одноклавішних

100шт 0,08 5762,18
2432,52

__-__
-

461 195 __-__
-

27,6800
-

2,21
-

20 & С154-5-1
варіант 1

Вимикач 1-кл. для схованої установки шт 8 97,25
-

__-__
-

778 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 КБ21-22-3 Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці двоклавішних

100шт 0,08 5904,54
2574,88

__-__
-

472 206 __-__
-

29,3000
-

2,34
-

22 & С154-5-2
варіант 1

Вимикач 2-кл. для схованої установки шт 8 138,05
-

__-__
-

1104 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

23 & С123-332-
31
варіант 1

Коробка розгалудж. шт 48 15,35
-

__-__
-

737 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_02-03-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 & С123-332-

31
варіант 2

Коробка установ. шт 80 18,56
-

__-__
-

1485 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

25 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 0,6 5768,84
2444,82

__-__
-

3461 1467 __-__
-

27,8200
-

16,69
-

26 & С1419-94-
1
варіант 1

Розетка одинарна з з/з шт 24 96,90
-

__-__
-

2326 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

27 & С1419-94-
1
варіант 2

Розетка подвійна з з/з шт 36 183,60
-

__-__
-

6610 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

28 КБ21-30-1 Установлення сушарок для рук (конвекторів) 100шт 0,16 10582,29
10430,80

__-__
-

1693 1669 __-__
-

114,2600
-

18,28
-

29 & С130-424-
1
варіант 4

Конвектор електричний типу Atlantic Termon
TR-C потужн. 0,25 кВт

шт 8 3685,66
-

__-__
-

29485 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

30 & С130-424-
1
варіант 5

Конвектор електричний типу Atlantic F129
CMG-BD1 потужн.1.0 кВт

шт 8 4583,26
-

__-__
-

36666 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

31 КБ15-253-1 Обклеювання стін полівінілхлоридною
декоративно-оздоблювальною
самоклеючою плівкою

100м2 0,06 7196,69
6356,48

1,31
1,14

432 381 __-__
-

62,1600
0,0111

3,73
-

32 & С114-48-7
варіант 1

Пінофол для відстінної ізоляції т.10 мм м2 6,3 438,95
-

__-__
-

2765 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

ШВР-2
33 КБ21-24-1 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 521,94
325,75

38,34
16,76

522 326 38
17

3,4000
0,1579

3,4
0,16

34 & С1633-93-
4
варіант 4

Шафа металева NRP 12 шт 1 798,97
-

__-__
-

799 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

35 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,03 35641,01
27367,17

1061,16
916,57

1069 821 32
27

285,6400
9,7940

8,57
0,29

36 & С1547-6-4
варіант 10

Вимикач автоматичний триполюсний 40А шт 1 942,83
-

__-__
-

943 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

37 & С1547-6-4
варіант 5

Вимикач автоматичний триполюсний 50А шт 1 1183,55
-

__-__
-

1184 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

38 & С1547-6-4
варіант 11

Вимикач автоматичний триполюсний 63А шт 1 2244,35
-

__-__
-

2244 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

ЩО-3



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_02-03-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39 КБ21-24-1 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 521,94
325,75

38,34
16,76

522 326 38
17

3,4000
0,1579

3,4
0,16

40 & С1633-93-
4
варіант 5

Шафа металева ЩУ-48 шт 1 2349,37
-

__-__
-

2349 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

41 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,01 35641,01
27367,17

1061,16
916,57

356 274 11
9

285,6400
9,7940

2,86
0,1

42 & С1547-6-4
варіант 5

Вимикач автоматичний триполюсний 50А шт 1 1183,55
-

__-__
-

1184 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

43 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,17 26921,98
19621,84

1061,16
916,57

4577 3336 180
156

207,2000
9,7940

35,22
1,66

44 & С1547-6-4
варіант 3

Вимикач автоматичний однополюсний 10 А шт 1 148,25
-

__-__
-

148 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

45 & С1547-6-4
варіант 12

Диференційний автомат 16 А, ДВ-2 Ін=16 А шт 16 1040,75
-

__-__
-

16652 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

ЩО-4
46 КБ21-24-1 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 521,94
325,75

38,34
16,76

522 326 38
17

3,4000
0,1579

3,4
0,16

47 & С1633-93-
4
варіант 6

Шафа металева ЩУ-36 шт 1 2104,57
-

__-__
-

2105 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

48 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,01 35641,01
27367,17

1061,16
916,57

356 274 11
9

285,6400
9,7940

2,86
0,1

49 & С1547-6-4
варіант 13

Вимикач автоматичний триполюсний 32А шт 1 950,99
-

__-__
-

951 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

50 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,13 26921,98
19621,84

1061,16
916,57

3500 2551 138
119

207,2000
9,7940

26,94
1,27

51 & С1547-6-4
варіант 3

Вимикач автоматичний однополюсний 10 А шт 1 148,25
-

__-__
-

148 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

52 & С1547-6-4
варіант 12

Диференційний автомат 16 А, ДВ-2 Ін=16 А шт 12 1040,75
-

__-__
-

12489 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по кошторису 265488 39811 3272
1720

428,97
16,86

Разом будівельні роботи, грн. 265488
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 222405
всього заробiтна плата, грн. 41531



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 5 - 31_КД_ЛК1_02-03-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Загальновиробничi витрати, грн. 21318
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 43,35
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6663

Всього будівельні роботи, грн. 286806

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 286806
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 489,18
Кошторисна заробiтна плата, грн. 48194

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_04-01-01
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Електромонтажні роботи

Електропостачання (мережі 0,22 кВ)

Основа: Кошторисна вартість 96,512 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,36533 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 33,192 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Мережі 0,22 кВ
1 КБ1-164-3 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 3

100м3 0,4368 33238,94
33238,94

__-__
-

14519 14519 __-__
-

421,6000
-

184,15
-

2 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 1,86 2985,97
1550,72

574,84
174,80

5554 2884 1069
325

16,0000
1,5400

29,76
2,86

3 & С1507-2-8-
2В
варіант 10

Труба ПВХ двошарова діам. 40 мм м 186 44,21
-

__-__
-

8223 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у
траншеї

100 м 1,56 3989,88
930,43

3059,45
1148,33

6224 1451 4773
1791

9,6000
11,4036

14,98
17,79

5 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 11 1419,51
-

__-__
-

15615 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

6 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у
траншеї, сигнальною стрічкою

100 м 1,52 342,09
329,53

12,56
4,71

520 501 19
7

3,4000
0,0468

5,17
0,07



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_04-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 & С111-
1721-11-1
варіант 3

Стрiчка сигнальна "Обережно Кабель", шир.
15 см

м 141 7,14
-

__-__
-

1007 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 & С111-
1721-11-1
варіант 6

Стрiчка сигнальна "Обережно Кабель", шир.
30 см

м 11 9,18
-

__-__
-

101 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 0,3268 12733,39
12733,39

__-__
-

4161 4161 __-__
-

165,2400
-

54
-

10 & С1545-7-
325
варіант 37

Кабель АВВГ нг -3х4 м 56 40,82
-

__-__
-

2286 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 & С1545-7-
325
варіант 38

Кабель АВВГ нг 3х6 м 136 18,43
-

__-__
-

2506 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 & С1545-7-
325
варіант 39

Кабель ВВГнг 3х1,5 м 0,6 23,53
-

__-__
-

14 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 & С1545-7-
325
варіант 40

Кабель ПВСнг 3х1 м 12 22,57
-

__-__
-

271 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 & С1545-7-
325
варіант 41

Кабель 4х1,5 м 12 57,19
-

__-__
-

686 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 КМ38-1-3 Монтаж устаткування виду посудин або
апаратів без механізмів на відкритій
площадці, маса устаткування 0,1 т

шт 1 3085,71
1751,95

444,16
115,45

3086 1752 444
115

18,5000
1,0678

18,5
1,07

16 & С130-426-
8
варіант 3

Станція керування глибинним насосом ТК
102-Н1

шт 1 15865,56
-

__-__
-

15866 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 1 80639 25268 6305
2238

306,56
21,79

Разом будівельні роботи, грн. 80639
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 49066
всього заробiтна плата, грн. 27506

Загальновиробничi витрати, грн. 15873
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,98
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5686

Всього будівельні роботи, грн. 96512



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_04-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 96512
Разом прямі витрати по кошторису 80639 25268 6305

2238
306,56
21,79

Разом будівельні роботи, грн. 80639
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 49066
всього заробiтна плата, грн. 27506

Загальновиробничi витрати, грн. 15873
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,98
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5686

Всього будівельні роботи, грн. 96512

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 96512
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 365,33
Кошторисна заробiтна плата, грн. 33192

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_04-02-01
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на Мережа 0,4 кВ

Електропостачання (мережі 0,4 кВ)

Основа: Кошторисна вартість 134,474 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,4629 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 43,346 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-164-3 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 3

100м3 0,416 33238,94
33238,94

__-__
-

13827 13827 __-__
-

421,6000
-

175,39
-

2 КМ8-407-10 Труба сталева у готових борознах, по основі
підлоги, діаметр до 100 мм

100 м 1,33 15122,80
7133,31

5918,88
2669,42

20113 9487 7872
3550

73,6000
27,5116

97,89
36,59

3 & С1507-2-8-
2В
варіант 8

Труба ПВХ двошарова діам. 75 мм м 50 63,59
-

__-__
-

3180 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 & С1507-2-8-
2В
варіант 9

Труба ПВХ двошарова діам. 110 мм м 83 94,19
-

__-__
-

7818 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

5 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 1,33 2985,97
1550,72

574,84
174,80

3971 2062 765
232

16,0000
1,5400

21,28
2,05

6 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у
траншеї

100 м 1,3 3989,88
930,43

3059,45
1148,33

5187 1210 3977
1493

9,6000
11,4036

12,48
14,82

7 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 10 1419,51
-

__-__
-

14195 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_04-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у
траншеї, сигнальною стрічкою

100 м 1,3 342,09
329,53

12,56
4,71

445 428 17
6

3,4000
0,0468

4,42
0,06

9 & С111-
1721-11-1
варіант 5

Стрiчка сигнальна "Обережно Кабель" м 130 7,14
-

__-__
-

928 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 0,316 12733,39
12733,39

__-__
-

4024 4024 __-__
-

165,2400
-

52,22
-

11 & С1545-7-
325
варіант 28

Кабель АВВГ-1 5х35 м 52 134,66
-

__-__
-

7002 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 & С1545-7-
325
варіант 29

Кабель АВВГ-1 5х95 м 89 369,31
-

__-__
-

32869 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 С1545-153
варіант 1

Наконечники кабельні DL-35 шт 10 18,39
-

__-__
-

184 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 С1545-153
варіант 2

Наконечники кабельні DL-95 шт 10 43,89
-

__-__
-

439 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по кошторису 114182 31038 12631
5281

363,68
53,52

Разом будівельні роботи, грн. 114182
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 70513
всього заробiтна плата, грн. 36319

Загальновиробничi витрати, грн. 20292
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 45,7
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7027

Всього будівельні роботи, грн. 134474

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 134474
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 462,9
Кошторисна заробiтна плата, грн. 43346

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_06-01-01
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на загально-будівельні роботи

Котельня

Основа: Кошторисна вартість 336,417 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,92842 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 92,669 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Демонтажні роботи
1 КБ46-40-4 Розбирання покриття покрівель з хвилястих

і напівхвилястих азбестоцементних листів
100м2 0,887 2112,14

1951,93
155,56
52,78

1873 1731 138
47

24,3900
0,5320

21,63
0,47

2 КР8-1-1 Розбирання лат [решетування] з брусків з
прозорами

100м2 0,887 1502,59
1473,50

29,09
26,39

1333 1307 26
23

17,5500
0,2856

15,57
0,25

3 КБ46-44-3 Розбирання дерев'яних заповнень дверних і
воротних прорізів

100м2 0,032 13660,33
12504,26

1123,89
381,36

437 400 36
12

150,4000
3,8437

4,81
0,12

4 КБ46-34-4 Розбирання цегляних стін м3 4,384 1495,14
1069,01

426,13
134,25

6555 4687 1868
589

11,7100
1,3915

51,34
6,1

5 КБ46-24-2 Відбивання штукатурки з поверхонь
цегляних стін і стелі

100м2 0,367 3058,31
3013,13

45,18
15,36

1122 1106 16
6

37,6500
0,1419

13,82
0,05

6 КБ46-24-2 Вiдбивання штукатурки з поверхонь
цегляних стiн i стелi (фасад)

100м2 0,3915 3058,31
3013,13

45,18
15,36

1197 1180 17
6

37,6500
0,1419

14,74
0,06

7 КБ46-27-3 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли м3 0,09 2412,76
1616,08

796,68
250,99

217 145 72
23

17,4900
2,6015

1,57
0,23



9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_06-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 КБ46-31-2 Пробивання борозен в цегляних стінах
площею перерізу до 50 см2

100м 0,0926 5547,18
3064,49

2482,69
782,16

514 284 230
72

32,3600
8,1070

3
0,75

Разом прямі витрати по роздiлу 1 13248 10840 2403
778

126,48
8,03

Разом будівельні роботи, грн. 13248
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5
всього заробiтна плата, грн. 11618

Загальновиробничi витрати, грн. 6777
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,14
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2482

Всього будівельні роботи, грн. 20025

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 20025

Роздiл 2. Земляні роботи
9 КБ1-164-3 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 3

100м3 0,0477 33238,94
33238,94

__-__
-

1585 1585 __-__
-

421,6000
-

20,11
-

Разом прямі витрати по роздiлу 2 1585 1585 __-__
-

20,11
-

Разом будівельні роботи, грн. 1585
в тому числi:
всього заробiтна плата, грн. 1585

Загальновиробничi витрати, грн. 977
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,41
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 371

Всього будівельні роботи, грн. 2562

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 2562

Роздiл 3. Фундаменти
10 КБ6-3-4 Улаштування залізобетонних

фундаментів загального призначення
об'ємом до 5 м3

100м3 0,0477 486774,48
44724,80

20928,20
7675,65

23219 2133 998
366

489,9200
61,2455

23,37
2,92



9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_06-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм
т 0,04 39333,88

-
__-__

-
1573 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
Разом прямі витрати по роздiлу 3 24792 2133 998

366
23,37
2,92

Разом будівельні роботи, грн. 24792
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21661
всього заробiтна плата, грн. 2499

Загальновиробничi витрати, грн. 1377
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,15
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 485

Всього будівельні роботи, грн. 26169

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 26169

Роздiл 4. Приямок
12 КБ1-164-3 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 3

100м3 0,0068 33238,94
33238,94

__-__
-

226 226 __-__
-

421,6000
-

2,87
-

13 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм

100м3 0,0017 518798,38
98322,98

26533,94
10845,63

882 167 45
18

1077,0400
97,8795

1,83
0,17

14 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,0094 39333,88
-

__-__
-

370 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 & С113-73-2
варіант 3

Кутник 32х32 м 1,4 57,35
-

__-__
-

80 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

16 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 0,07 4654,20
490,37

5,67
1,38

326 34 __-__
-

5,5800
0,0139

0,39
-

Разом прямі витрати по роздiлу 4 1884 427 45
18

5,09
0,17

Разом будівельні роботи, грн. 1884
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1412
всього заробiтна плата, грн. 445

Загальновиробничi витрати, грн. 263
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,63
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 97



9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_06-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього будівельні роботи, грн. 2147

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4 2147

Роздiл 5. Стіни. Перегородки
17 КБ8-5-1 Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли

керамiчної при висотi поверху до 4 м
1 м3 0,837 1772,31

757,68
143,20
68,07

1483 634 120
57

8,2000
0,6120

6,86
0,51

18 С1422-10934 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М150

1000шт 0,33 9076,63
-

__-__
-

2995 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 КБ8-6-5 Мурування перегородок неармованих з
цегли керамiчної товщиною в 1/2 цегли при
висотi поверху до 4 м

100м2 0,1863 27302,13
18316,96

1342,93
638,32

5086 3412 250
119

191,1800
5,7392

35,62
1,07

20 С1422-10934 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М150

1000шт 0,939 9076,63
-

__-__
-

8523 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 КБ8-5-1 Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли
керамiчної при висотi поверху до 4 м
(закладення отвору)

1 м3 0,42 1772,31
757,68

143,20
68,07

744 318 60
29

8,2000
0,6120

3,44
0,26

22 С1422-10934 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М150

1000шт 0,165 9076,63
-

__-__
-

1498 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 5 20329 4364 430
205

45,92
1,84

Разом будівельні роботи, грн. 20329
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15535
всього заробiтна плата, грн. 4569

Загальновиробничi витрати, грн. 2509
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,73
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 881

Всього будівельні роботи, грн. 22838

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 5 22838

Роздiл 6. Перемички
Прм-1

23 КР3-45-1 Улаштування перемичок із металевих
балок

1 т 0,06495 24731,26
16509,05

988,82
308,81

1606 1072 64
20

196,6300
3,1488

12,77
0,2



9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 5 - 31_КД_ЛК1_06-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 С111-1837 Швелери N10-14 із сталі марки 18сп т 0,0443 39799,05

-
__-__

-
1763 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
25 С111-1797

варіант 3
Сталь полосова т 0,0096 48633,11

-
__-__

-
467 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
26 С111-1871

варіант 3
Шайби сталевi 10х80х330 мм т 0,0065 17709,72

-
__-__

-
115 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
27 С111-1872

варіант 3
Шпильки М16 кг 4,55 32,77

-
__-__

-
149 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
Прм-2

28 КР3-45-1 Улаштування перемичок із металевих
балок

1 т 0,04506 24731,26
16509,05

988,82
308,81

1114 744 45
14

196,6300
3,1488

8,86
0,14

29 С111-1837 Швелери N10-14 із сталі марки 18сп т 0,02912 39799,05
-

__-__
-

1159 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

30 С111-1797
варіант 3

Сталь полосова т 0,0072 48633,11
-

__-__
-

350 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

31 С111-1871
варіант 3

Шайби сталевi 10х80х330 мм т 0,0052 17709,72
-

__-__
-

92 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

32 С111-1872
варіант 3

Шпильки М16 кг 3,64 32,77
-

__-__
-

119 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Прм-3
33 КР3-45-1 Улаштування перемичок із металевих

балок
1 т 0,0389 24731,26

16509,05
988,82
308,81

962 642 38
12

196,6300
3,1488

7,65
0,12

34 С111-1797
варіант 4

Сталь полосова 10х80х270 т 0,0048 48633,11
-

__-__
-

233 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

35 & С114-98-
11-20-9
варіант 3

Кутник 100х100х10 кг 34,1 32,96
-

__-__
-

1124 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 6 9253 2458 147
46

29,28
0,46

Разом будівельні роботи, грн. 9253
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6648
всього заробiтна плата, грн. 2504

Загальновиробничi витрати, грн. 1483
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,57
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 548

Всього будівельні роботи, грн. 10736

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 6 10736



9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 6 - 31_КД_ЛК1_06-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 7. Покрівля
36 КБ12-20-3 Улаштування гідроізоляцiї прокладної в

один шар
100м2 0,887 1227,11

1026,68
131,35
44,56

1088 911 117
40

10,9700
0,4017

9,73
0,36

37 & С111-851-
1
варіант 3

Плівка гідробар’єр м2 97,57 22,68
-

__-__
-

2213 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

38 КБ12-12-1 Улаштування покрiвель iз металопрофілю 100м2 0,887 22199,67
10956,88

580,52
167,13

19691 9719 515
148

124,6800
1,4775

110,59
1,31

39 & С111-
1808-2
варіант 3

Металопрофіль м2 92,248 443,86
-

__-__
-

40945 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

40 КБ10-14-1 Улаштування карнизів та лобових дощок 100м2 0,206 43148,03
7365,70

89,91
24,87

8888 1517 19
5

82,7700
0,1950

17,05
0,04

41 КБ15-165-2 Полiпшене фарбування карнизів та лобових
дощок колером олiйним по дереву

100м2 0,206 19149,30
9950,49

1,31
1,14

3945 2050 __-__
-

106,3200
0,0111

21,9
-

Разом прямі витрати по роздiлу 7 76770 14197 651
193

159,27
1,71

Разом будівельні роботи, грн. 76770
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 61922
всього заробiтна плата, грн. 14390

Загальновиробничi витрати, грн. 8225
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,32
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2970

Всього будівельні роботи, грн. 84995

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 7 84995

Роздiл 8. Прорізи
42 КБ10-20-1 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,0064 20681,96
19266,93

1262,35
852,98

132 123 8
5

191,3300
8,1070

1,22
0,05

43 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з
металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,0276 12491,49
11591,17

840,31
567,80

345 320 23
16

113,3500
5,3966

3,13
0,15



9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 7 - 31_КД_ЛК1_06-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
44 & С123-26-1

варіант 3
Блоки вiконнi металопластикові м2 3,4 5345,80

-
__-__

-
18176 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
45 & С1632-

102-1-Л
варіант 3

Піна монтажна фл 1 132,99
-

__-__
-

133 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

46 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,0185 16428,78
9508,82

6847,24
1893,87

304 176 127
35

98,1100
14,8500

1,82
0,27

47 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,032 10563,06
5803,57

4716,98
1304,67

338 186 151
42

59,8800
10,2300

1,92
0,33

48 & С123-198-
141

Блоки дверні металопластикові м2 5,05 6059,80
-

__-__
-

30602 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

49 & С1632-
102-1-Л
варіант 3

Піна монтажна фл 1 132,99
-

__-__
-

133 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 8 50163 805 309
98

8,09
0,8

Разом будівельні роботи, грн. 50163
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 49049
всього заробiтна плата, грн. 903

Загальновиробничi витрати, грн. 479
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,06
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 164

Всього будівельні роботи, грн. 50642

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 8 50642

Роздiл 9. Підлоги
50 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів м3 8,95 4654,20

490,37
5,67
1,38

41655 4389 51
12

5,5800
0,0139

49,94
0,12

51 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,596 11995,11
4943,25

121,39
105,56

7149 2946 72
63

56,2500
1,0323

33,53
0,62

Разом прямі витрати по роздiлу 9 48804 7335 123
75

83,47
0,74

Разом будівельні роботи, грн. 48804
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 41346



9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 8 - 31_КД_ЛК1_06-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

всього заробiтна плата, грн. 7410
Загальновиробничi витрати, грн. 4275
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,11
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1554

Всього будівельні роботи, грн. 53079

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 9 53079

Роздiл 10. Внутрішнє опорядження
52 КБ15-51-1 Штукатурення віконних і дверних плоских

косяків по каменю і бетону
100м2 0,2175 42297,16

27439,27
251,92
219,07

9200 5968 55
48

260,7800
2,1423

56,72
0,47

53 КБ15-46-6 Поліпшенене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю i бетону стін
вручну

100м2 0,8902 17978,79
11154,31

265,04
227,23

16005 9930 236
202

112,4200
2,6322

100,08
2,34

54 КБ15-151-4
к=2

Фарбування вапняними розчинами по
штукатурці стель всередині приміщеь з
підготуванням поверхонь

100м2 0,6314 4243,10
3558,29

2,61
2,27

2679 2247 2
1

38,0200
0,0222

24,01
0,01

55 КБ15-151-3
к=2

Фарбування вапняними розчинами по
штукатурці стін всередині приміщень з
підготуванням поверхонь

100м2 1,7792 3430,28
2790,85

2,61
2,27

6103 4965 5
4

29,8200
0,0222

53,06
0,04

Разом прямі витрати по роздiлу 10 33987 23110 298
255

233,87
2,86

Разом будівельні роботи, грн. 33987
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10579
всього заробiтна плата, грн. 23365

Загальновиробничi витрати, грн. 12608
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,4
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4368

Всього будівельні роботи, грн. 46595

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 10 46595

Роздiл 11. Зовнішнє опорядження
56 КБ15-36-2 Поліпшене штукатурення цементно-

вапняним розчином по каменю стін вручну
100м2 0,3915 17293,63

10652,47
164,10
131,47

6770 4170 64
51

101,2400
1,5228

39,64
0,6



9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 9 - 31_КД_ЛК1_06-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
57 КБ15-38-1 Високоякісне штукатурення цементно-

вапняним розчином по каменю укосів
плоских при ширині до 200 мм

100м 0,0475 7906,88
5555,62

58,19
46,62

376 264 3
2

52,8000
0,5400

2,51
0,03

58 КР11-59-1 Опорядження поверхні стін фасаду
набризком

100м2 1,3049 4062,88
2696,54

59,89
53,93

5302 3519 78
70

23,6000
0,6136

30,8
0,8

59 КБ15-156-3 Полівінілацетатне фарбування фасадів з
риштувань з підготовленням поверхні

100м2 0,0084 4917,36
1276,57

3,92
3,41

41 11 __-__
-

13,6400
0,0333

0,11
-

Разом прямі витрати по роздiлу 11 12489 7964 145
123

73,06
1,43

Разом будівельні роботи, грн. 12489
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4380
всього заробiтна плата, грн. 8087

Загальновиробничi витрати, грн. 4138
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,93
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1374

Всього будівельні роботи, грн. 16627

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 11 16627
Разом прямі витрати по кошторису 293304 75218 5549

2157
808,01
20,96

Разом будівельні роботи, грн. 293304
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 212537
всього заробiтна плата, грн. 77375

Загальновиробничi витрати, грн. 43113
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 99,45
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15294

Всього будівельні роботи, грн. 336417
_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
Всього по кошторису 336417
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 928,42
Кошторисна заробiтна плата, грн. 92669

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_06-01-02
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на електромонтажні роботи

Котельня

Основа: Кошторисна вартість 253,997 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,64379 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 67,127 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1 2317,62

1056,35
776,97
197,79

2318 1056 777
198

10,3300
1,7521

10,33
1,75

2 & С1115-93-
59-1
варіант 3

Шафа металева 1000х800х250 (ПР11 1136
У1)

шт 1 10457,02
-

__-__
-

10457 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 22 354,56
158,75

22,14
4,52

7800 3493 487
99

1,6000
0,0421

35,2
0,93

4 & С1117-97-
76-6
варіант 17

Вимикач автоматичний 1р Ір=6 А шт 4 87,29
-

__-__
-

349 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

5 & С1117-97-
76-6
варіант 17

Вимикач автоматичний 1р Ір=6 А шт 1 87,29
-

__-__
-

87 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

6 & С1117-97-
76-6
варіант 4

Вимикач автоматичний 1р Ір=10 А шт 5 87,29
-

__-__
-

436 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_06-01-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 & С1117-97-
76-6
варіант 21

Вимикач автоматичний 3р Ір=10 А шт 5 138,29
-

__-__
-

691 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 & С1117-97-
76-6
варіант 22

Диференц. автомат 2р Ін=16А шт 3 745,19
-

__-__
-

2236 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 & С1117-97-
76-6
варіант 24

Контактор модульний КМИ 220 В Ін=9А шт 2 273,95
-

__-__
-

548 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 & С1117-97-
76-6
варіант 25

Контактор модульний КМИ 380 В Ін=9А шт 2 273,95
-

__-__
-

548 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 100
А

шт 1 582,54
277,82

22,14
4,52

583 278 22
5

2,8000
0,0421

2,8
0,04

12 & С1117-97-
76-6
варіант 19

Вимикач автоматичний  Ір=32 А шт 1 235,19
-

__-__
-

235 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

------------ апаратура управління насосами -----
-------

13 КМ8-528-3 Контактор електромагнітний, що
установлюється на конструкції на підлозі,
напруга 6-10 кВ, струм до 400 А

шт 4 11477,63
7362,72

1349,80
362,32

45911 29451 5399
1449

72,0000
2,8823

288
11,53

14 1504-5009
варіант 3

Контактор магнітний КМИ 10910, 220 В шт 4 175,77
-

__-__
-

703 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість
кінців, що підключаються, до 2

шт 8 212,60
158,75

51,33
15,61

1701 1270 411
125

1,6000
0,1375

12,8
1,1

16 1504-13067
варіант 3

Реле електротеплове шт 4 101,07
-

__-__
-

404 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 1504-13004
варіант 3

Реле часу двоканальне РЕВ-201 шт 1 439,79
-

__-__
-

440 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

18 1504-12188
варіант 3

Реле промiжне  220 В шт 3 684,07
-

__-__
-

2052 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 КБ21-22-6 Установлення перемикачів заглибленого
типу при схованій проводці

100шт 0,03 5904,54
2574,88

__-__
-

177 77 __-__
-

29,3000
-

0,88
-

20 С1547-15
варіант 4

Перемикач універсальний 220 В, 10 А шт 3 76,56
-

__-__
-

230 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і панелях шт 4 174,44
158,75

__-__
-

698 635 __-__
-

1,6000
-

6,4
-

22 1517-1756
варіант 3

Кнопка подвійна "пуск-стоп" шт 4 84,36
-

__-__
-

337 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_06-01-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,04 26921,98
19621,84

1061,16
916,57

1077 785 42
37

207,2000
9,7940

8,29
0,39

24 & С1117-97-
1049-3
варіант 3

Автоматичний вимикач Ін=6А шт 4 173,99
-

__-__
-

696 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

25 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,05 15574,63
13416,51

1813,40
520,89

779 671 91
26

131,2000
4,5967

6,56
0,23

26 & С151-1-61
варіант 5

Арматура сигнальна шт 5 138,36
-

__-__
-

692 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

------------ світильники, вимикачі, розетки -------
-----

27 КБ21-18-2 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 4

100шт 0,09 46989,89
26479,51

11115,46
5566,59

4229 2383 1000
501

273,2100
53,4260

24,59
4,81

28 & С1115-94-
8-2
варіант 18

Світильник світлодіод. накладний 19 Вт шт 9 979,79
-

__-__
-

8818 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

29 КБ21-17-5 Монтаж світильників для ламп
розжарювання: бра і плафони з кількістю
ламп до 2

100шт 0,02 17149,94
12925,66

1556,94
576,52

343 259 31
12

126,4000
5,2858

2,53
0,11

30 & С1115-94-
8-2
варіант 19

Світильник настінний "Селена 32 А" шт 2 1408,19
-

__-__
-

2816 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

31 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,03 15574,63
13416,51

1813,40
520,89

467 402 54
16

131,2000
4,5967

3,94
0,14

32 & С1115-94-
8-2
варіант 15

Світильник з вбудованим акумулятором шт 3 792,52
-

__-__
-

2378 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

33 КБ21-22-2 Установлення вимикачів заглибленого
типу при схованій проводці одноклавішних

100шт 0,04 5762,18
2432,52

__-__
-

230 97 __-__
-

27,6800
-

1,11
-

34 & С1115-94-
6-3
варіант 3

Вимикач одноклавішний шт 4 56,69
-

__-__
-

227 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

35 КБ21-22-9 Установлення штепсельних розеток
герметичних і напівгерметичних

100шт 0,05 4383,45
4383,45

__-__
-

219 219 __-__
-

49,8800
-

2,49
-

36 & С1512-1-1-
3
варіант 8

Розетка герметична 42 В, 10 А шт 5 190,75
-

__-__
-

954 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

37 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 0,08 5768,84
2444,82

__-__
-

462 196 __-__
-

27,8200
-

2,23
-



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_06-01-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38 & С1512-1-1-

3
варіант 3

Розетка 2-х полюсна з з/з 250 В шт 7 193,81
-

__-__
-

1357 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

39 & С1512-1-1-
3
варіант 7

Розетка 3-х полюсна з з/з  250 В шт 1 234,61
-

__-__
-

235 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

40 & С123-332-
42
варіант 3

Коробка розподільча шт 15 15,42
-

__-__
-

231 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

41 & С123-332-
42
варіант 4

Коробка приборна шт 17 18,48
-

__-__
-

314 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

42 КБ21-3-1 Прокладання поліетиленових труб у
готових борознах, діаметр труб до 25 мм

100м 0,07 3311,59
2162,52

164,24
49,94

232 151 11
3

23,9800
0,4400

1,68
0,03

43 & С111-
1301-1-ИНБ
варіант 3

Труби гнучкі гофрировані , діаметр 20 мм м 4 11,53
-

__-__
-

46 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

44 & С111-
1301-1-ИНБ
варіант 7

Труби гнучкі гофрировані , діаметр 25 мм м 3 12,55
-

__-__
-

38 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

45 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,55 6436,57
3106,16

2442,51
608,43

3540 1708 1343
335

32,8000
6,1138

18,04
3,36

46 & С1545-89-
1-Р
варіант 7

Короб ПВХ електромонтажний 40х40 м 35 23,29
-

__-__
-

815 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

47 & С1545-89-
1-Р
варіант 8

Короб ПВХ електромонтажний 30х30 м 20 21,04
-

__-__
-

421 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

48 КБ21-5-2 Затягування одного проводу перерізом до
3х4 мм2 в електротехнічний плінтус

100м 0,55 3964,49
3203,19

71,26
44,55

2180 1762 39
25

35,5200
0,4266

19,54
0,23

49 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 2,5 мм2

100м 0,07 787,11
659,42

69,10
41,90

55 46 5
3

7,4100
0,4130

0,52
0,03

50 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 3,41 2621,16
2327,90

30,80
9,36

8938 7938 105
32

25,5000
0,0825

86,96
0,28

51 & С1545-7-
325
варіант 3

Кабель ВВГ нг -2х1,5 м 50 22,46
-

__-__
-

1123 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 5 - 31_КД_ЛК1_06-01-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52 & С1545-7-

325
варіант 4

Кабель ВВГ нг -3х1,5 м 220 36,79
-

__-__
-

8094 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

53 & С1545-7-
325
варіант 5

Кабель ВВГ нг -5х1,5 м 47 66,32
-

__-__
-

3117 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

54 & С1545-7-
325
варіант 6

Кабель ВВГ нг -3х2,5 м 40 44,95
-

__-__
-

1798 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

55 & С1545-7-
325
варіант 19

Кабель ВВГ нг -4х1,0 м 33 27,56
-

__-__
-

909 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

56 & С1545-7-
325
варіант 20

Кабель ВВГ нг -4х4,0 м 5 256,04
-

__-__
-

1280 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

57 & С1545-7-
325
варіант 10

Кабель ВВГ нг -5х6,0 м 3 138,74
-

__-__
-

416 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

58 & С1545-7-
325
варіант 21

Кабель КВВГ нг -2х1,5 м 5 9,20
-

__-__
-

46 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

59 КМ38-7-1 Монтаж устаткування виду машин і
механізмів у приміщенні, маса устаткування
0,03 т

шт 1 4108,97
2326,08

1087,36
395,99

4109 2326 1087
396

24,0000
3,5720

24
3,57

60 & 1501-4001-
1
варіант 3

Генератор Technik 7500 ТЕ шт 1 82600,00
-

__-__
-

82600 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по кошторису 225222 55203 10904
3262

558,89
28,53

Разом устаткування, грн. 82600
Всього устаткування, грн. 82600
Разом будівельні роботи, грн. 142622

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 76515
всього заробiтна плата, грн. 58465

Загальновиробничi витрати, грн. 28775
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 56,37
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8662

Всього будівельні роботи, грн. 171397



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 6 - 31_КД_ЛК1_06-01-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 253997
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 643,79
Кошторисна заробiтна плата, грн. 67127

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_06-01-03
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на тепломеханічну частину

Котельня

Основа: Кошторисна вартість 1157,345 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,28944 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 131,180 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Демонтажні роботи
1 КБ18-2-10
Кдем=0,4

Демонтаж котлiв стальних жаротрубних
пароводогрiйних на рiдкому паливi або газi
теплопродуктивнiстю до 0,84 МВт [0,72
Гкал/год]

шт 2 7721,23
5553,97

2167,26
738,02

15442 11108 4334
1476

58,6480
7,2812

117,3
14,56

2 КБ18-13-1
Кдем=0,4

Демонтаж насосів шт 2 817,07
817,07

__-__
-

1634 1634 __-__
-

8,5280
-

17,06
-

3 КБ17-7-3
Кдем=0,4

Демонтаж баків 10шт 0,1 14372,70
14372,70

__-__
-

1437 1437 __-__
-

157,4400
-

15,74
-

4 КБ16-7-4
Кдем=0,4

Демонтаж трубопроводів діам. до 50 мм 100м 0,15 2443,00
2193,56

249,44
71,00

366 329 37
11

22,1080
0,6913

3,32
0,1

5 КБ16-7-10
Кдем=0,4

Демонтаж трубопроводiв дiаметром до
100 мм

100м 0,2 4286,50
4286,50

__-__
-

857 857 __-__
-

45,2640
-

9,05
-

6 КР20-12-1
Кдем=0,7

Демонтаж газоходів 1т 0,4 9794,70
6906,43

2888,27
469,79

3918 2763 1155
188

62,0970
3,7222

24,84
1,49



9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_06-01-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом прямі витрати по роздiлу 1 23654 18128 5526
1675

187,31
16,15

Разом будівельні роботи, грн. 23654
в тому числi:
всього заробiтна плата, грн. 19803

Загальновиробничi витрати, грн. 9270
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,48
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2687

Всього будівельні роботи, грн. 32924

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 32924

Роздiл 2. Монтаж обладнання
7 КБ18-2-1 Установлення котлів стальних

жаротрубних пароводогрійних на
твердому паливі теплопродуктивністю до
0,21 МВт [0,18 Гкал/год]

шт 2 11720,25
7311,64

2106,51
702,87

23441 14623 4213
1406

75,4400
6,9236

150,88
13,85

8 & С130-10-
14
варіант 5

Котли водогрійні, 200 кВт, ARS 200BM, КЗТО шт 2 162894,00
-

__-__
-

325788 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 КБ16-17-2 Установлення клапанів запобіжних
одноважільних діаметром 40 мм

шт 4 598,18
292,22

49,00
13,69

2393 1169 196
55

3,0500
0,1380

12,2
0,55

10 & С1630-
570-32
варіант 4

Клапан запобіжний Ду 40, 3,0 бар шт 2 591,81
-

__-__
-

1184 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 КБ16-19-2 Установлення клапанiв трьоходових
дiаметром 50 мм

шт 2 859,65
225,65

76,73
21,15

1719 451 153
42

2,3000
0,2099

4,6
0,42

12 & С130-417-
1-У
варіант 3

Клапан трьохходовий, Ду 40 шт 2 2106,73
-

__-__
-

4213 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 4 2785,44
2042,67

175,47
51,72

11142 8171 702
207

21,3200
0,5002

85,28
2

14 & С130-510-
23
варіант 4

Циркуляційний насос Wilo TOP-S 40/10 шт 2 31838,59
-

__-__
-

63677 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 & С130-510-
24
варіант 4

Циркуляційний насос Grundfos UPS 65-185 F шт 2 60026,51
-

__-__
-

120053 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_06-01-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 КБ18-10-15 Установлення баків розширювальних

круглих і прямокутних місткістю 3,5 м3
шт 1 3013,13

2470,31
372,50
126,82

3013 2470 373
127

27,0600
1,2173

27,06
1,22

17 & С1630-20-
11
варіант 5

Бак об'ємом 3000л шт 1 48327,60
-

__-__
-

48328 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

18 & С130-966-
75

Фланець d 80 мм шт 2 152,02
-

__-__
-

304 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 КБ16-17-1 Установлення клапанів запобіжних
одноважільних діаметром 25 мм

шт 1 398,77
292,22

49,00
13,69

399 292 49
14

3,0500
0,1380

3,05
0,14

20 & С1630-
570-25
варіант 3

Клапани запобiжнi Ду25, 3,0 бар шт 1 591,81
-

__-__
-

592 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 КБ18-10-4 Установлення баків розширювальних
круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3

шт 1 689,59
570,07

85,60
29,48

690 570 86
29

5,9500
0,2836

5,95
0,28

22 & С130-20-
102
варіант 3

Компенсатор об'єму, V=300 л шт 1 14024,51
-

__-__
-

14025 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

23 КБ18-10-6 Установлення баків розширювальних
круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3

шт 1 1467,96
1298,14

119,74
40,63

1468 1298 120
41

14,2200
0,3917

14,22
0,39

24 & С130-20-
102
варіант 4

Компенсатор об'єму, V=500 л шт 1 28100,51
-

__-__
-

28101 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

25 КБ18-10-9 Установлення баків розширювальних
круглих і прямокутних місткістю 1 м3

шт 1 1909,86
1646,87

189,08
65,02

1910 1647 189
65

18,0400
0,6224

18,04
0,62

26 & С130-20-
102
варіант 5

Компенсатор об'єму, V=1000 л шт 1 73490,51
-

__-__
-

73491 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

27 КБ18-10-6 Установлення баків розширювальних
круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3

шт 1 1467,96
1298,14

119,74
40,63

1468 1298 120
41

14,2200
0,3917

14,22
0,39

28 С130-15
варіант 3

Бак запасу води EV500, V=500 л шт 1 9664,13
-

__-__
-

9664 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

29 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 1 2785,44
2042,67

175,47
51,72

2785 2043 175
52

21,3200
0,5002

21,32
0,5

30 & С1630-
1614-1
варіант 3

Насос підживлення Wilo-HMС 304 шт 1 19078,77
-

__-__
-

19079 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

31 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм

шт 2 77,94
64,94

7,78
2,64

156 130 16
5

0,6700
0,0266

1,34
0,05

32 С1630-981
варіант 3

Лічильник холодної води Ду 15 шт 2 778,19
-

__-__
-

1556 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

33 КБ18-10-1 Монтаж установки для пом'якшення води шт 1 689,59
570,07

85,60
29,48

690 570 86
29

5,9500
0,2836

5,95
0,28



9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_06-01-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 С130-10

варіант 5
Установка пом'якшення води 1,5 м3/год шт 1 38278,21

-
__-__

-
38278 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
35 КБ16-18-1 Установлення групи безпеки шт 3 471,17

183,96
37,33
9,73

1414 552 112
29

1,9200
0,0981

5,76
0,29

36 & С113-23-
41
варіант 3

Група безпеки, 3,0 бар шт 3 1224,05
-

__-__
-

3672 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

37 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 100 мм

шт 23 680,99
408,15

145,62
38,96

15663 9387 3349
896

4,2600
0,3809

97,98
8,76

38 & С113-33-
80
варіант 4

Засувка Ду 100 типу "батерфляй" шт 3 2937,64
-

__-__
-

8813 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

39 & С113-33-
80
варіант 3

Засувка Ду 80 типу "батерфляй" шт 4 2080,84
-

__-__
-

8323 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

40 & С130-384-
80

Клапан зворотний Ду80 шт 2 464,31
-

__-__
-

929 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

41 & С130-966-
75

Фланець d 80 мм шт 10 152,02
-

__-__
-

1520 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

42 & С130-966-
75
варіант 3

Фланець d 100 мм шт 8 165,69
-

__-__
-

1326 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

43 & С113-33-
65
варіант 3

Засувка Ду 65 типу "батерфляй" шт 12 3133,60
-

__-__
-

37603 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

44 & С130-384-
76

Клапан зворотний Ду65 шт 2 590,79
-

__-__
-

1182 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

45 С130-984
варіант 3

Фланець d 65 мм шт 20 137,51
-

__-__
-

2750 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

46 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 50 мм

шт 11 390,48
233,58

87,29
19,17

4295 2569 960
211

2,4100
0,1814

26,51
2

47 & С113-33-
65
варіант 4

Засувка Ду 40 типу "батерфляй" шт 6 1468,84
-

__-__
-

8813 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

48 & С130-384-
76
варіант 3

Клапан зворотний Ду40 шт 2 449,01
-

__-__
-

898 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 5 - 31_КД_ЛК1_06-01-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
49 & С113-28-

50
варіант 3

Кран кульовий Ду50 шт 3 661,00
-

__-__
-

1983 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

50 С130-984
варіант 4

Фланець d 40 мм шт 26 105,57
-

__-__
-

2745 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

51 & С1630-
532-129

Голендер d50 шт 3 260,12
-

__-__
-

780 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

52 & С113-28-
25
варіант 3

Кран кульовий Ду25 шт 6 186,82
-

__-__
-

1121 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

53 & С1630-
532-125

Голендер d25 мм шт 2 96,92
-

__-__
-

194 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

54 & С113-28-
20

Кран кульовий Ду20 шт 2 128,56
-

__-__
-

257 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

55 & С113-28-
15

Кран кульовий Ду15 шт 13 91,84
-

__-__
-

1194 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

56 & С1630-
540-20-Ц
варіант 4

Клапан зворотній діаметром 25 мм шт 3 180,76
-

__-__
-

542 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

57 & С1630-
540-15А

Клапан запобіжний з манометром діаметром
15 мм, 3,0 бар

шт 2 239,92
-

__-__
-

480 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

58 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 12 55,24
36,81

__-__
-

663 442 __-__
-

0,3600
-

4,32
-

59 С1630-1159
варіант 3

Манометри загального призначення комплект 12 216,22
-

__-__
-

2595 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

60 & С113-18-
55
варіант 3

Кран кульовий зі спускником повітря для
манометра Ду 15

шт 12 138,56
-

__-__
-

1663 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

61 КБ18-22-4 Установлення термометрів в оправі
прямих та кутових

комплект 11 68,34
49,43

__-__
-

752 544 __-__
-

0,5100
-

5,61
-

62 С1630-986
варіант 4

Термометри прямі в оправі шт 11 184,62
-

__-__
-

2031 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

63 КБ18-17-10 Установлення повітровідвідників шт 6 230,37
162,86

41,06
13,06

1382 977 246
78

1,6600
0,1231

9,96
0,74

64 & С1630-
541-15

Розповітрювач автоматичний Ду 15 шт 6 190,95
-

__-__
-

1146 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

65 КБ18-21-7 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром
100 мм

10шт 0,1 18698,94
2561,00

2023,43
594,74

1870 256 202
59

26,7300
5,8719

2,67
0,59

66 С1630-108
варіант 3

Фiльтри для очищення води в
трубопроводах систем опалення дiаметром
100 мм

шт 1 2764,35
-

__-__
-

2764 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 6 - 31_КД_ЛК1_06-01-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
67 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення води

у трубопроводах систем опалення
діаметром 25 мм

10шт 0,1 1976,29
1192,12

733,44
203,49

198 119 73
20

12,3000
2,0478

1,23
0,2

68 С1630-103
варіант 4

Фiльтри для очищення води в
трубопроводах систем опалення дiаметром
15 мм

шт 1 371,30
-

__-__
-

371 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

69 КБ16-10-5 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 100 мм

100м 0,295 80257,42
11973,23

3694,93
909,71

23676 3532 1090
268

118,9000
9,0482

35,08
2,67

70 КБ16-10-4 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 80 мм

100м 0,286 65085,15
11973,23

3694,93
909,71

18614 3424 1057
260

118,9000
9,0482

34,01
2,59

71 КБ16-10-3 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 65 мм

100м 0,012 55746,90
10833,31

2806,79
693,67

669 130 34
8

107,5800
6,9058

1,29
0,08

72 КБ16-10-2 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 50 мм

100м 0,065 44865,78
9132,48

2800,95
626,66

2916 594 182
41

90,6900
6,2497

5,89
0,41

73 КБ16-6-5 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 40 мм

100м 0,08 28428,65
4778,94

582,72
169,86

2274 382 47
14

48,7100
1,6512

3,9
0,13

74 КБ16-6-4 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 32 мм

100м 0,005 26058,93
4778,94

582,72
169,86

130 24 3
1

48,7100
1,6512

0,24
0,01

75 КБ16-6-3 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 25 мм

100м 0,18 24042,93
4778,94

582,72
169,86

4328 860 105
31

48,7100
1,6512

8,77
0,3

76 КБ16-6-1 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 15 мм

100м 0,11 22032,73
4778,94

582,72
169,86

2424 526 64
19

48,7100
1,6512

5,36
0,18

77 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 1,8 329,44
329,44

__-__
-

593 593 __-__
-

3,5200
-

6,34
-

78 & С113-
2148-35

Термоiзоляцiя Е-35 м 18 16,89
-

__-__
-

304 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

79 КБ26-24-3 Ізоляція плоских поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

10 м2 2 859,82
786,99

__-__
-

1720 1574 __-__
-

8,1200
-

16,24
-

80 & С114-48-7 Теплова ізоляція, 30 мм ALU Lamella Mat м2 20 122,75
-

__-__
-

2455 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

81 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 3 2867,77
2042,67

175,47
51,72

8603 6128 526
155

21,3200
0,5002

63,96
1,5



9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 7 - 31_КД_ЛК1_06-01-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
82 & С130-510-

11
варіант 4

Циркуляційний насос системи
теплопостачання, 3.,4А

шт 1 6746,59
-

__-__
-

6747 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

83 & С130-510-
11
варіант 5

Циркуляційний насос системи
теплопостачання, 3.,4А (резерв)

шт 1 6746,59
-

__-__
-

6747 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

84 & С130-510-
11
варіант 6

Насос котлового контуру 230 В шт 2 7338,19
-

__-__
-

14676 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 2 1018415 67345 14528
4203

699,23
41,14

Разом будівельні роботи, грн. 1018415
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 936542
всього заробiтна плата, грн. 71548

Загальновиробничi витрати, грн. 35280
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 68,58
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10553

Всього будівельні роботи, грн. 1053695

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 1053695

Роздiл 3. Газоходи
85 КБ9-70-1 Виготовлення газоходів т 0,3896 18553,77

14573,43
3027,11
180,19

7229 5678 1179
70

146,8800
1,8160

57,22
0,71

86 & С119-293-
3-204
варіант 3

Коліно 300х300 шт 1 254,14
-

__-__
-

254 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

87 & С119-293-
3-204
варіант 4

Коліно 500х300 шт 1 320,44
-

__-__
-

320 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

88 & С119-293-
3-204
варіант 5

Перехід 500х300/300х300 шт 1 398,98
-

__-__
-

399 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

89 & С119-293-
3-204
варіант 6

Перехід 500х300/650х300 шт 1 478,54
-

__-__
-

479 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 8 - 31_КД_ЛК1_06-01-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
90 & С111-124-

1
варіант 3

Болти, гайки шт 46 4,92
-

__-__
-

226 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

91 С111-1806
варіант 4

Лист ст. товщ. 3,0  мм т 0,3438 52755,35
-

__-__
-

18137 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

92 & С113-73-2-
К
варіант 4

Кутник 40х40 м 19,5 61,43
-

__-__
-

1198 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

93 & С113-73-2-
К
варіант 3

Кутник 50х50 м 3 66,53
-

__-__
-

200 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

94 КБ20-1-2 Улаштування газоходів 100м2 0,146 29698,31
23609,12

601,47
207,11

4336 3447 88
30

261,8000
2,0876

38,22
0,3

95 КБ26-2-8 Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм
напівциліндрами з мінеральної вати на
синтетичному зв'язуючому, товщина
ізоляційного шару 60 мм

10м 2,92 612,65
419,52

93,33
31,67

1789 1225 273
92

4,4300
0,3192

12,94
0,93

96 & С114-27-У-
1
варіант 4

Мінвата Альфарок м2 14,6 143,03
-

__-__
-

2088 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

97 КБ15-171-3 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору сталевих балок, труб діаметром
понад 50 мм тощо за два рази

100м2 0,146 9575,01
5666,87

1,31
1,14

1398 827 __-__
-

60,5500
0,0111

8,84
-

98 КБ16-15-10 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 400 мм

шт 4 4285,88
2461,58

967,51
289,23

17144 9846 3870
1157

25,0900
2,8481

100,36
11,39

99 & С100-
2307-1103-4
варіант 2

Засувка 300х300 шт 2 778,43
-

__-__
-

1557 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

100 & С130-384-
80
варіант 1

Клапан вибуховий 300х300 шт 2 734,61
-

__-__
-

1469 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

101 КБ46-29-7 Пробивання круглих отворів діаметром до
50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см

100шт 0,02 22925,28
11687,87

11237,41
3494,27

459 234 225
70

123,4200
36,0525

2,47
0,72

Разом прямі витрати по роздiлу 3 58682 21257 5635
1419

220,05
14,05

Разом будівельні роботи, грн. 58682
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 31790
всього заробiтна плата, грн. 22676



9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 9 - 31_КД_ЛК1_06-01-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Загальновиробничi витрати, грн. 12044
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,45
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3913

Всього будівельні роботи, грн. 70726

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 70726
Разом прямі витрати по кошторису 1100751 106730 25689

7297
1106,59

71,34
Разом будівельні роботи, грн. 1100751

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 968332
всього заробiтна плата, грн. 114027

Загальновиробничi витрати, грн. 56594
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 111,51
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17153

Всього будівельні роботи, грн. 1157345

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 1157345
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1289,44
Кошторисна заробiтна плата, грн. 131180

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_06-01-04
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04
на водопостачання та каналізація

Котельня

Основа: Кошторисна вартість 52,888 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,10046 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 10,594 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,1 15697,28
9052,93

4601,83
2369,69

1570 905 460
237

89,9000
24,7574

8,99
2,48

2 & С113-915-
62
варіант 3

Труби ППР pn 20 d 20 мм м 10 29,77
-

__-__
-

298 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 & С113-18-
55
варіант 4

Кран кутовий діам. 15 мм шт 1 76,54
-

__-__
-

77 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 & С113-28-
15

Кран кульовий Ду15 шт 5 91,84
-

__-__
-

459 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_06-01-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,194 13619,99
9304,68

2910,26
1465,85

2642 1805 565
284

92,4000
15,2947

17,93
2,97

6 & С113-915-
75
варіант 3

Труби ППР pn 16 d 25 мм м 18 32,83
-

__-__
-

591 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

7 & С113-28-
25
варіант 3

Кран кульовий Ду25 шт 5 186,82
-

__-__
-

934 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 & С1630-
540-20-Ц
варіант 5

Клапан зворотній діаметром 15 мм шт 1 119,56
-

__-__
-

120 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 & С1630-
540-20-Ц
варіант 4

Клапан зворотній діаметром 25 мм шт 2 180,76
-

__-__
-

362 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,03 28985,79
9794,46

82,42
27,96

870 294 2
1

95,7800
0,2700

2,87
0,01

11 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,16 85648,65
9391,56

168,88
58,17

13704 1503 27
9

91,8400
0,5652

14,69
0,09

12 КБ17-1-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10компл. 0,3 14166,04
1271,51

124,80
44,51

4250 381 37
13

12,9600
0,4404

3,89
0,13

13 КБ17-1-6 Установлення умивальникiв одиночних з
пiдведеннямю холодної води

10компл. 0,1 3708,77
3173,06

247,13
87,32

371 317 25
9

31,9800
0,8669

3,2
0,09

14 С130-646
варіант 4

Умивальники овальнi напiвфарфоровi та
фарфоровi

комплект 1 2465,10
-

__-__
-

2465 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 & С113-17-
11
варіант 3

Сифон до умивальника шт 1 127,55
-

__-__
-

128 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

16 & С126-
1230-7
варіант 4

Змішувач для умивальника шт 1 954,79
-

__-__
-

955 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 КБ16-10-2 Прокладання трубопроводiв
водопостачання зi стальних
електрозварних труб дiаметром 50 мм

100м 0,1 44982,22
9132,48

2800,95
626,66

4498 913 280
63

90,6900
6,2497

9,07
0,62

18 КБ16-10-3 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 65 мм

100м 0,16 55943,31
10833,31

2806,79
693,67

8951 1733 449
111

107,5800
6,9058

17,21
1,1



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_06-01-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 КБ16-20-1 Установлення кранів пожежних діаметром

50 мм
шт 1 172,95

145,20
25,81
9,62

173 145 26
10

1,4800
0,0937

1,48
0,09

20 С1630-23
варіант 3

Пожежний кран-комплект Ду 50 шт 1 688,50
-

__-__
-

689 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 С1630-63
варіант 3

Головка ГР-50 шт 4 19,96
-

__-__
-

80 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

22 С1630-63
варіант 4

Головка ГМ-50 шт 1 19,96
-

__-__
-

20 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

23 С1630-91
варіант 3

Ствол РС-50 шт 1 61,97
-

__-__
-

62 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

24 С1630-116
варіант 3

Рукав пожежний Ду 50 м 10 67,45
-

__-__
-

675 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

25 С1630-91
варіант 4

Касета для пожежного рукава шт 1 115,13
-

__-__
-

115 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

26 & С1547-1-4
варіант 3

Вогнегасник ОП-6 шт 2 469,38
-

__-__
-

939 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

27 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 50 мм

шт 1 390,48
233,58

87,29
19,17

390 234 87
19

2,4100
0,1814

2,41
0,18

28 & С113-28-
50
варіант 4

Вентиль бронзовий кутовий Ду 50 шт 1 1199,56
-

__-__
-

1200 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

29 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення води
у трубопроводах систем опалення
діаметром 25 мм

10шт 0,1 1976,29
1192,12

733,44
203,49

198 119 73
20

12,3000
2,0478

1,23
0,2

30 С1630-103
варіант 4

Фiльтри для очищення води в
трубопроводах систем опалення дiаметром
15 мм

шт 1 371,30
-

__-__
-

371 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по кошторису 48157 8349 2031
776

82,97
7,96

Разом будівельні роботи, грн. 48157
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 37777
всього заробiтна плата, грн. 9125

Загальновиробничi витрати, грн. 4731
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,53
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1469

Всього будівельні роботи, грн. 52888



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_06-01-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 52888
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 100,46
Кошторисна заробiтна плата, грн. 10594

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_06-01-05
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-05
на опалення та вентиляція

Котельня

Основа: Кошторисна вартість 37,167 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,07064 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 7,178 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т
шт 2 660,08

616,16
41,06
13,06

1320 1232 82
26

6,2100
0,1231

12,42
0,25

2 & С1630-
151-250
варіант 5

Вентилятор Dospel 200 шт 2 2907,65
-

__-__
-

5815 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 КБ20-22-1 Установлення зонтів над обладнанням м2 1,56 5876,22
136,66

38,89
13,20

9167 213 61
21

1,4100
0,1330

2,2
0,21

4 КБ20-1-1 Прокладання повітроводів із листової
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,035 71833,97
23609,12

601,47
207,11

2514 826 21
7

261,8000
2,0876

9,16
0,07

5 & С1630-
470-1

Відвід із оцинкованої сталі 0,55мм,
діаметром 200 90градусів

шт 4 133,25
-

__-__
-

533 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

6 КБ20-18-3 Установлення над шахтами зонтів із
листової сталі круглого перерізу діаметром
315 мм

зонт 2 861,77
78,60

11,42
2,82

1724 157 23
6

0,8300
0,0284

1,66
0,06

7 КБ20-23-1 Установлення дефлекторів діаметром
патрубка 280 мм

шт 1 812,47
406,71

7,78
2,64

812 407 8
3

4,5100
0,0266

4,51
0,03



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_06-01-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 КБ20-55-1 Установлення теплової завіси шт 1 2242,34
1821,68

72,17
23,62

2242 1822 72
24

18,3600
0,2295

18,36
0,23

9 & С1115-
761-1
варіант 3

Теплова завіса АО ЕВР 4.0/0,4 шт 1 5713,80
-

__-__
-

5714 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 КБ17-8-1 Установлення електроконвектора 10компл. 0,1 13799,23
12509,46

1227,70
416,55

1380 1251 123
42

129,0700
4,0028

12,91
0,4

11 & С130-424-
1
варіант 3

Електроконвектор ЕВНА-1/230С2 шт 1 2349,99
-

__-__
-

2350 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1 214,06
168,17

29,28
7,34

214 168 29
7

1,8200
0,0745

1,82
0,07

13 & С111-50-
221
варіант 6

Решітка РЦ 150х200 шт 1 227,78
-

__-__
-

228 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по кошторису 34013 6076 419
136

63,04
1,32

Разом будівельні роботи, грн. 34013
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 27518
всього заробiтна плата, грн. 6212

Загальновиробничi витрати, грн. 3154
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,28
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 966

Всього будівельні роботи, грн. 37167

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 37167
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 70,64
Кошторисна заробiтна плата, грн. 7178

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_06-01-06
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-06
на автоматизація тепломеханічних рішень

Котельня

Основа: Кошторисна вартість 33,587 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,09155 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 9,162 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ10-667-4 Прилад ПС на 4 промені шт 1 1678,68

1606,70
1,35
0,18

1679 1607 1
-

17,6000
0,0021

17,6
-

2 1602-30002
варіант 4

Прилад приймально-контрольний пожежний
ППКП "Тірас -4П"

шт 1 8327,93
-

__-__
-

8328 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 0,28 6283,58
4575,59

1261,71
526,10

1759 1281 353
147

47,2100
4,9268

13,22
1,38

4 КБ21-13-1 Прокладання iзольованих проводiв
перерiзом до 6 мм2 у лотках

100м 0,28 1607,61
606,72

917,86
220,16

450 170 257
62

6,2600
2,2579

1,75
0,63

5 & С1545-89-
1-Р
варіант 5

Короб 20х20 м 12 11,05
-

__-__
-

133 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

6 & С1545-89-
1-Р
варіант 6

Короб 30х30 м 16 15,13
-

__-__
-

242 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

7 КМ10-671-3 Провід дво- та трижильний з роздільною
основою по стінах і стелях бетонних і
металевих

100 м 0,56 6723,69
4941,55

104,07
14,22

3765 2767 58
8

52,8000
0,1616

29,57
0,09



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_06-01-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 15095-12022
варіант 4

Провiд  ПВС 2х1,0 мм2 1000м 0,04 7650,56
-

__-__
-

306 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 15095-12022
варіант 5

Провiд  ПВС 3х1,0 мм2 1000м 0,045 12750,56
-

__-__
-

574 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 С157-192
варіант 4

Кабель ВВГ  перерiз 2х1 мм2 1000м 0,001 14912,42
-

__-__
-

15 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 КМ8-83-1 Монтаж пристрою сигнального-сирена шт 1 422,00
317,50

10,27
3,12

422 318 10
3

3,2000
0,0275

3,2
0,03

12 1602-50116
варіант 3

Оповіщувач сирена Джміль шт 1 1073,68
-

__-__
-

1074 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 КМ10-682-2 Пульт або табло, кількість сигналів до 10 шт 1 1296,88
1111,26

__-__
-

1297 1111 __-__
-

11,2000
-

11,2
-

14 1503-8874
варіант 3

Пульт  контролю "Сигнал-7" шт 1 4785,69
-

__-__
-

4786 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість
кінців, що підключаються, до 2

шт 2 212,60
158,75

51,33
15,61

425 318 103
31

1,6000
0,1375

3,2
0,28

16 1504-12188
варіант 3

Реле промiжне  220 В шт 2 684,07
-

__-__
-

1368 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 КМ11-30-1 Прилади, що установлюються на
технологічних трубопроводах і устаткуванні
на закладних пристроях, з'єднання різальні

шт 1 119,58
46,02

__-__
-

120 46 __-__
-

0,4500
-

0,45
-

18 1504-12024
варіант 4

Реле тиску КР-35 шт 1 1632,67
-

__-__
-

1633 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 КМ11-31-2 Прилади, що установлюються на
конструкціях або щитах, маса до 10 кг

шт 1 189,28
163,62

__-__
-

189 164 __-__
-

1,6000
-

1,6
-

20 & 1705-6018-
2
варіант 4

Сигналiзатор загазованості  ГСБ-01-3 шт 1 1178,09
-

__-__
-

1178 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по кошторису 29743 7782 782
251

81,79
2,41

Разом будівельні роботи, грн. 29743
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21179
всього заробiтна плата, грн. 8033

Загальновиробничi витрати, грн. 3844
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,35
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1129

Всього будівельні роботи, грн. 33587



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_06-01-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 33587
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 91,55
Кошторисна заробiтна плата, грн. 9162

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_06-01-07
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-07
на пусконалагоджувальні роботи

Котельня

Основа: Кошторисна вартість 74,565 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,42523 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 58,324 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП7-4-1
к=0,6

Котел водогрійний, що працює на твердому
паливі з топкою механічною, напівмеханічна
теплопродуктивність до 1 Гкал/год

котел 2 26499,89
26499,89

__-__
-

53000 53000 __-__
-

195,6000
-

391,2
-

Разом прямі витрати по кошторису 53000 53000 __-__
-

391,2
-

Разом будівельні роботи, грн. 53000
в тому числi:
всього заробiтна плата, грн. 53000

Загальновиробничi витрати, грн. 21565
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 34,03
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5324

Всього будівельні роботи, грн. 74565

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 74565



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_06-01-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 425,23
Кошторисна заробiтна плата, грн. 58324

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_06-02-01
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на Водопостачання
Водопостачання

Основа: Кошторисна вартість 455,663 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,01976 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 107,852 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-18-6 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 3

1000м3 0,04517 97961,26
5115,52

92845,74
25243,29

4425 231 4194
1140

63,9200
237,8708

2,89
10,74

2 КБ1-13-6 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3

1000м3 0,14975 57762,85
2040,77

55722,08
15998,96

8650 306 8344
2396

25,5000
152,0480

3,82
22,77

3 КБ1-164-3
тех.ч. п.1.3.
180 к=1,2

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,07 39886,73
39886,73

__-__
-

2792 2792 __-__
-

505,9200
-

35,41
-

4 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 88,0815 29,27
-

29,27
10,86

2578 - 2578
957

__-__
0,0990

__-__
8,72

5 КБ22-41-1 Улаштування круглих колодязів зі збірного
залізобетону у сухих ґрунтах

10м3 0,69 41598,18
12783,92

19649,70
5685,02

28703 8821 13558
3923

141,7600
47,7098

97,81
32,92



7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_06-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 К585521-
Л049

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 5 1998,01
-

__-__
-

9990 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

7 К585521-
Л008

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 5 2121,10
-

__-__
-

10606 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 К585521-
Л007
варіант 3

Кільця  КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 5 1957,40
-

__-__
-

9787 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 К585521-
Л039

Плити покриття  3ПП15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 5 2362,62
-

__-__
-

11813 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 С111-1788 Скоби ходові шт 9 196,99
-

__-__
-

1773 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 С113-753 Люк чавунний для колодязів легкий шт 5 1986,52
-

__-__
-

9933 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 КБ23-1-1 Улаштування пiщаної основи пiд
трубопроводи Н=10см

10м3 1,09 16984,84
1370,23

__-__
-

18513 1494 __-__
-

16,3200
-

17,79
-

13 КБ22-11-1 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 50 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,275 24498,59
22956,08

1052,87
127,45

6737 6313 290
35

239,6000
1,2163

65,89
0,33

14 С113-1356 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній
діаметр 50х4,6 мм

м 275,33 95,55
-

__-__
-

26308 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 КГ23-1-3 Укладання трубопроводів з двошарових
гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і
діаметром 150 мм (футляр)

100 м 0,14 35167,87
1031,39

385,99
103,23

4924 144 54
14

11,5900
0,8094

1,62
0,11

16 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків,
переходів діаметром до 110 мм

10 шт 0,2 5686,23
2477,22

3209,01
1089,07

1137 495 642
218

24,6000
11,4566

4,92
2,29

17 С113-1200 Перехідники редукційні з поліетилену діам.
50/32 мм для ПЕ труб, з'єднання методом
"Врозтруб"

шт 2 101,31
-

__-__
-

203 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

18 КБ22-34-10 Установлення поліетиленових трійників
діаметром до 110 мм

10 шт 0,3 8398,44
3584,92

4813,52
1633,60

2520 1075 1445
490

35,6000
17,1849

10,68
5,16

19 & С113-
1173-1

Трiйники редукційні з полiетилену дiам.
50/32 мм для зварювання ПЕ труб "Встик"

шт 1 229,59
-

__-__
-

230 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

20 & С113-
1173-2

Трiйники редукційні з полiетилену дiам.
50/20 мм для зварювання ПЕ труб "Встик"

шт 1 229,59
-

__-__
-

230 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 & С113-
1122-1

Рiвностороннi трiйники з полiетилену дiам.
50 мм для зварювання ПЕ труб "Встик"

шт 1 83,57
-

__-__
-

84 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

22 КБ22-36-1 Установлення сталевих засувок або
клапанів зворотних діаметром 50 мм

шт 1 216,84
161,94

19,44
6,60

217 162 19
7

1,7100
0,0665

1,71
0,07

23 & С130-
3791-ИНБ

Клапани повітряні комбіновані для води Ду50 шт 1 2318,51
-

__-__
-

2319 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_06-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 С1630-1433 Крани кульові прохідні сальникові муфтові,

15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20
мм

шт 1 549,79
-

__-__
-

550 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

25 С1630-671 Крани кульові прохідні сальникові муфтові
для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм

шт 3 693,58
-

__-__
-

2081 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

26 С1630-673 Крани кульові прохідні сальникові муфтові
для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм

шт 1 1310,93
-

__-__
-

1311 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

27 КБ6-1-13 Улаштування бетонних упорів на
трубопроводах

100м3 0,0006 129808,77
54607,85

10173,51
4584,88

78 33 6
3

598,1800
41,2362

0,36
0,02

28 КБ6-45-4 Приготування важкого бетону з гравію,
клас бетону В15

100 м3 0,000612 316896,02
24161,86

8144,86
3991,21

194 15 5
2

301,9100
45,4170

0,18
0,03

29 КБ1-166-1 Засипка трубопроводів піском Н=15см 100м3 0,192 11593,68
11593,68

__-__
-

2226 2226 __-__
-

150,4500
-

28,89
-

30 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 20,16 1419,51
-

__-__
-

28617 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

31 КБ1-27-3 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 3

1000м3 0,15675 10041,63
-

10041,63
2266,38

1574 - 1574
355

__-__
20,6529

__-__
3,24

32 КБ1-134-2 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 3, 4

100м3 1,5675 3834,16
1927,21

1906,95
592,97

6010 3021 2989
929

21,9300
6,1180

34,38
9,59

Роздiл 1. Свердловина
33 КБ4-8-3

тех.ч. п.1.3.
1 к=1,1

Роторне бурiння свердловин iз прямою
промивкою установками з дизельним
двигуном глибиною бурiння до 50 м у
грунтах групи 3 /застосування долiт
дiаметром до 250мм/

100м 0,05 73940,37
13933,74

58814,53
18003,33

3697 697 2941
900

145,4310
164,9515

7,27
8,25

34 С119-14 Долота тришарошечні, тип Ш93Т-ЦВ шт 0,039325 8712,85
-

__-__
-

343 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

35 С119-189 Долота дволопатні, марка 2Л-93МС шт 0,03685 17116,05
-

__-__
-

631 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

36 С119-12 Глина бентонітова, марка ПБМГ т 0,11 1772,79
-

__-__
-

195 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

37 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,011 13219,70
-

__-__
-

145 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

38 КБ4-8-7
тех.ч. п.1.3.
1 к=1,1

Роторне бурiння свердловин iз прямою
промивкою установками з дизельним
двигуном глибиною бурiння до 50 м у
грунтах групи 7 /застосування долiт
дiаметром до 250мм/

100м 0,09 319293,15
66105,13

248552,02
70580,57

28736 5949 22370
6352

666,2480
622,0848

59,96
55,99



7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_06-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39 С119-12 Глина бентонітова, марка ПБМГ т 0,198 1772,79

-
__-__

-
351 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
40 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,0099 13219,70

-
__-__

-
131 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
41 С119-14 Долота тришарошечні, тип Ш93Т-ЦВ шт 0,44253 8712,85

-
__-__

-
3856 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
42 КБ4-8-6

тех.ч. п.1.3.
1 к=1,1

Роторне бурiння свердловин iз прямою
промивкою установками з дизельним
двигуном глибиною бурiння до 50 м у
грунтах групи 6 /застосування долiт
дiаметром до 250мм/

100м 0,07 228988,96
46988,91

179236,23
51722,51

16029 3289 12547
3621

473,5830
459,7750

33,15
32,18

43 С119-12 Глина бентонітова, марка ПБМГ т 0,154 1772,79
-

__-__
-

273 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

44 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,0077 13219,70
-

__-__
-

102 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

45 С119-14 Долота тришарошечні, тип Ш93Т-ЦВ шт 0,22099 8712,85
-

__-__
-

1925 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

46 КБ4-8-5
тех.ч. п.1.3.
1 к=1,1

Роторне бурiння свердловин iз прямою
промивкою установками з дизельним
двигуном глибиною бурiння до 50 м у
грунтах групи 5 /застосування долiт
дiаметром до 250мм/

100м 0,05 158855,46
31250,11

125380,05
37071,78

7943 1563 6269
1854

322,4320
333,6784

16,12
16,68

47 С119-12 Глина бентонітова, марка ПБМГ т 0,011 1772,79
-

__-__
-

20 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

48 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,0055 13219,70
-

__-__
-

73 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

49 С119-14 Долота тришарошечні, тип Ш93Т-ЦВ шт 0,1067 8712,85
-

__-__
-

930 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

50 КБ4-46-16
тех.ч. п.1.3.
12 к=0,9

Крiплення свердловин, при роторному
бурiннi установками обертального бурiння,
трубами з муфтовим з'єднанням, глибина
свердловини до 50 м, група грунтiв за
стiйкiстю 2 /трубами iз зовнiшнiм дiаметром
до 200 мм/

10м 1,3 1317,13
600,98

681,63
219,21

1712 781 886
285

6,0570
2,2090

7,87
2,87

51 С113-1381 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 125х7,4 мм

м 13 409,25
-

__-__
-

5320 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

52 С113-189 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм,
товщина стінки 5 мм

м 2 893,38
-

__-__
-

1787 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 5 - 31_КД_ЛК1_06-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53 КБ4-57-1

тех.ч. п.1.3.
17 к=0,8

Установлення фiльтра на колонi
водопiдiймальних труб при роторному
бурiннi при глибинi свердловин до 500
м/установлення фiльтрової колони на колонi
водопiдйомних (обсадних) труб дiаметром
до 200 мм/

10м тpуб 1,3 1294,56
245,58

1048,98
294,91

1683 319 1364
383

2,6240
2,5550

3,41
3,32

54 С119-436
варіант 3

Фiльтри щільові шт 1 7580,76
-

__-__
-

7581 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

55 КБ4-59-1 Засипка гравію в міжтрубний простір,
спосіб буріння обертальний

10м3 0,07 32398,31
12638,53

1617,17
361,26

2268 885 113
25

128,8200
3,5328

9,02
0,25

56 КБ4-61-1 Відкачування води насосом із
застосуванням комплекту обладнання
роторного буріння при глибині свердловини
до 500 м

доба 3 18898,82
5138,02

13760,80
2724,21

56696 15414 41282
8173

47,4600
23,6913

142,38
71,07

57 КБ6-1-22 Улаштування фундаментів
залізобетонних навколо обсадної труби

100м3 0,007701
549

347403,67
41658,37

11544,80
4331,97

2676 321 89
33

456,3300
39,1711

3,51
0,3

58 С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,785558
027

3794,97
-

__-__
-

2981 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

59 КБ22-41-1 Улаштування круглих колодязiв діаметром
2000мм зi збiрного залiзобетону у сухих
грунтах

10м3 0,133 41598,18
12783,92

19649,70
5685,02

5533 1700 2613
756

141,7600
47,7098

18,85
6,35

60 К585521-
Л011

Кільця  КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1 2595,22
-

__-__
-

2595 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

61 К585521-
Л010

Кільця  КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1 1935,11
-

__-__
-

1935 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

62 К585521-
Л041

Плити покриття  1ПП20-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 1 3142,60
-

__-__
-

3143 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

63 С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 1 2522,64
-

__-__
-

2523 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

64 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 1 2867,77
2042,67

175,47
51,72

2868 2043 175
52

21,3200
0,5002

21,32
0,5

65 & 2301-2003-
1
варіант 3

Електронасос глибинний Speroni   SPM 70-08 шт 1 15136,00
-

__-__
-

15136 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

66 & С111-
1304-1

Ланцюг кріплення насоса 15м шт 1 420,16
-

__-__
-

420 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

67 С113-1381
варіант 3

Труба фільтруюча з поліпропіленовим
покриттям для свердловин діаметром 125мм

м 2 458,98
-

__-__
-

918 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

68 С113-1357 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній
діаметр 63х5,8 мм

м 14 153,30
-

__-__
-

2146 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 6 - 31_КД_ЛК1_06-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
69 С113-1304 Буртові втулки діам. 63 мм для ПЕ труб,

з'єднання "Встик"
шт 12 461,19

-
__-__

-
5534 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
70 С113-1000 Коліна з поліетилену діам. 63 мм /90 град.

для зварювання ПЕ труб "Встик"
шт 1 832,37

-
__-__

-
832 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
71 С113-1223 Перехідники редукційні з поліетилену діам.

63/50 мм для зварювання ПЕ труб "Встик"
шт 1 438,14

-
__-__

-
438 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
72 С113-1078

варіант 3
Трiйники редукційні з полiетилену дiам 63/15
мм для зварювання ПЕ труб методом
"Врозтруб"

шт 1 48,15
-

__-__
-

48 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

73 С130-983 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 8 242,67
-

__-__
-

1941 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

74 С1630-1390 Засувки клинові фланцеві з невисувним
шпінделем  30ч47бр для води, тиск 1 МПа
[10 кгс/см2], діаметр 50 мм

шт 1 2889,90
-

__-__
-

2890 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

75 С1630-549 Клапани зворотні підйомні фланцеві для
рідких середовищ, 16с13нж, тиск 3,9 МПа
[40 кгс/см2], діаметр 50 мм

шт 1 1578,25
-

__-__
-

1578 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

76 С1545-87
варіант 3

Конструкцiя опорна (Фланці Ду250) т 0,16 16240,13
-

__-__
-

2598 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

77 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 1 50,86
36,81

__-__
-

51 37 __-__
-

0,3600
-

0,36
-

78 С1630-113 Манометри загального призначення з
триходовим краном, ОБМ1-100

комплект 1 216,22
-

__-__
-

216 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 1 201427 32998 90649
22434

323,22
197,76

Разом будівельні роботи, грн. 201427
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 77780
всього заробiтна плата, грн. 55432

Загальновиробничi витрати, грн. 27497
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 54,4
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8363

Всього будівельні роботи, грн. 228924

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 228924
Разом прямі витрати по кошторису 408540 60126 126347

32903
629,57
293,75

Разом будівельні роботи, грн. 408540



7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 7 - 31_КД_ЛК1_06-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 222067
всього заробiтна плата, грн. 93029

Загальновиробничi витрати, грн. 47123
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 96,44
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14823

Всього будівельні роботи, грн. 455663

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 455663
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1019,76
Кошторисна заробiтна плата, грн. 107852

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_06-03-01
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01
на Каналізація
Каналізації

Основа: Кошторисна вартість 600,839 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,91272 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 90,843 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-18-6 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 3

1000м3 0,13416 97961,26
5115,52

92845,74
25243,29

13142 686 12456
3387

63,9200
237,8708

8,58
31,91

2 КБ1-13-6 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3

1000м3 0,15618 57762,85
2040,77

55722,08
15998,96

9021 319 8702
2499

25,5000
152,0480

3,98
23,75

3 КБ1-164-3
тех.ч. п.1.3.
180 к=1,2

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,05 39886,73
39886,73

__-__
-

1994 1994 __-__
-

505,9200
-

25,3
-

4 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 261,612 29,27
-

29,27
10,86

7657 - 7657
2841

__-__
0,0990

__-__
25,9

5 КБ23-13-8 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 2 м у мокрих ґрунтах

10м3 0,64 56478,75
12219,11

9922,15
2789,74

36146 7820 6350
1785

130,5600
22,4238

83,56
14,35



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_06-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 К585521-
Л011

Кільця  КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 4 2595,22
-

__-__
-

10381 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

7 К585521-
Л010

Кільця  КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 4 1935,11
-

__-__
-

7740 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 К585521-
Л041

Плити покриття  1ПП20-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 2 3142,60
-

__-__
-

6285 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 К585521-
Л050

Плити днищ  ПН20 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 2 2951,81
-

__-__
-

5904 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 С113-753 Люк чавунний для колодязів легкий шт 2 1986,52
-

__-__
-

3973 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 КБ23-13-3 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у сухих ґрунтах

10м3 0,915 59650,78
18867,74

20057,89
5630,25

54580 17264 18353
5152

201,6000
45,1454

184,46
41,31

12 К585521-
Л048
варіант 3

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 17 1554,15
-

__-__
-

26421 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 К585521-
Л005
варіант 3

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 16 2213,17
-

__-__
-

35411 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 К585521-
Л004

Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 7 1781,53
-

__-__
-

12471 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 К585521-
Л031
варіант 3

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 17 2055,69
-

__-__
-

34947 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

16 С113-753 Люк чавунний для колодязів легкий шт 17 1986,52
-

__-__
-

33771 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 КМ38-1-4 Монтаж устаткування виду посудин або
апаратів без механізмів на відкритій
площадці, маса устаткування 0,5 т

шт 3 4882,81
1865,59

700,62
183,86

14648 5597 2102
552

19,7000
1,6042

59,1
4,81

18 & 2403-
13029-1
варіант 3

Сепаратор жиру СЖК 3,2-0,4 шт 3 14700,00
-

__-__
-

44100 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 КБ23-1-1 Улаштування пiщаної основи пiд
трубопроводи Н=10см

10м3 1,274 16984,84
1370,23

__-__
-

21639 1746 __-__
-

16,3200
-

20,79
-

20 КБ23-2-1 Укладання трубопроводів із
азбестоцементних безнапірних труб
діаметром 150 мм

1000м 0,241 73123,84
54057,58

3506,61
969,89

17623 13028 845
234

577,6000
7,6050

139,2
1,83

21 & С113-
14511

Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром
50х3,0 мм

м 2 47,45
-

__-__
-

95 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

22 С113-1453 Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром
160х4 мм

м 240,82 333,08
-

__-__
-

80212 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_06-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 КБ1-166-1 Засипка трубопроводів піском Н=25см 100м3 0,4332 11593,68

11593,68
__-__

-
5022 5022 __-__

-
150,4500

-
65,17

-
24 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 45,486 1419,51

-
__-__

-
64568 - __-__

-
__-__

-
__-__

-
25 КБ1-166-1 Засипка трубопроводів мяким грунтом без

твердих включень Н=20см
100м3 0,30576 11593,68

11593,68
__-__

-
3545 3545 __-__

-
150,4500

-
46

-
26 КБ1-27-3 Засипка траншей і котлованів бульдозерами

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 3

1000м3 0,16118 10041,63
-

10041,63
2266,38

1619 - 1619
365

__-__
20,6529

__-__
3,33

27 КБ1-134-2 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 3, 4

100м3 1,6118 3834,16
1927,21

1906,95
592,97

6180 3106 3074
956

21,9300
6,1180

35,35
9,86

Разом прямі витрати по кошторису 559095 60127 61158
17771

671,49
157,05

Разом устаткування, грн. 44100
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1732
Всього устаткування, грн. 45832
Разом будівельні роботи, грн. 514995

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 393710
всього заробiтна плата, грн. 77898

Загальновиробничi витрати, грн. 40012
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 84,18
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12945

Всього будівельні роботи, грн. 555007

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 600839
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 912,72
Кошторисна заробiтна плата, грн. 90843

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_06-03-02
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-02
на Монтаж біологічнї очистки стічних вод

Каналізації

Основа: Кошторисна вартість 416,941 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,04598 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 4,617 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ38-1-4 Монтаж устаткування виду посудин або

апаратів без механізмів на відкритій
площадці, маса устаткування 0,5 т

шт 2 4882,81
1865,59

700,62
183,86

9766 3731 1401
368

19,7000
1,6042

39,4
3,21

2 & 2301-2003-
2
варіант 5

Установка біологічної очистки стічних вод
"BIO CWT S-35"

шт 1 360000,00
-

__-__
-

360000 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 & 2301-2003-
2
варіант 4

Станція перекачки стічних вод з сепарацією
твердих тіл типу TS

шт 1 30000,00
-

__-__
-

30000 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по кошторису 399766 3731 1401
368

39,4
3,21

Разом устаткування, грн. 390000
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 15315
Всього устаткування, грн. 405315
Разом будівельні роботи, грн. 9766

в тому числi:



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_06-03-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4634
всього заробiтна плата, грн. 4099

Загальновиробничi витрати, грн. 1860
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,37
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 518

Всього будівельні роботи, грн. 11626

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 416941
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 45,98
Кошторисна заробiтна плата, грн. 4617

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_06-03-03
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-03
на Пусконалагоджувальні роботи

Каналізації

Основа: Кошторисна вартість 43,305 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,24697 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 33,873 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП9-14-1 Установка компактна типу КУ, БІО,

«Кристал» для очищення стічних вод,
продуктивність до 50 м3/доб.

установ. 1 30781,06
30781,06

__-__
-

30781 30781 __-__
-

227,2000
-

227,2
-

Разом прямі витрати по кошторису 30781 30781 __-__
-

227,2
-

Разом будівельні роботи, грн. 30781
в тому числi:
всього заробiтна плата, грн. 30781

Загальновиробничi витрати, грн. 12524
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,77
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3092

Всього будівельні роботи, грн. 43305

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 43305



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_06-03-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 246,97
Кошторисна заробiтна плата, грн. 33873

Склав               _____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_06-04-01
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-01
на Теплопостачання
Теплопостачання

Основа: Кошторисна вартість 585,134 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,27093 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 27,240 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-18-6 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 3

1000м3 0,02733 97961,26
5115,52

92845,74
25243,29

2677 140 2537
690

63,9200
237,8708

1,75
6,5

2 КБ1-13-6 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3

1000м3 0,05267 57762,85
2040,77

55722,08
15998,96

3042 107 2935
843

25,5000
152,0480

1,34
8,01

3 КБ1-164-3
тех.ч. п.1.3.
180 к=1,2

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,02 39886,73
39886,73

__-__
-

798 798 __-__
-

505,9200
-

10,12
-

4 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 53,2935 29,27
-

29,27
10,86

1560 - 1560
579

__-__
0,0990

__-__
5,28

5 КБ23-1-1 Улаштування пiщаної основи пiд
трубопроводи Н=10см

10м3 0,639 16984,84
1370,23

__-__
-

10853 876 __-__
-

16,3200
-

10,43
-



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_06-04-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 КБ24-1-1 Прокладання трубопроводів надземне і в
каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6
кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр
труб 50 мм

1000м 0,045 176827,78
68402,29

81484,32
18625,99

7957 3078 3667
838

697,2000
180,2237

31,37
8,11

7 КБ7-64-1 Укладання плит перекриття каналів
площею до 0,5 м2

100шт 0,45 8642,14
7602,17

575,56
195,30

3889 3421 259
88

84,3000
1,9684

37,94
0,89

8 КБ7-31-7 Установлення між спорудами лотків
перерізом до 0,5 м2

100м3 0,0452 280335,83
113042,68

140888,18
48088,92

12671 5110 6368
2174

1207,8500
396,9135

54,59
17,94

9 С1415-8313
варіант 4

Плити перекриття лотків м 45 966,13
-

__-__
-

43476 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 С1415-8313
варіант 3

Лотки для теплотраси м 45 2029,79
-

__-__
-

91341 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 С113-1505 Труби сталеві теплоізольовані в захисній
поліетиленовій оболонці для підземного
прокладання теплових мереж, типорозмір
108/200 мм

м 146,584 1836,54
-

__-__
-

269207 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 С113-1515 Коліно гнуте для теплоізольованих труб,
типорозмір 108/200 мм, L=1,1 м

шт 12 3691,58
-

__-__
-

44299 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 С113-1525 Трійник прямий для теплоізольованих труб,
типорозмір 108/200 мм

шт 2 2696,19
-

__-__
-

5392 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 С113-1555 Опора нерухома до теплоізольованих труб,
типорозмір 108/200 мм, L=2 м

шт 3 6426,56
-

__-__
-

19280 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 С113-1565
варіант 3

Комплект iзоляцiї стикiв до
теплоiзольованих труб, типорозмiр 108/200
мм

шт 26 325,06
-

__-__
-

8452 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

16 С113-1895 Компенсаційна подушка до
теплоізольованих труб, розмір 1000х500х40
мм

шт 3 165,11
-

__-__
-

495 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 С113-1540 Кільце ущільнююче до теплоізольованих
труб, типорозмір 110 мм

шт 16 79,67
-

__-__
-

1275 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

18 КБ1-166-1 Засипка трубопроводів піском Н=30см 100м3 0,1907 11593,68
11593,68

__-__
-

2211 2211 __-__
-

150,4500
-

28,69
-

19 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 20,0235 1419,51
-

__-__
-

28424 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

20 КБ1-27-3 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 3

1000м3 0,032513 10041,63
-

10041,63
2266,38

326 - 326
74

__-__
20,6529

__-__
0,67

21 КБ1-134-2 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 3, 4

100м3 0,32513 3834,16
1927,21

1906,95
592,97

1247 627 620
193

21,9300
6,1180

7,13
1,99

22 КБ24-11-1 Установлення сальникових компенсаторів з
труб діаметром 100 мм

шт 2 6935,67
554,29

484,20
18,03

13871 1109 968
36

5,1200
0,1708

10,24
0,34



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_06-04-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом прямі витрати по кошторису 572743 17477 19240
5515

193,6
49,73

Разом будівельні роботи, грн. 572743
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 536026
всього заробiтна плата, грн. 22992

Загальновиробничi витрати, грн. 12391
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,6
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4248

Всього будівельні роботи, грн. 585134

_  _ _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 585134
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 270,93
Кошторисна заробiтна плата, грн. 27240

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_06-05-01
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-01
на Пожежний резервуар
Пожежний резервуар

Основа: Кошторисна вартість 288,249 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,64058 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 63,862 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-13-6
тех.ч. п.1.3.
46 к=1,1

Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 3 /в'язкого
грунту пiдвищеної вологостi, що сильно
налипає на зуби i стiнки ковша/

1000м3 0,2242 63539,13
2244,84

61294,29
17598,85

14245 503 13742
3946

28,0500
167,2528

6,29
37,5

2 КБ1-164-2
тех.ч. п.1.3.
180 к=1,2
тех.ч. п.1.3.
177 к=1,15

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом, що сильно налипає на
iнструменти

100м3 0,08 28270,47
28270,47

__-__
-

2262 2262 __-__
-

361,2840
-

28,9
-

3 КБ1-134-2 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 3, 4

100м3 0,077 3834,16
1927,21

1906,95
592,97

295 148 147
46

21,9300
6,1180

1,69
0,47

4 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0314 274913,46
12652,77

2625,74
1186,08

8632 397 82
37

150,7000
10,6641

4,73
0,33

5 КБ6-13-3 Улаштування залiзобетонного днища
резервуара

100м3 0,0664 557850,33
98322,98

26533,94
10845,63

37041 6529 1762
720

1077,0400
97,8795

71,52
6,5



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_06-05-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,03024 39333,88
-

__-__
-

1189 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

7 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,41522 39333,88
-

__-__
-

16332 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 С124-1
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, дiаметр 6 мм (сітка С1)

т 0,0504 39333,88
-

__-__
-

1982 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 С124-20
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного
профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм (сітка С2)

т 0,20424 39333,88
-

__-__
-

8034 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 КБ6-17-2 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою до 3 м, товщиною
понад 100 мм до 150 мм

100м3 0,1356 775012,21
199020,36

51122,72
21906,98

105092 26987 6932
2971

2153,9000
197,4430

292,07
26,77

11 С124-3
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, дiаметр 10 мм (сітка С3)

т 0,1638 39333,88
-

__-__
-

6443 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 С124-1
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, дiаметр 6 мм (сітка С3)

т 0,029 39333,88
-

__-__
-

1141 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,27644 39333,88
-

__-__
-

10873 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,01107 39333,88
-

__-__
-

435 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,0146 69358,24
21619,29

283,57
78,43

1013 316 4
1

231,0000
0,6150

3,37
0,01

16 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонного
монолітного перекриття резервуара

100м3 0,0376 518798,38
98322,98

26533,94
10845,63

19507 3697 998
408

1077,0400
97,8795

40,5
3,68

17 С124-1
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, дiаметр 6 мм (сітка С1)

т 0,0546 39333,88
-

__-__
-

2148 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

18 С124-20
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного
профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм (сітка С2)

т 0,18062 39333,88
-

__-__
-

7104 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,01548 39333,88
-

__-__
-

609 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

20 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,03388 39333,88
-

__-__
-

1333 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 2 2522,64
-

__-__
-

5045 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

22 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,0028 39333,88
-

__-__
-

110 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

23 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,158 8592,78
-

8592,78
1939,37

1358 - 1358
306

__-__
17,6730

__-__
2,79

24 КБ1-134-2 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 3, 4

100м3 1,58 3834,16
1927,21

1906,95
592,97

6058 3045 3013
937

21,9300
6,1180

34,65
9,67

25 КБ1-30-1 Планування площ бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід

1000м2 0,64 376,33
-

376,33
84,94

241 - 241
54

__-__
0,7740

__-__
0,5



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_06-05-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом прямі витрати по кошторису 258522 43884 28279
9426

483,72
88,22

Разом будівельні роботи, грн. 258522
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 186359
всього заробiтна плата, грн. 53310

Загальновиробничi витрати, грн. 29727
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 68,64
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10552

Всього будівельні роботи, грн. 288249

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 288249
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 640,58
Кошторисна заробiтна плата, грн. 63862

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_07-01-01
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Огородження

Огорожа

Основа: Кошторисна вартість 478,560 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,55062 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 163,461 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ7-24-8 Установлення металевої огорожі з сітки

по залізобетонних стовпах без цоколя,
висотою до 1,7 м

100м 4,11 52670,61
27923,82

20310,46
5632,38

216476 114767 83476
23149

291,4500
45,4069

1197,86
186,62

2 & С113-14-
48-2Р
варіант 4

Стовпи з/б 100х100 шт 148 365,17
-

__-__
-

54045 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 С111-870
варіант 2

Сiтка Рабіца м2 768,57 91,85
-

__-__
-

70593 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 С111-1814
варіант 1

Кутик 50х3 мм т 3,0694 18198,10
-

__-__
-

55857 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

5 & С111-
1867-50
варіант 3

Кріплення шт 296 25,54
-

__-__
-

7560 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по кошторису 404531 114767 83476
23149

1197,86
186,62

Разом будівельні роботи, грн. 404531
в тому числi:



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_07-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 206288
всього заробiтна плата, грн. 137916

Загальновиробничi витрати, грн. 74029
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 166,14
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25545

Всього будівельні роботи, грн. 478560

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 478560
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1550,62
Кошторисна заробiтна плата, грн. 163461

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_07-02-01
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Мощення

Мощення території

Основа: Кошторисна вартість 3630,399 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,47491 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 159,681 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Покриття ФЕМ
1 КБ27-69-2 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 500 мм

1000 м2 0,259 53193,70
1168,44

48121,61
8434,69

13777 303 12463
2185

14,6000
66,8696

3,78
17,32

2 КБ1-18-1 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3,
група ґрунтів 1

1000м3 0,078 39985,53
1931,92

38053,61
10864,17

3119 151 2968
847

24,1400
96,9391

1,88
7,56

3 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 181,3 55,33
-

55,33
17,67

10031 - 10031
3204

__-__
0,1610

__-__
29,19

4 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 2,59 38049,96
2521,55

1426,01
401,37

98549 6531 3693
1040

28,9600
3,5998

75,01
9,32

5 КБ27-17-4
к=7

Улаштування  основи тротуарів із щебеню,
за зміни товщини на кожен  1 см додавати
або вилучати до/з норми 27-17-3

100м2 -2,59 17429,22
-

551,18
158,43

-45142 - -1428
-410

__-__
1,4735

__-__
-3,82



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_07-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 КБ27-65-3 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші площадок та
тротуарів шириною понад 2 м

1000 м2 0,259 1043772,1
5

67962,82

13508,86
4879,15

270337 17602 3499
1264

709,3500
52,9209

183,72
13,71

7 КБ27-66-5 Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині понад 100 мм до 150
мм

100 м 1,74 9753,99
8084,45

975,21
269,73

16972 14067 1697
469

92,8500
2,1150

161,56
3,68

8 С1424-11621 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 9,57 4100,97
-

__-__
-

39246 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

9 & С1421-
10423-1
варіант 3

Бордюри м 174 240,83
-

__-__
-

41904 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 1 448793 38654 32923
8599

425,95
76,96

Разом будівельні роботи, грн. 448793
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 377216
всього заробiтна плата, грн. 47253

Загальновиробничi витрати, грн. 28072
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 65,92
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10136

Всього будівельні роботи, грн. 476865

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 476865

Роздiл 2. Асфальтобетонне покриття
10 КБ27-69-2 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 500 мм

1000 м2 1,8 53193,70
1168,44

48121,61
8434,69

95749 2103 86619
15182

14,6000
66,8696

26,28
120,37

11 КБ1-18-4 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 1

1000м3 1,339 55335,43
2884,28

52451,15
14260,80

74094 3862 70232
19095

36,0400
134,3816

48,26
179,94

12 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 1260 55,33
-

55,33
17,67

69716 - 69716
22264

__-__
0,1610

__-__
202,86



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_07-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі

щебеню за товщини 15 см
1000м2 1,8 440859,47

2738,89
18892,30
3737,21

793547 4930 34006
6727

32,0300
30,7883

57,65
55,42

14 КБ27-13-4
к=5

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3

1000м2 1,8 131231,12
-

1828,96
298,85

236216 - 3292
538

__-__
2,7040

__-__
4,87

15 КБ27-26-1 Улаштування нижнього шару покриття за
товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей
асфальтоукладальником за ширини
укладання 7 м

1000 м2 1,8 21538,08
1383,04

13831,61
2182,19

38769 2489 24897
3928

15,1500
17,1541

27,27
30,88

16 КБ27-26-5
к=10

Улаштування нижнього шару покриття за
товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей
асфальтоукладальником, за зміни товщини
на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 -
27-26-4

1000 м2 -1,8 27,39
27,39

__-__
-

-49 -49 __-__
-

0,3000
-

-0,54
-

17 С111-1555 Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-
90/130, вищий сорт

т 1,08 19317,46
-

__-__
-

20863 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

18 С1421-9856
варіант 1

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон пористий]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
нижніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
марка 2

т 208,26 4655,57
-

__-__
-

969569 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 КБ27-27-1 Улаштування верхнього шару покриття
товщиною 5 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником за ширини
укладання 7 м

1000 м2 1,8 20010,83
1274,41

12412,99
1887,81

36019 2294 22343
3398

13,9600
14,8399

25,13
26,71

20 КБ27-27-5
к=2

Улаштування верхнього шару покриття
товщиною 5 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником, за зміни
товщини на кожні 0,5 см додавати або
вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4

1000 м2 -1,8 5,48
5,48

__-__
-

-10 -10 __-__
-

0,0600
-

-0,11
-

21 С111-1555 Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-
90/130, вищий сорт

т 0,54 19317,46
-

__-__
-

10431 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

22 С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
А, марка 1

т 175,32 4349,57
-

__-__
-

762567 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 2 3107481 15619 311105
71132

183,94
621,05

Разом будівельні роботи, грн. 3107481
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2780757



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_07-02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

всього заробiтна плата, грн. 86751
Загальновиробничi витрати, грн. 46053
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 101,09
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15541

Всього будівельні роботи, грн. 3153534

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 3153534
Разом прямі витрати по кошторису 3556274 54273 344028

79731
609,89
698,01

Разом будівельні роботи, грн. 3556274
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3157973
всього заробiтна плата, грн. 134004

Загальновиробничi витрати, грн. 74125
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 167,01
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25677

Всього будівельні роботи, грн. 3630399

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 3630399
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1474,91
Кошторисна заробiтна плата, грн. 159681

Склав _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_07-03-01
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01
на Освітлення
Освітлення

Основа: Кошторисна вартість 473,829 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,79056 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 74,638 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Мережі зовнішнього
електроосвітлення

1 КБ33-259-1 Установлення опор з металевих труб
вагою до 0,1 т

опора 11 1795,83
127,28

398,09
80,64

19754 1400 4379
887

1,3600
0,7168

14,96
7,88

2 & С113-164-
89
варіант 3

Опора зовн. електроосвітлення Н=3,32 м шт 11 6957,78
-

__-__
-

76536 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 КБ33-115-2 Установлення світильників з
люмінесцентними або ртутними лампами

шт 33 1463,35
297,53

1131,77
245,51

48291 9818 37348
8102

3,2200
2,0314

106,26
67,04

4 & С112-
285Ф1
варіант 3

Світильник парковий "Ретро" шт 33 5758,19
-

__-__
-

190020 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

5 & С1547-8-3
варіант 14

Лампа світлодіодна 10 Вт, цоколь Е27 шт 33 76,64
-

__-__
-

2529 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_07-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 11 354,56
158,75

22,14
4,52

3900 1746 244
50

1,6000
0,0421

17,6
0,46

7 & С1115-93-
59-1
варіант 9

Щиток ввідний з запобіжником ТВ-1 шт 11 92,39
-

__-__
-

1016 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм

шт 1 687,26
327,23

142,27
33,15

687 327 142
33

3,2000
0,2946

3,2
0,29

9 & С1115-93-
59-1
варіант 8

Шафа металева ЩН-3 шт 1 469,79
-

__-__
-

470 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,01 26921,98
19621,84

1061,16
916,57

269 196 11
9

207,2000
9,7940

2,07
0,1

11 & С1547-1-
10
варіант 3

Автоматичний вимикач ВА ІР 25А шт 1 234,79
-

__-__
-

235 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 КБ1-164-3 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 3

100м3 0,714 33238,94
33238,94

__-__
-

23733 23733 __-__
-

421,6000
-

301,02
-

13 КБ22-1-1 Укладання азбестоцементних труб, дiаметр
100 мм

1000м 0,018 185814,65
40910,40

1034,45
351,01

3345 736 19
6

432,0000
3,5378

7,78
0,06

14 КМ8-141-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається у
готових траншеях без покриттів, маса 1 м до
1 кг

100 м 2,55 4238,00
1705,79

616,72
180,31

10807 4350 1573
460

17,6000
1,5792

44,88
4,03

15 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей піском 100м3 0,18 12733,39
12733,39

__-__
-

2292 2292 __-__
-

165,2400
-

29,74
-

16 С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 18 1352,05
-

__-__
-

24337 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 0,534 12733,39
12733,39

__-__
-

6800 6800 __-__
-

165,2400
-

88,24
-

18 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у
траншеї, сигнальною стрічкою

100 м 2,55 363,46
329,53

33,93
10,41

927 840 87
27

3,4000
0,0915

8,67
0,23

19 & С111-
1683-2-ИНБ
варіант 3

Стрічка сигнальна м 255 13,81
-

__-__
-

3522 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

20 КБ33-108-2 Підвішування проводів [1 провод при 20
опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну

км 0,165 4615,88
3697,09

840,00
285,03

762 610 139
47

39,0400
2,8728

6,44
0,47

21 & С1545-7-
325
варіант 6

Кабель ВВГ нг -3х2,5 м 55 44,95
-

__-__
-

2472 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_07-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 & С1545-7-

325
варіант 15

Кабель АВВГ нг -3х6,0 м 300 45,97
-

__-__
-

13791 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

23 & С1545-7-
325
варіант 4

Кабель ВВГ нг -3х1,5 м 65 36,79
-

__-__
-

2391 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 1 438886 52848 43942
9621

630,86
80,56

Разом будівельні роботи, грн. 438886
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 342096
всього заробiтна плата, грн. 62469

Загальновиробничi витрати, грн. 34943
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 79,14
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12169

Всього будівельні роботи, грн. 473829

_  _   _   _   _ _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 473829
Разом прямі витрати по кошторису 438886 52848 43942

9621
630,86
80,56

Разом будівельні роботи, грн. 438886
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 342096
всього заробiтна плата, грн. 62469

Загальновиробничi витрати, грн. 34943
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 79,14
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12169

Всього будівельні роботи, грн. 473829

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 473829
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 790,56



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_07-03-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кошторисна заробiтна плата, грн. 74638

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_07-04-01
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01
на Загальнобудівельні роботи

Футбольне поле

Основа: Кошторисна вартість 13217,719 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 6,09459 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 609,706 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Дренаж
1 КБ27-1-2 Улаштування поздовжніх дренажів мілкого

залягання із трубофільтрів
100 м 10,45 13474,91

3107,44
614,91
135,99

140813 32473 6426
1421

35,3600
1,2421

369,51
12,98

2 С113-1451-2
варіант 1

Труба дренажна д.110 мм м 760 127,85
-

__-__
-

97166 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

3 С113-1454
варіант 1

Труба дренажна д.200 мм м 285 509,36
-

__-__
-

145168 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 КБ27-6-1 Улаштування водоскидних споруд з проїзної
частини з водоприймальних колодязів
бетонних

колодязь 4 7532,89
1680,85

919,96
252,78

30132 6723 3680
1011

19,4700
1,9955

77,88
7,98

5 & С113-750-
1-1О
варіант 1

Дренажний ревізійний каналізаційний
колодязь 315-160-160

шт 4 2845,07
-

__-__
-

11380 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 1 424659 39196 10106
2432

447,39
20,96

Разом будівельні роботи, грн. 424659



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_07-04-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 375357
всього заробiтна плата, грн. 41628

Загальновиробничi витрати, грн. 25733
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 61,82
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9506

Всього будівельні роботи, грн. 450392

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 450392

Роздiл 2. Футбольне поле
6 КБ1-24-1 Розроблення ґрунту бульдозерами

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,4876 10493,22
-

10493,22
2368,30

5116 - 5116
1155

__-__
21,5817

__-__
10,52

7 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 828,92 29,27
-

29,27
10,86

24262 - 24262
9002

__-__
0,0990

__-__
82,06

8 КБ27-13-3 Улаштування нижнього шару двошарової
основи зі щебню за товщини 15 см

1000м2 4,876 403212,01
2419,08

13007,45
2588,36

1966062 11795 63424
12621

28,2900
21,3270

137,94
103,99

9 КБ27-13-4
к=5

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3

1000м2 4,876 131231,12
-

1828,96
298,85

639883 - 8918
1457

__-__
2,7040

__-__
13,18

10 КБ27-13-2 Улаштування верхнього шару двошарової
основи зі щебеню за товщини 15 см

1000м2 4,876 444282,36
2738,89

18383,99
3592,30

2166321 13355 89640
17516

32,0300
29,5618

156,18
144,14

11 КБ27-13-4
к=5

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3

1000м2 -4,876 132541,52
-

1828,96
298,85

-646272 - -8918
-1457

__-__
2,7040

__-__
-13,18

12 КБ27-17-1 Улаштування основи із відсіву за товщини
шару 12 см

100м2 48,76 3279,24
2176,75

1060,39
308,77

159896 106138 51705
15056

25,0000
2,7710

1219
135,11

13 КБ27-17-2
к=6

Улаштування основи із відсіву, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норми 27-17-1

100м2 -48,76 367,58
-

347,37
103,85

-17923 - -16938
-5064

__-__
0,9636

__-__
-46,99

14 С1421-9550
варіант 1

Відсів м3 371,5512 2134,05
-

__-__
-

792909 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 ЗБ1-7-1 Улаштування покриття з синтетичної трави 100 м2 48,76 108047,72
1509,01

17,71
1,57

5268407 73579 864
77

15,7500
0,0160

767,97
0,78

16 ЗБ1-9-1 Засипання покриття  з синтетичної трави
кварцевим піском, товщина засипання 10 мм

100 м2 48,76 5521,30
464,75

324,84
142,34

269219 22661 15839
6940

5,5900
1,4136

272,57
68,93



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_07-04-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 ЗБ1-10-1 Засипання покриття  з синтетичної трави

гумовим гранулятом,  товщина засипання 10
мм

100 м2 48,76 11879,37
351,68

277,69
121,68

579238 17148 13540
5933

4,2300
1,2084

206,25
58,92

18 ЗБ1-8-1 Нанесення розмітки 100 м2 0,525 11210,13
1914,13

29,22
2,59

5885 1005 15
1

19,5100
0,0264

10,24
0,01

Разом прямі витрати по роздiлу 2 11213003 245681 247467
63237

2770,15
557,47

Разом будівельні роботи, грн. 11213003
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10719855
всього заробiтна плата, грн. 308918

Загальновиробничi витрати, грн. 180023
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 421,51
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 64813

Всього будівельні роботи, грн. 11393026

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 11393026

Роздiл 3. Трибуни
19 КБ1-165-7 Копання ям для стояків і стовпів вручну без

кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,
група ґрунтів 3

100м3 0,032 33740,65
33740,65

__-__
-

1080 1080 __-__
-

421,6000
-

13,49
-

20 КБ6-1-13 Улаштування фундаментів стовпів бетонних 100м3 0,032 475279,71
54607,85

10173,51
4584,88

15209 1747 326
147

598,1800
41,2362

19,14
1,32

21 КБ6-11-6 Установлення стальних конструкцій, що
залишаються в тілі бетону

т 1,6104 6823,89
4278,37

2292,22
532,59

10989 6890 3691
858

43,1200
4,2254

69,44
6,8

22 & С113-348-
1-205
варіант 8

Труба пр. 50х50х4 т 1,6104 52956,85
-

__-__
-

85282 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

23 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]

т 1,92304 22605,62
14446,43

7248,21
1324,08

43472 27781 13939
2546

145,6000
10,8062

279,99
20,78

24 & С111-826-
12-4
варіант 2

Труба проф. 40х25х3 т 0,58304 53613,88
-

__-__
-

31259 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

25 С1110-174
варіант 1

Лист металевий ромбічний т.4 мм т 1,34 57161,37
-

__-__
-

76596 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

26 КБ9-34-5 Монтаж опорних конструкцій етажеркового
типу

т 1,92304 6627,94
2682,75

1933,30
622,92

12746 5159 3718
1198

27,6800
5,2512

53,23
10,1



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_07-04-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів

[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 1,04 12674,14
11670,46

221,74
63,53

13181 12137 231
66

132,8000
0,5247

138,11
0,55

28 & С1422-
11180-4-В
варіант 1

Полікарбонат м2 109,2 2249,45
-

__-__
-

245640 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 3 535454 54794 21905
4815

573,4
39,55

Разом будівельні роботи, грн. 535454
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 458755
всього заробiтна плата, грн. 59609

Загальновиробничi витрати, грн. 32436
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 73,56
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11310

Всього будівельні роботи, грн. 567890

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 567890

Роздiл 4. Фундамент під огорожу
29 КБ1-18-6 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 3

1000м3 0,04 97961,26
5115,52

92845,74
25243,29

3918 205 3713
1010

63,9200
237,8708

2,56
9,51

30 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 68 29,27
-

29,27
10,86

1990 - 1990
738

__-__
0,0990

__-__
6,73

31 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм

100м3 0,3477 472989,52
41658,37

11544,80
4331,97

164458 14485 4014
1506

456,3300
39,1711

158,67
13,62

32 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,375 39333,88
-

__-__
-

14750 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

33 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 1,037 39333,88
-

__-__
-

40789 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 4 225905 14690 9717
3254

161,23
29,86

Разом будівельні роботи, грн. 225905
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 201498



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 5 - 31_КД_ЛК1_07-04-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

всього заробiтна плата, грн. 17944
Загальновиробничi витрати, грн. 9962
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,93
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3526

Всього будівельні роботи, грн. 235867

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4 235867

Роздiл 5. Огорожа
34 КБ6-11-6 Установлення стальних конструкцій, що

залишаються в тілі бетону
т 4,91465 6823,89

4278,37
2292,22
532,59

33537 21027 11265
2617

43,1200
4,2254

211,92
20,77

35 & С113-348-
1-205
варіант 7

Труба кв. 80х60х4 т 4,91465 52956,85
-

__-__
-

260264 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

36 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]

т 0,07949 22605,62
14446,43

7248,21
1324,08

1797 1148 576
105

145,6000
10,8062

11,57
0,86

37 & С111-826-
12-4
варіант 2

Труба проф. 40х25х3 т 0,07949 53613,88
-

__-__
-

4262 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

38 КБ9-34-5 Монтаж опорних конструкцій етажеркового
типу

т 0,07949 6627,94
2682,75

1933,30
622,92

527 213 154
50

27,6800
5,2512

2,2
0,42

39 КБ9-47-1 Облицювання воріт стальних
профільованим листом

100м2 11,3976 4988,43
4367,31

335,07
104,90

56856 49777 3819
1196

47,8400
1,0649

545,26
12,14

40 & С126-
1215-2
варіант 1

Сітка секційна 2500х4000х4 мм шт 109 1376,23
-

__-__
-

150009 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

41 & С126-
1215-2
варіант 2

Сітка секційна 1630х4000х4 мм шт 7 1295,63
-

__-__
-

9069 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

42 & С126-
1215-2
варіант 3

Сітка секційна 1030х4000х4 мм шт 1 983,31
-

__-__
-

983 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

43 17064-1451
варіант 1

Гільзи для стійок з заглушками шт 2 29,58
-

__-__
-

59 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

44 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 1,4 1347,69
524,56

83,73
7,09

1887 734 117
10

4,7800
0,0720

6,69
0,1

45 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 1,4 6147,69
391,90

62,16
7,95

8607 549 87
11

3,6200
0,0804

5,07
0,11



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 6 - 31_КД_ЛК1_07-04-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом прямі витрати по роздiлу 5 527857 73448 16018
3989

782,71
34,4

Разом будівельні роботи, грн. 527857
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 438391
всього заробiтна плата, грн. 77437

Загальновиробничi витрати, грн. 42686
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 97,65
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15015

Всього будівельні роботи, грн. 570543

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 5 570543
Разом прямі витрати по кошторису 12926878 427809 305213

77727
4734,88
682,24

Разом будівельні роботи, грн. 12926878
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12193856
всього заробiтна плата, грн. 505536

Загальновиробничi витрати, грн. 290841
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 677,47
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 104170

Всього будівельні роботи, грн. 13217719

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 13217719
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 6094,59
Кошторисна заробiтна плата, грн. 609706

Склав               _____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_07-04-02
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-02
на Освітлення футбольного поля

Футбольне поле

Основа: Кошторисна вартість 566,324 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,30944 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 125,731 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-164-3 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 3

100м3 0,8992 33238,94
33238,94

__-__
-

29888 29888 __-__
-

421,6000
-

379,1
-

2 КМ8-407-10 Труба сталева у готових борознах, по основі
підлоги, діаметр до 100 мм

100 м 3,87 15122,80
7133,31

5918,88
2669,42

58525 27606 22906
10331

73,6000
27,5116

284,83
106,47

3 & С1507-2-8-
2В
варіант 6

Труба ПВХ гнучка діам. 32 мм м 54 32,99
-

__-__
-

1781 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

4 & С1507-2-8-
2В
варіант 7

Труба ПВХ двошарова діам. 40 мм м 333 57,47
-

__-__
-

19138 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

5 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 5,48 2985,97
1550,72

574,84
174,80

16363 8498 3150
958

16,0000
1,5400

87,68
8,44

6 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у
траншеї

100 м 2,81 3989,88
930,43

3059,45
1148,33

11212 2615 8597
3227

9,6000
11,4036

26,98
32,04

7 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 20 1419,51
-

__-__
-

28390 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_07-04-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у
траншеї, сигнальною стрічкою

100 м 2,81 342,09
329,53

12,56
4,71

961 926 35
13

3,4000
0,0468

9,55
0,13

9 & С111-
1721-11-1
варіант 5

Стрiчка сигнальна "Обережно Кабель" м 281 7,14
-

__-__
-

2006 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

10 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 0,6992 12733,39
12733,39

__-__
-

8903 8903 __-__
-

165,2400
-

115,54
-

11 & С1545-7-
325
варіант 25

Кабель АВВГ нг -3х2,5 м 120 76,52
-

__-__
-

9182 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

12 & С1545-7-
325
варіант 26

Кабель АВВГ нг 5х6 м 372 46,99
-

__-__
-

17480 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

13 & С1545-7-
325
варіант 27

Кабель АВВГ нг 5х10 м 56 56,17
-

__-__
-

3146 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 & С1545-7-
325
варіант 30

Кабель контрольний мідний 7х1,0 КВВГ м 5 42,91
-

__-__
-

215 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або
розподільний пункт [шафа], що
установлюється на стіні, висота і ширина до
600х600 мм

шт 1 1556,23
327,23

186,57
45,80

1556 327 187
46

3,2000
0,4062

3,2
0,41

16 & С1512-10-
9
варіант 1

Шафа металева NRP24 в к-ті шт 1 22453,43
-

__-__
-

22453 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

17 КБ33-256-1 Улаштування залізобетонних монолітних
фундаментів під опори

100опор 0,06 112674,25
31074,37

__-__
-

6760 1864 __-__
-

353,6000
-

21,22
-

18 С1424-
11643-2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М-200], крупність заповнювача більше 40
мм, марка за морозостійкістю 100

м3 6,12 2856,00
-

__-__
-

17479 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

19 КБ33-259-1 Установлення опор з металевих труб вагою
до 0,1 т

опора 6 687,94
127,28

398,09
80,64

4128 764 2389
484

1,3600
0,7168

8,16
4,3

20 & С113-164-
89
варіант 4

Щогла освітлювальна Н=18,0м шт 6 27051,78
-

__-__
-

162311 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

21 КБ33-115-2 Установлення світильників з
люмінесцентними або ртутними лампами

шт 18 1463,35
297,53

1131,77
245,51

26340 5356 20372
4419

3,2200
2,0314

57,96
36,57

22 & С100-
1507-3075-
13
варіант 1

Прожектор світлод. потужн. 600 Вт шт 18 2712,70
-

__-__
-

48829 - __-__
-

__-__
-

__-__
-



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_07-04-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 & С1111-44-

1
варіант 1

Кронштейн Т-подібний l=1 м для
встановлення прожекторів на щоглу

шт 6 1535,97
-

__-__
-

9216 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

24 & С111-
1904-2
варіант 2

Анкерна закладна 1,8х1,6х1,6 шт 6 88,77
-

__-__
-

533 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

25 & С1547-1-4
варіант 4

Відгалужувач кабельний зажим "горіх" КВТ 4-
10/1,5-10

шт 30 57,74
-

__-__
-

1732 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по кошторису 508527 86747 57636
19478

994,22
188,36

Разом будівельні роботи, грн. 508527
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 364144
всього заробiтна плата, грн. 106225

Загальновиробничi витрати, грн. 57797
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 126,86
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19506

Всього будівельні роботи, грн. 566324

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 566324
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1309,44
Кошторисна заробiтна плата, грн. 125731

Склав               _____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_07-05-01
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-05-01
на Мощення

Спортивний майданчик (для занять воркаутом)

Основа: Кошторисна вартість 348,413 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,22203 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 23,021 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Роздiл 1. Підготовка території
1 КБ1-18-6 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 3

1000м3 0,0225 97961,26
5115,52

92845,74
25243,29

2204 115 2089
568

63,9200
237,8708

1,44
5,35

2 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 38,25 55,33
-

55,33
17,67

2116 - 2116
676

__-__
0,1610

__-__
6,16

Разом прямі витрати по роздiлу 1 4320 115 4205
1244

1,44
11,51

Разом будівельні роботи, грн. 4320
в тому числi:
всього заробiтна плата, грн. 1359



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_07-05-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Загальновиробничi витрати, грн. 708
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,55
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 239

Всього будівельні роботи, грн. 5028

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1 5028

Роздiл 2. З/б плита покриття
3 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти

щебеневої
1 м3 10 2378,20

201,50
158,39
49,66

23782 2015 1584
497

2,4000
0,5009

24
5,01

4 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

100м3 0,2 413171,68
22768,64

9390,56
3610,57

82634 4554 1878
722

249,4100
32,7235

49,88
6,54

5 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 1,19347 39333,88
-

__-__
-

46944 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 2 153360 6569 3462
1219

73,88
11,55

Разом будівельні роботи, грн. 153360
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 143329
всього заробiтна плата, грн. 7788

Загальновиробничi витрати, грн. 4400
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,25
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1576

Всього будівельні роботи, грн. 157760

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2 157760

Роздiл 3. Покриття майданчику
6 КБ11-41-2 Улаштування покриття із плиток

полівінілхлоридних на клеї КН-2
100м2 1 16790,30

6404,66
9,14
7,95

16790 6405 9
8

59,9800
0,0777

59,98
0,08

7 С111-567-К
варіант 1

Плитки гумові 50х50 м2 102 1431,38
-

__-__
-

146001 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по роздiлу 3 162791 6405 9
8

59,98
0,08

Разом будівельні роботи, грн. 162791
в тому числi:



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_07-05-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 156377
всього заробiтна плата, грн. 6413

Загальновиробничi витрати, грн. 3312
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,21
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1108

Всього будівельні роботи, грн. 166103

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3 166103

Роздiл 4. Монтаж спортивного
комплексу

8 КБ6-11-3 Установлення анкерних болтів при
бетонуванні із зв'язками з арматури

т 0,0696 80983,27
12963,09

400,82
84,18

5636 902 28
6

135,3000
0,6730

9,42
0,05

9 КБ9-49-1 Ставлення болтів будівельних з гайками й
шайбами

100шт 1,16 3340,76
1781,95

1543,16
480,51

3875 2067 1790
557

19,0400
4,9558

22,09
5,75

10 & С1545-
282-6
варіант 1

Анкерні болти М12 з заглушками шт 116 43,06
-

__-__
-

4995 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

11 КБ13-16-1 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ХС-010

100м2 0,3508 2072,97
398,11

93,29
9,79

727 140 33
3

3,5300
0,0992

1,24
0,03

12 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,3508 6300,31
391,90

62,16
7,95

2210 137 22
3

3,6200
0,0804

1,27
0,03

Разом прямі витрати по роздiлу 4 17443 3246 1873
569

34,02
5,86

Разом будівельні роботи, грн. 17443
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12324
всього заробiтна плата, грн. 3815

Загальновиробничi витрати, грн. 2078
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,7
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 723

Всього будівельні роботи, грн. 19521

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4 19521
Разом прямі витрати по кошторису 337914 16335 9549

3040
169,32

29



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК1_07-05-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом будівельні роботи, грн. 337914
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 312030
всього заробiтна плата, грн. 19375

Загальновиробничi витрати, грн. 10499
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,71
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3646

Всього будівельні роботи, грн. 348413

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 348413
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 222,03
Кошторисна заробiтна плата, грн. 23021

Склав               _____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК1_07-06-01
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування
0

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-06-01
на Загальнобудівельні роботи

Підпірна стінка

Основа: Кошторисна вартість 656,601 тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,32171 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 131,832 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують

машини
на одини-

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-18-6 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 3

1000м3 0,0616 97961,26
5115,52

92845,74
25243,29

6034 315 5719
1555

63,9200
237,8708

3,94
14,65

2 КБ1-13-6 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3

1000м3 0,0904 57762,85
2040,77

55722,08
15998,96

5222 184 5038
1446

25,5000
152,0480

2,31
13,75

3 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 104,72 55,33
-

55,33
17,67

5794 - 5794
1850

__-__
0,1610

__-__
16,86

4 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,072 301081,56
12652,77

2625,74
1186,08

21678 911 189
85

150,7000
10,6641

10,85
0,77

5 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних стін і
стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до
300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,54 549857,38
98322,98

26533,94
10845,63

296923 53094 14328
5857

1077,0400
97,8795

581,6
52,85



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК1_07-06-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,05 39333,88
-

__-__
-

1967 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

7 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 3,459 39333,88
-

__-__
-

136056 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

8 КБ8-3-4 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
цементна з рідким склом

100м2 3,53 15372,75
10840,53

__-__
-

54266 38267 __-__
-

115,8300
-

408,88
-

9 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2 (глиняний замок)

100м3 0,054 12733,39
12733,39

__-__
-

688 688 __-__
-

165,2400
-

8,92
-

10 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,085 8592,78
-

8592,78
1939,37

730 - 730
165

__-__
17,6730

__-__
1,5

11 КБ27-1-2 Улаштування поздовжніх дренажів мілкого
залягання із трубофільтрів

100 м 1,6 13474,91
3107,44

614,91
135,99

21560 4972 984
218

35,3600
1,2421

56,58
1,99

12 КБ27-1-3 Улаштування поперечних дренажів мілкого
залягання з однобічним випуском

100 м 0,105 11442,79
3094,93

1026,03
220,95

1201 325 108
23

35,8500
2,1181

3,76
0,22

13 & С111-
1301-1-ИНБ
варіант 17

Дренажна перфорована труба д.50 м 100 67,33
-

__-__
-

6733 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

14 & С113-214-
25
варіант 1

Дренажна перфорована труба д.100 м 60 122,58
-

__-__
-

7355 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

15 & С111-
1595-3
варіант 1

Геотекстиль м2 59,4 39,33
-

__-__
-

2336 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

16 С1421-9465 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М600

м3 15,18 1745,90
-

__-__
-

26503 - __-__
-

__-__
-

__-__
-

Разом прямі витрати по кошторису 595046 98756 32890
11199

1076,84
102,59

Разом будівельні роботи, грн. 595046
в тому числi:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 463400
всього заробiтна плата, грн. 109955

Загальновиробничi витрати, грн. 61555
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 142,28
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 21877

Всього будівельні роботи, грн. 656601

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису 656601



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК1_07-06-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1321,71
Кошторисна заробiтна плата, грн. 131832

Склав               _____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        _____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ОК_01-01
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку,
коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об`єкта 29,158 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01960 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,026 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на  19 лютого 2024  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 01-01-01 на Електромонтажні роботи (винесення існуючої ПЛ-0,4 кВ з
будівельного майданчика)

29,158 - 29,158 0,01960 2,026 -

--- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
Всього: 29,158 - 29,158 0,01960 2,026 -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ О.Ю.Кавка
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ОК_01-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  01-01

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

01-01-
01

Електромонтажні роботи
(винесення існуючої ПЛ-0,4 кВ з
будівельного майданчика)

0,00728 0,00645 0,00391 __-__ __-__ 0,01764 0,00196 0,01960
0,673 0,611 0,441 - - 1,725 0,301 2,026

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,00728 0,00645 0,00391 __-__ __-__ 0,01764 0,00196 0,01960

0,673 0,611 0,441 - - 1,725 0,301 2,026

Склав __________________________ А.І.Бочкор Перевірив _________________________ О.Ю.Кавка



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ОК_02-01
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку,
коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01

на будівництво : Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Кошторисна вартість об`єкта 43077,796 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 99,77198 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10150,748 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на  19 лютого 2024  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 02-01-01 на демонтажні роботи 1836,044 - 1836,044 9,73989 961,449 -
2 02-01-02 на загально-будівельні роботи (Учбовий корпус) 6477,705 - 6477,705 16,61672 1729,539 -
3 02-01-03 на загально-будівельні роботи (Корпус ІІ. Спортзал) 7323,512 - 7323,512 16,62255 1709,087 -
4 02-01-04 на загально-будівельні роботи (Корпус ІІІ. Учбовий корпус-

існуючий)
6685,208 - 6685,208 18,56047 1868,634 -

5 02-01-05 на загально-будівельні роботи (Корпус ІV. Харчоблок,
підвал)

7831,592 - 7831,592 15,52232 1574,514 -

6 02-01-06 на загально-будівельні роботи (Корпус V. Коридор) 3480,833 - 3480,833 7,32259 748,823 -
7 02-01-07 на загально-будівельні роботи (Корпус VІ. Туалет) 915,872 - 915,872 1,93456 198,514 -
8 02-01-08 на водопостачання та каналізація (спортзал) 242,155 - 242,155 0,46865 49,051 -
9 02-01-09 на опалення та вентиляція (спортзал) 417,47 - 417,47 1,82269 189,901 -
10 02-01-010 на водопостачання та каналізація (учбовий корпус) 62,559 - 62,559 0,06569 6,936 -
11 02-01-011 на Водопровід та каналізація (підвал) 166,003 - 166,003 0,17143 17,137 -
12 02-01-012 на опалення та вентиляція (учбовий корпус) 802,772 - 802,772 1,43062 148,629 -
13 02-01-013 на водопостачання та каналізація (харчоблок) 386,23 - 386,23 0,72173 75,45 -
14 02-01-014 на опалення та вентиляція (харчоблок) 582,644 - 582,644 1,15263 116,057 -
15 02-01-015 на опалення (коридор) 227,075 - 227,075 0,71988 74,578 -
16 02-01-016 на опалення (тепловий пункт) 87,142 - 87,142 0,33588 35,337 -
17 02-01-017 на водопостачання та каналізація (туалет) 174,926 - 174,926 0,38124 40,133 -
18 02-01-018 на опалення та вентиляція (туалет) 75,738 - 75,738 0,22091 22,285 -
19 02-01-019 на слабострумові мережі (дзвінкова сигналізація) 15,101 - 15,101 0,03057 2,969 -
20 02-01-020 на електромонтажні роботи 1139,256 - 1139,256 2,49185 244,986 -



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ОК_02-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 02-01-021 на пожежна сигналізація 382,718 - 382,718 1,95291 189,167 -
22 02-01-022 на блискавкозахист 82,963 - 82,963 0,34453 35,301 -
23 02-01-024 на Вентиляція (підвал) 1554,126 - 1554,126 0,73116 70,931 -
24 02-01-025 на Електромонтажні роботи (підвал) 179,443 191,226 370,669 0,34828 34,637 -
25 02-01-026 на Монтаж площадки підіймальної 16,535 150,694 167,229 0,06223 6,703 -
26 02-01-027 на придбання устаткування Придбання устаткування - 1590,254 1590,254 - - -
--- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Всього: 41145,622 1932,174 43077,796 99,77198 10150,748 -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ О.Ю.Кавка
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ОК_02-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

02-01-
01

демонтажні роботи 6,88532 __-__ 1,52651 0,28450 __-__ 8,69633 1,04356 9,73989
612,199 - 157,569 31,225 - 800,993 160,456 961,449

02-01-
02

загально-будівельні роботи
(Учбовий корпус)

14,67610 __-__ 0,17541 __-__ __-__ 14,85151 1,76521 16,61672
1440,001 - 18,121 - - 1458,122 271,417 1729,539

02-01-
03

загально-будівельні роботи
(Корпус ІІ. Спортзал)

14,53137 __-__ 0,32360 __-__ __-__ 14,85497 1,76758 16,62255
1403,319 - 33,984 - - 1437,303 271,784 1709,087

02-01-
04

загально-будівельні роботи
(Корпус ІІІ. Учбовий корпус-
існуючий)

16,49386 __-__ 0,11557 __-__ __-__ 16,60943 1,95104 18,56047
1556,247 - 12,392 - - 1568,639 299,995 1868,634

02-01-
05

загально-будівельні роботи
(Корпус ІV. Харчоблок, підвал)

12,94967 __-__ 0,66311 0,24645 __-__ 13,85923 1,66309 15,52232
1220,961 - 70,786 27,049 - 1318,796 255,718 1574,514

02-01-
06

загально-будівельні роботи
(Корпус V. Коридор)

6,37198 __-__ 0,17452 __-__ __-__ 6,54650 0,77609 7,32259
611,433 - 18,058 - - 629,491 119,332 748,823

02-01-
07

загально-будівельні роботи
(Корпус VІ. Туалет)

1,66989 __-__ 0,05959 __-__ __-__ 1,72948 0,20508 1,93456
160,605 - 6,377 - - 166,982 31,532 198,514

02-01-
08

водопостачання та каналізація
(спортзал)

0,39959 __-__ 0,02573 __-__ __-__ 0,42532 0,04333 0,46865
39,882 - 2,504 - - 42,386 6,665 49,051

02-01-
09

опалення та вентиляція
(спортзал)

1,55756 __-__ 0,09428 __-__ __-__ 1,65184 0,17085 1,82269
154,582 - 9,05 - - 163,632 26,269 189,901

02-01-
010

водопостачання та каналізація
(учбовий корпус)

0,05545 __-__ 0,00397 __-__ __-__ 0,05942 0,00627 0,06569
5,589 - 0,383 - - 5,972 0,964 6,936

02-01-
011

Водопровід та каналізація
(підвал)

0,15072 __-__ 0,00709 __-__ __-__ 0,15781 0,01362 0,17143
14,318 - 0,727 - - 15,045 2,092 17,137

02-01-
012

опалення та вентиляція
(учбовий корпус)

1,21625 __-__ 0,08225 __-__ __-__ 1,29850 0,13212 1,43062
120,376 - 7,938 - - 128,314 20,315 148,629

02-01-
013

водопостачання та каналізація
(харчоблок)

0,61512 __-__ 0,04050 __-__ __-__ 0,65562 0,06611 0,72173
61,343 - 3,939 - - 65,282 10,168 75,45

02-01-
014

опалення та вентиляція
(харчоблок)

1,01489 __-__ 0,03254 __-__ __-__ 1,04743 0,10520 1,15263
96,728 - 3,149 - - 99,877 16,18 116,057



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ОК_02-01
1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18

02-01-
015

опалення (коридор) 0,60505 __-__ 0,04733 __-__ __-__ 0,65238 0,06750 0,71988
59,644 - 4,553 - - 64,197 10,381 74,578

02-01-
016

опалення (тепловий пункт) 0,28793 __-__ 0,01574 __-__ __-__ 0,30367 0,03221 0,33588
28,859 - 1,525 - - 30,384 4,953 35,337

02-01-
017

водопостачання та каналізація
(туалет)

0,32541 __-__ 0,01961 __-__ __-__ 0,34502 0,03622 0,38124
32,673 - 1,89 - - 34,563 5,57 40,133

02-01-
018

опалення та вентиляція (туалет) 0,19156 __-__ 0,00848 __-__ __-__ 0,20004 0,02087 0,22091
18,262 - 0,815 - - 19,077 3,208 22,285

02-01-
019

слабострумові мережі
(дзвінкова сигналізація)

__-__ 0,02792 0,00012 __-__ __-__ 0,02804 0,00253 0,03057
- 2,567 0,013 - - 2,58 0,389 2,969

02-01-
020

електромонтажні роботи 0,08215 2,02089 0,16675 __-__ __-__ 2,26979 0,22206 2,49185
6,436 187,094 17,323 - - 210,853 34,133 244,986

02-01-
021

пожежна сигналізація __-__ 1,79632 0,00414 __-__ __-__ 1,80046 0,15245 1,95291
- 165,363 0,364 - - 165,727 23,44 189,167

02-01-
022

блискавкозахист 0,27201 0,02996 0,00640 __-__ __-__ 0,30837 0,03616 0,34453
26,155 2,903 0,681 - - 29,739 5,562 35,301

02-01-
024

Вентиляція (підвал) 0,65363 __-__ 0,01043 __-__ __-__ 0,66406 0,06710 0,73116
59,568 - 1,046 - - 60,614 10,317 70,931

02-01-
025

Електромонтажні роботи
(підвал)

__-__ 0,30049 0,01731 __-__ __-__ 0,31780 0,03048 0,34828
- 28,163 1,786 - - 29,949 4,688 34,637

02-01-
026

Монтаж площадки підіймальної __-__ 0,03680 0,02087 __-__ __-__ 0,05767 0,00456 0,06223
- 3,359 2,643 - - 6,002 0,701 6,703

02-01-
027

придбання устаткування
Придбання устаткування

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
- - - - - - - -

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 81,00551 4,21238 3,64185 0,53095 __-__ 89,39069 10,38129 99,77198

7729,18 389,449 377,616 58,274 - 8554,519 1596,229 10150,748

Склав __________________________ А.І.Бочкор Перевірив _________________________ О.Ю.Кавка



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ОК_02-02
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку,
коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-02

на будівництво : Гуртожиток №1 (поз. №14)

Кошторисна вартість об`єкта 7047,743 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 8,45718 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 869,450 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на  19 лютого 2024  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 02-02-01 на Загальнобудівельні роботи 6183,017 - 6183,017 7,54527 778,158 -
2 02-02-02 на Водопровід та каналізація 145,502 - 145,502 0,23620 24,421 -
3 02-02-03 на Вентиляція 13,822 - 13,822 0,04569 4,655 -
4 02-02-04 на Електромонтажні роботи 388,674 - 388,674 0,63002 62,216 -
5 02-02-05 на придбання устаткування Придбання устаткування - 316,728 316,728 - - -
--- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Всього: 6731,015 316,728 7047,743 8,45718 869,45 -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ О.Ю.Кавка
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ОК_02-02

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-02

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

02-02-
01

Загальнобудівельні роботи 6,48181 __-__ 0,24440 0,01060 __-__ 6,73681 0,80846 7,54527
625,788 - 26,902 1,163 - 653,853 124,305 778,158

02-02-
02

Водопровід та каналізація 0,21011 __-__ 0,00516 __-__ __-__ 0,21527 0,02093 0,23620
20,677 - 0,528 - - 21,205 3,216 24,421

02-02-
03

Вентиляція 0,04043 __-__ 0,00091 __-__ __-__ 0,04134 0,00435 0,04569
3,895 - 0,093 - - 3,988 0,667 4,655

02-02-
04

Електромонтажні роботи 0,00435 0,54712 0,02273 __-__ __-__ 0,57420 0,05582 0,63002
0,445 50,86 2,334 - - 53,639 8,577 62,216

02-02-
05

придбання устаткування
Придбання устаткування

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
- - - - - - - -

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 6,73670 0,54712 0,27320 0,01060 __-__ 7,56762 0,88956 8,45718

650,805 50,86 29,857 1,163 - 732,685 136,765 869,45

Склав __________________________ А.І.Бочкор Перевірив _________________________ О.Ю.Кавка



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ОК_02-03
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку,
коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-03

на будівництво : Гуртожиток №2 (поз. №15)

Кошторисна вартість об`єкта 8614,166 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 10,43327 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1071,048 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 лютого 2024  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 02-03-01 на Загальнобудівельні роботи 7693,158 - 7693,158 9,65326 992,855 -
2 02-03-

02/ВК-5
на Водопровід та каналізація 148,126 - 148,126 0,24514 25,344 -

3 02-03-03 на Вентиляція 13,822 - 13,822 0,04569 4,655 -
4 02-03-04 на Електромонтажні роботи 286,806 - 286,806 0,48918 48,194 -
5 02-03-05 на придбання устаткування Придбання устаткування - 472,254 472,254 - - -
--- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Всього: 8141,912 472,254 8614,166 10,43327 1071,048 -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ О.Ю.Кавка
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ОК_02-03

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-03

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

02-03-
01

Загальнобудівельні роботи 8,23183 __-__ 0,37403 0,01313 __-__ 8,61899 1,03427 9,65326
792,416 - 39,967 1,44 - 833,823 159,032 992,855

02-03-
02/ВК-
5

Водопровід та каналізація 0,21765 __-__ 0,00571 __-__ __-__ 0,22336 0,02178 0,24514
21,411 - 0,586 - - 21,997 3,347 25,344

02-03-
03

Вентиляція 0,04043 __-__ 0,00091 __-__ __-__ 0,04134 0,00435 0,04569
3,895 - 0,093 - - 3,988 0,667 4,655

02-03-
04

Електромонтажні роботи 0,00373 0,42524 0,01686 __-__ __-__ 0,44583 0,04335 0,48918
0,381 39,43 1,72 - - 41,531 6,663 48,194

02-03-
05

придбання устаткування
Придбання устаткування

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
- - - - - - - -

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 8,49364 0,42524 0,39751 0,01313 __-__ 9,32952 1,10375 10,43327

818,103 39,43 42,366 1,44 - 901,339 169,709 1071,048

Склав __________________________ А.І.Бочкор Перевірив _________________________ О.Ю.Кавка



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ОК_04-01
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку,
коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 04-01

на будівництво : Електропостачання (мережі 0,22 кВ)

Кошторисна вартість об`єкта 96,512 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,36533 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,192 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на  19 лютого 2024  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 04-01-01 на Електромонтажні роботи 96,512 - 96,512 0,36533 33,192 -
--- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Всього: 96,512 - 96,512 0,36533 33,192 -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ О.Ю.Кавка
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ОК_04-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  04-01

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

04-01-
01

Електромонтажні роботи 0,23815 0,06841 0,02179 __-__ __-__ 0,32835 0,03698 0,36533
18,68 6,588 2,238 - - 27,506 5,686 33,192

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,23815 0,06841 0,02179 __-__ __-__ 0,32835 0,03698 0,36533

18,68 6,588 2,238 - - 27,506 5,686 33,192

Склав __________________________ А.І.Бочкор Перевірив _________________________ О.Ю.Кавка



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ОК_04-02
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку,
коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 04-02

на будівництво : Електропостачання (мережі 0,4 кВ)

Кошторисна вартість об`єкта 134,474 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,46290 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 43,346 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на  19 лютого 2024  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 04-02-01 на Мережа 0,4 кВ 134,474 - 134,474 0,46290 43,346 -
--- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Всього: 134,474 - 134,474 0,46290 43,346 -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ О.Ю.Кавка
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ОК_04-02

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  04-02

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

04-02-
01

Мережа 0,4 кВ 0,22761 0,13607 0,05352 __-__ __-__ 0,41720 0,04570 0,46290
17,851 13,187 5,281 - - 36,319 7,027 43,346

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,22761 0,13607 0,05352 __-__ __-__ 0,41720 0,04570 0,46290

17,851 13,187 5,281 - - 36,319 7,027 43,346

Склав __________________________ А.І.Бочкор Перевірив _________________________ О.Ю.Кавка



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ОК_06-01
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку,
коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-01

на будівництво : Котельня

Кошторисна вартість об`єкта 1945,966 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,54953 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 376,234 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на  19 лютого 2024  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 06-01-01 на загально-будівельні роботи 336,417 - 336,417 0,92842 92,669 -
2 06-01-02 на електромонтажні роботи 171,397 82,6 253,997 0,64379 67,127 -
3 06-01-03 на тепломеханічну частину 1157,345 - 1157,345 1,28944 131,18 -
4 06-01-04 на водопостачання та каналізація 52,888 - 52,888 0,10046 10,594 -
5 06-01-05 на опалення та вентиляція 37,167 - 37,167 0,07064 7,178 -
6 06-01-06 на автоматизація тепломеханічних рішень 33,587 - 33,587 0,09155 9,162 -
7 06-01-07 на пусконалагоджувальні роботи 74,565 - 74,565 0,42523 58,324 -
--- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Всього: 1863,366 82,6 1945,966 3,54953 376,234 -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ О.Ю.Кавка
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ОК_06-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  06-01

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

06-01-
01

загально-будівельні роботи 0,80801 __-__ 0,02096 __-__ __-__ 0,82897 0,09945 0,92842
75,218 - 2,157 - - 77,375 15,294 92,669

06-01-
02

електромонтажні роботи __-__ 0,55889 0,02853 __-__ __-__ 0,58742 0,05637 0,64379
- 55,203 3,262 - - 58,465 8,662 67,127

06-01-
03

тепломеханічну частину 1,10659 __-__ 0,07134 __-__ __-__ 1,17793 0,11151 1,28944
106,73 - 7,297 - - 114,027 17,153 131,18

06-01-
04

водопостачання та каналізація 0,08297 __-__ 0,00796 __-__ __-__ 0,09093 0,00953 0,10046
8,349 - 0,776 - - 9,125 1,469 10,594

06-01-
05

опалення та вентиляція 0,06304 __-__ 0,00132 __-__ __-__ 0,06436 0,00628 0,07064
6,076 - 0,136 - - 6,212 0,966 7,178

06-01-
06

автоматизація тепломеханічних
рішень

__-__ 0,08179 0,00241 __-__ __-__ 0,08420 0,00735 0,09155
- 7,782 0,251 - - 8,033 1,129 9,162

06-01-
07

пусконалагоджувальні роботи __-__ __-__ __-__ __-__ 0,39120 0,39120 0,03403 0,42523
- - - - - 53 5,324 58,324

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 2,06061 0,64068 0,13252 __-__ 0,39120 3,22501 0,32452 3,54953

196,373 62,985 13,879 - - 326,237 49,997 376,234

Склав __________________________ А.І.Бочкор Перевірив _________________________ О.Ю.Кавка



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ОК_06-02
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку,
коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-02

на будівництво : Водопостачання

Кошторисна вартість об`єкта 455,663 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,01976 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 107,852 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на  19 лютого 2024  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 06-02-01 на Водопостачання 455,663 - 455,663 1,01976 107,852 -
--- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Всього: 455,663 - 455,663 1,01976 107,852 -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ О.Ю.Кавка
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ОК_06-02

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  06-02

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

06-02-
01

Водопостачання 0,62957 __-__ 0,28503 0,00872 __-__ 0,92332 0,09644 1,01976
60,126 - 31,946 0,957 - 93,029 14,823 107,852

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,62957 __-__ 0,28503 0,00872 __-__ 0,92332 0,09644 1,01976

60,126 - 31,946 0,957 - 93,029 14,823 107,852

Склав __________________________ А.І.Бочкор Перевірив _________________________ О.Ю.Кавка



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ОК_06-03
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку,
коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-03

на будівництво : Каналізації

Кошторисна вартість об`єкта 1061,085 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,20567 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 129,333 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на  19 лютого 2024  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 06-03-01 на Каналізація 555,007 45,832 600,839 0,91272 90,843 -
2 06-03-02 на Монтаж біологічнї очистки стічних вод 11,626 405,315 416,941 0,04598 4,617 -
3 06-03-03 на Пусконалагоджувальні роботи 43,305 - 43,305 0,24697 33,873 -
--- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Всього: 609,938 451,147 1061,085 1,20567 129,333 -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ О.Ю.Кавка
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ОК_06-03

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  06-03

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

06-03-
01

Каналізація 0,61239 0,05910 0,13115 0,02590 __-__ 0,82854 0,08418 0,91272
54,53 5,597 14,93 2,841 - 77,898 12,945 90,843

06-03-
02

Монтаж біологічнї очистки
стічних вод

__-__ 0,03940 0,00321 __-__ __-__ 0,04261 0,00337 0,04598
- 3,731 0,368 - - 4,099 0,518 4,617

06-03-
03

Пусконалагоджувальні роботи __-__ __-__ __-__ __-__ 0,22720 0,22720 0,01977 0,24697
- - - - - 30,781 3,092 33,873

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,61239 0,09850 0,13436 0,02590 0,22720 1,09835 0,10732 1,20567

54,53 9,328 15,298 2,841 - 112,778 16,555 129,333

Склав __________________________ А.І.Бочкор Перевірив _________________________ О.Ю.Кавка



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ОК_06-04
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку,
коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-04

на будівництво : Теплопостачання

Кошторисна вартість об`єкта 585,134 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27093 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,240 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на  19 лютого 2024  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 06-04-01 на Теплопостачання 585,134 - 585,134 0,27093 27,24 -
--- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Всього: 585,134 - 585,134 0,27093 27,24 -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ О.Ю.Кавка
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ОК_06-04

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  06-04

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

06-04-
01

Теплопостачання 0,19360 __-__ 0,04445 0,00528 __-__ 0,24333 0,02760 0,27093
17,477 - 4,936 0,579 - 22,992 4,248 27,24

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,19360 __-__ 0,04445 0,00528 __-__ 0,24333 0,02760 0,27093

17,477 - 4,936 0,579 - 22,992 4,248 27,24

Склав __________________________ А.І.Бочкор Перевірив _________________________ О.Ю.Кавка



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ОК_06-05
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку,
коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-05

на будівництво : Пожежний резервуар

Кошторисна вартість об`єкта 288,249 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,64058 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,862 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на  19 лютого 2024  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 06-05-01 на Пожежний резервуар 288,249 - 288,249 0,64058 63,862 -
--- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Всього: 288,249 - 288,249 0,64058 63,862 -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ О.Ю.Кавка
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ОК_06-05

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  06-05

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

06-05-
01

Пожежний резервуар 0,48372 __-__ 0,08822 __-__ __-__ 0,57194 0,06864 0,64058
43,884 - 9,426 - - 53,31 10,552 63,862

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,48372 __-__ 0,08822 __-__ __-__ 0,57194 0,06864 0,64058

43,884 - 9,426 - - 53,31 10,552 63,862

Склав __________________________ А.І.Бочкор Перевірив _________________________ О.Ю.Кавка



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ОК_07-01
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку,
коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01

на будівництво : Огорожа

Кошторисна вартість об`єкта 478,560 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,55062 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 163,461 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на  19 лютого 2024  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 07-01-01 на Огородження 478,56 - 478,56 1,55062 163,461 -
--- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Всього: 478,56 - 478,56 1,55062 163,461 -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ О.Ю.Кавка
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ОК_07-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-01

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

07-01-
01

Огородження 1,19786 __-__ 0,18662 __-__ __-__ 1,38448 0,16614 1,55062
114,767 - 23,149 - - 137,916 25,545 163,461

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 1,19786 __-__ 0,18662 __-__ __-__ 1,38448 0,16614 1,55062

114,767 - 23,149 - - 137,916 25,545 163,461

Склав __________________________ А.І.Бочкор Перевірив _________________________ О.Ю.Кавка



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ОК_07-02
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку,
коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-02

на будівництво : Мощення території

Кошторисна вартість об`єкта 3630,399 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,47491 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 159,681 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на  19 лютого 2024  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 07-02-01 на Мощення 3630,399 - 3630,399 1,47491 159,681 -
--- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Всього: 3630,399 - 3630,399 1,47491 159,681 -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ О.Ю.Кавка
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ОК_07-02

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-02

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

07-02-
01

Мощення 0,60989 __-__ 0,46596 0,23205 __-__ 1,30790 0,16701 1,47491
54,273 - 54,263 25,468 - 134,004 25,677 159,681

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,60989 __-__ 0,46596 0,23205 __-__ 1,30790 0,16701 1,47491

54,273 - 54,263 25,468 - 134,004 25,677 159,681

Склав __________________________ А.І.Бочкор Перевірив _________________________ О.Ю.Кавка



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ОК_07-03
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку,
коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-03

на будівництво : Освітлення

Кошторисна вартість об`єкта 473,829 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,79056 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 74,638 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на  19 лютого 2024  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 07-03-01 на Освітлення 473,829 - 473,829 0,79056 74,638 -
--- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Всього: 473,829 - 473,829 0,79056 74,638 -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ О.Ю.Кавка
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ОК_07-03

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-03

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

07-03-
01

Освітлення 0,44174 0,18912 0,08056 __-__ __-__ 0,71142 0,07914 0,79056
34,961 17,887 9,621 - - 62,469 12,169 74,638

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,44174 0,18912 0,08056 __-__ __-__ 0,71142 0,07914 0,79056

34,961 17,887 9,621 - - 62,469 12,169 74,638

Склав __________________________ А.І.Бочкор Перевірив _________________________ О.Ю.Кавка



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ОК_07-04
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку,
коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-04

на будівництво : Футбольне поле

Кошторисна вартість об`єкта 14118,024 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 7,40403 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 735,437 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на  19 лютого 2024  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 07-04-01 на Загальнобудівельні роботи 13217,719 - 13217,719 6,09459 609,706 -
2 07-04-02 на Освітлення футбольного поля 566,324 - 566,324 1,30944 125,731 -
3 07-04-03 на придбання устаткування Придбання устаткування - 333,981 333,981 - - -
--- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Всього: 13784,043 333,981 14118,024 7,40403 735,437 -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ О.Ю.Кавка
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ОК_07-04

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-04

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

07-04-
01

Загальнобудівельні роботи 4,73488 __-__ 0,59345 0,08879 __-__ 5,41712 0,67747 6,09459
427,809 - 67,987 9,74 - 505,536 104,17 609,706

07-04-
02

Освітлення футбольного поля 0,52402 0,47020 0,18836 __-__ __-__ 1,18258 0,12686 1,30944
41,419 45,328 19,478 - - 106,225 19,506 125,731

07-04-
03

придбання устаткування
Придбання устаткування

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
- - - - - - - -

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 5,25890 0,47020 0,78181 0,08879 __-__ 6,59970 0,80433 7,40403

469,228 45,328 87,465 9,74 - 611,761 123,676 735,437

Склав __________________________ А.І.Бочкор Перевірив _________________________ О.Ю.Кавка



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ОК_07-05
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку,
коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-05

на будівництво : Спортивний майданчик (для занять воркаутом)

Кошторисна вартість об`єкта 434,689 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22203 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 23,021 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на  19 лютого 2024  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 07-05-01 на Мощення 348,413 - 348,413 0,22203 23,021 -
2 07-05-02 на придбання устаткування Придбання устаткування - 86,276 86,276 - - -
--- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Всього: 348,413 86,276 434,689 0,22203 23,021 -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ О.Ю.Кавка
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ОК_07-05

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-05

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

07-05-
01

Мощення 0,16932 __-__ 0,02284 0,00616 __-__ 0,19832 0,02371 0,22203
16,335 - 2,364 0,676 - 19,375 3,646 23,021

07-05-
02

придбання устаткування
Придбання устаткування

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
- - - - - - - -

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,16932 __-__ 0,02284 0,00616 __-__ 0,19832 0,02371 0,22203

16,335 - 2,364 0,676 - 19,375 3,646 23,021

Склав __________________________ А.І.Бочкор Перевірив _________________________ О.Ю.Кавка



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ОК_07-06
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку,
коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази. Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-06

на будівництво : Підпірна стінка

Кошторисна вартість об`єкта 656,601 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,32171 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 131,832 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на  19 лютого 2024  р.

№
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 07-06-01 на Загальнобудівельні роботи 656,601 - 656,601 1,32171 131,832 -
--- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Всього: 656,601 - 656,601 1,32171 131,832 -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ А.І.Бочкор
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ О.Ю.Кавка
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ОК_07-06

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-06

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

07-06-
01

Загальнобудівельні роботи 1,07684 __-__ 0,08573 0,01686 __-__ 1,17943 0,14228 1,32171
98,756 - 9,349 1,85 - 109,955 21,877 131,832

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 1,07684 __-__ 0,08573 0,01686 __-__ 1,17943 0,14228 1,32171

98,756 - 9,349 1,85 - 109,955 21,877 131,832

Склав __________________________ А.І.Бочкор Перевірив _________________________ О.Ю.Кавка



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК2_02-01-027
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового
корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027
Придбання устаткування

Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 1590,254 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці,
грн.

Загальна
вартість,
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Овочевий цех

1 17064-1808-1
варіант 1 Стіл-тумба СППДВК Стандарт Ефес 1100х700;   ( маса=0,045) шт 2 7500,00 15000

2 241996-10003
варіант 1 Навісна полиця кухонна з нерж. сталі ПК-2 Еталон 430 Ефес;   ( маса=0) шт 3 2760,00 8280

3 241996-18014-
1
варіант 1

Стіл виробничий СП2П Стандарт 600/1200 Ефес (розбірний AISI 201);   (
маса=0)

шт 3 6600,00 19800

4 560110-56
варіант 1 Бак для відходів з нержавіючої сталі БВ-80 КИЙ-В (80 л);   ( маса=0) шт 1 5200,00 5200

5 1802-3017
варіант 1 Професійний слайсер НВS-195JS FROSTY;   ( маса=0) шт 2 11000,00 22000

6 2403-4045
варіант 1 Промисловий тістоміс YS 10 FROSTY (спіральний);   ( маса=0,482) шт 1 21300,00 21300

7 2406-3032
варіант 1 Промислова картоплечистка HLP-15 Frosty;   ( маса=0,105) шт 1 38230,00 38230

8 2406-3041
варіант 1 Професійна овочерізка HLC-300 FROSTY;   ( маса=0,055) шт 2 26800,00 53600

9 2406-15012
варіант 1 Промислова хліборізка LB-31 Rauder;   ( маса=0,08) шт 1 28100,00 28100

10 290518-6161-2
варіант 1 Сиротерка-сухотерка GP Sirman;   ( маса=0,0005) шт 1 12700,00 12700

Разом по розділу 1 224210



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК2_02-01-027
1 2 3 4 5 6 7

Транспортні та заготівельно-складські витрати 8804

Всього по розділу 1 233014

Розділ 2. М'ясо-рибний цех
11 17064-5021

варіант 1 Холодильний стіл S901 Reednee;   ( маса=0) шт 2 34000,00 68000

12 241996-13021
варіант 1

Навісна полиця кухонна з нержавіючої сталі ПК-2 Еталон 430 Ефес;   (
маса=0)

шт 3 2400,00 7200

13 17064-5022
варіант 1 Морозильний стіл СХН 2-70 МХМ;   ( маса=0) шт 3 48500,00 145500

14 2406-15013
варіант 1 Рибочистка електрична Koneteollisuus KT KT-S;   ( маса=0,008) шт 1 75700,00 75700

15 241996-20802
варіант 1 Промислова м'ясорубка JR12 Frosty (120 кг/год);   ( маса=0) шт 1 7800,00 7800

16 280222-16058
варіант 1 Шприц ковбасний SH-3 Frosty;   ( маса=0) шт 1 6200,00 6200

17 241996-17002-
3
варіант 1

Фаршемішалка FME30 Frosty;   ( маса=0)
шт 1 10200,00 10200

18 2403-11040
варіант 1 Пила для м'яса стрічкова SE1300S GoodFood;   ( маса=0,035) шт 1 15100,00 15100

19 560110-275
варіант 1 Шафа для риби KSF664F GGM Gastro;   ( маса=0) шт 1 65500,00 65500

20 560110-275
варіант 2 Шафа для м'яса Kitchen Line 232729 Hendi;   ( маса=0) шт 1 72235,00 72235

Разом по розділу 2 473435

Транспортні та заготівельно-складські витрати 15755

Всього по розділу 2 489190

Розділ 3. Гарячий цех
21 2403-16041

варіант 1 Піч пароконвекційна XEFT04HSELDV BAKERLUX Unox;   ( маса=0) шт 2 63000,00 126000

22 560110-298
варіант 1 Шафа розстійна ШР-6-К Ефес;   ( маса=0) шт 1 12300,00 12300

23 2108-305
варіант 1 Котел харчоварильний ЕВР-60 L (ih) Orest (електричний);   ( маса=0) шт 1 63000,00 63000



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 3 - 31_КД_ЛК2_02-01-027
1 2 3 4 5 6 7
24 2406-12004

варіант 1 Професійна фритюрниця FE-0.4 (700);   ( маса=0,065) шт 1 29300,00 29300

25 1704-11121
варіант 1 Поверхня для смаження FP-0.85 ;   ( маса=0,0008) шт 2 83600,00 167200

26 2403-3091
варіант 1 Макароноварка РС-0,4 Orest;   ( маса=0,008) шт 1 27620,00 27620

27 2406-11001
варіант 1 Професійна плита електрична ЕПК-3ШБ стандарт;   ( маса=0,045) шт 2 32700,00 65400

28 560110-151
варіант 1 Рисоварка MBZT13L-A Sybo (13 л);   ( маса=0) шт 1 11400,00 11400

29 560110-120
варіант 1 Стіл-тумба СППДВК Стандарт Ефес 1100х700;   ( маса=0) шт 2 8700,00 17400

30 560110-119
варіант 1 Марміт МЕ-5GN1/3Т;   ( маса=0) шт 1 5677,00 5677

Разом по розділу 3 525297

Транспортні та заготівельно-складські витрати 20629

Всього по розділу 3 545926

Розділ 4. Посудомийні
31 2406-5001

варіант 1 Професійна посудомийна машина С537ТDGT Krupps (380);   ( маса=0,35) шт 1 88200,00 88200

32 241996-12009
варіант 1 Стелаж кухонний з нержавіючої сталі СТС-3ТС Ефес (7000);   ( маса=0) шт 4 7200,00 28800

Разом по розділу 4 117000

Транспортні та заготівельно-складські витрати 4595

Всього по розділу 4 121595

Розділ 5. Комори зберігання овочів
33 241996-12009

варіант 2
Стелаж кухонний з нержавіючої сталі 4 полиці АРМ-ЕКО 1500х600х1800;   (
маса=0)

шт 5 9400,00 47000

34 241996-12009
варіант 3

Стелаж кухонний з нержавіючої сталі 4 полиці АРМ-ЕКО 1000х600х1800;   (
маса=0)

шт 2 6500,00 13000

35 241996-12009
варіант 4

Стелаж кухонний з нержавіючої сталі 4 полиці АРМ-ЕКО 800х600х1800;   (
маса=0)

шт 2 5700,00 11400



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 4 - 31_КД_ЛК2_02-01-027
1 2 3 4 5 6 7

Разом по розділу 5 71400

Транспортні та заготівельно-складські витрати 2805

Всього по розділу 5 74205

Розділ 6. Кімната для персоналу
36 241996-20302

варіант 1 Стіл обідній AABENRAA 80х120 см дуб;   ( маса=0) шт 2 5000,00 10000

37 241996-20302
варіант 2 Стіл обідній KASTRUP чорний/дуб;   ( маса=0) шт 8 11800,00 94400

38 560110-133
варіант 1 Шафа для роздягальні Doros 600х520х1800 мм;   ( маса=0) шт 5 3430,00 17150

Разом по розділу 6 121550

Транспортні та заготівельно-складські витрати 4774

Всього по розділу 6 126324

Разом 1532892

Транспортні та заготівельно-складські витрати 57362

Всього по кошторису 1590254

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив         _____________________________________О.Ю,Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК2_02-02-05
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового
корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-05
Придбання устаткування
Гуртожиток №1 (поз. №14)

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 316,728 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці,
грн.

Загальна
вартість,
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 560110-223

варіант 2 Ліжко SALLINGE 90х200;   ( маса=0) шт 4 5500,00 22000

2 560110-133
варіант 3 Шафа HAGENDRUP 2дв;   ( маса=0) шт 4 6600,00 26400

3 560110-120
варіант 2 Тумба приліжкова Jenslev дуб;   ( маса=0) шт 4 1350,00 5400

4 241996-20302
варіант 1 Стіл обідній AABENRAA 80х120 см дуб;   ( маса=0) шт 2 5000,00 10000

5 241996-11034
варіант 1 Стілець обідній KASTRUP чорний/дуб;   ( маса=0) шт 6 1600,00 9600

6 560110-120
варіант 3 Тумба під умивальник МА-38 Ліва Дуб Канзас Коричневий;   ( маса=0) шт 2 7680,00 15360

7 2410-3002
варіант 1 Машина пральна ;   ( маса=0,185) шт 8 27000,00 216000

Разом 304760

Транспортні та заготівельно-складські витрати 11968

Всього по кошторису 316728

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив         _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК2_02-03-05
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового
корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-05
Придбання устаткування
Гуртожиток №2 (поз. №15)

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 472,254 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці,
грн.

Загальна
вартість,
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 560110-223

варіант 2 Ліжко SALLINGE 90х200;   ( маса=0) шт 11 5500,00 60500

2 560110-133
варіант 2 Шафа HAGENDRUP 3дв;   ( маса=0) шт 11 8500,00 93500

3 560110-120
варіант 2 Тумба приліжкова Jenslev дуб;   ( маса=0) шт 11 1350,00 14850

4 241996-20302
варіант 1 Стіл обідній AABENRAA 80х120 см дуб;   ( маса=0) шт 6 5000,00 30000

5 241996-11034
варіант 1 Стілець обідній KASTRUP чорний/дуб;   ( маса=0) шт 12 1600,00 19200

6 560110-120
варіант 3 Тумба під умивальник МА-38 Ліва Дуб Канзас Коричневий;   ( маса=0) шт 2 7680,00 15360

7 2403-11117
варіант 1 Умивальник (раковина) RES KELLY накладний білий;   ( маса=0,045) шт 2 2500,00 5000

8 2410-3002
варіант 1 Машина пральна ;   ( маса=0,185) шт 8 27000,00 216000

Разом 454410

Транспортні та заготівельно-складські витрати 17844

Всього по кошторису 472254

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив         _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК2_07-04-03
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового
корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-04-03
Придбання устаткування

Футбольне поле

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 333,981 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці,
грн.

Загальна
вартість,
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 241996-14062

варіант 1 Сидіння для трибун;   ( маса=0) шт 160 880,00 140800

2 17064-1040
варіант 3 Ворота футбольні 7,32х2,44 м;   ( маса=0) шт 2 14500,00 29000

3 550101-190
варіант 1 Сітка для футбольних воріт;   ( маса=0) шт 2 4900,00 9800

4 17064-1451
варіант 2 Стійки для волейболу, бадмінтону (комплект);   ( маса=0) шт 2 13700,00 27400

5 17064-1451
варіант 3 Стійки для тенісу (комплект);   ( маса=0) шт 2 9650,00 19300

6 550101-190
варіант 2 Сітка для волейболу 9,5х1,0 м;   ( маса=0) шт 2 1530,00 3060

7 550101-190
варіант 3 Сітка для великого тенісу 12,8*1,08 м;   ( маса=0) шт 2 15400,00 30800

8 17064-1040
варіант 2 Ворота для міні-футболу 3,0х2,0 м;   ( маса=0) шт 4 15300,00 61200

Разом 321360

Транспортні та заготівельно-складські витрати 12621

Всього по кошторису 333981

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив         _____________________________________О.Ю.Кавка
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 1 - 31_КД_ЛК2_07-05-02
Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового
корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лази.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-05-02
Придбання устаткування

Спортивний майданчик (для занять воркаутом)

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 86,276 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “19 лютого” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці,
грн.

Загальна
вартість,
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 550101-87

варіант 1 Тренажер для присідання в упорі;   ( маса=0) шт 1 7700,00 7700

2 241996-11034
варіант 2 Римський стілець;   ( маса=0) шт 1 11500,00 11500

3 241996-20313
варіант 1 Дошка Євмінова;   ( маса=0) шт 1 4800,00 4800

4 290827-35
варіант 1 Турник що обертається;   ( маса=0) шт 1 3440,00 3440

5 560110-47
варіант 1 Шведська стінка;   ( маса=0) шт 2 3600,00 7200

6 560103-28
варіант 1 Гіпертензія;   ( маса=0) шт 1 1839,47 1839

7 560110-48
варіант 1 Рукохід барабанний;   ( маса=0) шт 1 7200,00 7200

8 560110-48
варіант 2 Турник з паралельними ручками;   ( маса=0) шт 1 1440,00 1440

9 560110-48
варіант 3 Турник високий;   ( маса=0) шт 1 4200,00 4200

10 560110-48
варіант 4 Турник низький;   ( маса=0) шт 1 3600,00 3600

11 550101-128
варіант 3 Кільця гімнастичні довжина 150 см;   ( маса=0) шт 2 712,00 1424

12 550101-128
варіант 2 Кільця гімнастичні довжина 75 см;   ( маса=0) шт 2 304,00 608



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) - 2 - 31_КД_ЛК2_07-05-02
1 2 3 4 5 6 7
13 241996-18011

варіант 1 Дуги для віджимання (бруса);   ( маса=0) шт 1 1700,00 1700

14 241996-18011
варіант 2 Підйом ніг в упорі на ліктях;   ( маса=0) шт 1 864,00 864

15 241996-20215
варіант 1 Тумба для вистрибувань;   ( маса=0) шт 3 8500,00 25500

Разом 83015

Транспортні та заготівельно-складські витрати 3261

Всього по кошторису 86276

Склав               _____________________________________А.І.Бочкор
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив         _____________________________________О.І.Ольховик
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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