

Роботи з коригування проектно-кошторисної документації, що є невід'ємною частиною зведеного кошторису на капітальний ремонт фасаду аварійного житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 120 (здійснення заходів усунення аварій в житловому будинку після ракетної атаки)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Роботи з коригування проектно-кошторисної документації, що є невід'ємною частиною зведеного кошторису на капітальний ремонт фасаду аварійного житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 120 (здійснення заходів усунення аварій в житловому будинку після ракетної атаки)

Кошторисна вартість об'єкта	9992,495 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	18,71613 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2267,183 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01/АБ	на демонтажні роботи	135,863	-	135,863	0,94328	99,953	-
2	02-01-02/АБ	на теплоізоляція зовнішніх стін мінераловатними плитами 150 мм	1831,846	-	1831,846	4,15264	494,137	-
3	02-01-03/АБ	на утеплення зовнішніх стін пінополістірольними плитами 150 мм	4843,868	-	4843,868	7,97028	991,134	-
4	02-01-04/АБ	на утеплення фасадів екструдованими пінополістірольними плитами товщ. 120 мм (цокольні конструкції)	521,796	-	521,796	0,95015	117,677	-
5	02-01-05/АБ	на утеплення фасадів екструдованими пінополістірольними плитами товщ. 120 мм (цокольні конструкції)	193,365	-	193,365	0,34740	43,066	-
6	02-01-06/АБ	на утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 50 мм (плити низу зашкленних балконів)	143,45	-	143,45	0,29688	36,855	-
7	02-01-07/АБ	на утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 50 мм (плити низу не зашкленних балконів)	130,664	-	130,664	0,27276	33,861	-
8	02-01-08/АБ	на утеплення фасадів плитами товщиною 50 мм (торець плит не зашкленних балконів)	28,358	-	28,358	0,05133	6,368	-
9	02-01-09/АБ	на утеплення фасадів плитами товщиною 50 мм (торець плит зашкленних балконів)	34,185	-	34,185	0,06042	7,489	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	02-01-010/АБ	на ізоляція верхнього та бокового віконного і дверного укусу товщиною 20 мм	227,786	-	227,786	0,29030	36,267	-
11	02-01-011/АБ	на теплоізоляція підвіконня мінераловатними плитами товщ. 50 мм	199,743	-	199,743	0,35270	43,759	-
12	02-01-012/АБ	на зовнішні відкоси вікон, дверей, цоколя, стін	585,793	-	585,793	1,41167	160,036	-
13	02-01-013/АБ	на примикання цокольної частини до стіни будівлі	54,571	-	54,571	0,01436	1,663	-
14	02-01-014/АБ	на примикання системи утеплення до вимощення будівлі і до конструкцій елементів на фасаді	19,15	-	19,15	0,01394	1,616	-
15	02-01-015/АБ	на теплоізоляція огорожі балконів мінераловатними плитами товщиною 50 мм	393,623	-	393,623	0,56106	71,812	-
16	02-01-016/АБ	на фарбування стіни головного входу, яка не утелюється та балкона	28,197	-	28,197	0,02936	3,709	-
17	02-01-017/АБ	на утеплення сходової клітки (протипожежний розрив)	9,091	-	9,091	0,01221	1,574	-
18	02-01-018/АБ	на утеплення сходової клітки	214,84	-	214,84	0,32375	41,719	-
19	02-01-019/АБ	на водостічна система. Додаткові елементи для утеплення балконів	396,306	-	396,306	0,66164	74,488	-
---	---	Всього:	9992,495	-	9992,495	18,71613	2267,183	-
---	---	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	1,349	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І. Протасеня

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01/АБ	демонтажні роботи	<u>0,81817</u> 80,43	<u>0,01920</u> 2,081	<u>0,01937</u> 2,33	<u>0,00594</u> 0,756	- -	<u>0,86268</u> 85,597	<u>0,08060</u> 14,356	<u>0,94328</u> 99,953
02-01-02/АБ	теплоізоляція зовнішніх стін мінераловатними плитами 150 мм	<u>3,70500</u> 414,575	- -	<u>0,00272</u> 0,322	- -	- -	<u>3,70772</u> 414,897	<u>0,44492</u> 79,24	<u>4,15264</u> 494,137
02-01-03/АБ	утеплення зовнішніх стін пінополістирольними плитами 150 мм	<u>7,10724</u> 837,97	- -	<u>0,00908</u> 1,075	- -	- -	<u>7,11632</u> 839,045	<u>0,85396</u> 152,089	<u>7,97028</u> 991,134
02-01-04/АБ	утеплення фасадів екструдованими пінополістирольними плитами товщ. 120 мм (цокольні конструкції)	<u>0,84741</u> 99,435	- -	<u>0,00094</u> 0,111	- -	- -	<u>0,84835</u> 99,546	<u>0,10180</u> 18,131	<u>0,95015</u> 117,677
02-01-05/АБ	утеплення фасадів екструдованими пінополістирольними плитами товщ. 120 мм (цокольні конструкції)	<u>0,30982</u> 36,395	- -	<u>0,00036</u> 0,042	- -	- -	<u>0,31018</u> 36,437	<u>0,03722</u> 6,629	<u>0,34740</u> 43,066
02-01-06/АБ	утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 50 мм (плити знизу закслених балконів)	<u>0,26475</u> 31,152	- -	<u>0,00032</u> 0,038	- -	- -	<u>0,26507</u> 31,19	<u>0,03181</u> 5,665	<u>0,29688</u> 36,855
02-01-07/АБ	утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 50 мм (плити знизу не закслених балконів)	<u>0,24324</u> 28,621	- -	<u>0,00029</u> 0,035	- -	- -	<u>0,24353</u> 28,656	<u>0,02923</u> 5,205	<u>0,27276</u> 33,861
02-01-08/АБ	утеплення фасадів плитами товщиною 50 мм (торець плит не закслених балконів)	<u>0,04578</u> 5,383	- -	<u>0,00005</u> 0,006	- -	- -	<u>0,04583</u> 5,389	<u>0,00550</u> 0,979	<u>0,05133</u> 6,368

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-09/АБ	утеплення фасадів плитами товщиною 50 мм (торець плит застелених балконів)	<u>0,05388</u> 6,328	- -	<u>0,00007</u> 0,008	- -	- -	<u>0,05395</u> 6,336	<u>0,00647</u> 1,153	<u>0,06042</u> 7,489
02-01-010/АБ	ізоляція верхнього та бокового віконного і дверного укусу товщиною 20 мм	<u>0,25919</u> 30,728	- -	- -	- -	- -	<u>0,25919</u> 30,728	<u>0,03111</u> 5,539	<u>0,29030</u> 36,267
02-01-011/АБ	теплоізоляція підвіконня мінераловатними плитами товщ. 50 мм	<u>0,31454</u> 36,986	- -	<u>0,00037</u> 0,044	- -	- -	<u>0,31491</u> 37,03	<u>0,03779</u> 6,729	<u>0,35270</u> 43,759
02-01-012/АБ	зовнішні відкоси вікон, дверей, цоколя, стін	<u>1,22204</u> 130,203	<u>0,04800</u> 5,203	<u>0,01115</u> 1,394	- -	- -	<u>1,28119</u> 136,8	<u>0,13048</u> 23,236	<u>1,41167</u> 160,036
02-01-013/АБ	примикання цокольної частини до стіни будівлі	<u>0,01282</u> 1,389	- -	- -	- -	- -	<u>0,01282</u> 1,389	<u>0,00154</u> 0,274	<u>0,01436</u> 1,663
02-01-014/АБ	примикання системи утеплення до вимощення будівлі і до конструкцій елементів на фасаді	<u>0,01245</u> 1,35	- -	- -	- -	- -	<u>0,01245</u> 1,35	<u>0,00149</u> 0,266	<u>0,01394</u> 1,616
02-01-015/АБ	теплоізоляція огорожі балконів мінераловатними плитами товщиною 50 мм	<u>0,50094</u> 61,106	- -	- -	- -	- -	<u>0,50094</u> 61,106	<u>0,06012</u> 10,706	<u>0,56106</u> 71,812
02-01-016/АБ	фарбування стіни головного входу, яка не утеплюється та балкона	<u>0,02609</u> 3,134	- -	<u>0,00013</u> 0,014	- -	- -	<u>0,02622</u> 3,148	<u>0,00314</u> 0,561	<u>0,02936</u> 3,709
02-01-017/АБ	утеплення сходової клітки (протипожежний розрив)	<u>0,01090</u> 1,341	- -	- -	- -	- -	<u>0,01090</u> 1,341	<u>0,00131</u> 0,233	<u>0,01221</u> 1,574
02-01-018/АБ	утеплення сходової клітки	<u>0,28906</u> 35,541	- -	- -	- -	- -	<u>0,28906</u> 35,541	<u>0,03469</u> 6,178	<u>0,32375</u> 41,719
02-01-019/АБ	водостічна система. Додаткові елементи для утеплення балконів	<u>0,58629</u> 61,239	- -	<u>0,00446</u> 0,624	- -	- -	<u>0,59075</u> 61,863	<u>0,07089</u> 12,625	<u>0,66164</u> 74,488
	Разом :	<u>16,62961</u> 1903,306	<u>0,06720</u> 7,284	<u>0,04931</u> 6,043	<u>0,00594</u> 0,756	- -	<u>16,75206</u> 1917,389	<u>1,96407</u> 349,794	<u>18,71613</u> 2267,183

Склад _____

Перевірив _____