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Нове будівництво окремо розташованої споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття (ПРУ) ліцей №4 Ладижинської міської ради Віницької області за
адресою Віницька область, м. Ладижин,вул. Будівельників,63 
328-23(Вхід)
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на пусконалагоджувальні роботи (вентиляція)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)
 
Основа:  Кошторисна вартість 90,210  тис. грн.
креслення (специфікації ) №  Кошторисна трудомісткість 0,48923  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 70,688  тис. грн.
  Середній розряд робіт 6,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП3-11-1

Вказ. щодо
застосув.
додаток.Б
п.11
к(труд)=1,1

Регулювально-запірні пристрої.  Клапан
повітряний прохідний з електричним,
пневматичним приводом [робота на висоті
від 2 до 5 м від рівня підлоги [з
устаткуванням ділянки обслуговування], над
відкритими підвальними приміщеннями,
траншеями і т. п.]

пристр. 93 400,33  
400,33

__-__  
  -    

37231 37231 __-__  
  -    

2,8050  
  -    

260,87  
  -    

2 КП3-4-2
Вказ. щодо
застосув.
додаток.Б
п.11
к(труд)=1,1

Установка 
теплообмін
на з 
кількістю
нагрівачів 
до 3 [робота
на висоті від
2 до 5 м
від рівня 
підлоги [з 
устаткуванн
ям ділянки

установ. 2 1734,76  
1734,76

__-__  
  -    

3470 3470 __-__  
  -    

12,1550  
  -    

24,31  
  -    
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обслуговува
ння], над 
відкритими
підвальним
и 
приміщення
ми, 
траншеями і
т.
п.]

3 КП3-9-1 Відсмоктува
ч місцевий 
або укриття 
при
відсмоктува
нні повітря в
одному 
місці

пристр. 2 970,50  
970,50

__-__  
  -    

1941 1941 __-__  
  -    

6,8000  
  -    

13,6  
  -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 КП3-2-1 Вентилятор осьовий з вхідними елементами

мережі, встановлений у повітроводі, шахті,
прорізі, або дахового типу, N 4-8

пристр. 9 1091,81  
1091,81

__-__  
  -    

9826 9826 __-__  
  -    

7,6500  
  -    

68,85  
  -    

5 КП3-24-1
Вказ. щодо
застосув.
додаток.Б
п.11
к(труд)=1,1

Система димовидалення при кількості
поверхів,що обслуговуються до 6 [робота на
висоті від 2 до 5 м від рівня підлоги [з
устаткуванням ділянки обслуговування], над
відкритими підвальними приміщеннями,
траншеями і т. п.]

система 1 9341,02  
9341,02

__-__  
  -    

9341 9341 __-__  
  -    

65,4500  
  -    

65,45  
  -    

6 КП3-12-1 Мережа систем вентиляції і
кондиціонування повітря при кількості
перерізів до 5

вен.мер. 1 2426,24  
2426,24

__-__  
  -    

2426 2426 __-__  
  -    

17,0000  
  -    

17  
  -    

    Разом прямі витрати по кошторису 64235 64235 __-__  
  -    

 450,08  
  -    

    Разом будівельні роботи, грн. 64235     

         в тому числi:      

         всього заробiтна плата, грн. 64235     

    Загальновиробничi витрати, грн. 25975     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 39,15     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6453     

    Всього будівельні роботи, грн. 90210     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по кошторису 90210     




