

Генеральний проектувальник: Фізична особа-підприємець Китай Яна Сергіївна
Субпідрядник: Фізична особа-підприємець Новокрещена Марина Валеріївна

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 200 осіб навчального закладу загальної середньої освіти». Проект повторного використання

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

24 - 4137 - ЗК

Том 16

2024 р.

Генеральний проектувальник: Фізична особа-підприємець Китай Яна Сергіївна
 Субпідрядник: Фізична особа-підприємець Новокрещена Марина Валеріївна

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 200 осіб навчального закладу загальної середньої освіти». Проект повторного використання

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

24 - 4137 - ЗК

Том 16

Фізична особа-підприємець
 Головний інженер проекту



Яна КИТАЙ

Яна КИТАЙ

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
 (назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 56929,874 тис. грн.
 В тому числі зворотних сум 427,301 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 200 осіб навчального закладу загальної середньої освіти». Проект повторного використання

Складений за поточними цінами станом на 1 березня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01-01 | Глава 1. Підготовлення території будівництва підготовлення території будівництва | 3,054 | - | - | 3,054 |
| | | Разом по главі 1: | 3,054 | - | - | 3,054 |
| 2 | 02-01 | Глава 2. Об'єкти основного призначення «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 200 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання | 30971,661 | 4897,532 | - | 35869,193 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------------|--|-----------|----------|---------|-----------|
| | | Разом по главі 2: | 30971,661 | 4897,532 | - | 35869,193 |
| | | Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства | | | | |
| 3 | 04-01 | електропостачання. встановлення дизельного генератора | 490,684 | 778,395 | - | 1269,079 |
| | | Разом по главі 4: | 490,684 | 778,395 | - | 1269,079 |
| | | Глава 7. Благоустрій та озеленення території | | | | |
| 4 | 07-01 | благоустрій | 763,591 | 3,714 | - | 767,305 |
| | | Разом по главі 7: | 763,591 | 3,714 | - | 767,305 |
| | | Разом по главах 1-7: | 32228,990 | 5679,641 | - | 37908,631 |
| | | Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди | | | | |
| 5 | 08-01 | тимчасові будівлі та споруди | 2336,298 | - | - | 2336,298 |
| | | Разом по главі 8: | 2336,298 | - | - | 2336,298 |
| | | Разом по главах 1-8: | 34565,288 | 5679,641 | - | 40244,929 |
| | | Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати | | | | |
| 6 | Настанова [4.25] | Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8Х0,9)% | 248,870 | - | - | 248,870 |
| 7 | Настанова [4.26] | Кошти на виконання будівельних робіт у літній період | 93,326 | - | - | 93,326 |
| | | Разом по главі 9: | 342,196 | - | - | 342,196 |
| | | Разом по главах 1-9: | 34907,484 | 5679,641 | - | 40587,125 |
| | | Глава 10. Утримання служби замовника та інженірингові послуги | | | | |
| 8 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | - | - | 598,156 | 598,156 |
| 9 | Розрахунок N П-107 | Кошти на формування страхового фонду документації | - | - | 20,944 | 20,944 |
| | | Разом по главі 10: | - | - | 619,100 | 619,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд | | | | |
| 10 | Настанова [4.34] | Вартість проектних робіт | - | - | 1165,694 | 1165,694 |
| 11 | Настанова [4.34] | Вартість експертизи проектної документації | - | - | 34,148 | 34,148 |
| 12 | Настанова [4.35] | Кошти на здійснення авторського нагляду | - | - | 138,840 | 138,840 |
| | | Разом по главі 12: | - | - | 1338,682 | 1338,682 |
| | | Разом по главах 1-12: | 34907,484 | 5679,641 | 1957,782 | 42544,907 |
| | Настанова [4.38] | Кошторисний прибуток (П) | 896,240 | - | - | 896,240 |
| | Настанова [4.39] | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | - | - | 250,590 | 250,590 |
| | Настанова [4.40] | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва | 279,260 | 45,437 | 15,662 | 340,359 |
| | Розрахунок N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) | 3626,888 | - | - | 3626,888 |
| | | Разом | 39709,872 | 5725,078 | 2224,034 | 47658,984 |
| | Настанова [4.43] | Податок на додану вартість | - | - | 9270,890 | 9270,890 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 39709,872 | 5725,078 | 11494,924 | 56929,874 |
| | | Зворотні суми | - | - | - | 427,301 |
| | | у тому числі: | | | | |
| | Настанова [3.39] | - від тимчасових будівель і споруд(15 %) | - | - | - | 350,445 |
| | Настанова [3.39] | - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком | - | - | - | 76,856 |



Фізична особа-підприємець

Яна КИТАЙ



Яна КИТАЙ

Головний інженер проекту



Олександр СЕВЕРИН

Керівник кошторисного відділу