

Нове будівництво протирадіаційного укриття Таборівського ліцею за адресою: Миколаївська область,
Вознесенський р-н, с. Таборівка, вул. Центральна № 97

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Протирадіаційне укриття Таборівського ліцею.

Кошторисна вартість об'єкта 32195,315 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 39,26479 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2999,940 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 26 лютого 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	26908,688	-	26908,688	30,45636	2298,61	-
2	02-01-02	на водопровід господарсько-питної (В-1) і гарячої (Т-3) води	324,287	-	324,287	0,99521	76,576	-
3	02-01-03	на придбання устаткування водопостачання В-1	40,429	3,159	43,588	-	-	-
4	02-01-04	на каналізацію побутову (К-1)	122,887	-	122,887	0,16894	13,481	-
5	02-01-05	на вентиляцію	973,571	-	973,571	1,96790	147,388	-
6	02-01-06	на придбання устаткування придбання обладнання вентиляції	-	425,682	425,682	-	-	-
7	02-01-07	на пусконаладжувальні роботи вентиляції	36,521	-	36,521	0,27067	28,253	-
8	02-01-08	на електросилове обладнання та електроосвітлення	718,12	-	718,12	0,99153	80,575	-
9	02-01-09	на придбання устаткування придбання устаткування електросилового обладнання	-	432,872	432,872	-	-	-
10	02-01-010	на систему керування евакуюванням	40,071	-	40,071	0,20963	15,917	-
11	02-01-011	на придбання устаткування придбання устаткування системи керування евакуюванням	-	57,22	57,22	-	-	-
12	02-01-012	на пусконаладжувальні роботи системи керування евакуюванням	4,986	-	4,986	0,03695	3,857	-
13	02-01-013	на систему пожежної сигналізації	47,108	0,001	47,109	0,27491	20,562	-
14	02-01-014	на придбання устаткування придбання устаткування системи пожежної сигналізації	-	34,189	34,189	-	-	-
15	02-01-015	на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	7,481	-	7,481	0,05544	5,787	-
16	02-01-016	на управління приточно-витяжною вентиляцією	30,561	-	30,561	0,11423	8,413	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-017	на придбання устаткування придбання устаткування управління приточно-витяжною вентиляцією	-	13,287	13,287	-	-	-
18	02-01-018	на пусконаладжувальні роботи по управлінню приточно-витяжною вентиляцією	8,36	-	8,36	0,06196	6,467	-
19	02-01-019	на сигналізацію загазованості	32,587	-	32,587	0,12989	10,078	-
20	02-01-020	на придбання устаткування на придбання устаткування сигналізації загазованості	-	21,027	21,027	-	-	-
21	02-01-021	на пусконаладжувальні роботи сигналізації загазованості	7,481	-	7,481	0,05544	5,787	-
22	02-01-022	на управління підвищуючими насосами	13,239	-	13,239	0,04937	3,744	-
23	02-01-023	на придбання устаткування придбання устаткування управління підвищуючими насосами	-	38,959	38,959	-	-	-
24	02-01-024	на систему зв'язку та сигналізації	118,067	-	118,067	0,53097	41,941	-
25	02-01-025	на придбання устаткування придбання обладнання системи зв'язку та сигналізації	-	166,79	166,79	-	-	-
26	02-01-026	на пусконаладжувальні роботи системи зв'язку та сигналізації	10,267	-	10,267	0,07609	7,942	-
27	02-01-027	на систему виклику персоналу	46,519	-	46,519	0,19544	15,035	-
28	02-01-028	на придбання устаткування придбання обладнання системи виклику персоналу	-	16,951	16,951	-	-	-
29	02-01-029	на пусконаладжувальні роботи системи виклику персоналу	3,52	-	3,52	0,02609	2,723	-
30	02-01-030	на монтаж технологічного устаткування	834,614	-	834,614	2,59777	206,804	-
31	02-01-031	на придбання устаткування придбання технологічного устаткування	2,392	653,422	655,814	-	-	-
---	-----	Всього:	30331,756	1863,559	32195,315	39,26479	2999,94	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склад

Перевірив



[Підпис, (ініціали, прізвище)]

[Підпис, (ініціали, прізвище)]

[Підпис, (ініціали, прізвище)]

[Підпис, (ініціали, прізвище)]

Дишловой В.В.

Іщук Л.В.

Дишловый В.В.