

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 136486,559 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 566,141 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 700 осіб навчального закладу загальної середньої освіти». Проект повторного використання

Складений за поточними цінами станом на 21 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва підготовки території будівництва	24,137	-	-	24,137
		Разом по главі 1:	24,137	-	-	24,137
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 700 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання	78397,463	8806,466	-	87203,929

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	78397,463	8806,466	-	87203,929
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	електропостачання. встановлення дизельного генератора	473,915	778,395	-	1252,310
		Разом по главі 4:	473,915	778,395	-	1252,310
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
4	05-01	автомобільні проїзди	1000,746	-	-	1000,746
		Разом по главі 5:	1000,746	-	-	1000,746
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	благоустрій	901,563	3,714	-	905,277
		Разом по главі 7:	901,563	3,714	-	905,277
		Разом по главах 1-7:	80797,824	9588,575	-	90386,399
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
6	08-01	тимчасові будівлі та споруди	3059,451	-	-	3059,451
		Разом по главі 8:	3059,451	-	-	3059,451
		Разом по главах 1-8:	83857,275	9588,575	-	93445,850
		Разом по главах 1-9:	83857,275	9588,575	-	93445,850
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1383,031	1383,031
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	50,314	50,314
		Разом по главі 10:	-	-	1433,345	1433,345

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	4181,947	4181,947
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	154,428	154,428
11	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	334,640	334,640
		Разом по главі 12:	-	-	4671,015	4671,015
		Разом по главах 1-12:	83857,275	9588,575	6104,360	99550,210
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1779,233	-	-	1779,233
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	497,283	497,283
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	670,858	76,709	48,835	796,402
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	9882,580	1233,091	-	11115,671
		Разом	96189,946	10898,375	6650,478	113738,799
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	22747,760	22747,760
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	96189,946	10898,375	29398,238	136486,559
		Зворотні суми	-	-	-	566,141
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	458,918
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	107,223

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Керівник кошторисного відділу

Яна КИТАЙ

Яна КИТАЙ

Олександр СЕВЕРИН

