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Капітальний ремонт покрівлі (заходи з усунення аварій) учбового корпусу №2 (Літера А-4) по вул. Остроградського, 2 у м. Полтава 
022/23-К 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 

на капітальний ремонт покрівлі 
Капітальний ремонт покрівлі (заходи з усунення аварій) учбового корпусу №2 (Літера А-4) по вул. Остроградського, 2 у м. Полтава 

  

Основа:   Кошторисна вартість 10202,110  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 13,3277  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 1489,116  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “14 лютого” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Перелiк нарахувань:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1,2     

  

                

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1, 
2     

  

                

                        
     Роздiл 1. Демонтаж                    

    Покрівля 1                   

1 КР8-2-1 Розбирання покриттів покрівлі з рулонних 
матеріалів в 1-3 шари 

100м2 18,376 3070,37 
3025,22 

45,15 
41,45 

56421 55591 830 
762 

33,0120 
0,3917 

606,63 
7,2 

2 КР8-35-1 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Розбирання залізобетонних 
накривок парапетних 600 мм 

100м2 2,166 7077,02 
6855,80 

221,22 
203,08 

15329 14850 479 
440 

66,3936 
1,9192 

143,81 
4,16 

3 КР8-2-1 Розбирання примикань 100м2 2,8545 3070,37 
3025,22 

45,15 
41,45 

8764 8635 129 
118 

33,0120 
0,3917 

94,23 
1,12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 КР8-4-1 Розбирання накривок вентиляційних з 
листової сталі (розм. 900х900, 1040х1040, 
1200х1200 мм і шириною 510 мм) 

100м 0,2664 1581,34 
1581,34 

__-__ 
  -   

421 421 __-__ 
  -   

17,2560 
  -   

4,6 
  -   

5 КР15-24-1 
к дем.=0,4 

(Демонтаж) Установлення воронок 
водоприймальних 

шт 7 143,91 
143,91 

__-__ 
  -   

1007 1007 __-__ 
  -   

1,2480 
  -   

8,74 
  -   

6 КР15-24-1 
к дем.=0,4 

(Демонтаж) Установлення продухів 
(фанові труби) з санвузлів (випуски 
каналізаційних труб) 

шт 15 143,91 
143,91 

__-__ 
  -   

2159 2159 __-__ 
  -   

1,2480 
  -   

18,72 
  -   

7 КР8-4-2 Розбирання водостічних труб з листової 
сталі з землі та помостів 

100м 0,16 2012,02 
2012,02 

__-__ 
  -    

322 322 __-__ 
  -    

20,9280 
  -    

3,35 
  -   

8 КР15-1-2 Розбирання водостічних труб та продухів з 
каналізаційних систем діаметром понад 50 
до 100 мм 

100м 0,22 11156,72 
10831,90 

324,82 
120,89 

2454 2383 71 
27 

112,6680 
1,0325 

24,79 
0,23 

9 КР20-12-1 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Монтаж дрібних 
металоконструкцій вагою до 0,1 т 

1т 0,4 13038,12 
9490,41 

3547,71 
645,53 

5215 3796 1419 
258 

74,5164 
4,4666 

29,81 
1,79 

10 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,027 5008,81 
5008,81 

__-__ 
  -    

135 135 __-__ 
  -    

53,6160 
  -    

1,45 
  -   

11 КР6-13-2 Демонтаж дверних коробок в кам'яних 
стінах з виламуванням чвертей у кладці 

100 шт 0,04 43363,58 
41622,47 

1722,16 
609,31 

1735 1665 69 
24 

432,9360 
4,9151 

17,32 
0,2 

    Покрівля 2                   

12 КР8-2-1 Розбирання покриттів покрівлі з рулонних 
матеріалів в 1-3 шари 

100м2 6,775 3070,37 
3025,22 

45,15 
41,45 

20802 20496 306 
281 

33,0120 
0,3917 

223,66 
2,65 

13 КР8-35-1 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Розбирання залізобетонних 
накривок парапетних 600 мм 

100м2 0,2064 7077,02 
6855,80 

221,22 
203,08 

1461 1415 46 
42 

66,3936 
1,9192 

13,7 
0,4 

14 КР8-2-1 Розбирання примикань 100м2 0,454 3070,37 
3025,22 

45,15 
41,45 

1394 1373 21 
19 

33,0120 
0,3917 

14,99 
0,18 

15 КР8-4-1 Розбирання накривок вентиляційних з 
листової сталі (розм. 1600х1600 мм) 

100м 0,064 1581,34 
1581,34 

__-__ 
  -   

101 101 __-__ 
  -   

17,2560 
  -   

1,1 
  -   

16 КР8-35-1 
к дем.=0,8 

(Демонтаж) Розбирання залізобетонних 
накривок парапетних 510х5000 мм 

100м2 0,0255 7077,02 
6855,80 

221,22 
203,08 

180 175 5 
5 

66,3936 
1,9192 

1,69 
0,05 

17 КР20-12-1 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Монтаж дрібних 
металоконструкцій вагою до 0,1 т 

1т 0,3 13038,12 
9490,41 

3547,71 
645,53 

3911 2847 1064 
194 

74,5164 
4,4666 

22,35 
1,34 

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1     

  

                

    
Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1     

  
                

18 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,25 м3. 

100 т 0,8482 3568,72 
303,33 

3265,39 
1030,63 

3027 257 2770 
874 

3,3100 
8,5540 

2,81 
7,26 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 84,82 132,51 
  -    

132,51 
20,23 

11239   -    11239 
1716 

__-__ 
0,1610 

__-__ 
13,66 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 136077 117628 18448 
4760 

  1233,75 
40,24 

      Разом будівельні роботи, грн. 136077         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1         

           всього заробiтна плата, грн. 122388         

      Загальновиробничi витрати, грн. 71165         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 152,09         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26775         

      Всього будівельні роботи, грн. 207242         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 207242         

                        
     Роздiл 2. Покрівля 1                    

    З утепленням по покрівлі:                   

20 КР8-35-1 Улаштування цементної вирівнювальної 
стяжки (ремонт стяжки (80%)) 

100м2 3,462 17187,58 
8569,75 

276,52 
253,85 

59503 29668 957 
879 

82,9920 
2,3990 

287,32 
8,31 

21 КР8-35-3 
к=14 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної вирівнювальної стяжки додавати 
або виключати (до заг. товщ. 100 мм) 

100м2 3,462 22356,16 
3087,89 

651,81 
598,36 

77397 10690 2257 
2072 

29,9040 
5,6549 

103,53 
19,58 

22 КБ11-11-18 
к=1,15 

Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 3,462 2373,75 
2149,31 

103,45 
91,47 

8218 7441 358 
317 

22,3560 
0,7812 

77,4 
2,7 

23 & С111-870- 
В2-1О 
варіант 1 

Армуюча сітка d5 Вр-І  м2 346,2 244,83 
  -    

__-__ 
  -    

84760   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

24 КР8-36-3 Улаштування прокладної пароізоляції в один 
шар 

100м2 4,327 3758,24 
1661,56 

18,34 
16,84 

16262 7190 79 
73 

15,5040 
0,1591 

67,09 
0,69 

25 С1555-108 
варіант 3 

Паробар"єр в коплекті зі стрічкою м2 475,97 46,83 
  -    

__-__ 
  -    

22290   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

26 КР8-37-5 Утеплення покриттів плитами із легких 
[ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо 

100м2 4,327 4729,16 
4557,04 

172,12 
158,01 

20463 19718 745 
684 

47,4000 
1,4933 

205,1 
6,46 

27 С114-75 
варіант 1 

Утеплювач мінераловатний 250мм  м3 111,4202 
5 

5554,53 
  -    

__-__ 
  -    

618887   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

28 КБ26-30-1 
к=1,15 

Улаштування пароізоляційного шару 
плоских поверхонь з плівки поліетиленової 
/геотекстилю/ 

10 м2 43,27 205,20 
205,20 

__-__ 
  -   

8879 8879 __-__ 
  -   

1,9872 
  -   

85,99 
  -   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

29 С111-853 
варіант 1 

Геотекстиль в комплекті зі стрічкою м2 497,605 101,11 
  -    

__-__ 
  -    

50313   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

30 КР8-32-4 
стос. 

Улаштування покрiвель рулонних з 
матерiалiв(мембрана 1,5 мм) 

100м2 4,327 3065,53 
3026,03 

39,50 
36,26 

13265 13094 171 
157 

27,2640 
0,3427 

117,97 
1,48 

31 С111-852 
варіант 1 

Мембрана 1,5 мм, ПВХ, армована, з УФ  м2 497,605 374,82 
  -    

__-__ 
  -    

186512   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

32 С113-1880 
варіант 2 

Телескопічне кріплення (комплект) шт 2164 21,74 
  -    

__-__ 
  -    

47045   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

33 С1115-931 
варіант 1 

Аераційні елементи покрівлі із ПВХ- 
мембрани (флюгарки) 

шт 4 1655,23 
  -    

__-__ 
  -    

6621   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

    З утепленням по тех. поверху:                   

34 КР8-35-1 Улаштування цементної вирівнювальної 
стяжки (ремонт стяжки (80%)) 

100м2 11,239 17187,58 
8569,75 

276,52 
253,85 

193171 96315 3108 
2853 

82,9920 
2,3990 

932,75 
26,96 

35 КР8-35-3 
к=14 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної вирівнювальної стяжки додавати 
або виключати (до заг. товщ. 100 мм) 

100м2 11,239 22356,16 
3087,89 

651,81 
598,36 

251261 34705 7326 
6725 

29,9040 
5,6549 

336,09 
63,56 

36 КБ11-11-18 
к=1,15 

Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 11,239 2373,75 
2149,31 

103,45 
91,47 

26679 24156 1163 
1028 

22,3560 
0,7812 

251,26 
8,78 

37 & С111-870- 
В2-1О 
варіант 1 

Армуюча сітка d5 Вр-І  м2 1123,9 244,83 
  -    

__-__ 
  -    

275164   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

38 КР8-36-3 Улаштування прокладної пароізоляції в один 
шар 

100м2 14,048 3758,24 
1661,56 

18,34 
16,84 

52796 23342 258 
237 

15,5040 
0,1591 

217,8 
2,24 

39 С1555-108 
варіант 3 

Паробар"єр в коплекті зі стрічкою м2 1545,28 46,83 
  -    

__-__ 
  -    

72365   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

40 КБ26-30-1 
к=1,15 

Улаштування пароізоляційного шару 
плоских поверхонь з плівки поліетиленової 
/геотекстилю/ 

10 м2 140,48 205,20 
205,20 

__-__ 
  -   

28826 28826 __-__ 
  -   

1,9872 
  -   

279,16 
  -   

41 С111-853 
варіант 1 

Геотекстиль в комплекті зі стрічкою м2 1615,52 101,11 
  -    

__-__ 
  -    

163345   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

42 КР8-32-4 
стос. 

Улаштування покрiвель рулонних з 
матерiалiв(мембрана 1,5 мм) 

100м2 14,048 3065,53 
3026,03 

39,50 
36,26 

43065 42510 555 
509 

27,2640 
0,3427 

383 
4,81 

43 С111-852 
варіант 1 

Мембрана 1,5 мм, ПВХ, армована, з УФ  м2 1615,52 374,82 
  -    

__-__ 
  -    

605529   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

44 С113-1880 
варіант 2 

Телескопічне кріплення (комплект) шт 7024 21,74 
  -    

__-__ 
  -    

152702   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

45 С1115-931 
варіант 1 

Аераційні елементи покрівлі із ПВХ- 
мембрани (флюгарки) 

шт 14 1655,23 
  -    

__-__ 
  -    

23173   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

    
Улаштування утеплення по підлозі тех. 
поверху 

    
              

46 КР8-36-3 Улаштування прокладної пароізоляції в 
один шар 

100м2 14,048 1776,36 
1661,56 

18,34 
16,84 

24954 23342 258 
237 

15,5040 
0,1591 

217,8 
2,24 
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47 С111-1762 
варіант 2 

Паробар"єр м2 1545,28 71,75 
  -    

__-__ 
  -    

110874   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

48 КР8-37-5 Утеплення покриттів плитами із легких 
[ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо 

100м2 14,048 4729,16 
4557,04 

172,12 
158,01 

66435 64017 2418 
2220 

47,4000 
1,4933 

665,88 
20,98 

49 & С111- 
1493-1 
варіант 1 

Утеплювач мінеральна вата (щільність 135 
кг/м3), т. 250 мм 

м2 1503,136 1523,44 
  -    

__-__ 
  -    

2289938   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

50 КР8-36-3 Улаштування прокладної пароізоляції в 
один шар 

100м2 14,048 1776,36 
1661,56 

18,34 
16,84 

24954 23342 258 
237 

15,5040 
0,1591 

217,8 
2,24 

51 С111-1762 
варіант 1 

Гідробар"єр м2 1545,28 71,75 
  -    

__-__ 
  -    

110874   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

52 КБ10-15-1 
к=1,15 

Укладання ходових дошок 100м 4,3 790,74 
751,64 

__-__ 
  -   

3400 3232 __-__ 
  -   

7,6038 
  -   

32,7 
  -   

53 С112-78 
варіант 1 

Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 
6,5 м, усі ширини, товщина 50 мм 

м3 2,15 13236,05 
  -    

__-__ 
  -    

28458   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

    
Улаштування утеплення по стінах тех. 
поверху 

    
              

54 КР8-36-3 Улаштування прокладної пароізоляції в 
один шар 

100м2 0,703 1776,36 
1661,56 

18,34 
16,84 

1249 1168 13 
12 

15,5040 
0,1591 

10,9 
0,11 

55 С111-1762 
варіант 2 

Паробар"єр м2 77,33 71,75 
  -    

__-__ 
  -    

5548   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

56 ПР15-4055 Улаштування каркасів стель і стін із гнутих 
оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін 

100 м2 0,703 11958,25 
11812,55 

91,59 
38,60 

8407 8304 64 
27 

91,5120 
0,3478 

64,33 
0,24 

57 С126-1315 
варіант 1 

Профіль CD м 126,54 56,70 
  -    

__-__ 
  -    

7175   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

58 С126-1312 
варіант 1 

Профіль UD м 61,161 58,52 
  -    

__-__ 
  -    

3579   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

59 С1545-44 
варіант 2 

Саморіз 3,5х9,5мм 100шт 11,95 46,22 
  -    

__-__ 
  -    

552   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

60 С1545-44 
варіант 3 

Дюбель ударний 8х60мм 100шт 2,16 69,17 
  -    

__-__ 
  -    

149   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

61 & С126- 
1300-7 
варіант 1 

Підвіс П-образний шт 80 4,32 
  -    

__-__ 
  -    

346   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

62 КБ34-57-2 
к=2 

Заповнення каркасів стін мінераловатними 
плитами при товщині заповнення 200 мм 

100м2 0,703 17271,27 
16850,18 

421,09 
155,94 

12142 11846 296 
110 

165,3600 
1,3726 

116,25 
0,96 

63 & С111- 
1493-1 
варіант 3 

Утеплювач мінеральна вата (щільність 135 
кг/м3), т. 200 мм 

м2 75,221 1243,45 
  -    

__-__ 
  -    

93534   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

64 КР8-36-3 Улаштування прокладної пароізоляції в 
один шар 

100м2 0,703 1776,36 
1661,56 

18,34 
16,84 

1249 1168 13 
12 

15,5040 
0,1591 

10,9 
0,11 
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65 С111-1762 
варіант 1 

Гідробар"єр м2 77,33 71,75 
  -    

__-__ 
  -    

5548   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

    
Улаштування накривок парапетів та вент. 
каналів, водовідводу, карнизних звісів та ін. 

    
              

66 КР10-10-2 Виправлення кладки парапетів та 
вентканалів 

100цегл. 57,6 4148,16 
2744,94 

48,79 
29,42 

238934 158109 2810 
1695 

25,0200 
0,2470 

1441,15 
14,22 

67 КР8-45-1 Улаштування примикань висотою 400 мм з 
рулонних покрівельних матеріалів до 
цегляних стін і парапетів, з улаштуванням 
фартуха з оцинкованої сталі (мембрана 1, 
5 мм) (парапети) 

100 м 5,709 12937,21 
12650,20 

248,31 
227,95 

73859 72220 1418 
1301 

113,9760 
2,1542 

650,69 
12,3 

68 КР8-45-5 
к=0,5 

Додавати або виключати на кожні 100 мм 
зміни висоти примикання з рулонних 
покрівельних матеріалів до цегляних стін і 
парапетів [при улаштуванні примикань] 
(мембрана 1,5 мм до 450 мм) 

100 м 5,709 69,92 
69,92 

__-__ 
  -   

399 399 __-__ 
  -   

0,6300 
  -   

3,6 
  -   

69 С111-852 
варіант 1 

Мембрана 1,5 мм, ПВХ, армована, з УФ  м2 368,2305 374,82 
  -    

__-__ 
  -    

138020   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

70 С111-853 
варіант 1 

Геотекстиль в комплекті зі стрічкою м2 368,2305 101,11 
  -    

__-__ 
  -    

37232   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

71 С113-1880 
варіант 2 

Телескопічне кріплення (комплект) шт 2855 21,74 
  -    

__-__ 
  -    

62068   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

72 & С111-196- 
6 
варіант 1 

Герметик   шт 137 569,40 
  -    

__-__ 
  -    

78008   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

73 С123-350 
варіант 1 

Прижимна планка із оцинкованої сталі м 570,9 187,96 
  -    

__-__ 
  -    

107306   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

74 КР8-38-1 Ремонт горловин водоприймальних воронок м3 0,7 987,27 
803,86 

183,41 
168,37 

691 563 128 
118 

8,5200 
1,5912 

5,96 
1,11 

75 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних 
розчинів, марка 100 

100м3 0,00728 333848,82 
33973,51 

6585,53 
5699,30 

2430 247 48 
41 

370,7280 
56,6370 

2,7 
0,41 

76 КР15-24-1 Установлення водостічних лійок шт 7 359,77 
359,77 

__-__ 
  -   

2518 2518 __-__ 
  -   

3,1200 
  -   

21,84 
  -   

77 С1115-926 
варіант 3 

Воронка HL62.1 покрівельна шт 7 9955,20 
  -    

__-__ 
  -    

69686   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

78 & С111-196- 
6 
варіант 1 

Герметик   шт 7 569,40 
  -    

__-__ 
  -    

3986   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

79 КР15-18-2 Прокладання трубопроводів з 
поліетиленових труб діаметром 100 мм 

100м 0,07 8960,67 
8878,70 

15,87 
14,04 

627 622 1 
1 

75,8280 
0,1199 

5,31 
0,01 

80 С113-2227 
варіант 1 

Труби водостічні (для внутрішнього 
водовідводу) 

м 7 261,27 
  -    

__-__ 
  -    

1829   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   
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81 КР15-24-1 Установлення продухів з каналізаційних 
систем (Фанова труба) 

шт 15 359,77 
359,77 

__-__ 
  -   

5397 5397 __-__ 
  -   

3,1200 
  -   

46,8 
  -   

82 С113-1451 
варіант 1 

ПВХ труби (Фанова труба)  м 15 1091,60 
  -    

__-__ 
  -    

16374   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

83 С1115-926 
варіант 2 

Накривка фанової труби (комплект) шт 15 1736,55 
  -    

__-__ 
  -    

26048   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

84 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін, 
відливів і лійок з готових елементів 

100м 1,3 11456,57 
7373,29 

__-__ 
  -    

14894 9585 __-__ 
  -    

66,4320 
  -    

86,36 
  -   

85 С113-1361 
варіант 1 

Труба водостічна  м 135,2 311,37 
  -    

__-__ 
  -    

42097   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

86 С113-1797 
варіант 2 

Водоприймальна воронка шт 8 370,37 
  -    

__-__ 
  -    

2963   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

87 С113-1797 
варіант 1 

Коліно водостоку    шт 32 351,50 
  -    

__-__ 
  -    

11248   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

88 С113-1879 
варіант 2 

Кріплення труб шт 130 64,41 
  -    

__-__ 
  -    

8373   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

89 КР8-40-5 Улаштування з листової сталі брандмауерів, 
парапетів 

100м 3,8764 10239,72 
9428,46 

31,04 
28,49 

39693 36548 120 
110 

91,3080 
0,2693 

353,95 
1,04 

90 С123-350 
варіант 4 

Накривки парапетів шириною 600 мм м 361 325,02 
  -    

__-__ 
  -    

117332   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

91 & С111- 
1804-1 
варіант 4 

Накривки вентканалів 900х900 мм шт 3 492,42 
  -    

__-__ 
  -    

1477   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

92 & С111- 
1804-1 
варіант 2 

Накривки вентканалів 1040х1040 мм шт 16 656,64 
  -    

__-__ 
  -    

10506   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

93 & С111- 
1804-1 
варіант 3 

Накривки вентканалів 1200х1200 мм шт 4 873,25 
  -    

__-__ 
  -    

3493   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

94 С123-350 
варіант 9 

Накривки парапета шириною 510 мм м 2,5 280,98 
  -    

__-__ 
  -    

702   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

95 КР8-40-3 Улаштування з листової сталі карнизних 
звисів 

100м 0,052 8239,37 
4160,96 

29,63 
27,20 

428 216 2 
1 

40,2960 
0,2570 

2,1 
0,01 

96 С123-350 
варіант 8 

Карнизний звіс для неорганізованого 
водостоку 

м 5,2 530,68 
  -    

__-__ 
  -    

2760   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

97 КБ10-96-2 
к=1,15 

Установлення металевих дверних коробок із 
навішуванням дверних полотен 

100м2 0,027 42723,06 
38040,15 

2020,05 
615,09 

1154 1027 55 
17 

324,8796 
4,2120 

8,77 
0,11 

98 & С121-252- 
10 
варіант 1 

Двері металеві 1,5х0,9 м шт 2 6597,50 
  -    

__-__ 
  -    

13195   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

99 С1632-102 
варіант 1 

Піна монтажна л 1,5 293,85 
  -    

__-__ 
  -    

441   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   
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100 КР20-5-1 Установлення та розбирання зовнішніх 
металевих трубчастих інвентарних 
риштувань, висота риштувань до 16 м 

100м2 2,6 12245,34 
8865,30 

__-__ 
  -    

31838 23050 __-__ 
  -    

87,0000 
  -    

226,2 
  -   

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 7075862 793454 24879 
21673 

  7536,45 
201,66 

      Разом будівельні роботи, грн. 7075862         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6257529         

           всього заробiтна плата, грн. 815127         

      Загальновиробничi витрати, грн. 446593         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 915,13         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 161129         

      Всього будівельні роботи, грн. 7522455         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 7522455         

                        
     Роздiл 3. Покрівля 2                    

    Улаштування покрівлі:                   

101 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів 100м2 6,4 7892,65 
6144,07 

1748,58 
589,00 

50513 39322 11191 
3770 

61,0560 
5,2783 

390,76 
33,78 

102 КР8-35-1 Улаштування цементної вирівнювальної 
стяжки 

100м2 6,4 17187,58 
8569,75 

276,52 
253,85 

110001 54846 1770 
1625 

82,9920 
2,3990 

531,15 
15,35 

103 КР8-35-3 
к=10 

На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної вирівнювальної стяжки додавати 
або виключати (до заг. товщ. 80 мм) 

100м2 6,4 15968,68 
2205,63 

465,58 
427,40 

102200 14116 2980 
2735 

21,3600 
4,0392 

136,7 
25,85 

104 КБ11-11-18 
к=1,15 

Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 6,4 2373,75 
2149,31 

103,45 
91,47 

15192 13756 662 
585 

22,3560 
0,7812 

143,08 
5 

105 & С111-870- 
В2-1О 
варіант 1 

Армуюча сітка d5 Вр-І  м2 640 244,83 
  -    

__-__ 
  -    

156691   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

106 КР8-36-3 Улаштування прокладної пароізоляції в один 
шар 

100м2 6,4 3758,24 
1661,56 

18,34 
16,84 

24053 10634 117 
108 

15,5040 
0,1591 

99,23 
1,02 

107 С1555-108 
варіант 3 

Паробар"єр в коплекті зі стрічкою м2 704 46,83 
  -    

__-__ 
  -    

32968   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

108 КР8-37-5 Утеплення покриттів плитами із легких 
[ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо 

100м2 6,4 4729,16 
4557,04 

172,12 
158,01 

30267 29165 1102 
1011 

47,4000 
1,4933 

303,36 
9,56 

109 С114-75 
варіант 1 

Утеплювач мінераловатний 250мм  м3 164,8 5554,53 
  -    

__-__ 
  -    

915387   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   
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110 КБ26-30-1 
к=1,15 

Улаштування пароізоляційного шару 
плоских поверхонь з плівки поліетиленової 
/геотекстилю/ 

10 м2 64 205,20 
205,20 

__-__ 
  -   

13133 13133 __-__ 
  -   

1,9872 
  -   

127,18 
  -   

111 С111-853 
варіант 1 

Геотекстиль в комплекті зі стрічкою м2 736 101,11 
  -    

__-__ 
  -    

74417   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

112 КР8-32-4 
стос. 

Улаштування покрiвель рулонних з 
матерiалiв(мембрана 1,5 мм) 

100м2 6,4 3065,53 
3026,03 

39,50 
36,26 

19619 19367 252 
232 

27,2640 
0,3427 

174,49 
2,19 

113 С111-852 
варіант 1 

Мембрана 1,5 мм, ПВХ, армована, з УФ  м2 736 374,82 
  -    

__-__ 
  -    

275868   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

114 С113-1880 
варіант 2 

Телескопічне кріплення (комплект) шт 3200 21,74 
  -    

__-__ 
  -    

69568   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

115 С1115-931 
варіант 1 

Аераційні елементи покрівлі із ПВХ- 
мембрани (флюгарки) 

шт 6 1655,23 
  -    

__-__ 
  -    

9931   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

    
Улаштування накривок парапетів та вент. 
каналів, водовідводу, карнизних звісів та ін. 

    
              

116 КР10-10-2 Виправлення кладки парапетів та 
вентканалів 

100цегл. 5,6 4148,16 
2744,94 

48,79 
29,42 

23230 15372 273 
165 

25,0200 
0,2470 

140,11 
1,38 

117 КР3-28-2 Мурування окремих ділянок зовнішніх стін 
середньої складності із цегли (парапетів 380 
мм) 

100 м3 0,149 631361,02 
130601,99 

9336,22 
8255,17 

94073 19460 1391 
1230 

1162,5600 
70,5028 

173,22 
10,5 

118 КР8-45-1 Улаштування примикань висотою 400 мм з 
рулонних покрівельних матеріалів до 
цегляних стін і парапетів, з улаштуванням 
фартуха з оцинкованої сталі (мембрана 1, 
5 мм) (парапети) 

100 м 1,528 12937,21 
12650,20 

248,31 
227,95 

19768 19330 379 
348 

113,9760 
2,1542 

174,16 
3,29 

119 КР8-45-5 
к=0,5 

Додавати або виключати на кожні 100 мм 
зміни висоти примикання з рулонних 
покрівельних матеріалів до цегляних стін і 
парапетів [при улаштуванні примикань] 
(мембрана 1,5 мм до 450 мм) 

100 м 1,528 69,92 
69,92 

__-__ 
  -   

107 107 __-__ 
  -   

0,6300 
  -   

0,96 
  -   

120 С111-852 
варіант 1 

Мембрана 1,5 мм, ПВХ, армована, з УФ  м2 98,556 374,82 
  -    

__-__ 
  -    

36941   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

121 С111-853 
варіант 1 

Геотекстиль в комплекті зі стрічкою м2 98,556 101,11 
  -    

__-__ 
  -    

9965   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

122 С113-1880 
варіант 2 

Телескопічне кріплення (комплект) шт 764 21,74 
  -    

__-__ 
  -    

16609   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

123 & С111-196- 
6 
варіант 1 

Герметик   шт 37 569,40 
  -    

__-__ 
  -    

21068   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

124 С123-350 
варіант 1 

Прижимна планка із оцинкованої сталі м 152,8 187,96 
  -    

__-__ 
  -    

28720   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   
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125 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін, 
відливів і лійок з готових елементів 

100м 0,977 11456,57 
7373,29 

__-__ 
  -    

11193 7204 __-__ 
  -    

66,4320 
  -    

64,9 
  -   

126 С113-1361 
варіант 1 

Труба водостічна  м 101,608 311,37 
  -    

__-__ 
  -    

31638   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

127 С113-1797 
варіант 2 

Водоприймальна воронка шт 6 370,37 
  -    

__-__ 
  -    

2222   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

128 С113-1797 
варіант 1 

Коліно водостоку    шт 24 351,50 
  -    

__-__ 
  -    

8436   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

129 С113-1879 
варіант 2 

Кріплення труб шт 98 64,41 
  -    

__-__ 
  -    

6312   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

130 КР8-40-5 Улаштування з листової сталі брандмауерів, 
парапетів 

100м 1,064 10239,72 
9428,46 

31,04 
28,49 

10895 10032 33 
30 

91,3080 
0,2693 

97,15 
0,29 

131 С123-350 
варіант 4 

Накривки парапетів шириною 600 мм м 95 325,02 
  -    

__-__ 
  -    

30877   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

132 & С111- 
1804-1 
варіант 1 

Накривки вентканалів 1600х1600 мм шт 4 1550,29 
  -    

__-__ 
  -    

6201   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

133 С123-350 
варіант 6 

Накривки вентканалів шириною 510 мм м 5 541,28 
  -    

__-__ 
  -    

2706   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

    В наступнiй позицiї враховано:                    

                        

    

Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання будiвельних 
pобiт=1     

  

                

    
Коефiцiєнт для урахування впливу 
умов виконання монтажних pобiт=1     

  
                

134 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, 
гальмових конструкцій та ін. 

т 0,2 25736,20 
19534,24 

5386,43 
525,87 

5147 3907 1077 
105 

176,0000 
4,1760 

35,2 
0,84 

135 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 
0,1 т 

1т 0,2 21117,40 
13557,73 

5068,15 
922,18 

4223 2712 1014 
184 

106,4520 
6,3809 

21,29 
1,28 

136 С124-31 
варіант 2 

Металоконструкції для драбин т 0,212 45688,45 
  -    

__-__ 
  -    

9686   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -   

137 КР20-38-1 Очищення металевих конструкцій від корозії 
металевими щітками 

м2 5,4 34,99 
30,79 

__-__ 
  -    

189 166 __-__ 
  -    

0,3360 
  -    

1,81 
  -   

138 КР12-54-4 Фарбування металевих грат, рам, труб 
діаметром менше 50 мм тощо білилом з 
додаванням колера за 2 рази 

100м2 0,054 21682,81 
15715,41 

1,76 
1,56 

1171 849 __-__ 
  -    

146,6400 
0,0133 

7,92 
  -   

139 КР20-5-1 Установлення та розбирання зовнішніх 
металевих трубчастих інвентарних 
риштувань, висота риштувань до 16 м 

100м2 1,96 12245,34 
8865,30 

__-__ 
  -    

24001 17376 __-__ 
  -    

87,0000 
  -    

170,52 
  -   

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 2305186 290854 22241 
12128 

  2793,19 
110,33 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Разом будівельні роботи, грн. 2305186         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1992091         

           всього заробiтна плата, грн. 302982         

      Загальновиробничi витрати, грн. 167227         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 344,86         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 60715         

      Всього будівельні роботи, грн. 2472413         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 2472413         

      Разом прямі витрати по кошторису 9517125 1201936 65568 
38561 

  11563,39 
352,23 

      Разом будівельні роботи, грн. 9517125         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8249621         

           всього заробiтна плата, грн. 1240497         

      Загальновиробничi витрати, грн. 684985         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1412,08         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 248619         

      Всього будівельні роботи, грн. 10202110         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 10202110         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 13327,7         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 1489116         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Яна МУРЗА 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Сергій МУРЗА 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  


