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Додаток Д ( Е ) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014

затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої
школи № 2 інформаційних технологій, за адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

№
п/п Найменування робіт та витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
Локальний кошторис 01-01-01 на розбирання будівель

1 Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових
цегляних будівель без збереження придатних матеріалів

  м3 180,12

2 Розбирання бетонних фундаментів   м3 72,048
3 Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих

азбестоцементних листів
  м2 158

4 Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами   м2 158
5 Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і

колод
  м2 158

6 Розбирання дерев'яних мауерлатів   м2 158
7 Перевезення сміття до 20 км   т 212,5732

Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні
роботи

Роздiл 1. Земляні роботи

8 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45]
м3, група ґрунтів 2

  м3 533,2

9 Перевезення ґрунту до 20 км   т 1007,748
10 Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт

[108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1
  м3 1542,7

11 Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту
[понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.],
група ґрунтів 1 (до 100 м)

  м3 1542,7

12 Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт
[108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1

  м3 1542,7

13 Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту
[понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.],
група ґрунтів 1 (до 100 м)

  м3 1542,7

14 Планування вручну гребеня і скосів дамб і земляних
подушок, група ґрунтів 2

  м2 2410

15 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

  м3 692

16 Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту
[понад 5 м] для засипки траншей і котлованів
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1
(до 100 м)

  м3 692

17 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2

  м3 692

18 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

  м3 30
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19 Улаштування  прошарку з нетканого синтетичного

матеріалу під час укріплення укосів, підтоплюваного
  м2 2117

Роздiл 2. Монтажні роботи

20 Улаштування бетонної підготовки   м3 143
21 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із

пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при
товщині плити до 1000 мм

  м3 563

22 Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою
до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм

  м3 384

23 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м

  м3 553

24 Улаштування бетонної підготовки   м3 1,8
25 Улаштування фундаментних плит залізобетонних

плоских (сходів)
  м3 6

26 Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских (пандус)

  м3 18,834

27 Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної]
товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м

  м2 166,53

Роздiл 3. Покрівля та гідроізоляція

28 Улаштування пароізоляції прокладної в один шар   м2 1285,55
29 Теплоізоляція виробами з пінопласту покриттів і

перекриттів зверху
  м3 321,3875

30 Улаштування пароізоляції прокладної в один шар   м2 1285,55
31 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних

товщиною 15 мм
  м2 1285,55

32 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 1285,55
33 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на

кожний 1 мм зміни товщини (до 180 мм в середньому,
для ухилу)

  м2 1285,55

34 ґрунтування основ із бетону або розчину під
водоізоляційний покрівельний килим

  м2 1285,55

35 Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних
матеріалів у два шари

  м2 1285,55

36 Улаштування дренажної ізоляції   м2 1285,55
37 Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого

синтетичного матеріалу в земляному полотні
  м2 1285,55

Роздiл 4. Улаштування прорізів

38 Укладання перемичок масою до 0,3 т   шт 24
39 Улаштування перемичок із металевих балок   т 0,01512
40 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т

(кріплення перемичок)
  т 0,00518

41 Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази

  м2 0,6464

42 Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

  м2 63,966

43 Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах

  м2 45,906

44 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм

  шт 20

45 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т   т 0,02183
46 Олійне фарбування білилами з додаванням кольору

грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази
  м2 0,73

Роздiл 5. Огорожа сходів

47 Установлення металевої огорожі без поручня   м 12,8
48 Установлення металевої огорожі без поручня   м 20,8
49 Установлення металевої огорожі без поручня   м 82,4
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50 Установлення металевої огорожі без поручня   м 50,8

Роздiл 6. Підлоги

51 Залізнення поверхні   м2 1070,06
52 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 976,06
53 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 976,06
54 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних (до 45 мм)
  м2 976,06

55 Улаштування покриттів полівінілацетатно-
цементобетонних товщиною 20 мм

  м2 976,06

56 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 5,63
57 Улаштування покриттів полімерцементних одношарових

наливних товщиною 4 мм
  м2 5,63

58 Залізнення поверхні   м2 120
59 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 108
60 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 108
61 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних (до 40 мм)
  м2 108

62 Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою в один шар товщиною 2 мм

  м2 120

63 Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції
обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (до 5
мм)

  м2 120

64 Улаштування покриттів з полімеррозчину   м2 108
65 Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною

мастикою в один шар товщиною 2 мм
  м2 16,35

66 Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції
обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (до 5
мм)

  м2 16,35

67 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
піщаних шарів

  м3 1,39125

68 Улаштування пароізоляції прокладної в один шар   м2 13,25
69 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 13,25
70 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 13,25
71 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини

стяжок цементних (до 40 мм)
  м2 13,25

72 Улаштування покриттів з полімеррозчину   м2 13,25
73 Залізнення поверхні   м2 106,27
74 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 94,17
75 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 94,17
76 Улаштування покриттів з полімеррозчину   м2 94,17

Роздiл 7. Оздоблювальні роботи

77 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни
гладкі

  м2 51

78 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни
гладкі

  м2 93,4

79 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

  м2 501

80 Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних
матеріалів у два шари (гідроізоляція стіни)

  м2 501

81 Теплоізоляція виробами з пінопласту покриттів і
перекриттів зверху

  м3 75,15

82 Улаштування дренажної ізоляції   м2 501
83 Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого

синтетичного матеріалу в земляному полотні
  м2 501

84 Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою   м2 1202,05
85 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель   м2 1202,05
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86 Поліпшене фарбування стель колером олійним по

збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
  м2 1202,05

87 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою   м2 2184,44
88 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін   м2 2184,44
89 Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних

конструкціях, підготовлених під фарбування
  м2 2184,44

Роздiл 8. Підйомник

90 Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500
кг

  шт 1

Локальний кошторис 02-01-02 на господарсько-питний
водопровід

Роздiл 1. Господарсько-питний водопровід В1, ТЗ

91 Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм

  м 5

92 Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм

  м 5

93 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

  м 25

94 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

  м 50

95 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

  м 105

96 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм

  шт 1

97 Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40
мм

  шт 1

98 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену

  м 180

99 Установлення кранів повітряних   комплект 96
100 Установлення баків розширювальних круглих і

прямокутних місткістю 1 м3
  шт 4

101 Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм

  шт 4

102 Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1
м3

  шт 7

Роздiл 2. В2 протипожежний

103 Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм

  м 125

104 Установлення кранів пожежних діаметром 19 мм   шт 8
105 Установлення шафи пожежної   шт 8
106 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,

маса агрегату до 0,1 т
  шт 1

107 Установлення баків розширювальних круглих і
прямокутних місткістю 1 м3

  шт 1

108 Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм

  шт 1

Локальний кошторис 02-01-04 на каналізацію побутову

109 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм

  м 52

110 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм

  м 59



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 74_КД_ВОБ

1 2 3 4 5
111 Прокладання трубопроводів опалення зі стальних

водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм
  м 3

112 Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-
65 мм

  м -3

113 Установлення каналізаційної установки   шт 4
114 Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів

зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм

  шт 2

115 Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм

  шт 2

116 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 1000 мм

  шт 5

117 Установлення прочистки діаметром 100 мм   компл. 6
118 Установлення прочистки діаметром 50 мм   компл. 2
119 Установлення унітазів із бачком безпосередньо

приєднаним
  компл. 22

120 Установлення умивальників одиночних з підведеннямю
холодної і гарячої води

  компл. 11

121 Установлення душового піддону   компл. 2
122 Установлення змішувачів   шт 2
123 Установлення мийок на одне відділення   компл. 1

Локальний кошторис 02-01-06 на вентиляцію

Роздiл 1. ПВ1

124 Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год

  камеpа 1

Роздiл 2. П1.1

125 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т   шт 1
126 Установлення фільтрів чарункових   м2 0,1225
127 Установлення вставок гнучких до радіальних

вентиляторів
  м2 0,18

128 Установлення клапанів пелюсткових до осьових
вентиляторів до 4 номера

  клапан 1

Роздiл 3. ПВ2

129 Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год

  камеpа 1

Роздiл 4. П2.1

130 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т   шт 1
131 Установлення фільтрів чарункових   м2 0,1225
132 Установлення вставок гнучких до радіальних

вентиляторів
  м2 0,18

133 Установлення клапанів пелюсткових до осьових
вентиляторів до 4 номера

  клапан 1

Роздiл 5. В1.1.

134 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т   шт 1
135 Установлення вставок гнучких до радіальних

вентиляторів
  м2 0,18

136 Установлення клапанів пелюсткових до осьових
вентиляторів до 4 номера

  клапан 1

Роздiл 6. В2.1.

137 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т   шт 1
138 Установлення вставок гнучких до радіальних

вентиляторів
  м2 0,18
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139 Установлення клапанів пелюсткових до осьових

вентиляторів до 4 номера
  клапан 1

Роздiл 7. В3

140 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т   шт 1
141 Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм   клапан 1

Роздiл 8. В4

142 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т   шт 1
143 Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм   клапан 1

Роздiл 9. В5

144 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т   шт 1
145 Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм   клапан 1

Роздiл 10. В6

146 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т   шт 1
147 Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм   клапан 1
148 Установлення клапанів зворотних периметром до 1000

мм
  клапан 1

Роздiл 11. В7

149 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т   шт 1
150 Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм   клапан 1
151 Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих

круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125
мм

  шт 1

152 Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
типу ГТП 1-2 перерізом 300х200 мм

  шт 1

153 Установлення шумоглушників вентиляційних
пластинчастих

  шт 7

154 Установлення противибухового пристрою   шт 6
155 Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром

до 1600 мм
  клапан 26

156 Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих   шт 23
157 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н

[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм
  м2 66,83

158 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм

  м2 15,2

159 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм

  м2 48,7

160 Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм

  м2 5,5

161 Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560
мм

  м2 3,12

162 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм

  м2 529,2

163 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм

  м2 260,4

164 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм

  м2 85,2

165 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену

  м2 1180

Локальний кошторис 02-01-07 на опалення

166 Установлення конвекторів   кВт 32,5
Локальний кошторис 02-01-08 на монтаж Системи зв"язку



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 7 - 74_КД_ВОБ

1 2 3 4 5
Роздiл 1. СКС

167 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм

  шт 1

168 Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

  шт 6

169 Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій
проводці

  шт 12

170 Установлення комутатора   шт 2
171 Установлення безпровідної точки доступу   шт 10

Роздiл 2. Відеонагляд

172 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5
кг

  шт 20

173 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5
кг

  шт 1

174 Установлення комутатора   шт 1
175 Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах,

 маса до 10 кг
  шт 1

176 Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

  шт 2

177 Провід дво- та трижильний з роздільною основою по
стінах і стелях бетонних і металевих

  м 855

178 Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до
6 мм2

  м 95

179 Провід перший одножильний або багатожильний у
загальному обплетенні у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2

  м 2000

180 Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до
200 мм

  м 39

181 Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм

  м 2000

Роздiл 3. СКД

182 Монтаж системи контролю доступом   шт 9
183 Сповіщувач ОС автоматичний контактний,

магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей
  шт 9

184 Ящик живлення   ящик 6
185 Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год   шт 12

Локальний кошторис 02-01-09 на монтаж Системи
автоматичного контролю до вибухонебезпечних

концентрацій паливних газів

186 Монтаж газоаналізатора   шт 1
187 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5

кг (детектор метану)
  шт 5

188 Монтаж сповіщувача світло-звукового   шт 9
189 Установлення розподільних коробок   шт 4
190 Провід дво- та трижильний з роздільною основою по

стінах і стелях цегляних
  м 430

191 Система сигналізації проста   система 1
Локальний кошторис 02-01-011 на монтаж Системи

протипожежного захисту

Роздiл 1. Пожежна сигналізація

192 Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС ("Вектор-1")

  шт 1

193 Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год   шт 2
194 Установлення знімних та висувних блоків [модулів,

комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (M-GSM)
  шт 1
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195 Установлення знімних та висувних блоків [модулів,

комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (БША)
  шт 1

196 Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (БСК)

  шт 1

197 Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному
виконанні

  шт 47

198 Сповіщувач ОС автоматичний ручний   шт 7
199 Конструкції для установлення сповіщувача   шт 47
200 Провід дво- та трижильний з роздільною основою по

стінах і стелях цегляних
  м 900

Роздiл 2. Оповіщення про пожежу

201 Монтаж ВЕЛЛЕЗн-120-200   шт 1
202 Гучномовець або звукова колонка у приміщенні   шт 24
203 Монтаж ПМН-8   комплект 1
204 Провід дво- та трижильний з роздільною основою по

стінах і стелях цегляних
  м 700

205 Установлення розподільних коробок   шт 8
Роздiл 3. Керування евакуацією

206 Ящик живлення. Монтаж   ящик 1
207 Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год   шт 2
208 Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному

виконанні
  шт 11

209 Провід дво- та трижильний з роздільною основою по
стінах і стелях цегляних

  м 280

Роздiл 4. Система диспетчеризації СППЗ

210 Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (ААУ)

  шт 25

211 Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (ААК-220Р)

  шт 1

212 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному
виконанні

  шт 33

213 Провід дво- та трижильний з роздільною основою по
стінах і стелях цегляних

  м 300

Локальний кошторис 02-01-013 на пусконалагоджувальні
рботи ПС

214 Схеми сигналізації.  Мнемосхема щита диспетчерського
керування з кількістю прийнятих сигналів до 50

  схема 2

215 Система сигналізації проста   система 1
Локальний кошторис 02-01-014 на електроосвітлення та

електропостачання

216 Монтаж шафи та підключення кабелів або проводів
зовнішньої мережі до апаратів та приладів шафи
керування низьковольтними синхронними двигунами в
захищеному виконанні ШУ740Х-33ХХХ

  пристрій 8

217 Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг

  шт 2

218 Установлення трансформаторів знижувальних
потужністю до 0,25 кВ.А

  шт 4

219 Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т   т 0,8
220 Установлення вимикачів незаглибленого типу при

відкритій проводці
  шт 88

221 Установлення штепсельних розеток незаглибленого
типу при відкритій проводці

  шт 173
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222 Прокладання вініпластових труб, що поставляються

прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

  м 3000

223 Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 50 мм

  м 60

224 Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,
діаметр труб до 25 мм

  м 596

225 Прокладання лотків   м 48
226 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185

мм2 у лотках
  м 48

227 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

  м 3435

228 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2

  м 3040

229 Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2

  м 70

230 Провід перший одножильний або багатожильний у
загальному обплетенні у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 150 мм2

  м 77

231 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на штирях, кількість ламп до 2

  шт 183

232 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.

  шт 8

233 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2

  м 30

234 Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16
мм

  шт 1

235 Міст шинний для збірних розподільних пристроїв,
кількість опорних ізоляторів до 9

  шт 1

236 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25
мм2

  м 135

Локальний кошторис 02-01-016 на технологічне
обладнання

Роздiл 1. Приміщення №1; №2; №3; №4 Приміщення
укриття.

Роздiл 2. Приміщення №30 Кімната медсестри.

Роздiл 3. Приміщення № 29. Буфет.

Роздiл 4. Приміщення № 28. Комора продуктів та води

Роздiл 5. Приміщення №26. Комора брудной білизни

Локальний кошторис 06-01-01 на мережу господарсько-
побутової каналізації

237 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група
ґрунтів 2

  м3 196,92

238 Перевезення ґрунту до 20 км   т 27,594
239 Гідравлічне випробування трубопроводів систем

опалення, водопроводу і гарячого водопостачання
діаметром до 200 мм

  м -6,2
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240 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб

діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням
  м 6,2

241 Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм   м 6,2
242 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб

діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням
  м 6,1

243 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням

  м 115,8

244 Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла,
кронштейни, хомути

  т 0,025

245 Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих
ґрунтах

  м3 1,2

246 Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах

  м3 3,232

247 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

  м3 164,09

248 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2

  м3 164,09

249 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

  м3 18,23

Локальний кошторис 06-01-02 на мережа водопроводу

250 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група
ґрунтів 2

  м3 168,36

251 Перевезення ґрунту до 20 км   т 23,5683
252 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб

діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням
  м 79,1

253 Гідравлічне випробування трубопроводів систем
опалення, водопроводу і гарячого водопостачання
діаметром до 100 мм

  м -36,6

254 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням

  м 36,6

255 Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм   м 36,6
256 Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла,

кронштейни, хомути
  т 0,13

257 Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних
діаметром 50 мм

  шт 1

258 Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних
діаметром 100 мм

  шт 1

259 Установлення гідрантів пожежних   шт 1
260 Улаштування круглих збірних залізобетонних

каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих
ґрунтах

  м3 2,4

261 Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах

  м3 2,112

262 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

  м3 16,52

263 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

  м3 148,63

264 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2

  м3 148,63

Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій

265 Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на
відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм

  м2 124

266 Установлення бетонних поребриків на бетонну основу   м 103
267 Улаштування одношарової основи зі щебеню за

товщини 15 см
  м2 124
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268 Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на

кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 -
27-13-3 (до 10 см)

  м2 -124

269 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів   м3 12,4
270 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 124
271 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з

приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м

  м2 124

272 Улаштування плитних тротуарів із заповненням швів
цементним розчином (З тактильної плитки)

  м2 4,32

273 Підготовлення ґрунту механізованим способом для
влаштування партерного і звичайного газону з
внесенням рослинної землі шаром 15 см

  м2 2216

274 На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі
додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 (до
30 см)

  м2 2216

275 Посів лугових газонів тракторною сівалкою   га 0,2216

Склав
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Будова - Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за
адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5» 

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 41416,64 93,86
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,5

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 7006,02 93,29
4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 монтажниками
розряд 3,4

5   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год 350 134,15
6   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 

 обслуговуванням машин
люд.год 3042,45 116,06

7  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 5,0

8  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 364,91 110,56

9  Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 5719,03 154,90

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 57899,05

  Середній розряд робіт розряд 3,5

II. Будівельні машини і механізми
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 2,2386 552,62
11 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 4,35308 1110,29
12 КБМ212-203 Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.] маш. год 0,32364 1418,15
13 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 14,8412 315,02
14 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 99,75936 389,88
15 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 8,79725 568,20
16 КБМ210-1207 Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для

будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м
маш. год 51,1906 21,32

17 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з
номінальним зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 0,14737 344,51

18 КБМ215-101 Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність
до 70 м3/год

маш. год 0,2387 967,30

19 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб
діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт

маш. год 29,9013 162,40

20 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб
діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт

маш. год 8,52483 160,42

21 КБМ211-811 Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л маш. год 50,16948 127,39
22 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 112,98494 628,28
23 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 260,5712 831,27
24 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 0,1674 985,03
25 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі,

 маса до 100 кг
маш. год 0,61326 80,23

26 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 64,3691 17,35
27 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 0,08 5,45
28 КБМ206-246 Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу,

місткість ковша 0,4 м3
маш. год 37,02354 518,21

29 КБМ206-248 Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу,
місткість ковша 0,65 м3

маш. год 0,731724 827,03

30 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

маш. год 32,47084 477,43

31 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,5 м3

маш. год 7,75417 692,21

32 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С

маш. год 0,0899 47,56

33 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 8,68472 88,62
34 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 8,52483 159,13
35 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,

тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв
маш. год 524,04656 359,28

36 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 0,41738 415,04
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
37 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6

ат], продуктивність 0,5 м3/хв
маш. год 43,9227 54,10

38 КБМ212-701 Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т маш. год 0,20212 60,04
39 КБМ212-711 Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т маш. год 2,85848 144,92
40 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 0,25792 496,73
41 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13

т
маш. год 1,72236 622,23

42 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 3,8078 104,59
43 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
маш. год 21,1055 713,79

44 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 0,0964257 678,50
45 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 885,3716 693,04
46 КБМ202-1202 Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т
маш. год 1,0106 794,95

47 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,
5 м

маш. год 0,42 819,23

48 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,89776 850,65
49 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 442,2396 6,45
50 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних

компресорних станцій
маш. год 1031,72736 6,07

51 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,00393 412,63
52 КБМ203-853 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т маш. год 0,34844 1053,56
53 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 4,8739 171,34
54 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 31,456 155,65
55 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 18,21559 131,37
56 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним

струмом 315-500 А
маш. год 0,713 98,94

57 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 180,59753 94,34
58 КБМ211-901-1 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л маш. год 4,77276 99,51
59 КБМ211-902 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л маш. год 0,5174 113,39
60 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 46,28551 102,17
61 КБМ207-316 Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість

ковша 3,0 м3
маш. год 0,11904 632,24

62 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 0,12896 693,69
63 КБМ201-410 Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.

с.]
маш. год 2,23594 585,96

64 КБМ201-412 Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 176 кВт [240
к.с.]

маш. год 2,85848 1571,65

65 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 720,5759 40,45
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66 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів,

тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10
МПа [100 кгс/см2]

маш. год 13,83 15,71

67 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання
струмами частотою 50 Гц

маш. год 49,44 112,25

68 КБМ233-350 Шинотрубозгин з моторним приводом маш. год 0,37 111,38
69 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 1058,9103 187,81
70 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 212,5732 205,43

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

71 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 3,4028134
72 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром

від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт
маш. год 0,791

73 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 595,214106
74 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 317,34044
75 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 286,150873
76 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 68,7456
77 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 243,8406424
78 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,14
79 КБМ270-199 Каток причіпний кільчастий маш. год 0,230464
80 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 21,043039
81 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] маш. год 0,11
82 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] маш. год 277,57625
83 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] маш. год 0,5328
84 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 29,48648
85 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] маш. год 261,060882
86 КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні маш. год 312,695016
87 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,138
88 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 7,8228
89 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 421,7848
90 КБМ270-224 Пальник газопламеневий маш. год 135,42049
91 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 426,86
92 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 0,0371952
93 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 37,90176
94 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 15,50744
95 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 52,334
96 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 2,031666
97 КБМ209-1400 Розпушувачі причіпні [без трактора] маш. год 0,00992
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98 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не

більше 5 кг
маш. год 0,713

99 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 179,759895
100 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 3,5373198

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
101 +&С111-РО-2

варіант 34
DEN-рейка м 0,5 129,57 127,00 0,03 2,54

102 +&С1110-15-У
варіант 15

M6x10 Гвинт квадратного підголівника, оцинкована сталь шт 363 3,28 3,20 0,02 0,06

103 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0000481 86518,06 84226,00 595,63 1696,43
104 +С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 517,55051 43,62 42,00 0,76 0,86
105 +С111-1623 Ґрунтовки олійні, готові до застосування т 0,27081545 109450,81 106780,00 524,72 2146,09
106 +&С111-15-22

варіант 11
Ізоляція для трубопроводів Д20 м 5,1 33,00 32,00 0,35 0,65

107 +&С111-15-22
варіант 10

Ізоляція для трубопроводів Д25 м 5,1 42,18 41,00 0,35 0,83

108 +&С111-15-22
варіант 8

Ізоляція для трубопроводів Д32 м 10,2 47,28 46,00 0,35 0,93

109 С111-9 Азбест хризолітовий, марка К-6-30 т 0,157336 4610,87 4043,01 477,45 90,41
110 +С111-27 Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1],

діаметр 8,0-10,0 мм
т 0,10172785 213683,72 209000,00 493,84 4189,88

111 +С1550-27 Акрилова шпаклівка Ceresit  СT 95 для внутрішніх робіт,
зерно 0,07 мм

кг 4063,788 128,34 125,58 0,24 2,52

112 С1113-5 Амоній сірчанокислий [сульфат амонію] очищений т 0,0001126 16090,51 15297,56 477,45 315,50
113 +&С11-911-5

варіант 11
Анемостат витяжний Д125 шт 23 173,72 170,00 0,31 3,41

114 +&С1-ПР56-37
варіант 1

Анкер розпірний типу хілті M10 шт 8 39,65 34,10 4,77 0,78

115 +&С111-196-3-
Э
варіант 1

Анкер-клин потолочный 6x40 метал. шт 1914 6,12 5,70 0,30 0,12

116 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з
різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них],
такі, що поставляються окремо

т 0,011 67217,81 65624,43 275,38 1318,00

117 +&С111-1846-
В1

Анкерні кріплення т 0,0038302 60242,75 58760,00 301,52 1181,23

118 +&С1-ПР2-26
варіант 3

Арматура кріплення кг 5 90,07 88,00 0,30 1,77

119 +&С1-5-40Д-
511

Армованна сіткаO4 ВрІ100х100мм. м2 1447,028 121,06 115,00 3,69 2,37
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120 +&С1-5-40Д-

511
варіант 2

Армованна сіткаO4 ВрІ100х100мм. м2 1414,105 121,06 115,00 3,69 2,37

121 +С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,0002604 102250,23 91500,00 8745,32 2004,91
122 +С1113-3 Ацетон технічний, І сорт т 0,0284052 94048,44 91500,00 704,35 1844,09
123 С111-384-1 Білило густотерте цинкове т 0,00033584 133710,68 130564,18 524,72 2621,78
124 С111-383 Білило густотерте цинкове МА-011-0 т 0,00002 140463,56 137184,65 524,72 2754,19
125 +С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,0035211 140463,56 137184,65 524,72 2754,19
126 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,1115 125,24 122,67 0,11 2,46
127 +С111-74 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 т 0,0259065 51565,97 50000,00 554,87 1011,10
128 +С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,5619285 51565,97 50000,00 554,87 1011,10
129 +С111-73

варіант 1
Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,03232 51565,97 50000,00 554,87 1011,10

130 С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,000053 18800,10 17822,98 608,49 368,63
131 +&С111-Г01

варіант 4
Бак запасу води ємністю 0,75 м3 шт. 4 3056,80 2973,00 23,86 59,94

132 +С111-1600 Бензин розчинник т 0,0777195 41344,85 40000,00 534,17 810,68
133 +&С111-741-

11-Р
варіант 6

Блок дверний ДГ-01 (ДГ-01л) (внутрішні, металопластикові)
810х2100

шт 18 9127,55 8932,00 16,58 178,97

134 +&С111-741-
11-Р
варіант 2

Блок дверний ДГ-02, ДГ-02л (внутрішні, металопластикові)
910х2100

шт 8 10012,91 9800,00 16,58 196,33

135 +&С111-741-
11-Р
варіант 7

Блок дверний ДЗ-01 (зовнішні, захисні підсилені) 1300х2100 шт 2 17183,51 16830,00 16,58 336,93

136 +&С111-741-
11-Р
варіант 5

Блок дверний ДМ-01, ДМ-01л (протипожежні ЕІ30) 910х2100 шт 2 12014,15 11762,00 16,58 235,57

137 +&С111-741-
11-Р
варіант 8

Блок дверний ДМ-02л (внутрішні металеві глухі) 1010х2100 шт 8 12766,91 12500,00 16,58 250,33

138 +&С111-741-
11-Р
варіант 3

Блок дверний ДМП-01, ДМП-01л (протипожежні ЕІ30)
910х2100

шт 4 12014,15 11762,00 16,58 235,57

139 +&С111-741-
11-Р
варіант 10

Блок дверний ДМП-02, ДМП-01л (протипожежні ЕІ30)
1010х2100

шт 1 12766,91 12500,00 16,58 250,33

140 +&С111-741-
11-Р
варіант 4

Блок дверний ДМП-03 (протипожежні ЕІ60) 910х2100 шт 1 12256,91 12000,00 16,58 240,33
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141 +&С111-741-

11-Р
варіант 11

Блок дверний ДМП-04, ДМП-04л (протипожежні ЕІ60)
1300х2100

шт 9 17183,51 16830,00 16,58 336,93

142 С130-1103 Блочки шт 52 7,48 7,25 0,08 0,15
143 +С111-90 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм т 0,00062 212519,65 208000,00 352,60 4167,05
144 +С111-1846 Болти анкерні т 0,077 212467,55 208000,00 301,52 4166,03
145 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,2596751 212470,32 208000,00 304,24 4166,08
146 +С130-38 Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм т 0,00002 212558,78 208000,00 390,96 4167,82
147 +С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,0055 212558,78 208000,00 390,96 4167,82
148 +С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0420012 212558,78 208000,00 390,96 4167,82
149 +С1113-101 Борошно андезитове кислототривке, марка А т 0,428139 51496,64 50000,00 486,90 1009,74
150 +С112-173 Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини,

 товщина 32-70 мм, ІІІ сорт
м3 0,097606 8726,63 8323,00 232,52 171,11

151 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт

м3 0,9216 8726,55 8322,92 232,52 171,11

152 +С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,546216 6964,09 6800,00 27,54 136,55
153 +&С1110-15-У

варіант 11
Відгалуджувач горизонтальний унів., сталь оцинк. за
методом Сендзиміра DL, 50x300

шт 2 273,56 268,00 0,20 5,36

154 С1546-7 Вазелін технічний т 0,00075 116273,60 113450,10 543,63 2279,87
155 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,6920934 3425,21 2885,33 472,72 67,16
156 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,000034 12591,58 11853,06 491,63 246,89
157 С1630-23

варіант 1
Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2],
діаметр 19 мм

шт 8 1196,49 1170,97 2,06 23,46

158 +&С1633-50-
143
варіант 17

Вентиляційна решітка регульована 100х100(h) шт 2 221,82 217,00 0,47 4,35

159 +&С1633-50-
143
варіант 18

Вентиляційна решітка регульована 150х100(h) шт 2 239,16 234,00 0,47 4,69

160 +&С1633-50-
143
варіант 19

Вентиляційна решітка регульована 150х150(h) шт 6 283,02 277,00 0,47 5,55

161 +&С1633-50-
143
варіант 20

Вентиляційна решітка регульована 200х100(h) шт 1 253,44 248,00 0,47 4,97

162 +&С1633-50-
143
варіант 21

Вентиляційна решітка регульована 200х150(h) шт 2 334,02 327,00 0,47 6,55

163 +&С1633-50-
143
варіант 22

Вентиляційна решітка регульована 400х100(h) шт 1 329,94 323,00 0,47 6,47
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164 +&С1633-50-

143
варіант 23

Вентиляційна решітка регульована 400х150(h) шт 6 531,90 521,00 0,47 10,43

165 +&С1633-50-
143
варіант 24

Вентиляційна решітка регульована 500х200 (h) шт 48 671,64 658,00 0,47 13,17

166 +&С1633-50-
143
варіант 25

Вентиляційна решітка регульована 500х250 (h) шт 3 900,12 882,00 0,47 17,65

167 +&С1633-50-
143
варіант 26

Вентиляційна решітка регульована 600х200 (h) шт 6 933,78 915,00 0,47 18,31

168 +&С1633-50-
143
варіант 27

Вентиляційна решітка регульована 700х200 (h) шт 6 1005,18 985,00 0,47 19,71

169 +&С1633-50-
143
варіант 28

Вентиляційна решітка регульована 700х300 (h) шт 4 1183,68 1160,00 0,47 23,21

170 +&С110-85-В1
варіант 19

Вимикач накладного монтажу двоклавішний 220В, 10А, ІР20 шт. 16 130,59 128,00 0,03 2,56

171 +&С110-85-В1
варіант 21

Вимикач накладного монтажу двоклавішний 220В, 10А, ІР44 шт. 1 131,61 129,00 0,03 2,58

172 +&С110-85-В1
варіант 22

Вимикач накладного монтажу двоклавішний прохідний 220В,
 10А, ІР20

шт. 10 171,39 168,00 0,03 3,36

173 +&С110-85-В1
варіант 18

Вимикач накладного монтажу одноклавішний 220В, 10А,
ІР20

шт. 22 114,27 112,00 0,03 2,24

174 +&С110-85-В1
варіант 20

Вимикач накладного монтажу одноклавішний 220В, 10А,
ІР44

шт. 14 146,91 144,00 0,03 2,88

175 +&С110-85-В1
варіант 23

Вимикач накладного монтажу одноклавішний прохідний
220В, 10А, ІР20

шт. 25 138,75 136,00 0,03 2,72

176 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 113,71648 130,68 127,72 0,40 2,56
177 +&С11-911-5

варіант 32
Витяжний вентилятор L=1050м3/год, Р=260Па, N=164Вт,
1х230В

шт 1 8971,22 8790,00 5,31 175,91

178 +&С11-911-5
варіант 35

Витяжний вентилятор L=150м3/год, Р=180Па, N=25Вт,
1х230В

шт 1 1912,82 1870,00 5,31 37,51

179 +&С11-911-5
варіант 28

Витяжний вентилятор L=160м3/год, Р=180Па, N=25Вт,
1х230В

шт 1 1586,42 1550,00 5,31 31,11

180 +&С11-911-5
варіант 25

Витяжний вентилятор L=35м3/год, Р=180Па, N=15Вт,
1х230В

шт 1 1331,42 1300,00 5,31 26,11

181 +&С11-911-5
варіант 31

Витяжний вентилятор L=80м3/год, Р=210Па, N=25Вт,
1х230В

шт 1 940,76 917,00 5,31 18,45

182 С142-10-2 Вода м3 158,2312 42,10 42,10   -      -    
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183 +&С111-15-В2

варіант 31
Водорозетка Д15 шт 50 219,85 215,00 0,54 4,31

184 С1545-19 Втулка В17 100шт 2,44 22,28 21,82 0,02 0,44
185 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,091027 6749,80 6140,00 477,45 132,35
186 +&С1110-15-У

варіант 19
Гайка кузовна М8 з оцинкованої сталі шт 192 3,18 3,10 0,02 0,06

187 +&С1110-15-У
варіант 16

Гайка проти відкручування з оцинкованої сталі М6 шт 363 1,75 1,70 0,02 0,03

188 +С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С т 198 32053,89 31150,00 275,38 628,51

189 +С124-3
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500, діаметр
10 мм

т 0,149877 32053,89 31150,00 275,38 628,51

190 +С111-1849 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,00217484 238568,67 233589,33 301,52 4677,82
191 +&С111-3Г-1 Георешітка з кріпленням м2 2138,17 144,26 140,00 1,43 2,83
192 +&С111-859П3

варіант 1
Геотекстиль м2 1965,205 63,62 60,00 2,37 1,25

193 +&С11-911-5
варіант 16

Гнучка вставка круглого перерізу Д350 шт 4 844,88 828,00 0,31 16,57

194 +&С11-911-5
варіант 17

Гнучка вставка прямокутного перерізу ВВГ 318х265 шт 4 928,52 910,00 0,31 18,21

195 +&С11-911-5
варіант 26

Гнучки вставки Д100 шт 2 108,44 106,00 0,31 2,13

196 +&С11-911-5
варіант 29

Гнучки вставки Д125 шт 6 168,62 165,00 0,31 3,31

197 +&С11-911-5
варіант 33

Гнучки вставки Д315 шт 2 377,72 370,00 0,31 7,41

198 +С1630-63
варіант 1

Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні,
тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр  19 мм

шт 8 97,04 95,00 0,14 1,90

199 +&С111-15-22
варіант 18

Гофра для труб Д20 м 102 11,58 11,00 0,35 0,23

200 +&С111-15-22
варіант 17

Гофра для труб Д25 м 45,9 12,60 12,00 0,35 0,25

201 +&С111-15-22
варіант 16

Гофра для труб Д32 м 15,3 14,64 14,00 0,35 0,29

202 +С111-1616 Графіт подрібнений т 1,02109183 27177,61 26120,00 524,72 532,89
203 +С111-2016-2

варіант 1
Грунтовка адгезійна з кварцевим наповнювачем л 24,548 57,79 56,00 0,66 1,13

204 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 8,2716 96,93 94,63 0,40 1,90
205 С1541-10 Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330 мм т 0,0048 295292,38 289100,90 401,43 5790,05
206 +С111-1626 Дисперсія полівінілацетатна непластифікована, марка Д50Н кг 2776,3455 153,61 150,00 0,60 3,01
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207 +С112-138 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі

ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт
м3 0,0124 6867,17 6500,00 232,52 134,65

208 С112-104 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина
75-150 мм, товщина 16 мм, ІІ сорт

м3 0,000155 8040,19 7650,02 232,52 157,65

209 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 9,2904 7887,17 7500,00 232,52 154,65

210 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

м3 0,009139 7887,17 7500,00 232,52 154,65

211 +С112-57
варіант 1

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

м3 0,0051712 7887,17 7500,00 232,52 154,65

212 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт

м3 23,6456336 7887,17 7500,00 232,52 154,65

213 +С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,0005451 69640,89 68000,00 275,38 1365,51
214 +С111-801 Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр

1-3 мм та вище
т 0,00299002 711220,89 697000,00 275,38 13945,51

215 +С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
оцинкований, діаметр 1,6 мм

т 0,0000907 40455,63 39387,00 275,38 793,25

216 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,7099868 40455,63 39387,00 275,38 793,25

217 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,038284 40455,63 39387,00 275,38 793,25

218 +С111-818-1
варіант 1

Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,069678 40455,63 39387,00 275,38 793,25

219 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,0771336 40455,63 39387,00 275,38 793,25

220 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,042 37367,29 36285,53 349,07 732,69
221 +&С111-1М6

варіант 2
Драбина (скоби ходові) шт 23 201,72 200,00 0,22 1,50

222 +&С111-1М6
варіант 1

Драбина (скоби ходові) пофарбована шт 10 201,72 200,00 0,22 1,50

223 +&С111-1М6
варіант 3

Драбина пофарбована С1-3 шт 2 201,72 200,00 0,22 1,50

224 С111-1608 Дрантя кг 159,9834 12,11 11,10 0,77 0,24
225 +&С111-859П3

варіант 2
Дренажний шар по типу "DELFA-GEO-DRAIN" м2 551,1 269,66 262,00 2,37 5,29

226 +&С111-859П3
варіант 3

Дренажний шар по типу "DELFA-GEO-DRAIN" м2 1414,105 269,66 262,00 2,37 5,29

227 +&С1633-50-
143
варіант 5

Дросель-клапан 100х100 шт 2 459,48 450,00 0,47 9,01
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228 +&С1633-50-

143
варіант 6

Дросель-клапан 150х150 шт 5 561,48 550,00 0,47 11,01

229 +&С1633-50-
143
варіант 7

Дросель-клапан 200х200 шт 4 629,82 617,00 0,47 12,35

230 +&С1633-50-
143
варіант 37

Дросель-клапан 250х200 шт 1 682,86 669,00 0,47 13,39

231 +&С1633-50-
143
варіант 9

Дросель-клапан 300х200 шт 19 612,48 600,00 0,47 12,01

232 +&С1633-50-
143
варіант 10

Дросель-клапан 300х300 шт 1 826,68 810,00 0,47 16,21

233 +&С1633-50-
143
варіант 11

Дросель-клапан 350х350 шт 2 734,88 720,00 0,47 14,41

234 +&С1633-50-
143
варіант 12

Дросель-клапан 400х200 шт 4 714,48 700,00 0,47 14,01

235 +&С1633-50-
143
варіант 38

Дросель-клапан 500х250 шт 2 867,48 850,00 0,47 17,01

236 +&С1633-50-
143
варіант 45

Дросель-клапан 600х250 шт 3 1132,68 1110,00 0,47 22,21

237 +&С1633-50-
143
варіант 46

Дросель-клапан 600х300 шт 1 1346,88 1320,00 0,47 26,41

238 +&С1633-50-
143
варіант 47

Дросель-клапан 700х300 шт 1 1459,08 1430,00 0,47 28,61

239 +&С1633-50-
143
варіант 3

Дросель-клапан Д100 шт 23 627,78 615,00 0,47 12,31

240 +&С1633-50-
143
варіант 4

Дросель-клапан Д125 шт 2 592,08 580,00 0,47 11,61

241 +&С111-395-
25
варіант 3

Душова кабіна зі змішувачем компл 2 13473,73 13200,00 9,54 264,19
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242 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,1224 413,51 405,09 0,31 8,11
243 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм т 0,0021 56119,98 54666,99 352,60 1100,39
244 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 3,663 933,93 915,20 0,42 18,31
245 +&С11-2-Н4 Дюбелі монтажні шт 15,884 1,12 1,10   -    0,02
246 +&С111-131-1 Дюбелі фасадні, пластмасові, довжина 160 мм шт 1166,752 6,12 6,00   -    0,12
247 +&С110-85-В1

варіант 49
Дюбель забивний 6х60 (100 шт. в упаковці) шт. 10 259,11 254,00 0,03 5,08

248 +&С111-829-
35

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками, 150 мм шт 208,8723 8,60 8,40 0,03 0,17

249 +&С1110-15-У
варіант 14

Електрична контактна пластина, мідь шт 6 116,48 114,00 0,20 2,28

250 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0056909 102668,49 100296,49 358,89 2013,11
251 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,47502855 107185,35 104724,79 358,89 2101,67
252 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00068 105402,02 102976,42 358,89 2066,71
253 С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0007 34867,50 33824,93 358,89 683,68
254 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0428281 110147,56 107628,91 358,89 2159,76
255 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,01668 106668,70 104218,27 358,89 2091,54
256 +С111-1539 Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46 т 0,00062 107714,21 105243,28 358,89 2112,04
257 +&С10000-

111-1
варіант 1

Електроконвектор настінний з термостатом модельний ряд
Оптіма Класік, ЕВНА-1,0/230

шт 13 4897,07 4800,00 1,05 96,02

258 +&С10000-
111-1
варіант 2

Електроконвектор настінний з термостатом модельний ряд
Термія Оптіма Класік, ЕВНА-0,5/230

шт 21 4285,07 4200,00 1,05 84,02

259 +&С10000-
111-1
варіант 3

Електроконвектор настінний з термостатом модельний ряд
ЕВНА-1.5/230С2М

шт 6 5372,39 5266,00 1,05 105,34

260 +&С11-911-5
варіант 23

Електроручний припливний вентилятор L=1080м3/год,
Р=240Па

шт 1 38394,14 37636,00 5,31 752,83

261 +&С11-911-5
варіант 22

Електроручний припливний вентилятор L=1555м3/год,
Р=220Па ЕРВ-400-6Д

шт 1 40581,02 39780,00 5,31 795,71

262 +&С11-911-5
варіант 14

Електроручний припливний вентилятор L=1730м3/год,
Р=200Па

шт 1 43781,78 42918,00 5,31 858,47

263 +&С11-911-5
варіант 24

Електроручний припливний вентилятор L=790м3/год,
Р=250Па

шт 1 34440,62 33760,00 5,31 675,31

264 С1113-253 Емаль КО-811 кремній-органічна чорна т 0,00025 351213,12 343730,96 595,63 6886,53
265 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00002 94574,90 92124,86 595,63 1854,41
266 +&С1110-15-У

варіант 13
З'єднувальна пластина з оцинкованої сталі за методом
Сендзіміра GTO 50

шт 50 76,70 75,00 0,20 1,50

267 С111-1631 Замазка захисна кг 9 115,96 113,09 0,60 2,27
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268 +&С1630-67-1 Засувка клинова фланцева чавунна, клас герметичності "А"

PN10 Ду100(коротка) 4000ЕА
шт 1 2852,48 2788,00 8,55 55,93

269 +&С101-555-
133
варіант 5

Засувка чавунна з зовнішньою різьбою та муфтою ISO 1”
РN10

шт 1 1659,47 1626,00 0,93 32,54

270 +&С1534-318-
1
варіант 13

Зворотній клапан Д110 шт 1 982,65 962,00 1,38 19,27

271 +&С1534-318-
1
варіант 10

Зворотній клапан Д40 шт 2 536,91 525,00 1,38 10,53

272 +&С1534-318-
1
варіант 11

Зворотній клапан Д80 шт 1 752,13 736,00 1,38 14,75

273 +&С111-15-В2
варіант 27

Зворотній клапан муфтовий Ру=1 МПа Д20 шт 1 449,35 440,00 0,54 8,81

274 +&С111-15-В2
варіант 28

Зворотній клапан муфтовий Ру=1 МПа Д25 шт 4 527,89 517,00 0,54 10,35

275 +С1429-110 Земля рослинна м3 886,4 743,03 333,58 394,88 14,57
276 +&С111-8К9

варіант 3
Кільце залізобетонне КС15-9-П шт 3 1946,12 1845,00 62,96 38,16

277 +&С111-8К9
варіант 4

Кільце залізобетонне КС20-6 шт 1 2820,26 2702,00 62,96 55,30

278 +&С111-8К9
варіант 5

Кільце залізобетонне КС20-9 шт 1 3636,26 3502,00 62,96 71,30

279 +&С111-1М4 Кільце опорне КО-6* шт 3 321,16 305,00 13,77 2,39
280 +К585521-

Л005
варіант 2

Кільця  КС10.6 -П залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 3 1128,19 965,00 141,07 22,12

281 +К585521-
Л005
варіант 1

Кільця  КС10.9 -П залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 5 1434,19 1265,00 141,07 28,12

282 С1415-8016 Кільця для оглядових колодязів водопровідних та
каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та
шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр
2000 мм

м 0,93984 5615,83 5113,09 392,63 110,11

283 +&С111-РО-2
варіант 22

Кабель інсталяційний F/UTP, cat. 5e, зовнішній м 100 9,62 9,40 0,03 0,19

284 +&С111-РО-2
варіант 87

Кабель інсталяційний, зовнішній U/UTP, cat. 5e, LSOH м 2100 13,09 12,80 0,03 0,26

285 +&С111-РО-2
варіант 7

Кабель КВВГнг 4х1,0 КВВГ нг 4х1,0 м 150 9,92 9,70 0,03 0,19
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286 +&С111-РО-2

варіант 19
Кабель живлення (N)HXH FE180/E30 3х1,5 м 50 64,80 63,50 0,03 1,27

287 +&С111-РО-2
варіант 93

Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці
стійкий до поширення полум"я 3х1,5 мм2 ВВГпнгд

м 150 38,79 38,00 0,03 0,76

288 +&С111-РО-2
варіант 21

Кабель оповіщення, (N)HXH FE180/E30 2х1,5 мм2 м 480 40,70 39,87 0,03 0,80

289 +&С111-РО-2
варіант 115

Кабель сигнальний 4х0,22 м 400 13,49 13,20 0,03 0,26

290 +&С111-РО-2
варіант 116

Кабель сигнальний 4х0,4 м 300 15,64 15,30 0,03 0,31

291 +&С111-РО-2
варіант 18

Кабель сигнальний пожежний J-Y(St)Y 1х2x0,8 м 1500 29,61 29,00 0,03 0,58

292 +&С111-РО-2
варіант 20

Кабель сигнальний пожежний вогнестійкий JE-H(St)H FE180
E30 2х2х0,8

м 50 36,75 36,00 0,03 0,72

293 +&С111-РО-2
варіант 33

Кабель силовий КВВГнг 3х1,5 м 280 59,19 58,00 0,03 1,16

294 +&С111-РО-2
варіант 49

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ
оболонці, що не поширюють горіння NHXH FE180 / E90 3х1,
5 мм2

м 87,55 34,22 33,52 0,03 0,67

295 +&С111-РО-2
варіант 50

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ
оболонці, що не поширюють горіння NHXH FE180 / E90 3х4
мм2

м 30,6 76,53 75,00 0,03 1,50

296 +&С111-РО-2
варіант 51

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ
оболонці, що не поширюють горіння NHXH FE180 / E90 5х2,
5 мм2

м 30,6 79,59 78,00 0,03 1,56

297 +&С111-РО-2
варіант 52

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ
оболонці, що не поширюють горіння NHXH FE180 / E60 3х1,
5 мм2

м 1442 34,71 34,00 0,03 0,68

298 +&С111-РО-2
варіант 53

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ
оболонці, що не поширюють горіння NHXH FE180 / E60 2х1,
5 мм2

м 103 25,53 25,00 0,03 0,50

299 +&С111-РО-2
варіант 54

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ
оболонці, що не поширюють горіння NHXH FE180 / E60 5х4
мм2

м 20,4 122,43 120,00 0,03 2,40

300 +&С111-РО-2
варіант 40

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ облонці з низьким
димо та газовиділенням 2х1,5 мм2 ВВГнг-LS

м 257,5 43,89 43,00 0,03 0,86

301 +&С111-РО-2
варіант 41

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ облонці з низьким
димо та газовиділенням 3х1,5 мм2 ВВГнг-LS

м 1648 55,20 54,09 0,03 1,08

302 +&С111-РО-2
варіант 42

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ облонці з низьким
димо та газовиділенням 3х2,5 мм2 ВВГнг-LS

м 2754 90,34 88,54 0,03 1,77

303 +&С111-РО-2
варіант 43

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ облонці з низьким
димо та газовиділенням 3х4 мм2 ВВГнг-LS

м 153 173,43 170,00 0,03 3,40
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304 +&С111-РО-2

варіант 44
Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ облонці з низьким
димо та газовиділенням 5х2,5мм2 ВВГнг-LS

м 132,6 153,03 150,00 0,03 3,00

305 +&С111-РО-2
варіант 45

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ облонці з низьким
димо та газовиділенням 5х4мм2 ВВГнг-LS

м 51 221,37 217,00 0,03 4,34

306 +&С111-РО-2
варіант 46

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ облонці з низьким
димо та газовиділенням 5х10мм2 ВВГнг-LS

м 30 424,35 416,00 0,03 8,32

307 +&С111-РО-2
варіант 47

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ облонці з низьким
димо та газовиділенням 5х25 мм2 ВВГнг-LS

м 80 606,93 595,00 0,03 11,90

308 +&С111-РО-2
варіант 48

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ облонці з низьким
димо та газовиділенням 5х70 мм2 ВВГнг-LS

м 15 1022,07 1002,00 0,03 20,04

309 С111-311 Каболка т 0,02524 106925,10 104355,81 472,72 2096,57
310 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0000155 156364,60 152980,66 317,97 3065,97
311 +С1112-27 Карборунд кг 0,03941 102,53 100,00 0,52 2,01
312 С111-319 Картон будівельний прокладний, марка Б т 0,00076 27978,80 26750,96 679,24 548,60
313 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,80479 79,42 72,00 5,86 1,56
314 +&С11-911-5

варіант 21
Клапан витратомір-відсікач прямокутний ВВ-П2 шт 4 1940,36 1902,00 0,31 38,05

315 +&С11-911-5
варіант 34

Клапан зворотній 300х200 шт 1 1836,32 1800,00 0,31 36,01

316 +&С11-911-5
варіант 27

Клапан зворотній круглий Д100 шт 2 232,88 228,00 0,31 4,57

317 +&С11-911-5
варіант 30

Клапан зворотній круглий Д125 шт 2 255,32 250,00 0,31 5,01

318 С1546-20 Клей БМК5 кг 1,192 338,90 331,75 0,50 6,65
319 С111-1644 Клей гумовий N88-Н кг 0,0108 167,73 163,96 0,48 3,29
320 +&С111-А-122 Клей монтажний для спінених ізоляційних матеріалів л 188,996 33,00 32,00 0,35 0,65
321 С1546-22 Клей нітроглифталевий кг 3,59 189,96 185,74 0,50 3,72
322 С1113-74 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт т 0,00176 106086,94 103368,63 638,17 2080,14
323 +&С110-85-В1

варіант 17
Клемна клодка 10х2,5 шт. 6 26,55 26,00 0,03 0,52

324 +С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,286 51,19 50,00 0,19 1,00
325 +&С1630-64-2 Коліно чавунне фланцеве 90град з упором Ду 100 під ПГ шт 1 1511,51 1470,00 11,87 29,64
326 +&С100-1602-

1054-9
варіант 4

Комплект герметизації вводу компл 2 338,56 330,00 1,92 6,64

327 +&С126-1208-
7
варіант 1

Комплект стержневого уземлювача d18 мм, 6,0 м ST шт 1 1822,21 1800,00 8,65 13,56

328 +&С100-1602-
1054-9
варіант 1

Комплект фасонних частин компл 1 2143,96 2100,00 1,92 42,04
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329 +&С100-1602-

1054-9
варіант 5

Комплект фасонних частин компл 1 2143,96 2100,00 1,92 42,04

330 +&С100-1602-
1054-9
варіант 6

Комплект фасонних частин компл 1 2143,96 2100,00 1,92 42,04

331 +&С110-85-В1
варіант 16

Комутаційна коробка пластикова 100х100 шт. 4 283,59 278,00 0,03 5,56

332 +&С111-Н15-
221
варіант 5

Конектор (джек) RG45, Cat 5e шт 30 3,85 3,00 0,77 0,08

333 +&С110-85-В1
варіант 48

Конектор RJ45 шт. 200 2,53 2,45 0,03 0,05

334 +&С110-85-В1
варіант 10

Коробка відгалужувальна із сальником 1611 116х116х50,
IP54

шт. 300 28,59 28,00 0,03 0,56

335 +&С1-Е3273
варіант 1

Коробка вогнетривка з клемником, КВР шт 8 382,86 375,00 0,35 7,51

336 +&С110-85-В1
варіант 47

Кріплення тр. ф 16мм, двокомпонентне шт. 4000 2,27 2,20 0,03 0,04

337 +&С111-15-В2
варіант 29

Кран для підключення змішувача шт 24 230,05 225,00 0,54 4,51

338 +&С111-15-В2
варіант 30

Кран для підключення унітаза шт 22 316,75 310,00 0,54 6,21

339 +&С111-15-В2
варіант 1

Кран кульовий муфтовий Ру=1 МПа Д15 шт 20 224,95 220,00 0,54 4,41

340 +&С111-15-В2
варіант 25

Кран кульовий муфтовий Ру=1 МПа Д20 шт 3 316,75 310,00 0,54 6,21

341 +&С111-15-В2
варіант 26

Кран кульовий муфтовий Ру=1 МПа Д25 шт 5 449,35 440,00 0,54 8,81

342 +&С110-85-В1
варіант 44

Кронштейн настінно-стельвий 100 шт. 60 58,17 57,00 0,03 1,14

343 +&С110-85-В1
варіант 43

Кронштейн настінно-стельвий 200 шт. 20 84,69 83,00 0,03 1,66

344 +&С111-1776-
П12

Круг відрізний алмазний, діам. 230 мм шт 1,984 135,72 133,00 0,06 2,66

345 +&С1110-15-У
варіант 10

Кут по горизонталі 90 градусів, оцинкована сталь. за
методом Сендзіміра CPO90, 50x300

шт 2 378,62 371,00 0,20 7,42

346 +&С111-15-В2
варіант 11

Лічильник холодної води шт 1 1346,95 1320,00 0,54 26,41

347 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,00116 31863,74 30643,33 595,63 624,78
348 С111-1659 Лак масляний, марка МА-592 т 0,0007293 150354,67 146810,91 595,63 2948,13
349 +С111-1663 Лак, марка 177 т 0,0002 107051,60 104356,92 595,63 2099,05
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350 +&С111-РО-2

варіант 89
Лоток перфорований, 100х50 м 30 43,89 43,00 0,03 0,86

351 +&С111-РО-2
варіант 88

Лоток перфорований, 200х50 м 9 63,27 62,00 0,03 1,24

352 +&С111-РО-2
варіант 55

Лоток перфорований, оцинкована сталь за методом
Сендзіміра 50х300х3000

м 48,48 91,83 90,00 0,03 1,80

353 +С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 4 3376,76 3275,64 34,91 66,21
354 +&С111-1М7

варіант 2
Люк чавунний каналізаційний з замком, тип "В" шт 3 3325,36 3275,00 25,61 24,75

355 +С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,0011 30364,69 29113,55 655,75 595,39
356 С111-585 Масло дизельне моторне М-10ДМ т 0,01584 40040,50 38599,64 655,75 785,11
357 С1546-45 Масло машинне т 0,00225 73449,33 71465,52 543,63 1440,18
358 +С111-595 Мастика бітумно-латексна покрівельна т 0,0248 55647,25 54078,68 477,45 1091,12
359 С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" т 0,0431893 50066,13 48550,27 534,17 981,69
360 +С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 т 1,2024 62944,68 61176,30 534,17 1234,21
361 +С111-962 Мастило, солідол жировий "Ж" т 0,0013542 133424,36 130203,12 605,08 2616,16
362 +&С1-1-1-7-8-

6-РП
Материали рулонні покрівельні для верхніх шарів м2 576,15 133,67 130,00 1,05 2,62

363 +&С1-1-1-7-8-
6-РП
варіант 1

Материали рулонні покрівельні для верхніх шарів м2 1478,3825 133,67 130,00 1,05 2,62

364 +&С1-1-1-7-8-
6-МП

Материали рулонні покрівельні для нижніх шарів м2 566,13 133,67 130,00 1,05 2,62

365 +&С1-1-1-7-8-
6-МП
варіант 1

Материали рулонні покрівельні для нижніх шарів м2 1452,6715 133,67 130,00 1,05 2,62

366 +С130-1112
варіант 12

Мати мінераловатні фольговані товщ. 50мм ALU LAMELLA
MAT "Rockwool"

м2 250 288,09 280,00 2,44 5,65

367 +&С1-4-15-1
варіант 1

Металева огорожа сходів з нержавіючої сталі(поручень д.42,
4, тримач поручня д.10, металева заглушка)

м 166,8 4321,67 4225,00 11,93 84,74

368 +&С111-1089-
В1
варіант 3

Металевий кутик 100х100х7 т 0,00518 36255,27 35710,00 275,38 269,89

369 +&С111-1089-
В1
варіант 4

Металевий кутик 40х40х4 т 0,02183 36295,57 35750,00 275,38 270,19

370 +&С1-ПР2-26
варіант 1

Металоконструкції кг 400 90,07 88,00 0,30 1,77

371 +&С1534-318-
1
варіант 14

Мийка зі змішувачем шт 1 4897,41 4800,00 1,38 96,03
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372 +&С111-Н15-

221
варіант 4

Модуль RG45, Cat 5e шт 22 51,56 49,78 0,77 1,01

373 +&С111-В-4
варіант 1

Монтажний комплект (дюбель, шуруп, тримач кабелю UDF6
або UDF12)

шт 4600 25,13 24,60 0,04 0,49

374 +&С111-196-3-
Э
варіант 2

Монтажний комплект МК-1 шт 150 351,19 344,00 0,30 6,89

375 С1545-119 Муфти поліетиленові шт 95,36 20,35 19,75 0,20 0,40
376 С1541-43 Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона

квадрата 12 мм
т 0,0000141 355549,88 348183,86 394,45 6971,57

377 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,0135 1732,12 1696,76 1,40 33,96
378 +&С121-783-

А1
варіант 18

Наліпка пожежний кран "ПК" шт 8 102,50 100,00 0,49 2,01

379 +&С126-1208-
7
варіант 4

Насадка SDS-MAX для вібромолота шт 3 873,63 866,48 0,65 6,50

380 +С111-1667 Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної,
90% комбінованої]

т 0,4031082 109003,44 106322,49 543,63 2137,32

381 С111-628 Оліфа комбінована К-3 т 0,00028 128928,17 125856,54 543,63 2528,00
382 +С111-1668 Оліфа натуральна кг 2,08546 108,67 106,00 0,54 2,13
383 +&С141-12-49

варіант 5
Опора ковзна для труби Д160 в футлярі Д315, тип L, 
висота 40мм 

комплект 5 1819,18 1760,00 23,51 35,67

384 +&С141-12-49
варіант 4

Опора ковзна для труби д32 в футлярі O110, тип BR,
висота 15мм

комплект 26 340,18 310,00 23,51 6,67

385 +С1545-159 Очіс льняний т 0,0018763 765860,34 750438,55 404,92 15016,87
386 +&С1110-15-У

варіант 12
П-подібний профіль PSL, L400 мм, товщина. 1,5 мм,
оцинкована сталь. за методом Сендзіміра

шт 48 119,54 117,00 0,20 2,34

387 С1545-177 Підрозетник, діаметр 50-80 мм 100шт 0,1236 1284,07 1258,28 0,61 25,18
388 +&С111-В-1 Піна монтажна* л 8,4972 293,12 287,00 0,37 5,75
389 +С1421-9551-1 Пісок кварцевий т 0,03327 516,17 200,00 306,05 10,12
390 +С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 0,3844 510,00 200,00 300,00 10,00
391 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 22,566464 510,00 200,00 300,00 10,00
392 +С111-1299 Паливо дизельне з малосірчистих нафт т 0,0216 45500,66 44000,00 608,49 892,17
393 +С111-1300 Паливо моторне марки ДТ т 0,0054 45548,87 44000,00 655,75 893,12
394 +С111-1300

варіант 1
Паливо моторне марки ДТ т 0,0058176 44000,00 44000,00   -      -    

395 С111-1604 Папір шліфувальний м2 67,46864 227,87 223,35 0,05 4,47
396 +&С111-РО-2

варіант 56
Перегородка лотка SEP, оцинкована сталь Сендзіміра м 96 86,73 85,00 0,03 1,70
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397 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 4 32,18 31,32 0,23 0,63
398 +&С10000-34-

1-Ф
варіант 2

Перемички з/б марки 2ПБ10-1 шт 16 160,46 147,20 10,11 3,15

399 +&С10000-34-
1-Ф
варіант 3

Перемички з/б марки 2ПБ10-1* шт 4 160,46 147,20 10,11 3,15

400 +&С10000-34-
1-Ф
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ13-1 шт 4 181,16 167,50 10,11 3,55

401 +С111-1720
варіант 1

Плівка пароізоляційна м2 1414,105 12,24 11,80 0,20 0,24

402 +С111-1720 Плівка поліетиленова м2 15,2375 17,87 17,32 0,20 0,35
403 +С111-1720

варіант 2
Плівка поліетиленова м2 1478,3825 17,87 17,32 0,20 0,35

404 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 1,88 198,48 194,19 0,40 3,89
405 +&С111-9006

варіант 3
Плита днища колодязя ПН-15 шт 1 3035,75 2870,00 143,15 22,60

406 +&С111-9006
варіант 5

Плита днища колодязя ПН-20 шт 1 3035,75 2870,00 143,15 22,60

407 +&С111-9006
варіант 6

Плита покриття колодязя 3ПП-20-2,2 шт 1 1985,93 1828,00 143,15 14,78

408 +&С111-9006
варіант 4

Плита покриття колодязя ІПП-15-2-П шт 1 1985,93 1828,00 143,15 14,78

409 +С1426-11789
варіант 1

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 50 мм, бетон В30
[М400] [МРЗ200]

м2 129,828 544,19 480,00 53,52 10,67

410 +К585521-
Л048

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 4 1564,23 1427,76 105,80 30,67

411 С1415-7976 Плити покриттів, перекриттів та днищ круглі із бетону В22,5,
діаметр до 2,5 м, маса до 5 т

м3 0,418176 8151,45 7403,84 587,78 159,83

412 +К585521-
Л032
варіант 1

Плити покриття  1ПП10.2-П залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1

шт 4 1367,55 1281,96 58,78 26,81

413 +К584111-343
варіант 1

Плити покриття залізобетонні марки КО-6 шт 4 689,15 575,64 100,00 13,51

414 +С114-4-У Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному
зв'язувальному, марка М75

м3 20,9078 3437,05 3326,70 42,96 67,39

415 +&С111-311-П
варіант 1

Плитки тактильні 300х300 мм шт 48 490,09 480,00 0,48 9,61

416 +С130-1108
варіант 1

Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,55 мм,
круглого перерізу

м2 66,83 636,69 622,36 1,85 12,48
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417 +С130-1108

варіант 6
Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,55 мм,
прямокутного перерізу

м2 63,9 636,69 622,36 1,85 12,48

418 +С130-1112
варіант 2

Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм,
прямокутного перерізу

м2 874,8 806,25 788,00 2,44 15,81

419 +С130-1112
варіант 5

Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм,
круглого перерізу

м2 8,62 806,25 788,00 2,44 15,81

420 +&С1534-318-
1
варіант 12

Повітряний клапан HL900 шт 5 1575,37 1543,10 1,38 30,89

421 +С1630-3
варіант 1

Пожежний гідрант Ду100 шт 1 13233,71 12910,00 64,23 259,48

422 +С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0236508 41525,83 40359,00 352,60 814,23
423 С1113-152 Поліетиленполіамін [ПЭПА] технічний, марка А т 0,1734212 193384,85 188737,15 855,84 3791,86
424 С111-792 Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва

"Дорнит-2"
10м2 0,00001 1551,79 1517,20 4,16 30,43

425 +&С111-15-В2
варіант 32

Поплавковий клапан Д20 шт 4 457,51 448,00 0,54 8,97

426 +&С111-15-В2
варіант 33

Поплавковий клапан Д25 шт 1 541,15 530,00 0,54 10,61

427 +&С1416-
86844
варіант 1

Поребрики бетонні БР100.20.8 м 103 177,84 172,00 2,35 3,49

428 С1115-2827 Порошок кварцевий т 1,02109 2886,60 2357,28 472,72 56,60
429 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення

бездобавковий, марка 400
т 2,5796507 4998,00 4700,00 200,00 98,00

430 +С111-1305
варіант 1

Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 400

т 0,1442 4998,00 4700,00 200,00 98,00

431 +С111-1306 Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 500

т 8,872385 5304,00 5000,00 200,00 104,00

432 +&С1-1-8-8-2-
ПБ

Праймер бiтумний Технониколь т 1,02844 56150,05 54700,00 349,07 1100,98

433 +&С1633-
100ВД-1
варіант 1

Праймер бітумний № 1 т 0,4008 58441,54 56700,00 595,63 1145,91

434 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС40

т 0,00033 777816,44 762289,76 275,38 15251,30

435 +&С111-18-
1Ш1
варіант 2

Провід з мідною жилою, ізоляцією із ПВХ-пластикату
зниженої пожежонебезпечності, перерізом 1х16 мм2

м 85 66,26 64,00 0,96 1,30

436 +&С111-18-
1Ш1
варіант 3

Провід з мідною жилою, ізоляцією із ПВХ-пластикату
зниженої пожежонебезпечності, перерізом 1х6 мм2

м 50 66,26 64,00 0,96 1,30
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437 С111-1815 Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з

вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-
20 мм

т 0,00225 31814,18 31301,97 275,38 236,83

438 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна пресована] кг 0,782 70,73 68,94 0,40 1,39
439 +С1541-63 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр

50 мм
1000шт 0,021 2875,36 2810,31 8,67 56,38

440 С1541-64 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр
100 мм

1000шт 0,014 3900,75 3810,31 13,95 76,49

441 С1541-67-1 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр
50 мм

1000шт 0,014 2449,32 2366,38 34,91 48,03

442 С1541-67-2 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр
100 мм

1000шт 0,004 8382,54 8148,37 69,81 164,36

443 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 321,67342 53,11 43,30 8,77 1,04
444 +&С1534-318-

1
варіант 9

Протипожежна гільза Д40 шт 6 1449,81 1420,00 1,38 28,43

445 +&С111-72Н-1 Профілі цокольні м 4,7652 38,92 38,00 0,16 0,76
446 +&С1534-318-

1
варіант 1

Прочистка пластмасова каналізаційна Д110 шт 6 264,57 258,00 1,38 5,19

447 +&С1534-318-
1
варіант 2

Прочистка пластмасова каналізаційна Д50 шт 2 32,01 30,00 1,38 0,63

448 +&С1110-15-У
варіант 17

Різьбова шпилька M8x1000, оцинкована сталь M8x1000 шт 96 76,52 75,00 0,02 1,50

449 +&С110-85-В1
варіант 45

Редукція 200х100 h50 шт. 2 653,85 641,00 0,03 12,82

450 +&С111-Г01
варіант 5

Резервуар на 1000 л оцинкований шт. 1 94884,34 93000,00 23,86 1860,48

451 +&С111-115Л
варіант 3

Решітка жалюзійна 1050х1150 шт 1 1914,86 1877,00 0,31 37,55

452 +&С111-115Л
варіант 2

Решітка жалюзійна 960х1350 шт 1 1562,96 1532,00 0,31 30,65

453 +&С110-85-В1
варіант 24

Розетка накладного монтажу з з.к. 220В, 16А, ІР20 шт. 94 142,83 140,00 0,03 2,80

454 +&С110-85-В1
варіант 26

Розетка накладного монтажу з з.к. 220В, 16А, ІР44 шт. 28 167,31 164,00 0,03 3,28

455 +&С110-85-В1
варіант 25

Розетка накладного монтажу подвійна з з.к. 220В, 16А, ІР20 шт. 51 185,67 182,00 0,03 3,64

456 +&С111-Н15-
221
варіант 1

Розетка телекомунікаційна, 2хRG45, Cat 5e шт 11 100,75 98,00 0,77 1,98
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457 +С1425-11696-

2
Розчин азбоцементний м3 0,036912 21167,22 20000,00 752,18 415,04

458 +С1425-11696-
2
варіант 1

Розчин азбоцементний м3 0,0143824 21167,22 20000,00 752,18 415,04

459 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,51093 2603,22 1800,00 752,18 51,04
460 +С1425-11681

варіант 1
Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,232704 2603,22 1800,00 752,18 51,04

461 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,1792 3113,22 2300,00 752,18 61,04
462 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 287,811054 3317,22 2500,00 752,18 65,04
463 +С1425-11686 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,

марка М10
м3 0,00216 2742,11 1936,16 752,18 53,77

464 +С1425-11687 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М25

м3 3,83019 2787,96 1981,11 752,18 54,67

465 +С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М50

м3 0,008165 2710,46 1905,13 752,18 53,15

466 +С111-847 Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649 т 0,0000093 98082,62 95563,80 595,63 1923,19
467 +С111-856

варіант 1
Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б м2 56,5642 145,55 141,86 0,84 2,85

468 С1630-116
варіант 1

Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр
20 мм

м 120 117,61 115,24 0,06 2,31

469 С111-1757 Рядно м2 650,9502 60,19 58,87 0,14 1,18
470 +&С121-783-

А1
варіант 10

Світильник світлодіодний накладний, IP65 ДПП07В-20-323
УХЛЗ

шт 20 1034,78 1014,00 0,49 20,29

471 +&С121-783-
А1
варіант 12

Світильник світлодіодний накладний, ІР20, ДПО26В-20-001 шт 2 1016,42 996,00 0,49 19,93

472 +&С121-783-
А1
варіант 13

Світильник світлодіодний накладний, ІР20, ДПО26В-25-001 шт 8 1241,84 1217,00 0,49 24,35

473 +&С121-783-
А1
варіант 14

Світильник світлодіодний накладний, ІР20, ДПО26В-25-011 шт 85 1446,86 1418,00 0,49 28,37

474 +&С121-783-
А1
варіант 15

Світильник світлодіодний накладний, ІР20, ДПО26В-35-001 шт 35 1683,50 1650,00 0,49 33,01

475 +&С121-783-
А1
варіант 16

Світильник світлодіодний накладний, ІР54, ДББ64В-8-022
УХЛ4 Селена-32А-CД-8

шт 24 612,50 600,00 0,49 12,01
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476 +&С121-783-

А1
варіант 11

Світильник світлодіодний накладний, ІР65,  ДПП07В-40-323
УХЛЗ

шт 1 1513,75 1483,58 0,49 29,68

477 +&С121-783-
А1
варіант 17

Світильник світлодіодний, ІР20, e.emerg.297.led.M.6h.IP20 шт 8 1189,37 1165,56 0,49 23,32

478 +&С11-911-5
варіант 15

Секція фільтру канальна G4 350х350 шт 2 8379,62 8215,00 0,31 164,31

479 +&С1-180-37 Склосітка м2 166,06 22,47 22,00 0,03 0,44
480 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,

марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 13,1543 710,95 696,22 0,79 13,94

481 +&С111-20-96 Склострічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних
матеріалів 3х50 мм

м 678,652 2,27 2,20 0,03 0,04

482 +С1545-248 Скоби будівельні кг 44 33,03 32,00 0,38 0,65
483 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 100шт 2,754 533,77 523,13 0,17 10,47
484 С1113-163 Смола епоксидно-діанова, марка ЭД-20 т 0,09269062 299216,56 292787,03 562,54 5866,99
485 С111-1791 Смола, марка ФАЭД-8Ф т 0,78039522 510612,31 499991,56 608,74 10012,01
486 +&С111-18-

1Ш1
варіант 1

Смуга оцинкована TS040x4 (1 м.п.=1,29 кг) м 30 327,38 320,00 0,96 6,42

487 С111-1793 Спирт фуриловий, 1 сорт т 0,0777405 319343,30 312443,50 638,17 6261,63
488 +&С111-1089-

В1
варіант 2

Сталева смуга 50х5 т 0,0006656 37773,57 37217,00 275,38 281,19

489 +&С1110-15-У
варіант 20

Сталевий керований анкер M8 шт 96 28,58 28,00 0,02 0,56

490 +С1110-172 Сталь кутова 32х32 мм т 0,024 32920,89 32000,00 275,38 645,51
491 +&С111-1089-

В1
варіант 1

Сталь кутова 50х50х5 т 0,0150592 33524,95 33000,00 275,38 249,57

492 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,036952 39040,89 38000,00 275,38 765,51
493 +С1630-91

варіант 1
Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 19 мм шт 8 255,43 250,00 0,42 5,01

494 С123-526 Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні шт 0,8848 3844,66 3748,43 20,84 75,39
495 +&С126-1208-

7
варіант 3

Стрічка антикорозійна (10 м) шт 1 507,98 504,00 0,20 3,78

496 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,1099 454,98 445,62 0,44 8,92
497 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 5,0412 566,61 554,73 0,77 11,11
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498 +&С126-1208-

7
варіант 2

Струмопровідна паста шт 1 322,60 320,00 0,20 2,40

499 +&С110-85-В1
варіант 46

Стяжки 200мм (100шт.) шт. 4 142,83 140,00 0,03 2,80

500 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 1732,8 14,71 13,90 0,52 0,29

501 +С111-2011-2 Суміш ППС  (для приклеювання пінополістирольних плит)
Ceresit  СT 83 pro

кг 10719,3 9,23 8,53 0,52 0,18

502 +С1429-117 Суміш насіння газонних трав ц 0,4432 29971,59 29352,43 31,48 587,68
503 +С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон

щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1

т 0,0684 5151,61 4700,00 350,60 101,01

504 +С1421-9835
варіант 1

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1

т 0,067872 5151,61 4700,00 350,60 101,01

505 +С1424-11596 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50],
крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,3636 2754,00 2100,00 600,00 54,00

506 +С1424-11596
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50],
крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,404 2754,00 2100,00 600,00 54,00

507 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 40 мм

м3 8,335176 3896,97 3000,00 820,56 76,41

508 +С1424-11600
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6 F150 м3 1549,94157 3794,97 2900,00 820,56 74,41

509 +С1424-11600
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 40 мм

м3 1,32512 4141,77 3240,00 820,56 81,21

510 +С1424-11608
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 м3 147,696 3075,87 2195,00 820,56 60,31

511 +С1424-11610 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 12,648 3075,87 2195,00 820,56 60,31

512 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,0630816 12254,96 11537,22 477,45 240,29
513 +С130-1112

варіант 11
Теплоізоляція самоклеюча фольгована товщ. 10 мм ST
DUCT AD KRAFT "K-Flex"

м2 930 118,77 114,00 2,44 2,33

514 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 11,8895 676,63 660,64 2,72 13,27
515 +&С110-85-В1

варіант 50
Трійник горизонтальний 90грд, 200х50 шт. 2 408,03 400,00 0,03 8,00

516 +&С1110-15-У
варіант 1

Тримач з дюбелем для гофрованої труби Д20 шт 1000 2,67 2,60 0,02 0,05

517 +&С1110-15-У
варіант 5

Тримач з дюбелем для гофрованої труби Д25 шт 4000 3,69 3,60 0,02 0,07

518 +&С1110-15-У
варіант 6

Тримач з дюбелем для гофрованої труби Д40 шт 100 5,43 5,30 0,02 0,11
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519 +&С1110-15-У

варіант 7
Тримач з дюбелем для гофрованої труби Д50 шт 10 9,37 9,17 0,02 0,18

520 +&С1110-15-У
варіант 8

Тримач з дюбелем для труби Д20 шт 1145 2,62 2,55 0,02 0,05

521 +&С1110-15-У
варіант 9

Тримач з дюбелем для труби Д25 шт 50 4,00 3,90 0,02 0,08

522 +&С111-15-22
варіант 9

Труба RAUTITAN his Д20х2,8 м 94,395 121,74 119,00 0,35 2,39

523 +&С111-15-22
варіант 6

Труба RAUTITAN his Д25x3,5 м 46,45 134,65 131,66 0,35 2,64

524 +&С111-15-22
варіант 1

Труба RAUTITAN his Д32х4,4 м 23,27 151,32 148,00 0,35 2,97

525 +С113-2227
варіант 8

Труба ПЕ100 SDR17 д110х6,6 (футляр) м 36,966 163,35 160,00 0,15 3,20

526 +С113-2227
варіант 9

Труба ПЕ100 SDR26 Д315х12,1 (футляр) м 6,262 392,85 385,00 0,15 7,70

527 +&С111-РО-2
варіант 35

Труба гнучка гофрована з самозатухаючого ПВХ пластикату
зі сталевою протяжкою Д20

м 1010 10,23 10,00 0,03 0,20

528 +&С111-РО-2
варіант 36

Труба гнучка гофрована з самозатухаючого ПВХ пластикату
зі сталевою протяжкою Д25

м 2020 14,31 14,00 0,03 0,28

529 +&С111-РО-2
варіант 37

Труба гнучка гофрована з самозатухаючого ПВХ пластикату
зі сталевою протяжкою Д40

м 60,6 25,53 25,00 0,03 0,50

530 +&С111-РО-2
варіант 38

Труба гнучка жорстка гладка з самозатухаючого ПВХ
пластикату Д20

м 576,71 10,23 10,00 0,03 0,20

531 +&С111-РО-2
варіант 39

Труба гнучка жорстка гладка з самозатухаючого ПВХ
пластикату Д25

м 25,25 14,31 14,00 0,03 0,28

532 +&С111-РО-2
варіант 90

Труба гофрована ф 16мм м 2000 10,13 9,90 0,03 0,20

533 +&С111-15-22
варіант 13

Труба каналізаційна поліпропілен Д40 м 37 77,67 75,80 0,35 1,52

534 +&С111-15-22
варіант 3

Труба каналізаційна поліпропілен, Д110 м 45 231,90 227,00 0,35 4,55

535 +&С111-15-22
варіант 12

Труба каналізаційна поліпропілен, Д80 м 7 204,36 200,00 0,35 4,01

536 +&С111-15-22
варіант 4

Труба каналізаційна, поліпропілен Д50 м 22 120,72 118,00 0,35 2,37

537 +С113-2227
варіант 1

Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 160х9,5 м 116,958 547,89 537,00 0,15 10,74

538 +С113-2227
варіант 10

Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 Д110х6,6 м 6,161 337,77 331,00 0,15 6,62

539 +С113-2227
варіант 7

Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 д32х2.0 м 116,857 73,59 72,00 0,15 1,44
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540 С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній,

зовнішній діаметр 25 мм
10м 46,464 115,28 111,89 1,13 2,26

541 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,00024 151715,48 148356,69 383,98 2974,81
542 +С130-888

варіант 1
Труби сталеві водогазопровідні оцинковані, діаметр 20 мм м 5 151,16 147,70 0,50 2,96

543 +С130-889
варіант 6

Труби сталеві водогазопровідні оцинковані, діаметр 25 мм м 130 192,62 188,18 0,66 3,78

544 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі
неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 22,972 76,15 75,00 0,58 0,57

545 С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі
неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 3 мм

м 0,636 146,59 144,34 1,16 1,09

546 С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 5,582 213,53 208,96 0,38 4,19
547 +&С111-395-

25
варіант 2

Умивальник керамічний напівкруглий без спинки 4-ої
величини фаянсовий типу Ум4бСфс з пляшковим і
змішувачем

компл 11 3549,13 3470,00 9,54 69,59

548 +&С130-901-2-
ИНБ-1-В1
варіант 1

Унітаз тарілчастий фаянсовий з косим випуском,
цільновідлитою поличкою, змивним бачком типу фаянсовим
з бічним впуском   в  комплекті зі змивною арматурою

комплект 22 5568,15 5450,00 8,97 109,18

549 +С114-97
варіант 4

Утеплювач - плита ЕППС по типу Carbon Prof 300 ср=27
кг/м3; =0,038 - 150 мм

м3 74,3985 3837,04 3750,00 11,80 75,24

550 +С114-97
варіант 2

Утеплювач XPS (екструдований пінополістирол Г), товщ.
250 мм

м3 318,173625 4041,04 3950,00 11,80 79,24

551 С1630-103
варіант 1

Фільтр сітчатий муфтовий Д20 шт 1 668,82 653,79 1,92 13,11

552 +&С11-2-Н2 Фарба акрилова фасадна Сеrеsіt СТ 42 кг 72,4888 184,05 180,00 0,44 3,61
553 С1546-29 Фарба емалева МО-1 т 0,00069 115340,82 112483,61 595,63 2261,58
554 С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний,

МА-015
т 0,683822 42011,99 40663,51 524,72 823,76

555 С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний т 0,0000028 42011,99 40663,51 524,72 823,76
556 С111-389 Фарба земляна густотерта олійна, охра, МА-015 т 0,0024772 66204,55 64381,70 524,72 1298,13
557 С111-432 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування,

мумія, ПФ-14
т 0,0004 67112,05 65271,41 524,72 1315,92

558 +С111-449-1 Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для
внутрішніх робіт

т 0,65436746 273076,80 267197,63 524,72 5354,45

559 +С130-1108
варіант 4

Фасонні елементи із оцинкованої сталі товщ. 0,55 мм класу
"В"

м2 35 987,21 966,00 1,85 19,36

560 +С130-1108
варіант 5

Фасонні елементи із оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм класу
"В"

м2 170 1242,21 1216,00 1,85 24,36

561 С130-969
варіант 1

Флануць сталевий PN10 Ду100 шт 2 355,45 347,10 1,38 6,97
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562 С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0

МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм
шт 21 204,59 199,86 0,72 4,01

563 С130-967 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм

шт 14 247,44 241,61 0,98 4,85

564 +&С101-555-
133
варіант 4

Хомут врізний фланцевий 100х1" шт 1 165,27 162,00 0,03 3,24

565 С130-478 Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 т 0,01949 11084,82 10476,51 390,96 217,35
566 +&С113-99-1 Хрест чавунний фланцевий PN10 Ду 100х100 10шт 0,1 6138,58 6000,00 18,22 120,36
567 +С111-1853-4

варіант 1
Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,39263 129829,56 126979,64 304,24 2545,68

568 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,49186918 126529,06 123695,50 352,60 2480,96
569 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,00000155 130647,43 127733,12 352,60 2561,71
570 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65

мм, марка М100
1000шт 0,008618 6612,80 5416,00 1067,14 129,66

571 +С1422-10958 Цегла керамічна одинарна порожниста ефективна, розміри
250х120х65 мм, марка М150

1000шт 8,393112 8879,53 7957,00 748,42 174,11

572 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,00272 10554,27 9946,30 401,02 206,95
573 С111-1356 Цемент для приготування розчину в умовах будови та в

інших подібних випадках
т 0,2502 1963,03 1527,49 397,05 38,49

574 +&С111-Г01
варіант 2

Шафа пожежна з котушкою для рукава 550х590х170 шт. 8 5328,34 5200,00 23,86 104,48

575 +&С1110-15-У
варіант 18

Шестигранна гайка М8, оцинкована сталь шт 192 2,15 2,09 0,02 0,04

576 +&С110-85-В1
варіант 27

Шина для вирівнювання потенціалів шт. 1 2366,43 2320,00 0,03 46,40

577 +С111-1892 Шліфкруги шт 19,5212 40,81 40,00 0,01 0,80
578 С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,109222 18887,01 17949,42 567,26 370,33
579 +С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  Ceresit  CT 29 кг 6095,682 13,08 12,30 0,52 0,26
580 С111-2012-2

варіант 1
Штукатурка декоративна кг 389,88 18,54 17,66 0,52 0,36

581 +С130-245
варіант 6

Шумоглушник пластинчастий 1000х400, L=1000мм шт 1 15924,96 15600,00 12,71 312,25

582 +С130-245
варіант 1

Шумоглушник пластинчастий 300х200, L=1000мм шт 1 5928,96 5800,00 12,71 116,25

583 +С130-245
варіант 2

Шумоглушник пластинчастий 500х250, L=500мм шт 1 7575,24 7414,00 12,71 148,53

584 +С130-245
варіант 3

Шумоглушник пластинчастий 600х250, L=1000мм шт 3 7662,96 7500,00 12,71 150,25

585 +С130-245
варіант 4

Шумоглушник пластинчастий 700х300, L=1000мм шт 1 9617,28 9416,00 12,71 188,57
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586 +С130-245

варіант 5
Шумоглушник пластинчастий 900х300, L=1000мм шт 1 10637,28 10416,00 12,71 208,57

587 +С130-232
варіант 1

Шумоглушник трубчастий O125, L=600мм шт 1 1322,64 1292,00 4,71 25,93

588 +С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,
довжина 30 мм

т 0,012714 255359,65 250000,00 352,60 5007,05

589 +С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм,
довжина 70 мм

т 0,0051 255359,65 250000,00 352,60 5007,05

590 +С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм,
довжина 40 мм

т 0,003555 255359,65 250000,00 352,60 5007,05

591 +С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм,
довжина 100 мм

т 0,0028785 255359,65 250000,00 352,60 5007,05

592 +С1421-9452 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше

м3 1,86 931,26 513,00 400,00 18,26

593 +С1421-9454 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше

м3 15,624 816,00 400,00 400,00 16,00

594 +С1113-198 Щебінь андезитовий фракційний, марка N1, фракція від 10
до 15 мм

м3 13,567234 1424,45 996,52 400,00 27,93

595 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 830,232 441,14 427,15 5,34 8,65
596 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 72,73282 609,66 590,09 7,62 11,95
597 +&С10000-

111-1
варіант 4

комплект кріплення на стіну шт 40 118,37 115,00 1,05 2,32

598 +&С1-ПР56-37 хім анкер типу Hilti Hit-Hy 170 шт 280 1024,87 1000,00 4,77 20,10

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

599 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 833,3173 4,91038 4,91038
600 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 24,0769 184,55 184,55
601 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 1,7661 186,09 186,09
602 С1999-9009 Дрова м3 2,5252 119,13 119,13

IV. Устаткування
603 +&1704-11140-

2
варіант 4

32-канальний Penta-brid 5M-N/1080P 1U 2HDDs WizSense
DH-XVR5232AN-I3

шт 1 20711,61 19929,00 597,87 184,74

604 +&1704-11140-
2
варіант 11

RFID proximity-карта формата EM-Marin шт 100 18,71 18,00 0,54 0,17

605 +&1504-18-8
варіант 2

Ізольовані клещі на напругу 1000В шт 1 5419,79 5215,00 156,45 48,34
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606 +&1504-18-8

варіант 4
Ізольовані накладки і діелектричний килимок 750х1000 мм шт 1 259,82 250,00 7,50 2,32

607 +&1504-2021-9
варіант 2

Адаптер адресний комутаційний ААК-220Р, ПП "Артон",
Україна

шт 1 3271,62 3148,00 94,44 29,18

608 +&1504-2021-9
варіант 1

Адаптер адресний універсальний ААУ, ПП "Артон", Україна шт 25 389,73 375,00 11,25 3,48

609 +&1704-11140-
2
варіант 16

Акумулятор для ДБЖ, 4А/г FEP-124 (по 2 на ДБЖ) шт 12 1247,12 1200,00 36,00 11,12

610 +&1234-10
варіант 1

Акумуляторна батарея АКБ 12В 7А шт 4 743,78 715,68 21,47 6,63

611 +&1504-17043-
1-40
варіант 8

База для сповіщувача СПД-3А шт 47 29,93 28,80 0,86 0,27

612 +&1503-
1271С-10
варіант 5

Блок розеток силових 19'', 8 розеток, 1U шнур 2м шт 1 623,56 600,00 18,00 5,56

613 +&1504-17043-
1-40
варіант 3

Блок силових ключів БСК шт 1 1099,96 1058,40 31,75 9,81

614 +&1504-17043-
1-40
варіант 4

Блок шлейфа адресний БША шт 1 1906,61 1834,56 55,04 17,01

615 +&1704-11140-
2
варіант 3

Відеокамера, внутрішня, 4Mп IP Dahua IK10 DH-IPC-
HDBW2431FP-AS-S2 (2.8мм)

шт 20 4053,15 3900,00 117,00 36,15

616 +&1234-8
варіант 2

Вказівник напрямку руху ПС-12/24-01-01 шт 2 607,97 585,00 17,55 5,42

617 +&1704-11140-
2
варіант 13

Геркон СМК-7П шт 9 109,12 105,00 3,15 0,97

618 +&1602-ГУЧ3
варіант 1

Гучномовець настінний 3АС100ПН, ТзОВ
НВП«Електроприлад», Україна

шт 3 429,51 413,28 12,40 3,83

619 +&1602-ГУЧ2
варіант 1

Гучномовець настінний 6АС100ПН, ТзОВ
НВП«Електроприлад», Україна

шт 21 508,08 488,88 14,67 4,53

620 +&1504-18-8
варіант 8

Діелектричні боти (пара) шт 2 623,56 600,00 18,00 5,56

621 +&1504-18-8
варіант 3

Діелектричні рукавички (пара) шт 2 155,89 150,00 4,50 1,39

622 +&1704-11140-
2
варіант 14

ДБЖ імпульсний RCA-12 шт 1 4140,45 3984,00 119,52 36,93
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623 +&1704-11140-

2
варіант 15

ДБЖ імпульсний RCA-24 шт 5 7856,88 7560,00 226,80 70,08

624 +&1517-2023М
варіант 1

Детектор метану, ІР54, ДМ-4, ЗАТ "ТЕМіО" шт 5 3429,59 3300,00 99,00 30,59

625 +&100-ДЕ
варіант 2

Дизель-генератор 2-ї категорії автоматизації РДес=23кВт компл. 1 362705,23 349000,00 10470,00 3235,23

626 +&1704-11140-
2
варіант 12

Доводчик шт 9 2057,75 1980,00 59,40 18,35

627 +&1514-1001-3
варіант 1

Електроводообігрівач побутовий ЕВН V=100,0 л, N=2.0 кВт,
230 В комплектно з кріпильними елементами

шт 1 15796,90 15200,00 456,00 140,90

628 +&1514-1001-3
варіант 4

Електроводообігрівач побутовий ЕВН V=20,0 л, N=2.0 кВт,
230 В комплектно з кріпильними елементами

шт 1 4780,64 4600,00 138,00 42,64

629 +&1514-1001-3
варіант 3

Електроводообігрівач побутовий ЕВН V=30,0 л, N=2.0 кВт,
230 В комплектно з кріпильними елементами

шт 3 5508,13 5300,00 159,00 49,13

630 +&1514-1001-3
варіант 2

Електроводообігрівач побутовий ЕВН V=50,0 л, N=2.0 кВт,
230 В комплектно з кріпильними елементами

шт 2 8625,94 8300,00 249,00 76,94

631 +&1704-11140-
2
варіант 8

Електромагнітний замок з таймером затримки та світловою
індикацією YM-280T(LED) 

шт 9 1974,61 1900,00 57,00 17,61

632 +&1503-841
варіант 5

Жесткий диск 3.5' 6Tb Western Digital Purple, шт 2 7164,73 6894,00 206,82 63,91

633 +&1504-18-8
варіант 5

Захисні окуляри шт 1 259,82 250,00 7,50 2,32

634 +&15096-1011-
8-300-1
варіант 1

Зовнішнє джерело живлення 24В/3А IPS-2430 шт 1 9592,46 9230,00 276,90 85,56

635 +&1704-11140-
2
варіант 10

Зчитувач проксіміті карт PR-64WPR-64W шт 9 2702,10 2600,00 78,00 24,10

636 +&1704-11140-
2
варіант 9

Зчитувач проксіміті карт для програмування PR-64 USB шт 1 3220,70 3099,00 92,97 28,73

637 +&1503-
1271С-10
варіант 4

Кабельний органайзер 1U з кришкою, метаевий шт 3 552,89 532,00 15,96 4,93

638 +&9000-266-80
варіант 3

Каналізаційна установка Drainlift М2/8 RV шт 2 88245,45 84911,00 2547,33 787,12

639 +&9000-266-80
варіант 2

Каналізаційна установка HiDrainlift 3-37 шт 2 16753,03 16120,00 483,60 149,43
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640 +&100000-224

варіант 7
Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості 1 год. та
електроприводом Siemens круглий FPD-R-60-Д100-О-М 220-
Т-2F

шт 2 14389,73 13846,00 415,38 128,35

641 +&100000-224
варіант 8

Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості 1 год. та
електроприводом Siemens круглий FPD-R-60-Д125-О-М 220-
Т-2F

шт 7 14999,78 14433,00 432,99 133,79

642 +&100000-224
варіант 9

Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості 1 год. та
електроприводом Siemens прямокутний FPD-60-150х150-О-
М 220-Т-2F

шт 4 16171,04 15560,00 466,80 144,24

643 +&100000-224
варіант 11

Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості 1 год. та
електроприводом Siemens прямокутний FPD-60-300х200-О-
М 220-Т-2F

шт 1 19153,75 18430,00 552,90 170,85

644 +&100000-224
варіант 12

Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості 1 год. та
електроприводом Siemens прямокутний FPD-60-400х400-О-
М 220-Т-2F

шт 3 22240,38 21400,00 642,00 198,38

645 +&100000-224
варіант 13

Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості 1 год. та
електроприводом Siemens прямокутний FPD-60-450х450-О-
М 220-Т-2F

шт 3 24007,14 23100,00 693,00 214,14

646 +&100000-224
варіант 21

Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості 1 год. та
електроприводом Siemens прямокутний FPD-60-250х200-О-
М 220-Т-2F

шт 2 18291,15 17600,00 528,00 163,15

647 +&100000-224
варіант 22

Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості 1 год. та
електроприводом Siemens прямокутний FPD-60-800х350-О-
М 220-Т-2F

шт 1 26293,53 25300,00 759,00 234,53

648 +&100000-224
варіант 23

Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості 1 год. та
електроприводом Siemens прямокутний FPD-60-900х400-О-
М 220-Т-2F

шт 1 29827,05 28700,00 861,00 266,05

649 +&100000-224
варіант 24

Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості 1 год. та
електроприводом Siemens прямокутний FPD-60-1000х400-
О-М 220-Т-  2F

шт 2 34763,58 33450,00 1003,50 310,08

650 +&1704-11140-
2
варіант 7

Кнопка виходу ART-825P шт 9 344,00 331,00 9,93 3,07

651 +&1504-2021-9
варіант 4

Кнопка ручного керування насосами ПГ РУПД-06+АА, ПП
"Артон", Україна

шт 11 210,14 202,20 6,07 1,87

652 +&1503-841
варіант 2

Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 328-24P-4S+RM
(CRS328-24P-4S+RM)

шт 2 19179,73 18455,00 553,65 171,08

653 +&1503-841
варіант 3

Комутатор 24-портовий некерований PoE DH-PFS3226-
24ET-240

шт 1 12767,43 12285,00 368,55 113,88

654 +&100000-224
варіант 4

Корпус для встановлення противибухового пристрою на
повітропроводі КЗР-С-282х321-ДН300

шт 2 6464,26 6220,00 186,60 57,66
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655 +&100000-224

варіант 6
Корпус для встановлення противибухового пристрою на
повітропроводі КЗР-М-500х500-ДН500

шт 4 7401,68 7122,00 213,66 66,02

656 +1517-2347
варіант 17

Кушетка шт 1 7683,54 7600,00 15,00 68,54

657 +1517-2347
варіант 15

Лава двоярусна шт 60 6371,84 6300,00 15,00 56,84

658 +&1704-11140-
2
варіант 5

Мережевий контролер ABC-V12.3E (головний) шт 1 24443,63 23520,00 705,60 218,03

659 +1517-2347
варіант 22

Мийка кухонна шт 1 7249,34 7200,00 15,00 34,34

660 +&1503-841
варіант 4

Монітор SAMSUNG 42" шт 1 5715,99 5500,00 165,00 50,99

661 +&118-94-1
варіант 2

Насосна станція Wilo CO-1 Helix V 404/EC шт 1 100809,19 97000,00 2910,00 899,19

662 +&10-2023-Т3
варіант 1

Підйомник для маломобільних груп населення, Barduva
RB150

шт 1 89377,22 86000,00 2580,00 797,22

663 +1517-2347
варіант 21

Піч мікрохвильова шт 1 3849,34 3800,00 15,00 34,34

664 +1517-2347
варіант 11

Парта шкільна (двомісна) шт 140 3637,45 3500,00 105,00 32,45

665 +&1503-
1271С-10
варіант 3

Патч-панель Кат.5e UTP 24 порти 180 °, OK-NET шт 3 1574,49 1515,00 45,45 14,04

666 +&1504-18-8
варіант 1

Покажчик напруги 1000В шт 2 1351,05 1300,00 39,00 12,05

667 +&1503-
1271С-10
варіант 6

Полка консольна 19" шт 1 412,59 397,00 11,91 3,68

668 +&43-12021
варіант 1

Прилад передаваня пожежної тривоги МЦА-GSM.4 шт 1 5063,32 4872,00 146,16 45,16

669 +&1517-2023М
варіант 4

Прилад приймально-контрольний "ВАРТА 1-03.14, ЗАТ
"ТЕМіО"

шт 1 9301,47 8950,00 268,50 82,97

670 +&1504-17043-
1-40
варіант 1

Прилад приймально-контрольний ППКПіУ «Вектор-1» шт 1 14996,17 14429,52 432,89 133,76
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671 +&2307-43-6К1

варіант 3
Припливно-витяжна установка в комплекті з автоматикою
"GreenSTR-9" у складі: Припливна частина: - Заслінки (1 шт.
), - Фільтр                    (F7) (1 шт.), - Вентилятор
L=7920м3/год, Р=350Па, N=3,5кВт, 3х380В, 50Гц (1 шт.), -
Комбінована змішувальна камера    Lрецир=            
4000м3/год (1 шт.), - Електронагрівач N=34 кВт, 3х380В,
50Гц(1 шт.), - Заслінки (1 шт.), - Гнучка вставка (2 шт.).   
Витяжна    частина:  - Фільтр (F7) (1 шт.), - Вентилятор
L=7820м3/год, Р=350Па, N=3,5кВт, 3х380В, 50Гц(1 шт.), -
Гнучка вставка (2  шт.), - щит автоматики (1 шт.)

комплект 1 2503865,33 2409253,93 72277,62 22333,78

672 +&2307-43-6К2
варіант 2

Припливно-витяжна установка в комплекті з автоматикою
"GreenSTR-9" у складі: Припливна частина: - Заслінки (1 шт.
), - Фільтр (F7) (1 шт.), - Вентилятор L=7920м3/год, Р=350Па,
 N=3,5кВт, 3х380В, 50Гц (1 шт.), - Комбінована змішувальна
камера Lрецир=4000м3/год (1 шт.), - Електронагрівач N=34
кВт, 3х380В, 50Гц(1 шт.), - Заслінки (1 шт.), - Гнучка вставка
(2 шт.). Витяжна частина: - Фільтр (F7) (1 шт.), - Вентилятор
L=7820м3/год, Р=350Па, N=3,5кВт, 3х380В, 50Гц(1 шт.), -
Гнучка вставка (2 шт.), - щит автоматики (1 шт.), клапан
затворний 400х400 (1 шт.)

комплект 1 2503865,33 2409253,93 72277,62 22333,78

673 +&100000-224
варіант 3

Противибуховий пристрій МЗР-282х321 шт 2 18083,30 17400,00 522,00 161,30

674 +&100000-224
варіант 5

Противибуховий пристрій МЗР-500х500 шт 4 19953,98 19200,00 576,00 177,98

675 +&1602-30082-
6
варіант 1

Пульт мікрофонний настільний ПМН-8 шт 1 4468,86 4300,00 129,00 39,86

676 +&1517-2023М
варіант 3

Світлозвуковий оповіщувач, внутрішнього монтажу, 220В,
110мА із наклійкою "Увага! Витік газу. Подзвоніть в стужбу
104", С-05С-220   Тортила

шт 7 1023,68 985,00 29,55 9,13

677 +&1517-2023М
варіант 2

Світлозвуковий оповіщувач, зовнішнього монтажу, 220В,
65мА Табличка "Увага! Витік газу. Подзвоніть в стужбу 104",
Гермет-3, ПП  "Сенко"

шт 2 1299,09 1250,00 37,50 11,59

678 +&1602-30001-
27
варіант 1

Система голосового оповіщення моноблочного виконання
ВЕЛЛЕЗн-120-200, ТзОВ НВП«Електроприлад», Україна

комплект 1 26740,42 25730,00 771,90 238,52

679 +&1504-17043-
1-40
варіант 2

Сповіщувач автоматичний димовий адресний СПД-3А шт 47 428,99 412,78 12,38 3,83

680 +&1504-17043-
1-40
варіант 6

Сповіщувач автоматичний димовий адресний СПД-3А
(резерв)

шт 5 428,99 412,78 12,38 3,83
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681 +&1504-2021-9

варіант 5
Сповіщувач магнітоконтактний СОМК1-8 шт 11 306,58 295,00 8,85 2,73

682 +&1504-17043-
1-40
варіант 5

Сповіщувач пожежний ручний SPR-4L шт 7 370,84 356,83 10,70 3,31

683 +&1504-17043-
1-40
варіант 7

Сповіщувач пожежний ручний SPR-4L  (резерв) шт 1 370,84 356,83 10,70 3,31

684 +&1504-2021-9
варіант 3

Сповіщувач положення крану ДППК-І шт 11 363,74 350,00 10,50 3,24

685 +1517-2347
варіант 12

Стіл шт 10 5715,99 5500,00 165,00 50,99

686 +1517-2347
варіант 7

Стіл шт 1 5060,14 5000,00 15,00 45,14

687 +&1503-
1271С-1-2
варіант 1

Стіл обідній шт 4 8522,01 8200,00 246,00 76,01

688 +1517-2347
варіант 2

Стілець шт 461 754,23 732,50 15,00 6,73

689 +1517-2347
варіант 6

Стелаж подвійний шт 8 8894,34 8800,00 15,00 79,34

690 +&1234-8
варіант 1

Табличка світлова «ВИХІД» ПС-12/24-01-01 шт 9 607,97 585,00 17,55 5,42

691 +&1704-11140-
2
варіант 2

Точка доступа MikroTik cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD) шт 10 4281,79 4120,00 123,60 38,19

692 +1517-2347
варіант 20

Тумба кухонна верхня навісна шт 2 4252,94 4200,00 15,00 37,94

693 +1517-2347
варіант 3

Тумба кухонна нижня шт 2 3042,14 3000,00 15,00 27,14

694 +&1704-11140-
2
варіант 6

Універсальний модуль доступа (контролер) ARCP шт 5 8647,77 8321,00 249,63 77,14

695 +&2403-8001-
1В
варіант 2

Чайник шт 1 1028,88 990,00 29,70 9,18

696 +1517-2347
варіант 16

Шафа шт 2 7279,94 7200,00 15,00 64,94

697 +1517-2347
варіант 9

Шафа для одягу шт 10 6371,84 6300,00 15,00 56,84
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698 +&1503-

1271С-10
варіант 2

Шафа телекомунікаційна 19", 24U 600х600 шт 1 18115,52 17431,00 522,93 161,59

699 +&109-Щ1 Щит індівідуального виготовлення з автоматикою АВР компл. 1 8646,73 8320,00 249,60 77,13
700 +&109-Щ1

варіант 1
Щит індівідуального виготовлення з автоматикою ЩР-1 компл. 1 4427,29 4260,00 127,80 39,49

701 +&109-Щ1
варіант 2

Щит індівідуального виготовлення з автоматикою ЩР-2 компл. 1 27197,70 26170,00 785,10 242,60

702 +&109-Щ1
варіант 3

Щит індівідуального виготовлення з автоматикою ЩР-3 компл. 1 44033,87 42370,00 1271,10 392,77

703 +&109-Щ1
варіант 4

Щит індівідуального виготовлення з автоматикою ЩВ компл. 1 4416,90 4250,00 127,50 39,40

704 +&109-Щ1
варіант 5

Щит індівідуального виготовлення з автоматикою ЩС компл. 1 4479,25 4310,00 129,30 39,95

705 +&109-Щ1
варіант 6

Щит індівідуального виготовлення з автоматикою ЩО компл. 1 1292,85 1244,00 37,32 11,53

706 +&109-Щ1
варіант 7

Щит індівідуального виготовлення з автоматикою ЩАО компл. 1 1989,16 1914,00 57,42 17,74

707 +&109-Щ1
варіант 8

Щит індівідуального виготовлення з автоматикою ЩР-ПОЖ* компл. 1 7422,47 7142,00 214,26 66,21

708 +&109-ГРЩ
варіант 1

Щит індівідуального виготовлення з автоматикою ВРП компл. 1 92183,25 88700,00 2661,00 822,25

709 +&1503-5013-
48-В2
варіант 1

Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12В-
A IP54

шт 1 7981,59 7680,00 230,40 71,19

710 +&1503-5013-
48-В2
варіант 2

Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36В-
A IP54

шт 3 10829,19 10420,00 312,60 96,59

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 лютого 2024 p.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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 Загальновиробничі витрати на будову 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2

інформаційних технологій, за адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

Номер
Об'єкту

Найменування об”єкту  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторисна
трудоміст-
кість робіт,
що перед-
бачені в

прямих вит-
ратах, 

 Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах, 

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
витратах,

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах,

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

III блок.
Кошти на
покриття

решти статей
загально-
виробничих
витрат,

Додаткові
кошти 

II блоку, що
пов'язані з
оплатою
тимчасової
непраце-
здатності,

Всього 
 загально-
виробничих
витрат,

люд.год люд.год грн. грн. грн. грн. грн. грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01-01 підготовчі роботи 2750,96 330,11 51133 255759 67516 20578 4068 143295
02-01 Нове будівництво захисної

споруди цивільного захисту
(ПРУ)

46652,79 5122,24 793441 4487359 1161778 348553 69997 2373769

06-01 внутрішньомайданчикові
мережеві підключення

508,65 53,06 8220 48175 12405 3650 748 25023

07-01 благоустрій та озеленення
території

2267,62 213,62 33087 189957 49069 16302 2957 101415

Разом: 52180,02 5719,03 885881 4981250 1290768 389083 77770 2643502

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗВВЛК_01-01-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 01-01-01 
на розбирання будівель  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ46-56-5  18,012 21,2215

382,24
0,12 2,5466

45,87
154,9 394,47

7105
1953,60

35189
516,58

9305
7,48 158,74

2859
1069,79

19269
2 КБ46-34-2  72,048 29,2215

2105,36
0,12 3,5066

252,64
154,9 543,17

39134
2726,41
196432

719,31
51825

7,48 218,58
15748

1481,06
106707

3 КР8-2-4  1,58 46,3072
73,17

0,12 5,5569
8,78

154,9 860,76
1360

3744,23
5916

1013,10
1601

7,48 346,38
547

2220,24
3508



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЗВВЛК_01-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 КР8-1-2  1,58 27,2292

43,02
0,12 3,2675

5,16
154,9 506,14

800
2307,04

3645
618,90

977
7,48 203,67

322
1328,71

2099
5 КР8-1-5  1,58 43,4632

68,67
0,12 5,2156

8,24
154,9 807,89

1276
3950,14

6241
1046,77

1654
7,48 325,10

514
2179,76

3444
6 КР8-1-6  1,58 11,0686

17,49
0,12 1,3282

2,1
154,9 205,74

325
1006,57

1591
266,71

421
7,48 82,79

131
555,24

877
7 С311-20-М  212,5732 0,2870

61,01
0,12 0,0344

7,32
154,9 5,33

1133
31,73
6745

8,15
1733

7,48 2,15
457

15,63
3323

Разом: 2750,96 330,11 51133 255759 67516 20578 139227

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(51133 + 255759 * 1) * 0,0078 = 2394 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(51133 + 255759 * 1) * 0,0078 * 0,22= 527 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(51133 + 255759 * 1) * 0,003739 = 1147 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ЗВВЛК_01-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Разом загальновиробничi витрати:  139227 + 2394 + 527  + 1147 = 143295 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 
на загальнобудівельні роботи  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ1-18-2  0,5332 157,5388

84
0,12 18,9047

10,08
154,9 2928,33

1561
16808,28

8962
4342,05

2316
7,48 1178,39

628
8448,77

4505
2 С311-20  1007,748 0,2870

289,22
0,12 0,0344

34,71
154,9 5,33

5371
31,73
31976

8,15
8213

7,48 2,15
2167

15,63
15751

3 КБ1-24-5  1,5427 12,3420
19,04

0,12 1,4810
2,28

154,9 229,41
354

1608,67
2482

404,38
624

7,48 92,32
142

726,11
1120



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 КБ1-24-13  1,5427 96,1092

148,27
0,12 11,5331

17,79
154,9 1786,48

2756
12526,96

19325
3148,96

4858
7,48 718,90

1109
5654,34

8723
5 КБ1-24-5  1,5427 12,3420

19,04
0,12 1,4810

2,28
154,9 229,41

354
1608,67

2482
404,38

624
7,48 92,32

142
726,11

1120
6 КБ1-24-13  1,5427 96,1092

148,27
0,12 11,5331

17,79
154,9 1786,48

2756
12526,96

19325
3148,96

4858
7,48 718,90

1109
5654,34

8723
7 КБ1-90-6  2,41 110,5000

266,31
0,12 13,2600

31,96
154,9 2053,97

4950
9782,57

23576
2604,04

6276
7,48 826,54

1992
5484,55

13218
8 КБ1-27-1  0,692 15,1575

10,49
0,12 1,8189

1,26
154,9 281,75

195
1675,90

1160
430,68

298
7,48 113,38

78
825,81

571
9 КБ1-27-7  0,692 161,2758

111,6
0,12 19,3531

13,39
154,9 2997,79

2074
17831,60

12339
4582,47

3171
7,48 1206,34

835
8786,60

6080
10 КБ1-134-1  6,92 23,4775

162,46
0,12 2,8173

19,5
154,9 436,40

3020
2125,10

14706
563,53

3900
7,48 175,61

1215
1175,54

8135
11 КБ1-166-1  0,3 150,4500

45,14
0,12 18,0540

5,42
154,9 2796,56

839
11680,94

3504
3185,05

955
7,48 1125,37

338
7106,98

2132
12 КБ27-20-7  2,117 51,0348

108,04
0,132 6,7366

14,26
154,9 1043,50

2209
4303,84

9111
1176,41

2490
9,18 468,50

992
2688,41

5691
14 КБ6-1-1  1,43 161,1550

230,45
0,12 19,3386

27,65
154,9 2995,55

4284
14089,33

20148
3758,67

5374
7,48 1205,44

1724
7959,66

11382
16 КБ6-1-17  5,63 353,3168

1989,17
0,12 42,3980

238,7
154,9 6567,45

36975
34019,90

191532
8929,22

50271
7,48 2642,81

14879
18139,48

102125
19 КБ6-17-3  3,84 1809,1002

6946,94
0,12 217,0920

833,63
154,9 33627,55

129130
173269,52

665355
45517,36

174787
7,48 13532,07

51963
92676,98

355880
22 КБ6-22-3  5,53 733,0733

4053,9
0,12 87,9688

486,47
154,9 13626,37

75354
70097,07

387636
18419,16

101858
7,48 5483,39

30323
37528,92

207535
25 КБ6-1-1  0,018 161,1550

2,9
0,12 19,3386

0,35
154,9 2995,55

54
14089,33

253
3758,67

67
7,48 1205,44

22
7959,66

143
27 КБ6-1-16  0,06 281,5254

16,89
0,12 33,7830

2,03
154,9 5232,99

314
27010,18

1620
7093,50

426
7,48 2105,81

126
14432,30

866
30 КБ6-1-16  0,18834 281,5254

53,02
0,12 33,7830

6,36
154,9 5232,99

986
27010,18

5087
7093,50

1335
7,48 2105,81

397
14432,30

2718
33 КБ8-6-3  1,6653 219,1450

364,95
0,12 26,2974

43,79
154,9 4073,47

6784
21356,49

35565
5594,59

9316
7,48 1639,20

2730
11307,26

18830
37 КБ12-20-3  12,8555 11,2802

145,01
0,12 1,3536

17,4
154,9 209,68

2696
1068,68

13739
281,24

3615
7,48 84,38

1085
575,30

7396
39 КБ26-35-2  321,3875 14,8300

4766,18
0,092 1,3644

438,49
154,9 211,34

67922
1448,00
465369

365,05
117322

7,15 106,03
34077

682,42
219321

42 КБ12-20-3  12,8555 11,2802
145,01

0,12 1,3536
17,4

154,9 209,68
2696

1068,68
13739

281,24
3615

7,48 84,38
1085

575,30
7396

44 КБ12-22-1  12,8555 45,3215
582,63

0,12 5,4386
69,92

154,9 842,44
10830

3905,09
50202

1044,46
13427

7,48 339,00
4358

2225,90
28615



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
45 КБ11-11-18  12,8555 16,2000

208,26
0,12 1,9440

24,99
154,9 301,13

3871
1370,20

17615
367,69

4727
7,48 121,18

1558
790,00
10156

47 КБ12-22-2  12,8555 37,8279
486,29

0,12 4,5393
58,36

154,9 703,15
9039

3602,89
46317

947,33
12179

7,48 282,95
3637

1933,43
24855

48 КБ12-21-1  12,8555 7,1378
91,76

0,12 0,8565
11,01

154,9 132,68
1706

649,26
8347

172,03
2212

7,48 53,39
686

358,10
4604

50 КБ12-1-6  12,8555 23,0961
296,91

0,12 2,7715
35,63

154,9 429,31
5519

2285,05
29376

597,16
7677

7,48 172,76
2221

1199,23
15417

53 КБ12-20-3  12,8555 10,9700
141,02

0,12 1,3164
16,92

154,9 203,91
2621

1034,25
13296

272,40
3502

7,48 82,06
1055

558,37
7178

55 КБ27-20-4  1,28555 51,5812
66,31

0,132 6,8087
8,75

154,9 1054,67
1356

4617,29
5936

1247,83
1604

9,18 473,52
609

2776,02
3569

57 КБ7-44-10  0,24 43,9770
10,55

0,12 5,2772
1,27

154,9 817,44
196

4455,75
1069

1160,10
279

7,48 328,95
79

2306,49
554

61 КР3-45-1  0,01512 199,7788
3,02

0,12 23,9735
0,36

154,9 3713,49
56

16942,08
256

4544,23
68

7,48 1494,35
23

9752,07
147

64 КР20-12-1  0,00518 94,0522
0,49

0,12 11,2863
0,06

154,9 1748,24
9

10618,48
55

2720,68
14

7,48 703,51
4

5172,43
27

67 КБ15-171-4  0,006464 106,2711
0,69

0,12 12,7525
0,08

154,9 1975,37
13

10019,33
65

2638,83
17

7,48 794,91
5

5409,11
35

68 КБ10-96-2  0,63966 238,9300
152,84

0,12 28,6716
18,34

154,9 4441,23
2841

24703,89
15802

6411,93
4102

7,48 1787,20
1143

12640,36
8086

76 КБ10-28-1  0,45906 112,9600
51,86

0,12 13,5552
6,22

154,9 2099,70
964

11487,19
5274

2989,12
1372

7,48 844,94
388

5933,76
2724

79 КР20-27-7  0,2 116,2310
23,24

0,12 13,9477
2,79

154,9 2160,50
432

12310,95
2462

3183,72
637

7,48 869,41
174

6213,63
1243

80 КР20-12-1  0,02183 94,0522
2,06

0,12 11,2863
0,25

154,9 1748,24
38

10618,48
232

2720,68
60

7,48 703,51
15

5172,43
113

82 КБ15-171-4  0,0073 106,2711
0,78

0,12 12,7525
0,09

154,9 1975,37
14

10019,33
73

2638,83
19

7,48 794,91
6

5409,11
39

85 КБ7-60-4  0,128 62,6365
8,01

0,12 7,5164
0,96

154,9 1164,29
149

6121,55
783

1602,88
205

7,48 468,52
60

3235,69
414

88 КБ7-60-4  0,208 62,6365
13,03

0,12 7,5164
1,56

154,9 1164,29
242

6121,55
1273

1602,88
334

7,48 468,52
97

3235,69
673

91 КБ7-60-4  0,824 62,6365
51,61

0,12 7,5164
6,19

154,9 1164,29
959

6121,55
5044

1602,88
1321

7,48 468,52
386

3235,69
2666

94 КБ7-60-4  0,508 62,6365
31,82

0,12 7,5164
3,82

154,9 1164,29
591

6121,55
3110

1602,88
815

7,48 468,52
238

3235,69
1644

97 КБ6-36-4  10,7006 63,2800
677,13

0,12 7,5936
81,26

154,9 1176,25
12587

6325,47
67686

1650,38
17660

7,48 473,33
5065

3299,96
35312

98 КБ11-11-1  9,7606 56,2500
549,03

0,12 6,7500
65,88

154,9 1045,58
10205

4979,81
48606

1325,59
12939

7,48 420,75
4107

2791,92
27251



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
99 КБ11-11-18  9,7606 16,7661

163,65
0,12 2,0119

19,64
154,9 311,65

3042
1428,52

13943
382,84

3737
7,48 125,41

1224
819,90

8003
101 КБ11-11-2  9,7606 9,4000

91,75
0,12 1,1280

11,01
154,9 174,73

1705
832,18

8123
221,52

2163
7,48 70,31

686
466,56

4554
102 КБ11-22-1  9,7606 152,9298

1492,69
0,12 18,3516

179,12
154,9 2842,66

27746
15059,00

146984
3938,37

38441
7,48 1143,91

11165
7924,94

77352
103 КБ11-11-1  0,0563 56,2500

3,17
0,12 6,7500

0,38
154,9 1045,58

59
4979,81

280
1325,59

74
7,48 420,75

24
2791,92

157
104 КБ11-21-1  0,0563 104,4495

5,88
0,12 12,5339

0,71
154,9 1941,51

109
9573,06

539
2533,21

143
7,48 781,28

44
5256,00

296
105 КБ6-36-4  1,2 63,2800

75,94
0,12 7,5936

9,11
154,9 1176,25

1412
6325,47

7591
1650,38

1980
7,48 473,33

568
3299,96

3960
106 КБ11-11-1  1,08 56,2500

60,75
0,12 6,7500

7,29
154,9 1045,58

1129
4979,81

5378
1325,59

1432
7,48 420,75

454
2791,92

3015
107 КБ11-11-18  1,08 16,7661

18,11
0,12 2,0119

2,17
154,9 311,65

337
1428,52

1543
382,84

413
7,48 125,41

135
819,90

885
109 КБ11-11-2  1,08 7,5200

8,12
0,12 0,9024

0,97
154,9 139,78

151
665,75

719
177,22

191
7,48 56,25

61
373,25

403
110 КБ11-4-5  1,2 31,7777

38,13
0,12 3,8133

4,58
154,9 590,68

709
3176,73

3812
828,83

995
7,48 237,70

285
1657,21

1989
111 КБ11-4-6  1,2 30,9966

37,2
0,12 3,7196

4,46
154,9 576,16

691
3098,62

3718
808,45

971
7,48 231,85

278
1616,46

1940
112 КБ11-25-1  1,08 181,1884

195,68
0,12 21,7426

23,48
154,9 3367,93

3637
21702,19

23439
5515,43

5957
7,48 1355,29

1464
10238,65

11058
113 КБ11-4-5  0,1635 31,7777

5,19
0,12 3,8133

0,62
154,9 590,68

97
3176,73

519
828,83

135
7,48 237,70

39
1657,21

271
114 КБ11-4-6  0,1635 30,9966

5,07
0,12 3,7196

0,61
154,9 576,16

94
3098,62

507
808,45

132
7,48 231,85

38
1616,46

264
115 КБ11-2-1  1,39125 4,3892

6,11
0,12 0,5267

0,73
154,9 81,59

114
392,44

546
104,29

144
7,48 32,83

46
218,71

304
116 КБ12-20-3  0,1325 10,9700

1,45
0,12 1,3164

0,17
154,9 203,91

27
1034,25

137
272,40

36
7,48 82,06

11
558,37

74
118 КБ11-11-1  0,1325 56,2500

7,45
0,12 6,7500

0,89
154,9 1045,58

139
4979,81

660
1325,59

175
7,48 420,75

56
2791,92

370
119 КБ11-11-18  0,1325 16,7661

2,23
0,12 2,0119

0,27
154,9 311,65

41
1428,52

190
382,84

51
7,48 125,41

17
819,90

109
121 КБ11-11-2  0,1325 7,5200

1
0,12 0,9024

0,12
154,9 139,78

19
665,75

88
177,22

23
7,48 56,25

7
373,25

49
122 КБ11-25-1  0,1325 181,1884

24,01
0,12 21,7426

2,88
154,9 3367,93

446
21702,19

2876
5515,43

731
7,48 1355,29

180
10238,65

1357
123 КБ6-36-4  1,0627 63,2800

67,25
0,12 7,5936

8,07
154,9 1176,25

1250
6325,47

6722
1650,38

1754
7,48 473,33

503
3299,96

3507



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
124 КБ11-11-1  0,9417 56,2500

52,97
0,12 6,7500

6,36
154,9 1045,58

985
4979,81

4689
1325,59

1248
7,48 420,75

396
2791,92

2629
125 КБ11-11-18  0,9417 16,7661

15,79
0,12 2,0119

1,89
154,9 311,65

293
1428,52

1345
382,84

361
7,48 125,41

118
819,90

772
127 КБ11-25-1  0,9417 54,3565

51,19
0,12 6,5228

6,14
154,9 1010,38

951
6510,66

6131
1654,63

1559
7,48 406,59

383
3071,60

2893
128 КБ15-78-1  0,51 417,8600

213,11
0,12 50,1432

25,57
154,9 7767,18

3961
44949,20

22924
11597,60

5915
7,48 3125,59

1594
22490,37

11470
138 КБ15-78-1  0,934 417,8600

390,28
0,12 50,1432

46,83
154,9 7767,18

7255
44949,20

41983
11597,60

10832
7,48 3125,59

2919
22490,37

21006
147 КБ8-3-7  5,01 33,5000

167,84
0,12 4,0200

20,14
154,9 622,70

3120
3311,14

16589
865,44

4336
7,48 250,58

1255
1738,72

8711
149 КБ12-1-6  5,01 22,7450

113,95
0,12 2,7294

13,67
154,9 422,78

2118
2249,95

11272
588,00

2946
7,48 170,13

852
1180,91

5916
152 КБ26-35-2  75,15 14,8300

1114,47
0,092 1,3644

102,53
154,9 211,34

15882
1448,00
108817

365,05
27434

7,15 106,03
7968

682,42
51284

155 КБ12-20-3  5,01 11,1602
55,91

0,12 1,3392
6,71

154,9 207,45
1039

1053,26
5277

277,36
1390

7,48 83,48
418

568,29
2847

157 КБ27-20-4  0,501 51,5812
25,84

0,132 6,8087
3,41

154,9 1054,67
528

4617,29
2313

1247,83
626

9,18 473,52
237

2776,02
1391

159 КБ15-182-2  12,0205 100,4644
1207,63

0,12 12,0557
144,92

154,9 1867,43
22447

9472,17
113860

2494,71
29988

7,48 751,47
9033

5113,61
61468

161 КБ15-182-7  12,0205 56,7522
682,19

0,12 6,8103
81,86

154,9 1054,91
12681

5673,02
68193

1480,14
17791

7,48 424,51
5103

2959,56
35575

163 КБ15-165-
11

 12,0205 54,3222
652,98

0,12 6,5187
78,36

154,9 1009,74
12138

5121,69
61566

1348,91
16214

7,48 406,33
4884

2764,98
33236

164 КБ15-182-1  21,8444 76,8644
1679,06

0,12 9,2237
201,49

154,9 1428,76
31210

7247,16
158310

1908,70
41695

7,48 574,95
12559

3912,41
85464

166 КБ15-182-6  21,8444 44,9322
981,51

0,12 5,3919
117,78

154,9 835,20
18244

4491,49
98114

1171,87
25599

7,48 336,09
7342

2343,16
51185

168 КБ15-165-
10

 21,8444 50,1911
1096,39

0,12 6,0229
131,57

154,9 932,95
20380

4732,11
103370

1246,31
27225

7,48 375,43
8201

2554,69
55806

169 КМ3-575-1  1 43,2970
43,3

0,079 3,4205
3,42

154,9 529,83
530

4539,57
4539

1115,27
1115

6,23 269,74
270

1914,84
1915

Разом: 34430,88 3967,63 614588 3329476 867691 255889 1738168

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 6 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-01

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(614588 + 3329476 * 1) * 0,0078 = 30764 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(614588 + 3329476 * 1) * 0,0078 * 0,22= 6768 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(614588 + 3329476 * 1) * 0,003739 = 14747 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  1738168 + 30764 + 6768  + 14747 = 1790447 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-010

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-010 
на устаткування Системи автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Разом: 0 0 0 0 0 0 0

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-010

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = 0 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= 0 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = 0 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  0 + 0 + 0  + 0 = 0 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-011

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-011 
на монтаж Системи протипожежного захисту  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КМ10-667-2  1 60,8026

60,8
0,079 4,8034

4,8
154,9 744,05

744
5732,45

5732
1424,83

1425
6,23 378,80

379
2547,68

2548
2 КМ8-125-1  2 0,6400

1,28
0,097 0,0621

0,12
154,9 9,62

19
60,34

121
15,39

31
7,66 4,90

10
29,91

60
3 КМ11-96-1  1 1,6000

1,6
0,079 0,1264

0,13
154,9 19,58

20
154,43

154
38,28

38
6,23 9,97

10
67,83

68



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 КМ11-96-1  1 1,6000

1,6
0,079 0,1264

0,13
154,9 19,58

20
154,43

154
38,28

38
6,23 9,97

10
67,83

68
5 КМ11-96-1  1 1,6000

1,6
0,079 0,1264

0,13
154,9 19,58

20
154,43

154
38,28

38
6,23 9,97

10
67,83

68
6 КМ10-668-2  47 3,2026

150,52
0,079 0,2530

11,89
154,9 39,19

1842
283,53
13326

71,00
3337

6,23 19,95
938

130,14
6117

7 КМ10-668-4  7 1,6000
11,2

0,079 0,1264
0,88

154,9 19,58
137

141,65
992

35,47
248

6,23 9,97
70

65,02
455

8 КМ10-668-6  47 0,5600
26,32

0,079 0,0442
2,08

154,9 6,85
322

49,58
2330

12,41
583

6,23 3,49
164

22,75
1069

9 КМ10-671-2  9 44,8922
404,03

0,088 3,9505
35,55

154,9 611,93
5507

4231,95
38088

1065,65
9592

6,83 306,61
2759

1984,19
17858

14 КМ11-93-1  1 14,4000
14,4

0,079 1,1376
1,14

154,9 176,21
176

1504,94
1505

369,85
370

6,23 89,71
90

635,77
636

15 КМ10-386-7  24 3,2000
76,8

0,077 0,2464
5,91

154,9 38,17
916

301,70
7241

74,77
1794

6,17 19,74
474

132,68
3184

16 КМ11-138-1  1 0,6000
0,6

0,079 0,0474
0,05

154,9 7,34
7

57,24
57

14,21
14

6,23 3,74
4

25,29
25

17 КМ10-671-2  7 44,8922
314,25

0,088 3,9505
27,65

154,9 611,93
4284

4231,95
29623

1065,65
7459

6,83 306,61
2146

1984,19
13889

22 КБ21-31-3  0,08 36,8000
2,94

0,097 3,5696
0,29

154,9 552,93
44

3469,50
278

884,93
71

7,66 281,89
23

1719,75
138

24 КМ10-3-8  1 4,8000
4,8

0,079 0,3792
0,38

154,9 58,74
59

452,54
453

112,48
112

6,23 29,90
30

201,12
201

25 КМ8-125-1  2 0,6400
1,28

0,097 0,0621
0,12

154,9 9,62
19

60,34
121

15,39
31

7,66 4,90
10

29,91
60

26 КМ10-668-2  11 3,2026
35,23

0,079 0,2530
2,78

154,9 39,19
431

283,53
3119

71,00
782

6,23 19,95
219

130,14
1432

27 КМ10-671-2  2,8 44,8922
125,7

0,088 3,9505
11,06

154,9 611,93
1713

4231,95
11849

1065,65
2984

6,83 306,61
859

1984,19
5556

30 КМ11-96-1  25 1,6000
40

0,079 0,1264
3,16

154,9 19,58
490

154,43
3861

38,28
957

6,23 9,97
249

67,83
1696

31 КМ11-96-1  1 1,6000
1,6

0,079 0,1264
0,13

154,9 19,58
20

154,43
154

38,28
38

6,23 9,97
10

67,83
68

32 КМ10-668-1  33 1,6101
53,13

0,079 0,1272
4,2

154,9 19,70
650

142,55
4704

35,70
1178

6,23 10,03
331

65,43
2159

33 КМ10-671-2  3 44,8922
134,68

0,088 3,9505
11,85

154,9 611,93
1836

4231,95
12696

1065,65
3197

6,83 306,61
920

1984,19
5953



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Разом: 1464,36 124,43 19276 136712 34317 9715 63308

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(19276 + 136712 * 1) * 0,0078 = 1217 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(19276 + 136712 * 1) * 0,0078 * 0,22= 268 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(19276 + 136712 * 1) * 0,003739 = 583 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  63308 + 1217 + 268  + 583 = 65376 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-012

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-012 
на устаткування системи протипожежного захисту  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Разом: 0 0 0 0 0 0 0

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-012

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = 0 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= 0 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = 0 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  0 + 0 + 0  + 0 = 0 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-014

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-014 
на електроосвітлення та електропостачання  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КМ39-54-1  8 24,3200

194,56
0,097 2,3590

18,87
154,9 365,42

2923
2320,13

18561
590,82

4727
7,66 186,29

1490
1142,53

9140
2 КБ21-24-2  2 4,0815

8,16
0,097 0,3959

0,79
154,9 61,33

123
395,66

792
100,54

200
7,66 31,26

63
193,13

386
3 КБ21-24-13  4 1,9727

7,89
0,097 0,1914

0,77
154,9 29,64

119
198,67

795
50,23

201
7,66 15,11

60
94,98

380



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 КМ6-407-1  0,8 550,6200

440,5
0,079 43,4990

34,8
154,9 6737,99

5390
56724,87

45380
13961,83

11170
6,23 3430,36

2744
24130,18

19304
5 КБ21-22-1  0,88 25,3100

22,27
0,097 2,4551

2,16
154,9 380,29

335
2240,69

1972
576,62

507
7,66 193,87

171
1150,78

1013
12 КБ21-22-7  1,73 25,3100

43,79
0,097 2,4551

4,25
154,9 380,29

658
2240,69

3876
576,62

998
7,66 193,87

335
1150,78

1991
17 КБ21-2-1  30 42,7550

1282,65
0,097 4,1472

124,42
154,9 642,41

19272
3844,04
115321

987,02
29611

7,66 327,50
9825

1956,93
58708

20 КБ21-2-3  0,6 49,8832
29,93

0,097 4,8387
2,9

154,9 749,51
450

4518,46
2711

1158,95
695

7,66 382,11
229

2290,57
1374

26 КБ21-3-1  5,96 24,4402
145,66

0,097 2,3707
14,13

154,9 367,22
2189

2230,86
13296

571,58
3406

7,66 187,21
1116

1126,01
6711

31 КБ21-14-1  0,48 52,2288
25,07

0,097 5,0662
2,43

154,9 784,75
377

5148,58
2472

1305,33
626

7,66 400,07
192

2490,15
1195

45 КБ21-15-5  0,48 9,4805
4,55

0,097 0,9196
0,44

154,9 142,45
68

947,72
455

239,84
115

7,66 72,62
35

454,91
218

46 КБ21-4-2  34,35 9,1672
314,89

0,097 0,8892
30,54

154,9 137,74
4731

829,10
28480

212,70
7307

7,66 70,22
2412

420,66
14450

52 КБ21-4-3  30,4 13,2223
401,96

0,097 1,2826
38,99

154,9 198,67
6040

1198,78
36443

307,44
9346

7,66 101,28
3079

607,39
18465

58 КБ21-4-4  0,7 17,8030
12,47

0,097 1,7269
1,21

154,9 267,50
187

1617,08
1132

414,61
291

7,66 136,37
95

818,48
573

61 КМ8-412-7  0,77 39,6367
30,52

0,097 3,8448
2,96

154,9 595,55
459

3889,88
2995

986,79
759

7,66 303,62
234

1885,96
1452

65 КБ21-18-1  1,83 216,6608
396,49

0,097 21,0161
38,46

154,9 3255,39
5957

21154,78
38713

5370,24
9828

7,66 1659,62
3037

10285,25
18822

74 КБ21-17-12  0,08 136,0046
10,88

0,097 13,1924
1,06

154,9 2043,51
163

14061,28
1125

3543,05
284

7,66 1041,80
83

6628,36
530

76 КМ8-472-7  0,3 29,3128
8,79

0,097 2,8433
0,85

154,9 440,43
132

2862,10
859

726,56
218

7,66 224,54
67

1391,53
417

78 КМ8-471-4  0,1 17,4180
1,74

0,097 1,6895
0,17

154,9 261,71
26

1756,85
175

444,08
45

7,66 133,42
13

839,21
84

83 КМ8-79-1  1 21,4077
21,41

0,097 2,0765
2,08

154,9 321,66
322

2141,84
2142

541,97
542

7,66 163,98
164

1027,61
1028

85 КМ8-472-10  1,35 62,5438
84,43

0,097 6,0667
8,19

154,9 939,74
1269

6109,08
8247

1550,74
2093

7,66 479,09
647

2969,57
4009

Разом: 3488,61 330,47 51190 325942 82969 26091 160250



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-014

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(51190 + 325942 * 1) * 0,0078 = 2942 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(51190 + 325942 * 1) * 0,0078 * 0,22= 647 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(51190 + 325942 * 1) * 0,003739 = 1410 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  160250 + 2942 + 647  + 1410 = 165249 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-015

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-015 
на силове обладнання  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Разом: 0 0 0 0 0 0 0

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-015

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = 0 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= 0 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = 0 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  0 + 0 + 0  + 0 = 0 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-016

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-016 
на технологічне обладнання  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Разом: 0 0 0 0 0 0 0

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-016

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = 0 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= 0 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = 0 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  0 + 0 + 0  + 0 = 0 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-02

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02 
на господарсько-питний водопровід  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ16-7-2  0,05 57,1507

2,85
0,105 6,0008

0,3
154,9 929,53

46
5721,77

286
1463,29

74
8,7 497,21

25
2890,03

145
3 КБ16-7-3  0,05 55,6438

2,78
0,105 5,8426

0,29
154,9 905,02

45
5571,14

278
1424,76

72
8,7 484,10

24
2813,88

141
5 КБ16-14-3  0,25 182,0639

45,52
0,105 19,1167

4,78
154,9 2961,18

740
18420,68

4605
4704,01

1176
8,7 1583,96

396
9249,15

2312



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 КБ16-14-2  0,5 228,1892

114,09
0,105 23,9599

11,98
154,9 3711,38

1856
23064,09

11532
5890,60

2945
8,7 1985,25

993
11587,23

5794
11 КБ16-14-1  1,05 296,1783

310,99
0,105 31,0987

32,65
154,9 4817,19

5058
29912,09

31407
7640,44

8022
8,7 2576,75

2706
15034,38

15786
16 КБ18-21-1  0,1 14,5448

1,45
0,105 1,5272

0,15
154,9 236,56

24
1426,22

143
365,81

36
8,7 126,54

13
728,91

73
18 КБ16-26-1  1 0,6993

0,7
0,105 0,0734

0,07
154,9 11,37

11
68,34

68
17,54

18
8,7 6,08

6
34,99

35
20 КБ26-11-1  18 3,5200

63,36
0,092 0,3238

5,83
154,9 50,16

903
331,87

5974
84,05
1513

7,15 25,17
453

159,38
2869

28 КБ18-22-5  96 0,2000
19,2

0,105 0,0210
2,02

154,9 3,25
312

21,20
2035

5,38
517

8,7 1,74
167

10,37
996

32 КБ18-10-9  4 18,7174
74,87

0,105 1,9653
7,86

154,9 304,43
1218

1731,99
6928

448,01
1792

8,7 162,84
651

915,28
3661

34 КБ16-15-1  4 2,5807
10,32

0,105 0,2710
1,08

154,9 41,97
168

252,38
1009

64,76
259

8,7 22,45
90

129,18
517

36 КБ18-5-1  7 22,0142
154,1

0,079 1,7391
12,17

154,9 269,39
1886

2124,93
14875

526,75
3687

6,26 137,81
965

933,95
6538

39 КБ16-7-3  1,25 57,1507
71,44

0,105 6,0008
7,5

154,9 929,53
1162

5721,77
7152

1463,29
1829

8,7 497,21
622

2890,03
3613

44 КБ16-20-1  8 1,5832
12,67

0,105 0,1662
1,33

154,9 25,75
206

157,45
1259

40,30
323

8,7 13,77
110

79,82
639

49 КБ21-24-2  8 3,9100
31,28

0,097 0,3793
3,03

154,9 58,75
470

377,39
3019

95,95
767

7,66 29,95
240

184,65
1477

51 КБ18-13-1  1 21,8644
21,86

0,079 1,7273
1,73

154,9 267,56
268

2115,65
2116

524,31
524

6,26 136,87
137

928,74
929

52 КБ18-10-9  1 18,2200
18,22

0,105 1,9131
1,91

154,9 296,34
296

1682,26
1682

435,29
435

8,7 158,51
159

890,14
890

54 КБ16-15-1  1 2,5807
2,58

0,105 0,2710
0,27

154,9 41,97
42

252,38
252

64,76
65

8,7 22,45
22

129,18
129

Разом: 958,28 94,95 14711 94620 24054 7779 46544

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(14711 + 94620 * 1) * 0,0078 = 853 грн.



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-02

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(14711 + 94620 * 1) * 0,0078 * 0,22= 188 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(14711 + 94620 * 1) * 0,003739 = 409 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  46544 + 853 + 188  + 409 = 47994 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-03

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03 
на устаткування ГП та каналізації  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Разом: 0 0 0 0 0 0 0

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-03

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = 0 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= 0 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = 0 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  0 + 0 + 0  + 0 = 0 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-04

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04 
на каналізацію побутову  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ16-13-2  0,52 92,3374

48,02
0,105 9,6954

5,04
154,9 1501,82

781
9511,08

4946
2422,84

1260
8,7 803,34

418
4728,00

2459
4 КБ16-13-1  0,59 96,0141

56,65
0,105 10,0815

5,95
154,9 1561,62

921
9890,66

5836
2519,50

1487
8,7 835,32

493
4916,44

2901
7 КБ16-6-5  0,03 50,4587

1,51
0,105 5,2982

0,16
154,9 820,69

25
4998,29

150
1280,18

38
8,7 438,99

13
2539,86

76



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 КБ22-31-1  -0,003 82,4000

-0,25
0,094 7,7456

-0,02
154,9 1199,79

-4
7227,30

-22
1853,96

-5
6,99 575,98

-2
3629,73

-11
10 КБ18-13-1  4 21,8644

87,46
0,079 1,7273

6,91
154,9 267,56

1070
2115,65

8462
524,31

2098
6,26 136,87

547
928,74

3715
11 КБ16-15-2  2 2,6048

5,21
0,105 0,2735

0,55
154,9 42,37

85
256,50

513
65,75

132
8,7 22,66

45
130,78

262
13 КБ16-15-3  2 4,6743

9,35
0,105 0,4908

0,98
154,9 76,03

152
454,30

908
116,67

234
8,7 40,67

81
233,37

467
16 КБ20-14-5  5 4,6863

23,43
0,105 0,4921

2,46
154,9 76,22

381
437,25

2186
112,96

565
8,7 40,77

204
229,95

1150
18 КБ17-1-12  0,6 13,0350

7,83
0,105 1,3687

0,82
154,9 212,01

127
1290,61

775
330,58

199
8,7 113,40

68
655,99

394
20 КБ17-1-11  0,2 7,5700

1,52
0,105 0,7949

0,16
154,9 123,12

25
749,10

150
191,89

38
8,7 65,86

13
380,87

76
24 КБ17-3-1  2,2 36,4100

80,1
0,105 3,8231

8,41
154,9 592,19

1303
3598,76

7917
922,01

2028
8,7 316,77

697
1830,97

4028
26 КБ17-1-6  1,1 31,9800

35,18
0,105 3,3579

3,69
154,9 520,14

572
3196,72

3516
817,71

900
8,7 278,23

306
1616,08

1778
28 КБ17-1-9  0,2 25,4200

5,08
0,105 2,6691

0,53
154,9 413,44

83
2396,60

479
618,21

124
8,7 221,15

44
1252,80

251
30 КБ17-2-3  0,2 11,4800

2,3
0,105 1,2054

0,24
154,9 186,72

37
1164,65

233
297,30

60
8,7 99,88

20
583,90

117
31 КБ17-5-1  0,1 26,3141

2,63
0,105 2,7630

0,28
154,9 427,99

43
2633,35

264
673,49

67
8,7 228,93

23
1330,41

133

Разом: 366,02 36,16 5601 36313 9225 2970 17796

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(5601 + 36313 * 1) * 0,0078 = 327 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-04

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(5601 + 36313 * 1) * 0,0078 * 0,22= 72 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(5601 + 36313 * 1) * 0,003739 = 157 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  17796 + 327 + 72  + 157 = 18352 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-05

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05 
на устаткування вентиляції  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Разом: 0 0 0 0 0 0 0

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-05

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = 0 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= 0 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = 0 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  0 + 0 + 0  + 0 = 0 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-06

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-06 
на вентиляцію  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ20-42-1  1 69,3785

69,38
0,079 5,4809

5,48
154,9 848,99

849
6551,72

6552
1628,16

1629
7,66 531,44

531
3008,59

3009
2 КБ20-31-2  1 14,4654

14,47
0,105 1,5189

1,52
154,9 235,27

235
1335,06

1335
345,47

346
8,7 125,85

126
706,59

707
4 КБ20-37-1  0,1225 7,2448

0,89
0,105 0,7607

0,09
154,9 117,83

14
707,86

87
181,65

22
8,7 63,03

8
362,51

44



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 КБ20-29-1  0,18 9,8093

1,77
0,105 1,0300

0,19
154,9 159,54

29
891,43

161
231,21

42
8,7 85,34

15
476,09

86
9 КБ20-13-10  1 4,8539

4,85
0,105 0,5097

0,51
154,9 78,95

79
457,88

457
118,10

118
8,7 42,23

42
239,28

239
11 КБ20-42-1  1 69,3785

69,38
0,079 5,4809

5,48
154,9 848,99

849
6551,72

6552
1628,16

1629
7,66 531,44

531
3008,59

3009
12 КБ20-31-2  1 14,4654

14,47
0,105 1,5189

1,52
154,9 235,27

235
1335,06

1335
345,47

346
8,7 125,85

126
706,59

707
14 КБ20-37-1  0,1225 7,0400

0,86
0,105 0,7392

0,09
154,9 114,50

14
687,39

84
176,42

21
8,7 61,25

8
352,17

43
16 КБ20-29-1  0,18 9,7800

1,76
0,105 1,0269

0,18
154,9 159,07

29
888,51

160
230,47

41
8,7 85,09

15
474,63

85
19 КБ20-13-10  1 4,8539

4,85
0,105 0,5097

0,51
154,9 78,95

79
457,88

457
118,10

118
8,7 42,23

42
239,28

239
21 КБ20-31-2  1 14,4654

14,47
0,105 1,5189

1,52
154,9 235,27

235
1335,06

1335
345,47

346
8,7 125,85

126
706,59

707
23 КБ20-29-1  0,18 9,7800

1,76
0,105 1,0269

0,18
154,9 159,07

29
888,51

160
230,47

41
8,7 85,09

15
474,63

85
26 КБ20-13-10  1 4,8539

4,85
0,105 0,5097

0,51
154,9 78,95

79
457,88

457
118,10

118
8,7 42,23

42
239,28

239
28 КБ20-31-2  1 14,4654

14,47
0,105 1,5189

1,52
154,9 235,27

235
1335,06

1335
345,47

346
8,7 125,85

126
706,59

707
30 КБ20-29-1  0,18 9,7800

1,76
0,105 1,0269

0,18
154,9 159,07

29
888,51

160
230,47

41
8,7 85,09

15
474,63

85
33 КБ20-13-10  1 4,8539

4,85
0,105 0,5097

0,51
154,9 78,95

79
457,88

457
118,10

118
8,7 42,23

42
239,28

239
35 КБ20-31-1  1 10,3763

10,38
0,105 1,0895

1,09
154,9 168,77

169
1002,98

1003
257,79

258
8,7 90,27

90
516,83

517
38 КБ20-13-1  1 1,7793

1,78
0,105 0,1868

0,19
154,9 28,94

29
163,87

164
42,42

43
8,7 15,48

15
86,84

87
40 КБ20-31-1  1 10,3763

10,38
0,105 1,0895

1,09
154,9 168,77

169
1002,98

1003
257,79

258
8,7 90,27

90
516,83

517
43 КБ20-13-1  1 1,7793

1,78
0,105 0,1868

0,19
154,9 28,94

29
163,87

164
42,42

43
8,7 15,48

15
86,84

87
45 КБ20-31-1  1 10,3763

10,38
0,105 1,0895

1,09
154,9 168,77

169
1002,98

1003
257,79

258
8,7 90,27

90
516,83

517
48 КБ20-13-1  1 1,7793

1,78
0,105 0,1868

0,19
154,9 28,94

29
163,87

164
42,42

43
8,7 15,48

15
86,84

87
50 КБ20-31-1  1 10,3763

10,38
0,105 1,0895

1,09
154,9 168,77

169
1002,98

1003
257,79

258
8,7 90,27

90
516,83

517
53 КБ20-13-1  1 1,7793

1,78
0,105 0,1868

0,19
154,9 28,94

29
163,87

164
42,42

43
8,7 15,48

15
86,84

87



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
54 КБ20-13-5  1 1,7793

1,78
0,105 0,1868

0,19
154,9 28,94

29
163,87

164
42,42

43
8,7 15,48

15
86,84

87
56 КБ20-31-1  1 10,3763

10,38
0,105 1,0895

1,09
154,9 168,77

169
1002,98

1003
257,79

258
8,7 90,27

90
516,83

517
59 КБ20-13-1  1 1,7793

1,78
0,105 0,1868

0,19
154,9 28,94

29
163,87

164
42,42

43
8,7 15,48

15
86,84

87
61 КБ20-25-1  1 1,8939

1,89
0,105 0,1989

0,2
154,9 30,80

31
174,53

174
45,17

45
8,7 16,48

16
92,45

92
63 КБ20-26-2  1 2,6932

2,69
0,105 0,2828

0,28
154,9 43,80

44
248,27

248
64,26

64
8,7 23,43

23
131,49

131
65 КБ20-27-2  7 1,3866

9,71
0,105 0,1456

1,02
154,9 22,55

158
128,13

897
33,15

232
8,7 12,06

84
67,76

474
71 КБ20-16-1  6 5,7180

34,31
0,079 0,4517

2,71
154,9 69,97

420
522,01

3132
130,24

781
6,26 35,79

215
236,00

1416
72 КБ20-13-15  26 6,8300

177,58
0,105 0,7172

18,65
154,9 111,09

2888
643,93
16742

166,10
4319

8,7 59,42
1545

336,61
8752

73 КБ20-36-1  23 8,2650
190,1

0,079 0,6529
15,02

154,9 101,14
2326

709,07
16309

178,25
4100

7,66 63,31
1456

342,70
7882

101 КБ20-3-1  0,6683 262,5310
175,45

0,105 27,5658
18,42

154,9 4269,94
2854

23857,60
15944

6188,06
4135

8,7 2284,02
1526

12742,02
8515

103 КБ20-3-2  0,152 264,0233
40,13

0,105 27,7224
4,21

154,9 4294,21
653

24006,77
3649

6226,22
946

8,7 2297,00
349

12817,43
1948

105 КБ20-3-3  0,487 240,4310
117,09

0,105 25,2453
12,29

154,9 3910,49
1904

21849,82
10641

5667,27
2760

8,7 2091,75
1019

11669,51
5683

107 КБ20-1-5  0,055 241,6453
13,29

0,105 25,3728
1,4

154,9 3930,24
216

21971,20
1209

5698,32
313

8,7 2102,31
116

11730,87
645

109 КБ20-1-7  0,0312 208,9362
6,52

0,105 21,9383
0,68

154,9 3398,24
106

18995,85
593

4926,70
153

8,7 1817,74
57

10142,68
316

111 КБ20-3-10  5,292 208,1310
1101,43

0,105 21,8538
115,65

154,9 3385,15
17914

18915,36
100100

4906,11
25964

8,7 1810,74
9582

10102,00
53460

113 КБ20-3-11  2,604 156,4343
407,35

0,105 16,4256
42,77

154,9 2544,33
6625

14215,47
37017

3687,16
9602

8,7 1360,98
3544

7592,47
19771

115 КБ20-3-12  0,852 127,5091
108,64

0,105 13,3885
11,41

154,9 2073,87
1767

11596,68
9881

3007,52
2562

8,7 1109,33
945

6190,72
5274

119 КБ26-27-1  118 6,6700
787,06

0,092 0,6136
72,41

154,9 95,05
11216

628,85
74204

159,26
18793

7,15 47,69
5627

302,00
35636

Разом: 3460,66 343,7 53239 317823 81639 28454 163332



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-06

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(53239 + 317823 * 1) * 0,0078 = 2894 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(53239 + 317823 * 1) * 0,0078 * 0,22= 637 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(53239 + 317823 * 1) * 0,003739 = 1387 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  163332 + 2894 + 637  + 1387 = 168250 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-07

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-07 
на опалення  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ18-6-3  0,325 142,8750

46,43
0,105 15,0019

4,88
154,9 2323,79

755
13636,72

4432
3511,31

1141
8,7 1243,01

404
7078,11

2300

Разом: 46,43 4,88 755 4432 1141 404 2300



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-07

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(755 + 4432 * 1) * 0,0078 = 40 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(755 + 4432 * 1) * 0,0078 * 0,22= 9 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(755 + 4432 * 1) * 0,003739 = 19 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  2300 + 40 + 9  + 19 = 2368 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-08

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-08 
на монтаж Системи зв"язку  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КМ8-573-4  1 3,5072

3,51
0,097 0,3402

0,34
154,9 52,70

53
364,30

365
91,74

91
7,66 26,87

27
171,31

171
3 КМ11-96-1  6 1,6139

9,68
0,079 0,1275

0,76
154,9 19,75

119
155,78

935
38,62

232
6,23 10,05

60
68,42

411
6 КМ8-591-8  0,12 57,8321

6,94
0,097 5,6097

0,67
154,9 868,94

104
5958,15

715
1501,96

181
7,66 442,99

53
2813,89

338



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12 КМ11-96-1  2 1,6000

3,2
0,079 0,1264

0,25
154,9 19,58

39
154,43

309
38,28

77
6,23 9,97

20
67,83

136
14 КМ11-96-1  10 1,6000

16
0,079 0,1264

1,26
154,9 19,58

196
154,43

1544
38,28

382
6,23 9,97

100
67,83

678
16 КМ11-31-1  20 0,8000

16
0,079 0,0632

1,26
154,9 9,79

196
82,42
1648

20,29
405

6,23 4,98
100

35,06
701

18 КМ11-31-1  1 0,8000
0,8

0,079 0,0632
0,06

154,9 9,79
10

82,42
82

20,29
20

6,23 4,98
5

35,06
35

20 КМ11-96-1  1 1,6000
1,6

0,079 0,1264
0,13

154,9 19,58
20

154,43
154

38,28
38

6,23 9,97
10

67,83
68

22 КМ11-31-2  1 1,6000
1,6

0,079 0,1264
0,13

154,9 19,58
20

164,83
165

40,57
40

6,23 9,97
10

70,12
70

24 КМ11-96-1  2 1,6139
3,23

0,079 0,1275
0,25

154,9 19,75
40

155,78
312

38,62
77

6,23 10,05
20

68,42
137

26 КМ10-671-3  8,55 52,9616
452,82

0,088 4,6606
39,85

154,9 721,93
6173

4992,36
42685

1257,14
10748

6,83 361,73
3093

2340,80
20014

27 КМ8-398-1  0,95 1,6000
1,52

0,097 0,1552
0,15

154,9 24,04
23

156,22
148

39,66
37

7,66 12,26
12

75,96
72

28 КМ8-412-1  20 8,0000
160

0,097 0,7760
15,52

154,9 120,20
2404

781,12
15622

198,29
3965

7,66 61,28
1226

379,77
7595

33 КМ8-395-1  0,39 47,8031
18,64

0,097 4,6369
1,81

154,9 718,26
280

4689,24
1828

1189,65
464

7,66 366,17
143

2274,08
887

42 КМ8-409-1  20 42,3300
846,6

0,097 4,1060
82,12

154,9 636,02
12720

3794,88
75898

974,80
19496

7,66 324,25
6485

1935,07
38701

47 КМ11-94-1  9 28,8000
259,2

0,079 2,2752
20,48

154,9 352,43
3172

2878,85
25910

710,88
6398

6,23 179,42
1615

1242,73
11185

55 КМ10-668-4  9 1,6000
14,4

0,079 0,1264
1,14

154,9 19,58
176

141,65
1275

35,47
319

6,23 9,97
90

65,02
585

58 КМ10-3-8  6 4,8000
28,8

0,079 0,3792
2,28

154,9 58,74
352

452,54
2715

112,48
676

6,23 29,90
179

201,12
1207

61 КМ8-125-1  12 0,6400
7,68

0,097 0,0621
0,74

154,9 9,62
115

60,34
724

15,39
185

7,66 4,90
59

29,91
359

Разом: 1852,22 169,2 26212 173034 43831 13307 83350

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(26212 + 173034 * 1) * 0,0078 = 1554 грн.



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-08

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(26212 + 173034 * 1) * 0,0078 * 0,22= 342 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(26212 + 173034 * 1) * 0,003739 = 745 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  83350 + 1554 + 342  + 745 = 85991 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-09

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-09 
на монтаж Системи автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КМ10-669-2  1 8,0014

8
0,079 0,6321

0,63
154,9 97,91

98
754,36

754
187,50

187
6,23 49,85

50
335,26

335
2 КМ11-31-1  5 0,8000

4
0,079 0,0632

0,32
154,9 9,79

49
82,42

412
20,29

101
6,23 4,98

25
35,06

175
3 КМ10-668-2  9 3,2026

28,82
0,079 0,2530

2,28
154,9 39,19

353
283,53

2552
71,00

638
6,23 19,95

180
130,14

1171



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 КБ21-31-3  0,04 36,8000

1,47
0,097 3,5696

0,14
154,9 552,93

22
3469,50

139
884,93

36
7,66 281,89

11
1719,75

69
7 КМ10-671-2  4,3 44,8922

193,04
0,088 3,9505

16,99
154,9 611,93

2631
4231,95

18197
1065,65

4583
6,83 306,61

1318
1984,19

8532
14 КП2-15-1  1 5,0000

5
0,087 0,4350

0,44
154,9 67,38

67
670,75

671
162,39

162
6,74 33,70

34
263,47

263

Разом: 240,33 20,8 3220 22725 5707 1618 10545

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(3220 + 22725 * 1) * 0,0078 = 202 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(3220 + 22725 * 1) * 0,0078 * 0,22= 45 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(3220 + 22725 * 1) * 0,003739 = 97 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ЗВВЛК_02-01-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Разом загальновиробничi витрати:  10545 + 202 + 45  + 97 = 10889 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗВВЛК_06-01-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-01 
на мережу господарсько-побутової каналізації  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ1-13-5  0,19692 134,0909

26,41
0,12 16,0909

3,17
154,9 2492,48

491
13743,35

2706
3571,88

703
7,48 1003,00

198
7067,36

1392
2 С311-20  27,594 0,2870

7,92
0,12 0,0344

0,95
154,9 5,33

147
31,73

876
8,15
225

7,48 2,15
59

15,63
431

3 КБ16-29-3  -0,062 8,2200
-0,51

0,105 0,8631
-0,05

154,9 133,69
-8

993,47
-62

247,98
-16

8,7 71,51
-4

453,18
-28



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЗВВЛК_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 КБ22-11-7  0,0062 655,6550

4,07
0,094 61,6316

0,38
154,9 9546,73

59
63043,66

391
15969,89

100
6,99 4583,03

28
30099,65

187
6 КБ22-47-2  0,062 89,7000

5,56
0,094 8,4318

0,52
154,9 1306,09

81
8758,31

543
2214,17

137
6,99 627,00

39
4147,26

257
7 КБ22-11-3  0,0061 356,7962

2,17
0,094 33,5388

0,2
154,9 5195,17

32
34427,13

210
8716,91

53
6,99 2494,01

15
16406,09

100
9 КБ22-11-5  0,1158 458,8282

53,13
0,094 43,1299

4,99
154,9 6680,81

774
43824,66

5075
11111,20

1287
6,99 3207,21

371
20999,22

2432
11 КБ9-62-4  0,025 59,3971

1,48
0,12 7,1277

0,18
154,9 1104,07

28
6097,82

152
1584,42

39
7,48 444,29

11
3132,78

78
13 КБ23-13-6  0,12 195,3490

23,44
0,094 18,3628

2,2
154,9 2844,40

341
19140,49

2297
4836,68

581
6,99 1365,49

164
9046,57

1086
20 КБ23-13-4  0,3232 233,6000

75,5
0,094 21,9584

7,1
154,9 3401,36

1099
22023,81

7118
5593,54

1808
6,99 1632,86

528
10627,76

3435
28 КБ1-27-1  0,16409 15,1575

2,49
0,12 1,8189

0,3
154,9 281,75

46
1675,90

275
430,68

71
7,48 113,38

19
825,81

136
29 КБ1-134-1  1,6409 23,4775

38,53
0,12 2,8173

4,62
154,9 436,40

716
2125,10

3487
563,53

925
7,48 175,61

288
1175,54

1929
30 КБ1-166-1  0,1823 150,4500

27,43
0,12 18,0540

3,29
154,9 2796,56

510
11680,94

2129
3185,05

581
7,48 1125,37

205
7106,98

1296

Разом: 267,62 27,85 4316 25197 6494 1921 12731

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(4316 + 25197 * 1) * 0,0078 = 230 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(4316 + 25197 * 1) * 0,0078 * 0,22= 51 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ЗВВЛК_06-01-01

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(4316 + 25197 * 1) * 0,003739 = 110 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  12731 + 230 + 51  + 110 = 13122 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗВВЛК_06-01-02

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-02 
на мережа водопроводу  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ1-13-5  0,16836 134,0909

22,58
0,12 16,0909

2,71
154,9 2492,48

420
13743,35

2314
3571,88

601
7,48 1003,00

169
7067,36

1190
2 С311-20  23,5683 0,2870

6,76
0,12 0,0344

0,81
154,9 5,33

126
31,73

748
8,15
191

7,48 2,15
51

15,63
368

3 КБ22-11-1  0,0791 240,8309
19,05

0,094 22,6381
1,79

154,9 3506,64
277

23256,06
1839

5887,79
466

6,99 1683,41
133

11077,84
876



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЗВВЛК_06-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 КБ16-29-2  -0,366 8,2200

-3,01
0,105 0,8631

-0,32
154,9 133,69

-49
993,47

-364
247,98

-91
8,7 71,51

-26
453,18

-166
6 КБ22-11-3  0,0366 356,7962

13,06
0,094 33,5388

1,23
154,9 5195,17

190
34427,13

1261
8716,91

319
6,99 2494,01

91
16406,09

600
8 КБ22-47-1  0,366 84,5170

30,93
0,094 7,9446

2,91
154,9 1230,62

450
8252,52

3020
2086,29

764
6,99 590,77

216
3907,68

1430
9 КБ9-62-4  0,13 59,3971

7,72
0,12 7,1277

0,93
154,9 1104,07

144
6097,82

793
1584,42

205
7,48 444,29

58
3132,78

407
11 КБ22-36-1  1 1,7832

1,78
0,094 0,1676

0,17
154,9 25,96

26
170,44

170
43,21

44
6,99 12,46

12
81,63

82
14 КБ22-36-2  1 2,8670

2,87
0,094 0,2695

0,27
154,9 41,75

42
274,05

274
69,48

69
6,99 20,04

20
131,27

131
17 КБ22-37-3  1 3,0821

3,08
0,094 0,2897

0,29
154,9 44,88

45
274,81

275
70,33

70
6,99 21,54

22
136,75

137
20 КБ23-13-6  0,24 191,7500

46,02
0,094 18,0245

4,33
154,9 2792,00

670
18780,73

4508
4746,00

1139
6,99 1340,33

322
8878,33

2131
21 КБ23-13-7  0,2112 133,4678

28,19
0,094 12,5460

2,65
154,9 1943,37

410
13269,08

2802
3346,74

707
6,99 932,94

197
6223,05

1314
29 КБ1-166-1  0,1652 150,4500

24,85
0,12 18,0540

2,98
154,9 2796,56

462
11680,94

1930
3185,05

526
7,48 1125,37

186
7106,98

1174
30 КБ1-27-1  0,14863 15,1575

2,25
0,12 1,8189

0,27
154,9 281,75

42
1675,90

249
430,68

64
7,48 113,38

17
825,81

123
31 КБ1-134-1  1,4863 23,4775

34,9
0,12 2,8173

4,19
154,9 436,40

649
2125,10

3159
563,53

837
7,48 175,61

261
1175,54

1747

Разом: 241,03 25,21 3904 22978 5911 1729 11544

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(3904 + 22978 * 1) * 0,0078 = 210 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ЗВВЛК_06-01-02

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(3904 + 22978 * 1) * 0,0078 * 0,22= 46 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(3904 + 22978 * 1) * 0,003739 = 101 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  11544 + 210 + 46  + 101 = 11901 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗВВЛК_07-01-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01 
на благоустрій  

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова
кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-
чені в пря-
мих вит-
ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують
машини) 

Усереднені

коефіцієнти
переходу
від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-
чені в
прямих
витратах, 
до трудо-
витрат пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих 

витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість
людино-

години пра-
цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в
загально-
виробни-
чих витра-

тах

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
 витратах

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-
виробничих

 витрат

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

Загально-
виробничі
витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ27-69-1  0,124 50,1933

6,22
0,132 6,6255

0,82
154,9 1026,29

127
5697,31

707
1479,19

184
9,18 460,77

57
2966,25

368
2 КР18-30-1  103 1,3200

135,96
0,12 0,1584

16,32
154,9 24,54

2528
114,80
11824

30,65
3156

7,48 9,87
1017

65,06
6701

4 КБ27-13-1  0,124 62,8183
7,79

0,132 8,2920
1,03

154,9 1284,43
159

6524,42
809

1717,95
213

9,18 576,67
72

3579,05
444



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЗВВЛК_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 КБ27-13-4  -0,124 2,7040

-0,34
0,132 0,3569

-0,04
154,9 55,29

-7
301,07

-37
78,40

-10
9,18 24,82

-3
158,51

-20
6 КБ11-2-9  12,4 5,5953

69,38
0,12 0,6714

8,33
154,9 104,01

1290
495,53

6145
131,90

1635
7,48 41,85

519
277,76

3444
7 КБ11-11-18  1,24 16,7661

20,79
0,12 2,0119

2,49
154,9 311,65

386
1428,52

1771
382,84

475
7,48 125,41

156
819,90

1017
9 КБ27-65-4  0,124 1120,6542

138,96
0,132 147,9264

18,34
154,9 22913,79

2841
108020,96

13395
28805,65

3572
9,18 10287,61

1276
62007,05

7689
10 КБ27-64-1  0,0432 53,9702

2,34
0,132 7,1241

0,31
154,9 1103,52

48
4612,90

200
1257,61

54
9,18 495,45

21
2856,58

123
12 КБ47-25-3  22,16 42,1448

933,93
0,088 3,7087

82,19
154,9 574,48

12730
3467,01

76829
889,13
19704

6,99 294,59
6528

1758,20
38962

13 КБ47-25-5  22,16 42,9500
951,77

0,088 3,7796
83,76

154,9 585,46
12974

3530,06
78226

905,41
20064

6,99 300,22
6653

1791,09
39691

14 КБ47-26-1  0,2216 3,6679
0,82

0,088 0,3228
0,07

154,9 50,00
11

398,69
88

98,71
22

6,99 25,64
6

174,35
39

Разом: 2267,62 213,62 33087 189957 49069 16302 98458

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(33087 + 189957 * 1) * 0,0078 = 1740 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =
=(33087 + 189957 * 1) * 0,0078 * 0,22= 383 грн.

де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(33087 + 189957 * 1) * 0,003739 = 834 грн.



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ЗВВЛК_07-01-01

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  98458 + 1740 + 383  + 834 = 101415 грн. 

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗВВОК_01-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    01-01
підготовчі роботи

Номер
локаль-
ного

кошторису
  

Найменування локального
кошторису

 Норматив-
но-розра-
хункова

кошторисна
трудоміст-
кість робіт,
що перед-
бачені в

прямих вит-
ратах, 

 Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах, 

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
витратах,

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах,

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

III блок.
Кошти на
покриття

решти статей
загально-
виробничих
витрат,

Додаткові
кошти 

II блоку, що
пов'язані з
оплатою
тичасової
непраце-
здатності,

Всього 
 загально-
виробничих
витрат,

люд.год люд.год грн. грн. грн. грн. грн. грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01-01-01 ЛК на розбирання будівель 2750,96 330,11 51133 255759 67516 20578 4068 143295

Разом: 2750,96 330,11 51133 255759 67516 20578 4068 143295

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗВВОК_02-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    02-01
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Номер
локаль-
ного

кошторису
  

Найменування локального
кошторису

 Норматив-
но-розра-
хункова

кошторисна
трудоміст-
кість робіт,
що перед-
бачені в

прямих вит-
ратах, 

 Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах, 

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
витратах,

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах,

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

III блок.
Кошти на
покриття

решти статей
загально-
виробничих
витрат,

Додаткові
кошти 

II блоку, що
пов'язані з
оплатою
тичасової
непраце-
здатності,

Всього 
 загально-
виробничих
витрат,

люд.год люд.год грн. грн. грн. грн. грн. грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02-01-01 ЛК на загальнобудівельні
роботи

34430,88 3967,63 614588 3329476 867691 255889 52279 1790447

02-01-02 ЛК на господарсько-питний
водопровід

958,28 94,95 14711 94620 24054 7779 1450 47994

02-01-03 ЛК на устаткування ГП та
каналізації

0 0 0 0 0 0 0 0

02-01-04 ЛК на каналізацію побутову 366,02 36,16 5601 36313 9225 2970 556 18352
02-01-05 ЛК на устаткування

вентиляції
0 0 0 0 0 0 0 0

02-01-06 ЛК на вентиляцію 3460,66 343,7 53239 317823 81639 28454 4918 168250
02-01-07 ЛК на опалення 46,43 4,88 755 4432 1141 404 68 2368
02-01-08 ЛК на монтаж Системи

зв"язку
1852,22 169,2 26212 173034 43831 13307 2641 85991

02-01-09 ЛК на монтаж Системи
автоматичного контролю до
вибухонебезпечних
концентрацій паливних газів

240,33 20,8 3220 22725 5707 1618 344 10889

02-01-010 ЛК на устаткування Системи
автоматичного контролю до
вибухонебезпечних
концентрацій паливних газів

0 0 0 0 0 0 0 0

02-01-011 ЛК на монтаж Системи
протипожежного захисту

1464,36 124,43 19276 136712 34317 9715 2068 65376

02-01-012 ЛК на устаткування системи
протипожежного захисту

0 0 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02-01-013 ЛК на пусконалагоджувальні

рботи ПС
345 30,02 4649 46282 11204 2326 674 18853

02-01-014 ЛК на електроосвітлення та
електропостачання

3488,61 330,47 51190 325942 82969 26091 4999 165249

02-01-015 ЛК на силове обладнання 0 0 0 0 0 0 0 0
02-01-016 ЛК на технологічне

обладнання
0 0 0 0 0 0 0 0

Разом: 46652,79 5122,24 793441 4487359 1161778 348553 69997 2373769

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗВВОК_06-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    06-01
внутрішньомайданчикові мережеві підключення

Номер
локаль-
ного

кошторису
  

Найменування локального
кошторису

 Норматив-
но-розра-
хункова

кошторисна
трудоміст-
кість робіт,
що перед-
бачені в

прямих вит-
ратах, 

 Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах, 

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
витратах,

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах,

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

III блок.
Кошти на
покриття

решти статей
загально-
виробничих
витрат,

Додаткові
кошти 

II блоку, що
пов'язані з
оплатою
тичасової
непраце-
здатності,

Всього 
 загально-
виробничих
витрат,

люд.год люд.год грн. грн. грн. грн. грн. грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06-01-01 ЛК на мережу господарсько-
побутової каналізації

267,62 27,85 4316 25197 6494 1921 391 13122

06-01-02 ЛК на мережа водопроводу 241,03 25,21 3904 22978 5911 1729 357 11901

Разом: 508,65 53,06 8220 48175 12405 3650 748 25023

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    07-01
благоустрій та озеленення території

Номер
локаль-
ного

кошторису
  

Найменування локального
кошторису

 Норматив-
но-розра-
хункова

кошторисна
трудоміст-
кість робіт,
що перед-
бачені в

прямих вит-
ратах, 

 Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах, 

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
витратах,

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах,

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

III блок.
Кошти на
покриття

решти статей
загально-
виробничих
витрат,

Додаткові
кошти 

II блоку, що
пов'язані з
оплатою
тичасової
непраце-
здатності,

Всього 
 загально-
виробничих
витрат,

люд.год люд.год грн. грн. грн. грн. грн. грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07-01-01 ЛК на благоустрій 2267,62 213,62 33087 189957 49069 16302 2957 101415

Разом: 2267,62 213,62 33087 189957 49069 16302 2957 101415

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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.     
.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2
інформаційних технологій, за адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

   
   

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI БУДIВНИЦТВА

668/Зол.М.5/ - ЗК
   
   

Том 7

2024 р.



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗКР

.     
.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2
інформаційних технологій, за адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

   
   

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI БУДIВНИЦТВА

668/Зол.М.5/ - ЗК
   
   

Том 7

                                                                 Керівник проєктної організації  
    
                                                                 Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)  

2024 р.
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ЗМІСТ

 Стор.
1. Пояснювальна записка ---------
2. Зведений кошторисний розрахунок вартостi будiвництва ---------
3. Пiдсумковi вартiснi параметри ---------
4. Кошториснi розрахунки на окремi види витрат ---------
5. Розрахунок кошторисного прибутку ---------
6. Розрахунок коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй ---------
7. Вiдомiсть ресурсiв ---------
8. Кошторис на вишукувальнi роботи ---------
9. Кошторис на проектнi роботи ---------



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗКР

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
  
 Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за

адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
 

Будівництво розташоване на території ........................... області.
Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
 - Перевезення ґрунту і сміття;
 - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
 - Устаткування і матеріали;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:
1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32] 1,00 %
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 3,00 %
4 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у

..
5. Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, Настанова [4.41] 1,114
6. Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] 22,37 грн./люд.год
7. Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] 5,64 грн./люд.год
  
Загальна кошторисна трудомiсткiсть 57,89905 тис.люд.год
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 52,180 тис.люд.год
Загальна кошторисна заробiтна плата 5867,131 тис.грн.
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:
Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 170,25
люд.год та розрядi робiт 3,8

16623,00 грн.

Тарифна сiтка для пусконалагоджувального персоналу при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 170,25 люд.год
та розрядi робiт 4

17018,19 грн.

  
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
  у тому числi:

74196,601 тис.грн.

  будiвельнi роботи - 40853,572 тис.грн.
  вартiсть устаткування - 10075,235 тис.грн.
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  iншi витрати - 11096,177 тис.грн.
  податок на додану вартiсть - 12171,617 тис.грн.
    

  
Примiтка:
1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".
   

Склав:    Перевірив:    
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  ( назва організації, що затверджує )
  
     
Затверджено (схвалено)   
     
Зведений кошторисний розрахунок в сумі  74196,601 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.  
   

  (посилання на документ про затвердження)
  
  
"___" ______________________ 20__ р.  
  
     

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  
     
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за

адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5» 
     
Складений за поточними цінами станом на 20 лютого 2024 р.  

№
Ч.ч

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування,
меблів та
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7
      

Глава 1. Пiдготовлення територiї будiвництва
    

1 01-01 підготовчі роботи 564,838   -      -    564,838
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 1: 564,838   -      -    564,838

      
Глава 2. Об'єкти основного призначення
    

2 02-01 Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) 33898,877 8876,468   -    42775,345
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 2: 33898,877 8876,468   -    42775,345
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1 2 3 4 5 6 7
      

Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання,
водовідведення, теплопостачання та газопостачання
    

3 06-01 внутрішньомайданчикові мережеві підключення 346,887   -      -    346,887
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 6: 346,887   -      -    346,887

      
Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї
    

4 07-01 благоустрій та озеленення території 1186,820   -      -    1186,820
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 7: 1186,820   -      -    1186,820
Разом по главах 1-7: 35997,422 8876,468   -    44873,890
Разом по главах 1-8: 35997,422 8876,468   -    44873,890

      
Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати
    

5 Розрахунок
N П-929

Кошти на вiдрядження працiвникiв будівельних органiзацiй на об'єкт
будівництва

  -      -    7882,430 7882,430

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 9:   -      -    7882,430 7882,430
Разом по главах 1-9: 35997,422 8876,468 7882,430 52756,320

      
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги
    

6 Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %)   -      -    527,563 527,563
7 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -      -    658,198 658,198
8 Розрахунок

N П-107
Кошти на формування страхового фонду документації   -      -    21,598 21,598

9 Настанова [4.32] Кошти на отримання сертифіката за введення в дію СС3   -      -    15,746 15,746
10 Завдання

напроєктування
Кошти на отримання енергетичного сертифікату   -      -    50,000 50,000

11 Завдання
напроєктування

Кошти на технічну інвентаризацію   -      -    40,000 40,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 10:   -      -    1313,105 1313,105
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1 2 3 4 5 6 7
      

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд
    

12 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт   -      -    0,001 0,001
13 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї   -      -    70,650 70,650
14 Розрахунок

N П-102
Кошти на здійснення авторського нагляду   -      -    143,990 143,990

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 12:   -      -    214,641 214,641
Разом по главах 1-12: 35997,422 8876,468 9410,176 54284,066

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 1294,925   -      -    1294,925
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)
  -      -    326,796 326,796

Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 1079,923 266,294 282,305 1628,522
Розрахунок

N П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними
процесами (І)

2481,302 932,473   -    3413,775

Разом 40853,572 10075,235 10019,277 60948,084
Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -      -    12171,617 12171,617

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 40853,572 10075,235 22190,894 73119,701
Лист Замовника Вартість виконаних робіт (проектні роботи та експертиза)   -      -    1076,900 1076,900

Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням
витрат за пiдсумком

40853,572 10075,235 23267,794 74196,601

   

  
  
Керівник проєктної організації __________________________  

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

__________________________  

Керівник  відділу __________________________   
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ПІДСУМКОВІ  ВАРТІСНІ  ПАРАМЕТРИ

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

Ідентифікатор НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ Значення

1 2 3
П114 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. 74196,60100
П14С Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн 40853,57200
П14О Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн 10075,23500
П14П Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн 23267,79400
П14 Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. 73119,70100
П17 Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. 74196,60100
П13 Вартiсть будiвництва без  урахування ПДВ, тис. грн. 60948,08400
П9 Вартiсть будiвництва з урахуванням кошторисного прибутку, адмiнiстративних витрат, ризику та iнфляцiї, тис. грн. 60948,08400
П12 Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість

матерiалів поставки замовника i вартiсть матерiалiв, що повертаються, - у тому числi), тис. грн.
52080,12200

П8 Разом по главах 1-12, тис. грн. 54284,06600
П711 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. 35997,42200
П713_ТУП Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн. 8,50600
П713_ТУ Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн. 8876,46800
П713 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. 8876,46800
П7 Разом по главах 1-12, iншi витрати, тис. грн. 9410,17600
П715 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. 0
П306 Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. 0,00100
П10 Будiвельнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку  по главах 1 - 13, тис. грн. 40853,57200
П10Г Гiрничi роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. 0
П6 Iншi витрати по главах 1-9, тис. грн. 7882,43000
П4 Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн. 35997,42200
П23 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн. 35997,42200
П23Г Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн. 0
П22Г Гiрничi роботи по главах 1-8, тис. грн. 0
П1-7С Будiвельнi роботи по главах 1-7, тис. грн. 35997,42200
П1-7Г Гiрничi роботи по главах 1-7, тис. грн. 0
П22Д Загальношахтнi витрати  по будовi, тис. грн. 0
П1 Будiвельнi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 35997,42200
П1Г Гiрничi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П3 Вартiсть устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 8876,46800
П3001 Вартiсть устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
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П234 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 8,50600
П234001 Вартiсть устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П21_1 Прямi витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 33353,92000
П21 Прямi витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 42230,38800
П27 Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 1547,73600
П27001 Вартiсть експлуатацiї машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
П58 Вартiсть експлуатацiї  машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 0
П24 Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення машин, тис. грн. 28,25700
П41Г Вартiсть експлуатацiї машин у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П62 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн. 0
П62001 Вартiсть експлуатацiї машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
П62Б Амортизацiйнi вiдрахуваня в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П206 Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 28,29487
П62В Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П207  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 674,42791
П62Г  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П209  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 120,90206
П62Д  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П208 Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 68,89940
П62Е Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П210 Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 31,30975
П62Ж Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П211 Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0
П62И Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П752 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 393,45200
П62А Заробiтна плата в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П72 Загальна кошторисна заробiтна плата, тис. грн. 5867,13100
П30 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 4587,79800
П51 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по главах 8-9, тис. грн. 0
П52 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. 0
П43Г Заробiтна плата робiтникiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П32 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. грн.
393,45200

П44Г Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-
9, тис. грн.

0

П730 Заробiтна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 4981,25000
П751 Заробiтна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. 0
П35 Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 885,88100
П42С Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав

1-9, тис. грн.  
885,88100
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П45Г Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9,

тис. грн.
0

П11В Розрахункова кошторисна заробiтна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i
споруд, тис. грн.

0

П11Г Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. грн. 0
П11Д Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. грн. 0
П29В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П30С Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. грн.
0

П30Г Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. грн.

0

П49В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П29Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 40,34500
П49Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П11А Усереднена вартiсть людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год. 154,90000
П11Б Усереднена вартiсть людино-години за розрядом робiт, що виконується, 3,8, грн./люд. год. 97,64000
П28 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 27207,75700
П28001 Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П54 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн. 0
П29 Транспортнi витрати у вартостi матерiалiв по об'єктах глав 1-7, тис. грн. 2397,03900
П49 Транспортна складова в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 2639,58978
П29А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П49А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П499 Заготiвельно-складськi витрати в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 611,84530
П26 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн. 0
П26001 Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П39Г Вартiсть матерiалiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П25 Зворотні суми, тис. грн. 0
П774З Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн. 0
П774П Прибуток, тис. грн. 1294,92500
П771П Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. 1294,92500
П775П Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. 0
П774А Адміністративні витрати, тис. грн. 326,79600
П774І Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн. 0
П131Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - будiвельнi роботи, тис.грн. 1079,92300
П133Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - устаткування, тис.грн. 266,29400
П134Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - iншi витрати, тис.грн. 282,30500
П135Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - гiрничi роботи, тис.грн. 0
П451И Iнфляцiя - будiвельнi роботи, тис.грн. 2481,30200
П453И Iнфляцiя - устаткування, тис.грн. 932,47300
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П455И Iнфляцiя - гiрничi роботи, тис.грн. 0
П1415 Податки, збори, обов'язковi платежi (крiм ПДВ), тис.грн. 0
П154Н Податок на додану вартiсть, тис.грн. 12171,61700
П774 Загальновиробничi витрати - усього, тис. грн. 2643,50200
П34 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних  робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 2643,50200
П53 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних робiт по главах 8-9, тис. грн. 0
П42Г Загальновиробничi витрати у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П73П Загальна кошторисна трудомiсткiсть пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год. 0,38046
П73 Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис. люд. год. 57,89905
П731 Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах глави 9, тис. люд. год. 52,18002
П731Г Загальна кошторисна трудомiсткiсть гiрничих робiт за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 0
П731Д Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 57,89905
П731Е Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год. 57,89905
П731И Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П755 Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П736 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 5,71903
П31 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 48,77266
П46Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П260 Трудовитрати в експлуатацiї машин, тис. люд. год. 3,40736
П62К Трудовитрати замовника в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. люд. год. 0
П33 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi   будівельних робiт по

об'єктах глав 1-9,  тис. люд. год.
3,40736

П47Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П55 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П55Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П56 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi   будівельних

робiт, тис. люд. год.
0

П56Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi гiрничих робiт,
 тис. люд. год.

0

П36 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах  будівельних робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

5,71903

П48Г Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П57 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П57Г Витрати труда на проведення  ремонту i пiдтримки гiрничих виробок у перiод будiвництва, тис. люд-год. 0
П11Е Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i

споруд, тис. люд. год.
0

П11И Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд.
год.

0
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П11К Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год. 0
СС986 Трудовитрати об'єктних кошторисiв на iншi витрати 9-ї глави, тис.люд. год 0
П11Л Трудовитрати, що задані в решті інших БМР,  тис.люд. год 0
П10М Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: монтаж технологiчних трубопроводів та технологiчного устаткування,

 тис. люд. год.
0

П10П Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: пусконалагоджувальнi роботи, тис. люд. год. 0,35000
П29Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П31С Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. люд. год.
0

П31Г Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. люд. год.

0

П31П Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у iнших роботах,
тис. люд. год.

0

П49Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0
П29Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,36491
П49Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0
П37 Середнiй розряд робiт, що виконуються робiтниками-будiвельниками i робiтниками-монтажниками, розряд 3,50000
П38 Середнiй розряд робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд 5,00000
П15 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на тимчасовi будiвлi i споруди, % 0
П16 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове подорожчання, % 0
П19 Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризикiв, % 3,00000
П300 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. 1368,53800
П301 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших

п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці
розрахунку  загальновиробничих витрат), тис.грн.

1290,76800

П302 Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм, тис.грн. 55,83400
П303 Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими похованням, тис.грн.
0

П304 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок ІІІ ЗВВ),  тис.грн. 389,08300
П305 Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове

державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.
21,93600

П246 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн. 242,54285
П246001 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П247 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. 0
П154001 Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 90,00000
П247001 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П248 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. 0
П248001 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П249001 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована  ПДВ, тис. грн. 0



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 6 - 74_КД_ЗКР

1 2 3
П222 Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними

силами, тис. люд. год.
0

П223 Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами,
тис. грн.

0

П224 Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00991
П225 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 1,14228
П226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00310
П227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,35469
П228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. 16623,00000
П229 Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год. 170,25000
П230 Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. 24506,80672
П231 Відпускна вартість матеріалів  поставки замовника (із ПВР), тис. грн. 0
П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 2159,07618
П233 Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 532,69749
П235 Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. 8559,35200
П235002 Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн 0
П236 Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 8,40000
П236002 Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. 0
П237 Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 237,97400
П238 Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0,03000
П239 Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год 0
П240 Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн. 0
П241 ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. 0
П242 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 79,14900
П243 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування  поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0,07600
П244 Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. 1518,36700
П99ІВ Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99І Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар" 0
П99ПУ Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
П99ПБ Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99ЄПБ Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99ЄПУ Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-929
Кошти на вiдрядження працiвникiв будівельних органiзацiй на об'єкт будівництва

1. Вихідні дані
п1.1 Частка трудовитрат у вiдсотках вiд сумарних трудовитрат, що виконуються робiтниками, якi знаходяться у вiдрядженнi (питома вага вiдряджених

робiтникiв), %
100=100;

п1.2 Кiлькiсть проїздiв за мiсяць на одного вiдрядженого
2=2;

п1.3 Норматив добових на 1 людину, грн.
300=300;

п1.4 Витрати з найму житла на 1 людину на добу, грн.
500=500;

п1.5 Загальна вартiсть проїзду в один кiнець на 1 людину, грн.
40,00=40,00;

п1.6 Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=57,89905;

п1.7 Кiлькiсть календарних днiв у перiод будiвництва
310=310;

п1.8 Кiлькiсть робочих днiв у перiод будiвництва
220=220;

п1.9 Термiн будiвництва об'єкту згiдно з ПОБ, мiсяцiв
10=10;

п1.10 Тривалiсть робочої змiни, годин
8=8;

п1.11 Термiн перебування у дорозi до мiсця роботи i назад, днiв
1=1;

п1.12 Частка трудовитрат, що виконуються працiвниками, чий труд урахований у складi ЗВВ i якi знаходяться у вiдрядженнi, в процентах вiд загальних
трудовитрат ЗВВ (питома вага вiдряджених IТР), %
100=100;

п1.13 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.
П736=5,71903;

п1.14 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд. год.
П11И=0;

п1.15 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год.
П11К=0;

2. Розрахунок
п2.1 Кiлькiсть днiв перебування вiдрядженого працiвника у дорозi до мiсця роботи i назад, днiв

п1.11хп1.2хп1.9=1х2х10=20;
п2.2 Кiлькiсть днiв проживання вiдряженого працiвника у готелi, днiв

п1.7-п2.1=310-20=290;
п2.3 Нормативна трудомiсткiсть (у людино-днях) робiт, що пiдлягають виконанню вiдрядженими працiвниками, люд.-днiв

0,01х(п1.1х(п1.6+п1.14+п1.15-п1.13)+п1.12хп1.13)х1000:п1.10=0,01х(100х(57,89905+0+0-5,71903)+100х5,71903)х1000:8=7237,38;
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п2.4 Середня розрахункова кiлькiсть працiвникiв, щодня вiдряджених на будiвництво протягом усього перiоду будiвництва, люд.
п2.3:п1.8=7237,38:220=32,8972;

п2.5 Вартiсть готельних послуг, грн.
п1.4хп2.2хп2.4=500х290х32,8972=4770094;

п2.6 Витрати на виплату добових вiдрядженим працiвникам, грн.
п1.3хЦ(п1.7хп2.4+0,99)=300хЦ(310х32,8972+0,99)=3059700;

п2.7 Вартiсть проїзду вiдряджених працiвникiв до мiсця роботи i назад, грн.
п1.5хп2.4хп1.9хп1.2х2=40х32,8972х10х2х2=52635,52;

п2.8 Кошти на вiдрядження працiвникiв будівельних органiзацiй на об'єкт будівництва
     Iншi витрати
(п2.5+п2.6+п2.7):1000=(4770094+3059700+52635,52):1000=7882,42952;

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані
п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду: 

= С1046 = 1,50
п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:

= П23+П23Г+П713+П6 = 52756,320
п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:

 П713_ТУ = 8876,468
2. Розрахунок
п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:

= (п.1.2 - п.1.3) Х п.1.1 Х 0,01 Х ИНП116 = (52756,320 - 8876,468) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 658,198
                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані
п1.1 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23=35997,422;
п1.2 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23Г=0;
п1.3 Вiдсоток для визначення лiмiту витрат, що пов'язанi з формуванням страхового  фонду документацiї

0,06=0,06;
2. Розрахунок
п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації

     Iншi витрати
(п1.1+п1.2)хп1.3:100=(35997,422+0)х0,06:100=21,59845;
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-102
Кошти на здійснення авторського нагляду

1. Вихідні дані
п1.1 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23=35997,422;
2. Розрахунок
п2.1 Кошти на здійснення авторського нагляду

     Iншi витрати
п1.1/100*0,4=35997,422/100*0,4=143,99;

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)

1. Вихідні дані
п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:

КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=35997,422;

п1.3 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=8876,468;

п1.8 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=8,506;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,086;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року
(параметр формує програма), місяців
МДЦ=1,69;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта
приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно
до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;
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п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,114;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду  між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року
будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого  періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=10;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня"  КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,
32 міс.
КС145МП=4;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року  дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 -
Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,071;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число
2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається
при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних
періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з
коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні) 
КС145П=2;

2. Розрахунок
п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП

повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів
результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(М(п1.16-п1.11)-(п1.16-п1.11))*W(М(п1.16-п1.12)-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(М(4-1,69)-(4-1,69))*W(М(4-0)-(4-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ  є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 -  Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;
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п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи
завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(М(п1.16+п1.15-12)+(п1.16+п1.15-12))+V(М(п1.16+п1.15-24)+(п1.16+п1.15-24))=V(М(4+10-12)+(4+10-12))+V(М(4+10-24)+(4+10-24))=1;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(4+10)*W(1)+12*V(1)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(4+10-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=2;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються
до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(M(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))+12*W(M(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))=(4+10-24-
1*W(4+10-37))*W(1-2)*V(M(36-4-10)+(36-4-10))+12*W(M(36-4-10)+(36-4-10))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня  того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-1,69+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,1074;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня  подальшого календарного року початку будівництва з
урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за  число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,1074+(1-1)=1,1074;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт,  що відповідає рівню інфляції від  місяця дати  цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва
того ж року  або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,1074+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(4-(1,69*1+0*0))/12)=1,021945;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т 
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,021945+W(1-2)*(1,1074+(1,114-1)*4/12)=1,0219;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0219+(1,114-1)*(12-4)/12=1,0979;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т 
V(п2.5)*п2.13=V(1)*1,0979=1,0979;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(1)*(1,0979+(1,086-1)*2/12)=1,1122;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(1-2)*1,1122=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,071-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-4=8;

п2.19 Співвідношення вартості  робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т 
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*8/10=0,8;

п2.20 Співвідношення вартості  робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,8)+W(1-2)*(1-0,8)*(1-
0/(2+0)))=0,2;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*8/10=0;
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п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-
0/(2+0)))=1;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(35997,422-V(0)*(0+0+0))*0,8=28797,938;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(35997,422-V(0)*(0+0+0))*0,2=7199,484;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((35997,422-V(0)*(0+0+0))-7199,484-28797,938)*W(1-2)=0;

п2.26 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8хV(п1.1))*п2.21=(8876,468*W(0)+8,506хV(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8хV(п1.1))*п2.22=(8876,468*W(0)+8,506хV(0))*1=8876,468;

п2.28 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у третьому календарному році будiвництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8хV(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((8876,468*W(0)+8,506хV(0))-8876,468-0)*W(1-2)=0;

п2.29 Проектна вартiсть гірничих робіт першого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*0,8=0;

п2.30 Проектна вартiсть гірничих робіт другого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0,2=0;

п2.31 Проектная вартiсть гірничих робіт третього календарного року будiвництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*Ц(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,114-0,1)*W(2-1)=0,5;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*Ц(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,086-0,1)*W(2-1)=0,5;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*Ц(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,071-0,1)*W(2-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)
     Гiрничi роботи
(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(0,5*0*((1,0979-1)+(1,0219-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((1,1122-1)+(1,0979-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;
     Будiвельнi роботи
(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(0,5*28797,938*((1,0979-1)+(1,0219-1)*V(0,5-1))+0,5*7199,484*((1,1122-1)+(1,0979-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=2481,302;
     Устаткування
(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(0,5*0*((1,0979-1)+(1,0219-1)*V(0,5-1))+0,5*8876,468*((1,1122-1)+(1,0979-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=932,473;

                  
                 
Склав       _____________________       
                                               
Перевірів  _____________________       
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КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П130
Кошторисний прибуток

  
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за

адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
  
1. Вихiднi данi
п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год: 
         П73 = 57,89905; 
п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.: 
         П731Д = 57,89905; 
п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.: 
         П736 - П57 = 5,71903 - 0 = 5,71903; 
п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.: 
         П11Е = 0; 
п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .: 
         П731И = 0; 
2. Розрахунок
п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.: 
         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 57,89905 - 5,71903 + 0 = 52,18002; 
п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.: 
         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 57,89905 - 57,89905 - 0 = 0; 
п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт: 
         п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (52,18002 - 0) = 0; 
  
Кошторис-

ний
номер 
об'єкта

Найменування  об'єкта
Трудоміст-

кість у прямих
витратах,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-
лях і спорудах
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість в інших
роботах,

тис.люд.год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.год.
гр7=гр3+гр4+
гр5+гр6

Показник
кошторисного 
прибутку,

грн./люд.год.

Кошторисний 
прибуток,
тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01-01 підготовчі роботи 2,75096 0,33011   -      -    3,08107 22,50 69,32408
02-01 Нове будівництво захисної споруди

цивільного захисту (ПРУ) (без
пусконалагоджувальних робіт)

46,30279 5,09178   -      -    51,39457 22,50 1156,37783

  пусконалагоджувальні роботи 0,35000 0,03046   -      -    0,38046 1,99 0,75712
06-01 внутрішньомайданчикові мережеві

підключення
0,50865 0,05306   -      -    0,56171 22,50 12,63848

07-01 благоустрій та озеленення території 2,26762 0,21362   -      -    2,48124 22,50 55,82790



22  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЗКР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 -------------- ------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------ -------------------

Разом: 52,18002 5,71903   -      -    57,89905 22,36523 1294,92500
  
п.2.4.  Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.
         1294,925 х ИНП130 = 1294,925 х 1 = 1294,925; 
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КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П147
Кошти  на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

  
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за

адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
  
1. Вихiднi данi
п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год:
         П73 = 57,89905;
п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
         П731Д = 57,89905;
п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
         П736 - П57 = 5,71903 - 0 = 5,71903;
п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.:
         П11Е = 0;
п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
         П731И = 0;
2. Розрахунок
п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах, тис.люд.год.:
         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 57,89905 - 5,71903 + 0 = 52,18002;
п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.:
         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 57,89905 - 57,89905 - 0 = 0;
п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт:
         п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (52,18002 - 0) = 0;

Кошторис-
ний

номер 
об'єкта

Найменування  об'єкта
Трудоміст-

кість у прямих
витратах,

тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-
лях і спорудах
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість в інших
роботах,

тис.люд.-год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.-год.
гр7=гр3+гр4+
гр5+гр6

Показник
адмінвитрат,
грн./люд.-год.

Адміністра-
тивні витрати,

тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01-01 підготовчі роботи 2,75096 0,33011   -      -    3,08107 5,66 17,43886
02-01 Нове будівництво захисної споруди

цивільного захисту (ПРУ) (без
пусконалагоджувальних робіт)

46,30279 5,09178   -      -    51,39457 5,66 290,89327

  пусконалагоджувальні роботи 0,35000 0,03046   -      -    0,38046 3,26 1,24030
06-01 внутрішньомайданчикові мережеві

підключення
0,50865 0,05306   -      -    0,56171 5,66 3,17928

07-01 благоустрій та озеленення території 2,26762 0,21362   -      -    2,48124 5,66 14,04382
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
 -------------- ------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом: 52,18002 5,71903   -      -    57,89905 5,64423 326,79600

п.2.4.  Разом адмiнiстративнi витрати, тис.грн.:
         326,796 х ИНП147 = 326,796 х 1 = 326,796;



25  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЗКР

КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П154
    

Податок на додану вартiсть (ПДВ)
    
1. Вихiднi данi
п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
      С1541 = 20;
п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
      С1621 = 7;
п.1.3. Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
      П13 = 60948,084;
п.1.4. Пiдсумкова вартiсть ресурсiв, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
      П249001 = 0;
п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
      П235002 = 0;
п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
      П154001 = 90;
      у тому числi:
      - Кошти на отримання енергетичного сертифікату (П104-1) = 50
      - Кошти на технічну інвентаризацію (П104-2) = 40
2. Розрахунок
п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
       = п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 60948,084 - 0 - 0 - 90 = 60858,084;
п.2.2. Податок на додану вартiсть (ПДВ), тис.грн.

     Iншi витрати:
       = п2.1 Х п1.1 : 100 + п1.5 Х п.1.2 : 100 = 60858,084 Х 20 : 100 + 0 Х 7 : 100 = 12171,617;
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.     
   
   

.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2
інформаційних технологій, за адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

   
   

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

668/Зол.М.5/ - КД
   
   

Том 8

2024 р.
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.     
   
   

.

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2
інформаційних технологій, за адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

   
   

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

668/Зол.М.5/ - КД
   
   

Том 8

                                                                 Керівник проєктної організації  

                                                                 Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)   

2024 р.
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ЗМІСТ

 Стор.
1. Об'єктний кошторис : підготовчі роботи
№ 01-01

---------

2. Локальний кошторис на розбирання будівель
№ 01-01-01

---------

3. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-01-01 ---------
4. Об'єктний кошторис : Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)
№ 02-01

---------

5. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи
№ 02-01-01

---------

6. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-01 ---------
7. Локальний кошторис на господарсько-питний водопровід
№ 02-01-02

---------

8. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-02 ---------
9. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування ГП та каналізації
№ 02-01-03

---------

10. Локальний кошторис на каналізацію побутову
№ 02-01-04

---------

11. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-04 ---------
12. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування вентиляції

№ 02-01-05
---------

13. Локальний кошторис на вентиляцію
№ 02-01-06

---------

14. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-06 ---------
15. Локальний кошторис на опалення

№ 02-01-07
---------

16. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-07 ---------
17. Локальний кошторис на монтаж Системи зв"язку

№ 02-01-08
---------

18. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-08 ---------
19. Локальний кошторис на монтаж Системи автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів

№ 02-01-09
---------

20. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-09 ---------
21. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування Системи автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних

газів
№ 02-01-010

---------

22. Локальний кошторис на монтаж Системи протипожежного захисту
№ 02-01-011

---------

23. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-011 ---------
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24. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування системи протипожежного захисту
№ 02-01-012

---------

25. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні рботи ПС
№ 02-01-013

---------

26. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-013 ---------
27. Локальний кошторис на електроосвітлення та електропостачання

№ 02-01-014
---------

28. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-014 ---------
29. Локальний кошторис на придбання устаткування силове обладнання

№ 02-01-015
---------

30. Локальний кошторис на придбання устаткування технологічне обладнання
№ 02-01-016

---------

31. Об'єктний кошторис : внутрішньомайданчикові мережеві підключення
№ 06-01

---------

32. Локальний кошторис на мережу господарсько-побутової каналізації
№ 06-01-01

---------

33. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-01-01 ---------
34. Локальний кошторис на мережа водопроводу

№ 06-01-02
---------

35. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-01-02 ---------
36. Об'єктний кошторис : благоустрій та озеленення території

№ 07-01
---------

37. Локальний кошторис на благоустрій
№ 07-01-01

---------

38. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-01-01 ---------
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
668/Зол.М.5/

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на розбирання будівель

підготовчі роботи

Основа: Кошторисна вартість 564,838  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 3,08107  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 306,892  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ46-56-5 Розбирання надземної частини одно- і

двоповерхових цегляних будівель без
збереження придатних матеріалів
кількість: 158*3*0,38

10м3 18,012 2862,04
1581,43

1280,61
372,17

51551 28485 23066
6704

17,6400
3,5815

317,73
64,51

2 КБ46-34-2 Розбирання бетонних фундаментів м3 72,048 4287,34
2003,11

2284,23
723,30

308894 144320 164574
52112

21,7800
7,4415

1569,21
536,15

3 КР8-2-4 Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих
азбестоцементних листів

100м2 1,58 3752,52
3662,57

89,95
81,66

5929 5787 142
129

45,4300
0,8772

71,78
1,39

4 КР8-1-2 Розбирання лат [решетування] з дощок з
прозорами

100м2 1,58 2311,47
2263,36

48,11
43,68

3652 3576 76
69

26,7600
0,4692

42,28
0,74

5 КР8-1-5 Розбирання крокв зі стояками та підкосами з
брусів і колод

100м2 1,58 3956,50
3887,47

69,03
62,67

6251 6142 109
99

42,7900
0,6732

67,61
1,06

6 КР8-1-6 Розбирання дерев'яних мауерлатів 100м2 1,58 1010,71
965,74

44,97
40,83

1597 1526 71
65

10,6300
0,4386

16,8
0,69

7 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км
кількість: 72,048*2,4+18,012*1,8+7,2364

т 212,5732 205,43
  -    

205,43
31,73

43669   -    43669
6745

__-__
0,2870

__-__
61,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 421543 189836 231707

65923
2085,41

665,55
  Разом будівельні роботи, грн. 421543
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 255759
  Загальновиробничi витрати, грн. 143295
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 330,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 51133
  Всього будівельні роботи, грн. 564838

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 564838
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3081,07

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 306892

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
668/Зол.М.5/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Основа: Кошторисна вартість 28264,245  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 05/12-23/РП-2/П.Сін.84-АР Кошторисна трудомісткість 38,39851  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 3944,064  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 
1 КБ1-18-2 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4
[0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2
кількість: 2112,9-1542,7-37

1000м3 0,5332 52320,95
2453,27

49867,68
14355,01

27898 1308 26590
7654

30,4300
127,1088

16,23
67,77

2 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км
кількість: 533,2х1,89

т 1007,748 187,81
  -    

187,81
31,73

189265   -    189265
31976

__-__
0,2870

__-__
289,22

3 КБ1-24-5 Розроблення ґрунту бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1

1000м3 1,5427 7772,37
  -    

7772,37
1608,67

11990   -    11990
2482

__-__
12,3420

__-__
19,04

4 КБ1-24-13
Н1=9

Додавати на кожні наступні 10 м
переміщення ґрунту [понад 10 м]
бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.],
група ґрунтів 1 (до 100 м)

1000м3 1,5427 60524,77
  -    

60524,77
12526,96

93372   -    93372
19325

__-__
96,1092

__-__
148,27
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Засипка 

5 КБ1-24-5 Розроблення ґрунту бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1

1000м3 1,5427 7772,37
  -    

7772,37
1608,67

11990   -    11990
2482

__-__
12,3420

__-__
19,04

6 КБ1-24-13
Н1=9

Додавати на кожні наступні 10 м
переміщення ґрунту [понад 10 м]
бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.],
група ґрунтів 1 (до 100 м)

1000м3 1,5427 60524,77
  -    

60524,77
12526,96

93372   -    93372
19325

__-__
96,1092

__-__
148,27

7 КБ1-90-6 Планування вручну гребеня і скосів дамб і
земляних подушок, група ґрунтів 2

1000м2 2,41 9782,57
9782,57

__-__
  -    

23576 23576 __-__
  -    

110,5000
  -    

266,31
  -    

8 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,692 7382,29
  -    

7382,29
1675,90

5109   -    5109
1160

__-__
15,1575

__-__
10,49

9 КБ1-27-7
Н1=19

Додавати на кожні наступні 5 м переміщення
ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і
котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт
[80 к.с.], група ґрунтів 1 (до 100 м)

1000м3 0,692 78547,57
  -    

78547,57
17831,60

54355   -    54355
12339

__-__
161,2758

__-__
111,6

10 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 6,92 3224,21
1625,41

1598,80
499,69

22312 11248 11064
3458

18,3600
5,1175

127,05
35,41

11 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,3 11680,94
11680,94

__-__
  -    

3504 3504 __-__
  -    

150,4500
  -    

45,14
  -    

12 КБ27-20-7 Улаштування  прошарку з нетканого
синтетичного матеріалу під час
укріплення укосів, підтоплюваного

1000м2 2,117 5272,83
4118,13

1154,70
185,71

11163 8718 2445
393

49,6100
1,4248

105,02
3,02

13 & С111-3Г-1 Георешітка з кріпленням м2 2138,17 144,26
  -    

__-__
  -    

308452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 856358 48354 499552
100594

559,75
852,13

  Разом будівельні роботи, грн. 856358
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 308452
       всього заробiтна плата, грн. 148948
  Загальновиробничi витрати, грн. 78094
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 170,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26439
  Всього будівельні роботи, грн. 934452

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 934452
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
 ФУНДАМЕНТНА ПЛИТА Ф-1

14 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 1,43 32830,75
12746,21

4830,49
1343,12

46948 18227 6908
1921

150,7000
10,4550

215,5
14,95

15 С1424-11608
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10
кількість: 143х1,02

м3 145,86 3075,87
  -    

__-__
  -    

448646   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ6-1-17 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із пазами, стаканами і
підколонниками висотою до 2 м, при
товщині плити до 1000 мм

100м3 5,63 67654,19
28461,04

21173,60
5558,86

380893 160236 119207
31296

309,4600
43,8568

1742,26
246,91

17 С1424-11600
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
C25/30 W6 F150
кількість: 563х1,015

м3 571,445 3794,97
  -    

__-__
  -    

2168617   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А500С

т 58 32053,89
  -    

__-__
  -    

1859126   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТІНИ, ПЕРЕГОРОДКИ
19 КБ6-17-3 Улаштування залізобетонних стін і

перегородок висотою до 3 м, товщиною
понад 150 мм до 200 мм

100м3 3,84 345238,96
155087,94

70386,44
18181,58

1325718 595538 270284
69817

1666,0000
143,1002

6397,44
549,5

20 С1424-11600
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
C25/30 W6 F150
кількість: 384х1,015

м3 389,76 3794,97
  -    

__-__
  -    

1479128   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А500С

т 43 32053,89
  -    

__-__
  -    

1378317   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПЛИТА ПОКРИТТЯ, верх на позн. +1,600, +2,
600

22 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 5,53 155895,53
63161,57

25380,16
6935,50

862102 349283 140352
38353

678,5000
54,5733

3752,11
301,79

23 С1424-11600
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
C25/30 W6 F150
кількість: 553х1,015

м3 561,295 3794,97
  -    

__-__
  -    

2130098   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А500С

т 95 32053,89
  -    

__-__
  -    

3045120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СХОДИ
25 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,018 32830,75

12746,21
4830,49
1343,12

591 229 87
24

150,7000
10,4550

2,71
0,19

26 С1424-11608
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10
кількість: 1,8х1,02

м3 1,836 3075,87
  -    

__-__
  -    

5647   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних плоских (сходів)
100м3 0,06 46182,28

22938,24
15849,47
4071,94

2771 1376 951
244

249,4100
32,1154

14,96
1,93

28 С1424-11600
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
C25/30 W6 F150
кількість: 6х1,105

м3 6,63 3794,97
  -    

__-__
  -    

25161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А500С

т 0,6 32053,89
  -    

__-__
  -    

19232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПАНДУС
30 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних плоских (пандус)
100м3 0,18834 46182,28

22938,24
15849,47
4071,94

8698 4320 2985
767

249,4100
32,1154

46,97
6,05

31 С1424-11600
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
C25/30 W6 F150
кількість: 18,834х1,105

м3 20,81157 3794,97
  -    

__-__
  -    

78979   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А500С

т 1,4 32053,89
  -    

__-__
  -    

44875   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПЕРЕГОРОДКИ ЦЕГЛЯНІ
33 КБ8-6-3 Мурування перегородок армованих з цегли

[керамічної] товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м

100м2 1,6653 29917,88
20533,66

2959,28
822,83

49822 34195 4928
1370

212,7400
6,4050

354,28
10,67

34 С1422-10958 Цегла керамічна одинарна порожниста
ефективна, розміри 250х120х65 мм, марка
М150
кількість: 166,53х50,4

1000шт 8,393112 8879,53
  -    

__-__
  -    

74527   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С111-
1846-В1

Анкерні кріплення
кількість: 166,53х0,000023

т 0,003830
19

60242,75
  -    

__-__
  -    

231   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С124-3
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А500, діаметр 10 мм

т 0,149877 32053,89
  -    

__-__
  -    

4804   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 15440051 1163404 545702
143792

12526,23
1131,99

  Разом будівельні роботи, грн. 15440051
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13730945
       всього заробiтна плата, грн. 1307196
  Загальновиробничi витрати, грн. 720171
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1638,98
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 253881
  Всього будівельні роботи, грн. 16160222

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 16160222
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 3. Покрівля та гідроізоляція 
37 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в

один шар
100м2 12,8555 1145,45

1034,25
111,20

34,43
14725 13296 1429

443
10,9700

0,3102
141,02

3,99
38 С111-1720

варіант 1
Плівка пароізоляційна м2 1414,105 12,24

  -    
__-__
  -    

17309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту
покриттів і перекриттів зверху
кількість: 1285,55х0,25

1 м3 321,3875 1451,68
1448,00

__-__
  -    

466552 465369 __-__
  -    

14,8300
  -    

4766,18
  -    

40 С111-2011-2 Суміш ППС  (для приклеювання
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 83 pro

кг 7713,3 9,23
  -    

__-__
  -    

71194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С114-97
варіант 2

Утеплювач XPS (екструдований
пінополістирол Г), товщ. 250 мм
кількість: 321,3875х0,99

м3 318,1736
25

4041,04
  -    

__-__
  -    

1285752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 12,8555 1145,45
1034,25

111,20
34,43

14725 13296 1429
443

10,9700
0,3102

141,02
3,99

43 С111-1720
варіант 2

Плівка поліетиленова м2 1478,382
5

17,87
  -    

__-__
  -    

26419   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 12,8555 11879,28
3071,97

2929,46
833,12

152714 39492 37660
10710

38,3900
6,9315

493,52
89,11

45 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 12,8555 1516,45
1370,20

__-__
  -    

19495 17615 __-__
  -    

16,2000
  -    

208,26
  -    

46 & С1-5-40Д-
511
варіант 2

Армованна сіткаO4 ВрІ100х100мм. м2 1414,105 121,06
  -    

__-__
  -    

171192   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КБ12-22-2
Н1=165

Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни
товщини (до 180 мм в середньому,для
ухилу)

100м2 12,8555 63666,60
1848,46

5989,33
1754,43

818466 23763 76996
22554

23,1000
14,7279

296,96
189,33

48 КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину
під водоізоляційний покрівельний килим

100м2 12,8555 666,22
640,49

25,73
8,77

8565 8234 331
113

7,0500
0,0878

90,63
1,13

49 & С1-1-8-8-2-
ПБ

Праймер бiтумний Технониколь т 1,02844 56150,05
  -    

__-__
  -    

57747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ12-1-6 Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари

100м2 12,8555 3624,07
2128,55

539,54
156,50

46589 27364 6936
2012

21,8000
1,2961

280,25
16,66

51 & С1-1-1-7-8-
6-МП
варіант 1

Материали рулонні покрівельні для нижніх
шарів

м2 1452,671
5

133,67
  -    

__-__
  -    

194179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С1-1-1-7-8-
6-РП
варіант 1

Материали рулонні покрівельні для верхніх
шарів

м2 1478,382
5

133,67
  -    

__-__
  -    

197615   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53 КБ12-20-3 Улаштування дренажної ізоляції 100м2 12,8555 1034,25

1034,25
__-__
  -    

13296 13296 __-__
  -    

10,9700
  -    

141,02
  -    

54 & С111-
859П3
варіант 3

Дренажний шар по типу "DELFA-GEO-
DRAIN"

м2 1414,105 269,66
  -    

__-__
  -    

381328   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 КБ27-20-4 Улаштування прошарку суцільного перерізу
з нетканого синтетичного матеріалу в
земляному полотні

1000м2 1,28555 9612,78
3574,44

6038,34
1042,85

12358 4595 7763
1341

43,4900
8,0912

55,91
10,4

56 & С111-
859П3
варіант 1

Геотекстиль м2 1414,105 63,62
  -    

__-__
  -    

89965   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 4060185 626320 132544
37616

6614,77
314,61

  Разом будівельні роботи, грн. 4060185
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3301321
       всього заробiтна плата, грн. 663936
  Загальновиробничi витрати, грн. 338742
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 698,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 108256
  Всього будівельні роботи, грн. 4398927

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 4398927

 Роздiл 4. Улаштування прорізів 
57 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,24 10841,01

1949,64
8113,06
2506,11

2602 468 1947
601

21,4600
22,5170

5,15
5,4

58 & С10000-
34-1-Ф
варіант 3

Перемички з/б марки 2ПБ10-1* шт 4 160,46
  -    

__-__
  -    

642   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С10000-
34-1-Ф
варіант 2

Перемички з/б марки 2ПБ10-1 шт 16 160,46
  -    

__-__
  -    

2567   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С10000-
34-1-Ф
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ13-1 шт 4 181,16
  -    

__-__
  -    

725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КР3-45-1 Улаштування перемичок із металевих
балок
кількість: 0,01448+0,00064

1 т 0,01512 23097,76
16630,97

991,11
311,11

349 251 15
5

196,6300
3,1488

2,97
0,05
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
62 & С111-

1089-В1
варіант 1

Сталь кутова 50х50х5
кількість: 0,01448х1,04

т 0,015059
2

33524,95
  -    

__-__
  -    

505   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С111-
1089-В1
варіант 2

Сталева смуга 50х5
кількість: 0,00064х1,04

т 0,000665
6

37773,57
  -    

__-__
  -    

25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т (кріплення перемичок)

1т 0,00518 14482,34
9939,96

4301,89
678,52

75 51 22
4

88,7100
5,3422

0,46
0,03

65 & С111-
1089-В1
варіант 3

Металевий кутик 100х100х7 т 0,00518 36255,27
  -    

__-__
  -    

188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С1-ПР56-
37
варіант 1

Анкер розпірний типу хілті M10 шт 8 39,65
  -    

__-__
  -    

317   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ15-171-4 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору грат, рам, труб діаметром менше 50
мм тощо за два рази

100м2 0,006464 13587,48
10018,19

1,31
1,14

88 65 __-__
  -    

106,2600
0,0111

0,69
  -    

68 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен
кількість: 5,46+1,911+1,911+15,12+5,733+1,
911+2,121+1,911+10,92+16,968

100м2 0,63966 27843,68
24252,97

1621,71
450,92

17810 15514 1037
288

235,4200
3,5100

150,59
2,25

69 & С111-741-
11-Р
варіант 7

Блок дверний ДЗ-01 (зовнішні, захисні
підсилені) 1300х2100

шт 2 17183,51
  -    

__-__
  -    

34367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С111-741-
11-Р
варіант 5

Блок дверний ДМ-01, ДМ-01л (протипожежні
ЕІ30) 910х2100
кількість: 1+1

шт 2 12014,15
  -    

__-__
  -    

24028   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & С111-741-
11-Р
варіант 4

Блок дверний ДМП-03 (протипожежні ЕІ60)
910х2100

шт 1 12256,91
  -    

__-__
  -    

12257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & С111-741-
11-Р
варіант 11

Блок дверний ДМП-04, ДМП-04л
(протипожежні ЕІ60) 1300х2100
кількість: 4+5

шт 9 17183,51
  -    

__-__
  -    

154652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С111-741-
11-Р
варіант 3

Блок дверний ДМП-01, ДМП-01л
(протипожежні ЕІ30) 910х2100
кількість: 3+1

шт 4 12014,15
  -    

__-__
  -    

48057   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С111-741-
11-Р
варіант 10

Блок дверний ДМП-02, ДМП-01л
(протипожежні ЕІ30) 1010х2100

шт 1 12766,91
  -    

__-__
  -    

12767   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 & С111-741-
11-Р
варіант 8

Блок дверний ДМ-02л (внутрішні металеві
глухі) 1010х2100

шт 8 12766,91
  -    

__-__
  -    

102135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
76 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими

дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах
кількість: (1,701х18)+(1,911х8)

100м2 0,45906 25851,94
9579,46

6861,10
1907,73

11868 4398 3150
876

98,1100
14,8500

45,04
6,82

77 & С111-741-
11-Р
варіант 6

Блок дверний ДГ-01 (ДГ-01л) (внутрішні,
металопластикові) 810х2100
кількість: 10+8

шт 18 9127,55
  -    

__-__
  -    

164296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & С111-741-
11-Р
варіант 2

Блок дверний ДГ-02, ДГ-02л (внутрішні,
металопластикові) 910х2100
кількість: 4+4

шт 8 10012,91
  -    

__-__
  -    

80103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 РЕШІТКИ ЖАЛЮЗІЙНІ
79 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних

конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм
кількість: 10х2

100шт 0,2 12622,87
12261,02

361,85
49,93

2525 2452 73
10

115,6700
0,5610

23,13
0,11

80 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

1т 0,02183 14482,34
9939,96

4301,89
678,52

316 217 94
15

88,7100
5,3422

1,94
0,12

81 & С111-
1089-В1
варіант 4

Металевий кутик 40х40х4 т 0,02183 36295,57
  -    

__-__
  -    

792   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КБ15-171-4 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору грат, рам, труб діаметром менше 50
мм тощо за два рази

100м2 0,0073 13587,48
10018,19

1,31
1,14

99 73 __-__
  -    

106,2600
0,0111

0,78
  -    

83 & С111-115Л
варіант 2

Решітка жалюзійна 960х1350 шт 1 1562,96
  -    

__-__
  -    

1563   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С111-115Л
варіант 3

Решітка жалюзійна 1050х1150 шт 1 1914,86
  -    

__-__
  -    

1915   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 677633 23489 6338
1799

230,75
14,78

  Разом будівельні роботи, грн. 677633
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 647806
       всього заробiтна плата, грн. 25288
  Загальновиробничi витрати, грн. 13364
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,46
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4563
  Всього будівельні роботи, грн. 690997

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 690997
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 Роздiл 5. Огорожа сходів 
 ОС-1( 4шт)

85 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня

100м 0,128 8207,99
5875,98

970,87
245,57

1051 752 124
31

60,1800
2,4565

7,7
0,31

86 & С1-4-15-1
варіант 1

Металева огорожа сходів з нержавіючої
сталі(поручень д.42,4, тримач поручня д.10,
металева заглушка)

м 12,8 4321,67
  -    

__-__
  -    

55317   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С1-ПР56-
37

хім анкер типу Hilti Hit-Hy 170 шт 20 1024,87
  -    

__-__
  -    

20497   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ОС-2 (4шт)
88 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,208 8207,99

5875,98
970,87
245,57

1707 1222 202
51

60,1800
2,4565

12,52
0,51

89 & С1-4-15-1
варіант 1

Металева огорожа сходів з нержавіючої
сталі(поручень д.42,4, тримач поручня д.10,
металева заглушка)

м 20,8 4321,67
  -    

__-__
  -    

89891   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С1-ПР56-
37

хім анкер типу Hilti Hit-Hy 170 шт 36 1024,87
  -    

__-__
  -    

36895   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ОС-3 (4 шт)
91 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,824 8207,99

5875,98
970,87
245,57

6763 4842 800
202

60,1800
2,4565

49,59
2,02

92 & С1-4-15-1
варіант 1

Металева огорожа сходів з нержавіючої
сталі(поручень д.42,4, тримач поручня д.10,
металева заглушка)

м 82,4 4321,67
  -    

__-__
  -    

356106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 & С1-ПР56-
37

хім анкер типу Hilti Hit-Hy 170 шт 140 1024,87
  -    

__-__
  -    

143482   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ОС-4 (4шт)
94 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,508 8207,99

5875,98
970,87
245,57

4170 2985 493
125

60,1800
2,4565

30,57
1,25

95 & С1-4-15-1
варіант 1

Металева огорожа сходів з нержавіючої
сталі(поручень д.42,4, тримач поручня д.10,
металева заглушка)
кількість: 12,7*4

м 50,8 4321,67
  -    

__-__
  -    

219541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 & С1-ПР56-
37

хім анкер типу Hilti Hit-Hy 170 шт 84 1024,87
  -    

__-__
  -    

86089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 1021509 9801 1619
409

100,38
4,09

  Разом будівельні роботи, грн. 1021509
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1010089
       всього заробiтна плата, грн. 10210
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  Загальновиробничi витрати, грн. 5558
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,53
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1941
  Всього будівельні роботи, грн. 1027067

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 1027067

 Роздiл 6. Підлоги 
 Тип П01

97 КБ6-36-4
Н1=2

Залізнення поверхні
кількість: 976,06+94

100 м2 10,7006 7188,39
6325,47

__-__
  -    

76920 67686 __-__
  -    

63,2800
  -    

677,13
  -    

98 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 9,7606 11910,28
4979,81

__-__
  -    

116251 48606 __-__
  -    

56,2500
  -    

549,03
  -    

99 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 9,7606 1583,45
1370,20

67,00
58,32

15455 13374 654
569

16,2000
0,5661

158,12
5,53

100 & С1-5-40Д-
511

Армованна сіткаO4 ВрІ100х100мм.
кількість: 976,06х1,1

м2 1073,666 121,06
  -    

__-__
  -    

129978   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КБ11-11-2
Н1=5

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до 45
мм)

100м2 9,7606 9291,09
832,18

__-__
  -    

90687 8123 __-__
  -    

9,4000
  -    

91,75
  -    

102 КБ11-22-1 Улаштування покриттів полівінілацетатно-
цементобетонних товщиною 20 мм

100м2 9,7606 69546,38
14563,09

898,23
495,91

678814 142144 8767
4840

147,3400
5,5898

1438,13
54,56

 Тип П01*
103 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних

товщиною 20 мм
100м2 0,0563 11910,28

4979,81
__-__
  -    

671 280 __-__
  -    

56,2500
  -    

3,17
  -    

104 КБ11-21-1 Улаштування покриттів полімерцементних
одношарових наливних товщиною 4 мм

100м2 0,0563 25704,33
8718,76

1042,05
854,30

1447 491 59
48

94,8000
9,6495

5,34
0,54

 Тип П02
105 КБ6-36-4

Н1=2
Залізнення поверхні
кількість: 108+12

100 м2 1,2 7188,39
6325,47

__-__
  -    

8626 7591 __-__
  -    

63,2800
  -    

75,94
  -    

106 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 1,08 11910,28
4979,81

__-__
  -    

12863 5378 __-__
  -    

56,2500
  -    

60,75
  -    

107 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,08 1583,45
1370,20

67,00
58,32

1710 1480 72
63

16,2000
0,5661

17,5
0,61

108 & С1-5-40Д-
511

Армованна сіткаO4 ВрІ100х100мм.
кількість: 108х1,1

м2 118,8 121,06
  -    

__-__
  -    

14382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КБ11-11-2
Н1=4

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до 40
мм)

100м2 1,08 7432,88
665,75

__-__
  -    

8028 719 __-__
  -    

7,5200
  -    

8,12
  -    
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110 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної

бітумною мастикою в один шар товщиною 2
мм
кількість: 108+12

100м2 1,2 21175,42
3168,73

9,20
8,00

25411 3802 11
10

31,7000
0,0777

38,04
0,09

111 КБ11-4-6
Н1=3

Додавати на кожний наступний шар
гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою товщиною 1 мм (до 5 мм)
кількість: 108+12

100м2 1,2 25082,50
3091,76

7,88
6,86

30099 3710 9
8

30,9300
0,0666

37,12
0,08

112 КБ11-25-1 Улаштування покриттів з полімеррозчину 100м2 1,08 370288,79
18851,70

3163,18
2850,49

399912 20360 3416
3079

148,9900
32,1984

160,91
34,77

 Тип П03
113 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної

бітумною мастикою в один шар товщиною 2
мм
кількість: 13,25+3,1

100м2 0,1635 21175,42
3168,73

9,20
8,00

3462 518 2
1

31,7000
0,0777

5,18
0,01

114 КБ11-4-6
Н1=3

Додавати на кожний наступний шар
гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою товщиною 1 мм (до 5 мм)

100м2 0,1635 25082,50
3091,76

7,88
6,86

4101 506 1
1

30,9300
0,0666

5,06
0,01

115 КБ11-2-1 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих піщаних шарів
кількість: 13,25х0,105

м3 1,39125 1077,69
352,35

149,51
40,09

1499 490 208
56

3,9800
0,4092

5,54
0,57

116 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 0,1325 1034,25
1034,25

__-__
  -    

137 137 __-__
  -    

10,9700
  -    

1,45
  -    

117 С111-1720 Плівка поліетиленова м2 15,2375 17,87
  -    

__-__
  -    

272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 0,1325 11910,28
4979,81

__-__
  -    

1578 660 __-__
  -    

56,2500
  -    

7,45
  -    

119 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,1325 1583,45
1370,20

67,00
58,32

210 182 9
8

16,2000
0,5661

2,15
0,08

120 & С1-5-40Д-
511

Армованна сіткаO4 ВрІ100х100мм.
кількість: 13,25х1,1

м2 14,575 121,06
  -    

__-__
  -    

1764   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КБ11-11-2
Н1=4

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до 40
мм)

100м2 0,1325 7432,88
665,75

__-__
  -    

985 88 __-__
  -    

7,5200
  -    

1
  -    

122 КБ11-25-1 Улаштування покриттів з полімеррозчину 100м2 0,1325 370288,79
18851,70

3163,18
2850,49

49063 2498 419
378

148,9900
32,1984

19,74
4,27

 Тип П4
123 КБ6-36-4

Н1=2
Залізнення поверхні
кількість: 94,17+12,1

100 м2 1,0627 7188,39
6325,47

__-__
  -    

7639 6722 __-__
  -    

63,2800
  -    

67,25
  -    

124 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 0,9417 11910,28
4979,81

__-__
  -    

11216 4689 __-__
  -    

56,2500
  -    

52,97
  -    
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125 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,9417 1583,45

1370,20
67,00
58,32

1491 1290 63
55

16,2000
0,5661

15,26
0,53

126 & С1-5-40Д-
511

Армованна сіткаO4 ВрІ100х100мм.
кількість: 94,17х1,1

м2 103,587 121,06
  -    

__-__
  -    

12540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 КБ11-25-1
Н1=0,3

Улаштування покриттів з полімеррозчину 100м2 0,9417 111086,63
5655,51

948,95
855,15

104610 5326 894
805

44,6970
9,6595

42,09
9,1

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 1811821 346850 14584
9921

3546,19
110,75

  Разом будівельні роботи, грн. 1811821
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1450387
       всього заробiтна плата, грн. 356771
  Загальновиробничi витрати, грн. 194404
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 438,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 67975
  Всього будівельні роботи, грн. 2006225

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 2006225

 Роздiл 7. Оздоблювальні роботи 
 Опорядження зовнішнє (СТ-1)

128 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 200 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 0,51 48085,11
44949,20

__-__
  -    

24523 22924 __-__
  -    

417,8600
  -    

213,11
  -    

129 С114-4-У Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, марка М75
кількість: 5,457х2

м3 10,914 3437,05
  -    

__-__
  -    

37512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 & С11-2-Н4 Дюбелі монтажні
кількість: 51х0,11

шт 5,61 1,12
  -    

__-__
  -    

6   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 & С111-72Н-
1

Профілі цокольні
кількість: 51х0,033

м 1,683 38,92
  -    

__-__
  -    

66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 & С111-131-
1

Дюбелі фасадні, пластмасові, довжина 160
мм
кількість: 51х8,08

шт 412,08 6,12
  -    

__-__
  -    

2522   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 & С1-180-37 Склосітка
кількість: 51х1,15

м2 58,65 22,47
  -    

__-__
  -    

1318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 С111-2012-2
варіант 1

Штукатурка декоративна 
кількість: 51х2,7

кг 137,7 18,54
  -    

__-__
  -    

2553   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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135 С111-2016-2

варіант 1
Грунтовка адгезійна з кварцевим
наповнювачем
кількість: 51х0,17

л 8,67 57,79
  -    

__-__
  -    

501   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 & С11-2-Н2 Фарба акрилова фасадна Сеrеsіt СТ 42
кількість: 51х0,502

кг 25,602 184,05
  -    

__-__
  -    

4712   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190
кількість: 51х12

кг 612 14,71
  -    

__-__
  -    

9003   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Опорядження пандусу (СТ-2)
138 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами

товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 0,934 84861,55
44949,20

__-__
  -    

79261 41983 __-__
  -    

417,8600
  -    

390,28
  -    

139 & С11-2-Н4 Дюбелі монтажні
кількість: 93,4х0,11

шт 10,274 1,12
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 & С111-72Н-
1

Профілі цокольні
кількість: 93,4х0,033

м 3,0822 38,92
  -    

__-__
  -    

120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 & С111-131-
1

Дюбелі фасадні, пластмасові, довжина 160
мм
кількість: 93,4х8,08

шт 754,672 6,12
  -    

__-__
  -    

4619   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 & С1-180-37 Склосітка
кількість: 93,4х1,15

м2 107,41 22,47
  -    

__-__
  -    

2414   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 С111-2012-2
варіант 1

Штукатурка декоративна 
кількість: 93,4х2,7

кг 252,18 18,54
  -    

__-__
  -    

4675   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 С111-2016-2
варіант 1

Грунтовка адгезійна з кварцевим
наповнювачем
кількість: 93,4х0,17

л 15,878 57,79
  -    

__-__
  -    

918   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 & С11-2-Н2 Фарба акрилова фасадна Сеrеsіt СТ 42
кількість: 93,4х0,502

кг 46,8868 184,05
  -    

__-__
  -    

8630   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190
кількість: 93,4х12

кг 1120,8 14,71
  -    

__-__
  -    

16487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Утеплення стіни СТ-3
147 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 5,01 18419,07
3311,14

__-__
  -    

92280 16589 __-__
  -    

33,5000
  -    

167,84
  -    

148 & С1633-
100ВД-1
варіант 1

Праймер бітумний № 1
кількість: 501х0,0008

т 0,4008 58441,54
  -    

__-__
  -    

23423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 КБ12-1-6 Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари
(гідроізоляція стіни)

100м2 5,01 3521,15
2128,55

436,62
121,40

17641 10664 2187
608

21,8000
0,9450

109,22
4,73



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 14 - 74_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150 & С1-1-1-7-8-

6-МП
Материали рулонні покрівельні для нижніх
шарів
кількість: 501Х1,13

м2 566,13 133,67
  -    

__-__
  -    

75675   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 & С1-1-1-7-8-
6-РП

Материали рулонні покрівельні для верхніх
шарів
кількість: 501х1,15

м2 576,15 133,67
  -    

__-__
  -    

77014   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту
покриттів і перекриттів зверху
кількість: 501х0,15

1 м3 75,15 1451,68
1448,00

__-__
  -    

109094 108817 __-__
  -    

14,8300
  -    

1114,47
  -    

153 С111-2011-2 Суміш ППС  (для приклеювання
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 83 pro
кількість: 501х6

кг 3006 9,23
  -    

__-__
  -    

27745   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 С114-97
варіант 4

Утеплювач - плита ЕППС по типу Carbon
Prof 300 ср=27 кг/м3; =0,038 - 150 мм
кількість: 75,15Х0,99

м3 74,3985 3837,04
  -    

__-__
  -    

285470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 КБ12-20-3 Улаштування дренажної ізоляції 100м2 5,01 1090,00
1034,25

55,75
19,01

5461 5182 279
95

10,9700
0,1902

54,96
0,95

156 & С111-
859П3
варіант 2

Дренажний шар по типу "DELFA-GEO-
DRAIN"
кількість: 501х1,1

м2 551,1 269,66
  -    

__-__
  -    

148610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 КБ27-20-4 Улаштування прошарку суцільного перерізу
з нетканого синтетичного матеріалу в
земляному полотні

1000м2 0,501 9612,78
3574,44

6038,34
1042,85

4816 1791 3025
522

43,4900
8,0912

21,79
4,05

158 & С111-
859П3
варіант 1

Геотекстиль
кількість: 501х1,1

м2 551,1 63,62
  -    

__-__
  -    

35061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СТЕЛІ
159 КБ15-182-2 Шпаклювання стель мінеральною

шпаклівкою
100м2 12,0205 10292,46

9467,60
5,25
4,57

123721 113805 63
55

100,4200
0,0444

1207,1
0,53

160 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29
кількість: 1202,05х1,8

кг 2163,69 13,08
  -    

__-__
  -    

28301   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 КБ15-182-7 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель

100м2 12,0205 5675,38
5670,73

2,63
2,29

68221 68165 32
28

56,7300
0,0222

681,92
0,27

162 С1550-27 Акрилова шпаклівка Ceresit  СT 95 для
внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм
кількість: 1202,05х1,2

кг 1442,46 128,34
  -    

__-__
  -    

185125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 КБ15-165-11 Поліпшене фарбування стель колером
олійним по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 12,0205 13433,85
5119,40

2,63
2,29

161482 61538 32
28

54,3000
0,0222

652,71
0,27

 СТІНИ
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164 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 21,8444 8067,45

7242,59
5,25
4,57

176229 158210 115
100

76,8200
0,0444

1678,09
0,97

165 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29
кількість: 2184,44х1,8

кг 3931,992 13,08
  -    

__-__
  -    

51430   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 КБ15-182-6 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стін

100м2 21,8444 4493,85
4489,20

2,63
2,29

98165 98064 57
50

44,9100
0,0222

981,03
0,48

167 С1550-27 Акрилова шпаклівка Ceresit  СT 95 для
внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм
кількість: 2184,44х1,2

кг 2621,328 128,34
  -    

__-__
  -    

336421   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 КБ15-165-10 Поліпшене фарбування стін колером
олійним по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 21,8444 12090,00
4730,97

1,31
1,14

264099 103345 29
25

50,1800
0,0111

1096,15
0,24

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 2595336 811077 5819
1511

8368,67
12,49

  Разом будівельні роботи, грн. 2595336
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1778440
       всього заробiтна плата, грн. 812588
  Загальновиробничi витрати, грн. 438132
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 974,84
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 151003
  Всього будівельні роботи, грн. 3033468

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 3033468

 Роздiл 8. Підйомник 
 Див. "Технологічне обладнання"

169 КМ3-575-1
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,75

Монтаж площадки підіймальної
вантажопідйомністю 500 кг

шт 1 10905,24
2538,37

7405,41
2001,20

10905 2538 7405
2001

27,6000
15,6970

27,6
15,7

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 10905 2538 7405
2001

27,6
15,7

  Разом будівельні роботи, грн. 10905
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 962
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       всього заробiтна плата, грн. 4539
  Загальновиробничi витрати, грн. 1983
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,42
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 530
  Всього будівельні роботи, грн. 12888

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 12888
  Разом прямі витрати по кошторису 26473798 3031833 1213563

297643
31974,34
2456,54

  Разом будівельні роботи, грн. 26473798
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22228402
       всього заробiтна плата, грн. 3329476
  Загальновиробничi витрати, грн. 1790447
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3967,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 614588
  Всього будівельні роботи, грн. 28264245

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 28264245
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 38398,51

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 3944064

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
668/Зол.М.5/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на монтаж Системи протипожежного захисту

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Основа: Кошторисна вартість 395,549  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 05/12-23/РП-2/П.Сін.84-ПС Кошторисна трудомісткість 1,58879  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 155,988  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Пожежна сигналізація 
1 КМ10-667-2 Блок базовий на 20 променів приймально-

контрольного пускового концентратора
ПС ("Вектор-1")

шт 1 5733,90
5732,22

1,68
0,23

5734 5732 2
  -    

60,8000
0,0026

60,8
  -    

2 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 10 А.год

шт 2 60,34
60,34

__-__
  -    

121 121 __-__
  -    

0,6400
  -    

1,28
  -    

3 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (M-
GSM)

шт 1 154,43
154,43

__-__
  -    

154 154 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

4 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (БША)

шт 1 154,43
154,43

__-__
  -    

154 154 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

5 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (БСК)

шт 1 154,43
154,43

__-__
  -    

154 154 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

6 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий у
нормальному виконанні

шт 47 284,98
283,30

1,68
0,23

13394 13315 79
11

3,2000
0,0026

150,4
0,12



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КМ10-668-4 Сповіщувач ОС автоматичний ручний шт 7 156,13

141,65
__-__
  -    

1093 992 __-__
  -    

1,6000
  -    

11,2
  -    

8 КМ10-668-6 Конструкції для установлення сповіщувача шт 47 49,58
49,58

__-__
  -    

2330 2330 __-__
  -    

0,5600
  -    

26,32
  -    

9 КМ10-671-2 Провід дво- та трижильний з роздільною
основою по стінах і стелях цегляних

100 м 9 4335,93
4223,74

59,47
8,21

39023 38014 535
74

44,8000
0,0922

403,2
0,83

10 & С111-РО-2
варіант 18

Кабель сигнальний пожежний J-Y(St)Y 1х2x0,
8

м 800 29,61
  -    

__-__
  -    

23688   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С111-РО-2
варіант 20

Кабель сигнальний пожежний вогнестійкий
JE-H(St)H FE180 E30 2х2х0,8

м 50 36,75
  -    

__-__
  -    

1838   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С111-РО-2
варіант 19

Кабель живлення (N)HXH FE180/E30 3х1,5 м 50 64,80
  -    

__-__
  -    

3240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С111-В-4
варіант 1

Монтажний комплект (дюбель, шуруп,
тримач кабелю UDF6 або UDF12)

шт 2000 25,13
  -    

__-__
  -    

50260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 141183 60966 616
85

658
0,95

  Разом будівельні роботи, грн. 141183
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 79601
       всього заробiтна плата, грн. 61051
  Загальновиробничi витрати, грн. 29236
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 55,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8631
  Всього будівельні роботи, грн. 170419

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 170419

 Роздiл 2. Оповіщення про пожежу 
14 КМ11-93-1 Монтаж ВЕЛЛЕЗн-120-200 шт 1 1504,94

1504,94
__-__
  -    

1505 1505 __-__
  -    

14,4000
  -    

14,4
  -    

15 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні
кількість: 3+21

шт 24 313,03
301,70

__-__
  -    

7513 7241 __-__
  -    

3,2000
  -    

76,8
  -    

16 КМ11-138-1
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,75

Монтаж ПМН-8 комплект 1 57,24
57,24

__-__
  -    

57 57 __-__
  -    

0,6000
  -    

0,6
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 КМ10-671-2 Провід дво- та трижильний з роздільною

основою по стінах і стелях цегляних
100 м 7 4335,93

4223,74
59,47
8,21

30352 29566 416
57

44,8000
0,0922

313,6
0,65

18 & С111-РО-2
варіант 21

Кабель оповіщення, (N)HXH FE180/E30 2х1,
5 мм2

м 200 40,70
  -    

__-__
  -    

8140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С111-РО-2
варіант 18

Кабель сигнальний пожежний J-Y(St)Y 1х2x0,
8

м 400 29,61
  -    

__-__
  -    

11844   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С111-РО-2
варіант 22

Кабель інсталяційний F/UTP, cat. 5e,
зовнішній

м 100 9,62
  -    

__-__
  -    

962   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С111-В-4
варіант 1

Монтажний комплект (дюбель, шуруп,
тримач кабелю UDF6 або UDF12)

шт 1000 25,13
  -    

__-__
  -    

25130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ21-31-3 Установлення розподільних коробок 100шт 0,08 3469,50
3469,50

__-__
  -    

278 278 __-__
  -    

36,8000
  -    

2,94
  -    

23 & С1-Е3273
варіант 1

Коробка вогнетривка з клемником, КВР шт 8 382,86
  -    

__-__
  -    

3063   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 88844 38647 416
57

408,34
0,65

  Разом будівельні роботи, грн. 88844
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 49781
       всього заробiтна плата, грн. 38704
  Загальновиробничi витрати, грн. 18457
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,04
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5427
  Всього будівельні роботи, грн. 107301

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 107301

 Роздiл 3. Керування евакуацією 
24 КМ10-3-8 Ящик живлення. Монтаж ящик 1 452,54

452,54
__-__
  -    

453 453 __-__
  -    

4,8000
  -    

4,8
  -    

25 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 10 А.год

шт 2 60,34
60,34

__-__
  -    

121 121 __-__
  -    

0,6400
  -    

1,28
  -    

26 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний світловий у
нормальному виконанні
кількість: 9+2

шт 11 284,98
283,30

1,68
0,23

3135 3116 19
3

3,2000
0,0026

35,2
0,03

27 КМ10-671-2 Провід дво- та трижильний з роздільною
основою по стінах і стелях цегляних

100 м 2,8 4335,93
4223,74

59,47
8,21

12141 11826 167
23

44,8000
0,0922

125,44
0,26

28 & С111-РО-2
варіант 21

Кабель оповіщення, (N)HXH FE180/E30 2х1,
5 мм2

м 280 40,70
  -    

__-__
  -    

11396   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 74_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 & С111-В-4

варіант 1
Монтажний комплект (дюбель, шуруп,
тримач кабелю UDF6 або UDF12)

шт 1000 25,13
  -    

__-__
  -    

25130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 52376 15516 186
26

166,72
0,29

  Разом будівельні роботи, грн. 52376
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 36674
       всього заробiтна плата, грн. 15542
  Загальновиробничi витрати, грн. 7484
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2222
  Всього будівельні роботи, грн. 59860

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 59860

 Роздiл 4. Система диспетчеризації СППЗ 
30 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків

[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (ААУ)
шт 25 154,43

154,43
__-__
  -    

3861 3861 __-__
  -    

1,6000
  -    

40
  -    

31 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (ААК-
220Р)

шт 1 154,43
154,43

__-__
  -    

154 154 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

32 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у
нормальному виконанні
кількість: 11+11+11

шт 33 205,63
141,65

6,51
0,90

6786 4674 215
30

1,6000
0,0101

52,8
0,33

33 КМ10-671-2 Провід дво- та трижильний з роздільною
основою по стінах і стелях цегляних

100 м 3 4335,93
4223,74

59,47
8,21

13008 12671 178
25

44,8000
0,0922

134,4
0,28

34 & С111-РО-2
варіант 18

Кабель сигнальний пожежний J-Y(St)Y 1х2x0,
8

м 300 29,61
  -    

__-__
  -    

8883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С111-В-4
варіант 1

Монтажний комплект (дюбель, шуруп,
тримач кабелю UDF6 або UDF12)

шт 600 25,13
  -    

__-__
  -    

15078   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 47770 21360 393
55

228,8
0,61

  Разом будівельні роботи, грн. 47770
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 26017
       всього заробiтна плата, грн. 21415



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 74_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 10199
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2996
  Всього будівельні роботи, грн. 57969

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 57969
  Разом прямі витрати по кошторису 330173 136489 1611

223
1461,86

2,5
  Разом будівельні роботи, грн. 330173
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 192073
       всього заробiтна плата, грн. 136712
  Загальновиробничi витрати, грн. 65376
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 124,43
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19276
  Всього будівельні роботи, грн. 395549

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 395549
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1588,79

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 155988

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЛК1_02-01-014

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
668/Зол.М.5/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на електроосвітлення та електропостачання

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Основа: Кошторисна вартість 1516,833  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 05/12-23/РП-2/П.Сін.84-ЕТР Кошторисна трудомісткість 3,81908  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 377,132  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 МОНТАЖ УСТАТКУВАННЯ

1 КМ39-54-1 Монтаж шафи та підключення кабелів або
проводів зовнішньої мережі до апаратів та
приладів шафи керування
низьковольтними синхронними двигунами
в захищеному виконанні ШУ740Х-33ХХХ

пристрій 8 2393,79
2320,13

__-__
  -    

19150 18561 __-__
  -    

24,3200
  -    

194,56
  -    

2 КБ21-24-2 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 6 кг

шт 2 662,43
377,39

40,41
18,27

1325 755 81
37

3,9100
0,1715

7,82
0,34

3 КБ21-24-13 Установлення трансформаторів
знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А
кількість: 1+3

шт 4 551,32
185,93

32,13
12,74

2205 744 129
51

1,8600
0,1127

7,44
0,45



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЛК1_02-01-014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 КМ6-407-1
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,9

Монтаж дизель-генератора стаціонарного,
 маса до 1 т

т 0,8 59228,63
56724,87

__-__
  -    

47383 45380 __-__
  -    

550,6200
  -    

440,5
  -    

 УСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБІВ
5 КБ21-22-1 Установлення вимикачів незаглибленого

типу при відкритій проводці
кількість: 22+16+14+1+10+25

100шт 0,88 3281,77
2240,69

__-__
  -    

2888 1972 __-__
  -    

25,3100
  -    

22,27
  -    

6 & С110-85-
В1
варіант 18

Вимикач накладного монтажу
одноклавішний 220В, 10А, ІР20

шт. 22 114,27
  -    

__-__
  -    

2514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С110-85-
В1
варіант 19

Вимикач накладного монтажу двоклавішний
220В, 10А, ІР20

шт. 16 130,59
  -    

__-__
  -    

2089   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С110-85-
В1
варіант 20

Вимикач накладного монтажу
одноклавішний 220В, 10А, ІР44

шт. 14 146,91
  -    

__-__
  -    

2057   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С110-85-
В1
варіант 21

Вимикач накладного монтажу двоклавішний
220В, 10А, ІР44

шт. 1 131,61
  -    

__-__
  -    

132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С110-85-
В1
варіант 22

Вимикач накладного монтажу двоклавішний
прохідний 220В, 10А, ІР20

шт. 10 171,39
  -    

__-__
  -    

1714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С110-85-
В1
варіант 23

Вимикач накладного монтажу
одноклавішний прохідний 220В, 10А, ІР20

шт. 25 138,75
  -    

__-__
  -    

3469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток
незаглибленого типу при відкритій проводці
кількість: 94+51+28

100шт 1,73 2757,55
2240,69

__-__
  -    

4771 3876 __-__
  -    

25,3100
  -    

43,79
  -    

13 & С110-85-
В1
варіант 24

Розетка накладного монтажу з з.к. 220В, 16А,
 ІР20

шт. 94 142,83
  -    

__-__
  -    

13426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С110-85-
В1
варіант 25

Розетка накладного монтажу подвійна з з.к.
220В, 16А, ІР20

шт. 51 185,67
  -    

__-__
  -    

9469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С110-85-
В1
варіант 26

Розетка накладного монтажу з з.к. 220В, 16А,
 ІР44

шт. 28 167,31
  -    

__-__
  -    

4685   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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16 & С110-85-

В1
варіант 10

Коробка відгалужувальна із сальником 1611
116х116х50, IP54

шт. 300 28,59
  -    

__-__
  -    

8577   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛІВ
17 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що

поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм
кількість: 1000+2000

100м 30 4482,60
3794,88

444,68
49,16

134478 113846 13340
1475

42,3300
0,4250

1269,9
12,75

18 & С111-РО-2
варіант 35

Труба гнучка гофрована з самозатухаючого
ПВХ пластикату зі сталевою протяжкою Д20
кількість: 1000х1,01

м 1010 10,23
  -    

__-__
  -    

10332   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С111-РО-2
варіант 36

Труба гнучка гофрована з самозатухаючого
ПВХ пластикату зі сталевою протяжкою Д25
кількість: 2000х1,01

м 2020 14,31
  -    

__-__
  -    

28906   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ21-2-3 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 50 мм

100м 0,6 5619,45
4285,27

1098,88
233,19

3372 2571 659
140

47,8000
2,0832

28,68
1,25

21 & С111-РО-2
варіант 37

Труба гнучка гофрована з самозатухаючого
ПВХ пластикату зі сталевою протяжкою Д40
кількість: 60х1,01

м 60,6 25,53
  -    

__-__
  -    

1547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С1110-15-
У
варіант 1

Тримач з дюбелем для гофрованої труби
Д20

шт 1000 2,67
  -    

__-__
  -    

2670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С1110-15-
У
варіант 5

Тримач з дюбелем для гофрованої труби
Д25

шт 4000 3,69
  -    

__-__
  -    

14760   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С1110-15-
У
варіант 6

Тримач з дюбелем для гофрованої труби
Д40

шт 100 5,43
  -    

__-__
  -    

543   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С1110-15-
У
варіант 7

Тримач з дюбелем для гофрованої труби
Д50

шт 10 9,37
  -    

__-__
  -    

94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ21-3-1 Прокладання поліетиленових труб у
готових борознах, діаметр труб до 25 мм
кількість: 571+25

100м 5,96 3381,72
2178,58

169,65
52,28

20155 12984 1011
312

23,9800
0,4602

142,92
2,74

27 & С111-РО-2
варіант 38

Труба гнучка жорстка гладка з
самозатухаючого ПВХ пластикату Д20
кількість: 571х1,01

м 576,71 10,23
  -    

__-__
  -    

5900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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28 & С111-РО-2

варіант 39
Труба гнучка жорстка гладка з
самозатухаючого ПВХ пластикату Д25
кількість: 25х1,01

м 25,25 14,31
  -    

__-__
  -    

361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С1110-15-
У
варіант 8

Тримач з дюбелем для труби Д20 шт 1145 2,62
  -    

__-__
  -    

3000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С1110-15-
У
варіант 9

Тримач з дюбелем для труби Д25 шт 50 4,00
  -    

__-__
  -    

200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 0,48 6206,21
4609,58

1288,62
539,00

2979 2213 619
259

47,2100
5,0188

22,66
2,41

32 & С111-РО-2
варіант 55

Лоток перфорований, оцинкована сталь за
методом Сендзіміра 50х300х3000
кількість: 48х1,01

м 48,48 91,83
  -    

__-__
  -    

4452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С111-РО-2
варіант 56

Перегородка лотка SEP, оцинкована сталь
Сендзіміра

м 96 86,73
  -    

__-__
  -    

8326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С1110-15-
У
варіант 10

Кут по горизонталі 90 градусів, оцинкована
сталь. за методом Сендзіміра CPO90,
50x300

шт 2 378,62
  -    

__-__
  -    

757   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С1110-15-
У
варіант 11

Відгалуджувач горизонтальний унів., сталь
оцинк. за методом Сендзиміра DL, 50x300

шт 2 273,56
  -    

__-__
  -    

547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С1110-15-
У
варіант 12

П-подібний профіль PSL, L400 мм, товщина.
1,5 мм, оцинкована сталь. за методом
Сендзіміра

шт 48 119,54
  -    

__-__
  -    

5738   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С1110-15-
У
варіант 13

З'єднувальна пластина з оцинкованої сталі
за методом Сендзіміра GTO 50

шт 50 76,70
  -    

__-__
  -    

3835   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С1110-15-
У
варіант 14

Електрична контактна пластина, мідь шт 6 116,48
  -    

__-__
  -    

699   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С1110-15-
У
варіант 15

M6x10 Гвинт квадратного підголівника,
оцинкована сталь

шт 363 3,28
  -    

__-__
  -    

1191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С1110-15-
У
варіант 16

Гайка проти відкручування з оцинкованої
сталі М6

шт 363 1,75
  -    

__-__
  -    

635   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С1110-15-
У
варіант 17

Різьбова шпилька M8x1000, оцинкована
сталь M8x1000

шт 96 76,52
  -    

__-__
  -    

7346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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42 & С1110-15-

У
варіант 18

Шестигранна гайка М8, оцинкована сталь шт 192 2,15
  -    

__-__
  -    

413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С1110-15-
У
варіант 19

Гайка кузовна М8 з оцинкованої сталі шт 192 3,18
  -    

__-__
  -    

611   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С1110-15-
У
варіант 20

Сталевий керований анкер M8 шт 96 28,58
  -    

__-__
  -    

2744   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КБ21-15-5 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 185 мм2 у лотках

100м 0,48 1418,13
790,88

508,95
156,84

681 380 244
75

8,1000
1,3805

3,89
0,66

46 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2
кількість: 250+1600+85+1400+100

100м 34,35 993,43
770,99

97,04
58,11

34124 26484 3333
1996

8,6000
0,5672

295,41
19,48

47 & С111-РО-2
варіант 40

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
2х1,5 мм2 ВВГнг-LS
кількість: 250*1,03

м 257,5 43,89
  -    

__-__
  -    

11302   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С111-РО-2
варіант 41

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
3х1,5 мм2 ВВГнг-LS
кількість: 1600*1,03

м 1648 55,20
  -    

__-__
  -    

90970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & С111-РО-2
варіант 49

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E90 3х1,5 мм2
кількість: 85*1,03

м 87,55 34,22
  -    

__-__
  -    

2996   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С111-РО-2
варіант 52

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E60 3х1,5 мм2
кількість: 1400*1,03

м 1442 34,71
  -    

__-__
  -    

50052   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С111-РО-2
варіант 53

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E60 2х1,5 мм2
кількість: 100*1,03

м 103 25,53
  -    

__-__
  -    

2630   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 16 мм2
кількість: 2700+150+130+30+30

100м 30,4 1446,24
1093,73

178,27
105,05

43966 33249 5419
3194

12,2000
1,0223

370,88
31,08



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 6 - 74_КД_ЛК1_02-01-014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53 & С111-РО-2

варіант 42
Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
3х2,5 мм2 ВВГнг-LS
кількість: 2700*1,02

м 2754 90,34
  -    

__-__
  -    

248796   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С111-РО-2
варіант 43

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
3х4 мм2 ВВГнг-LS
кількість: 150*1,02

м 153 173,43
  -    

__-__
  -    

26535   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С111-РО-2
варіант 44

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
5х2,5мм2 ВВГнг-LS
кількість: 130*1,02

м 132,6 153,03
  -    

__-__
  -    

20292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С111-РО-2
варіант 50

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E90 3х4 мм2
кількість: 30*1,02

м 30,6 76,53
  -    

__-__
  -    

2342   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С111-РО-2
варіант 51

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E90 5х2,5 мм2
кількість: 30*1,02

м 30,6 79,59
  -    

__-__
  -    

2435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КБ21-4-4 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 35 мм2
кількість: 50+20

100м 0,7 1985,79
1459,50

277,45
157,58

1390 1022 194
110

16,2800
1,5230

11,4
1,07

59 & С111-РО-2
варіант 45

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
5х4мм2 ВВГнг-LS
кількість: 50*1,02

м 51 221,37
  -    

__-__
  -    

11290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С111-РО-2
варіант 54

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E60 5х4 мм2
кількість: 20*1,02

м 20,4 122,43
  -    

__-__
  -    

2498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КМ8-412-7 Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний переріз до 150 мм2
кількість: (30+80+15)-48

100 м 0,77 4467,14
3749,38

455,93
140,50

3440 2887 351
108

38,4000
1,2367

29,57
0,95

62 & С111-РО-2
варіант 46

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
5х10мм2 ВВГнг-LS

м 30 424,35
  -    

__-__
  -    

12731   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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63 & С111-РО-2

варіант 47
Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
5х25 мм2 ВВГнг-LS

м 80 606,93
  -    

__-__
  -    

48554   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С111-РО-2
варіант 48

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
5х70 мм2 ВВГнг-LS

м 15 1022,07
  -    

__-__
  -    

15331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 МОНТАЖ СВІТИЛЬНИКІВ
65 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних

ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2
кількість: 20+1+2+8+85+35+24+8

100шт 1,83 22307,51
20621,57

1365,30
533,21

40823 37737 2498
976

211,2000
5,4608

386,5
9,99

66 & С121-783-
А1
варіант 10

Світильник світлодіодний накладний, IP65
ДПП07В-20-323 УХЛЗ

шт 20 1034,78
  -    

__-__
  -    

20696   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С121-783-
А1
варіант 11

Світильник світлодіодний накладний, ІР65, 
ДПП07В-40-323 УХЛЗ

шт 1 1513,75
  -    

__-__
  -    

1514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 & С121-783-
А1
варіант 12

Світильник світлодіодний накладний, ІР20,
ДПО26В-20-001

шт 2 1016,42
  -    

__-__
  -    

2033   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С121-783-
А1
варіант 13

Світильник світлодіодний накладний, ІР20,
ДПО26В-25-001

шт 8 1241,84
  -    

__-__
  -    

9935   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С121-783-
А1
варіант 14

Світильник світлодіодний накладний, ІР20,
ДПО26В-25-011

шт 85 1446,86
  -    

__-__
  -    

122983   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & С121-783-
А1
варіант 15

Світильник світлодіодний накладний, ІР20,
ДПО26В-35-001

шт 35 1683,50
  -    

__-__
  -    

58923   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & С121-783-
А1
варіант 16

Світильник світлодіодний накладний, ІР54,
ДББ64В-8-022 УХЛ4 Селена-32А-CД-8

шт 24 612,50
  -    

__-__
  -    

14700   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С121-783-
А1
варіант 17

Світильник світлодіодний, ІР20, e.emerg.297.
led.M.6h.IP20

шт 8 1189,37
  -    

__-__
  -    

9515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,08 15826,41
13516,22

1869,25
545,06

1266 1081 150
44

131,2000
4,8046

10,5
0,38

75 & С121-783-
А1
варіант 18

Наліпка пожежний кран "ПК" шт 8 102,50
  -    

__-__
  -    

820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ЗАЗЕМЛЕННЯ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
76 КМ8-472-7 Провідник заземлюючий відкрито по

будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 160 мм2

100 м 0,3 3526,38
2812,03

128,21
50,07

1058 844 38
15

28,8000
0,5128

8,64
0,15

77 & С111-18-
1Ш1
варіант 1

Смуга оцинкована TS040x4 (1 м.п.=1,29 кг) м 30 327,38
  -    

__-__
  -    

9821   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм

10 шт 0,1 5198,60
1093,57

3805,01
663,28

520 109 381
66

11,2000
6,2180

1,12
0,62

79 & С126-
1208-7
варіант 1

Комплект стержневого уземлювача d18 мм,
6,0 м ST

шт 1 1822,21
  -    

__-__
  -    

1822   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С126-
1208-7
варіант 2

Струмопровідна паста шт 1 322,60
  -    

__-__
  -    

323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 & С126-
1208-7
варіант 3

Стрічка антикорозійна (10 м) шт 1 507,98
  -    

__-__
  -    

508   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С126-
1208-7
варіант 4

Насадка SDS-MAX для вібромолота шт 3 873,63
  -    

__-__
  -    

2621   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КМ8-79-1 Міст шинний для збірних розподільних
пристроїв, кількість опорних ізоляторів до
9

шт 1 3071,74
2079,17

159,78
62,67

3072 2079 160
63

20,8000
0,6077

20,8
0,61

84 & С110-85-
В1
варіант 27

Шина для вирівнювання потенціалів шт. 1 2366,43
  -    

__-__
  -    

2366   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з мідного ізольованого
проводу перерізом 25 мм2
кількість: 50+85

100 м 1,35 9274,29
6092,74

53,02
16,34

12520 8225 72
22

62,4000
0,1438

84,24
0,19

86 & С111-18-
1Ш1
варіант 3

Провід з мідною жилою, ізоляцією із ПВХ-
пластикату зниженої пожежонебезпечності,
перерізом 1х6 мм2

м 50 66,26
  -    

__-__
  -    

3313   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С111-18-
1Ш1
варіант 2

Провід з мідною жилою, ізоляцією із ПВХ-
пластикату зниженої пожежонебезпечності,
перерізом 1х16 мм2

м 85 66,26
  -    

__-__
  -    

5632   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 1351584 316999 28679
8943

3403,49
85,12

  Разом будівельні роботи, грн. 1351584
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1005906
       всього заробiтна плата, грн. 325942
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 165249
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 330,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 51190
  Всього будівельні роботи, грн. 1516833

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1516833
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3819,08

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 377132

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
668/Зол.М.5/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на господарсько-питний водопровід

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Основа: Кошторисна вартість 436,842  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 05/12-23/РП-2/П.Сін.84-ВК Кошторисна трудомісткість 1,05323  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 109,331  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Господарсько-питний
водопровід В1, ТЗ 

1 КБ16-7-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 20 мм

100м 0,05 6592,54
5524,79

706,20
196,98

330 276 35
10

55,2700
1,8807

2,76
0,09

2 С130-888
варіант 1

Труби сталеві водогазопровідні оцинковані,
діаметр 20 мм

м 5 151,16
  -    

__-__
  -    

756   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ16-7-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 25 мм

100м 0,05 6161,33
5524,79

264,46
46,35

308 276 13
2

55,2700
0,3738

2,76
0,02

4 С130-889
варіант 6

Труби сталеві водогазопровідні оцинковані,
діаметр 25 мм

м 5 192,62
  -    

__-__
  -    

963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,25 19462,89
17469,69

1942,01
950,99

4866 4367 486
238

172,2000
9,8639

43,05
2,47

6 & С111-15-
22
варіант 1

Труба RAUTITAN his Д32х4,4
кількість: 25х0,9308

м 23,27 151,32
  -    

__-__
  -    

3521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ16-14-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,5 24632,32
21462,76

3138,28
1601,33

12316 10731 1569
801

211,5600
16,6292

105,78
8,31

8 & С111-15-
22
варіант 6

Труба RAUTITAN his Д25x3,5
кількість: 50х0,929

м 46,45 134,65
  -    

__-__
  -    

6254   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С111-15-
В2
варіант 28

Зворотній клапан муфтовий Ру=1 МПа Д25 шт 1 527,89
  -    

__-__
  -    

528   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С111-15-
В2
варіант 26

Кран кульовий муфтовий Ру=1 МПа Д25 шт 1 449,35
  -    

__-__
  -    

449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 1,05 32395,80
27285,99

5089,90
2626,10

34016 28650 5344
2757

268,9600
27,2183

282,41
28,58

12 & С111-15-
22
варіант 9

Труба RAUTITAN his Д20х2,8
кількість: 105х0,899

м 94,395 121,74
  -    

__-__
  -    

11492   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С111-15-
В2
варіант 25

Кран кульовий муфтовий Ру=1 МПа Д20 шт 3 316,75
  -    

__-__
  -    

950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С111-15-
В2
варіант 1

Кран кульовий муфтовий Ру=1 МПа Д15 шт 20 224,95
  -    

__-__
  -    

4499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С111-15-
В2
варіант 27

Зворотній клапан муфтовий Ру=1 МПа Д20 шт 1 449,35
  -    

__-__
  -    

449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення води
у трубопроводах систем опалення
діаметром 25 мм

10шт 0,1 2077,45
1200,97

799,38
225,25

208 120 80
23

12,3000
2,2448

1,23
0,22
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 С1630-103

варіант 1
Фільтр сітчатий муфтовий Д20 шт 1 668,82

  -    
__-__
  -    

669   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм

шт 1 85,55
65,42

8,58
2,92

86 65 9
3

0,6700
0,0293

0,67
0,03

19 & С111-15-
В2
варіант 11

Лічильник холодної води шт 1 1346,95
  -    

__-__
  -    

1347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
кількість: 100+15+45+10+5+5

10 м 18 363,23
331,87

__-__
  -    

6538 5974 __-__
  -    

3,5200
  -    

63,36
  -    

21 & С111-15-
22
варіант 16

Гофра для труб Д32
кількість: 15х1,02

м 15,3 14,64
  -    

__-__
  -    

224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С111-15-
22
варіант 17

Гофра для труб Д25
кількість: 45х1,02

м 45,9 12,60
  -    

__-__
  -    

578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С111-15-
22
варіант 18

Гофра для труб Д20
кількість: 100х1,02

м 102 11,58
  -    

__-__
  -    

1181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С111-15-
22
варіант 8

Ізоляція для трубопроводів Д32 
кількість: 10х1,02

м 10,2 47,28
  -    

__-__
  -    

482   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С111-15-
22
варіант 10

Ізоляція для трубопроводів Д25
кількість: 5х1,02

м 5,1 42,18
  -    

__-__
  -    

215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С111-15-
22
варіант 11

Ізоляція для трубопроводів Д20
кількість: 5х1,02

м 5,1 33,00
  -    

__-__
  -    

168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С111-А-
122

Клей монтажний для спінених ізоляційних
матеріалів
кількість: 180х0,0142

л 2,556 33,00
  -    

__-__
  -    

84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ18-22-5 Установлення кранів повітряних
кількість: 24+22+50

комплект 96 31,35
21,20

__-__
  -    

3010 2035 __-__
  -    

0,2000
  -    

19,2
  -    

29 & С111-15-
В2
варіант 29

Кран для підключення змішувача шт 24 230,05
  -    

__-__
  -    

5521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С111-15-
В2
варіант 30

Кран для підключення унітаза шт 22 316,75
  -    

__-__
  -    

6969   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С111-15-
В2
варіант 31

Водорозетка Д15 шт 50 219,85
  -    

__-__
  -    

10993   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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32 КБ18-10-9 Установлення баків розширювальних

круглих і прямокутних місткістю 1 м3
шт 4 1987,38

1659,14
228,98

72,85
7950 6637 916

291
18,0400

0,6774
72,16
2,71

33 & С111-Г01
варіант 4

Бак запасу води ємністю 0,75 м3 шт. 4 3056,80
  -    

__-__
  -    

12227   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ16-15-1 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 25 мм

шт 4 581,78
235,31

67,00
17,07

2327 941 268
68

2,4100
0,1707

9,64
0,68

35 & С111-15-
В2
варіант 32

Поплавковий клапан Д20 шт 4 457,51
  -    

__-__
  -    

1830   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ18-5-1 Установлення водопідігрівників ємкісних
місткістю до 1 м3
кількість: 1+2+3+1

шт 7 4138,17
2121,51

69,17
3,42

28967 14851 484
24

21,9800
0,0342

153,86
0,24

37 & С100-
1602-1054-9
варіант 1

Комплект фасонних частин компл 1 2143,96
  -    

__-__
  -    

2144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С100-
1602-1054-9
варіант 4

Комплект герметизації вводу компл 1 338,56
  -    

__-__
  -    

339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 175754 74923 9204
4217

756,88
43,35

  Разом будівельні роботи, грн. 175754
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 91627
       всього заробiтна плата, грн. 79140
  Загальновиробничi витрати, грн. 40079
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 79,18
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12267
  Всього будівельні роботи, грн. 215833

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 215833

 Роздiл 2. В2 протипожежний 
39 КБ16-7-3 Прокладання трубопроводів

водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 25 мм

100м 1,25 6603,07
5524,79

706,20
196,98

8254 6906 883
246

55,2700
1,8807

69,09
2,35



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 74_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 С130-889

варіант 6
Труби сталеві водогазопровідні оцинковані,
діаметр 25 мм

м 125 192,62
  -    

__-__
  -    

24078   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С111-15-
В2
варіант 28

Зворотній клапан муфтовий Ру=1 МПа Д25 шт 3 527,89
  -    

__-__
  -    

1584   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С111-15-
В2
варіант 26

Кран кульовий муфтовий Ру=1 МПа Д25 шт 4 449,35
  -    

__-__
  -    

1797   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С100-
1602-1054-9
варіант 5

Комплект фасонних частин компл 1 2143,96
  -    

__-__
  -    

2144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Пожежний кран-комплект Ду19 мм
44 КБ16-20-1 Установлення кранів пожежних діаметром

19 мм
шт 8 199,45

146,28
35,30
11,17

1596 1170 282
89

1,4800
0,1032

11,84
0,83

45 С1630-23
варіант 1

Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа
[10 кгс/см2], діаметр 19 мм

шт 8 1196,49
  -    

__-__
  -    

9572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С1630-63
варіант 1

Головки для пожежних рукавів з'єднувальні
напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2],
діаметр  19 мм

шт 8 97,04
  -    

__-__
  -    

776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С1630-91
варіант 1

Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 19
мм

шт 8 255,43
  -    

__-__
  -    

2043   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С1630-116
варіант 1

Рукава пожежні льняні сухого прядення
нормальні, діаметр 20 мм

м 120 117,61
  -    

__-__
  -    

14113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ21-24-2 Установлення шафи пожежної шт 8 487,05
377,39

__-__
  -    

3896 3019 __-__
  -    

3,9100
  -    

31,28
  -    

50 & С111-Г01
варіант 2

Шафа пожежна з котушкою для рукава
550х590х170

шт. 8 5328,34
  -    

__-__
  -    

42627   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 1 2765,45
2057,81

205,46
57,84

2765 2058 205
58

21,3200
0,5444

21,32
0,54

52 КБ18-10-9 Установлення баків розширювальних
круглих і прямокутних місткістю 1 м3

шт 1 1841,56
1659,14

83,16
23,12

1842 1659 83
23

18,0400
0,1800

18,04
0,18

53 & С111-Г01
варіант 5

Резервуар на 1000 л оцинкований шт. 1 94884,34
  -    

__-__
  -    

94884   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ16-15-1 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 25 мм

шт 1 581,78
235,31

67,00
17,07

582 235 67
17

2,4100
0,1707

2,41
0,17

55 & С111-15-
В2
варіант 33

Поплавковий клапан Д25 шт 1 541,15
  -    

__-__
  -    

541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 213094 15047 1520
433

153,98
4,07



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 6 - 74_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 213094
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 196527
       всього заробiтна плата, грн. 15480
  Загальновиробничi витрати, грн. 7915
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2444
  Всього будівельні роботи, грн. 221009

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 221009
  Разом прямі витрати по кошторису 388848 89970 10724

4650
910,86
47,42

  Разом будівельні роботи, грн. 388848
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 288154
       всього заробiтна плата, грн. 94620
  Загальновиробничi витрати, грн. 47994
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 94,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14711
  Всього будівельні роботи, грн. 436842

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 436842
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1053,23

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 109331

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЛК1_02-01-04

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
668/Зол.М.5/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на каналізацію побутову

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Основа: Кошторисна вартість 300,715  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 05/12-23/РП-2/П.Сін.84-ВК Кошторисна трудомісткість 0,40218  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 41,914  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм
кількість: 45+7

100м 0,52 10317,09
9461,36

145,82
49,72

5365 4920 76
26

91,8400
0,4974

47,76
0,26

2 & С111-15-
22
варіант 3

Труба каналізаційна поліпропілен, Д110 м 45 231,90
  -    

__-__
  -    

10436   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С111-15-
22
варіант 12

Труба каналізаційна поліпропілен, Д80 м 7 204,36
  -    

__-__
  -    

1431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм
кількість: 22+37

100м 0,59 10246,57
9867,26

68,62
23,40

6045 5822 40
14

95,7800
0,2341

56,51
0,14

5 & С111-15-
22
варіант 4

Труба каналізаційна, поліпропілен Д50 м 22 120,72
  -    

__-__
  -    

2656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & С111-15-

22
варіант 13

Труба каналізаційна поліпропілен Д40 м 37 77,67
  -    

__-__
  -    

2874   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ16-6-5 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 40 мм

100м 0,03 5497,11
4814,50

565,83
183,79

165 144 17
6

48,7100
1,7487

1,46
0,05

8 КБ22-31-1 Промивання з дезінфекцією трубопроводів
діаметром 50-65 мм

1000м -0,003 7227,30
7227,30

__-__
  -    

-22 -22 __-__
  -    

82,4000
  -    

-0,25
  -    

9 & С1534-
318-1
варіант 9

Протипожежна гільза Д40 шт 6 1449,81
  -    

__-__
  -    

8699   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ18-13-1 Установлення каналізаційної установки
кількість: 2+2

шт 4 2765,45
2057,81

205,46
57,84

11062 8231 822
231

21,3200
0,5444

85,28
2,18

11 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 50 мм

шт 2 612,81
235,31

98,03
21,19

1226 471 196
42

2,4100
0,1948

4,82
0,39

12 & С1534-
318-1
варіант 10

Зворотній клапан Д40 шт 2 536,91
  -    

__-__
  -    

1074   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 100 мм
кількість: 1+1

шт 2 1089,78
411,18

162,36
43,12

2180 822 325
86

4,2600
0,4143

8,52
0,83

14 & С1534-
318-1
варіант 11

Зворотній клапан Д80 шт 1 752,13
  -    

__-__
  -    

752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1534-
318-1
варіант 13

Зворотній клапан Д110 шт 1 982,65
  -    

__-__
  -    

983   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ20-14-5 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 1000 мм

шт 5 784,14
422,63

42,89
14,62

3921 2113 214
73

4,5400
0,1463

22,7
0,73

17 & С1534-
318-1
варіант 12

Повітряний клапан HL900 шт 5 1575,37
  -    

__-__
  -    

7877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ17-1-12 Установлення прочистки діаметром 100
мм

10компл. 0,6 1477,70
1280,97

34,65
9,64

887 769 21
6

12,9600
0,0750

7,78
0,05

19 & С1534-
318-1
варіант 1

Прочистка пластмасова каналізаційна Д110 шт 6 264,57
  -    

__-__
  -    

1587   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 КБ17-1-11 Установлення прочистки діаметром 50 мм 10компл. 0,2 855,07

745,25
13,86
3,85

171 149 3
1

7,5400
0,0300

1,51
0,01

21 & С1534-
318-1
варіант 2

Прочистка пластмасова каналізаційна Д50 шт 2 32,01
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С100-
1602-1054-9
варіант 6

Комплект фасонних частин компл 1 2143,96
  -    

__-__
  -    

2144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С100-
1602-1054-9
варіант 4

Комплект герметизації вводу компл 1 338,56
  -    

__-__
  -    

339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 2,2 5319,94
3598,76

__-__
  -    

11704 7917 __-__
  -    

36,4100
  -    

80,1
  -    

25 & С130-901-
2-ИНБ-1-В1
варіант 1

Унітаз тарілчастий фаянсовий з косим
випуском, цільновідлитою поличкою,
змивним бачком типу фаянсовим з бічним
впуском   в  комплекті зі змивною арматурою

комплект 22 5568,15
  -    

__-__
  -    

122499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з
підведеннямю холодної і гарячої води

10компл. 1,1 3792,03
3196,72

__-__
  -    

4171 3516 __-__
  -    

31,9800
  -    

35,18
  -    

27 & С111-395-
25
варіант 2

Умивальник керамічний напівкруглий без
спинки 4-ої величини фаянсовий типу
Ум4бСфс з пляшковим і змішувачем

компл 11 3549,13
  -    

__-__
  -    

39040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ17-1-9 Установлення душового піддону 10компл. 0,2 2789,71
2396,60

__-__
  -    

558 479 __-__
  -    

25,4200
  -    

5,08
  -    

29 & С111-395-
25
варіант 3

Душова кабіна зі змішувачем компл 2 13473,73
  -    

__-__
  -    

26947   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ17-2-3 Установлення змішувачів 10шт 0,2 1356,39
1164,65

__-__
  -    

271 233 __-__
  -    

11,4800
  -    

2,3
  -    

31 КБ17-5-1 Установлення мийок на одне відділення 10компл. 0,1 3604,94
2556,98

232,93
76,37

360 256 23
8

25,5800
0,7341

2,56
0,07

32 & С1534-
318-1
варіант 14

Мийка зі змішувачем шт 1 4897,41
  -    

__-__
  -    

4897   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 282363 35820 1737
493

361,31
4,71

  Разом будівельні роботи, грн. 282363
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 244806
       всього заробiтна плата, грн. 36313



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 74_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 18352
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,16
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5601
  Всього будівельні роботи, грн. 300715

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 300715
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 402,18

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 41914

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЛК1_02-01-06

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
668/Зол.М.5/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на вентиляцію

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Основа: Кошторисна вартість 2237,871  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 05/12-23/РП-2/П.Сін.84-ОВ.С Кошторисна трудомісткість 3,80436  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 371,062  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. ПВ1 
1 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 8429,05
6427,07

462,49
124,65

8429 6427 462
125

68,1700
1,2085

68,17
1,21

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 8429 6427 462
125

68,17
1,21

  Разом будівельні роботи, грн. 8429
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1540
       всього заробiтна плата, грн. 6552
  Загальновиробничi витрати, грн. 3108
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 849
  Всього будівельні роботи, грн. 11537



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 11537

 Роздiл 2. П1.1 
2 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,12 т
шт 1 2386,17

1291,26
132,30

43,80
2386 1291 132

44
14,0400

0,4254
14,04
0,43

3 & С11-911-5
варіант 14

Електроручний припливний вентилятор
L=1730м3/год, Р=200Па

шт 1 43781,78
  -    

__-__
  -    

43782   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ20-37-1 Установлення фільтрів чарункових м2 0,1225 776,16
687,39

60,04
20,47

95 84 7
3

7,0400
0,2048

0,86
0,03

5 & С11-911-5
варіант 15

Секція фільтру канальна G4 350х350 шт 1 8379,62
  -    

__-__
  -    

8380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів
кількість: 0,1+0,08

м2 0,18 942,10
888,51

8,58
2,92

170 160 2
1

9,7800
0,0293

1,76
0,01

7 & С11-911-5
варіант 16

Гнучка вставка круглого перерізу Д350 шт 1 844,88
  -    

__-__
  -    

845   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С11-911-5
варіант 17

Гнучка вставка прямокутного перерізу ВВГ
318х265

шт 1 928,52
  -    

__-__
  -    

929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ20-13-10 Установлення клапанів пелюсткових до
осьових вентиляторів до 4 номера

клапан 1 969,35
453,49

12,87
4,39

969 453 13
4

4,8100
0,0439

4,81
0,04

10 & С11-911-5
варіант 21

Клапан витратомір-відсікач прямокутний ВВ-
П2

шт 1 1940,36
  -    

__-__
  -    

1940   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 59496 1988 154
52

21,47
0,51

  Разом будівельні роботи, грн. 59496
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 57354
       всього заробiтна плата, грн. 2040
  Загальновиробничi витрати, грн. 1108
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 357
  Всього будівельні роботи, грн. 60604

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 60604

 Роздiл 3. ПВ2 



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 8429,05
6427,07

462,49
124,65

8429 6427 462
125

68,1700
1,2085

68,17
1,21

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 8429 6427 462
125

68,17
1,21

  Разом будівельні роботи, грн. 8429
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1540
       всього заробiтна плата, грн. 6552
  Загальновиробничi витрати, грн. 3108
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 849
  Всього будівельні роботи, грн. 11537

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 11537

 Роздiл 4. П2.1 
12 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,12 т
шт 1 2386,17

1291,26
132,30

43,80
2386 1291 132

44
14,0400

0,4254
14,04
0,43

13 & С11-911-5
варіант 22

Електроручний припливний вентилятор
L=1555м3/год, Р=220Па ЕРВ-400-6Д

шт 1 40581,02
  -    

__-__
  -    

40581   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ20-37-1 Установлення фільтрів чарункових м2 0,1225 716,12
687,39

__-__
  -    

88 84 __-__
  -    

7,0400
  -    

0,86
  -    

15 & С11-911-5
варіант 15

Секція фільтру канальна G4 350х350 шт 1 8379,62
  -    

__-__
  -    

8380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів
кількість: 0,1+0,08

м2 0,18 933,52
888,51

__-__
  -    

168 160 __-__
  -    

9,7800
  -    

1,76
  -    

17 & С11-911-5
варіант 16

Гнучка вставка круглого перерізу Д350 шт 1 844,88
  -    

__-__
  -    

845   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С11-911-5
варіант 17

Гнучка вставка прямокутного перерізу ВВГ
318х265

шт 1 928,52
  -    

__-__
  -    

929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ20-13-10 Установлення клапанів пелюсткових до
осьових вентиляторів до 4 номера

клапан 1 969,35
453,49

12,87
4,39

969 453 13
4

4,8100
0,0439

4,81
0,04

20 & С11-911-5
варіант 21

Клапан витратомір-відсікач прямокутний ВВ-
П2

шт 1 1940,36
  -    

__-__
  -    

1940   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 56286 1988 145
48

21,47
0,47

  Разом будівельні роботи, грн. 56286



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 74_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 54153
       всього заробiтна плата, грн. 2036
  Загальновиробничi витрати, грн. 1106
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 357
  Всього будівельні роботи, грн. 57392

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 57392

 Роздiл 5. В1.1. 
21 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,12 т
шт 1 2386,17

1291,26
132,30

43,80
2386 1291 132

44
14,0400

0,4254
14,04
0,43

22 & С11-911-5
варіант 23

Електроручний припливний вентилятор
L=1080м3/год, Р=240Па

шт 1 38394,14
  -    

__-__
  -    

38394   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів
кількість: 0,1+0,08

м2 0,18 933,52
888,51

__-__
  -    

168 160 __-__
  -    

9,7800
  -    

1,76
  -    

24 & С11-911-5
варіант 16

Гнучка вставка круглого перерізу Д350 шт 1 844,88
  -    

__-__
  -    

845   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С11-911-5
варіант 17

Гнучка вставка прямокутного перерізу ВВГ
318х265

шт 1 928,52
  -    

__-__
  -    

929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ20-13-10 Установлення клапанів пелюсткових до
осьових вентиляторів до 4 номера

клапан 1 969,35
453,49

12,87
4,39

969 453 13
4

4,8100
0,0439

4,81
0,04

27 & С11-911-5
варіант 21

Клапан витратомір-відсікач прямокутний ВВ-
П2

шт 1 1940,36
  -    

__-__
  -    

1940   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 45631 1904 145
48

20,61
0,47

  Разом будівельні роботи, грн. 45631
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 43582
       всього заробiтна плата, грн. 1952
  Загальновиробничi витрати, грн. 1062
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 343
  Всього будівельні роботи, грн. 46693



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 74_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 46693

 Роздiл 6. В2.1. 
28 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,12 т
шт 1 2386,17

1291,26
132,30

43,80
2386 1291 132

44
14,0400

0,4254
14,04
0,43

29 & С11-911-5
варіант 24

Електроручний припливний вентилятор
L=790м3/год, Р=250Па

шт 1 34440,62
  -    

__-__
  -    

34441   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів
кількість: 0,1+0,08

м2 0,18 933,52
888,51

__-__
  -    

168 160 __-__
  -    

9,7800
  -    

1,76
  -    

31 & С11-911-5
варіант 16

Гнучка вставка круглого перерізу Д350 шт 1 844,88
  -    

__-__
  -    

845   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С11-911-5
варіант 17

Гнучка вставка прямокутного перерізу ВВГ
318х265

шт 1 928,52
  -    

__-__
  -    

929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ20-13-10 Установлення клапанів пелюсткових до
осьових вентиляторів до 4 номера

клапан 1 969,35
453,49

12,87
4,39

969 453 13
4

4,8100
0,0439

4,81
0,04

34 & С11-911-5
варіант 21

Клапан витратомір-відсікач прямокутний ВВ-
П2

шт 1 1940,36
  -    

__-__
  -    

1940   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 41678 1904 145
48

20,61
0,47

  Разом будівельні роботи, грн. 41678
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 39629
       всього заробiтна плата, грн. 1952
  Загальновиробничi витрати, грн. 1062
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 343
  Всього будівельні роботи, грн. 42740

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 42740

 Роздiл 7. В3 
35 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т
шт 1 1683,36

984,50
56,75
18,48

1683 985 57
18

10,2000
0,1763

10,2
0,18

36 & С11-911-5
варіант 25

Витяжний вентилятор L=35м3/год, Р=180Па,
N=15Вт, 1х230В

шт 1 1331,42
  -    

__-__
  -    

1331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 6 - 74_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37 & С11-911-5

варіант 26
Гнучки вставки Д100 шт 2 108,44

  -    
__-__
  -    

217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 244,98
160,95

8,58
2,92

245 161 9
3

1,7500
0,0293

1,75
0,03

39 & С11-911-5
варіант 27

Клапан зворотній круглий Д100 шт 1 232,88
  -    

__-__
  -    

233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 3709 1146 66
21

11,95
0,21

  Разом будівельні роботи, грн. 3709
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2497
       всього заробiтна плата, грн. 1167
  Загальновиробничi витрати, грн. 622
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 198
  Всього будівельні роботи, грн. 4331

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 4331

 Роздiл 8. В4 
40 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т
шт 1 1683,36

984,50
56,75
18,48

1683 985 57
18

10,2000
0,1763

10,2
0,18

41 & С11-911-5
варіант 28

Витяжний вентилятор L=160м3/год,
Р=180Па, N=25Вт, 1х230В

шт 1 1586,42
  -    

__-__
  -    

1586   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С11-911-5
варіант 29

Гнучки вставки Д125 шт 2 168,62
  -    

__-__
  -    

337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 244,98
160,95

8,58
2,92

245 161 9
3

1,7500
0,0293

1,75
0,03

44 & С11-911-5
варіант 30

Клапан зворотній круглий Д125 шт 1 255,32
  -    

__-__
  -    

255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 4106 1146 66
21

11,95
0,21

  Разом будівельні роботи, грн. 4106
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2894
       всього заробiтна плата, грн. 1167



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 7 - 74_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 622
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 198
  Всього будівельні роботи, грн. 4728

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 4728

 Роздiл 9. В5 
45 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т
шт 1 1683,36

984,50
56,75
18,48

1683 985 57
18

10,2000
0,1763

10,2
0,18

46 & С11-911-5
варіант 31

Витяжний вентилятор L=80м3/год, Р=210Па,
N=25Вт, 1х230В

шт 1 940,76
  -    

__-__
  -    

941   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С11-911-5
варіант 29

Гнучки вставки Д125 шт 2 168,62
  -    

__-__
  -    

337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 244,98
160,95

8,58
2,92

245 161 9
3

1,7500
0,0293

1,75
0,03

49 & С11-911-5
варіант 27

Клапан зворотній круглий Д100 шт 1 232,88
  -    

__-__
  -    

233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 3439 1146 66
21

11,95
0,21

  Разом будівельні роботи, грн. 3439
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2227
       всього заробiтна плата, грн. 1167
  Загальновиробничi витрати, грн. 622
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 198
  Всього будівельні роботи, грн. 4061

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 4061

 Роздiл 10. В6 
50 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т
шт 1 1683,36

984,50
56,75
18,48

1683 985 57
18

10,2000
0,1763

10,2
0,18

51 & С11-911-5
варіант 32

Витяжний вентилятор L=1050м3/год,
Р=260Па, N=164Вт, 1х230В

шт 1 8971,22
  -    

__-__
  -    

8971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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52 & С11-911-5

варіант 33
Гнучки вставки Д315 шт 2 377,72

  -    
__-__
  -    

755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 244,98
160,95

8,58
2,92

245 161 9
3

1,7500
0,0293

1,75
0,03

54 КБ20-13-5 Установлення клапанів зворотних
периметром до 1000 мм

клапан 1 244,98
160,95

8,58
2,92

245 161 9
3

1,7500
0,0293

1,75
0,03

55 & С11-911-5
варіант 34

Клапан зворотній 300х200 шт 1 1836,32
  -    

__-__
  -    

1836   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 13735 1307 75
24

13,7
0,24

  Разом будівельні роботи, грн. 13735
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12353
       всього заробiтна плата, грн. 1331
  Загальновиробничi витрати, грн. 712
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 227
  Всього будівельні роботи, грн. 14447

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 14447

 Роздiл 11. В7 
56 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т
шт 1 1683,36

984,50
56,75
18,48

1683 985 57
18

10,2000
0,1763

10,2
0,18

57 & С11-911-5
варіант 35

Витяжний вентилятор L=150м3/год,
Р=180Па, N=25Вт, 1х230В

шт 1 1912,82
  -    

__-__
  -    

1913   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С11-911-5
варіант 29

Гнучки вставки Д125 шт 2 168,62
  -    

__-__
  -    

337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 244,98
160,95

8,58
2,92

245 161 9
3

1,7500
0,0293

1,75
0,03

60 & С11-911-5
варіант 30

Клапан зворотній круглий Д125 шт 1 255,32
  -    

__-__
  -    

255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КБ20-25-1 Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 219,25
170,14

12,87
4,39

219 170 13
4

1,8500
0,0439

1,85
0,04

62 С130-232
варіант 1

Шумоглушник трубчастий O125, L=600мм шт 1 1322,64
  -    

__-__
  -    

1323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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63 КБ20-26-2 Установлення шумоглушників

вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-2
перерізом 300х200 мм

шт 1 301,14
240,96

21,44
7,31

301 241 21
7

2,6200
0,0732

2,62
0,07

64 С130-245
варіант 1

Шумоглушник пластинчастий 300х200,
L=1000мм

шт 1 5928,96
  -    

__-__
  -    

5929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ20-27-2 Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих
кількість: 1+3+1+1+1

шт 7 180,26
120,48

28,32
7,65

1262 843 198
54

1,3100
0,0766

9,17
0,54

66 С130-245
варіант 2

Шумоглушник пластинчастий 500х250,
L=500мм

шт 1 7575,24
  -    

__-__
  -    

7575   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 С130-245
варіант 3

Шумоглушник пластинчастий 600х250,
L=1000мм

шт 3 7662,96
  -    

__-__
  -    

22989   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С130-245
варіант 4

Шумоглушник пластинчастий 700х300,
L=1000мм

шт 1 9617,28
  -    

__-__
  -    

9617   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С130-245
варіант 5

Шумоглушник пластинчастий 900х300,
L=1000мм

шт 1 10637,28
  -    

__-__
  -    

10637   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С130-245
варіант 6

Шумоглушник пластинчастий 1000х400,
L=1000мм

шт 1 15924,96
  -    

__-__
  -    

15925   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КБ20-16-1 Установлення противибухового пристрою
кількість: 2+4

шт 6 1109,87
494,22

81,48
27,79

6659 2965 489
167

5,4400
0,2780

32,64
1,67

72 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм
кількість: 2+7+4+2+1+3+3+1+1+2

клапан 26 750,60
643,93

__-__
  -    

19516 16742 __-__
  -    

6,8300
  -    

177,58
  -    

73 КБ20-36-1 Установлення агрегатів вентиляційних
пилоуловлюючих

шт 23 1343,21
699,43

34,65
9,64

30894 16087 797
222

8,1900
0,0750

188,37
1,73

74 & С11-911-5
варіант 11

Анемостат витяжний Д125 шт 23 173,72
  -    

__-__
  -    

3996   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 & С1633-50-
143
варіант 3

Дросель-клапан Д100 шт 23 627,78
  -    

__-__
  -    

14439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С1633-50-
143
варіант 4

Дросель-клапан Д125 шт 2 592,08
  -    

__-__
  -    

1184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С1633-50-
143
варіант 5

Дросель-клапан 100х100 шт 2 459,48
  -    

__-__
  -    

919   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & С1633-50-
143
варіант 6

Дросель-клапан 150х150 шт 5 561,48
  -    

__-__
  -    

2807   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 & С1633-50-
143
варіант 7

Дросель-клапан 200х200 шт 4 629,82
  -    

__-__
  -    

2519   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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80 & С1633-50-

143
варіант 37

Дросель-клапан 250х200 шт 1 682,86
  -    

__-__
  -    

683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 & С1633-50-
143
варіант 9

Дросель-клапан 300х200 шт 19 612,48
  -    

__-__
  -    

11637   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С1633-50-
143
варіант 10

Дросель-клапан 300х300 шт 1 826,68
  -    

__-__
  -    

827   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 & С1633-50-
143
варіант 11

Дросель-клапан 350х350 шт 2 734,88
  -    

__-__
  -    

1470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С1633-50-
143
варіант 12

Дросель-клапан 400х200 шт 4 714,48
  -    

__-__
  -    

2858   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & С1633-50-
143
варіант 38

Дросель-клапан 500х250 шт 2 867,48
  -    

__-__
  -    

1735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 & С1633-50-
143
варіант 45

Дросель-клапан 600х250 шт 3 1132,68
  -    

__-__
  -    

3398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С1633-50-
143
варіант 46

Дросель-клапан 600х300 шт 1 1346,88
  -    

__-__
  -    

1347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С1633-50-
143
варіант 47

Дросель-клапан 700х300 шт 1 1459,08
  -    

__-__
  -    

1459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С1633-50-
143
варіант 17

Вентиляційна решітка регульована
100х100(h)

шт 2 221,82
  -    

__-__
  -    

444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С1633-50-
143
варіант 18

Вентиляційна решітка регульована
150х100(h)

шт 2 239,16
  -    

__-__
  -    

478   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 & С1633-50-
143
варіант 19

Вентиляційна решітка регульована
150х150(h)

шт 6 283,02
  -    

__-__
  -    

1698   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 & С1633-50-
143
варіант 20

Вентиляційна решітка регульована
200х100(h)

шт 1 253,44
  -    

__-__
  -    

253   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 & С1633-50-
143
варіант 21

Вентиляційна решітка регульована
200х150(h)

шт 2 334,02
  -    

__-__
  -    

668   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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94 & С1633-50-

143
варіант 22

Вентиляційна решітка регульована
400х100(h)

шт 1 329,94
  -    

__-__
  -    

330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 & С1633-50-
143
варіант 23

Вентиляційна решітка регульована
400х150(h)

шт 6 531,90
  -    

__-__
  -    

3191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 & С1633-50-
143
варіант 24

Вентиляційна решітка регульована 500х200
(h)

шт 48 671,64
  -    

__-__
  -    

32239   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 & С1633-50-
143
варіант 25

Вентиляційна решітка регульована 500х250
(h)

шт 3 900,12
  -    

__-__
  -    

2700   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С1633-50-
143
варіант 26

Вентиляційна решітка регульована 600х200
(h)

шт 6 933,78
  -    

__-__
  -    

5603   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С1633-50-
143
варіант 27

Вентиляційна решітка регульована 700х200
(h)

шт 6 1005,18
  -    

__-__
  -    

6031   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 & С1633-50-
143
варіант 28

Вентиляційна решітка регульована 700х300
(h)

шт 4 1183,68
  -    

__-__
  -    

4735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм
кількість: 32,99+29,45+2,51+1,88

100м2 0,6683 30421,20
23784,53

205,36
73,07

20330 15895 137
49

261,8000
0,7310

174,96
0,49

102 С130-1108
варіант 1

Повітроводи класу Н з листової сталі
товщиною 0,55 мм, круглого перерізу

м2 66,83 636,69
  -    

__-__
  -    

42550   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 периметром до 600 мм
кількість: 3,2+12

100м2 0,152 30858,64
23784,53

642,80
222,24

4691 3615 98
34

261,8000
2,2233

39,79
0,34

104 С130-1108
варіант 6

Повітроводи класу Н з листової сталі
товщиною 0,55 мм, прямокутного перерізу
кількість: 3,2+12

м2 15,2 636,69
  -    

__-__
  -    

9678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 периметром 800, 1000 мм
кількість: 28+20,70

100м2 0,487 28409,32
21776,75

205,36
73,07

13835 10605 100
36

239,7000
0,7310

116,73
0,36

106 С130-1108
варіант 6

Повітроводи класу Н з листової сталі
товщиною 0,55 мм, прямокутного перерізу

м2 48,7 636,69
  -    

__-__
  -    

31007   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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107 КБ20-1-5 Прокладання повітроводів із листової

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм,
 діаметром до 355 мм

100м2 0,055 27757,62
21776,75

561,32
194,45

1527 1198 31
11

239,7000
1,9453

13,18
0,11

108 С130-1112
варіант 5

Повітроводи класу Н з листової сталі
товщиною 0,7 мм, круглого перерізу

м2 5,5 806,25
  -    

__-__
  -    

4434   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КБ20-1-7 Прокладання повітроводів із листової
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 діаметром від 500 до 560 мм

100м2 0,0312 24771,87
18842,29

454,65
153,56

773 588 14
5

207,4000
1,5362

6,47
0,05

110 С130-1112
варіант 5

Повітроводи класу Н з листової сталі
товщиною 0,7 мм, круглого перерізу

м2 3,12 806,25
  -    

__-__
  -    

2516   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром від 1100 до 1600 мм
кількість: 193+9,6+15,4+80,4+15,6+22,4+60,
8+132

100м2 5,292 24467,20
18842,29

205,36
73,07

129480 99713 1087
387

207,4000
0,7310

1097,56
3,87

112 С130-1112
варіант 2

Повітроводи класу Н з листової сталі
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу

м2 529,2 806,25
  -    

__-__
  -    

426668   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 2400 мм
кількість: 75,6+10,8+59,5+18+9,5+30+13,
8+43,2

100м2 2,604 19848,06
14178,05

120,48
37,42

51684 36920 314
97

156,0600
0,3743

406,38
0,97

114 С130-1112
варіант 2

Повітроводи класу Н з листової сталі
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу

м2 260,4 806,25
  -    

__-__
  -    

209948   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 КБ20-3-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 3200 мм
кількість: 20,8+64,4

100м2 0,852 16870,73
11459,82

412,11
136,86

14374 9764 351
117

126,1400
1,3691

107,47
1,17

116 С130-1112
варіант 2

Повітроводи класу Н з листової сталі
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу

м2 85,2 806,25
  -    

__-__
  -    

68693   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 С130-1108
варіант 4

Фасонні елементи із оцинкованої сталі товщ.
0,55 мм класу "В"

м2 35 987,21
  -    

__-__
  -    

34552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 С130-1108
варіант 5

Фасонні елементи із оцинкованої сталі товщ.
0,7 мм класу "В"

м2 170 1242,21
  -    

__-__
  -    

211176   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену
кількість: 930+250

10 м2 118 628,85
628,85

__-__
  -    

74204 74204 __-__
  -    

6,6700
  -    

787,06
  -    

120 С130-1112
варіант 11

Теплоізоляція самоклеюча фольгована
товщ. 10 мм ST DUCT AD KRAFT "K-Flex"

м2 930 118,77
  -    

__-__
  -    

110456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 С130-1112
варіант 12

Мати мінераловатні фольговані товщ. 50мм
ALU LAMELLA MAT "Rockwool"

м2 250 288,09
  -    

__-__
  -    

72023   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 13 - 74_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
122 & С111-А-

122
Клей монтажний для спінених ізоляційних
матеріалів
кількість: 1180х0,158

л 186,44 33,00
  -    

__-__
  -    

6153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 & С111-20-
96

Склострічка самоклеюча для спінених
теплоізоляційних матеріалів 3х50 мм

м 430 2,27
  -    

__-__
  -    

976   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 & С1-ПР2-26
варіант 1

Металоконструкції кг 400 90,07
  -    

__-__
  -    

36028   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 1824683 290696 3716
1211

3173,78
11,62

  Разом будівельні роботи, грн. 1824683
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1530271
       всього заробiтна плата, грн. 291907
  Загальновиробничi витрати, грн. 155123
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 318,4
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 49320
  Всього будівельні роботи, грн. 1979806

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 1979806
  Разом прямі витрати по кошторису 2069621 316079 5502

1744
3443,83

16,83
  Разом будівельні роботи, грн. 2069621
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1748040
       всього заробiтна плата, грн. 317823
  Загальновиробничi витрати, грн. 168250
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 343,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 53239
  Всього будівельні роботи, грн. 2237871

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2237871
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3804,36



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 14 - 74_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 371062

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЛК1_02-01-07

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
668/Зол.М.5/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на опалення

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Основа: Кошторисна вартість 197,820  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 05/12-23/РП-2/П.Сін.84-ОВ.С Кошторисна трудомісткість 0,05131  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 5,187  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ18-6-3 Установлення конвекторів 100кВт 0,325 14877,13

13611,67
90,10
25,05

4835 4424 29
8

142,6800
0,1950

46,37
0,06

2 & С10000-
111-1
варіант 2

Електроконвектор настінний з термостатом
модельний ряд Термія Оптіма Класік, ЕВНА-
0,5/230

шт 21 4285,07
  -    

__-__
  -    

89986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С10000-
111-1
варіант 1

Електроконвектор настінний з термостатом
модельний ряд Оптіма Класік, ЕВНА-1,0/230

шт 13 4897,07
  -    

__-__
  -    

63662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С10000-
111-1
варіант 3

Електроконвектор настінний з термостатом
модельний ряд ЕВНА-1.5/230С2М

шт 6 5372,39
  -    

__-__
  -    

32234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С10000-
111-1
варіант 4

комплект кріплення на стіну шт 40 118,37
  -    

__-__
  -    

4735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 195452 4424 29
8

46,37
0,06

  Разом будівельні роботи, грн. 195452



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 190999
       всього заробiтна плата, грн. 4432
  Загальновиробничi витрати, грн. 2368
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,88
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 755
  Всього будівельні роботи, грн. 197820

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 197820
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 51,31

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 5187

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЛК1_02-01-08

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
668/Зол.М.5/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на монтаж Системи зв"язку

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Основа: Кошторисна вартість 791,707  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 05/12-23/РП-2/П.Сін.84-СКС Кошторисна трудомісткість 2,02142  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 199,246  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. СКС 
 Вузол комутації КШ-1 у складі:

1 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм

шт 1 510,11
329,66

145,67
34,64

510 330 146
35

3,2000
0,3072

3,2
0,31

2 & 1503-
1271С-10
варіант 2

Шафа телекомунікаційна 19", 24U 600х600 шт 1 17431,00
  -    

__-__
  -    

17431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг
кількість: 3+3

шт 6 157,90
154,43

3,47
1,35

947 927 20
8

1,6000
0,0139

9,6
0,08

4 & 1503-
1271С-10
варіант 3

Патч-панель Кат.5e UTP 24 порти 180 °, OK-
NET

шт 3 1515,00
  -    

__-__
  -    

4545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & 1503-
1271С-10
варіант 4

Кабельний органайзер 1U з кришкою,
метаевий

шт 3 532,00
  -    

__-__
  -    

1596   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КМ8-591-8 Розетка штепсельна незаглибленого

типу при відкритій проводці
кількість: 1+11

100 шт 0,12 7927,23
5933,95

109,97
24,20

951 712 13
3

57,6000
0,2321

6,91
0,03

7 & 1503-
1271С-10
варіант 5

Блок розеток силових 19'', 8 розеток, 1U
шнур 2м

шт 1 600,00
  -    

__-__
  -    

600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & 1503-
1271С-10
варіант 6

Полка консольна 19" шт 1 397,00
  -    

__-__
  -    

397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С111-Н15-
221
варіант 1

Розетка телекомунікаційна, 2хRG45, Cat 5e шт 11 100,75
  -    

__-__
  -    

1108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С111-Н15-
221
варіант 4

Модуль RG45, Cat 5e шт 22 51,56
  -    

__-__
  -    

1134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С111-Н15-
221
варіант 5

Конектор (джек) RG45, Cat 5e шт 30 3,85
  -    

__-__
  -    

116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ11-96-1 Установлення комутатора шт 2 154,43
154,43

__-__
  -    

309 309 __-__
  -    

1,6000
  -    

3,2
  -    

13 & 1503-841
варіант 2

Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch
328-24P-4S+RM (CRS328-24P-4S+RM)

шт 2 18455,00
  -    

__-__
  -    

36910   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ11-96-1 Установлення безпровідної точки доступу шт 10 154,43
154,43

__-__
  -    

1544 1544 __-__
  -    

1,6000
  -    

16
  -    

15 & 1704-
11140-2
варіант 2

Точка доступа MikroTik cAP ac (RBcAPGi-
5acD2nD)

шт 10 4120,00
  -    

__-__
  -    

41200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 109298 3822 179
46

38,91
0,42

  Разом устаткування, грн. 102679
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 4033
Всього устаткування, грн. 106712
  Разом будівельні роботи, грн. 6619
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2618
       всього заробiтна плата, грн. 3868
  Загальновиробничi витрати, грн. 1792
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 511
  Всього будівельні роботи, грн. 8411



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 115123

 Роздiл 2. Відеонагляд 
16 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на

конструкціях, маса до 5 кг
шт 20 82,42

82,42
__-__
  -    

1648 1648 __-__
  -    

0,8000
  -    

16
  -    

17 & 1704-
11140-2
варіант 3

Відеокамера, внутрішня, 4Mп IP Dahua IK10
DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2 (2.8мм)

шт 20 3900,00
  -    

__-__
  -    

78000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг

шт 1 82,42
82,42

__-__
  -    

82 82 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

19 & 1704-
11140-2
варіант 4

32-канальний Penta-brid 5M-N/1080P 1U
2HDDs WizSense DH-XVR5232AN-I3

шт 1 19929,00
  -    

__-__
  -    

19929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КМ11-96-1 Установлення комутатора шт 1 154,43
154,43

__-__
  -    

154 154 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

21 & 1503-841
варіант 3

Комутатор 24-портовий некерований PoE
DH-PFS3226-24ET-240

шт 1 12285,00
  -    

__-__
  -    

12285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КМ11-31-2 Прилади, що установлюються на
конструкціях або щитах, маса до 10 кг

шт 1 164,83
164,83

__-__
  -    

165 165 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

23 & 1503-841
варіант 4

Монітор SAMSUNG 42" шт 1 5500,00
  -    

__-__
  -    

5500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 2 157,90
154,43

3,47
1,35

316 309 7
3

1,6000
0,0139

3,2
0,03

25 & 1503-841
варіант 5

Жесткий диск 3.5' 6Tb Western Digital Purple, шт 2 6894,00
  -    

__-__
  -    

13788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛІВ
26 КМ10-671-3 Провід дво- та трижильний з роздільною

основою по стінах і стелях бетонних і
металевих
кількість: (2100+150+400+300)-95-2000

100 м 8,55 5087,61
4977,98

104,23
14,38

43499 42562 891
123

52,8000
0,1616

451,44
1,38

27 КМ8-398-1 Провід, що прокладається у лотках,
сумарний переріз до 6 мм2

100 м 0,95 216,80
156,22

__-__
  -    

206 148 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,52
  -    

28 КМ8-412-1 Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний переріз до 2,5 мм2

100 м 20 883,32
781,12

__-__
  -    

17666 15622 __-__
  -    

8,0000
  -    

160
  -    

29 & С111-РО-2
варіант 87

Кабель інсталяційний, зовнішній U/UTP, cat.
5e, LSOH

м 2100 13,09
  -    

__-__
  -    

27489   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 74_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30 & С111-РО-2

варіант 93
Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в
ПВХ оболонці стійкий до поширення
полум"я 3х1,5 мм2 ВВГпнгд

м 150 38,79
  -    

__-__
  -    

5819   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С111-РО-2
варіант 115

Кабель сигнальний 4х0,22 м 400 13,49
  -    

__-__
  -    

5396   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С111-РО-2
варіант 116

Кабель сигнальний 4х0,4 м 300 15,64
  -    

__-__
  -    

4692   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КМ8-395-1 Лоток по установлених конструкціях,
ширина лотка до 200 мм
кількість: 9+30

100 м 0,39 7966,86
3788,43

3821,26
900,81

3107 1477 1490
351

38,8000
9,0031

15,13
3,51

34 & С111-РО-2
варіант 88

Лоток перфорований, 200х50 м 9 63,27
  -    

__-__
  -    

569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С110-85-
В1
варіант 50

Трійник горизонтальний 90грд, 200х50 шт. 2 408,03
  -    

__-__
  -    

816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С110-85-
В1
варіант 43

Кронштейн настінно-стельвий 200 шт. 20 84,69
  -    

__-__
  -    

1694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С111-РО-2
варіант 89

Лоток перфорований, 100х50 м 30 43,89
  -    

__-__
  -    

1317   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С110-85-
В1
варіант 44

Кронштейн настінно-стельвий 100 шт. 60 58,17
  -    

__-__
  -    

3490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С110-85-
В1
варіант 45

Редукція 200х100 h50 шт. 2 653,85
  -    

__-__
  -    

1308   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С1-ПР2-26
варіант 3

Арматура кріплення кг 5 90,07
  -    

__-__
  -    

450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С110-85-
В1
варіант 46

Стяжки 200мм (100шт.) шт. 4 142,83
  -    

__-__
  -    

571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КМ8-409-1 Труба вініпластова по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами, діаметр
до 25 мм

100 м 20 3903,57
3794,88

__-__
  -    

78071 75898 __-__
  -    

42,3300
  -    

846,6
  -    

43 & С111-РО-2
варіант 90

Труба гофрована ф 16мм м 2000 10,13
  -    

__-__
  -    

20260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С110-85-
В1
варіант 47

Кріплення тр. ф 16мм, двокомпонентне шт. 4000 2,27
  -    

__-__
  -    

9080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С110-85-
В1
варіант 48

Конектор RJ45 шт. 200 2,53
  -    

__-__
  -    

506   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 74_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
46 & С110-85-

В1
варіант 49

Дюбель забивний 6х60 (100 шт. в упаковці) шт. 10 259,11
  -    

__-__
  -    

2591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 360464 138065 2388
477

1497,89
4,92

  Разом устаткування, грн. 129502
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 5087
Всього устаткування, грн. 134589
  Разом будівельні роботи, грн. 230962
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 90509
       всього заробiтна плата, грн. 138542
  Загальновиробничi витрати, грн. 70406
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 141,28
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 21886
  Всього будівельні роботи, грн. 301368

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 435955

 Роздiл 3. СКД 
47 КМ11-94-1 Монтаж системи контролю доступом шт 9 2878,85

2878,85
__-__
  -    

25910 25910 __-__
  -    

28,8000
  -    

259,2
  -    

48 & 1704-
11140-2
варіант 5

Мережевий контролер ABC-V12.3E
(головний)

шт 1 23520,00
  -    

__-__
  -    

23520   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & 1704-
11140-2
варіант 6

Універсальний модуль доступа (контролер)
ARCP

шт 5 8321,00
  -    

__-__
  -    

41605   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & 1704-
11140-2
варіант 7

Кнопка виходу ART-825P шт 9 331,00
  -    

__-__
  -    

2979   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & 1704-
11140-2
варіант 8

Електромагнітний замок з таймером
затримки та світловою індикацією YM-
280T(LED) 

шт 9 1900,00
  -    

__-__
  -    

17100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & 1704-
11140-2
варіант 9

Зчитувач проксіміті карт для програмування
PR-64 USB

шт 1 3099,00
  -    

__-__
  -    

3099   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 6 - 74_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53 & 1704-

11140-2
варіант 10

Зчитувач проксіміті карт PR-64WPR-64W шт 9 2600,00
  -    

__-__
  -    

23400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & 1704-
11140-2
варіант 11

RFID proximity-карта формата EM-Marin шт 100 18,00
  -    

__-__
  -    

1800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 КМ10-668-4 Сповіщувач ОС автоматичний контактний,
магнітоконтактний на відкривання вікон,
дверей

шт 9 181,66
141,65

__-__
  -    

1635 1275 __-__
  -    

1,6000
  -    

14,4
  -    

56 & 1704-
11140-2
варіант 12

Доводчик шт 9 1980,00
  -    

__-__
  -    

17820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & 1704-
11140-2
варіант 13

Геркон СМК-7П шт 9 105,00
  -    

__-__
  -    

945   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КМ10-3-8 Ящик живлення
кількість: 1+5

ящик 6 452,54
452,54

__-__
  -    

2715 2715 __-__
  -    

4,8000
  -    

28,8
  -    

59 & 1704-
11140-2
варіант 14

ДБЖ імпульсний RCA-12 шт 1 3984,00
  -    

__-__
  -    

3984   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & 1704-
11140-2
варіант 15

ДБЖ імпульсний RCA-24 шт 5 7560,00
  -    

__-__
  -    

37800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 10 А.год

шт 12 60,34
60,34

__-__
  -    

724 724 __-__
  -    

0,6400
  -    

7,68
  -    

62 & 1704-
11140-2
варіант 16

Акумулятор для ДБЖ, 4А/г FEP-124 (по 2 на
ДБЖ)

шт 12 1200,00
  -    

__-__
  -    

14400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 219436 30624 __-__
  -    

310,08
  -    

  Разом устаткування, грн. 188452
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 7401
Всього устаткування, грн. 195853
  Разом будівельні роботи, грн. 30984
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 360
       всього заробiтна плата, грн. 30624
  Загальновиробничi витрати, грн. 13793
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3815



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 7 - 74_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 44777

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 240629
  Разом прямі витрати по кошторису 689198 172511 2567

523
1846,88

5,34
  Разом устаткування, грн. 420633
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 16521
Всього устаткування, грн. 437154
  Разом будівельні роботи, грн. 268565
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 93487
       всього заробiтна плата, грн. 173034
  Загальновиробничi витрати, грн. 85991
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 169,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26212
  Всього будівельні роботи, грн. 354556

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 791707
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2021,42

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 199246

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЛК1_02-01-09

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
668/Зол.М.5/

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на монтаж Системи автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Основа: Кошторисна вартість 118,682  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 05/12-23/РП-2/П.Сін.84-СКГ Кошторисна трудомісткість 0,26113  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 25,945  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 МОНТАЖ УСТАТКУВАННЯ

1 КМ10-669-2 Монтаж газоаналізатора шт 1 1035,39
754,24

0,90
0,12

1035 754 1
  -    

8,0000
0,0014

8
  -    

2 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (детектор
метану)

шт 5 97,29
82,42

__-__
  -    

486 412 __-__
  -    

0,8000
  -    

4
  -    

3 КМ10-668-2 Монтаж сповіщувача світло-звукового
кількість: 2+7

шт 9 333,93
283,30

1,68
0,23

3005 2550 15
2

3,2000
0,0026

28,8
0,02

 ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛІВ
4 КБ21-31-3 Установлення розподільних коробок 100шт 0,04 3469,50

3469,50
__-__
  -    

139 139 __-__
  -    

36,8000
  -    

1,47
  -    

5 & С110-85-
В1
варіант 16

Комутаційна коробка пластикова 100х100 шт. 4 283,59
  -    

__-__
  -    

1134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & С110-85-
В1
варіант 17

Клемна клодка 10х2,5 шт. 3 26,55
  -    

__-__
  -    

80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КМ10-671-2 Провід дво- та трижильний з роздільною

основою по стінах і стелях цегляних
кількість: 150+280

100 м 4,3 4335,93
4223,74

59,47
8,21

18644 18162 256
35

44,8000
0,0922

192,64
0,4

8 & С111-РО-2
варіант 7

Кабель КВВГнг 4х1,0 КВВГ нг 4х1,0 м 150 9,92
  -    

__-__
  -    

1488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С111-РО-2
варіант 33

Кабель силовий КВВГнг 3х1,5 м 280 59,19
  -    

__-__
  -    

16573   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С111-196-
3-Э
варіант 1

Анкер-клин потолочный 6x40 метал. шт 1914 6,12
  -    

__-__
  -    

11714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С111-196-
3-Э
варіант 2

Монтажний комплект МК-1 шт 150 351,19
  -    

__-__
  -    

52679   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С110-85-
В1
варіант 17

Клемна клодка 10х2,5 шт. 3 26,55
  -    

__-__
  -    

80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С111-РО-2
варіант 34

DEN-рейка м 0,5 129,57
  -    

__-__
  -    

65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПУСКО НАЛАДКА
14 КП2-15-1 Система сигналізації проста система 1 670,75

670,75
__-__
  -    

671 671 __-__
  -    

5,0000
  -    

5
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 107793 22688 272
37

239,91
0,42

  Разом будівельні роботи, грн. 107793
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 84833
       всього заробiтна плата, грн. 22725
  Загальновиробничi витрати, грн. 10889
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3220
  Всього будівельні роботи, грн. 118682

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 118682
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 261,13



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 25945

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЛК1_06-01-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
668/Зол.М.5/

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на мережу господарсько-побутової каналізації
внутрішньомайданчикові мережеві підключення

Основа: Кошторисна вартість 206,316  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 05/12-23/РП-2/П.Сін.84-ЗЕП Кошторисна трудомісткість 0,29547  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 29,513  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал

екскаваторами "драглайн" або "зворотна
лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група
ґрунтів 2

1000м3 0,19692 43934,07
1493,89

42440,18
12249,46

8651 294 8357
2412

18,5300
115,5609

3,65
22,76

2 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км
кількість: 14,6х1,89

т 27,594 187,81
  -    

187,81
31,73

5182   -    5182
876

__-__
0,2870

__-__
7,92

3 КБ16-29-3 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 200 мм

100м -0,062 993,47
993,47

__-__
  -    

-62 -62 __-__
  -    

8,2200
  -    

-0,51
  -    

4 КБ22-11-7 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 250 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,0062 124225,35
45181,44

79043,91
17862,22

770 280 490
111

473,6000
182,0550

2,94
1,13

5 С113-2227
варіант 9

Труба ПЕ100 SDR26 Д315х12,1 (футляр)
кількість: 6,2х1,01

м 6,262 392,85
  -    

__-__
  -    

2460   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ22-47-2 Протягування у футляр сталевих труб
діаметром 150 мм

100м 0,062 8823,83
8758,31

__-__
  -    

547 543 __-__
  -    

89,7000
  -    

5,56
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів із

поліетиленових труб діаметром 110 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,0061 44150,70
29959,81

13153,95
4467,32

269 183 80
27

310,4000
46,3962

1,89
0,28

8 С113-2227
варіант 10

Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 Д110х6,6
кількість: 6,1х1,01

м 6,161 337,77
  -    

__-__
  -    

2081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ22-11-5 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 160 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,1158 58086,80
37702,08

18028,96
6122,58

6726 4366 2088
709

395,2000
63,6282

45,76
7,37

10 С113-2227
варіант 1

Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 160х9,5
кількість: 115,8х1,01

м 116,958 547,89
  -    

__-__
  -    

64080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ9-62-4 Опори під трубопроводи, опорні частини,
сідла, кронштейни, хомути
кількість: 0,005х5

т 0,025 12161,10
3768,28

6867,31
2329,54

304 94 172
58

40,4800
18,9171

1,01
0,47

12 & С141-12-
49
варіант 5

Опора ковзна для труби Д160 в футлярі
Д315, тип L,  висота 40мм 

комплект 5 1819,18
  -    

__-__
  -    

9096   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ23-13-6 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах
кількість: (0,38+0,4+0,4+0,02)

10м3 0,12 65017,06
16140,74

10549,66
2999,75

7802 1937 1266
360

171,2000
24,1490

20,54
2,9

14 & С111-9006
варіант 3

Плита днища колодязя ПН-15 шт 1 3035,75
  -    

__-__
  -    

3036   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С111-8К9
варіант 3

Кільце залізобетонне КС15-9-П шт 3 1946,12
  -    

__-__
  -    

5838   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С111-9006
варіант 4

Плита покриття колодязя ІПП-15-2-П шт 1 1985,93
  -    

__-__
  -    

1986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С111-1М4 Кільце опорне КО-6* шт 1 321,16
  -    

__-__
  -    

321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С111-1М7
варіант 2

Люк чавунний каналізаційний з замком, тип
"В"

шт 1 3325,36
  -    

__-__
  -    

3325   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С111-1М6
варіант 1

Драбина (скоби ходові) пофарбована шт 10 201,72
  -    

__-__
  -    

2017   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 4шт
20 КБ23-13-4 Улаштування круглих збірних

залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у мокрих ґрунтах
кількість: (0,188*1+0,25*2+0,1*1+0,02*1)*4

10м3 0,3232 52436,47
22023,81

__-__
  -    

16947 7118 __-__
  -    

233,6000
  -    

75,5
  -    

21 К585521-
Л048

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 4 1564,23
  -    

__-__
  -    

6257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 К585521-
Л005
варіант 1

Кільця  КС10.9 -П залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 5 1434,19
  -    

__-__
  -    

7171   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 К585521-

Л005
варіант 2

Кільця  КС10.6 -П залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 3 1128,19
  -    

__-__
  -    

3385   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 К585521-
Л032
варіант 1

Плити покриття  1ПП10.2-П залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 4 1367,55
  -    

__-__
  -    

5470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 К584111-343
варіант 1

Плити покриття залізобетонні марки КО-6 шт 4 689,15
  -    

__-__
  -    

2757   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 4 3376,76
  -    

__-__
  -    

13507   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С111-1М6
варіант 2

Драбина (скоби ходові)
кількість: 8+6+5+4

шт 23 201,72
  -    

__-__
  -    

4640   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1
кількість: 196,92-14,6-18,23

1000м3 0,16409 7382,29
  -    

7382,29
1675,90

1211   -    1211
275

__-__
15,1575

__-__
2,49

29 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 1,6409 3224,21
1625,41

1598,80
499,69

5291 2667 2624
820

18,3600
5,1175

30,13
8,4

30 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,1823 11680,94
11680,94

__-__
  -    

2129 2129 __-__
  -    

150,4500
  -    

27,43
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 193194 19549 21470
5648

213,9
53,72

  Разом будівельні роботи, грн. 193194
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 152175
       всього заробiтна плата, грн. 25197
  Загальновиробничi витрати, грн. 13122
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4316
  Всього будівельні роботи, грн. 206316

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 206316
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 295,47
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 29513

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЛК1_06-01-02

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
668/Зол.М.5/

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на мережа водопроводу

внутрішньомайданчикові мережеві підключення

Основа: Кошторисна вартість 140,571  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 05/12-23/РП-2/П.Сін.84-ЗЕП Кошторисна трудомісткість 0,26624  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 26,882  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал

екскаваторами "драглайн" або "зворотна
лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група
ґрунтів 2

1000м3 0,16836 43934,07
1493,89

42440,18
12249,46

7397 252 7145
2062

18,5300
115,5609

3,12
19,46

2 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км
кількість: 12,47х1,89

т 23,5683 187,81
  -    

187,81
31,73

4426   -    4426
748

__-__
0,2870

__-__
6,76

3 КБ22-11-1 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 50 мм з
гідравличним випробуванням
кількість: 115,7-36,6

1000м 0,0791 24673,95
23126,19

1058,12
129,87

1952 1829 84
10

239,6000
1,2309

18,95
0,1

4 С113-2227
варіант 7

Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 д32х2.0
кількість: 115,7х1,01

м 116,857 73,59
  -    

__-__
  -    

8600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ16-29-2 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 100 мм

100м -0,366 993,47
993,47

__-__
  -    

-364 -364 __-__
  -    

8,2200
  -    

-3,01
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів із

поліетиленових труб діаметром 110 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,0366 44150,70
29959,81

13153,95
4467,32

1616 1097 481
164

310,4000
46,3962

11,36
1,7

7 С113-2227
варіант 8

Труба ПЕ100 SDR17 д110х6,6 (футляр)
кількість: 36,6х1,01

м 36,966 163,35
  -    

__-__
  -    

6038   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ22-47-1 Протягування у футляр сталевих труб
діаметром 100 мм

100м 0,366 13255,94
8240,82

34,31
11,70

4852 3016 13
4

84,4000
0,1170

30,89
0,04

9 КБ9-62-4 Опори під трубопроводи, опорні частини,
сідла, кронштейни, хомути
кількість: 0,005х26

т 0,13 12161,10
3768,28

6867,31
2329,54

1581 490 893
303

40,4800
18,9171

5,26
2,46

10 & С141-12-
49
варіант 4

Опора ковзна для труби д32 в футлярі O110,
тип BR, висота 15мм

комплект 26 340,18
  -    

__-__
  -    

8845   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ22-36-1 Установлення сталевих засувок або
клапанів зворотних діаметром 50 мм

шт 1 362,56
163,13

21,44
7,31

363 163 21
7

1,7100
0,0732

1,71
0,07

12 & С101-555-
133
варіант 4

Хомут врізний фланцевий 100х1" шт 1 165,27
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С101-555-
133
варіант 5

Засувка чавунна з зовнішньою різьбою та
муфтою ISO 1” РN10

шт 1 1659,47
  -    

__-__
  -    

1659   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ22-36-2 Установлення сталевих засувок або
клапанів зворотних діаметром 100 мм

шт 1 631,38
262,35

34,31
11,70

631 262 34
12

2,7500
0,1170

2,75
0,12

15 & С1630-67-
1

Засувка клинова фланцева чавунна, клас
герметичності "А" PN10 Ду100(коротка)
4000ЕА

шт 1 2852,48
  -    

__-__
  -    

2852   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С130-969
варіант 1

Флануць сталевий PN10 Ду100 шт 2 355,45
  -    

__-__
  -    

711   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ22-37-3 Установлення гідрантів пожежних шт 1 14146,07
257,62

59,58
17,19

14146 258 60
17

2,9100
0,1721

2,91
0,17

18 & С1630-64-
2

Коліно чавунне фланцеве 90град з упором
Ду 100 під ПГ

шт 1 1511,51
  -    

__-__
  -    

1512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С113-99-1 Хрест чавунний фланцевий PN10 Ду 100х100 10шт 0,1 6138,58
  -    

__-__
  -    

614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ23-13-6 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах
кількість: (0,38+0,4+0,4+0,02)х2

10м3 0,24 63962,05
16140,74

9494,65
2639,99

15351 3874 2279
634

171,2000
20,5500

41,09
4,93

21 КБ23-13-7 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 2 м у сухих ґрунтах
кількість: 0,62+0,39+0,59+0,47+0,021*2

10м3 0,2112 88682,30
10499,02

9799,32
2770,06

18730 2217 2070
585

111,3600
22,1078

23,52
4,67
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 & С111-9006

варіант 5
Плита днища колодязя ПН-20 шт 1 3035,75

  -    
__-__
  -    

3036   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С111-8К9
варіант 4

Кільце залізобетонне КС20-6 шт 1 2820,26
  -    

__-__
  -    

2820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С111-8К9
варіант 5

Кільце залізобетонне КС20-9 шт 1 3636,26
  -    

__-__
  -    

3636   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С111-9006
варіант 6

Плита покриття колодязя 3ПП-20-2,2 шт 1 1985,93
  -    

__-__
  -    

1986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С111-1М4 Кільце опорне КО-6* шт 2 321,16
  -    

__-__
  -    

642   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С111-1М7
варіант 2

Люк чавунний каналізаційний з замком, тип
"В"

шт 2 3325,36
  -    

__-__
  -    

6651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С111-1М6
варіант 3

Драбина пофарбована С1-3 шт 2 201,72
  -    

__-__
  -    

403   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,1652 11680,94
11680,94

__-__
  -    

1930 1930 __-__
  -    

150,4500
  -    

24,85
  -    

30 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1
кількість: 165,15-16,52

1000м3 0,14863 7382,29
  -    

7382,29
1675,90

1097   -    1097
249

__-__
15,1575

__-__
2,25

31 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 1,4863 3224,21
1625,41

1598,80
499,69

4792 2416 2376
743

18,3600
5,1175

27,29
7,61

  Разом прямі витрати по кошторису 128670 17440 20979
5538

190,69
50,34

  Разом будівельні роботи, грн. 128670
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 90251
       всього заробiтна плата, грн. 22978
  Загальновиробничi витрати, грн. 11901
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3904
  Всього будівельні роботи, грн. 140571

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 140571
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 266,24



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 74_КД_ЛК1_06-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 26882

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЛК1_07-01-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
668/Зол.М.5/

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій

благоустрій та озеленення території

Основа: Кошторисна вартість 1186,820  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 05/12-23/РП-1/П.Соб.38-ГП Кошторисна трудомісткість 2,48124  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 223,044  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ПОКРИТТЯ З ТРОТУАРНОЇ ПЛИТКИ

1 КБ27-69-1 Улаштування дорожніх корит із
переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 250 мм

1000 м2 0,124 28149,64
1177,05

25570,09
4520,26

3491 146 3171
561

14,6000
35,5933

1,81
4,41

2 КР18-30-1 Установлення бетонних поребриків на
бетонну основу

м 103 330,14
114,80

__-__
  -    

34004 11824 __-__
  -    

1,3200
  -    

135,96
  -    

3 & С1416-
86844
варіант 1

Поребрики бетонні БР100.20.8 м 103 177,84
  -    

__-__
  -    

18318   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,124 191135,41
2759,38

18920,13
3765,04

23701 342 2346
467

32,0300
30,7883

3,97
3,82

5 КБ27-13-4
Н1=5

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 10
см)

1000м2 -0,124 53660,18
  -    

1831,18
301,07

-6654   -    -227
-37

__-__
2,7040

__-__
-0,34



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних

шарів
кількість: 124х0,1

м3 12,4 3931,66
494,00

6,25
1,53

48753 6126 78
19

5,5800
0,0153

69,19
0,19

7 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,24 1583,45
1370,20

67,00
58,32

1963 1699 83
72

16,2000
0,5661

20,09
0,7

8 & С1-5-40Д-
511

Армованна сіткаO4 ВрІ100х100мм.
кількість: 124х1,1

м2 136,4 121,06
  -    

__-__
  -    

16513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м

1000 м2 0,124 754191,53
102684,73

16879,05
5336,23

93520 12733 2093
662

1063,8700
56,7842

131,92
7,04

10 КБ27-64-1 Улаштування плитних тротуарів із
заповненням швів цементним розчином (З
тактильної плитки)
кількість: 0,09х48

100 м2 0,0432 5586,76
4456,52

970,01
156,38

241 193 42
7

52,6900
1,2802

2,28
0,06

11 & С111-311-
П
варіант 1

Плитки тактильні 300х300 мм шт 48 490,09
  -    

__-__
  -    

23524   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ГАЗОН
12 КБ47-25-3 Підготовлення ґрунту механізованим

способом для влаштування партерного і
звичайного газону з внесенням рослинної
землі шаром 15 см

100м2 22,16 14647,60
3455,27

46,88
11,74

324591 76569 1039
260

42,0400
0,1048

931,61
2,32

13 КБ47-25-5
Н1=5

На кожні 5 см зміни товщини шару
рослинної землі додавати або віднімати за
нормами 47-25-3, 47-25-4 (до 30 см)

100м2 22,16 22105,81
3530,06

__-__
  -    

489865 78226 __-__
  -    

42,9500
  -    

951,77
  -    

14 КБ47-26-1 Посів лугових газонів тракторною сівалкою га 0,2216 61259,76
91,92

1224,66
306,77

13575 20 271
68

0,9300
2,7379

0,21
0,61

  Разом прямі витрати по кошторису 1085405 187878 8896
2079

2248,81
18,81

  Разом будівельні роботи, грн. 1085405
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 888631
       всього заробiтна плата, грн. 189957
  Загальновиробничi витрати, грн. 101415
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 213,62
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 33087
  Всього будівельні роботи, грн. 1186820



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1186820
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2481,24

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 223044

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЛК2_02-01-010

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території
Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за
адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010
устаткування Системи автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації ) № 05/12-23/РП-2/П.Сін.84-СКГ відомості тощо
Кошторисна вартість 36,213 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “20 лютого” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 1517-2023М

варіант 4
Прилад приймально-контрольний "ВАРТА 1-03.14, ЗАТ "ТЕМіО";   ( маса=0,
001)

шт 1 8950,00 8950

2 & 1517-2023М
варіант 1

Детектор метану, ІР54, ДМ-4, ЗАТ "ТЕМіО";   ( маса=0,001) шт 5 3300,00 16500

3 & 1517-2023М
варіант 2

Світлозвуковий оповіщувач, зовнішнього монтажу, 220В, 65мА Табличка
"Увага! Витік газу. Подзвоніть в стужбу 104", Гермет-3, ПП  "Сенко";   ( маса=0,
001)

шт 2 1250,00 2500

4 & 1517-2023М
варіант 3

Світлозвуковий оповіщувач, внутрішнього монтажу, 220В, 110мА із наклійкою
"Увага! Витік газу. Подзвоніть в стужбу 104", С-05С-220   Тортила;   ( маса=0,
001)

шт 7 985,00 6895

 Разом 34845

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1368

 Всього по кошторису 36213

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЛК2_02-01-012

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території
Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за
адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012
устаткування системи протипожежного захисту

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації ) № 05/12-23/РП-2/П.Сін.84-ПС відомості тощо
Кошторисна вартість 134,869 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “20 лютого” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Обладнання системи пожежної синалізації

1 & 1504-17043-
1-40
варіант 1

Прилад приймально-контрольний ППКПіУ «Вектор-1» ;   ( маса=0,001) шт 1 14429,52 14430

2 & 1234-10
варіант 1

Акумуляторна батарея АКБ 12В 7А;   ( маса=0,001) шт 2 715,68 1431

3 & 1504-17043-
1-40
варіант 4

Блок шлейфа адресний БША;   ( маса=0,001) шт 1 1834,56 1835

4 & 1504-17043-
1-40
варіант 3

Блок силових ключів БСК;   ( маса=0,001) шт 1 1058,40 1058

5 & 43-12021
варіант 1

Прилад передаваня пожежної тривоги МЦА-GSM.4;   ( маса=0,001) шт 1 4872,00 4872

6 & 1504-17043-
1-40
варіант 2

Сповіщувач автоматичний димовий адресний СПД-3А ;   ( маса=0,001) шт 47 412,78 19401

7 & 1504-17043-
1-40
варіант 6

Сповіщувач автоматичний димовий адресний СПД-3А (резерв);   ( маса=0,001) шт 5 412,78 2064

8 & 1504-17043-
1-40
варіант 5

Сповіщувач пожежний ручний SPR-4L ;   ( маса=0,001) шт 7 356,83 2498

9 & 1504-17043-
1-40
варіант 7

Сповіщувач пожежний ручний SPR-4L  (резерв);   ( маса=0,001) шт 1 356,83 357



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЛК2_02-01-012

1 2 3 4 5 6 7
10 & 1504-17043-

1-40
варіант 8

База для сповіщувача СПД-3А;   ( маса=0,001) шт 47 28,80 1354

Обладнання системи оповіщення про пожежу
11 & 1602-30001-

27
варіант 1

Система голосового оповіщення моноблочного виконання ВЕЛЛЕЗн-120-200,
ТзОВ НВП«Електроприлад», Україна;   ( маса=0,001)

комплект 1 25730,00 25730

12 & 1602-ГУЧ3
варіант 1

Гучномовець настінний 3АС100ПН, ТзОВ НВП«Електроприлад», Україна;   (
маса=0,001)

шт 3 413,28 1240

13 & 1602-ГУЧ2
варіант 1

Гучномовець настінний 6АС100ПН, ТзОВ НВП«Електроприлад», Україна;   (
маса=0,001)

шт 21 488,88 10266

14 & 1602-30082-
6
варіант 1

Пульт мікрофонний настільний ПМН-8;   ( маса=0,0003) шт 1 4300,00 4300

Система керування евакуацією при пожежі
15 & 15096-1011-

8-300-1
варіант 1

Зовнішнє джерело живлення 24В/3А IPS-2430;   ( маса=0,003) шт 1 9230,00 9230

16 & 1234-10
варіант 1

Акумуляторна батарея АКБ 12В 7А;   ( маса=0,001) шт 2 715,68 1431

17 & 1234-8
варіант 1

Табличка світлова «ВИХІД» ПС-12/24-01-01;   ( маса=0,001) шт 9 585,00 5265

18 & 1234-8
варіант 2

Вказівник напрямку руху ПС-12/24-01-01;   ( маса=0,001) шт 2 585,00 1170

Система диспетчеризації СППЗ
19 & 1504-2021-9

варіант 1
Адаптер адресний універсальний ААУ, ПП "Артон", Україна;   ( маса=0,001) шт 25 375,00 9375

20 & 1504-2021-9
варіант 2

Адаптер адресний комутаційний ААК-220Р, ПП "Артон", Україна;   ( маса=0,
001)

шт 1 3148,00 3148

21 & 1504-2021-9
варіант 3

Сповіщувач положення крану ДППК-І;   ( маса=0,001) шт 11 350,00 3850

22 & 1504-2021-9
варіант 4

Кнопка ручного керування насосами ПГ РУПД-06+АА, ПП "Артон", Україна;   (
маса=0,001)

шт 11 202,20 2224

23 & 1504-2021-9
варіант 5

Сповіщувач магнітоконтактний СОМК1-8;   ( маса=0,001) шт 11 295,00 3245

 Разом 129774

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  5095



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ЛК2_02-01-012

1 2 3 4 5 6 7

 Всього по кошторису 134869

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЛК2_02-01-015

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території
Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за
адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015
силове обладнання

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації ) № 05/12-23/РП-2/П.Сін.84-ЕТР відомості тощо
Кошторисна вартість 609,465 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “20 лютого” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 109-ГРЩ

варіант 1
Щит індівідуального виготовлення з автоматикою ВРП;   ( маса=0,1) компл. 1 88700,00 88700

2 & 109-Щ1 Щит індівідуального виготовлення з автоматикою АВР;   ( маса=0,005) компл. 1 8320,00 8320
3 & 109-Щ1

варіант 1
Щит індівідуального виготовлення з автоматикою ЩР-1;   ( маса=0,005) компл. 1 4260,00 4260

4 & 109-Щ1
варіант 2

Щит індівідуального виготовлення з автоматикою ЩР-2;   ( маса=0,005) компл. 1 26170,00 26170

5 & 109-Щ1
варіант 3

Щит індівідуального виготовлення з автоматикою ЩР-3;   ( маса=0,005) компл. 1 42370,00 42370

6 & 109-Щ1
варіант 4

Щит індівідуального виготовлення з автоматикою ЩВ;   ( маса=0,005) компл. 1 4250,00 4250

7 & 109-Щ1
варіант 5

Щит індівідуального виготовлення з автоматикою ЩС;   ( маса=0,005) компл. 1 4310,00 4310

8 & 109-Щ1
варіант 6

Щит індівідуального виготовлення з автоматикою ЩО;   ( маса=0,005) компл. 1 1244,00 1244

9 & 109-Щ1
варіант 7

Щит індівідуального виготовлення з автоматикою ЩАО;   ( маса=0,005) компл. 1 1914,00 1914

10 & 109-Щ1
варіант 8

Щит індівідуального виготовлення з автоматикою ЩР-ПОЖ*;   ( маса=0,005) компл. 1 7142,00 7142

11 & 1503-5013-
48-В2
варіант 1

Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12В-A IP54;   ( маса=0,
016)

шт 1 7680,00 7680

12 & 1503-5013-
48-В2
варіант 2

Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36В-A IP54;   ( маса=0,
016)

шт 3 10420,00 31260



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЛК2_02-01-015

1 2 3 4 5 6 7
13 & 100-ДЕ

варіант 2
Дизель-генератор 2-ї категорії автоматизації РДес=23кВт;   ( маса=0,8) компл. 1 349000,00 349000

Інвентар для електрощитової
14 & 1504-18-8

варіант 1
Покажчик напруги 1000В;   ( маса=0,001) шт 2 1300,00 2600

15 & 1504-18-8
варіант 2

Ізольовані клещі на напругу 1000В;   ( маса=0,001) шт 1 5215,00 5215

16 & 1504-18-8
варіант 3

Діелектричні рукавички (пара);   ( маса=0,001) шт 2 150,00 300

17 & 1504-18-8
варіант 8

Діелектричні боти (пара);   ( маса=0,001) шт 2 600,00 1200

18 & 1504-18-8
варіант 4

Ізольовані накладки і діелектричний килимок 750х1000 мм;   ( маса=0,001) шт 1 250,00 250

19 & 1504-18-8
варіант 5

Захисні окуляри;   ( маса=0,001) шт 1 250,00 250

 Разом 586435

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  23030

 Всього по кошторису 609465

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЛК2_02-01-016

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території
Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за
адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016
технологічне обладнання

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації ) № 05/12-23/РП-2/П.Сін.84-АР відомості тощо
Кошторисна вартість 1619,403 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “20 лютого” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 10-2023-Т3

варіант 1
Підйомник для маломобільних груп населення, Barduva RB150;   ( маса=0,08) шт 1 86000,00 86000

Розділ 1. Приміщення №1; №2; №3; №4 Приміщення укриття.
2 1517-2347

варіант 15
Лава двоярусна;   ( маса=0,01) шт 60 6300,00 378000

3 1517-2347
варіант 2

Стілець;   ( маса=0,01) шт 439 732,50 321568

4 1517-2347
варіант 11

Парта шкільна (двомісна);   ( маса=0,01) шт 140 3500,00 490000

5 1517-2347
варіант 12

Стіл;   ( маса=0,01) шт 10 5500,00 55000

 Разом по розділу 1 1244568

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  35252
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 1279820 0,007 8959

 Всього по розділу 1 1288779

Розділ 2. Приміщення №30 Кімната медсестри.
6 1517-2347

варіант 17
Кушетка;   ( маса=0,01) шт 1 7600,00 7600

7 1517-2347
варіант 7

Стіл ;   ( маса=0,01) шт 1 5000,00 5000



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЛК2_02-01-016

1 2 3 4 5 6 7
8 1517-2347

варіант 16
Шафа;   ( маса=0,01) шт 2 7200,00 14400

9 1517-2347
варіант 2

Стілець;   ( маса=0,01) шт 5 732,50 3663

 Разом по розділу 2 30663

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  413
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 31076 0,007 218

 Всього по розділу 2 31294

Розділ 3. Приміщення № 29. Буфет.
10 & 1503-1271С-

1-2
варіант 1

Стіл обідній;   ( маса=0,01) шт 4 8200,00 32800

11 1517-2347
варіант 2

Стілець;   ( маса=0,01) шт 12 732,50 8790

12 1517-2347
варіант 3

Тумба кухонна нижня;   ( маса=0,01) шт 2 3000,00 6000

13 1517-2347
варіант 20

Тумба кухонна верхня навісна;   ( маса=0,01) шт 2 4200,00 8400

14 1517-2347
варіант 21

Піч мікрохвильова;   ( маса=0,01) шт 1 3800,00 3800

15 & 2403-8001-
1В
варіант 2

Чайник;   ( маса=0,0015) шт 1 990,00 990

16 1517-2347
варіант 22

Мийка кухонна;   ( маса=0,01) шт 1 7200,00 7200

 Разом по розділу 3 67980

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1876
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 68827 0,007 482

 Всього по розділу 3 70338

Розділ 4. Приміщення № 28. Комора продуктів та води



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ЛК2_02-01-016

1 2 3 4 5 6 7
17 1517-2347

варіант 6
Стелаж подвійний;   ( маса=0,01) шт 8 8800,00 70400

 Разом по розділу 4 70400

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  755
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 71155 0,007 498

 Всього по розділу 4 71653

Розділ 5. Приміщення №26. Комора брудной білизни
18 1517-2347

варіант 9
Шафа для одягу;   ( маса=0,01) шт 10 6300,00 63000

19 1517-2347
варіант 2

Стілець;   ( маса=0,01) шт 5 732,50 3663

 Разом по розділу 5 66663

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  827
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 67490 0,007 472

 Всього по розділу 5 67962

 Разом 1566274

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  42500
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 1518368 0,007 10629

 Всього вартість устаткування 1608774

 Всього вартість будівельних робіт 10629



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 74_КД_ЛК2_02-01-016

1 2 3 4 5 6 7

 Всього по кошторису 1619403

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЛК2_02-01-03

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території
Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за
адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03
устаткування ГП та каналізації

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації ) № 05/12-23/РП-2/П.Сін.84-ВК відомості тощо
Кошторисна вартість 365,160 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “20 лютого” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 118-94-1

варіант 2
Насосна станція Wilo CO-1 Helix V 404/EC;   ( маса=0,03) шт 1 97000,00 97000

2 & 1514-1001-3
варіант 1

Електроводообігрівач побутовий ЕВН V=100,0 л, N=2.0 кВт, 230 В комплектно
з кріпильними елементами;   ( маса=0,011)

шт 1 15200,00 15200

3 & 1514-1001-3
варіант 2

Електроводообігрівач побутовий ЕВН V=50,0 л, N=2.0 кВт, 230 В комплектно з
кріпильними елементами;   ( маса=0,011)

шт 2 8300,00 16600

4 & 1514-1001-3
варіант 3

Електроводообігрівач побутовий ЕВН V=30,0 л, N=2.0 кВт, 230 В комплектно з
кріпильними елементами;   ( маса=0,011)

шт 3 5300,00 15900

5 & 1514-1001-3
варіант 4

Електроводообігрівач побутовий ЕВН V=20,0 л, N=2.0 кВт, 230 В комплектно з
кріпильними елементами;   ( маса=0,011)

шт 1 4600,00 4600

6 & 9000-266-80
варіант 2

Каналізаційна установка HiDrainlift 3-37;   ( маса=0,017) шт 2 16120,00 32240

7 & 9000-266-80
варіант 3

Каналізаційна установка Drainlift М2/8 RV;   ( маса=0,017) шт 2 84911,00 169822

 Разом 351362

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  13798



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЛК2_02-01-03

 Всього по кошторису 365160

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЛК2_02-01-05

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території
Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за
адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05
устаткування вентиляції

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Основа: креслення (специфікації ) № 05/12-23/РП-2/П.Сін.84-ОВ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 5684,836 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “20 лютого” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
ПВ1

1 & 2307-43-6К1
варіант 3

Припливно-витяжна установка в комплекті з автоматикою "GreenSTR-9" у
складі: Припливна частина: - Заслінки (1 шт.), - Фільтр                    (F7) (1 шт.),
- Вентилятор L=7920м3/год, Р=350Па, N=3,5кВт, 3х380В, 50Гц (1 шт.), -
Комбінована змішувальна камера    Lрецир=             4000м3/год (1 шт.), -
Електронагрівач N=34 кВт, 3х380В, 50Гц(1 шт.), - Заслінки (1 шт.), - Гнучка
вставка (2 шт.).    Витяжна    частина:  - Фільтр (F7) (1 шт.), - Вентилятор
L=7820м3/год, Р=350Па, N=3,5кВт, 3х380В, 50Гц(1 шт.), - Гнучка вставка (2 
шт.), - щит автоматики (1 шт.);   ( маса=0,585)

комплект 1 2409253,93 2409254

ПВ2
2 & 2307-43-6К2

варіант 2
Припливно-витяжна установка в комплекті з автоматикою "GreenSTR-9" у
складі: Припливна частина: - Заслінки (1 шт.), - Фільтр (F7) (1 шт.), -
Вентилятор L=7920м3/год, Р=350Па, N=3,5кВт, 3х380В, 50Гц (1 шт.), -
Комбінована змішувальна камера Lрецир=4000м3/год (1 шт.), -
Електронагрівач N=34 кВт, 3х380В, 50Гц(1 шт.), - Заслінки (1 шт.), - Гнучка
вставка (2 шт.). Витяжна частина: - Фільтр (F7) (1 шт.), - Вентилятор
L=7820м3/год, Р=350Па, N=3,5кВт, 3х380В, 50Гц(1 шт.), - Гнучка вставка (2 шт.
), - щит автоматики (1 шт.), клапан затворний 400х400 (1 шт.);   ( маса=0,512)

комплект 1 2409253,93 2409254

В7
3 & 100000-224

варіант 3
Противибуховий пристрій МЗР-282х321;   ( маса=0,006) шт 2 17400,00 34800

4 & 100000-224
варіант 4

Корпус для встановлення противибухового пристрою на повітропроводі КЗР-
С-282х321-ДН300;   ( маса=0,006)

шт 2 6220,00 12440

5 & 100000-224
варіант 5

Противибуховий пристрій МЗР-500х500;   ( маса=0,006) шт 4 19200,00 76800



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЛК2_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7
6 & 100000-224

варіант 6
Корпус для встановлення противибухового пристрою на повітропроводі КЗР-
М-500х500-ДН500;   ( маса=0,006)

шт 4 7122,00 28488

7 & 100000-224
варіант 7

Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens круглий FPD-R-60-Д100-О-М 220-Т-2F;   ( маса=0,006)

шт 2 13846,00 27692

8 & 100000-224
варіант 8

Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens круглий FPD-R-60-Д125-О-М 220-Т-2F;   ( маса=0,006)

шт 7 14433,00 101031

9 & 100000-224
варіант 9

Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-150х150-О-М 220-Т-2F;   ( маса=0,006)

шт 4 15560,00 62240

10 & 100000-224
варіант 21

Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-250х200-О-М 220-Т-2F;   ( маса=0,006)

шт 2 17600,00 35200

11 & 100000-224
варіант 11

Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-300х200-О-М 220-Т-2F;   ( маса=0,006)

шт 1 18430,00 18430

12 & 100000-224
варіант 12

Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-400х400-О-М 220-Т-2F;   ( маса=0,006)

шт 3 21400,00 64200

13 & 100000-224
варіант 13

Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-450х450-О-М 220-Т-2F;   ( маса=0,006)

шт 3 23100,00 69300

14 & 100000-224
варіант 22

Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-800х350-О-М 220-Т-2F;   ( маса=0,006)

шт 1 25300,00 25300

15 & 100000-224
варіант 23

Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-900х400-О-М 220-Т-2F;   ( маса=0,006)

шт 1 28700,00 28700

16 & 100000-224
варіант 24

Клапан вогнезатримуючий з межею вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-1000х400-О-М 220-Т-  2F;   ( маса=0,006)

шт 2 33450,00 66900

 Разом 5470029

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  214807

 Всього по кошторису 5684836

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ЛК3_02-01-013

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
668/Зол.М.5/

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-013
на пусконалагоджувальні рботи ПС

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Кошторисна вартість 65,135  тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,37502  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 50,931  тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “20 лютого” 2024 р.

№
Ч.ч.

Обґрунту-
вання

(шифр норм)
Найменування робіт і витрат Одиниця

виміру
Кількість Вартість

одиниці, грн.
Загальна

вартість, грн.

 Витрати труда
пусконалагоджувального
персоналу, люд.год. 

на одиницю всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 КП1-58-3 Схеми сигналізації.  Мнемосхема щита диспетчерського
керування з кількістю прийнятих сигналів до 50

схема 2 22805,50 45611 170,0000 340

2 КП2-15-1 Система сигналізації проста система 1 670,75 671 5,0000 5
Разом прямі витрати по кошторису 46282 345
        всього заробiтна плата, грн. 46282
  Разом будівельні роботи, грн. 46282
          в тому числi:
  Загальновиробничi витрати, грн. 18853
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 30,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4649
  Всього будівельні роботи, грн. 65135

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
 

  Всього по кошторису, грн. 65135
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 375,02



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ЛК3_02-01-013

 Кошторисна заробiтна плата, грн. 50931

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                         [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ОК_01-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської
спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою: Черкаська область, м.
Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 01-01

на будівництво : підготовчі роботи

Кошторисна вартість об`єкта 564,838 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,08107 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 306,892 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  20 лютого 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 01-01-01  на розбирання будівель 564,838   -    564,838 3,08107 306,892   -    
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 564,838   -    564,838 3,08107 306,892   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ОК_01-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  01-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

01-01-
01

розбирання будівель 2,08541 __-__ 0,60454 0,06101 __-__ 2,75096 0,33011 3,08107
189,836   -    59,178 6,745   -    255,759 51,133 306,892

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 2,08541 __-__ 0,60454 0,06101 __-__ 2,75096 0,33011 3,08107

189,836   -    59,178 6,745   -    255,759 51,133 306,892

Склав __________________________  Перевірив _________________________  



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ОК_02-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської
спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою: Черкаська область, м.
Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01

на будівництво : Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Кошторисна вартість об`єкта 42775,345 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 51,77503 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5280,800 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  20 лютого 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 02-01-01  на загальнобудівельні роботи 28264,245   -    28264,245 38,39851 3944,064   -    
2 02-01-02  на господарсько-питний водопровід 436,842   -    436,842 1,05323 109,331   -    
3 02-01-03  на придбання устаткування устаткування ГП та каналізації   -    365,16 365,16   -      -      -    
4 02-01-04  на каналізацію побутову 300,715   -    300,715 0,40218 41,914   -    
5 02-01-05  на придбання устаткування устаткування вентиляції   -    5684,836 5684,836   -      -      -    
6 02-01-06  на вентиляцію 2237,871   -    2237,871 3,80436 371,062   -    
7 02-01-07  на опалення 197,82   -    197,82 0,05131 5,187   -    
8 02-01-08  на монтаж Системи зв"язку 354,556 437,151 791,707 2,02142 199,246   -    
9 02-01-09  на монтаж Системи автоматичного контролю до

вибухонебезпечних концентрацій паливних газів
118,682   -    118,682 0,26113 25,945   -    

10 02-01-010  на придбання устаткування устаткування Системи
автоматичного контролю до вибухонебезпечних
концентрацій паливних газів

  -    36,213 36,213   -      -      -    

11 02-01-011  на монтаж Системи протипожежного захисту 395,549   -    395,549 1,58879 155,988   -    
12 02-01-012  на придбання устаткування устаткування системи

протипожежного захисту
  -    134,869 134,869   -      -      -    

13 02-01-013  на пусконалагоджувальні рботи ПС 65,135   -    65,135 0,37502 50,931   -    
14 02-01-014  на електроосвітлення та електропостачання 1516,833   -    1516,833 3,81908 377,132   -    
15 02-01-015  на придбання устаткування силове обладнання   -    609,465 609,465   -      -      -    
16 02-01-016  на придбання устаткування технологічне обладнання 10,629 1608,774 1619,403   -      -      -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ОК_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 33898,877 8876,468 42775,345 51,77503 5280,8   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ОК_02-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

02-01-
01

загальнобудівельні роботи 31,94674 0,02760 2,16732 0,28922 __-__ 34,43088 3,96763 38,39851
3029,295 2,538 265,667 31,976   -    3329,476 614,588 3944,064

02-01-
02

господарсько-питний водопровід 0,87958 0,03128 0,04742 __-__ __-__ 0,95828 0,09495 1,05323
86,951 3,019 4,65   -      -    94,62 14,711 109,331

02-01-
03

придбання устаткування
устаткування ГП та каналізації

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
04

каналізацію побутову 0,36131 __-__ 0,00471 __-__ __-__ 0,36602 0,03616 0,40218
35,82   -    0,493   -      -    36,313 5,601 41,914

02-01-
05

придбання устаткування
устаткування вентиляції

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
06

вентиляцію 3,44383 __-__ 0,01683 __-__ __-__ 3,46066 0,34370 3,80436
316,079   -    1,744   -      -    317,823 53,239 371,062

02-01-
07

опалення 0,04637 __-__ 0,00006 __-__ __-__ 0,04643 0,00488 0,05131
4,424   -    0,008   -      -    4,432 0,755 5,187

02-01-
08

монтаж Системи зв"язку __-__ 1,84688 0,00534 __-__ __-__ 1,85222 0,16920 2,02142
  -    172,511 0,523   -      -    173,034 26,212 199,246

02-01-
09

монтаж Системи автоматичного
контролю до вибухонебезпечних
концентрацій паливних газів

__-__ 0,23491 0,00042 __-__ 0,00500 0,24033 0,02080 0,26113
  -    22,017 0,037   -      -    22,725 3,22 25,945

02-01-
010

придбання устаткування
устаткування Системи
автоматичного контролю до
вибухонебезпечних
концентрацій паливних газів

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
011

монтаж Системи
протипожежного захисту

__-__ 1,46186 0,00250 __-__ __-__ 1,46436 0,12443 1,58879
  -    136,489 0,223   -      -    136,712 19,276 155,988

02-01-
012

придбання устаткування
устаткування системи
протипожежного захисту

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ОК_02-01

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-01-
013

пусконалагоджувальні рботи ПС __-__ __-__ __-__ __-__ 0,34500 0,34500 0,03002 0,37502
  -      -      -      -      -    46,282 4,649 50,931

02-01-
014

електроосвітлення та
електропостачання

__-__ 3,40349 0,08512 __-__ __-__ 3,48861 0,33047 3,81908
  -    316,999 8,943   -      -    325,942 51,19 377,132

02-01-
015

придбання устаткування силове
обладнання

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
016

придбання устаткування
технологічне обладнання

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 36,67783 7,00602 2,32972 0,28922 0,35000 46,65279 5,12224 51,77503

3472,569 653,573 282,288 31,976   -    4487,359 793,441 5280,8

Склав __________________________  Перевірив _________________________  



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ОК_06-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської
спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою: Черкаська область, м.
Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-01

на будівництво : внутрішньомайданчикові мережеві підключення

Кошторисна вартість об`єкта 346,887 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,56171 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 56,395 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  20 лютого 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 06-01-01  на мережу господарсько-побутової каналізації 206,316   -    206,316 0,29547 29,513   -    
2 06-01-02  на мережа водопроводу 140,571   -    140,571 0,26624 26,882   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 346,887   -    346,887 0,56171 56,395   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ОК_06-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  06-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

06-01-
01

мережу господарсько-побутової
каналізації

0,21390 __-__ 0,04580 0,00792 __-__ 0,26762 0,02785 0,29547
19,549   -    4,772 0,876   -    25,197 4,316 29,513

06-01-
02

мережа водопроводу 0,19069 __-__ 0,04358 0,00676 __-__ 0,24103 0,02521 0,26624
17,44   -    4,79 0,748   -    22,978 3,904 26,882

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,40459 __-__ 0,08938 0,01468 __-__ 0,50865 0,05306 0,56171

36,989   -    9,562 1,624   -    48,175 8,22 56,395

Склав __________________________  Перевірив _________________________  
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської
спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою: Черкаська область, м.
Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01

на будівництво : благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об`єкта 1186,820 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,48124 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 223,044 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  20 лютого 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 07-01-01  на благоустрій 1186,82   -    1186,82 2,48124 223,044   -    
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 1186,82   -    1186,82 2,48124 223,044   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ОК_07-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

07-01-
01

благоустрій 2,24881 __-__ 0,01881 __-__ __-__ 2,26762 0,21362 2,48124
187,878   -    2,079   -      -    189,957 33,087 223,044

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 2,24881 __-__ 0,01881 __-__ __-__ 2,26762 0,21362 2,48124

187,878   -    2,079   -      -    189,957 33,087 223,044

Склав __________________________  Перевірив _________________________  



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ПВР

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 41416,64 93,86
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,5

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 7006,02 93,29
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,4

5  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год 350 134,15

6   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 3042,45 116,06

7  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 5,0

8  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 364,91 110,56

9  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 5719,03 154,90

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 57899,05
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 3,5

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 2,2386 552,62
1237,10

11 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]

маш. год 4,35308 1110,29
4833,18

12 КБМ212-203 Автогрейдери середнього типу, потужність
121 кВт [165 к.с.]

маш. год 0,32364 1418,15
458,97

13 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 14,8412 315,02
4675,27

14 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 99,7593553 389,88
38894,18

15 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 8,79725022 568,2
4998,60

16 КБМ210-1207 Агрегати електронасосні з регулюванням
подачі вручну для будівельних розчинів,
подача 2 м3/год, напір 150 м

маш. год 51,190601 21,32
1091,38

17 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з
бензиновим двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 0,14736656 344,51
50,77

18 КБМ215-101 Агрегати наповнювально-обпресовувальні,
продуктивність до 70 м3/год

маш. год 0,2387 967,3
230,89

19 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт

маш. год 29,9013 162,4
4855,97
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

20 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 8,524832 160,42
1367,55

21 КБМ211-811 Бетонозмішувачі примусової дії пересувні,
місткість 250 л

маш. год 50,169484 127,39
6391,09

22 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 112,98494 628,28
70986,18

23 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 260,571202 831,27
216605,02

24 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 0,1674 985,03
164,89

25 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим
двигуном легкі, маса до 100 кг

маш. год 0,613256 80,23
49,20

26 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 64,3691 17,35
1116,80

27 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 0,08 5,45
0,44

28 КБМ206-246 Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3

маш. год 37,0235418 518,21
19185,97

29 КБМ206-248 Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3

маш. год 0,731724 827,03
605,16

30 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3

маш. год 32,47083504 477,43
15502,55

31 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5
м3

маш. год 7,754166 692,21
5367,51
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32 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С

маш. год 0,0899 47,56
4,28

33 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 8,68472 88,62
769,64

34 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 8,524832 159,13
1356,56

35 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 524,0465552 359,28
188279,45

36 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 0,417375 415,04
173,23

37 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 43,9227 54,1
2376,22

38 КБМ212-701 Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т маш. год 0,20212 60,04
12,14

39 КБМ212-711 Котки дорожні причіпні на пневмоколісному
ходу, маса 25 т

маш. год 2,85848 144,92
414,25

40 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 8 т

маш. год 0,25792 496,73
128,12

41 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 13 т

маш. год 1,72236 622,23
1071,70

42 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 3,8078 104,59
398,26

43 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 21,1055 713,79
15064,89



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 74_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

44 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т

маш. год 0,0964257 678,5
65,42

45 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 885,3715988 693,04
613597,93

46 КБМ202-1202 Крани на гусеничному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 25 т

маш. год 1,0106 794,95
803,38

47 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі,
глибина буріння 3,5 м

маш. год 0,42 819,23
344,08

48 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,89776 850,65
763,68

49 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 442,2396 6,45
2852,45

50 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від
пересувних компресорних станцій

маш. год 1031,72736 6,07
6262,59

51 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

маш. год 0,0039312 412,63
1,62

52 КБМ203-853 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 4 т

маш. год 0,34844 1053,56
367,10

53 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 4,873902 171,34
835,09

54 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 31,456 155,65
4896,13

55 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 18,21558864 131,37
2392,98

56 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 0,713 98,94
70,54
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57 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 180,597533 94,34
17037,57

58 КБМ211-901-1 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л
(працює від пересувної електростанції) 

маш. год 4,77276 99,51
474,94

59 КБМ211-902 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л маш. год 0,517397 113,39
58,67

60 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 46,2855096 102,17
4728,99

61 КБМ207-316 Скрепери причіпні [з гусеничним трактором],
місткість ковша 3,0 м3

маш. год 0,11904 632,24
75,26

62 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність
79 кВт [108 к.с.]

маш. год 0,12896 693,69
89,46

63 КБМ201-410 Трактори на пневмоколісному ходу,
потужність 59 кВт [80 к.с.]

маш. год 2,235944 585,96
1310,17

64 КБМ201-412 Трактори на пневмоколісному ходу,
потужність 176 кВт [240 к.с.]

маш. год 2,85848 1571,65
4492,53

65 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 720,5759 40,45
29147,30

66 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]

маш. год 13,83 15,71
217,27

67 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для
індукційного нагрівання струмами частотою
50 Гц

маш. год 49,44 112,25
5549,64

68 КБМ233-350 Шинотрубозгин з моторним приводом маш. год 0,37 111,38
41,21

69 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 1058,9103 187,81
198873,94
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70 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 212,5732 205,43

43668,91

 Разом по розділу II грн. 1547736,26
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 394,582
Дизельне паливо кг 10469,23
Електроенергія кВт-год 6103,661
Стиснене повітря м3 71498,706
Мастильні матеріали кг 655,111
Гідравлічна рідина кг 154,59

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

71 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 3,4028134

72 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових
труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність
1,5 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 0,791

73 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 595,214106

74 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 317,34044

75 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 286,150873

76 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до
100 т

маш. год 68,7456

77 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 243,8406424

78 КБМ270-115 Дрилі електричні (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 0,14

79 КБМ270-199 Каток причіпний кільчастий маш. год 0,230464

80 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 21,043039
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81 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26
кН [1,25 т]

маш. год 0,11

82 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62
кН [2 т]

маш. год 277,57625

83 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39
кН [3,2 т]

маш. год 0,5328

84 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]

маш. год 29,48648

85 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
14,72 кН [1,5 т]

маш. год 261,060882

86 КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні маш. год 312,695016

87 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,138

88 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 7,8228

89 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 421,7848

90 КБМ270-224 Пальник газопламеневий маш. год 135,42049

91 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 426,86

92 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 0,0371952

93 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 37,90176

94 КБМ270-90 Пилка дискова електрична (працює від
пересувної електростанції) 

маш. год 15,50744

95 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 52,334

96 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 2,031666

97 КБМ209-1400 Розпушувачі причіпні [без трактора] маш. год 0,00992
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98 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг

маш. год 0,713

99 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора

маш. год 179,759895

100 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 3,5373198

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

101 &С111-РО-2
варіант 34

DEN-рейка м 0,5 129,57
64,79

127,00
63,50

0,03
0,02

2,54
1,27

30 км.

102 &С1110-15-У
варіант 15

M6x10 Гвинт квадратного підголівника,
оцинкована сталь

шт 363 3,28
1190,64

3,20
1161,60

0,02
7,26

0,06
21,78

103 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0000481 86518,06
4,16

84226,00
4,05

595,63
0,03

1696,43
0,08

+
30 км.

104 +С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 517,55051 43,62
22575,55

42,00
21737,12

0,76
393,34

0,86
445,09

30 км.

105 +С111-1623 Ґрунтовки олійні, готові до застосування т 0,27081545 109450,81
29640,97

106780,00
28917,67

524,72
142,10

2146,09
581,20

+
30 км.

106 &С111-15-22
варіант 11

Ізоляція для трубопроводів Д20 м 5,1 33
168,30

32,00
163,20

0,35
1,79

0,65
3,31

+
30 км.

107 &С111-15-22
варіант 10

Ізоляція для трубопроводів Д25 м 5,1 42,18
215,12

41,00
209,10

0,35
1,79

0,83
4,23

+
30 км.

108 &С111-15-22
варіант 8

Ізоляція для трубопроводів Д32 м 10,2 47,28
482,26

46,00
469,20

0,35
3,57

0,93
9,49

+
30 км.

109 С111-9 Азбест хризолітовий, марка К-6-30 т 0,157336 4610,87
725,46

4043,01
636,11

477,45
75,12

90,41
14,23

30 км.

110 +С111-27 Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм

т 0,10172785 213683,72
21737,59

209000,00
21261,12

493,84
50,24

4189,88
426,23

+
30 км.
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111 +С1550-27 Акрилова шпаклівка Ceresit  СT 95 для
внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм

кг 4063,788 128,34
521546,55

125,58
510330,50

0,24
975,31

2,52
10240,74

+
30 км.

112 С1113-5 Амоній сірчанокислий [сульфат амонію]
очищений

т 0,0001126 16090,51
1,81

15297,56
1,72

477,45
0,05

315,5
0,04

30 км.

113 &С11-911-5
варіант 11

Анемостат витяжний Д125 шт 23 173,72
3995,56

170,00
3910,00

0,31
7,13

3,41
78,43

+
30 км.

114 &С1-ПР56-37
варіант 1

Анкер розпірний типу хілті M10 шт 8 39,65
317,20

34,10
272,80

4,77
38,16

0,78
6,24

+

115 &С111-196-3-
Э
варіант 1

Анкер-клин потолочный 6x40 метал. шт 1914 6,12
11713,68

5,70
10909,80

0,3
574,20

0,12
229,68

+
30 км.

116 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами
та гайками або без них], такі, що
поставляються окремо

т 0,011 67217,81
739,40

65624,43
721,87

275,38
3,03

1318
14,50

30 км.

117 &С111-1846-
В1

Анкерні кріплення т 0,0038302 60242,75
230,74

58760,00
225,06

301,52
1,15

1181,23
4,53

30 км.

118 &С1-ПР2-26
варіант 3

Арматура кріплення кг 5 90,07
450,35

88,00
440,00

0,3
1,50

1,77
8,85

119 &С1-5-40Д-511 Армованна сіткаO4 ВрІ100х100мм. м2 1447,028 121,06
175177,21

115,00
166408,22

3,69
5339,53

2,37
3429,46

30 км.

120 &С1-5-40Д-511
варіант 2

Армованна сіткаO4 ВрІ100х100мм. м2 1414,105 121,06
171191,55

115,00
162622,08

3,69
5218,05

2,37
3351,42

121 +С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,0002604 102250,23
26,63

91500,00
23,83

8745,32
2,28

2004,91
0,52

+
30 км.

122 +С1113-3 Ацетон технічний, І сорт т 0,0284052 94048,44
2671,46

91500,00
2599,08

704,35
20,01

1844,09
52,37

+
30 км.
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123 С111-384-1 Білило густотерте цинкове т 0,00033584 133710,68
44,91

130564,18
43,85

524,72
0,18

2621,78
0,88

30 км.

124 С111-383 Білило густотерте цинкове МА-011-0 т 0,00002 140463,56
2,81

137184,65
2,74

524,72
0,01

2754,19
0,06

30 км.

125 +С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,0035211 140463,56
494,59

137184,65
483,04

524,72
1,85

2754,19
9,70

30 км.

126 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,1115 125,24
13,96

122,67
13,68

0,11
0,01

2,46
0,27

30 км.

127 +С111-74 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 т 0,0259065 51565,97
1335,89

50000,00
1295,33

554,87
14,37

1011,1
26,19

+
30 км.

128 +С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,5619285 51565,97
28976,39

50000,00
28096,43

554,87
311,80

1011,1
568,16

+
30 км.

129 +С111-73
варіант 1

Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,03232 51565,97
1666,61

50000,00
1616,00

554,87
17,93

1011,1
32,68

+
30 км.

130 С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,000053 18800,1
1,00

17822,98
0,94

608,49
0,03

368,63
0,03

30 км.

131 &С111-Г01
варіант 4

Бак запасу води ємністю 0,75 м3 шт. 4 3056,8
12227,20

2973,00
11892,00

23,86
95,44

59,94
239,76

+
30 км.

132 +С111-1600 Бензин розчинник т 0,0777195 41344,85
3213,30

40000,00
3108,78

534,17
41,52

810,68
63,00

+
30 км.

133 &С111-741-11-
Р
варіант 6

Блок дверний ДГ-01 (ДГ-01л) (внутрішні,
металопластикові) 810х2100

шт 18 9127,55
164295,90

8932,00
160776,00

16,58
298,44

178,97
3221,46

+

134 &С111-741-11-
Р
варіант 2

Блок дверний ДГ-02, ДГ-02л (внутрішні,
металопластикові) 910х2100

шт 8 10012,91
80103,28

9800,00
78400,00

16,58
132,64

196,33
1570,64

+
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135 &С111-741-11-
Р
варіант 7

Блок дверний ДЗ-01 (зовнішні, захисні
підсилені) 1300х2100

шт 2 17183,51
34367,02

16830,00
33660,00

16,58
33,16

336,93
673,86

+

136 &С111-741-11-
Р
варіант 5

Блок дверний ДМ-01, ДМ-01л (протипожежні
ЕІ30) 910х2100

шт 2 12014,15
24028,30

11762,00
23524,00

16,58
33,16

235,57
471,14

+

137 &С111-741-11-
Р
варіант 8

Блок дверний ДМ-02л (внутрішні металеві
глухі) 1010х2100

шт 8 12766,91
102135,28

12500,00
100000,00

16,58
132,64

250,33
2002,64

+

138 &С111-741-11-
Р
варіант 3

Блок дверний ДМП-01, ДМП-01л
(протипожежні ЕІ30) 910х2100

шт 4 12014,15
48056,60

11762,00
47048,00

16,58
66,32

235,57
942,28

+

139 &С111-741-11-
Р
варіант 10

Блок дверний ДМП-02, ДМП-01л
(протипожежні ЕІ30) 1010х2100

шт 1 12766,91
12766,91

12500,00
12500,00

16,58
16,58

250,33
250,33

+

140 &С111-741-11-
Р
варіант 4

Блок дверний ДМП-03 (протипожежні ЕІ60)
910х2100

шт 1 12256,91
12256,91

12000,00
12000,00

16,58
16,58

240,33
240,33

+

141 &С111-741-11-
Р
варіант 11

Блок дверний ДМП-04, ДМП-04л
(протипожежні ЕІ60) 1300х2100

шт 9 17183,51
154651,59

16830,00
151470,00

16,58
149,22

336,93
3032,37

+

142 С130-1103 Блочки шт 52 7,48
388,96

7,25
377,00

0,08
4,16

0,15
7,80

30 км.

143 +С111-90 Болти із шестигранною головкою, діаметр
різьби 10 мм

т 0,00062 212519,65
131,76

208000,00
128,96

352,6
0,22

4167,05
2,58

+
30 км.

144 +С111-1846 Болти анкерні т 0,077 212467,55
16360,00

208000,00
16016,00

301,52
23,22

4166,03
320,78

+
30 км.

145 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,2596751 212470,32
55173,25

208000,00
54012,42

304,24
79,00

4166,08
1081,83

+
30 км.
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146 +С130-38 Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм т 0,00002 212558,78
4,25

208000,00
4,16

390,96
0,01

4167,82
0,08

+
30 км.

147 +С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,0055 212558,78
1169,07

208000,00
1144,00

390,96
2,15

4167,82
22,92

+
30 км.

148 +С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0420012 212558,78
8927,72

208000,00
8736,25

390,96
16,42

4167,82
175,05

+
30 км.

149 +С1113-101 Борошно андезитове кислототривке, марка А т 0,428139 51496,64
22047,72

50000,00
21406,95

486,9
208,46

1009,74
432,31

+
30 км.

150 +С112-173 Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,
75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІІ сорт

м3 0,097606 8726,63
851,77

8323,00
812,37

232,52
22,70

171,11
16,70

+
30 км.

151 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт

м3 0,9216 8726,55
8042,39

8322,92
7670,40

232,52
214,29

171,11
157,70

30 км.

152 +С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,546216 6964,09
3803,90

6800,00
3714,27

27,54
15,04

136,55
74,59

+
30 км.

153 &С1110-15-У
варіант 11

Відгалуджувач горизонтальний унів., сталь
оцинк. за методом Сендзиміра DL, 50x300

шт 2 273,56
547,12

268,00
536,00

0,2
0,40

5,36
10,72

154 С1546-7 Вазелін технічний т 0,00075 116273,6
87,21

113450,10
85,09

543,63
0,41

2279,87
1,71

+
30 км.

155 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,6920934 3425,21
2370,57

2885,33
1996,92

472,72
327,17

67,16
46,48

30 км.

156 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,000034 12591,58
0,43

11853,06
0,40

491,63
0,02

246,89
0,01

30 км.

157 С1630-23
варіант 1

Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа
[10 кгс/см2], діаметр 19 мм

шт 8 1196,49
9571,92

1170,97
9367,76

2,06
16,48

23,46
187,68

30 км.

158 &С1633-50-
143
варіант 17

Вентиляційна решітка регульована
100х100(h)

шт 2 221,82
443,64

217,00
434,00

0,47
0,94

4,35
8,70

+
30 км.
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159 &С1633-50-
143
варіант 18

Вентиляційна решітка регульована
150х100(h)

шт 2 239,16
478,32

234,00
468,00

0,47
0,94

4,69
9,38

+
30 км.

160 &С1633-50-
143
варіант 19

Вентиляційна решітка регульована
150х150(h)

шт 6 283,02
1698,12

277,00
1662,00

0,47
2,82

5,55
33,30

+
30 км.

161 &С1633-50-
143
варіант 20

Вентиляційна решітка регульована
200х100(h)

шт 1 253,44
253,44

248,00
248,00

0,47
0,47

4,97
4,97

+
30 км.

162 &С1633-50-
143
варіант 21

Вентиляційна решітка регульована
200х150(h)

шт 2 334,02
668,04

327,00
654,00

0,47
0,94

6,55
13,10

+
30 км.

163 &С1633-50-
143
варіант 22

Вентиляційна решітка регульована
400х100(h)

шт 1 329,94
329,94

323,00
323,00

0,47
0,47

6,47
6,47

+
30 км.

164 &С1633-50-
143
варіант 23

Вентиляційна решітка регульована
400х150(h)

шт 6 531,9
3191,40

521,00
3126,00

0,47
2,82

10,43
62,58

+
30 км.

165 &С1633-50-
143
варіант 24

Вентиляційна решітка регульована 500х200
(h)

шт 48 671,64
32238,72

658,00
31584,00

0,47
22,56

13,17
632,16

+
30 км.

166 &С1633-50-
143
варіант 25

Вентиляційна решітка регульована 500х250
(h)

шт 3 900,12
2700,36

882,00
2646,00

0,47
1,41

17,65
52,95

30 км.

167 &С1633-50-
143
варіант 26

Вентиляційна решітка регульована 600х200
(h)

шт 6 933,78
5602,68

915,00
5490,00

0,47
2,82

18,31
109,86

30 км.

168 &С1633-50-
143
варіант 27

Вентиляційна решітка регульована 700х200
(h)

шт 6 1005,18
6031,08

985,00
5910,00

0,47
2,82

19,71
118,26

30 км.
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169 &С1633-50-
143
варіант 28

Вентиляційна решітка регульована 700х300
(h)

шт 4 1183,68
4734,72

1160,00
4640,00

0,47
1,88

23,21
92,84

30 км.

170 &С110-85-В1
варіант 19

Вимикач накладного монтажу двоклавішний
220В, 10А, ІР20

шт. 16 130,59
2089,44

128,00
2048,00

0,03
0,48

2,56
40,96

30 км.

171 &С110-85-В1
варіант 21

Вимикач накладного монтажу двоклавішний
220В, 10А, ІР44

шт. 1 131,61
131,61

129,00
129,00

0,03
0,03

2,58
2,58

30 км.

172 &С110-85-В1
варіант 22

Вимикач накладного монтажу двоклавішний
прохідний 220В, 10А, ІР20

шт. 10 171,39
1713,90

168,00
1680,00

0,03
0,30

3,36
33,60

30 км.

173 &С110-85-В1
варіант 18

Вимикач накладного монтажу
одноклавішний 220В, 10А, ІР20

шт. 22 114,27
2513,94

112,00
2464,00

0,03
0,66

2,24
49,28

30 км.

174 &С110-85-В1
варіант 20

Вимикач накладного монтажу
одноклавішний 220В, 10А, ІР44

шт. 14 146,91
2056,74

144,00
2016,00

0,03
0,42

2,88
40,32

30 км.

175 &С110-85-В1
варіант 23

Вимикач накладного монтажу
одноклавішний прохідний 220В, 10А, ІР20

шт. 25 138,75
3468,75

136,00
3400,00

0,03
0,75

2,72
68,00

30 км.

176 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 113,71648 130,68
14860,47

127,72
14523,87

0,4
45,49

2,56
291,11

30 км.

177 &С11-911-5
варіант 32

Витяжний вентилятор L=1050м3/год,
Р=260Па, N=164Вт, 1х230В

шт 1 8971,22
8971,22

8790,00
8790,00

5,31
5,31

175,91
175,91

178 &С11-911-5
варіант 35

Витяжний вентилятор L=150м3/год,
Р=180Па, N=25Вт, 1х230В

шт 1 1912,82
1912,82

1870,00
1870,00

5,31
5,31

37,51
37,51

179 &С11-911-5
варіант 28

Витяжний вентилятор L=160м3/год,
Р=180Па, N=25Вт, 1х230В

шт 1 1586,42
1586,42

1550,00
1550,00

5,31
5,31

31,11
31,11

180 &С11-911-5
варіант 25

Витяжний вентилятор L=35м3/год, Р=180Па,
N=15Вт, 1х230В

шт 1 1331,42
1331,42

1300,00
1300,00

5,31
5,31

26,11
26,11

181 &С11-911-5
варіант 31

Витяжний вентилятор L=80м3/год, Р=210Па,
N=25Вт, 1х230В

шт 1 940,76
940,76

917,00
917,00

5,31
5,31

18,45
18,45
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182 С142-10-2 Вода м3 158,2312 42,1
6661,53

42,10
6661,53

__-__
  -    

__-__
  -    

183 &С111-15-В2
варіант 31

Водорозетка Д15 шт 50 219,85
10992,50

215,00
10750,00

0,54
27,00

4,31
215,50

+

184 С1545-19 Втулка В17 100шт 2,44 22,28
54,36

21,82
53,24

0,02
0,05

0,44
1,07

30 км.

185 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,091027 6749,8
614,41

6140,00
558,91

477,45
43,46

132,35
12,04

+
30 км.

186 &С1110-15-У
варіант 19

Гайка кузовна М8 з оцинкованої сталі шт 192 3,18
610,56

3,10
595,20

0,02
3,84

0,06
11,52

187 &С1110-15-У
варіант 16

Гайка проти відкручування з оцинкованої
сталі М6

шт 363 1,75
635,25

1,70
617,10

0,02
7,26

0,03
10,89

188 +С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А500С

т 198 32053,89
6346670,22

31150,00
6167700,00

275,38
54525,24

628,51
124444,98

+
30 км.

189 +С124-3
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А500, діаметр 10 мм

т 0,149877 32053,89
4804,14

31150,00
4668,67

275,38
41,27

628,51
94,20

+
30 км.

190 +С111-1849 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,00217484 238568,67
518,85

233589,33
508,02

301,52
0,66

4677,82
10,17

30 км.

191 &С111-3Г-1 Георешітка з кріпленням м2 2138,17 144,26
308452,40

140,00
299343,80

1,43
3057,58

2,83
6051,02

+
30 км.

192 &С111-859П3
варіант 1

Геотекстиль м2 1965,205 63,62
125026,34

60,00
117912,30

2,37
4657,54

1,25
2456,50

30 км.

193 &С11-911-5
варіант 16

Гнучка вставка круглого перерізу Д350 шт 4 844,88
3379,52

828,00
3312,00

0,31
1,24

16,57
66,28

194 &С11-911-5
варіант 17

Гнучка вставка прямокутного перерізу ВВГ
318х265

шт 4 928,52
3714,08

910,00
3640,00

0,31
1,24

18,21
72,84
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195 &С11-911-5
варіант 26

Гнучки вставки Д100 шт 2 108,44
216,88

106,00
212,00

0,31
0,62

2,13
4,26

196 &С11-911-5
варіант 29

Гнучки вставки Д125 шт 6 168,62
1011,72

165,00
990,00

0,31
1,86

3,31
19,86

197 &С11-911-5
варіант 33

Гнучки вставки Д315 шт 2 377,72
755,44

370,00
740,00

0,31
0,62

7,41
14,82

198 +С1630-63
варіант 1

Головки для пожежних рукавів з'єднувальні
напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2],
діаметр  19 мм

шт 8 97,04
776,32

95,00
760,00

0,14
1,12

1,9
15,20

+
30 км.

199 &С111-15-22
варіант 18

Гофра для труб Д20 м 102 11,58
1181,16

11,00
1122,00

0,35
35,70

0,23
23,46

+
30 км.

200 &С111-15-22
варіант 17

Гофра для труб Д25 м 45,9 12,6
578,34

12,00
550,80

0,35
16,07

0,25
11,47

+
30 км.

201 &С111-15-22
варіант 16

Гофра для труб Д32 м 15,3 14,64
223,99

14,00
214,20

0,35
5,36

0,29
4,43

+
30 км.

202 +С111-1616 Графіт подрібнений т 1,02109183 27177,61
27750,84

26120,00
26670,92

524,72
535,79

532,89
544,13

+
30 км.

203 +С111-2016-2
варіант 1

Грунтовка адгезійна з кварцевим
наповнювачем

л 24,548 57,79
1418,63

56,00
1374,69

0,66
16,20

1,13
27,74

+
30 км.

204 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 8,2716 96,93
801,77

94,63
782,74

0,4
3,31

1,9
15,72

30 км.

205 С1541-10 Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330
мм

т 0,0048 295292,38
1417,40

289100,90
1387,68

401,43
1,93

5790,05
27,79

30 км.

206 +С111-1626 Дисперсія полівінілацетатна
непластифікована, марка Д50Н

кг 2776,3455 153,61
426474,43

150,00
416451,83

0,6
1665,81

3,01
8356,79

+
30 км.

207 +С112-138 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-
3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV
сорт

м3 0,0124 6867,17
85,15

6500,00
80,60

232,52
2,88

134,65
1,67

+
30 км.
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208 С112-104 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, ІІ
сорт

м3 0,000155 8040,19
1,25

7650,02
1,19

232,52
0,04

157,65
0,02

30 км.

209 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ
сорт

м3 9,2904 7887,17
73274,96

7500,00
69678,00

232,52
2160,20

154,65
1436,76

+
30 км.

210 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІІ сорт

м3 0,009139 7887,17
72,08

7500,00
68,54

232,52
2,13

154,65
1,41

+
30 км.

211 +С112-57
варіант 1

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІІ сорт

м3 0,0051712 7887,17
40,79

7500,00
38,78

232,52
1,20

154,65
0,81

+
30 км.

212 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт

м3 23,6456336 7887,17
186497,13

7500,00
177342,25

232,52
5498,08

154,65
3656,80

+
30 км.

213 +С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,0005451 69640,89
37,96

68000,00
37,07

275,38
0,15

1365,51
0,74

+
30 км.

214 +С111-801 Дріт мідний круглий електротехнічний ММ
[м'який], діаметр 1-3 мм та вище

т 0,00299002 711220,89
2126,56

697000,00
2084,04

275,38
0,82

13945,51
41,70

+
30 км.

215 +С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм

т 0,0000907 40455,63
3,67

39387,00
3,57

275,38
0,02

793,25
0,08

+
30 км.

216 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,7099868 40455,63
28722,96

39387,00
27964,25

275,38
195,52

793,25
563,19

+
30 км.

217 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,038284 40455,63
1548,80

39387,00
1507,89

275,38
10,54

793,25
30,37

+
30 км.

218 +С111-818-1
варіант 1

Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,069678 40455,63
2818,87

39387,00
2744,41

275,38
19,19

793,25
55,27

+
30 км.

219 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,0771336 40455,63
3120,49

39387,00
3038,06

275,38
21,24

793,25
61,19

+
30 км.
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220 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,042 37367,29
1569,43

36285,53
1523,99

349,07
14,66

732,69
30,78

30 км.

221 &С111-1М6
варіант 2

Драбина (скоби ходові) шт 23 201,72
4639,56

200,00
4600,00

0,22
5,06

1,5
34,50

+
30 км.

222 &С111-1М6
варіант 1

Драбина (скоби ходові) пофарбована шт 10 201,72
2017,20

200,00
2000,00

0,22
2,20

1,5
15,00

+
30 км.

223 &С111-1М6
варіант 3

Драбина пофарбована С1-3 шт 2 201,72
403,44

200,00
400,00

0,22
0,44

1,5
3,00

+
30 км.

224 С111-1608 Дрантя кг 159,9834 12,11
1937,40

11,10
1775,82

0,77
123,19

0,24
38,39

30 км.

225 &С111-859П3
варіант 2

Дренажний шар по типу "DELFA-GEO-
DRAIN"

м2 551,1 269,66
148609,63

262,00
144388,20

2,37
1306,11

5,29
2915,32

+
30 км.

226 &С111-859П3
варіант 3

Дренажний шар по типу "DELFA-GEO-
DRAIN"

м2 1414,105 269,66
381327,55

262,00
370495,51

2,37
3351,43

5,29
7480,61

+

227 &С1633-50-
143
варіант 5

Дросель-клапан 100х100 шт 2 459,48
918,96

450,00
900,00

0,47
0,94

9,01
18,02

+
30 км.

228 &С1633-50-
143
варіант 6

Дросель-клапан 150х150 шт 5 561,48
2807,40

550,00
2750,00

0,47
2,35

11,01
55,05

30 км.

229 &С1633-50-
143
варіант 7

Дросель-клапан 200х200 шт 4 629,82
2519,28

617,00
2468,00

0,47
1,88

12,35
49,40

30 км.

230 &С1633-50-
143
варіант 37

Дросель-клапан 250х200 шт 1 682,86
682,86

669,00
669,00

0,47
0,47

13,39
13,39

???
30 км.

231 &С1633-50-
143
варіант 9

Дросель-клапан 300х200 шт 19 612,48
11637,12

600,00
11400,00

0,47
8,93

12,01
228,19

+
30 км.
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232 &С1633-50-
143
варіант 10

Дросель-клапан 300х300 шт 1 826,68
826,68

810,00
810,00

0,47
0,47

16,21
16,21

30 км.

233 &С1633-50-
143
варіант 11

Дросель-клапан 350х350 шт 2 734,88
1469,76

720,00
1440,00

0,47
0,94

14,41
28,82

+
30 км.

234 &С1633-50-
143
варіант 12

Дросель-клапан 400х200 шт 4 714,48
2857,92

700,00
2800,00

0,47
1,88

14,01
56,04

+
30 км.

235 &С1633-50-
143
варіант 38

Дросель-клапан 500х250 шт 2 867,48
1734,96

850,00
1700,00

0,47
0,94

17,01
34,02

???
30 км.

236 &С1633-50-
143
варіант 45

Дросель-клапан 600х250 шт 3 1132,68
3398,04

1110,00
3330,00

0,47
1,41

22,21
66,63

30 км.

237 &С1633-50-
143
варіант 46

Дросель-клапан 600х300 шт 1 1346,88
1346,88

1320,00
1320,00

0,47
0,47

26,41
26,41

30 км.

238 &С1633-50-
143
варіант 47

Дросель-клапан 700х300 шт 1 1459,08
1459,08

1430,00
1430,00

0,47
0,47

28,61
28,61

30 км.

239 &С1633-50-
143
варіант 3

Дросель-клапан Д100 шт 23 627,78
14438,94

615,00
14145,00

0,47
10,81

12,31
283,13

+
30 км.

240 &С1633-50-
143
варіант 4

Дросель-клапан Д125 шт 2 592,08
1184,16

580,00
1160,00

0,47
0,94

11,61
23,22

30 км.

241 &С111-395-25
варіант 3

Душова кабіна зі змішувачем компл 2 13473,73
26947,46

13200,00
26400,00

9,54
19,08

264,19
528,38

30 км.

242 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,1224 413,51
50,61

405,09
49,58

0,31
0,04

8,11
0,99

30 км.
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243 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,0021 56119,98
117,85

54666,99
114,80

352,6
0,74

1100,39
2,31

30 км.

244 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 3,663 933,93
3420,99

915,20
3352,38

0,42
1,54

18,31
67,07

30 км.

245 &С11-2-Н4 Дюбелі монтажні шт 15,884 1,12
17,79

1,10
17,47

__-__
  -    

0,02
0,32

246 &С111-131-1 Дюбелі фасадні, пластмасові, довжина 160
мм

шт 1166,752 6,12
7140,52

6,00
7000,51

__-__
  -    

0,12
140,01

+

247 &С110-85-В1
варіант 49

Дюбель забивний 6х60 (100 шт. в упаковці) шт. 10 259,11
2591,10

254,00
2540,00

0,03
0,30

5,08
50,80

30 км.

248 &С111-829-35 Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками,
150 мм

шт 208,8723 8,6
1796,30

8,40
1754,53

0,03
6,27

0,17
35,50

30 км.

249 &С1110-15-У
варіант 14

Електрична контактна пластина, мідь шт 6 116,48
698,88

114,00
684,00

0,2
1,20

2,28
13,68

250 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0056909 102668,49
584,28

100296,49
570,78

358,89
2,04

2013,11
11,46

30 км.

251 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,47502855 107185,35
50916,10

104724,79
49747,27

358,89
170,48

2101,67
998,35

30 км.

252 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00068 105402,02
71,67

102976,42
70,02

358,89
0,24

2066,71
1,41

30 км.

253 С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0007 34867,5
24,41

33824,93
23,68

358,89
0,25

683,68
0,48

30 км.

254 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0428281 110147,56
4717,41

107628,91
4609,54

358,89
15,37

2159,76
92,50

30 км.

255 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,01668 106668,7
1779,23

104218,27
1738,36

358,89
5,99

2091,54
34,88

30 км.
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256 +С111-1539 Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46 т 0,00062 107714,21
66,78

105243,28
65,25

358,89
0,22

2112,04
1,31

30 км.

257 &С10000-111-
1
варіант 1

Електроконвектор настінний з термостатом
модельний ряд Оптіма Класік, ЕВНА-1,0/230

шт 13 4897,07
63661,91

4800,00
62400,00

1,05
13,65

96,02
1248,26

30 км.

258 &С10000-111-
1
варіант 2

Електроконвектор настінний з термостатом
модельний ряд Термія Оптіма Класік, ЕВНА-
0,5/230

шт 21 4285,07
89986,47

4200,00
88200,00

1,05
22,05

84,02
1764,42

30 км.

259 &С10000-111-
1
варіант 3

Електроконвектор настінний з термостатом
модельний ряд ЕВНА-1.5/230С2М

шт 6 5372,39
32234,34

5266,00
31596,00

1,05
6,30

105,34
632,04

30 км.

260 &С11-911-5
варіант 23

Електроручний припливний вентилятор
L=1080м3/год, Р=240Па

шт 1 38394,14
38394,14

37636,00
37636,00

5,31
5,31

752,83
752,83

261 &С11-911-5
варіант 22

Електроручний припливний вентилятор
L=1555м3/год, Р=220Па ЕРВ-400-6Д

шт 1 40581,02
40581,02

39780,00
39780,00

5,31
5,31

795,71
795,71

262 &С11-911-5
варіант 14

Електроручний припливний вентилятор
L=1730м3/год, Р=200Па

шт 1 43781,78
43781,78

42918,00
42918,00

5,31
5,31

858,47
858,47

263 &С11-911-5
варіант 24

Електроручний припливний вентилятор
L=790м3/год, Р=250Па

шт 1 34440,62
34440,62

33760,00
33760,00

5,31
5,31

675,31
675,31

264 С1113-253 Емаль КО-811 кремній-органічна чорна т 0,00025 351213,12
87,80

343730,96
85,93

595,63
0,15

6886,53
1,72

30 км.

265 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00002 94574,9
1,89

92124,86
1,84

595,63
0,01

1854,41
0,04

30 км.

266 &С1110-15-У
варіант 13

З'єднувальна пластина з оцинкованої сталі
за методом Сендзіміра GTO 50

шт 50 76,7
3835,00

75,00
3750,00

0,2
10,00

1,5
75,00

267 С111-1631 Замазка захисна кг 9 115,96
1043,64

113,09
1017,81

0,6
5,40

2,27
20,43

30 км.



23  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 23 - 74_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

268 &С1630-67-1 Засувка клинова фланцева чавунна, клас
герметичності "А" PN10 Ду100(коротка)
4000ЕА

шт 1 2852,48
2852,48

2788,00
2788,00

8,55
8,55

55,93
55,93

+
30 км.

269 &С101-555-
133
варіант 5

Засувка чавунна з зовнішньою різьбою та
муфтою ISO 1” РN10

шт 1 1659,47
1659,47

1626,00
1626,00

0,93
0,93

32,54
32,54

270 &С1534-318-1
варіант 13

Зворотній клапан Д110 шт 1 982,65
982,65

962,00
962,00

1,38
1,38

19,27
19,27

+

271 &С1534-318-1
варіант 10

Зворотній клапан Д40 шт 2 536,91
1073,82

525,00
1050,00

1,38
2,76

10,53
21,06

+

272 &С1534-318-1
варіант 11

Зворотній клапан Д80 шт 1 752,13
752,13

736,00
736,00

1,38
1,38

14,75
14,75

+

273 &С111-15-В2
варіант 27

Зворотній клапан муфтовий Ру=1 МПа Д20 шт 1 449,35
449,35

440,00
440,00

0,54
0,54

8,81
8,81

274 &С111-15-В2
варіант 28

Зворотній клапан муфтовий Ру=1 МПа Д25 шт 4 527,89
2111,56

517,00
2068,00

0,54
2,16

10,35
41,40

275 +С1429-110 Земля рослинна м3 886,4 743,03
658621,79

333,58
295685,31

394,88
350021,63

14,57
12914,85

+
30 км.

276 &С111-8К9
варіант 3

Кільце залізобетонне КС15-9-П шт 3 1946,12
5838,36

1845,00
5535,00

62,96
188,88

38,16
114,48

+
30 км.

277 &С111-8К9
варіант 4

Кільце залізобетонне КС20-6 шт 1 2820,26
2820,26

2702,00
2702,00

62,96
62,96

55,3
55,30

+
30 км.

278 &С111-8К9
варіант 5

Кільце залізобетонне КС20-9 шт 1 3636,26
3636,26

3502,00
3502,00

62,96
62,96

71,3
71,30

+
30 км.

279 &С111-1М4 Кільце опорне КО-6* шт 3 321,16
963,48

305,00
915,00

13,77
41,31

2,39
7,17

+
30 км.
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280 +К585521-
Л005
варіант 2

Кільця  КС10.6 -П залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 3 1128,19
3384,57

965,00
2895,00

141,07
423,21

22,12
66,36

+
30 км.

281 +К585521-
Л005
варіант 1

Кільця  КС10.9 -П залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 5 1434,19
7170,95

1265,00
6325,00

141,07
705,35

28,12
140,60

+
30 км.

282 С1415-8016 Кільця для оглядових колодязів
водопровідних та каналізаційних мереж,
висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних
колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній
діаметр 2000 мм

м 0,93984 5615,83
5277,98

5113,09
4805,49

392,63
369,01

110,11
103,48

30 км.

283 &С111-РО-2
варіант 22

Кабель інсталяційний F/UTP, cat. 5e,
зовнішній

м 100 9,62
962,00

9,40
940,00

0,03
3,00

0,19
19,00

30 км.

284 &С111-РО-2
варіант 87

Кабель інсталяційний, зовнішній U/UTP, cat.
5e, LSOH

м 2100 13,09
27489,00

12,80
26880,00

0,03
63,00

0,26
546,00

30 км.

285 &С111-РО-2
варіант 7

Кабель КВВГнг 4х1,0 КВВГ нг 4х1,0 м 150 9,92
1488,00

9,70
1455,00

0,03
4,50

0,19
28,50

30 км.

286 &С111-РО-2
варіант 19

Кабель живлення (N)HXH FE180/E30 3х1,5 м 50 64,8
3240,00

63,50
3175,00

0,03
1,50

1,27
63,50

???
30 км.

287 &С111-РО-2
варіант 93

Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в
ПВХ оболонці стійкий до поширення
полум"я 3х1,5 мм2 ВВГпнгд

м 150 38,79
5818,50

38,00
5700,00

0,03
4,50

0,76
114,00

30 км.

288 &С111-РО-2
варіант 21

Кабель оповіщення, (N)HXH FE180/E30 2х1,
5 мм2

м 480 40,7
19536,00

39,87
19137,60

0,03
14,40

0,8
384,00

30 км.

289 &С111-РО-2
варіант 115

Кабель сигнальний 4х0,22 м 400 13,49
5396,00

13,20
5280,00

0,03
12,00

0,26
104,00

30 км.

290 &С111-РО-2
варіант 116

Кабель сигнальний 4х0,4 м 300 15,64
4692,00

15,30
4590,00

0,03
9,00

0,31
93,00

30 км.



25  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 25 - 74_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

291 &С111-РО-2
варіант 18

Кабель сигнальний пожежний J-Y(St)Y 1х2x0,
8

м 1500 29,61
44415,00

29,00
43500,00

0,03
45,00

0,58
870,00

30 км.

292 &С111-РО-2
варіант 20

Кабель сигнальний пожежний вогнестійкий
JE-H(St)H FE180 E30 2х2х0,8

м 50 36,75
1837,50

36,00
1800,00

0,03
1,50

0,72
36,00

30 км.

293 &С111-РО-2
варіант 33

Кабель силовий КВВГнг 3х1,5 м 280 59,19
16573,20

58,00
16240,00

0,03
8,40

1,16
324,80

30 км.

294 &С111-РО-2
варіант 49

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E90 3х1,5 мм2

м 87,55 34,22
2995,96

33,52
2934,68

0,03
2,63

0,67
58,65

+
30 км.

295 &С111-РО-2
варіант 50

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E90 3х4 мм2

м 30,6 76,53
2341,82

75,00
2295,00

0,03
0,92

1,5
45,90

+
30 км.

296 &С111-РО-2
варіант 51

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E90 5х2,5 мм2

м 30,6 79,59
2435,45

78,00
2386,80

0,03
0,92

1,56
47,73

+
30 км.

297 &С111-РО-2
варіант 52

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E60 3х1,5 мм2

м 1442 34,71
50051,82

34,00
49028,00

0,03
43,26

0,68
980,56

+
30 км.

298 &С111-РО-2
варіант 53

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E60 2х1,5 мм2

м 103 25,53
2629,59

25,00
2575,00

0,03
3,09

0,5
51,50

+
30 км.

299 &С111-РО-2
варіант 54

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E60 5х4 мм2

м 20,4 122,43
2497,57

120,00
2448,00

0,03
0,61

2,4
48,96

+
30 км.

300 &С111-РО-2
варіант 40

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
2х1,5 мм2 ВВГнг-LS

м 257,5 43,89
11301,68

43,00
11072,50

0,03
7,73

0,86
221,45

+
30 км.

301 &С111-РО-2
варіант 41

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
3х1,5 мм2 ВВГнг-LS

м 1648 55,2
90969,60

54,09
89140,32

0,03
49,44

1,08
1779,84

+
30 км.
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302 &С111-РО-2
варіант 42

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
3х2,5 мм2 ВВГнг-LS

м 2754 90,34
248796,36

88,54
243839,16

0,03
82,62

1,77
4874,58

+
30 км.

303 &С111-РО-2
варіант 43

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
3х4 мм2 ВВГнг-LS

м 153 173,43
26534,79

170,00
26010,00

0,03
4,59

3,4
520,20

+
30 км.

304 &С111-РО-2
варіант 44

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
5х2,5мм2 ВВГнг-LS

м 132,6 153,03
20291,78

150,00
19890,00

0,03
3,98

3
397,80

+
30 км.

305 &С111-РО-2
варіант 45

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
5х4мм2 ВВГнг-LS

м 51 221,37
11289,87

217,00
11067,00

0,03
1,53

4,34
221,34

+
30 км.

306 &С111-РО-2
варіант 46

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
5х10мм2 ВВГнг-LS

м 30 424,35
12730,50

416,00
12480,00

0,03
0,90

8,32
249,60

+
30 км.

307 &С111-РО-2
варіант 47

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
5х25 мм2 ВВГнг-LS

м 80 606,93
48554,40

595,00
47600,00

0,03
2,40

11,9
952,00

+
30 км.

308 &С111-РО-2
варіант 48

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
5х70 мм2 ВВГнг-LS

м 15 1022,07
15331,05

1002,00
15030,00

0,03
0,45

20,04
300,60

+
30 км.

309 С111-311 Каболка т 0,02524 106925,1
2698,79

104355,81
2633,94

472,72
11,93

2096,57
52,92

30 км.

310 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0000155 156364,6
2,42

152980,66
2,37

317,97
  -    

3065,97
0,05

30 км.

311 +С1112-27 Карборунд кг 0,03941 102,53
4,04

100,00
3,94

0,52
0,02

2,01
0,08

+
30 км.

312 С111-319 Картон будівельний прокладний, марка Б т 0,00076 27978,8
21,26

26750,96
20,33

679,24
0,52

548,6
0,41

30 км.
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313 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,80479 79,42
63,92

72,00
57,94

5,86
4,72

1,56
1,26

30 км.

314 &С11-911-5
варіант 21

Клапан витратомір-відсікач прямокутний ВВ-
П2

шт 4 1940,36
7761,44

1902,00
7608,00

0,31
1,24

38,05
152,20

315 &С11-911-5
варіант 34

Клапан зворотній 300х200 шт 1 1836,32
1836,32

1800,00
1800,00

0,31
0,31

36,01
36,01

+

316 &С11-911-5
варіант 27

Клапан зворотній круглий Д100 шт 2 232,88
465,76

228,00
456,00

0,31
0,62

4,57
9,14

+

317 &С11-911-5
варіант 30

Клапан зворотній круглий Д125 шт 2 255,32
510,64

250,00
500,00

0,31
0,62

5,01
10,02

+

318 С1546-20 Клей БМК5 кг 1,192 338,9
403,97

331,75
395,45

0,5
0,60

6,65
7,92

30 км.

319 С111-1644 Клей гумовий N88-Н кг 0,0108 167,73
1,81

163,96
1,77

0,48
0,01

3,29
0,03

30 км.

320 &С111-А-122 Клей монтажний для спінених ізоляційних
матеріалів

л 188,996 33
6236,87

32,00
6047,87

0,35
66,15

0,65
122,85

30 км.

321 С1546-22 Клей нітроглифталевий кг 3,59 189,96
681,96

185,74
666,81

0,5
1,80

3,72
13,35

30 км.

322 С1113-74 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-
2, І сорт

т 0,00176 106086,94
186,71

103368,63
181,93

638,17
1,12

2080,14
3,66

30 км.

323 &С110-85-В1
варіант 17

Клемна клодка 10х2,5 шт. 6 26,55
159,30

26,00
156,00

0,03
0,18

0,52
3,12

30 км.

324 +С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,286 51,19
14,64

50,00
14,30

0,19
0,05

1
0,29

+
30 км.

325 &С1630-64-2 Коліно чавунне фланцеве 90град з упором
Ду 100 під ПГ

шт 1 1511,51
1511,51

1470,00
1470,00

11,87
11,87

29,64
29,64

+
30 км.
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326 &С100-1602-
1054-9
варіант 4

Комплект герметизації вводу компл 2 338,56
677,12

330,00
660,00

1,92
3,84

6,64
13,28

327 &С126-1208-7
варіант 1

Комплект стержневого уземлювача d18 мм,
6,0 м ST

шт 1 1822,21
1822,21

1800,00
1800,00

8,65
8,65

13,56
13,56

30 км.

328 &С100-1602-
1054-9
варіант 1

Комплект фасонних частин компл 1 2143,96
2143,96

2100,00
2100,00

1,92
1,92

42,04
42,04

329 &С100-1602-
1054-9
варіант 5

Комплект фасонних частин компл 1 2143,96
2143,96

2100,00
2100,00

1,92
1,92

42,04
42,04

330 &С100-1602-
1054-9
варіант 6

Комплект фасонних частин компл 1 2143,96
2143,96

2100,00
2100,00

1,92
1,92

42,04
42,04

331 &С110-85-В1
варіант 16

Комутаційна коробка пластикова 100х100 шт. 4 283,59
1134,36

278,00
1112,00

0,03
0,12

5,56
22,24

30 км.

332 &С111-Н15-
221
варіант 5

Конектор (джек) RG45, Cat 5e шт 30 3,85
115,50

3,00
90,00

0,77
23,10

0,08
2,40

+

333 &С110-85-В1
варіант 48

Конектор RJ45 шт. 200 2,53
506,00

2,45
490,00

0,03
6,00

0,05
10,00

+
30 км.

334 &С110-85-В1
варіант 10

Коробка відгалужувальна із сальником 1611
116х116х50, IP54

шт. 300 28,59
8577,00

28,00
8400,00

0,03
9,00

0,56
168,00

30 км.

335 &С1-Е3273
варіант 1

Коробка вогнетривка з клемником, КВР шт 8 382,86
3062,88

375,00
3000,00

0,35
2,80

7,51
60,08

30 км.

336 &С110-85-В1
варіант 47

Кріплення тр. ф 16мм, двокомпонентне шт. 4000 2,27
9080,00

2,20
8800,00

0,03
120,00

0,04
160,00

30 км.

337 &С111-15-В2
варіант 29

Кран для підключення змішувача шт 24 230,05
5521,20

225,00
5400,00

0,54
12,96

4,51
108,24



29  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 29 - 74_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

338 &С111-15-В2
варіант 30

Кран для підключення унітаза шт 22 316,75
6968,50

310,00
6820,00

0,54
11,88

6,21
136,62

339 &С111-15-В2
варіант 1

Кран кульовий муфтовий Ру=1 МПа Д15 шт 20 224,95
4499,00

220,00
4400,00

0,54
10,80

4,41
88,20

340 &С111-15-В2
варіант 25

Кран кульовий муфтовий Ру=1 МПа Д20 шт 3 316,75
950,25

310,00
930,00

0,54
1,62

6,21
18,63

341 &С111-15-В2
варіант 26

Кран кульовий муфтовий Ру=1 МПа Д25 шт 5 449,35
2246,75

440,00
2200,00

0,54
2,70

8,81
44,05

342 &С110-85-В1
варіант 44

Кронштейн настінно-стельвий 100 шт. 60 58,17
3490,20

57,00
3420,00

0,03
1,80

1,14
68,40

30 км.

343 &С110-85-В1
варіант 43

Кронштейн настінно-стельвий 200 шт. 20 84,69
1693,80

83,00
1660,00

0,03
0,60

1,66
33,20

30 км.

344 &С111-1776-
П12

Круг відрізний алмазний, діам. 230 мм шт 1,984 135,72
269,27

133,00
263,87

0,06
0,12

2,66
5,28

30 км.

345 &С1110-15-У
варіант 10

Кут по горизонталі 90 градусів, оцинкована
сталь. за методом Сендзіміра CPO90,
50x300

шт 2 378,62
757,24

371,00
742,00

0,2
0,40

7,42
14,84

346 &С111-15-В2
варіант 11

Лічильник холодної води шт 1 1346,95
1346,95

1320,00
1320,00

0,54
0,54

26,41
26,41

347 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,00116 31863,74
36,96

30643,33
35,55

595,63
0,69

624,78
0,72

30 км.

348 С111-1659 Лак масляний, марка МА-592 т 0,0007293 150354,67
109,65

146810,91
107,07

595,63
0,43

2948,13
2,15

30 км.

349 +С111-1663 Лак, марка 177 т 0,0002 107051,6
21,41

104356,92
20,87

595,63
0,12

2099,05
0,42

30 км.

350 &С111-РО-2
варіант 89

Лоток перфорований, 100х50 м 30 43,89
1316,70

43,00
1290,00

0,03
0,90

0,86
25,80

+
30 км.
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351 &С111-РО-2
варіант 88

Лоток перфорований, 200х50 м 9 63,27
569,43

62,00
558,00

0,03
0,27

1,24
11,16

+
30 км.

352 &С111-РО-2
варіант 55

Лоток перфорований, оцинкована сталь за
методом Сендзіміра 50х300х3000

м 48,48 91,83
4451,92

90,00
4363,20

0,03
1,45

1,8
87,27

+
30 км.

353 +С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 4 3376,76
13507,04

3275,64
13102,56

34,91
139,64

66,21
264,84

+
30 км.

354 &С111-1М7
варіант 2

Люк чавунний каналізаційний з замком, тип
"В"

шт 3 3325,36
9976,08

3275,00
9825,00

25,61
76,83

24,75
74,25

+
30 км.

355 +С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,0011 30364,69
33,40

29113,55
32,02

655,75
0,72

595,39
0,66

30 км.

356 С111-585 Масло дизельне моторне М-10ДМ т 0,01584 40040,5
634,24

38599,64
611,42

655,75
10,39

785,11
12,43

30 км.

357 С1546-45 Масло машинне т 0,00225 73449,33
165,26

71465,52
160,80

543,63
1,22

1440,18
3,24

30 км.

358 +С111-595 Мастика бітумно-латексна покрівельна т 0,0248 55647,25
1380,05

54078,68
1341,15

477,45
11,84

1091,12
27,06

+
30 км.

359 С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча
"Гелан"

т 0,0431893 50066,13
2162,32

48550,27
2096,85

534,17
23,07

981,69
42,40

30 км.

360 +С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-
50

т 1,2024 62944,68
75684,68

61176,30
73558,38

534,17
642,29

1234,21
1484,01

+
30 км.

361 +С111-962 Мастило, солідол жировий "Ж" т 0,0013542 133424,36
180,68

130203,12
176,32

605,08
0,82

2616,16
3,54

+
30 км.

362 &С1-1-1-7-8-6-
РП

Материали рулонні покрівельні для верхніх
шарів

м2 576,15 133,67
77013,97

130,00
74899,50

1,05
604,96

2,62
1509,51

+
30 км.

363 &С1-1-1-7-8-6-
РП
варіант 1

Материали рулонні покрівельні для верхніх
шарів

м2 1478,3825 133,67
197615,39

130,00
192189,73

1,05
1552,30

2,62
3873,36

+



31  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 31 - 74_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

364 &С1-1-1-7-8-6-
МП

Материали рулонні покрівельні для нижніх
шарів

м2 566,13 133,67
75674,60

130,00
73596,90

1,05
594,44

2,62
1483,26

+
30 км.

365 &С1-1-1-7-8-6-
МП
варіант 1

Материали рулонні покрівельні для нижніх
шарів

м2 1452,6715 133,67
194178,60

130,00
188847,30

1,05
1525,31

2,62
3805,99

+

366 +С130-1112
варіант 12

Мати мінераловатні фольговані товщ. 50мм
ALU LAMELLA MAT "Rockwool"

м2 250 288,09
72022,50

280,00
70000,00

2,44
610,00

5,65
1412,50

30 км.

367 &С1-4-15-1
варіант 1

Металева огорожа сходів з нержавіючої
сталі(поручень д.42,4, тримач поручня д.10,
металева заглушка)

м 166,8 4321,67
720854,56

4225,00
704730,00

11,93
1989,92

84,74
14134,64

368 &С111-1089-
В1
варіант 3

Металевий кутик 100х100х7 т 0,00518 36255,27
187,80

35710,00
184,98

275,38
1,43

269,89
1,39

+
30 км.

369 &С111-1089-
В1
варіант 4

Металевий кутик 40х40х4 т 0,02183 36295,57
792,33

35750,00
780,42

275,38
6,01

270,19
5,90

+
30 км.

370 &С1-ПР2-26
варіант 1

Металоконструкції кг 400 90,07
36028,00

88,00
35200,00

0,3
120,00

1,77
708,00

371 &С1534-318-1
варіант 14

Мийка зі змішувачем шт 1 4897,41
4897,41

4800,00
4800,00

1,38
1,38

96,03
96,03

372 &С111-Н15-
221
варіант 4

Модуль RG45, Cat 5e шт 22 51,56
1134,32

49,78
1095,16

0,77
16,94

1,01
22,22

373 &С111-В-4
варіант 1

Монтажний комплект (дюбель, шуруп,
тримач кабелю UDF6 або UDF12)

шт 4600 25,13
115598,00

24,60
113160,00

0,04
184,00

0,49
2254,00

30 км.

374 &С111-196-3-
Э
варіант 2

Монтажний комплект МК-1 шт 150 351,19
52678,50

344,00
51600,00

0,3
45,00

6,89
1033,50

30 км.
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375 С1545-119 Муфти поліетиленові шт 95,36 20,35
1940,58

19,75
1883,36

0,2
19,07

0,4
38,15

30 км.

376 С1541-43 Набивка сальника водяного насосу,
квадратна, сторона квадрата 12 мм

т 0,0000141 355549,88
5,01

348183,86
4,91

394,45
0,01

6971,57
0,09

30 км.

377 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,0135 1732,12
23,38

1696,76
22,91

1,4
0,02

33,96
0,45

30 км.

378 &С121-783-А1
варіант 18

Наліпка пожежний кран "ПК" шт 8 102,5
820,00

100,00
800,00

0,49
3,92

2,01
16,08

30 км.

379 &С126-1208-7
варіант 4

Насадка SDS-MAX для вібромолота шт 3 873,63
2620,89

866,48
2599,44

0,65
1,95

6,5
19,50

380 +С111-1667 Оліфа для покращеного фарбування [10%
натуральної, 90% комбінованої]

т 0,4031082 109003,44
43940,18

106322,49
42859,47

543,63
219,14

2137,32
861,57

30 км.

381 С111-628 Оліфа комбінована К-3 т 0,00028 128928,17
36,10

125856,54
35,24

543,63
0,15

2528
0,71

30 км.

382 +С111-1668 Оліфа натуральна кг 2,08546 108,67
226,63

106,00
221,06

0,54
1,13

2,13
4,44

+
30 км.

383 &С141-12-49
варіант 5

Опора ковзна для труби Д160 в футлярі
Д315, тип L,  висота 40мм 

комплект 5 1819,18
9095,90

1760,00
8800,00

23,51
117,55

35,67
178,35

???
30 км.

384 &С141-12-49
варіант 4

Опора ковзна для труби д32 в футлярі O110,
тип BR, висота 15мм

комплект 26 340,18
8844,68

310,00
8060,00

23,51
611,26

6,67
173,42

+
30 км.

385 +С1545-159 Очіс льняний т 0,0018763 765860,34
1436,98

750438,55
1408,05

404,92
0,76

15016,87
28,17

30 км.

386 &С1110-15-У
варіант 12

П-подібний профіль PSL, L400 мм, товщина.
1,5 мм, оцинкована сталь. за методом
Сендзіміра

шт 48 119,54
5737,92

117,00
5616,00

0,2
9,60

2,34
112,32

387 С1545-177 Підрозетник, діаметр 50-80 мм 100шт 0,1236 1284,07
158,71

1258,28
155,52

0,61
0,08

25,18
3,11

30 км.
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388 &С111-В-1 Піна монтажна* л 8,4972 293,12
2490,70

287,00
2438,70

0,37
3,14

5,75
48,86

30 км.

389 +С1421-9551-1 Пісок кварцевий т 0,03327 516,17
17,17

200,00
6,65

306,05
10,18

10,12
0,34

+
30 км.

390 +С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 0,3844 510
196,04

200,00
76,88

300
115,32

10
3,84

+

391 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 22,566464 510
11508,90

200,00
4513,29

300
6769,94

10
225,67

392 +С111-1299 Паливо дизельне з малосірчистих нафт т 0,0216 45500,66
982,81

44000,00
950,40

608,49
13,14

892,17
19,27

+
30 км.

393 +С111-1300 Паливо моторне марки ДТ т 0,0054 45548,87
245,96

44000,00
237,60

655,75
3,54

893,12
4,82

+
30 км.

394 +С111-1300
варіант 1

Паливо моторне марки ДТ т 0,0058176 44000
255,97

44000,00
255,97

__-__
  -    

__-__
  -    

+

395 С111-1604 Папір шліфувальний м2 67,46864 227,87
15374,08

223,35
15069,12

0,05
3,37

4,47
301,59

30 км.

396 &С111-РО-2
варіант 56

Перегородка лотка SEP, оцинкована сталь
Сендзіміра

м 96 86,73
8326,08

85,00
8160,00

0,03
2,88

1,7
163,20

30 км.

397 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 4 32,18
128,72

31,32
125,28

0,23
0,92

0,63
2,52

30 км.

398 &С10000-34-1-
Ф
варіант 2

Перемички з/б марки 2ПБ10-1 шт 16 160,46
2567,36

147,20
2355,20

10,11
161,76

3,15
50,40

30 км.

399 &С10000-34-1-
Ф
варіант 3

Перемички з/б марки 2ПБ10-1* шт 4 160,46
641,84

147,20
588,80

10,11
40,44

3,15
12,60

30 км.
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400 &С10000-34-1-
Ф
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ13-1 шт 4 181,16
724,64

167,50
670,00

10,11
40,44

3,55
14,20

30 км.

401 +С111-1720
варіант 1

Плівка пароізоляційна м2 1414,105 12,24
17308,65

11,80
16686,44

0,2
282,82

0,24
339,39

30 км.

402 +С111-1720 Плівка поліетиленова м2 15,2375 17,87
272,29

17,32
263,91

0,2
3,05

0,35
5,33

30 км.

403 +С111-1720
варіант 2

Плівка поліетиленова м2 1478,3825 17,87
26418,70

17,32
25605,58

0,2
295,68

0,35
517,44

30 км.

404 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 1,88 198,48
373,14

194,19
365,08

0,4
0,75

3,89
7,31

30 км.

405 &С111-9006
варіант 3

Плита днища колодязя ПН-15 шт 1 3035,75
3035,75

2870,00
2870,00

143,15
143,15

22,6
22,60

30 км.

406 &С111-9006
варіант 5

Плита днища колодязя ПН-20 шт 1 3035,75
3035,75

2870,00
2870,00

143,15
143,15

22,6
22,60

???
30 км.

407 &С111-9006
варіант 6

Плита покриття колодязя 3ПП-20-2,2 шт 1 1985,93
1985,93

1828,00
1828,00

143,15
143,15

14,78
14,78

???
30 км.

408 &С111-9006
варіант 4

Плита покриття колодязя ІПП-15-2-П шт 1 1985,93
1985,93

1828,00
1828,00

143,15
143,15

14,78
14,78

30 км.

409 +С1426-11789
варіант 1

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 50
мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200]

м2 129,828 544,19
70651,10

480,00
62317,44

53,52
6948,39

10,67
1385,27

30 км.

410 +К585521-
Л048

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 4 1564,23
6256,92

1427,76
5711,04

105,8
423,20

30,67
122,68

+
30 км.

411 С1415-7976 Плити покриттів, перекриттів та днищ круглі
із бетону В22,5, діаметр до 2,5 м, маса до 5 т

м3 0,418176 8151,45
3408,74

7403,84
3096,11

587,78
245,80

159,83
66,83

30 км.

412 +К585521-
Л032
варіант 1

Плити покриття  1ПП10.2-П залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 4 1367,55
5470,20

1281,96
5127,84

58,78
235,12

26,81
107,24

+
30 км.
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413 +К584111-343
варіант 1

Плити покриття залізобетонні марки КО-6 шт 4 689,15
2756,60

575,64
2302,56

100
400,00

13,51
54,04

+

414 +С114-4-У Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, марка М75

м3 20,9078 3437,05
71861,15

3326,70
69553,98

42,96
898,20

67,39
1408,97

30 км.

415 &С111-311-П
варіант 1

Плитки тактильні 300х300 мм шт 48 490,09
23524,32

480,00
23040,00

0,48
23,04

9,61
461,28

30 км.

416 +С130-1108
варіант 1

Повітроводи класу Н з листової сталі
товщиною 0,55 мм, круглого перерізу

м2 66,83 636,69
42549,99

622,36
41592,32

1,85
123,64

12,48
834,03

30 км.

417 +С130-1108
варіант 6

Повітроводи класу Н з листової сталі
товщиною 0,55 мм, прямокутного перерізу

м2 63,9 636,69
40684,49

622,36
39768,80

1,85
118,22

12,48
797,47

30 км.

418 +С130-1112
варіант 2

Повітроводи класу Н з листової сталі
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу

м2 874,8 806,25
705307,50

788,00
689342,40

2,44
2134,51

15,81
13830,59

30 км.

419 +С130-1112
варіант 5

Повітроводи класу Н з листової сталі
товщиною 0,7 мм, круглого перерізу

м2 8,62 806,25
6949,88

788,00
6792,56

2,44
21,03

15,81
136,29

30 км.

420 &С1534-318-1
варіант 12

Повітряний клапан HL900 шт 5 1575,37
7876,85

1543,10
7715,50

1,38
6,90

30,89
154,45

421 +С1630-3
варіант 1

Пожежний гідрант Ду100 шт 1 13233,71
13233,71

12910,00
12910,00

64,23
64,23

259,48
259,48

+
30 км.

422 +С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0236508 41525,83
982,12

40359,00
954,52

352,6
8,34

814,23
19,26

30 км.

423 С1113-152 Поліетиленполіамін [ПЭПА] технічний,
марка А

т 0,1734212 193384,85
33537,03

188737,15
32731,02

855,84
148,42

3791,86
657,59

30 км.

424 С111-792 Полотно голкопробивне для дорожнього
будівництва "Дорнит-2"

10м2 0,00001 1551,79
0,02

1517,20
0,02

4,16
  -    

30,43
  -    

30 км.

425 &С111-15-В2
варіант 32

Поплавковий клапан Д20 шт 4 457,51
1830,04

448,00
1792,00

0,54
2,16

8,97
35,88
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426 &С111-15-В2
варіант 33

Поплавковий клапан Д25 шт 1 541,15
541,15

530,00
530,00

0,54
0,54

10,61
10,61

427 &С1416-86844
варіант 1

Поребрики бетонні БР100.20.8 м 103 177,84
18317,52

172,00
17716,00

2,35
242,05

3,49
359,47

30 км.

428 С1115-2827 Порошок кварцевий т 1,02109 2886,6
2947,48

2357,28
2407,00

472,72
482,69

56,6
57,79

30 км.

429 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

т 2,5796507 4998
12893,09

4700,00
12124,36

200
515,93

98
252,80

+

430 +С111-1305
варіант 1

Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

т 0,1442 4998
720,71

4700,00
677,74

200
28,84

98
14,13

+

431 +С111-1306 Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 500

т 8,872385 5304
47059,13

5000,00
44361,93

200
1774,48

104
922,72

+

432 &С1-1-8-8-2-
ПБ

Праймер бiтумний Технониколь т 1,02844 56150,05
57746,96

54700,00
56255,67

349,07
359,00

1100,98
1132,29

30 км.

433 &С1633-
100ВД-1
варіант 1

Праймер бітумний № 1 т 0,4008 58441,54
23423,37

56700,00
22725,36

595,63
238,73

1145,91
459,28

30 км.

434 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,00033 777816,44
256,68

762289,76
251,56

275,38
0,09

15251,3
5,03

30 км.

435 &С111-18-1Ш1
варіант 2

Провід з мідною жилою, ізоляцією із ПВХ-
пластикату зниженої пожежонебезпечності,
перерізом 1х16 мм2

м 85 66,26
5632,10

64,00
5440,00

0,96
81,60

1,3
110,50

30 км.

436 &С111-18-1Ш1
варіант 3

Провід з мідною жилою, ізоляцією із ПВХ-
пластикату зниженої пожежонебезпечності,
перерізом 1х6 мм2

м 50 66,26
3313,00

64,00
3200,00

0,96
48,00

1,3
65,00

????
30 км.

437 С111-1815 Прокат листовий гарячекатаний загального
призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп
звичайної якості, товщина 13-20 мм

т 0,00225 31814,18
71,58

31301,97
70,43

275,38
0,62

236,83
0,53

30 км.
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438 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна
пресована]

кг 0,782 70,73
55,31

68,94
53,91

0,4
0,31

1,39
1,09

30 км.

439 +С1541-63 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 50 мм

1000шт 0,021 2875,36
60,38

2810,31
59,02

8,67
0,18

56,38
1,18

30 км.

440 С1541-64 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,014 3900,75
54,61

3810,31
53,34

13,95
0,20

76,49
1,07

30 км.

441 С1541-67-1 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 50 мм

1000шт 0,014 2449,32
34,29

2366,38
33,13

34,91
0,49

48,03
0,67

30 км.

442 С1541-67-2 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,004 8382,54
33,53

8148,37
32,59

69,81
0,28

164,36
0,66

30 км.

443 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 321,67342 53,11
17084,08

43,30
13928,46

8,77
2821,08

1,04
334,54

30 км.

444 &С1534-318-1
варіант 9

Протипожежна гільза Д40 шт 6 1449,81
8698,86

1420,00
8520,00

1,38
8,28

28,43
170,58

+

445 &С111-72Н-1 Профілі цокольні м 4,7652 38,92
185,46

38,00
181,08

0,16
0,76

0,76
3,62

30 км.

446 &С1534-318-1
варіант 1

Прочистка пластмасова каналізаційна Д110 шт 6 264,57
1587,42

258,00
1548,00

1,38
8,28

5,19
31,14

447 &С1534-318-1
варіант 2

Прочистка пластмасова каналізаційна Д50 шт 2 32,01
64,02

30,00
60,00

1,38
2,76

0,63
1,26

448 &С1110-15-У
варіант 17

Різьбова шпилька M8x1000, оцинкована
сталь M8x1000

шт 96 76,52
7345,92

75,00
7200,00

0,02
1,92

1,5
144,00

449 &С110-85-В1
варіант 45

Редукція 200х100 h50 шт. 2 653,85
1307,70

641,00
1282,00

0,03
0,06

12,82
25,64

30 км.

450 &С111-Г01
варіант 5

Резервуар на 1000 л оцинкований шт. 1 94884,34
94884,34

93000,00
93000,00

23,86
23,86

1860,48
1860,48

+
30 км.
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451 &С111-115Л
варіант 3

Решітка жалюзійна 1050х1150 шт 1 1914,86
1914,86

1877,00
1877,00

0,31
0,31

37,55
37,55

30 км.

452 &С111-115Л
варіант 2

Решітка жалюзійна 960х1350 шт 1 1562,96
1562,96

1532,00
1532,00

0,31
0,31

30,65
30,65

30 км.

453 &С110-85-В1
варіант 24

Розетка накладного монтажу з з.к. 220В, 16А,
 ІР20

шт. 94 142,83
13426,02

140,00
13160,00

0,03
2,82

2,8
263,20

30 км.

454 &С110-85-В1
варіант 26

Розетка накладного монтажу з з.к. 220В, 16А,
 ІР44

шт. 28 167,31
4684,68

164,00
4592,00

0,03
0,84

3,28
91,84

30 км.

455 &С110-85-В1
варіант 25

Розетка накладного монтажу подвійна з з.к.
220В, 16А, ІР20

шт. 51 185,67
9469,17

182,00
9282,00

0,03
1,53

3,64
185,64

30 км.

456 &С111-Н15-
221
варіант 1

Розетка телекомунікаційна, 2хRG45, Cat 5e шт 11 100,75
1108,25

98,00
1078,00

0,77
8,47

1,98
21,78

457 +С1425-11696-
2

Розчин азбоцементний м3 0,036912 21167,22
781,32

20000,00
738,24

752,18
27,76

415,04
15,32

30 км.

458 +С1425-11696-
2
варіант 1

Розчин азбоцементний м3 0,0143824 21167,22
304,44

20000,00
287,65

752,18
10,82

415,04
5,97

+
30 км.

459 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,51093 2603,22
1330,06

1800,00
919,67

752,18
384,31

51,04
26,08

+
30 км.

460 +С1425-11681
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,232704 2603,22
605,78

1800,00
418,87

752,18
175,04

51,04
11,87

+
30 км.

461 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,1792 3113,22
557,89

2300,00
412,16

752,18
134,79

61,04
10,94

30 км.

462 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

м3 287,811054 3317,22
954732,58

2500,00
719527,64

752,18
216485,72

65,04
18719,22

30 км.

463 +С1425-11686 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М10

м3 0,00216 2742,11
5,92

1936,16
4,18

752,18
1,62

53,77
0,12

30 км.
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464 +С1425-11687 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М25

м3 3,83019 2787,96
10678,42

1981,11
7588,03

752,18
2880,99

54,67
209,40

30 км.

465 +С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50

м3 0,008165 2710,46
22,13

1905,13
15,56

752,18
6,14

53,15
0,43

30 км.

466 +С111-847 Розчинник для лакофарбових матеріалів N
649

т 0,0000093 98082,62
0,91

95563,80
0,89

595,63
0,01

1923,19
0,01

30 км.

467 +С111-856
варіант 1

Руберойд покрівельний з пиловидною
засипкою РКП-350Б

м2 56,5642 145,55
8232,92

141,86
8024,20

0,84
47,51

2,85
161,21

30 км.

468 С1630-116
варіант 1

Рукава пожежні льняні сухого прядення
нормальні, діаметр 20 мм

м 120 117,61
14113,20

115,24
13828,80

0,06
7,20

2,31
277,20

30 км.

469 С111-1757 Рядно м2 650,9502 60,19
39180,69

58,87
38321,44

0,14
91,13

1,18
768,12

30 км.

470 &С121-783-А1
варіант 10

Світильник світлодіодний накладний, IP65
ДПП07В-20-323 УХЛЗ

шт 20 1034,78
20695,60

1014,00
20280,00

0,49
9,80

20,29
405,80

30 км.

471 &С121-783-А1
варіант 12

Світильник світлодіодний накладний, ІР20,
ДПО26В-20-001

шт 2 1016,42
2032,84

996,00
1992,00

0,49
0,98

19,93
39,86

30 км.

472 &С121-783-А1
варіант 13

Світильник світлодіодний накладний, ІР20,
ДПО26В-25-001

шт 8 1241,84
9934,72

1217,00
9736,00

0,49
3,92

24,35
194,80

30 км.

473 &С121-783-А1
варіант 14

Світильник світлодіодний накладний, ІР20,
ДПО26В-25-011

шт 85 1446,86
122983,10

1418,00
120530,00

0,49
41,65

28,37
2411,45

30 км.

474 &С121-783-А1
варіант 15

Світильник світлодіодний накладний, ІР20,
ДПО26В-35-001

шт 35 1683,5
58922,50

1650,00
57750,00

0,49
17,15

33,01
1155,35

30 км.

475 &С121-783-А1
варіант 16

Світильник світлодіодний накладний, ІР54,
ДББ64В-8-022 УХЛ4 Селена-32А-CД-8

шт 24 612,5
14700,00

600,00
14400,00

0,49
11,76

12,01
288,24

30 км.

476 &С121-783-А1
варіант 11

Світильник світлодіодний накладний, ІР65, 
ДПП07В-40-323 УХЛЗ

шт 1 1513,75
1513,75

1483,58
1483,58

0,49
0,49

29,68
29,68

30 км.
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477 &С121-783-А1
варіант 17

Світильник світлодіодний, ІР20, e.emerg.297.
led.M.6h.IP20

шт 8 1189,37
9514,96

1165,56
9324,48

0,49
3,92

23,32
186,56

30 км.

478 &С11-911-5
варіант 15

Секція фільтру канальна G4 350х350 шт 2 8379,62
16759,24

8215,00
16430,00

0,31
0,62

164,31
328,62

479 &С1-180-37 Склосітка м2 166,06 22,47
3731,37

22,00
3653,32

0,03
4,98

0,44
73,07

30 км.

480 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 13,1543 710,95
9352,05

696,22
9158,29

0,79
10,39

13,94
183,37

30 км.

481 &С111-20-96 Склострічка самоклеюча для спінених
теплоізоляційних матеріалів 3х50 мм

м 678,652 2,27
1540,54

2,20
1493,03

0,03
20,36

0,04
27,15

30 км.

482 +С1545-248 Скоби будівельні кг 44 33,03
1453,32

32,00
1408,00

0,38
16,72

0,65
28,60

30 км.

483 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові
К729, К730

100шт 2,754 533,77
1470,00

523,13
1440,70

0,17
0,47

10,47
28,83

30 км.

484 С1113-163 Смола епоксидно-діанова, марка ЭД-20 т 0,09269062 299216,56
27734,57

292787,03
27138,61

562,54
52,14

5866,99
543,82

30 км.

485 С111-1791 Смола, марка ФАЭД-8Ф т 0,78039522 510612,31
398479,41

499991,56
390191,02

608,74
475,06

10012,01
7813,33

30 км.

486 &С111-18-1Ш1
варіант 1

Смуга оцинкована TS040x4 (1 м.п.=1,29 кг) м 30 327,38
9821,40

320,00
9600,00

0,96
28,80

6,42
192,60

30 км.

487 С111-1793 Спирт фуриловий, 1 сорт т 0,0777405 319343,3
24825,91

312443,50
24289,51

638,17
49,61

6261,63
486,79

30 км.

488 &С111-1089-
В1
варіант 2

Сталева смуга 50х5 т 0,0006656 37773,57
25,14

37217,00
24,77

275,38
0,18

281,19
0,19

30 км.
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489 &С1110-15-У
варіант 20

Сталевий керований анкер M8 шт 96 28,58
2743,68

28,00
2688,00

0,02
1,92

0,56
53,76

490 +С1110-172 Сталь кутова 32х32 мм т 0,024 32920,89
790,10

32000,00
768,00

275,38
6,61

645,51
15,49

30 км.

491 &С111-1089-
В1
варіант 1

Сталь кутова 50х50х5 т 0,0150592 33524,95
504,86

33000,00
496,95

275,38
4,15

249,57
3,76

30 км.

492 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,036952 39040,89
1442,64

38000,00
1404,18

275,38
10,18

765,51
28,28

30 км.

493 +С1630-91
варіант 1

Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 19
мм

шт 8 255,43
2043,44

250,00
2000,00

0,42
3,36

5,01
40,08

30 км.

494 С123-526 Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні шт 0,8848 3844,66
3401,76

3748,43
3316,61

20,84
18,44

75,39
66,71

30 км.

495 &С126-1208-7
варіант 3

Стрічка антикорозійна (10 м) шт 1 507,98
507,98

504,00
504,00

0,2
0,20

3,78
3,78

496 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,1099 454,98
50,00

445,62
48,97

0,44
0,05

8,92
0,98

30 км.

497 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 5,0412 566,61
2856,39

554,73
2796,50

0,77
3,88

11,11
56,01

30 км.

498 &С126-1208-7
варіант 2

Струмопровідна паста шт 1 322,6
322,60

320,00
320,00

0,2
0,20

2,4
2,40

499 &С110-85-В1
варіант 46

Стяжки 200мм (100шт.) шт. 4 142,83
571,32

140,00
560,00

0,03
0,12

2,8
11,20

30 км.

500 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 1732,8 14,71
25489,49

13,90
24085,92

0,52
901,06

0,29
502,51

30 км.

501 +С111-2011-2 Суміш ППС  (для приклеювання
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 83 pro

кг 10719,3 9,23
98939,14

8,53
91435,63

0,52
5574,04

0,18
1929,47

+
30 км.
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502 +С1429-117 Суміш насіння газонних трав ц 0,4432 29971,59
13283,41

29352,43
13009,00

31,48
13,95

587,68
260,46

30 км.

503 +С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
А, марка 1

т 0,0684 5151,61
352,37

4700,00
321,48

350,6
23,98

101,01
6,91

30 км.

504 +С1421-9835
варіант 1

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
А, марка 1

т 0,067872 5151,61
349,65

4700,00
319,00

350,6
23,80

101,01
6,85

+
30 км.

505 +С1424-11596 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5
[М50], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,3636 2754
1001,35

2100,00
763,56

600
218,16

54
19,63

506 +С1424-11596
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5
[М50], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,404 2754
1112,62

2100,00
848,40

600
242,40

54
21,82

+

507 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 8,335176 3896,97
32481,93

3000,00
25005,53

820,56
6839,51

76,41
636,89

+
30 км.

508 +С1424-11600
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
C25/30 W6 F150

м3 1549,94157 3794,97
5881981,76

2900,00
4494830,55

820,56
1271820,05

74,41
115331,16

30 км.

509 +С1424-11600
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 1,32512 4141,77
5488,34

3240,00
4293,39

820,56
1087,34

81,21
107,61

+
30 км.

510 +С1424-11608
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 147,696 3075,87
454293,70

2195,00
324192,72

820,56
121193,43

60,31
8907,55

30 км.

511 +С1424-11610 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5
[М100], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 12,648 3075,87
38903,60

2195,00
27762,36

820,56
10378,44

60,31
762,80

30 км.

512 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,0630816 12254,96
773,06

11537,22
727,79

477,45
30,12

240,29
15,15

30 км.
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513 +С130-1112
варіант 11

Теплоізоляція самоклеюча фольгована
товщ. 10 мм ST DUCT AD KRAFT "K-Flex"

м2 930 118,77
110456,10

114,00
106020,00

2,44
2269,20

2,33
2166,90

30 км.

514 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 11,8895 676,63
8044,79

660,64
7854,68

2,72
32,34

13,27
157,77

30 км.

515 &С110-85-В1
варіант 50

Трійник горизонтальний 90грд, 200х50 шт. 2 408,03
816,06

400,00
800,00

0,03
0,06

8
16,00

+
30 км.

516 &С1110-15-У
варіант 1

Тримач з дюбелем для гофрованої труби
Д20

шт 1000 2,67
2670,00

2,60
2600,00

0,02
20,00

0,05
50,00

30 км.

517 &С1110-15-У
варіант 5

Тримач з дюбелем для гофрованої труби
Д25

шт 4000 3,69
14760,00

3,60
14400,00

0,02
80,00

0,07
280,00

30 км.

518 &С1110-15-У
варіант 6

Тримач з дюбелем для гофрованої труби
Д40

шт 100 5,43
543,00

5,30
530,00

0,02
2,00

0,11
11,00

30 км.

519 &С1110-15-У
варіант 7

Тримач з дюбелем для гофрованої труби
Д50

шт 10 9,37
93,70

9,17
91,70

0,02
0,20

0,18
1,80

30 км.

520 &С1110-15-У
варіант 8

Тримач з дюбелем для труби Д20 шт 1145 2,62
2999,90

2,55
2919,75

0,02
22,90

0,05
57,25

30 км.

521 &С1110-15-У
варіант 9

Тримач з дюбелем для труби Д25 шт 50 4
200,00

3,90
195,00

0,02
1,00

0,08
4,00

30 км.

522 &С111-15-22
варіант 9

Труба RAUTITAN his Д20х2,8 м 94,395 121,74
11491,65

119,00
11233,01

0,35
33,04

2,39
225,60

30 км.

523 &С111-15-22
варіант 6

Труба RAUTITAN his Д25x3,5 м 46,45 134,65
6254,49

131,66
6115,61

0,35
16,26

2,64
122,62

30 км.

524 &С111-15-22
варіант 1

Труба RAUTITAN his Д32х4,4 м 23,27 151,32
3521,22

148,00
3443,96

0,35
8,14

2,97
69,12

30 км.

525 +С113-2227
варіант 8

Труба ПЕ100 SDR17 д110х6,6 (футляр) м 36,966 163,35
6038,40

160,00
5914,56

0,15
5,54

3,2
118,30

30 км.
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526 +С113-2227
варіант 9

Труба ПЕ100 SDR26 Д315х12,1 (футляр) м 6,262 392,85
2460,03

385,00
2410,87

0,15
0,94

7,7
48,22

+
30 км.

527 &С111-РО-2
варіант 35

Труба гнучка гофрована з самозатухаючого
ПВХ пластикату зі сталевою протяжкою Д20

м 1010 10,23
10332,30

10,00
10100,00

0,03
30,30

0,2
202,00

30 км.

528 &С111-РО-2
варіант 36

Труба гнучка гофрована з самозатухаючого
ПВХ пластикату зі сталевою протяжкою Д25

м 2020 14,31
28906,20

14,00
28280,00

0,03
60,60

0,28
565,60

30 км.

529 &С111-РО-2
варіант 37

Труба гнучка гофрована з самозатухаючого
ПВХ пластикату зі сталевою протяжкою Д40

м 60,6 25,53
1547,12

25,00
1515,00

0,03
1,82

0,5
30,30

30 км.

530 &С111-РО-2
варіант 38

Труба гнучка жорстка гладка з
самозатухаючого ПВХ пластикату Д20

м 576,71 10,23
5899,74

10,00
5767,10

0,03
17,30

0,2
115,34

30 км.

531 &С111-РО-2
варіант 39

Труба гнучка жорстка гладка з
самозатухаючого ПВХ пластикату Д25

м 25,25 14,31
361,33

14,00
353,50

0,03
0,76

0,28
7,07

30 км.

532 &С111-РО-2
варіант 90

Труба гофрована ф 16мм м 2000 10,13
20260,00

9,90
19800,00

0,03
60,00

0,2
400,00

30 км.

533 &С111-15-22
варіант 13

Труба каналізаційна поліпропілен Д40 м 37 77,67
2873,79

75,80
2804,60

0,35
12,95

1,52
56,24

30 км.

534 &С111-15-22
варіант 3

Труба каналізаційна поліпропілен, Д110 м 45 231,9
10435,50

227,00
10215,00

0,35
15,75

4,55
204,75

30 км.

535 &С111-15-22
варіант 12

Труба каналізаційна поліпропілен, Д80 м 7 204,36
1430,52

200,00
1400,00

0,35
2,45

4,01
28,07

30 км.

536 &С111-15-22
варіант 4

Труба каналізаційна, поліпропілен Д50 м 22 120,72
2655,84

118,00
2596,00

0,35
7,70

2,37
52,14

30 км.

537 +С113-2227
варіант 1

Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 160х9,5 м 116,958 547,89
64080,12

537,00
62806,45

0,15
17,54

10,74
1256,13

30 км.

538 +С113-2227
варіант 10

Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 Д110х6,6 м 6,161 337,77
2081,00

331,00
2039,29

0,15
0,92

6,62
40,79

+
30 км.
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539 +С113-2227
варіант 7

Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 д32х2.0 м 116,857 73,59
8599,51

72,00
8413,70

0,15
17,53

1,44
168,28

30 км.

540 С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середній, зовнішній діаметр 25 мм

10м 46,464 115,28
5356,37

111,89
5198,86

1,13
52,50

2,26
105,01

30 км.

541 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,00024 151715,48
36,41

148356,69
35,61

383,98
0,09

2974,81
0,71

30 км.

542 +С130-888
варіант 1

Труби сталеві водогазопровідні оцинковані,
діаметр 20 мм

м 5 151,16
755,80

147,70
738,50

0,5
2,50

2,96
14,80

30 км.

543 +С130-889
варіант 6

Труби сталеві водогазопровідні оцинковані,
діаметр 25 мм

м 130 192,62
25040,60

188,18
24463,40

0,66
85,80

3,78
491,40

30 км.

544 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 22,972 76,15
1749,32

75,00
1722,90

0,58
13,32

0,57
13,10

30 км.

545 С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм

м 0,636 146,59
93,23

144,34
91,80

1,16
0,74

1,09
0,69

30 км.

546 С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 5,582 213,53
1191,92

208,96
1166,41

0,38
2,12

4,19
23,39

30 км.

547 &С111-395-25
варіант 2

Умивальник керамічний напівкруглий без
спинки 4-ої величини фаянсовий типу
Ум4бСфс з пляшковим і змішувачем

компл 11 3549,13
39040,43

3470,00
38170,00

9,54
104,94

69,59
765,49

30 км.

548 &С130-901-2-
ИНБ-1-В1
варіант 1

Унітаз тарілчастий фаянсовий з косим
випуском, цільновідлитою поличкою,
змивним бачком типу фаянсовим з бічним
впуском   в  комплекті зі змивною арматурою

комплект 22 5568,15
122499,30

5450,00
119900,00

8,97
197,34

109,18
2401,96

30 км.

549 +С114-97
варіант 4

Утеплювач - плита ЕППС по типу Carbon
Prof 300 ср=27 кг/м3; =0,038 - 150 мм

м3 74,3985 3837,04
285470,02

3750,00
278994,38

11,8
877,90

75,24
5597,74

30 км.
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550 +С114-97
варіант 2

Утеплювач XPS (екструдований
пінополістирол Г), товщ. 250 мм

м3 318,173625 4041,04
1285752,35

3950,00
1256785,82

11,8
3754,45

79,24
25212,08

30 км.

551 С1630-103
варіант 1

Фільтр сітчатий муфтовий Д20 шт 1 668,82
668,82

653,79
653,79

1,92
1,92

13,11
13,11

30 км.

552 &С11-2-Н2 Фарба акрилова фасадна Сеrеsіt СТ 42 кг 72,4888 184,05
13341,56

180,00
13047,98

0,44
31,90

3,61
261,68

30 км.

553 С1546-29 Фарба емалева МО-1 т 0,00069 115340,82
79,59

112483,61
77,61

595,63
0,41

2261,58
1,57

30 км.

554 С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний, МА-015

т 0,683822 42011,99
28728,72

40663,51
27806,60

524,72
358,82

823,76
563,30

30 км.

555 С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний

т 0,0000028 42011,99
0,12

40663,51
0,11

524,72
  -    

823,76
0,01

30 км.

556 С111-389 Фарба земляна густотерта олійна, охра, МА-
015

т 0,0024772 66204,55
164,00

64381,70
159,49

524,72
1,30

1298,13
3,21

30 км.

557 С111-432 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до
застосування, мумія, ПФ-14

т 0,0004 67112,05
26,84

65271,41
26,11

524,72
0,21

1315,92
0,52

30 км.

558 +С111-449-1 Фарба олійна та алкідна, готова до
застосування, для внутрішніх робіт

т 0,65436746 273076,8
178692,57

267197,63
174845,43

524,72
343,36

5354,45
3503,78

30 км.

559 +С130-1108
варіант 4

Фасонні елементи із оцинкованої сталі товщ.
0,55 мм класу "В"

м2 35 987,21
34552,35

966,00
33810,00

1,85
64,75

19,36
677,60

30 км.

560 +С130-1108
варіант 5

Фасонні елементи із оцинкованої сталі товщ.
0,7 мм класу "В"

м2 170 1242,21
211175,70

1216,00
206720,00

1,85
314,50

24,36
4141,20

30 км.

561 С130-969
варіант 1

Флануць сталевий PN10 Ду100 шт 2 355,45
710,90

347,10
694,20

1,38
2,76

6,97
13,94

????
30 км.

562 С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 21 204,59
4296,39

199,86
4197,06

0,72
15,12

4,01
84,21

30 км.



47  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 47 - 74_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

563 С130-967 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
65 мм

шт 14 247,44
3464,16

241,61
3382,54

0,98
13,72

4,85
67,90

30 км.

564 &С101-555-
133
варіант 4

Хомут врізний фланцевий 100х1" шт 1 165,27
165,27

162,00
162,00

0,03
0,03

3,24
3,24

30 км.

565 С130-478 Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 т 0,01949 11084,82
216,04

10476,51
204,19

390,96
7,62

217,35
4,23

30 км.

566 &С113-99-1 Хрест чавунний фланцевий PN10 Ду 100х100 10шт 0,1 6138,58
613,86

6000,00
600,00

18,22
1,82

120,36
12,04

30 км.

567 +С111-1853-4
варіант 1

Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,39263 129829,56
50974,98

126979,64
49856,02

304,24
119,45

2545,68
999,51

30 км.

568 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,
0х100 мм

т 0,49186918 126529,06
62235,74

123695,50
60842,00

352,6
173,43

2480,96
1220,31

30 км.

569 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60
мм

т 0,00000155 130647,43
0,20

127733,12
0,20

352,6
  -    

2561,71
  -    

30 км.

570 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 0,008618 6612,8
56,99

5416,00
46,68

1067,14
9,20

129,66
1,11

30 км.

571 +С1422-10958 Цегла керамічна одинарна порожниста
ефективна, розміри 250х120х65 мм, марка
М150

1000шт 8,393112 8879,53
74526,89

7957,00
66783,99

748,42
6281,57

174,11
1461,33

30 км.

572 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,00272 10554,27
28,71

9946,30
27,05

401,02
1,09

206,95
0,57

30 км.

573 С111-1356 Цемент для приготування розчину в умовах
будови та в інших подібних випадках

т 0,2502 1963,03
491,15

1527,49
382,18

397,05
99,34

38,49
9,63

30 км.

574 &С111-Г01
варіант 2

Шафа пожежна з котушкою для рукава
550х590х170

шт. 8 5328,34
42626,72

5200,00
41600,00

23,86
190,88

104,48
835,84

30 км.



48  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 48 - 74_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

575 &С1110-15-У
варіант 18

Шестигранна гайка М8, оцинкована сталь шт 192 2,15
412,80

2,09
401,28

0,02
3,84

0,04
7,68

576 &С110-85-В1
варіант 27

Шина для вирівнювання потенціалів шт. 1 2366,43
2366,43

2320,00
2320,00

0,03
0,03

46,4
46,40

30 км.

577 +С111-1892 Шліфкруги шт 19,5212 40,81
796,66

40,00
780,85

0,01
0,20

0,8
15,61

30 км.

578 С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,109222 18887,01
2062,88

17949,42
1960,47

567,26
61,96

370,33
40,45

30 км.

579 +С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 6095,682 13,08
79731,52

12,30
74976,89

0,52
3169,75

0,26
1584,88

30 км.

580 С111-2012-2
варіант 1

Штукатурка декоративна кг 389,88 18,54
7228,38

17,66
6885,28

0,52
202,74

0,36
140,36

30 км.

581 +С130-245
варіант 6

Шумоглушник пластинчастий 1000х400,
L=1000мм

шт 1 15924,96
15924,96

15600,00
15600,00

12,71
12,71

312,25
312,25

+
30 км.

582 +С130-245
варіант 1

Шумоглушник пластинчастий 300х200,
L=1000мм

шт 1 5928,96
5928,96

5800,00
5800,00

12,71
12,71

116,25
116,25

+
30 км.

583 +С130-245
варіант 2

Шумоглушник пластинчастий 500х250,
L=500мм

шт 1 7575,24
7575,24

7414,00
7414,00

12,71
12,71

148,53
148,53

+
30 км.

584 +С130-245
варіант 3

Шумоглушник пластинчастий 600х250,
L=1000мм

шт 3 7662,96
22988,88

7500,00
22500,00

12,71
38,13

150,25
450,75

+
30 км.

585 +С130-245
варіант 4

Шумоглушник пластинчастий 700х300,
L=1000мм

шт 1 9617,28
9617,28

9416,00
9416,00

12,71
12,71

188,57
188,57

+
30 км.

586 +С130-245
варіант 5

Шумоглушник пластинчастий 900х300,
L=1000мм

шт 1 10637,28
10637,28

10416,00
10416,00

12,71
12,71

208,57
208,57

+
30 км.

587 +С130-232
варіант 1

Шумоглушник трубчастий O125, L=600мм шт 1 1322,64
1322,64

1292,00
1292,00

4,71
4,71

25,93
25,93

+
30 км.
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588 +С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,012714 255359,65
3246,64

250000,00
3178,50

352,6
4,48

5007,05
63,66

30 км.

589 +С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,0051 255359,65
1302,33

250000,00
1275,00

352,6
1,80

5007,05
25,53

30 км.

590 +С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,003555 255359,65
907,80

250000,00
888,75

352,6
1,25

5007,05
17,80

30 км.

591 +С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм

т 0,0028785 255359,65
735,05

250000,00
719,63

352,6
1,01

5007,05
14,41

30 км.

592 +С1421-9452 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М1000 і більше

м3 1,86 931,26
1732,14

513,00
954,18

400
744,00

18,26
33,96

593 +С1421-9454 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М1000 і більше

м3 15,624 816
12749,18

400,00
6249,60

400
6249,60

16
249,98

594 +С1113-198 Щебінь андезитовий фракційний, марка N1,
фракція від 10 до 15 мм

м3 13,567234 1424,45
19325,85

996,52
13520,02

400
5426,89

27,93
378,94

595 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм

м2 830,232 441,14
366248,54

427,15
354633,60

5,34
4433,44

8,65
7181,50

30 км.

596 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 40 мм

м2 72,73282 609,66
44342,29

590,09
42918,91

7,62
554,22

11,95
869,16

30 км.

597 &С10000-111-
1
варіант 4

комплект кріплення на стіну шт 40 118,37
4734,80

115,00
4600,00

1,05
42,00

2,32
92,80

30 км.

598 &С1-ПР56-37 хім анкер типу Hilti Hit-Hy 170 шт 280 1024,87
286963,60

1000,00
280000,00

4,77
1335,60

20,1
5628,00

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат
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599 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 833,3173 4,91038
4091,90

4,91038
4091,90

600 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 24,0769 184,55
4443,40

184,55
4443,40

601 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 1,7661 186,09
328,64

186,09
328,64

602 С1999-9009 Дрова м3 2,5252 119,13
300,82

119,13
300,82

 Разом грн. 9164,76 9164,76

 Разом по розділу III грн. 27207744,9
8

24515971,4
9

2159076,18 532697,30

IV. Устаткування

603 &1704-11140-2
варіант 4

32-канальний Penta-brid 5M-N/1080P 1U
2HDDs WizSense DH-XVR5232AN-I3

шт 1 20711,61
20711,61

19929,00
19929,00

597,87
597,87

184,74
184,74

3%

604 &1704-11140-2
варіант 11

RFID proximity-карта формата EM-Marin шт 100 18,71
1871,00

18,00
1800,00

0,54
54,00

0,17
17,00

3%

605 &1504-18-8
варіант 2

Ізольовані клещі на напругу 1000В шт 1 5419,79
5419,79

5215,00
5215,00

156,45
156,45

48,34
48,34

+
3%

606 &1504-18-8
варіант 4

Ізольовані накладки і діелектричний килимок
750х1000 мм

шт 1 259,82
259,82

250,00
250,00

7,50
7,50

2,32
2,32

3%

607 &1504-2021-9
варіант 2

Адаптер адресний комутаційний ААК-220Р,
ПП "Артон", Україна

шт 1 3271,62
3271,62

3148,00
3148,00

94,44
94,44

29,18
29,18

3%

608 &1504-2021-9
варіант 1

Адаптер адресний універсальний ААУ, ПП
"Артон", Україна

шт 25 389,73
9743,25

375,00
9375,00

11,25
281,25

3,48
87,00

3%

609 &1704-11140-2
варіант 16

Акумулятор для ДБЖ, 4А/г FEP-124 (по 2 на
ДБЖ)

шт 12 1247,12
14965,44

1200,00
14400,00

36,00
432,00

11,12
133,44

3%
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610 &1234-10
варіант 1

Акумуляторна батарея АКБ 12В 7А шт 4 743,78
2975,12

715,68
2862,72

21,47
85,88

6,63
26,52

611 &1504-17043-
1-40
варіант 8

База для сповіщувача СПД-3А шт 47 29,93
1406,71

28,80
1353,60

0,86
40,42

0,27
12,69

3%

612 &1503-1271С-
10
варіант 5

Блок розеток силових 19'', 8 розеток, 1U
шнур 2м

шт 1 623,56
623,56

600,00
600,00

18,00
18,00

5,56
5,56

3%

613 &1504-17043-
1-40
варіант 3

Блок силових ключів БСК шт 1 1099,96
1099,96

1058,40
1058,40

31,75
31,75

9,81
9,81

3%

614 &1504-17043-
1-40
варіант 4

Блок шлейфа адресний БША шт 1 1906,61
1906,61

1834,56
1834,56

55,04
55,04

17,01
17,01

3%

615 &1704-11140-2
варіант 3

Відеокамера, внутрішня, 4Mп IP Dahua IK10
DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2 (2.8мм)

шт 20 4053,15
81063,00

3900,00
78000,00

117,00
2340,00

36,15
723,00

3%

616 &1234-8
варіант 2

Вказівник напрямку руху ПС-12/24-01-01 шт 2 607,97
1215,94

585,00
1170,00

17,55
35,10

5,42
10,84

3%

617 &1704-11140-2
варіант 13

Геркон СМК-7П шт 9 109,12
982,08

105,00
945,00

3,15
28,35

0,97
8,73

3%

618 &1602-ГУЧ3
варіант 1

Гучномовець настінний 3АС100ПН, ТзОВ
НВП«Електроприлад», Україна

шт 3 429,51
1288,53

413,28
1239,84

12,40
37,20

3,83
11,49

3%

619 &1602-ГУЧ2
варіант 1

Гучномовець настінний 6АС100ПН, ТзОВ
НВП«Електроприлад», Україна

шт 21 508,08
10669,68

488,88
10266,48

14,67
308,07

4,53
95,13

3%

620 &1504-18-8
варіант 8

Діелектричні боти (пара) шт 2 623,56
1247,12

600,00
1200,00

18,00
36,00

5,56
11,12

3%

621 &1504-18-8
варіант 3

Діелектричні рукавички (пара) шт 2 155,89
311,78

150,00
300,00

4,50
9,00

1,39
2,78

3%
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622 &1704-11140-2
варіант 14

ДБЖ імпульсний RCA-12 шт 1 4140,45
4140,45

3984,00
3984,00

119,52
119,52

36,93
36,93

3%

623 &1704-11140-2
варіант 15

ДБЖ імпульсний RCA-24 шт 5 7856,88
39284,40

7560,00
37800,00

226,80
1134,00

70,08
350,40

3%

624 &1517-2023М
варіант 1

Детектор метану, ІР54, ДМ-4, ЗАТ "ТЕМіО" шт 5 3429,59
17147,95

3300,00
16500,00

99,00
495,00

30,59
152,95

3%

625 &100-ДЕ
варіант 2

Дизель-генератор 2-ї категорії автоматизації
РДес=23кВт

компл. 1 362705,23
362705,23

349000,00
349000,00

10470,00
10470,00

3235,23
3235,23

3%

626 &1704-11140-2
варіант 12

Доводчик шт 9 2057,75
18519,75

1980,00
17820,00

59,40
534,60

18,35
165,15

3%

627 &1514-1001-3
варіант 1

Електроводообігрівач побутовий ЕВН V=100,
0 л, N=2.0 кВт, 230 В комплектно з
кріпильними елементами

шт 1 15796,9
15796,90

15200,00
15200,00

456,00
456,00

140,90
140,90

3%

628 &1514-1001-3
варіант 4

Електроводообігрівач побутовий ЕВН V=20,
0 л, N=2.0 кВт, 230 В комплектно з
кріпильними елементами

шт 1 4780,64
4780,64

4600,00
4600,00

138,00
138,00

42,64
42,64

3%

629 &1514-1001-3
варіант 3

Електроводообігрівач побутовий ЕВН V=30,
0 л, N=2.0 кВт, 230 В комплектно з
кріпильними елементами

шт 3 5508,13
16524,39

5300,00
15900,00

159,00
477,00

49,13
147,39

3%

630 &1514-1001-3
варіант 2

Електроводообігрівач побутовий ЕВН V=50,
0 л, N=2.0 кВт, 230 В комплектно з
кріпильними елементами

шт 2 8625,94
17251,88

8300,00
16600,00

249,00
498,00

76,94
153,88

3%

631 &1704-11140-2
варіант 8

Електромагнітний замок з таймером
затримки та світловою індикацією YM-
280T(LED) 

шт 9 1974,61
17771,49

1900,00
17100,00

57,00
513,00

17,61
158,49

3%

632 &1503-841
варіант 5

Жесткий диск 3.5' 6Tb Western Digital Purple, шт 2 7164,73
14329,46

6894,00
13788,00

206,82
413,64

63,91
127,82

3%

633 &1504-18-8
варіант 5

Захисні окуляри шт 1 259,82
259,82

250,00
250,00

7,50
7,50

2,32
2,32

3%



53  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 53 - 74_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

634 &15096-1011-
8-300-1
варіант 1

Зовнішнє джерело живлення 24В/3А IPS-
2430

шт 1 9592,46
9592,46

9230,00
9230,00

276,90
276,90

85,56
85,56

3%

635 &1704-11140-2
варіант 10

Зчитувач проксіміті карт PR-64WPR-64W шт 9 2702,1
24318,90

2600,00
23400,00

78,00
702,00

24,10
216,90

3%

636 &1704-11140-2
варіант 9

Зчитувач проксіміті карт для програмування
PR-64 USB

шт 1 3220,7
3220,70

3099,00
3099,00

92,97
92,97

28,73
28,73

3%

637 &1503-1271С-
10
варіант 4

Кабельний органайзер 1U з кришкою,
метаевий

шт 3 552,89
1658,67

532,00
1596,00

15,96
47,88

4,93
14,79

3%

638 &9000-266-80
варіант 3

Каналізаційна установка Drainlift М2/8 RV шт 2 88245,45
176490,90

84911,00
169822,00

2547,33
5094,66

787,12
1574,24

3%

639 &9000-266-80
варіант 2

Каналізаційна установка HiDrainlift 3-37 шт 2 16753,03
33506,06

16120,00
32240,00

483,60
967,20

149,43
298,86

3%

640 &100000-224
варіант 7

Клапан вогнезатримуючий з межею
вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens круглий FPD-R-60-Д100-О-М 220-Т-
2F

шт 2 14389,73
28779,46

13846,00
27692,00

415,38
830,76

128,35
256,70

3%

641 &100000-224
варіант 8

Клапан вогнезатримуючий з межею
вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens круглий FPD-R-60-Д125-О-М 220-Т-
2F

шт 7 14999,78
104998,46

14433,00
101031,00

432,99
3030,93

133,79
936,53

3%

642 &100000-224
варіант 9

Клапан вогнезатримуючий з межею
вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-150х150-О-М
220-Т-2F

шт 4 16171,04
64684,16

15560,00
62240,00

466,80
1867,20

144,24
576,96

3%

643 &100000-224
варіант 11

Клапан вогнезатримуючий з межею
вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-300х200-О-М
220-Т-2F

шт 1 19153,75
19153,75

18430,00
18430,00

552,90
552,90

170,85
170,85

3%
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644 &100000-224
варіант 12

Клапан вогнезатримуючий з межею
вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-400х400-О-М
220-Т-2F

шт 3 22240,38
66721,14

21400,00
64200,00

642,00
1926,00

198,38
595,14

3%

645 &100000-224
варіант 13

Клапан вогнезатримуючий з межею
вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-450х450-О-М
220-Т-2F

шт 3 24007,14
72021,42

23100,00
69300,00

693,00
2079,00

214,14
642,42

3%

646 &100000-224
варіант 21

Клапан вогнезатримуючий з межею
вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-250х200-О-М
220-Т-2F

шт 2 18291,15
36582,30

17600,00
35200,00

528,00
1056,00

163,15
326,30

3%

647 &100000-224
варіант 22

Клапан вогнезатримуючий з межею
вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-800х350-О-М
220-Т-2F

шт 1 26293,53
26293,53

25300,00
25300,00

759,00
759,00

234,53
234,53

3%

648 &100000-224
варіант 23

Клапан вогнезатримуючий з межею
вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-900х400-О-М
220-Т-2F

шт 1 29827,05
29827,05

28700,00
28700,00

861,00
861,00

266,05
266,05

3%

649 &100000-224
варіант 24

Клапан вогнезатримуючий з межею
вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-1000х400-О-М
220-Т-  2F

шт 2 34763,58
69527,16

33450,00
66900,00

1003,50
2007,00

310,08
620,16

3%

650 &1704-11140-2
варіант 7

Кнопка виходу ART-825P шт 9 344
3096,00

331,00
2979,00

9,93
89,37

3,07
27,63

3%

651 &1504-2021-9
варіант 4

Кнопка ручного керування насосами ПГ
РУПД-06+АА, ПП "Артон", Україна

шт 11 210,14
2311,54

202,20
2224,20

6,07
66,77

1,87
20,57

3%

652 &1503-841
варіант 2

Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch
328-24P-4S+RM (CRS328-24P-4S+RM)

шт 2 19179,73
38359,46

18455,00
36910,00

553,65
1107,30

171,08
342,16

3%

653 &1503-841
варіант 3

Комутатор 24-портовий некерований PoE
DH-PFS3226-24ET-240

шт 1 12767,43
12767,43

12285,00
12285,00

368,55
368,55

113,88
113,88

3%
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654 &100000-224
варіант 4

Корпус для встановлення противибухового
пристрою на повітропроводі КЗР-С-282х321-
ДН300

шт 2 6464,26
12928,52

6220,00
12440,00

186,60
373,20

57,66
115,32

3%

655 &100000-224
варіант 6

Корпус для встановлення противибухового
пристрою на повітропроводі КЗР-М-500х500-
ДН500

шт 4 7401,68
29606,72

7122,00
28488,00

213,66
854,64

66,02
264,08

3%

656 +*1517-2347
варіант 17

Кушетка шт 1 7683,54
7683,54

7600,00
7600,00

15,00
15,00

68,54
68,54

657 +*1517-2347
варіант 15

Лава двоярусна шт 60 6371,84
382310,40

6300,00
378000,00

15,00
900,00

56,84
3410,40

658 &1704-11140-2
варіант 5

Мережевий контролер ABC-V12.3E
(головний)

шт 1 24443,63
24443,63

23520,00
23520,00

705,60
705,60

218,03
218,03

3%

659 +*1517-2347
варіант 22

Мийка кухонна шт 1 7249,34
7249,34

7200,00
7200,00

15,00
15,00

34,34
34,34

660 &1503-841
варіант 4

Монітор SAMSUNG 42" шт 1 5715,99
5715,99

5500,00
5500,00

165,00
165,00

50,99
50,99

3%

661 &118-94-1
варіант 2

Насосна станція Wilo CO-1 Helix V 404/EC шт 1 100809,19
100809,19

97000,00
97000,00

2910,00
2910,00

899,19
899,19

3%

662 &10-2023-Т3
варіант 1

Підйомник для маломобільних груп
населення, Barduva RB150

шт 1 89377,22
89377,22

86000,00
86000,00

2580,00
2580,00

797,22
797,22

3%

663 +*1517-2347
варіант 21

Піч мікрохвильова шт 1 3849,34
3849,34

3800,00
3800,00

15,00
15,00

34,34
34,34

664 +*1517-2347
варіант 11

Парта шкільна (двомісна) шт 140 3637,45
509243,00

3500,00
490000,00

105,00
14700,00

32,45
4543,00

3%

665 &1503-1271С-
10
варіант 3

Патч-панель Кат.5e UTP 24 порти 180 °, OK-
NET

шт 3 1574,49
4723,47

1515,00
4545,00

45,45
136,35

14,04
42,12

3%
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666 &1504-18-8
варіант 1

Покажчик напруги 1000В шт 2 1351,05
2702,10

1300,00
2600,00

39,00
78,00

12,05
24,10

3%

667 &1503-1271С-
10
варіант 6

Полка консольна 19" шт 1 412,59
412,59

397,00
397,00

11,91
11,91

3,68
3,68

3%

668 &43-12021
варіант 1

Прилад передаваня пожежної тривоги МЦА-
GSM.4

шт 1 5063,32
5063,32

4872,00
4872,00

146,16
146,16

45,16
45,16

3%

669 &1517-2023М
варіант 4

Прилад приймально-контрольний "ВАРТА 1-
03.14, ЗАТ "ТЕМіО"

шт 1 9301,47
9301,47

8950,00
8950,00

268,50
268,50

82,97
82,97

3%

670 &1504-17043-
1-40
варіант 1

Прилад приймально-контрольний ППКПіУ
«Вектор-1» 

шт 1 14996,17
14996,17

14429,52
14429,52

432,89
432,89

133,76
133,76

3%

671 &2307-43-6К1
варіант 3

Припливно-витяжна установка в комплекті з
автоматикою "GreenSTR-9" у складі:
Припливна частина: - Заслінки (1 шт.), -
Фільтр                    (F7) (1 шт.), - Вентилятор
L=7920м3/год, Р=350Па, N=3,5кВт, 3х380В,
50Гц (1 шт.), - Комбінована змішувальна
камера    Lрецир=             4000м3/год (1 шт.),
- Електронагрівач N=34 кВт, 3х380В, 50Гц(1
шт.), - Заслінки (1 шт.), - Гнучка вставка (2
шт.).    Витяжна    частина:  - Фільтр (F7) (1
шт.), - Вентилятор L=7820м3/год, Р=350Па,
N=3,5кВт, 3х380В, 50Гц(1 шт.), - Гнучка
вставка (2  шт.), - щит автоматики (1 шт.)

комплект 1 2503865,33
2503865,33

2409253,93
2409253,93

72277,62
72277,62

22333,78
22333,78

КП Аеростар,
ВЦ=(2244689,
81+646414,9)/1,2
3%
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672 &2307-43-6К2
варіант 2

Припливно-витяжна установка в комплекті з
автоматикою "GreenSTR-9" у складі:
Припливна частина: - Заслінки (1 шт.), -
Фільтр (F7) (1 шт.), - Вентилятор
L=7920м3/год, Р=350Па, N=3,5кВт, 3х380В,
50Гц (1 шт.), - Комбінована змішувальна
камера Lрецир=4000м3/год (1 шт.), -
Електронагрівач N=34 кВт, 3х380В, 50Гц(1
шт.), - Заслінки (1 шт.), - Гнучка вставка (2
шт.). Витяжна частина: - Фільтр (F7) (1 шт.), -
 Вентилятор L=7820м3/год, Р=350Па, N=3,
5кВт, 3х380В, 50Гц(1 шт.), - Гнучка вставка
(2 шт.), - щит автоматики (1 шт.), клапан
затворний 400х400 (1 шт.)

комплект 1 2503865,33
2503865,33

2409253,93
2409253,93

72277,62
72277,62

22333,78
22333,78

ВЦ=(2244689,
81+646414,9)/1,2
3%

673 &100000-224
варіант 3

Противибуховий пристрій МЗР-282х321 шт 2 18083,3
36166,60

17400,00
34800,00

522,00
1044,00

161,30
322,60

3%

674 &100000-224
варіант 5

Противибуховий пристрій МЗР-500х500 шт 4 19953,98
79815,92

19200,00
76800,00

576,00
2304,00

177,98
711,92

3%

675 &1602-30082-6
варіант 1

Пульт мікрофонний настільний ПМН-8 шт 1 4468,86
4468,86

4300,00
4300,00

129,00
129,00

39,86
39,86

3%

676 &1517-2023М
варіант 3

Світлозвуковий оповіщувач, внутрішнього
монтажу, 220В, 110мА із наклійкою "Увага!
Витік газу. Подзвоніть в стужбу 104", С-05С-
220   Тортила

шт 7 1023,68
7165,76

985,00
6895,00

29,55
206,85

9,13
63,91

3%

677 &1517-2023М
варіант 2

Світлозвуковий оповіщувач, зовнішнього
монтажу, 220В, 65мА Табличка "Увага! Витік
газу. Подзвоніть в стужбу 104", Гермет-3, ПП
 "Сенко"

шт 2 1299,09
2598,18

1250,00
2500,00

37,50
75,00

11,59
23,18

3%

678 &1602-30001-
27
варіант 1

Система голосового оповіщення
моноблочного виконання ВЕЛЛЕЗн-120-200,
ТзОВ НВП«Електроприлад», Україна

комплект 1 26740,42
26740,42

25730,00
25730,00

771,90
771,90

238,52
238,52

3%

679 &1504-17043-
1-40
варіант 2

Сповіщувач автоматичний димовий
адресний СПД-3А 

шт 47 428,99
20162,53

412,78
19400,66

12,38
581,86

3,83
180,01

3%
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680 &1504-17043-
1-40
варіант 6

Сповіщувач автоматичний димовий
адресний СПД-3А (резерв)

шт 5 428,99
2144,95

412,78
2063,90

12,38
61,90

3,83
19,15

3%

681 &1504-2021-9
варіант 5

Сповіщувач магнітоконтактний СОМК1-8 шт 11 306,58
3372,38

295,00
3245,00

8,85
97,35

2,73
30,03

3%

682 &1504-17043-
1-40
варіант 5

Сповіщувач пожежний ручний SPR-4L шт 7 370,84
2595,88

356,83
2497,81

10,70
74,90

3,31
23,17

3%

683 &1504-17043-
1-40
варіант 7

Сповіщувач пожежний ручний SPR-4L 
(резерв)

шт 1 370,84
370,84

356,83
356,83

10,70
10,70

3,31
3,31

3%

684 &1504-2021-9
варіант 3

Сповіщувач положення крану ДППК-І шт 11 363,74
4001,14

350,00
3850,00

10,50
115,50

3,24
35,64

3%

685 +*1517-2347
варіант 12

Стіл шт 10 5715,99
57159,90

5500,00
55000,00

165,00
1650,00

50,99
509,90

3%

686 +*1517-2347
варіант 7

Стіл шт 1 5060,14
5060,14

5000,00
5000,00

15,00
15,00

45,14
45,14

 

687 &*1503-1271С-
1-2
варіант 1

Стіл обідній шт 4 8522,01
34088,04

8200,00
32800,00

246,00
984,00

76,01
304,04

3%

688 +*1517-2347
варіант 2

Стілець шт 461 754,23
347700,03

732,50
337682,50

15,00
6915,00

6,73
3102,53

 , ВЦ=879/1,2

689 +*1517-2347
варіант 6

Стелаж подвійний шт 8 8894,34
71154,72

8800,00
70400,00

15,00
120,00

79,34
634,72

 

690 &1234-8
варіант 1

Табличка світлова «ВИХІД» ПС-12/24-01-01 шт 9 607,97
5471,73

585,00
5265,00

17,55
157,95

5,42
48,78

3%

691 &1704-11140-2
варіант 2

Точка доступа MikroTik cAP ac (RBcAPGi-
5acD2nD)

шт 10 4281,79
42817,90

4120,00
41200,00

123,60
1236,00

38,19
381,90

3%
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692 +*1517-2347
варіант 20

Тумба кухонна верхня навісна шт 2 4252,94
8505,88

4200,00
8400,00

15,00
30,00

37,94
75,88

      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується

шт 2 4252,94
8505,88

4200,00
8400,00

15,00
30,00

37,94
75,88

693 +*1517-2347
варіант 3

Тумба кухонна нижня шт 2 3042,14
6084,28

3000,00
6000,00

15,00
30,00

27,14
54,28

 

694 &1704-11140-2
варіант 6

Універсальний модуль доступа (контролер)
ARCP

шт 5 8647,77
43238,85

8321,00
41605,00

249,63
1248,15

77,14
385,70

3%

695 &2403-8001-
1В
варіант 2

Чайник шт 1 1028,88
1028,88

990,00
990,00

29,70
29,70

9,18
9,18

3%

696 +*1517-2347
варіант 16

Шафа шт 2 7279,94
14559,88

7200,00
14400,00

15,00
30,00

64,94
129,88

697 +*1517-2347
варіант 9

Шафа для одягу шт 10 6371,84
63718,40

6300,00
63000,00

15,00
150,00

56,84
568,40

 

698 &1503-1271С-
10
варіант 2

Шафа телекомунікаційна 19", 24U 600х600 шт 1 18115,52
18115,52

17431,00
17431,00

522,93
522,93

161,59
161,59

+
3%

699 &109-Щ1 Щит індівідуального виготовлення з
автоматикою АВР

компл. 1 8646,73
8646,73

8320,00
8320,00

249,60
249,60

77,13
77,13

3%

700 &109-Щ1
варіант 1

Щит індівідуального виготовлення з
автоматикою ЩР-1

компл. 1 4427,29
4427,29

4260,00
4260,00

127,80
127,80

39,49
39,49

3%

701 &109-Щ1
варіант 2

Щит індівідуального виготовлення з
автоматикою ЩР-2

компл. 1 27197,7
27197,70

26170,00
26170,00

785,10
785,10

242,60
242,60

3%

702 &109-Щ1
варіант 3

Щит індівідуального виготовлення з
автоматикою ЩР-3

компл. 1 44033,87
44033,87

42370,00
42370,00

1271,10
1271,10

392,77
392,77

3%

703 &109-Щ1
варіант 4

Щит індівідуального виготовлення з
автоматикою ЩВ

компл. 1 4416,9
4416,90

4250,00
4250,00

127,50
127,50

39,40
39,40

3%
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704 &109-Щ1
варіант 5

Щит індівідуального виготовлення з
автоматикою ЩС

компл. 1 4479,25
4479,25

4310,00
4310,00

129,30
129,30

39,95
39,95

3%

705 &109-Щ1
варіант 6

Щит індівідуального виготовлення з
автоматикою ЩО

компл. 1 1292,85
1292,85

1244,00
1244,00

37,32
37,32

11,53
11,53

3%

706 &109-Щ1
варіант 7

Щит індівідуального виготовлення з
автоматикою ЩАО

компл. 1 1989,16
1989,16

1914,00
1914,00

57,42
57,42

17,74
17,74

3%

707 &109-Щ1
варіант 8

Щит індівідуального виготовлення з
автоматикою ЩР-ПОЖ*

компл. 1 7422,47
7422,47

7142,00
7142,00

214,26
214,26

66,21
66,21

3%

708 &109-ГРЩ
варіант 1

Щит індівідуального виготовлення з
автоматикою ВРП

компл. 1 92183,25
92183,25

88700,00
88700,00

2661,00
2661,00

822,25
822,25

3%

709 &1503-5013-
48-В2
варіант 1

Ящик с понижающим трансформатором
ЯТП-0,25 220/12В-A IP54

шт 1 7981,59
7981,59

7680,00
7680,00

230,40
230,40

71,19
71,19

3%

710 &1503-5013-
48-В2
варіант 2

Ящик с понижающим трансформатором
ЯТП-0,25 220/36В-A IP54

шт 3 10829,19
32487,57

10420,00
31260,00

312,60
937,80

96,59
289,77

3%

 Разом по розділу IV грн. 8876468,44 8559349,88 237970,75 79147,81
     у тому числі устаткування, що не 
     монтується

грн. 1518366,89 1479282,50 25569,00 13515,39

      в тому числі витрати підрядника на 
      устаткування, що не монтується

грн. 8505,88 8400,00 30,00 75,88

Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин

Електроенергія кВт-год 6936,978
Стиснене повітря м3 71498,706
Мастильні матеріали кг 679,188
Гідравлічна рідина кг 156,356
Дрова м3 2,525
Бензин л 533,219
Дизельне паливо л 12316,741

Довідкові дані
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Будівельне сміття т 7,2704

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 лютого"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
підготовчі роботи

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01
розбирання будівель

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2085,41 91,03
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,2

3   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 604,54 97,89

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 3,8

5  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 61,01 110,56

6  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

6.1     загальновиробничих витрат люд.год 330,11 154,90

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 3081,07

  Середній розряд робіт розряд 3,2

II. Будівельні машини і механізми
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7 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 2,88192 628,28
1810,65

8 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5
м3

маш. год 7,754166 692,21
5367,51

9 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 479,29932 359,28
172202,66

10 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 3,8078 104,59
398,26

11 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 2,88192 693,04
1997,29

12 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від
пересувних компресорних станцій

маш. год 1031,72736 6,07
6262,59

13 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 212,5732 205,43
43668,91

 Разом по розділу II грн. 231707,87
      в тому числі енергоносії:
Дизельне паливо кг 1796,988
Електроенергія кВт-год 1,599
Стиснене повітря м3 71498,706
Мастильні матеріали кг 81,806
Гідравлічна рідина кг 1,237

Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин

Електроенергія кВт-год 1,599
Стиснене повітря м3 71498,706
Мастильні матеріали кг 81,806
Гідравлічна рідина кг 1,237
Дизельне паливо л 2114,104

Довідкові дані
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Будівельне сміття т 7,2364

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 лютого"  2024 р.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
загальнобудівельні роботи

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 31946,74 94,82
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,6

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 27,6 91,97
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,3

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 2167,32 122,58

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 5,4

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 289,22 110,56

8  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

8.1     загальновиробничих витрат люд.год 3967,63 154,90

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 38398,51

  Середній розряд робіт розряд 3,6
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II. Будівельні машини і механізми

9 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]

маш. год 2,20168 1110,29
2444,50

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,396 315,02
124,75

11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 79,030512 389,88
30812,42

12 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 8,66085022 568,2
4921,10

13 КБМ210-1207 Агрегати електронасосні з регулюванням
подачі вручну для будівельних розчинів,
подача 2 м3/год, напір 150 м

маш. год 51,190601 21,32
1091,38

14 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з
бензиновим двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 0,14736656 344,51
50,77

15 КБМ211-811 Бетонозмішувачі примусової дії пересувні,
місткість 250 л

маш. год 50,169484 127,39
6391,09

16 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 106,42856 628,28
66866,94

17 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 260,571202 831,27
216605,02

18 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 64,3691 17,35
1116,80

19 КБМ206-246 Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3

маш. год 37,0235418 518,21
19185,97

20 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 30,8311952 359,28
11077,03
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21 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 0,417375 415,04
173,23

22 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 43,9227 54,1
2376,22

23 КБМ212-711 Котки дорожні причіпні на пневмоколісному
ходу, маса 25 т

маш. год 2,85848 144,92
414,25

24 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 10,2 713,79
7280,66

25 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т

маш. год 0,0964257 678,5
65,42

26 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 871,1372038 693,04
603732,93

27 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 11,22 6,45
72,37

28 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

маш. год 0,0039312 412,63
1,62

29 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 8,74468864 131,37
1148,79

30 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 180,597533 94,34
17037,57

31 КБМ211-902 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л маш. год 0,517397 113,39
58,67

32 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 46,2855096 102,17
4728,99

33 КБМ201-412 Трактори на пневмоколісному ходу,
потужність 176 кВт [240 к.с.]

маш. год 2,85848 1571,65
4492,53
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34 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 544,535662 40,45
22026,47

35 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 1007,748 187,81
189265,15

 Разом по розділу II грн. 1213562,64
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 244,845
Дизельне паливо кг 8263,711
Електроенергія кВт-год 4451,815
Мастильні матеріали кг 522,544
Гідравлічна рідина кг 142,685

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

36 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,0902134

37 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 595,214106

38 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 317,34044

39 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 278,090873

40 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 40,1569424

41 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 20,357055

42 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62
кН [2 т]

маш. год 277,57625

43 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]

маш. год 29,48648

44 КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні маш. год 312,695016

45 КБМ270-224 Пальник газопламеневий маш. год 135,42049

46 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 0,0371952
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47 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 37,60176

48 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 2,031666

49 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора

маш. год 123,939375

50 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 3,5373198

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

51 +С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 517,55051 43,62
22575,55

42,00
21737,12

0,76
393,34

0,86
445,09

30 км.

52 +С111-1623 Ґрунтовки олійні, готові до застосування т 0,27081545 109450,81
29640,97

106780,00
28917,67

524,72
142,10

2146,09
581,20

+
30 км.

53 С111-9 Азбест хризолітовий, марка К-6-30 т 0,157336 4610,87
725,46

4043,01
636,11

477,45
75,12

90,41
14,23

30 км.

54 +С1550-27 Акрилова шпаклівка Ceresit  СT 95 для
внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм

кг 4063,788 128,34
521546,55

125,58
510330,50

0,24
975,31

2,52
10240,74

+
30 км.

55 С1113-5 Амоній сірчанокислий [сульфат амонію]
очищений

т 0,0001126 16090,51
1,81

15297,56
1,72

477,45
0,05

315,5
0,04

30 км.

56 &С1-ПР56-37
варіант 1

Анкер розпірний типу хілті M10 шт 8 39,65
317,20

34,10
272,80

4,77
38,16

0,78
6,24

+

57 &С111-1846-
В1

Анкерні кріплення т 0,0038302 60242,75
230,74

58760,00
225,06

301,52
1,15

1181,23
4,53

30 км.

58 &С1-5-40Д-511 Армованна сіткаO4 ВрІ100х100мм. м2 1310,628 121,06
158664,63

115,00
150722,22

3,69
4836,22

2,37
3106,19

30 км.

59 &С1-5-40Д-511
варіант 2

Армованна сіткаO4 ВрІ100х100мм. м2 1414,105 121,06
171191,55

115,00
162622,08

3,69
5218,05

2,37
3351,42
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60 +С1113-3 Ацетон технічний, І сорт т 0,0284052 94048,44
2671,46

91500,00
2599,08

704,35
20,01

1844,09
52,37

+
30 км.

61 С111-384-1 Білило густотерте цинкове т 0,00033584 133710,68
44,91

130564,18
43,85

524,72
0,18

2621,78
0,88

30 км.

62 +С111-74 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 т 0,0259065 51565,97
1335,89

50000,00
1295,33

554,87
14,37

1011,1
26,19

+
30 км.

63 +С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,5331285 51565,97
27491,29

50000,00
26656,43

554,87
295,82

1011,1
539,04

+
30 км.

64 +С111-1600 Бензин розчинник т 0,0777195 41344,85
3213,30

40000,00
3108,78

534,17
41,52

810,68
63,00

+
30 км.

65 &С111-741-11-
Р
варіант 6

Блок дверний ДГ-01 (ДГ-01л) (внутрішні,
металопластикові) 810х2100

шт 18 9127,55
164295,90

8932,00
160776,00

16,58
298,44

178,97
3221,46

+

66 &С111-741-11-
Р
варіант 2

Блок дверний ДГ-02, ДГ-02л (внутрішні,
металопластикові) 910х2100

шт 8 10012,91
80103,28

9800,00
78400,00

16,58
132,64

196,33
1570,64

+

67 &С111-741-11-
Р
варіант 7

Блок дверний ДЗ-01 (зовнішні, захисні
підсилені) 1300х2100

шт 2 17183,51
34367,02

16830,00
33660,00

16,58
33,16

336,93
673,86

+

68 &С111-741-11-
Р
варіант 5

Блок дверний ДМ-01, ДМ-01л (протипожежні
ЕІ30) 910х2100

шт 2 12014,15
24028,30

11762,00
23524,00

16,58
33,16

235,57
471,14

+

69 &С111-741-11-
Р
варіант 8

Блок дверний ДМ-02л (внутрішні металеві
глухі) 1010х2100

шт 8 12766,91
102135,28

12500,00
100000,00

16,58
132,64

250,33
2002,64

+

70 &С111-741-11-
Р
варіант 3

Блок дверний ДМП-01, ДМП-01л
(протипожежні ЕІ30) 910х2100

шт 4 12014,15
48056,60

11762,00
47048,00

16,58
66,32

235,57
942,28

+
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71 &С111-741-11-
Р
варіант 10

Блок дверний ДМП-02, ДМП-01л
(протипожежні ЕІ30) 1010х2100

шт 1 12766,91
12766,91

12500,00
12500,00

16,58
16,58

250,33
250,33

+

72 &С111-741-11-
Р
варіант 4

Блок дверний ДМП-03 (протипожежні ЕІ60)
910х2100

шт 1 12256,91
12256,91

12000,00
12000,00

16,58
16,58

240,33
240,33

+

73 &С111-741-11-
Р
варіант 11

Блок дверний ДМП-04, ДМП-04л
(протипожежні ЕІ60) 1300х2100

шт 9 17183,51
154651,59

16830,00
151470,00

16,58
149,22

336,93
3032,37

+

74 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,103608 212470,32
22013,62

208000,00
21550,46

304,24
31,52

4166,08
431,64

+
30 км.

75 +С1113-101 Борошно андезитове кислототривке, марка А т 0,428139 51496,64
22047,72

50000,00
21406,95

486,9
208,46

1009,74
432,31

+
30 км.

76 +С112-173 Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,
75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІІ сорт

м3 0,097606 8726,63
851,77

8323,00
812,37

232,52
22,70

171,11
16,70

+
30 км.

77 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт

м3 0,9216 8726,55
8042,39

8322,92
7670,40

232,52
214,29

171,11
157,70

30 км.

78 +С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,520176 6964,09
3622,55

6800,00
3537,20

27,54
14,33

136,55
71,02

+
30 км.

79 С1546-7 Вазелін технічний т 0,00075 116273,6
87,21

113450,10
85,09

543,63
0,41

2279,87
1,71

+
30 км.

80 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,6920934 3425,21
2370,57

2885,33
1996,92

472,72
327,17

67,16
46,48

30 км.

81 С142-10-2 Вода м3 121,1072 42,1
5098,61

42,10
5098,61

__-__
  -    

__-__
  -    

82 +С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А500С

т 198 32053,89
6346670,22

31150,00
6167700,00

275,38
54525,24

628,51
124444,98

+
30 км.
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83 +С124-3
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А500, діаметр 10 мм

т 0,149877 32053,89
4804,14

31150,00
4668,67

275,38
41,27

628,51
94,20

+
30 км.

84 +С111-1849 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,00217484 238568,67
518,85

233589,33
508,02

301,52
0,66

4677,82
10,17

30 км.

85 &С111-3Г-1 Георешітка з кріпленням м2 2138,17 144,26
308452,40

140,00
299343,80

1,43
3057,58

2,83
6051,02

+
30 км.

86 &С111-859П3
варіант 1

Геотекстиль м2 1965,205 63,62
125026,34

60,00
117912,30

2,37
4657,54

1,25
2456,50

30 км.

87 +С111-1616 Графіт подрібнений т 1,02109183 27177,61
27750,84

26120,00
26670,92

524,72
535,79

532,89
544,13

+
30 км.

88 +С111-2016-2
варіант 1

Грунтовка адгезійна з кварцевим
наповнювачем

л 24,548 57,79
1418,63

56,00
1374,69

0,66
16,20

1,13
27,74

+
30 км.

89 +С111-1626 Дисперсія полівінілацетатна
непластифікована, марка Д50Н

кг 2776,3455 153,61
426474,43

150,00
416451,83

0,6
1665,81

3,01
8356,79

+
30 км.

90 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ
сорт

м3 9,2904 7887,17
73274,96

7500,00
69678,00

232,52
2160,20

154,65
1436,76

+
30 км.

91 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт

м3 23,6456336 7887,17
186497,13

7500,00
177342,25

232,52
5498,08

154,65
3656,80

+
30 км.

92 +С111-801 Дріт мідний круглий електротехнічний ММ
[м'який], діаметр 1-3 мм та вище

т 0,00299002 711220,89
2126,56

697000,00
2084,04

275,38
0,82

13945,51
41,70

+
30 км.

93 +С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм

т 0,0000907 40455,63
3,67

39387,00
3,57

275,38
0,02

793,25
0,08

+
30 км.

94 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,7099868 40455,63
28722,96

39387,00
27964,25

275,38
195,52

793,25
563,19

+
30 км.

95 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,038284 40455,63
1548,80

39387,00
1507,89

275,38
10,54

793,25
30,37

+
30 км.
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96 +С111-818-1
варіант 1

Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,069678 40455,63
2818,87

39387,00
2744,41

275,38
19,19

793,25
55,27

+
30 км.

97 С111-1608 Дрантя кг 158,9284 12,11
1924,62

11,10
1764,11

0,77
122,37

0,24
38,14

30 км.

98 &С111-859П3
варіант 2

Дренажний шар по типу "DELFA-GEO-
DRAIN"

м2 551,1 269,66
148609,63

262,00
144388,20

2,37
1306,11

5,29
2915,32

+
30 км.

99 &С111-859П3
варіант 3

Дренажний шар по типу "DELFA-GEO-
DRAIN"

м2 1414,105 269,66
381327,55

262,00
370495,51

2,37
3351,43

5,29
7480,61

+

100 &С11-2-Н4 Дюбелі монтажні шт 15,884 1,12
17,79

1,10
17,47

__-__
  -    

0,02
0,32

101 &С111-131-1 Дюбелі фасадні, пластмасові, довжина 160
мм

шт 1166,752 6,12
7140,52

6,00
7000,51

__-__
  -    

0,12
140,01

+

102 &С111-829-35 Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками,
150 мм

шт 208,8723 8,6
1796,30

8,40
1754,53

0,03
6,27

0,17
35,50

30 км.

103 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,47502855 107185,35
50916,10

104724,79
49747,27

358,89
170,48

2101,67
998,35

30 км.

104 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,01668 106668,7
1779,23

104218,27
1738,36

358,89
5,99

2091,54
34,88

30 км.

105 +С1112-27 Карборунд кг 0,03941 102,53
4,04

100,00
3,94

0,52
0,02

2,01
0,08

+
30 км.

106 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,03241 79,42
2,57

72,00
2,33

5,86
0,19

1,56
0,05

30 км.

107 С1546-45 Масло машинне т 0,00225 73449,33
165,26

71465,52
160,80

543,63
1,22

1440,18
3,24

30 км.

108 +С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-
50

т 1,2024 62944,68
75684,68

61176,30
73558,38

534,17
642,29

1234,21
1484,01

+
30 км.
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109 &С1-1-1-7-8-6-
РП

Материали рулонні покрівельні для верхніх
шарів

м2 576,15 133,67
77013,97

130,00
74899,50

1,05
604,96

2,62
1509,51

+
30 км.

110 &С1-1-1-7-8-6-
РП
варіант 1

Материали рулонні покрівельні для верхніх
шарів

м2 1478,3825 133,67
197615,39

130,00
192189,73

1,05
1552,30

2,62
3873,36

+

111 &С1-1-1-7-8-6-
МП

Материали рулонні покрівельні для нижніх
шарів

м2 566,13 133,67
75674,60

130,00
73596,90

1,05
594,44

2,62
1483,26

+
30 км.

112 &С1-1-1-7-8-6-
МП
варіант 1

Материали рулонні покрівельні для нижніх
шарів

м2 1452,6715 133,67
194178,60

130,00
188847,30

1,05
1525,31

2,62
3805,99

+

113 &С1-4-15-1
варіант 1

Металева огорожа сходів з нержавіючої
сталі(поручень д.42,4, тримач поручня д.10,
металева заглушка)

м 166,8 4321,67
720854,56

4225,00
704730,00

11,93
1989,92

84,74
14134,64

114 &С111-1089-
В1
варіант 3

Металевий кутик 100х100х7 т 0,00518 36255,27
187,80

35710,00
184,98

275,38
1,43

269,89
1,39

+
30 км.

115 &С111-1089-
В1
варіант 4

Металевий кутик 40х40х4 т 0,02183 36295,57
792,33

35750,00
780,42

275,38
6,01

270,19
5,90

+
30 км.

116 +С111-1667 Оліфа для покращеного фарбування [10%
натуральної, 90% комбінованої]

т 0,4031082 109003,44
43940,18

106322,49
42859,47

543,63
219,14

2137,32
861,57

30 км.

117 +С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,03716 108,67
4,04

106,00
3,94

0,54
0,02

2,13
0,08

+
30 км.

118 &С111-В-1 Піна монтажна* л 8,4972 293,12
2490,70

287,00
2438,70

0,37
3,14

5,75
48,86

30 км.

119 +С1421-9551-1 Пісок кварцевий т 0,03327 516,17
17,17

200,00
6,65

306,05
10,18

10,12
0,34

+
30 км.

120 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 9,36668 510
4777,01

200,00
1873,34

300
2810,00

10
93,67
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121 С111-1604 Папір шліфувальний м2 67,46864 227,87
15374,08

223,35
15069,12

0,05
3,37

4,47
301,59

30 км.

122 &С10000-34-1-
Ф
варіант 2

Перемички з/б марки 2ПБ10-1 шт 16 160,46
2567,36

147,20
2355,20

10,11
161,76

3,15
50,40

30 км.

123 &С10000-34-1-
Ф
варіант 3

Перемички з/б марки 2ПБ10-1* шт 4 160,46
641,84

147,20
588,80

10,11
40,44

3,15
12,60

30 км.

124 &С10000-34-1-
Ф
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ13-1 шт 4 181,16
724,64

167,50
670,00

10,11
40,44

3,55
14,20

30 км.

125 +С111-1720
варіант 1

Плівка пароізоляційна м2 1414,105 12,24
17308,65

11,80
16686,44

0,2
282,82

0,24
339,39

30 км.

126 +С111-1720 Плівка поліетиленова м2 15,2375 17,87
272,29

17,32
263,91

0,2
3,05

0,35
5,33

30 км.

127 +С111-1720
варіант 2

Плівка поліетиленова м2 1478,3825 17,87
26418,70

17,32
25605,58

0,2
295,68

0,35
517,44

30 км.

128 +С114-4-У Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, марка М75

м3 20,9078 3437,05
71861,15

3326,70
69553,98

42,96
898,20

67,39
1408,97

30 км.

129 С1113-152 Поліетиленполіамін [ПЭПА] технічний,
марка А

т 0,1734212 193384,85
33537,03

188737,15
32731,02

855,84
148,42

3791,86
657,59

30 км.

130 С1115-2827 Порошок кварцевий т 1,02109 2886,6
2947,48

2357,28
2407,00

472,72
482,69

56,6
57,79

30 км.

131 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

т 1,823251 4998
9112,61

4700,00
8569,28

200
364,65

98
178,68

+

132 +С111-1306 Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 500

т 8,872385 5304
47059,13

5000,00
44361,93

200
1774,48

104
922,72

+



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 12 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

133 &С1-1-8-8-2-
ПБ

Праймер бiтумний Технониколь т 1,02844 56150,05
57746,96

54700,00
56255,67

349,07
359,00

1100,98
1132,29

30 км.

134 &С1633-
100ВД-1
варіант 1

Праймер бітумний № 1 т 0,4008 58441,54
23423,37

56700,00
22725,36

595,63
238,73

1145,91
459,28

30 км.

135 С111-1815 Прокат листовий гарячекатаний загального
призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп
звичайної якості, товщина 13-20 мм

т 0,00225 31814,18
71,58

31301,97
70,43

275,38
0,62

236,83
0,53

30 км.

136 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 321,58197 53,11
17079,22

43,30
13924,50

8,77
2820,27

1,04
334,45

30 км.

137 &С111-72Н-1 Профілі цокольні м 4,7652 38,92
185,46

38,00
181,08

0,16
0,76

0,76
3,62

30 км.

138 &С111-115Л
варіант 3

Решітка жалюзійна 1050х1150 шт 1 1914,86
1914,86

1877,00
1877,00

0,31
0,31

37,55
37,55

30 км.

139 &С111-115Л
варіант 2

Решітка жалюзійна 960х1350 шт 1 1562,96
1562,96

1532,00
1532,00

0,31
0,31

30,65
30,65

30 км.

140 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,06 3113,22
186,79

2300,00
138,00

752,18
45,13

61,04
3,66

30 км.

141 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

м3 287,811054 3317,22
954732,58

2500,00
719527,64

752,18
216485,72

65,04
18719,22

30 км.

142 +С1425-11687 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М25

м3 3,83019 2787,96
10678,42

1981,11
7588,03

752,18
2880,99

54,67
209,40

30 км.

143 +С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50

м3 0,008165 2710,46
22,13

1905,13
15,56

752,18
6,14

53,15
0,43

30 км.

144 +С111-856
варіант 1

Руберойд покрівельний з пиловидною
засипкою РКП-350Б

м2 56,5642 145,55
8232,92

141,86
8024,20

0,84
47,51

2,85
161,21

30 км.

145 С111-1757 Рядно м2 650,9502 60,19
39180,69

58,87
38321,44

0,14
91,13

1,18
768,12

30 км.
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146 &С1-180-37 Склосітка м2 166,06 22,47
3731,37

22,00
3653,32

0,03
4,98

0,44
73,07

30 км.

147 С1113-163 Смола епоксидно-діанова, марка ЭД-20 т 0,09269062 299216,56
27734,57

292787,03
27138,61

562,54
52,14

5866,99
543,82

30 км.

148 С111-1791 Смола, марка ФАЭД-8Ф т 0,78039522 510612,31
398479,41

499991,56
390191,02

608,74
475,06

10012,01
7813,33

30 км.

149 С111-1793 Спирт фуриловий, 1 сорт т 0,0777405 319343,3
24825,91

312443,50
24289,51

638,17
49,61

6261,63
486,79

30 км.

150 &С111-1089-
В1
варіант 2

Сталева смуга 50х5 т 0,0006656 37773,57
25,14

37217,00
24,77

275,38
0,18

281,19
0,19

30 км.

151 &С111-1089-
В1
варіант 1

Сталь кутова 50х50х5 т 0,0150592 33524,95
504,86

33000,00
496,95

275,38
4,15

249,57
3,76

30 км.

152 С123-526 Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні шт 0,8848 3844,66
3401,76

3748,43
3316,61

20,84
18,44

75,39
66,71

30 км.

153 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 1732,8 14,71
25489,49

13,90
24085,92

0,52
901,06

0,29
502,51

30 км.

154 +С111-2011-2 Суміш ППС  (для приклеювання
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 83 pro

кг 10719,3 9,23
98939,14

8,53
91435,63

0,52
5574,04

0,18
1929,47

+
30 км.

155 +С1424-11600
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
C25/30 W6 F150

м3 1549,94157 3794,97
5881981,76

2900,00
4494830,55

820,56
1271820,05

74,41
115331,16

30 км.

156 +С1424-11608
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 147,696 3075,87
454293,70

2195,00
324192,72

820,56
121193,43

60,31
8907,55

30 км.

157 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 11,8895 676,63
8044,79

660,64
7854,68

2,72
32,34

13,27
157,77

30 км.

158 С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середній, зовнішній діаметр 25 мм

10м 46,464 115,28
5356,37

111,89
5198,86

1,13
52,50

2,26
105,01

30 км.
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159 +С114-97
варіант 4

Утеплювач - плита ЕППС по типу Carbon
Prof 300 ср=27 кг/м3; =0,038 - 150 мм

м3 74,3985 3837,04
285470,02

3750,00
278994,38

11,8
877,90

75,24
5597,74

30 км.

160 +С114-97
варіант 2

Утеплювач XPS (екструдований
пінополістирол Г), товщ. 250 мм

м3 318,173625 4041,04
1285752,35

3950,00
1256785,82

11,8
3754,45

79,24
25212,08

30 км.

161 &С11-2-Н2 Фарба акрилова фасадна Сеrеsіt СТ 42 кг 72,4888 184,05
13341,56

180,00
13047,98

0,44
31,90

3,61
261,68

30 км.

162 С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний, МА-015

т 0,683242 42011,99
28704,36

40663,51
27783,02

524,72
358,51

823,76
562,83

30 км.

163 С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний

т 0,0000028 42011,99
0,12

40663,51
0,11

524,72
  -    

823,76
0,01

30 км.

164 С111-389 Фарба земляна густотерта олійна, охра, МА-
015

т 0,0024772 66204,55
164,00

64381,70
159,49

524,72
1,30

1298,13
3,21

30 км.

165 +С111-449-1 Фарба олійна та алкідна, готова до
застосування, для внутрішніх робіт

т 0,65436746 273076,8
178692,57

267197,63
174845,43

524,72
343,36

5354,45
3503,78

30 км.

166 +С111-1853-4
варіант 1

Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,39263 129829,56
50974,98

126979,64
49856,02

304,24
119,45

2545,68
999,51

30 км.

167 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,
0х100 мм

т 0,49186918 126529,06
62235,74

123695,50
60842,00

352,6
173,43

2480,96
1220,31

30 км.

168 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 0,008618 6612,8
56,99

5416,00
46,68

1067,14
9,20

129,66
1,11

30 км.

169 +С1422-10958 Цегла керамічна одинарна порожниста
ефективна, розміри 250х120х65 мм, марка
М150

1000шт 8,393112 8879,53
74526,89

7957,00
66783,99

748,42
6281,57

174,11
1461,33

30 км.

170 С111-1356 Цемент для приготування розчину в умовах
будови та в інших подібних випадках

т 0,2502 1963,03
491,15

1527,49
382,18

397,05
99,34

38,49
9,63

30 км.

171 +С111-1892 Шліфкруги шт 19,5212 40,81
796,66

40,00
780,85

0,01
0,20

0,8
15,61

30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

172 С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,109222 18887,01
2062,88

17949,42
1960,47

567,26
61,96

370,33
40,45

30 км.

173 +С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 6095,682 13,08
79731,52

12,30
74976,89

0,52
3169,75

0,26
1584,88

30 км.

174 С111-2012-2
варіант 1

Штукатурка декоративна кг 389,88 18,54
7228,38

17,66
6885,28

0,52
202,74

0,36
140,36

30 км.

175 +С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм

т 0,0028785 255359,65
735,05

250000,00
719,63

352,6
1,01

5007,05
14,41

30 км.

176 +С1113-198 Щебінь андезитовий фракційний, марка N1,
фракція від 10 до 15 мм

м3 13,567234 1424,45
19325,85

996,52
13520,02

400
5426,89

27,93
378,94

177 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм

м2 830,232 441,14
366248,54

427,15
354633,60

5,34
4433,44

8,65
7181,50

30 км.

178 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 40 мм

м2 72,73282 609,66
44342,29

590,09
42918,91

7,62
554,22

11,95
869,16

30 км.

179 &С1-ПР56-37 хім анкер типу Hilti Hit-Hy 170 шт 280 1024,87
286963,60

1000,00
280000,00

4,77
1335,60

20,1
5628,00

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

180 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 586,0481 4,9416
2896,02

4,9416
2896,02

181 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 12,1519 184,55
2242,63

184,55
2242,63

182 С1999-9009 Дрова м3 2,4428 119,13
291,02

119,13
291,02

 Разом грн. 5429,67 5429,67

 Разом по розділу III грн. 22228397,3
2

20036806,4
7

1755943,52 435647,32
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 5037,863
Мастильні матеріали кг 534,696
Гідравлічна рідина кг 142,685
Дрова м3 2,443
Бензин л 330,871
Дизельне паливо л 9722,013

Довідкові дані
Будівельне сміття т 0,034

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 лютого"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-011

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011
монтаж Системи протипожежного захисту

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 1461,86 93,37
2  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,4

3   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 2,5 89,02

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 3,0

5  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

5.1     загальновиробничих витрат люд.год 124,43 154,91

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 1588,79

  Середній розряд робіт розряд 3,4

II. Будівельні машини і механізми

6 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 249,666 6,45
1610,35

 Разом по розділу II грн. 1610,35



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-011

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
      в тому числі енергоносії:
Електроенергія кВт-год 34,953
Мастильні матеріали кг 4,993

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

7 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,02781 6749,8
187,71

6140,00
170,75

477,45
13,28

132,35
3,68

+
30 км.

8 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,33 933,93
308,20

915,20
302,02

0,42
0,14

18,31
6,04

30 км.

9 &С111-РО-2
варіант 22

Кабель інсталяційний F/UTP, cat. 5e,
зовнішній

м 100 9,62
962,00

9,40
940,00

0,03
3,00

0,19
19,00

30 км.

10 &С111-РО-2
варіант 19

Кабель живлення (N)HXH FE180/E30 3х1,5 м 50 64,8
3240,00

63,50
3175,00

0,03
1,50

1,27
63,50

???
30 км.

11 &С111-РО-2
варіант 21

Кабель оповіщення, (N)HXH FE180/E30 2х1,
5 мм2

м 480 40,7
19536,00

39,87
19137,60

0,03
14,40

0,8
384,00

30 км.

12 &С111-РО-2
варіант 18

Кабель сигнальний пожежний J-Y(St)Y 1х2x0,
8

м 1500 29,61
44415,00

29,00
43500,00

0,03
45,00

0,58
870,00

30 км.

13 &С111-РО-2
варіант 20

Кабель сигнальний пожежний вогнестійкий
JE-H(St)H FE180 E30 2х2х0,8

м 50 36,75
1837,50

36,00
1800,00

0,03
1,50

0,72
36,00

30 км.

14 С1546-22 Клей нітроглифталевий кг 2,98 189,96
566,08

185,74
553,51

0,5
1,49

3,72
11,08

30 км.

15 &С1-Е3273
варіант 1

Коробка вогнетривка з клемником, КВР шт 8 382,86
3062,88

375,00
3000,00

0,35
2,80

7,51
60,08

30 км.

16 &С111-В-4
варіант 1

Монтажний комплект (дюбель, шуруп,
тримач кабелю UDF6 або UDF12)

шт 4600 25,13
115598,00

24,60
113160,00

0,04
184,00

0,49
2254,00

30 км.

17 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,00033 777816,44
256,68

762289,76
251,56

275,38
0,09

15251,3
5,03

30 км.



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-011

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

18 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,48 566,61
271,97

554,73
266,27

0,77
0,37

11,11
5,33

30 км.

19 С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 4,616 213,53
985,65

208,96
964,56

0,38
1,75

4,19
19,34

30 км.

20 +С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,0033 255359,65
842,69

250000,00
825,00

352,6
1,16

5007,05
16,53

30 км.

 Разом по розділу III грн. 192070,36 188046,27 270,48 3753,61
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 34,953
Мастильні матеріали кг 4,993

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 лютого"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-014

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
електроосвітлення та електропостачання

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 3403,49 93,14
2  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,4

3   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 85,12 105,02

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,3

5  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

5.1     загальновиробничих витрат люд.год 330,47 154,90

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 3819,08

  Середній розряд робіт розряд 3,4

II. Будівельні машини і механізми

6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 14,03897 315,02
4422,56



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-014

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

7 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 0,08 5,45
0,44

8 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 10,5015 713,79
7495,87

9 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі,
глибина буріння 3,5 м

маш. год 0,42 819,23
344,08

10 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 31,456 155,65
4896,13

11 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 8,8385 131,37
1161,11

12 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 117,886 40,45
4768,49

13 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для
індукційного нагрівання струмами частотою
50 Гц

маш. год 49,44 112,25
5549,64

14 КБМ233-350 Шинотрубозгин з моторним приводом маш. год 0,37 111,38
41,21

 Разом по розділу II грн. 28679,53
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 37,054
Дизельне паливо кг 59,859
Електроенергія кВт-год 1215,052
Мастильні матеріали кг 14,474
Гідравлічна рідина кг 6,348

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

15 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до
100 т

маш. год 68,7456



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-014

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

16 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 200,6132

17 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26
кН [1,25 т]

маш. год 0,11

18 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39
кН [3,2 т]

маш. год 0,5328

19 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,138

20 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 233,5448

21 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 293,46

22 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 42,734

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

23 &С1110-15-У
варіант 15

M6x10 Гвинт квадратного підголівника,
оцинкована сталь

шт 363 3,28
1190,64

3,20
1161,60

0,02
7,26

0,06
21,78

24 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,064 125,24
8,02

122,67
7,85

0,11
0,01

2,46
0,16

30 км.

25 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0034 212470,32
722,40

208000,00
707,20

304,24
1,03

4166,08
14,17

+
30 км.

26 &С1110-15-У
варіант 11

Відгалуджувач горизонтальний унів., сталь
оцинк. за методом Сендзиміра DL, 50x300

шт 2 273,56
547,12

268,00
536,00

0,2
0,40

5,36
10,72

27 &С110-85-В1
варіант 19

Вимикач накладного монтажу двоклавішний
220В, 10А, ІР20

шт. 16 130,59
2089,44

128,00
2048,00

0,03
0,48

2,56
40,96

30 км.

28 &С110-85-В1
варіант 21

Вимикач накладного монтажу двоклавішний
220В, 10А, ІР44

шт. 1 131,61
131,61

129,00
129,00

0,03
0,03

2,58
2,58

30 км.

29 &С110-85-В1
варіант 22

Вимикач накладного монтажу двоклавішний
прохідний 220В, 10А, ІР20

шт. 10 171,39
1713,90

168,00
1680,00

0,03
0,30

3,36
33,60

30 км.



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-014

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

30 &С110-85-В1
варіант 18

Вимикач накладного монтажу
одноклавішний 220В, 10А, ІР20

шт. 22 114,27
2513,94

112,00
2464,00

0,03
0,66

2,24
49,28

30 км.

31 &С110-85-В1
варіант 20

Вимикач накладного монтажу
одноклавішний 220В, 10А, ІР44

шт. 14 146,91
2056,74

144,00
2016,00

0,03
0,42

2,88
40,32

30 км.

32 &С110-85-В1
варіант 23

Вимикач накладного монтажу
одноклавішний прохідний 220В, 10А, ІР20

шт. 25 138,75
3468,75

136,00
3400,00

0,03
0,75

2,72
68,00

30 км.

33 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,043117 6749,8
291,03

6140,00
264,74

477,45
20,59

132,35
5,70

+
30 км.

34 &С1110-15-У
варіант 19

Гайка кузовна М8 з оцинкованої сталі шт 192 3,18
610,56

3,10
595,20

0,02
3,84

0,06
11,52

35 &С1110-15-У
варіант 16

Гайка проти відкручування з оцинкованої
сталі М6

шт 363 1,75
635,25

1,70
617,10

0,02
7,26

0,03
10,89

36 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,0771336 40455,63
3120,49

39387,00
3038,06

275,38
21,24

793,25
61,19

+
30 км.

37 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 2,808 933,93
2622,48

915,20
2569,88

0,42
1,18

18,31
51,42

30 км.

38 &С1110-15-У
варіант 14

Електрична контактна пластина, мідь шт 6 116,48
698,88

114,00
684,00

0,2
1,20

2,28
13,68

39 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,00178 102668,49
182,75

100296,49
178,53

358,89
0,64

2013,11
3,58

30 км.

40 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,029654 110147,56
3266,32

107628,91
3191,63

358,89
10,64

2159,76
64,05

30 км.

41 С1113-253 Емаль КО-811 кремній-органічна чорна т 0,00025 351213,12
87,80

343730,96
85,93

595,63
0,15

6886,53
1,72

30 км.

42 &С1110-15-У
варіант 13

З'єднувальна пластина з оцинкованої сталі
за методом Сендзіміра GTO 50

шт 50 76,7
3835,00

75,00
3750,00

0,2
10,00

1,5
75,00
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43 &С111-РО-2
варіант 49

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E90 3х1,5 мм2

м 87,55 34,22
2995,96

33,52
2934,68

0,03
2,63

0,67
58,65

+
30 км.

44 &С111-РО-2
варіант 50

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E90 3х4 мм2

м 30,6 76,53
2341,82

75,00
2295,00

0,03
0,92

1,5
45,90

+
30 км.

45 &С111-РО-2
варіант 51

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E90 5х2,5 мм2

м 30,6 79,59
2435,45

78,00
2386,80

0,03
0,92

1,56
47,73

+
30 км.

46 &С111-РО-2
варіант 52

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E60 3х1,5 мм2

м 1442 34,71
50051,82

34,00
49028,00

0,03
43,26

0,68
980,56

+
30 км.

47 &С111-РО-2
варіант 53

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E60 2х1,5 мм2

м 103 25,53
2629,59

25,00
2575,00

0,03
3,09

0,5
51,50

+
30 км.

48 &С111-РО-2
варіант 54

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E60 5х4 мм2

м 20,4 122,43
2497,57

120,00
2448,00

0,03
0,61

2,4
48,96

+
30 км.

49 &С111-РО-2
варіант 40

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
2х1,5 мм2 ВВГнг-LS

м 257,5 43,89
11301,68

43,00
11072,50

0,03
7,73

0,86
221,45

+
30 км.

50 &С111-РО-2
варіант 41

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
3х1,5 мм2 ВВГнг-LS

м 1648 55,2
90969,60

54,09
89140,32

0,03
49,44

1,08
1779,84

+
30 км.

51 &С111-РО-2
варіант 42

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
3х2,5 мм2 ВВГнг-LS

м 2754 90,34
248796,36

88,54
243839,16

0,03
82,62

1,77
4874,58

+
30 км.

52 &С111-РО-2
варіант 43

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
3х4 мм2 ВВГнг-LS

м 153 173,43
26534,79

170,00
26010,00

0,03
4,59

3,4
520,20

+
30 км.
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53 &С111-РО-2
варіант 44

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
5х2,5мм2 ВВГнг-LS

м 132,6 153,03
20291,78

150,00
19890,00

0,03
3,98

3
397,80

+
30 км.

54 &С111-РО-2
варіант 45

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
5х4мм2 ВВГнг-LS

м 51 221,37
11289,87

217,00
11067,00

0,03
1,53

4,34
221,34

+
30 км.

55 &С111-РО-2
варіант 46

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
5х10мм2 ВВГнг-LS

м 30 424,35
12730,50

416,00
12480,00

0,03
0,90

8,32
249,60

+
30 км.

56 &С111-РО-2
варіант 47

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
5х25 мм2 ВВГнг-LS

м 80 606,93
48554,40

595,00
47600,00

0,03
2,40

11,9
952,00

+
30 км.

57 &С111-РО-2
варіант 48

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
5х70 мм2 ВВГнг-LS

м 15 1022,07
15331,05

1002,00
15030,00

0,03
0,45

20,04
300,60

+
30 км.

58 С1546-20 Клей БМК5 кг 1,192 338,9
403,97

331,75
395,45

0,5
0,60

6,65
7,92

30 км.

59 +С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,096 51,19
4,91

50,00
4,80

0,19
0,02

1
0,09

+
30 км.

60 &С126-1208-7
варіант 1

Комплект стержневого уземлювача d18 мм,
6,0 м ST

шт 1 1822,21
1822,21

1800,00
1800,00

8,65
8,65

13,56
13,56

30 км.

61 &С110-85-В1
варіант 10

Коробка відгалужувальна із сальником 1611
116х116х50, IP54

шт. 300 28,59
8577,00

28,00
8400,00

0,03
9,00

0,56
168,00

30 км.

62 &С1110-15-У
варіант 10

Кут по горизонталі 90 градусів, оцинкована
сталь. за методом Сендзіміра CPO90,
50x300

шт 2 378,62
757,24

371,00
742,00

0,2
0,40

7,42
14,84

63 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,00116 31863,74
36,96

30643,33
35,55

595,63
0,69

624,78
0,72

30 км.
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64 +С111-1663 Лак, марка 177 т 0,0002 107051,6
21,41

104356,92
20,87

595,63
0,12

2099,05
0,42

30 км.

65 &С111-РО-2
варіант 55

Лоток перфорований, оцинкована сталь за
методом Сендзіміра 50х300х3000

м 48,48 91,83
4451,92

90,00
4363,20

0,03
1,45

1,8
87,27

+
30 км.

66 С111-585 Масло дизельне моторне М-10ДМ т 0,01584 40040,5
634,24

38599,64
611,42

655,75
10,39

785,11
12,43

30 км.

67 С1545-119 Муфти поліетиленові шт 95,36 20,35
1940,58

19,75
1883,36

0,2
19,07

0,4
38,15

30 км.

68 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,0135 1732,12
23,38

1696,76
22,91

1,4
0,02

33,96
0,45

30 км.

69 &С121-783-А1
варіант 18

Наліпка пожежний кран "ПК" шт 8 102,5
820,00

100,00
800,00

0,49
3,92

2,01
16,08

30 км.

70 &С126-1208-7
варіант 4

Насадка SDS-MAX для вібромолота шт 3 873,63
2620,89

866,48
2599,44

0,65
1,95

6,5
19,50

71 &С1110-15-У
варіант 12

П-подібний профіль PSL, L400 мм, товщина.
1,5 мм, оцинкована сталь. за методом
Сендзіміра

шт 48 119,54
5737,92

117,00
5616,00

0,2
9,60

2,34
112,32

72 +С111-1299 Паливо дизельне з малосірчистих нафт т 0,0216 45500,66
982,81

44000,00
950,40

608,49
13,14

892,17
19,27

+
30 км.

73 &С111-РО-2
варіант 56

Перегородка лотка SEP, оцинкована сталь
Сендзіміра

м 96 86,73
8326,08

85,00
8160,00

0,03
2,88

1,7
163,20

30 км.

74 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 4 32,18
128,72

31,32
125,28

0,23
0,92

0,63
2,52

30 км.

75 &С111-18-1Ш1
варіант 2

Провід з мідною жилою, ізоляцією із ПВХ-
пластикату зниженої пожежонебезпечності,
перерізом 1х16 мм2

м 85 66,26
5632,10

64,00
5440,00

0,96
81,60

1,3
110,50

30 км.
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76 &С111-18-1Ш1
варіант 3

Провід з мідною жилою, ізоляцією із ПВХ-
пластикату зниженої пожежонебезпечності,
перерізом 1х6 мм2

м 50 66,26
3313,00

64,00
3200,00

0,96
48,00

1,3
65,00

????
30 км.

77 &С1110-15-У
варіант 17

Різьбова шпилька M8x1000, оцинкована
сталь M8x1000

шт 96 76,52
7345,92

75,00
7200,00

0,02
1,92

1,5
144,00

78 &С110-85-В1
варіант 24

Розетка накладного монтажу з з.к. 220В, 16А,
 ІР20

шт. 94 142,83
13426,02

140,00
13160,00

0,03
2,82

2,8
263,20

30 км.

79 &С110-85-В1
варіант 26

Розетка накладного монтажу з з.к. 220В, 16А,
 ІР44

шт. 28 167,31
4684,68

164,00
4592,00

0,03
0,84

3,28
91,84

30 км.

80 &С110-85-В1
варіант 25

Розетка накладного монтажу подвійна з з.к.
220В, 16А, ІР20

шт. 51 185,67
9469,17

182,00
9282,00

0,03
1,53

3,64
185,64

30 км.

81 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,1192 3113,22
371,10

2300,00
274,16

752,18
89,66

61,04
7,28

30 км.

82 &С121-783-А1
варіант 10

Світильник світлодіодний накладний, IP65
ДПП07В-20-323 УХЛЗ

шт 20 1034,78
20695,60

1014,00
20280,00

0,49
9,80

20,29
405,80

30 км.

83 &С121-783-А1
варіант 12

Світильник світлодіодний накладний, ІР20,
ДПО26В-20-001

шт 2 1016,42
2032,84

996,00
1992,00

0,49
0,98

19,93
39,86

30 км.

84 &С121-783-А1
варіант 13

Світильник світлодіодний накладний, ІР20,
ДПО26В-25-001

шт 8 1241,84
9934,72

1217,00
9736,00

0,49
3,92

24,35
194,80

30 км.

85 &С121-783-А1
варіант 14

Світильник світлодіодний накладний, ІР20,
ДПО26В-25-011

шт 85 1446,86
122983,10

1418,00
120530,00

0,49
41,65

28,37
2411,45

30 км.

86 &С121-783-А1
варіант 15

Світильник світлодіодний накладний, ІР20,
ДПО26В-35-001

шт 35 1683,5
58922,50

1650,00
57750,00

0,49
17,15

33,01
1155,35

30 км.

87 &С121-783-А1
варіант 16

Світильник світлодіодний накладний, ІР54,
ДББ64В-8-022 УХЛ4 Селена-32А-CД-8

шт 24 612,5
14700,00

600,00
14400,00

0,49
11,76

12,01
288,24

30 км.

88 &С121-783-А1
варіант 11

Світильник світлодіодний накладний, ІР65, 
ДПП07В-40-323 УХЛЗ

шт 1 1513,75
1513,75

1483,58
1483,58

0,49
0,49

29,68
29,68

30 км.
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89 &С121-783-А1
варіант 17

Світильник світлодіодний, ІР20, e.emerg.297.
led.M.6h.IP20

шт 8 1189,37
9514,96

1165,56
9324,48

0,49
3,92

23,32
186,56

30 км.

90 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 13,1258 710,95
9331,79

696,22
9138,44

0,79
10,37

13,94
182,98

30 км.

91 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові
К729, К730

100шт 2,754 533,77
1470,00

523,13
1440,70

0,17
0,47

10,47
28,83

30 км.

92 &С111-18-1Ш1
варіант 1

Смуга оцинкована TS040x4 (1 м.п.=1,29 кг) м 30 327,38
9821,40

320,00
9600,00

0,96
28,80

6,42
192,60

30 км.

93 &С1110-15-У
варіант 20

Сталевий керований анкер M8 шт 96 28,58
2743,68

28,00
2688,00

0,02
1,92

0,56
53,76

94 +С1110-172 Сталь кутова 32х32 мм т 0,024 32920,89
790,10

32000,00
768,00

275,38
6,61

645,51
15,49

30 км.

95 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,036952 39040,89
1442,64

38000,00
1404,18

275,38
10,18

765,51
28,28

30 км.

96 &С126-1208-7
варіант 3

Стрічка антикорозійна (10 м) шт 1 507,98
507,98

504,00
504,00

0,2
0,20

3,78
3,78

97 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,0624 454,98
28,39

445,62
27,81

0,44
0,03

8,92
0,55

30 км.

98 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 1,348 566,61
763,79

554,73
747,78

0,77
1,04

11,11
14,97

30 км.

99 &С126-1208-7
варіант 2

Струмопровідна паста шт 1 322,6
322,60

320,00
320,00

0,2
0,20

2,4
2,40

100 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,054482 12254,96
667,67

11537,22
628,57

477,45
26,01

240,29
13,09

30 км.

101 &С1110-15-У
варіант 1

Тримач з дюбелем для гофрованої труби
Д20

шт 1000 2,67
2670,00

2,60
2600,00

0,02
20,00

0,05
50,00

30 км.
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102 &С1110-15-У
варіант 5

Тримач з дюбелем для гофрованої труби
Д25

шт 4000 3,69
14760,00

3,60
14400,00

0,02
80,00

0,07
280,00

30 км.

103 &С1110-15-У
варіант 6

Тримач з дюбелем для гофрованої труби
Д40

шт 100 5,43
543,00

5,30
530,00

0,02
2,00

0,11
11,00

30 км.

104 &С1110-15-У
варіант 7

Тримач з дюбелем для гофрованої труби
Д50

шт 10 9,37
93,70

9,17
91,70

0,02
0,20

0,18
1,80

30 км.

105 &С1110-15-У
варіант 8

Тримач з дюбелем для труби Д20 шт 1145 2,62
2999,90

2,55
2919,75

0,02
22,90

0,05
57,25

30 км.

106 &С1110-15-У
варіант 9

Тримач з дюбелем для труби Д25 шт 50 4
200,00

3,90
195,00

0,02
1,00

0,08
4,00

30 км.

107 &С111-РО-2
варіант 35

Труба гнучка гофрована з самозатухаючого
ПВХ пластикату зі сталевою протяжкою Д20

м 1010 10,23
10332,30

10,00
10100,00

0,03
30,30

0,2
202,00

30 км.

108 &С111-РО-2
варіант 36

Труба гнучка гофрована з самозатухаючого
ПВХ пластикату зі сталевою протяжкою Д25

м 2020 14,31
28906,20

14,00
28280,00

0,03
60,60

0,28
565,60

30 км.

109 &С111-РО-2
варіант 37

Труба гнучка гофрована з самозатухаючого
ПВХ пластикату зі сталевою протяжкою Д40

м 60,6 25,53
1547,12

25,00
1515,00

0,03
1,82

0,5
30,30

30 км.

110 &С111-РО-2
варіант 38

Труба гнучка жорстка гладка з
самозатухаючого ПВХ пластикату Д20

м 576,71 10,23
5899,74

10,00
5767,10

0,03
17,30

0,2
115,34

30 км.

111 &С111-РО-2
варіант 39

Труба гнучка жорстка гладка з
самозатухаючого ПВХ пластикату Д25

м 25,25 14,31
361,33

14,00
353,50

0,03
0,76

0,28
7,07

30 км.

112 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,00024 151715,48
36,41

148356,69
35,61

383,98
0,09

2974,81
0,71

30 км.

113 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 19,072 76,15
1452,33

75,00
1430,40

0,58
11,06

0,57
10,87

30 км.
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114 С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм

м 0,636 146,59
93,23

144,34
91,80

1,16
0,74

1,09
0,69

30 км.

115 С1546-29 Фарба емалева МО-1 т 0,00069 115340,82
79,59

112483,61
77,61

595,63
0,41

2261,58
1,57

30 км.

116 С111-432 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до
застосування, мумія, ПФ-14

т 0,0004 67112,05
26,84

65271,41
26,11

524,72
0,21

1315,92
0,52

30 км.

117 &С1110-15-У
варіант 18

Шестигранна гайка М8, оцинкована сталь шт 192 2,15
412,80

2,09
401,28

0,02
3,84

0,04
7,68

118 &С110-85-В1
варіант 27

Шина для вирівнювання потенціалів шт. 1 2366,43
2366,43

2320,00
2320,00

0,03
0,03

46,4
46,40

30 км.

119 +С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,009412 255359,65
2403,45

250000,00
2353,00

352,6
3,32

5007,05
47,13

30 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

120 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 198,8953 4,9416
982,86

4,9416
982,86

121 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 6,5658 184,55
1211,73

184,55
1211,73

122 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 1,3749 186,09
255,86

186,09
255,86

 Разом грн. 2450,45 2450,45

 Разом по розділу III грн. 1005899,92 985301,87 1034,42 19563,63
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 1413,948
Мастильні матеріали кг 21,04
Гідравлічна рідина кг 7,723
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Бензин л 50,073
Дизельне паливо л 70,422

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 лютого"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
господарсько-питний водопровід

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 879,58 98,86
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 4,0

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 31,28 96,52
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,7

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 47,42 98,05

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 3,8

7  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

7.1     загальновиробничих витрат люд.год 94,95 154,94

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 1053,23

  Середній розряд робіт розряд 3,9

II. Будівельні машини і механізми
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8 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 10,24595 389,88
3994,69

9 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт

маш. год 29,9013 162,4
4855,97

10 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 1,2515 693,04
867,34

11 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 19,523 40,45
789,71

12 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]

маш. год 13,83 15,71
217,27

 Разом по розділу II грн. 10724,98
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 31,455
Дизельне паливо кг 7,134
Електроенергія кВт-год 142,263
Мастильні матеріали кг 2,738
Гідравлічна рідина кг 0,138

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

13 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 2,6595

14 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 2,96

15 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 12,24

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

16 &С111-15-22
варіант 11

Ізоляція для трубопроводів Д20 м 5,1 33
168,30

32,00
163,20

0,35
1,79

0,65
3,31

+
30 км.
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17 &С111-15-22
варіант 10

Ізоляція для трубопроводів Д25 м 5,1 42,18
215,12

41,00
209,10

0,35
1,79

0,83
4,23

+
30 км.

18 &С111-15-22
варіант 8

Ізоляція для трубопроводів Д32 м 10,2 47,28
482,26

46,00
469,20

0,35
3,57

0,93
9,49

+
30 км.

19 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами
та гайками або без них], такі, що
поставляються окремо

т 0,0022 67217,81
147,88

65624,43
144,37

275,38
0,61

1318
2,90

30 км.

20 +С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,0002565 102250,23
26,23

91500,00
23,47

8745,32
2,24

2004,91
0,52

+
30 км.

21 +С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,0019485 140463,56
273,69

137184,65
267,30

524,72
1,02

2754,19
5,37

30 км.

22 &С111-Г01
варіант 4

Бак запасу води ємністю 0,75 м3 шт. 4 3056,8
12227,20

2973,00
11892,00

23,86
95,44

59,94
239,76

+
30 км.

23 +С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,0055 212558,78
1169,07

208000,00
1144,00

390,96
2,15

4167,82
22,92

+
30 км.

24 +С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,02339 212558,78
4971,75

208000,00
4865,12

390,96
9,14

4167,82
97,49

+
30 км.

25 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,000034 12591,58
0,43

11853,06
0,40

491,63
0,02

246,89
0,01

30 км.

26 С1630-23
варіант 1

Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа
[10 кгс/см2], діаметр 19 мм

шт 8 1196,49
9571,92

1170,97
9367,76

2,06
16,48

23,46
187,68

30 км.

27 С142-10-2 Вода м3 14,685 42,1
618,24

42,10
618,24

__-__
  -    

__-__
  -    

28 &С111-15-В2
варіант 31

Водорозетка Д15 шт 50 219,85
10992,50

215,00
10750,00

0,54
27,00

4,31
215,50

+

29 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,008 6749,8
54,00

6140,00
49,12

477,45
3,82

132,35
1,06

+
30 км.
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30 +С1630-63
варіант 1

Головки для пожежних рукавів з'єднувальні
напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2],
діаметр  19 мм

шт 8 97,04
776,32

95,00
760,00

0,14
1,12

1,9
15,20

+
30 км.

31 &С111-15-22
варіант 18

Гофра для труб Д20 м 102 11,58
1181,16

11,00
1122,00

0,35
35,70

0,23
23,46

+
30 км.

32 &С111-15-22
варіант 17

Гофра для труб Д25 м 45,9 12,6
578,34

12,00
550,80

0,35
16,07

0,25
11,47

+
30 км.

33 &С111-15-22
варіант 16

Гофра для труб Д32 м 15,3 14,64
223,99

14,00
214,20

0,35
5,36

0,29
4,43

+
30 км.

34 +С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,00054 69640,89
37,61

68000,00
36,72

275,38
0,15

1365,51
0,74

+
30 км.

35 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,009425 110147,56
1038,14

107628,91
1014,40

358,89
3,38

2159,76
20,36

30 км.

36 &С111-15-В2
варіант 27

Зворотній клапан муфтовий Ру=1 МПа Д20 шт 1 449,35
449,35

440,00
440,00

0,54
0,54

8,81
8,81

37 &С111-15-В2
варіант 28

Зворотній клапан муфтовий Ру=1 МПа Д25 шт 4 527,89
2111,56

517,00
2068,00

0,54
2,16

10,35
41,40

38 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,4617 79,42
36,67

72,00
33,24

5,86
2,71

1,56
0,72

30 км.

39 &С111-А-122 Клей монтажний для спінених ізоляційних
матеріалів

л 2,556 33
84,35

32,00
81,79

0,35
0,89

0,65
1,67

30 км.

40 &С100-1602-
1054-9
варіант 4

Комплект герметизації вводу компл 1 338,56
338,56

330,00
330,00

1,92
1,92

6,64
6,64

41 &С100-1602-
1054-9
варіант 1

Комплект фасонних частин компл 1 2143,96
2143,96

2100,00
2100,00

1,92
1,92

42,04
42,04
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42 &С100-1602-
1054-9
варіант 5

Комплект фасонних частин компл 1 2143,96
2143,96

2100,00
2100,00

1,92
1,92

42,04
42,04

43 &С111-15-В2
варіант 29

Кран для підключення змішувача шт 24 230,05
5521,20

225,00
5400,00

0,54
12,96

4,51
108,24

44 &С111-15-В2
варіант 30

Кран для підключення унітаза шт 22 316,75
6968,50

310,00
6820,00

0,54
11,88

6,21
136,62

45 &С111-15-В2
варіант 1

Кран кульовий муфтовий Ру=1 МПа Д15 шт 20 224,95
4499,00

220,00
4400,00

0,54
10,80

4,41
88,20

46 &С111-15-В2
варіант 25

Кран кульовий муфтовий Ру=1 МПа Д20 шт 3 316,75
950,25

310,00
930,00

0,54
1,62

6,21
18,63

47 &С111-15-В2
варіант 26

Кран кульовий муфтовий Ру=1 МПа Д25 шт 5 449,35
2246,75

440,00
2200,00

0,54
2,70

8,81
44,05

48 &С111-15-В2
варіант 11

Лічильник холодної води шт 1 1346,95
1346,95

1320,00
1320,00

0,54
0,54

26,41
26,41

49 +С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,0007 30364,69
21,26

29113,55
20,38

655,75
0,46

595,39
0,42

30 км.

50 +С111-1668 Оліфа натуральна кг 1,4475 108,67
157,30

106,00
153,44

0,54
0,78

2,13
3,08

+
30 км.

51 +С1545-159 Очіс льняний т 0,0015275 765860,34
1169,85

750438,55
1146,29

404,92
0,62

15016,87
22,94

30 км.

52 &С111-15-В2
варіант 32

Поплавковий клапан Д20 шт 4 457,51
1830,04

448,00
1792,00

0,54
2,16

8,97
35,88

53 &С111-15-В2
варіант 33

Поплавковий клапан Д25 шт 1 541,15
541,15

530,00
530,00

0,54
0,54

10,61
10,61

54 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна
пресована]

кг 0,42 70,73
29,71

68,94
28,95

0,4
0,17

1,39
0,59

30 км.
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55 +С1541-63 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 50 мм

1000шт 0,021 2875,36
60,38

2810,31
59,02

8,67
0,18

56,38
1,18

30 км.

56 С1541-64 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,014 3900,75
54,61

3810,31
53,34

13,95
0,20

76,49
1,07

30 км.

57 С1541-67-1 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 50 мм

1000шт 0,01 2449,32
24,49

2366,38
23,66

34,91
0,35

48,03
0,48

30 км.

58 &С111-Г01
варіант 5

Резервуар на 1000 л оцинкований шт. 1 94884,34
94884,34

93000,00
93000,00

23,86
23,86

1860,48
1860,48

+
30 км.

59 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,014 2603,22
36,45

1800,00
25,20

752,18
10,53

51,04
0,72

+
30 км.

60 С1630-116
варіант 1

Рукава пожежні льняні сухого прядення
нормальні, діаметр 20 мм

м 120 117,61
14113,20

115,24
13828,80

0,06
7,20

2,31
277,20

30 км.

61 &С111-20-96 Склострічка самоклеюча для спінених
теплоізоляційних матеріалів 3х50 мм

м 248,652 2,27
564,44

2,20
547,03

0,03
7,46

0,04
9,95

30 км.

62 +С1630-91
варіант 1

Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 19
мм

шт 8 255,43
2043,44

250,00
2000,00

0,42
3,36

5,01
40,08

30 км.

63 &С111-15-22
варіант 9

Труба RAUTITAN his Д20х2,8 м 94,395 121,74
11491,65

119,00
11233,01

0,35
33,04

2,39
225,60

30 км.

64 &С111-15-22
варіант 6

Труба RAUTITAN his Д25x3,5 м 46,45 134,65
6254,49

131,66
6115,61

0,35
16,26

2,64
122,62

30 км.

65 &С111-15-22
варіант 1

Труба RAUTITAN his Д32х4,4 м 23,27 151,32
3521,22

148,00
3443,96

0,35
8,14

2,97
69,12

30 км.

66 +С130-888
варіант 1

Труби сталеві водогазопровідні оцинковані,
діаметр 20 мм

м 5 151,16
755,80

147,70
738,50

0,5
2,50

2,96
14,80

30 км.

67 +С130-889
варіант 6

Труби сталеві водогазопровідні оцинковані,
діаметр 25 мм

м 130 192,62
25040,60

188,18
24463,40

0,66
85,80

3,78
491,40

30 км.
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68 С1630-103
варіант 1

Фільтр сітчатий муфтовий Д20 шт 1 668,82
668,82

653,79
653,79

1,92
1,92

13,11
13,11

30 км.

69 С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 21 204,59
4296,39

199,86
4197,06

0,72
15,12

4,01
84,21

30 км.

70 С130-967 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
65 мм

шт 14 247,44
3464,16

241,61
3382,54

0,98
13,72

4,85
67,90

30 км.

71 &С111-Г01
варіант 2

Шафа пожежна з котушкою для рукава
550х590х170

шт. 8 5328,34
42626,72

5200,00
41600,00

23,86
190,88

104,48
835,84

30 км.

72 +С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,0032 255359,65
817,15

250000,00
800,00

352,6
1,13

5007,05
16,02

30 км.

73 +С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,00032 255359,65
81,72

250000,00
80,00

352,6
0,11

5007,05
1,61

30 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

74 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 1,2432 4,9416
6,14

4,9416
6,14

 Разом грн. 6,14 6,14

 Разом по розділу III грн. 288150,73 281806,55 705,90 5638,28
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 143,506
Мастильні матеріали кг 2,738
Гідравлічна рідина кг 0,138
Бензин л 42,507



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 8 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-02

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
Дизельне паливо л 8,392

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 лютого"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-04

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
каналізацію побутову

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 361,31 99,14
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 4,0

3   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 4,71 104,75

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,3

5  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

5.1     загальновиробничих витрат люд.год 36,16 154,90

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 402,18

  Середній розряд робіт розряд 4,0

II. Будівельні машини і механізми

6 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,84196 389,88
1108,02



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-04

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

7 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,5273 693,04
365,44

8 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 6,52 40,45
263,73

 Разом по розділу II грн. 1737,19
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 8,725
Дизельне паливо кг 3,006
Електроенергія кВт-год 34,556
Мастильні матеріали кг 0,792
Гідравлічна рідина кг 0,058

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

9 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,0486

10 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
14,72 кН [1,5 т]

маш. год 5,7

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

11 +С111-27 Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм

т 0,0015 213683,72
320,53

209000,00
313,50

493,84
0,74

4189,88
6,29

+
30 км.

12 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами
та гайками або без них], такі, що
поставляються окремо

т 0,0088 67217,81
591,52

65624,43
577,49

275,38
2,42

1318
11,61

30 км.

13 +С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,0000039 102250,23
0,40

91500,00
0,36

8745,32
0,03

2004,91
0,01

+
30 км.

14 С111-383 Білило густотерте цинкове МА-011-0 т 0,00002 140463,56
2,81

137184,65
2,74

524,72
0,01

2754,19
0,06

30 км.



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-04

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

15 +С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,0015726 140463,56
220,89

137184,65
215,74

524,72
0,83

2754,19
4,32

30 км.

16 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,003 212470,32
637,41

208000,00
624,00

304,24
0,91

4166,08
12,50

+
30 км.

17 +С130-38 Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм т 0,00002 212558,78
4,25

208000,00
4,16

390,96
0,01

4167,82
0,08

+
30 км.

18 +С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0135112 212558,78
2871,92

208000,00
2810,33

390,96
5,28

4167,82
56,31

+
30 км.

19 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 5,269 130,68
688,55

127,72
672,96

0,4
2,11

2,56
13,48

30 км.

20 С142-10-2 Вода м3 1,0465 42,1
44,06

42,10
44,06

__-__
  -    

__-__
  -    

21 +С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,0000051 69640,89
0,36

68000,00
0,35

275,38
  -    

1365,51
0,01

+
30 км.

22 С111-1608 Дрантя кг 1,055 12,11
12,78

11,10
11,71

0,77
0,81

0,24
0,26

30 км.

23 &С111-395-25
варіант 3

Душова кабіна зі змішувачем компл 2 13473,73
26947,46

13200,00
26400,00

9,54
19,08

264,19
528,38

30 км.

24 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,0021 56119,98
117,85

54666,99
114,80

352,6
0,74

1100,39
2,31

30 км.

25 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,00338 110147,56
372,30

107628,91
363,79

358,89
1,21

2159,76
7,30

30 км.

26 С111-1631 Замазка захисна кг 9 115,96
1043,64

113,09
1017,81

0,6
5,40

2,27
20,43

30 км.

27 &С1534-318-1
варіант 13

Зворотній клапан Д110 шт 1 982,65
982,65

962,00
962,00

1,38
1,38

19,27
19,27

+



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-04

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

28 &С1534-318-1
варіант 10

Зворотній клапан Д40 шт 2 536,91
1073,82

525,00
1050,00

1,38
2,76

10,53
21,06

+

29 &С1534-318-1
варіант 11

Зворотній клапан Д80 шт 1 752,13
752,13

736,00
736,00

1,38
1,38

14,75
14,75

+

30 С111-311 Каболка т 0,00334 106925,1
357,13

104355,81
348,55

472,72
1,58

2096,57
7,00

30 км.

31 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,00843 79,42
0,67

72,00
0,61

5,86
0,05

1,56
0,01

30 км.

32 С1113-74 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-
2, І сорт

т 0,00176 106086,94
186,71

103368,63
181,93

638,17
1,12

2080,14
3,66

30 км.

33 &С100-1602-
1054-9
варіант 4

Комплект герметизації вводу компл 1 338,56
338,56

330,00
330,00

1,92
1,92

6,64
6,64

34 &С100-1602-
1054-9
варіант 6

Комплект фасонних частин компл 1 2143,96
2143,96

2100,00
2100,00

1,92
1,92

42,04
42,04

35 +С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,0004 30364,69
12,15

29113,55
11,65

655,75
0,26

595,39
0,24

30 км.

36 &С1534-318-1
варіант 14

Мийка зі змішувачем шт 1 4897,41
4897,41

4800,00
4800,00

1,38
1,38

96,03
96,03

37 С1541-43 Набивка сальника водяного насосу,
квадратна, сторона квадрата 12 мм

т 0,0000141 355549,88
5,01

348183,86
4,91

394,45
0,01

6971,57
0,09

30 км.

38 +С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,6008 108,67
65,29

106,00
63,68

0,54
0,32

2,13
1,29

+
30 км.

39 +С1545-159 Очіс льняний т 0,0003488 765860,34
267,13

750438,55
261,75

404,92
0,14

15016,87
5,24

30 км.

40 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 1,76 198,48
349,32

194,19
341,77

0,4
0,70

3,89
6,85

30 км.



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-04

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

41 &С1534-318-1
варіант 12

Повітряний клапан HL900 шт 5 1575,37
7876,85

1543,10
7715,50

1,38
6,90

30,89
154,45

42 +С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,00396 41525,83
164,44

40359,00
159,82

352,6
1,40

814,23
3,22

30 км.

43 С111-792 Полотно голкопробивне для дорожнього
будівництва "Дорнит-2"

10м2 0,00001 1551,79
0,02

1517,20
0,02

4,16
  -    

30,43
  -    

30 км.

44 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна
пресована]

кг 0,362 70,73
25,60

68,94
24,96

0,4
0,14

1,39
0,50

30 км.

45 С1541-67-1 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 50 мм

1000шт 0,004 2449,32
9,80

2366,38
9,47

34,91
0,14

48,03
0,19

30 км.

46 С1541-67-2 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,004 8382,54
33,53

8148,37
32,59

69,81
0,28

164,36
0,66

30 км.

47 &С1534-318-1
варіант 9

Протипожежна гільза Д40 шт 6 1449,81
8698,86

1420,00
8520,00

1,38
8,28

28,43
170,58

+

48 &С1534-318-1
варіант 1

Прочистка пластмасова каналізаційна Д110 шт 6 264,57
1587,42

258,00
1548,00

1,38
8,28

5,19
31,14

49 &С1534-318-1
варіант 2

Прочистка пластмасова каналізаційна Д50 шт 2 32,01
64,02

30,00
60,00

1,38
2,76

0,63
1,26

50 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,056 2603,22
145,78

1800,00
100,80

752,18
42,12

51,04
2,86

+
30 км.

51 +С1545-248 Скоби будівельні кг 44 33,03
1453,32

32,00
1408,00

0,38
16,72

0,65
28,60

30 км.

52 &С111-15-22
варіант 13

Труба каналізаційна поліпропілен Д40 м 37 77,67
2873,79

75,80
2804,60

0,35
12,95

1,52
56,24

30 км.

53 &С111-15-22
варіант 3

Труба каналізаційна поліпропілен, Д110 м 45 231,9
10435,50

227,00
10215,00

0,35
15,75

4,55
204,75

30 км.



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 6 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-04

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

54 &С111-15-22
варіант 12

Труба каналізаційна поліпропілен, Д80 м 7 204,36
1430,52

200,00
1400,00

0,35
2,45

4,01
28,07

30 км.

55 &С111-15-22
варіант 4

Труба каналізаційна, поліпропілен Д50 м 22 120,72
2655,84

118,00
2596,00

0,35
7,70

2,37
52,14

30 км.

56 &С111-395-25
варіант 2

Умивальник керамічний напівкруглий без
спинки 4-ої величини фаянсовий типу
Ум4бСфс з пляшковим і змішувачем

компл 11 3549,13
39040,43

3470,00
38170,00

9,54
104,94

69,59
765,49

30 км.

57 &С130-901-2-
ИНБ-1-В1
варіант 1

Унітаз тарілчастий фаянсовий з косим
випуском, цільновідлитою поличкою,
змивним бачком типу фаянсовим з бічним
впуском   в  комплекті зі змивною арматурою

комплект 22 5568,15
122499,30

5450,00
119900,00

8,97
197,34

109,18
2401,96

30 км.

58 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,00272 10554,27
28,71

9946,30
27,05

401,02
1,09

206,95
0,57

30 км.

59 +С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,000066 255359,65
16,85

250000,00
16,50

352,6
0,02

5007,05
0,33

30 км.

60 +С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,00174 255359,65
444,33

250000,00
435,00

352,6
0,61

5007,05
8,72

30 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

61 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,057 184,55
10,52

184,55
10,52

 Разом грн. 10,52 10,52

 Разом по розділу III грн. 244804,10 239520,48 484,37 4799,25
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 34,556
Мастильні матеріали кг 0,849
Гідравлічна рідина кг 0,058
Бензин л 11,79



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 7 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-04

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
Дизельне паливо л 3,536

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 лютого"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-06

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
вентиляцію

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 3443,83 91,78
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,3

3   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 16,83 103,92

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,3

5  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

5.1     загальновиробничих витрат люд.год 343,7 154,90

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 3804,36

  Середній розряд робіт розряд 3,3

II. Будівельні машини і механізми

6 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 6,1302472 389,88
2390,06
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7 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 1,55 693,04
1074,21

8 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 4,873902 171,34
835,09

9 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 29,676538 40,45
1200,42

 Разом по розділу II грн. 5499,78
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 18,82
Дизельне паливо кг 8,835
Електроенергія кВт-год 160,697
Мастильні матеріали кг 2,578
Гідравлічна рідина кг 1,097

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

10 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
14,72 кН [1,5 т]

маш. год 240,778102

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

11 +С111-27 Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм

т 0,10022785 213683,72
21417,06

209000,00
20947,62

493,84
49,50

4189,88
419,94

+
30 км.

12 &С11-911-5
варіант 11

Анемостат витяжний Д125 шт 23 173,72
3995,56

170,00
3910,00

0,31
7,13

3,41
78,43

+
30 км.

13 С130-1103 Блочки шт 52 7,48
388,96

7,25
377,00

0,08
4,16

0,15
7,80

30 км.

14 +С111-1846 Болти анкерні т 0,077 212467,55
16360,00

208000,00
16016,00

301,52
23,22

4166,03
320,78

+
30 км.



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-06

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

15 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,1492171 212470,32
31704,21

208000,00
31037,16

304,24
45,40

4166,08
621,65

+
30 км.

16 &С1633-50-
143
варіант 17

Вентиляційна решітка регульована
100х100(h)

шт 2 221,82
443,64

217,00
434,00

0,47
0,94

4,35
8,70

+
30 км.

17 &С1633-50-
143
варіант 18

Вентиляційна решітка регульована
150х100(h)

шт 2 239,16
478,32

234,00
468,00

0,47
0,94

4,69
9,38

+
30 км.

18 &С1633-50-
143
варіант 19

Вентиляційна решітка регульована
150х150(h)

шт 6 283,02
1698,12

277,00
1662,00

0,47
2,82

5,55
33,30

+
30 км.

19 &С1633-50-
143
варіант 20

Вентиляційна решітка регульована
200х100(h)

шт 1 253,44
253,44

248,00
248,00

0,47
0,47

4,97
4,97

+
30 км.

20 &С1633-50-
143
варіант 21

Вентиляційна решітка регульована
200х150(h)

шт 2 334,02
668,04

327,00
654,00

0,47
0,94

6,55
13,10

+
30 км.

21 &С1633-50-
143
варіант 22

Вентиляційна решітка регульована
400х100(h)

шт 1 329,94
329,94

323,00
323,00

0,47
0,47

6,47
6,47

+
30 км.

22 &С1633-50-
143
варіант 23

Вентиляційна решітка регульована
400х150(h)

шт 6 531,9
3191,40

521,00
3126,00

0,47
2,82

10,43
62,58

+
30 км.

23 &С1633-50-
143
варіант 24

Вентиляційна решітка регульована 500х200
(h)

шт 48 671,64
32238,72

658,00
31584,00

0,47
22,56

13,17
632,16

+
30 км.

24 &С1633-50-
143
варіант 25

Вентиляційна решітка регульована 500х250
(h)

шт 3 900,12
2700,36

882,00
2646,00

0,47
1,41

17,65
52,95

30 км.
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25 &С1633-50-
143
варіант 26

Вентиляційна решітка регульована 600х200
(h)

шт 6 933,78
5602,68

915,00
5490,00

0,47
2,82

18,31
109,86

30 км.

26 &С1633-50-
143
варіант 27

Вентиляційна решітка регульована 700х200
(h)

шт 6 1005,18
6031,08

985,00
5910,00

0,47
2,82

19,71
118,26

30 км.

27 &С1633-50-
143
варіант 28

Вентиляційна решітка регульована 700х300
(h)

шт 4 1183,68
4734,72

1160,00
4640,00

0,47
1,88

23,21
92,84

30 км.

28 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 108,44748 130,68
14171,92

127,72
13850,91

0,4
43,38

2,56
277,63

30 км.

29 &С11-911-5
варіант 32

Витяжний вентилятор L=1050м3/год,
Р=260Па, N=164Вт, 1х230В

шт 1 8971,22
8971,22

8790,00
8790,00

5,31
5,31

175,91
175,91

30 &С11-911-5
варіант 35

Витяжний вентилятор L=150м3/год,
Р=180Па, N=25Вт, 1х230В

шт 1 1912,82
1912,82

1870,00
1870,00

5,31
5,31

37,51
37,51

31 &С11-911-5
варіант 28

Витяжний вентилятор L=160м3/год,
Р=180Па, N=25Вт, 1х230В

шт 1 1586,42
1586,42

1550,00
1550,00

5,31
5,31

31,11
31,11

32 &С11-911-5
варіант 25

Витяжний вентилятор L=35м3/год, Р=180Па,
N=15Вт, 1х230В

шт 1 1331,42
1331,42

1300,00
1300,00

5,31
5,31

26,11
26,11

33 &С11-911-5
варіант 31

Витяжний вентилятор L=80м3/год, Р=210Па,
N=25Вт, 1х230В

шт 1 940,76
940,76

917,00
917,00

5,31
5,31

18,45
18,45

34 &С11-911-5
варіант 16

Гнучка вставка круглого перерізу Д350 шт 4 844,88
3379,52

828,00
3312,00

0,31
1,24

16,57
66,28

35 &С11-911-5
варіант 17

Гнучка вставка прямокутного перерізу ВВГ
318х265

шт 4 928,52
3714,08

910,00
3640,00

0,31
1,24

18,21
72,84

36 &С11-911-5
варіант 26

Гнучки вставки Д100 шт 2 108,44
216,88

106,00
212,00

0,31
0,62

2,13
4,26
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37 &С11-911-5
варіант 29

Гнучки вставки Д125 шт 6 168,62
1011,72

165,00
990,00

0,31
1,86

3,31
19,86

38 &С11-911-5
варіант 33

Гнучки вставки Д315 шт 2 377,72
755,44

370,00
740,00

0,31
0,62

7,41
14,82

39 С1541-10 Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330
мм

т 0,0048 295292,38
1417,40

289100,90
1387,68

401,43
1,93

5790,05
27,79

30 км.

40 &С1633-50-
143
варіант 5

Дросель-клапан 100х100 шт 2 459,48
918,96

450,00
900,00

0,47
0,94

9,01
18,02

+
30 км.

41 &С1633-50-
143
варіант 6

Дросель-клапан 150х150 шт 5 561,48
2807,40

550,00
2750,00

0,47
2,35

11,01
55,05

30 км.

42 &С1633-50-
143
варіант 7

Дросель-клапан 200х200 шт 4 629,82
2519,28

617,00
2468,00

0,47
1,88

12,35
49,40

30 км.

43 &С1633-50-
143
варіант 37

Дросель-клапан 250х200 шт 1 682,86
682,86

669,00
669,00

0,47
0,47

13,39
13,39

???
30 км.

44 &С1633-50-
143
варіант 9

Дросель-клапан 300х200 шт 19 612,48
11637,12

600,00
11400,00

0,47
8,93

12,01
228,19

+
30 км.

45 &С1633-50-
143
варіант 10

Дросель-клапан 300х300 шт 1 826,68
826,68

810,00
810,00

0,47
0,47

16,21
16,21

30 км.

46 &С1633-50-
143
варіант 11

Дросель-клапан 350х350 шт 2 734,88
1469,76

720,00
1440,00

0,47
0,94

14,41
28,82

+
30 км.

47 &С1633-50-
143
варіант 12

Дросель-клапан 400х200 шт 4 714,48
2857,92

700,00
2800,00

0,47
1,88

14,01
56,04

+
30 км.
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48 &С1633-50-
143
варіант 38

Дросель-клапан 500х250 шт 2 867,48
1734,96

850,00
1700,00

0,47
0,94

17,01
34,02

???
30 км.

49 &С1633-50-
143
варіант 45

Дросель-клапан 600х250 шт 3 1132,68
3398,04

1110,00
3330,00

0,47
1,41

22,21
66,63

30 км.

50 &С1633-50-
143
варіант 46

Дросель-клапан 600х300 шт 1 1346,88
1346,88

1320,00
1320,00

0,47
0,47

26,41
26,41

30 км.

51 &С1633-50-
143
варіант 47

Дросель-клапан 700х300 шт 1 1459,08
1459,08

1430,00
1430,00

0,47
0,47

28,61
28,61

30 км.

52 &С1633-50-
143
варіант 3

Дросель-клапан Д100 шт 23 627,78
14438,94

615,00
14145,00

0,47
10,81

12,31
283,13

+
30 км.

53 &С1633-50-
143
варіант 4

Дросель-клапан Д125 шт 2 592,08
1184,16

580,00
1160,00

0,47
0,94

11,61
23,22

30 км.

54 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0039109 102668,49
401,53

100296,49
392,25

358,89
1,40

2013,11
7,88

30 км.

55 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00068 105402,02
71,67

102976,42
70,02

358,89
0,24

2066,71
1,41

30 км.

56 С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0007 34867,5
24,41

33824,93
23,68

358,89
0,25

683,68
0,48

30 км.

57 &С11-911-5
варіант 23

Електроручний припливний вентилятор
L=1080м3/год, Р=240Па

шт 1 38394,14
38394,14

37636,00
37636,00

5,31
5,31

752,83
752,83

58 &С11-911-5
варіант 22

Електроручний припливний вентилятор
L=1555м3/год, Р=220Па ЕРВ-400-6Д

шт 1 40581,02
40581,02

39780,00
39780,00

5,31
5,31

795,71
795,71
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59 &С11-911-5
варіант 14

Електроручний припливний вентилятор
L=1730м3/год, Р=200Па

шт 1 43781,78
43781,78

42918,00
42918,00

5,31
5,31

858,47
858,47

60 &С11-911-5
варіант 24

Електроручний припливний вентилятор
L=790м3/год, Р=250Па

шт 1 34440,62
34440,62

33760,00
33760,00

5,31
5,31

675,31
675,31

61 С111-311 Каболка т 0,0003 106925,1
32,08

104355,81
31,31

472,72
0,14

2096,57
0,63

30 км.

62 С111-319 Картон будівельний прокладний, марка Б т 0,00076 27978,8
21,26

26750,96
20,33

679,24
0,52

548,6
0,41

30 км.

63 &С11-911-5
варіант 21

Клапан витратомір-відсікач прямокутний ВВ-
П2

шт 4 1940,36
7761,44

1902,00
7608,00

0,31
1,24

38,05
152,20

64 &С11-911-5
варіант 34

Клапан зворотній 300х200 шт 1 1836,32
1836,32

1800,00
1800,00

0,31
0,31

36,01
36,01

+

65 &С11-911-5
варіант 27

Клапан зворотній круглий Д100 шт 2 232,88
465,76

228,00
456,00

0,31
0,62

4,57
9,14

+

66 &С11-911-5
варіант 30

Клапан зворотній круглий Д125 шт 2 255,32
510,64

250,00
500,00

0,31
0,62

5,01
10,02

+

67 С111-1644 Клей гумовий N88-Н кг 0,0108 167,73
1,81

163,96
1,77

0,48
0,01

3,29
0,03

30 км.

68 &С111-А-122 Клей монтажний для спінених ізоляційних
матеріалів

л 186,44 33
6152,52

32,00
5966,08

0,35
65,25

0,65
121,19

30 км.

69 С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча
"Гелан"

т 0,0431893 50066,13
2162,32

48550,27
2096,85

534,17
23,07

981,69
42,40

30 км.

70 +С130-1112
варіант 12

Мати мінераловатні фольговані товщ. 50мм
ALU LAMELLA MAT "Rockwool"

м2 250 288,09
72022,50

280,00
70000,00

2,44
610,00

5,65
1412,50

30 км.

71 &С1-ПР2-26
варіант 1

Металоконструкції кг 400 90,07
36028,00

88,00
35200,00

0,3
120,00

1,77
708,00
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72 С111-628 Оліфа комбінована К-3 т 0,00028 128928,17
36,10

125856,54
35,24

543,63
0,15

2528
0,71

30 км.

73 +С130-1108
варіант 1

Повітроводи класу Н з листової сталі
товщиною 0,55 мм, круглого перерізу

м2 66,83 636,69
42549,99

622,36
41592,32

1,85
123,64

12,48
834,03

30 км.

74 +С130-1108
варіант 6

Повітроводи класу Н з листової сталі
товщиною 0,55 мм, прямокутного перерізу

м2 63,9 636,69
40684,49

622,36
39768,80

1,85
118,22

12,48
797,47

30 км.

75 +С130-1112
варіант 2

Повітроводи класу Н з листової сталі
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу

м2 874,8 806,25
705307,50

788,00
689342,40

2,44
2134,51

15,81
13830,59

30 км.

76 +С130-1112
варіант 5

Повітроводи класу Н з листової сталі
товщиною 0,7 мм, круглого перерізу

м2 8,62 806,25
6949,88

788,00
6792,56

2,44
21,03

15,81
136,29

30 км.

77 &С11-911-5
варіант 15

Секція фільтру канальна G4 350х350 шт 2 8379,62
16759,24

8215,00
16430,00

0,31
0,62

164,31
328,62

78 &С111-20-96 Склострічка самоклеюча для спінених
теплоізоляційних матеріалів 3х50 мм

м 430 2,27
976,10

2,20
946,00

0,03
12,90

0,04
17,20

30 км.

79 +С130-1112
варіант 11

Теплоізоляція самоклеюча фольгована
товщ. 10 мм ST DUCT AD KRAFT "K-Flex"

м2 930 118,77
110456,10

114,00
106020,00

2,44
2269,20

2,33
2166,90

30 км.

80 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 3,9 76,15
296,99

75,00
292,50

0,58
2,26

0,57
2,23

30 км.

81 С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний, МА-015

т 0,00058 42011,99
24,37

40663,51
23,58

524,72
0,30

823,76
0,49

30 км.

82 +С130-1108
варіант 4

Фасонні елементи із оцинкованої сталі товщ.
0,55 мм класу "В"

м2 35 987,21
34552,35

966,00
33810,00

1,85
64,75

19,36
677,60

30 км.

83 +С130-1108
варіант 5

Фасонні елементи із оцинкованої сталі товщ.
0,7 мм класу "В"

м2 170 1242,21
211175,70

1216,00
206720,00

1,85
314,50

24,36
4141,20

30 км.

84 С130-478 Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 т 0,01949 11084,82
216,04

10476,51
204,19

390,96
7,62

217,35
4,23

30 км.
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85 +С130-245
варіант 6

Шумоглушник пластинчастий 1000х400,
L=1000мм

шт 1 15924,96
15924,96

15600,00
15600,00

12,71
12,71

312,25
312,25

+
30 км.

86 +С130-245
варіант 1

Шумоглушник пластинчастий 300х200,
L=1000мм

шт 1 5928,96
5928,96

5800,00
5800,00

12,71
12,71

116,25
116,25

+
30 км.

87 +С130-245
варіант 2

Шумоглушник пластинчастий 500х250,
L=500мм

шт 1 7575,24
7575,24

7414,00
7414,00

12,71
12,71

148,53
148,53

+
30 км.

88 +С130-245
варіант 3

Шумоглушник пластинчастий 600х250,
L=1000мм

шт 3 7662,96
22988,88

7500,00
22500,00

12,71
38,13

150,25
450,75

+
30 км.

89 +С130-245
варіант 4

Шумоглушник пластинчастий 700х300,
L=1000мм

шт 1 9617,28
9617,28

9416,00
9416,00

12,71
12,71

188,57
188,57

+
30 км.

90 +С130-245
варіант 5

Шумоглушник пластинчастий 900х300,
L=1000мм

шт 1 10637,28
10637,28

10416,00
10416,00

12,71
12,71

208,57
208,57

+
30 км.

91 +С130-232
варіант 1

Шумоглушник трубчастий O125, L=600мм шт 1 1322,64
1322,64

1292,00
1292,00

4,71
4,71

25,93
25,93

+
30 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

92 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 2,4078 184,55
444,36

184,55
444,36

 Разом грн. 444,36 444,36

 Разом по розділу III грн. 1748042,16 1707474,61 6301,64 34265,91
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 160,697
Мастильні матеріали кг 4,986
Гідравлічна рідина кг 1,097
Бензин л 25,432



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 10 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-06

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
Дизельне паливо л 10,394

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 лютого"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-07

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
опалення

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 46,37 95,40
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,6

3   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 0,06 128,46

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 5,7

5  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

5.1     загальновиробничих витрат люд.год 4,88 154,76

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 51,31

  Середній розряд робіт розряд 3,6

II. Будівельні машини і механізми

6 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,04225 693,04
29,28

 Разом по розділу II грн. 29,28



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-07

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
      в тому числі енергоносії:
Дизельне паливо кг 0,241
Мастильні матеріали кг 0,015
Гідравлічна рідина кг 0,005

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

7 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,1105

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

8 &С10000-111-
1
варіант 1

Електроконвектор настінний з термостатом
модельний ряд Оптіма Класік, ЕВНА-1,0/230

шт 13 4897,07
63661,91

4800,00
62400,00

1,05
13,65

96,02
1248,26

30 км.

9 &С10000-111-
1
варіант 2

Електроконвектор настінний з термостатом
модельний ряд Термія Оптіма Класік, ЕВНА-
0,5/230

шт 21 4285,07
89986,47

4200,00
88200,00

1,05
22,05

84,02
1764,42

30 км.

10 &С10000-111-
1
варіант 3

Електроконвектор настінний з термостатом
модельний ряд ЕВНА-1.5/230С2М

шт 6 5372,39
32234,34

5266,00
31596,00

1,05
6,30

105,34
632,04

30 км.

11 +С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,001495 255359,65
381,76

250000,00
373,75

352,6
0,53

5007,05
7,48

30 км.

12 &С10000-111-
1
варіант 4

комплект кріплення на стіну шт 40 118,37
4734,80

115,00
4600,00

1,05
42,00

2,32
92,80

30 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

13 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,0464 4,9416
0,23

4,9416
0,23

 Разом грн. 0,23 0,23

 Разом по розділу III грн. 190999,51 187169,98 84,53 3745,00



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-07

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 0,046
Мастильні матеріали кг 0,015
Гідравлічна рідина кг 0,005
Дизельне паливо л 0,283

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 лютого"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-08

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
монтаж Системи зв"язку

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 1846,88 93,41
2  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,4

3   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 5,34 97,89

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 3,8

5  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

5.1     загальновиробничих витрат люд.год 169,2 154,91

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 2021,42

  Середній розряд робіт розряд 3,4

II. Будівельні машини і механізми

6 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 2,2386 552,62
1237,10



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-08

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

7 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,40623 315,02
127,97

8 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,2893 713,79
206,50

9 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 139,2276 6,45
898,02

10 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 2,4347 40,45
98,48

 Разом по розділу II грн. 2568,07
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 12,675
Дизельне паливо кг 1,649
Електроенергія кВт-год 32,396
Мастильні матеріали кг 3,627
Гідравлічна рідина кг 0,178

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

11 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 176

12 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 133,4

13 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 0,3

14 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 9,6

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

15 &С1-ПР2-26
варіант 3

Арматура кріплення кг 5 90,07
450,35

88,00
440,00

0,3
1,50

1,77
8,85



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-08

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

16 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,0475 125,24
5,95

122,67
5,83

0,11
0,01

2,46
0,11

30 км.

17 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0001 212470,32
21,25

208000,00
20,80

304,24
0,03

4166,08
0,42

+
30 км.

18 С1545-19 Втулка В17 100шт 2,44 22,28
54,36

21,82
53,24

0,02
0,05

0,44
1,07

30 км.

19 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00684 6749,8
46,17

6140,00
42,00

477,45
3,27

132,35
0,90

+
30 км.

20 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,042 37367,29
1569,43

36285,53
1523,99

349,07
14,66

732,69
30,78

30 км.

21 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,1224 413,51
50,61

405,09
49,58

0,31
0,04

8,11
0,99

30 км.

22 &С110-85-В1
варіант 49

Дюбель забивний 6х60 (100 шт. в упаковці) шт. 10 259,11
2591,10

254,00
2540,00

0,03
0,30

5,08
50,80

30 км.

23 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0003691 110147,56
40,66

107628,91
39,73

358,89
0,13

2159,76
0,80

30 км.

24 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00002 94574,9
1,89

92124,86
1,84

595,63
0,01

1854,41
0,04

30 км.

25 &С111-РО-2
варіант 87

Кабель інсталяційний, зовнішній U/UTP, cat.
5e, LSOH

м 2100 13,09
27489,00

12,80
26880,00

0,03
63,00

0,26
546,00

30 км.

26 &С111-РО-2
варіант 93

Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в
ПВХ оболонці стійкий до поширення
полум"я 3х1,5 мм2 ВВГпнгд

м 150 38,79
5818,50

38,00
5700,00

0,03
4,50

0,76
114,00

30 км.

27 &С111-РО-2
варіант 115

Кабель сигнальний 4х0,22 м 400 13,49
5396,00

13,20
5280,00

0,03
12,00

0,26
104,00

30 км.

28 &С111-РО-2
варіант 116

Кабель сигнальний 4х0,4 м 300 15,64
4692,00

15,30
4590,00

0,03
9,00

0,31
93,00

30 км.



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 4 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-08

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

29 С1546-22 Клей нітроглифталевий кг 0,18 189,96
34,19

185,74
33,43

0,5
0,09

3,72
0,67

30 км.

30 +С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,19 51,19
9,73

50,00
9,50

0,19
0,04

1
0,19

+
30 км.

31 &С111-Н15-
221
варіант 5

Конектор (джек) RG45, Cat 5e шт 30 3,85
115,50

3,00
90,00

0,77
23,10

0,08
2,40

+

32 &С110-85-В1
варіант 48

Конектор RJ45 шт. 200 2,53
506,00

2,45
490,00

0,03
6,00

0,05
10,00

+
30 км.

33 &С110-85-В1
варіант 47

Кріплення тр. ф 16мм, двокомпонентне шт. 4000 2,27
9080,00

2,20
8800,00

0,03
120,00

0,04
160,00

30 км.

34 &С110-85-В1
варіант 44

Кронштейн настінно-стельвий 100 шт. 60 58,17
3490,20

57,00
3420,00

0,03
1,80

1,14
68,40

30 км.

35 &С110-85-В1
варіант 43

Кронштейн настінно-стельвий 200 шт. 20 84,69
1693,80

83,00
1660,00

0,03
0,60

1,66
33,20

30 км.

36 С111-1659 Лак масляний, марка МА-592 т 0,0007293 150354,67
109,65

146810,91
107,07

595,63
0,43

2948,13
2,15

30 км.

37 &С111-РО-2
варіант 89

Лоток перфорований, 100х50 м 30 43,89
1316,70

43,00
1290,00

0,03
0,90

0,86
25,80

+
30 км.

38 &С111-РО-2
варіант 88

Лоток перфорований, 200х50 м 9 63,27
569,43

62,00
558,00

0,03
0,27

1,24
11,16

+
30 км.

39 &С111-Н15-
221
варіант 4

Модуль RG45, Cat 5e шт 22 51,56
1134,32

49,78
1095,16

0,77
16,94

1,01
22,22

40 С1545-177 Підрозетник, діаметр 50-80 мм 100шт 0,1236 1284,07
158,71

1258,28
155,52

0,61
0,08

25,18
3,11

30 км.

41 &С110-85-В1
варіант 45

Редукція 200х100 h50 шт. 2 653,85
1307,70

641,00
1282,00

0,03
0,06

12,82
25,64

30 км.



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 5 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-08

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

42 &С111-Н15-
221
варіант 1

Розетка телекомунікаційна, 2хRG45, Cat 5e шт 11 100,75
1108,25

98,00
1078,00

0,77
8,47

1,98
21,78

43 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,0285 710,95
20,26

696,22
19,84

0,79
0,02

13,94
0,40

30 км.

44 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,0475 454,98
21,61

445,62
21,17

0,44
0,02

8,92
0,42

30 км.

45 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 3,2132 566,61
1820,63

554,73
1782,46

0,77
2,47

11,11
35,70

30 км.

46 &С110-85-В1
варіант 46

Стяжки 200мм (100шт.) шт. 4 142,83
571,32

140,00
560,00

0,03
0,12

2,8
11,20

30 км.

47 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,0086 12254,96
105,39

11537,22
99,22

477,45
4,11

240,29
2,06

30 км.

48 &С110-85-В1
варіант 50

Трійник горизонтальний 90грд, 200х50 шт. 2 408,03
816,06

400,00
800,00

0,03
0,06

8
16,00

+
30 км.

49 &С111-РО-2
варіант 90

Труба гофрована ф 16мм м 2000 10,13
20260,00

9,90
19800,00

0,03
60,00

0,2
400,00

30 км.

50 С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 0,45 213,53
96,09

208,96
94,03

0,38
0,17

4,19
1,89

30 км.

51 +С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,000036 255359,65
9,19

250000,00
9,00

352,6
0,01

5007,05
0,18

30 км.

52 +С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,0009 255359,65
229,82

250000,00
225,00

352,6
0,32

5007,05
4,50

30 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 6 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-08

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

53 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 37,204 4,9416
183,85

4,9416
183,85

54 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 2,668 184,55
492,38

184,55
492,38

 Разом грн. 676,23 676,23

 Разом по розділу III грн. 93488,05 91322,64 354,58 1810,83

IV. Устаткування

55 &1704-11140-2
варіант 4

32-канальний Penta-brid 5M-N/1080P 1U
2HDDs WizSense DH-XVR5232AN-I3

шт 1 20711,61
20711,61

19929,00
19929,00

597,87
597,87

184,74
184,74

3%

56 &1704-11140-2
варіант 11

RFID proximity-карта формата EM-Marin шт 100 18,71
1871,00

18,00
1800,00

0,54
54,00

0,17
17,00

3%

57 &1704-11140-2
варіант 16

Акумулятор для ДБЖ, 4А/г FEP-124 (по 2 на
ДБЖ)

шт 12 1247,12
14965,44

1200,00
14400,00

36,00
432,00

11,12
133,44

3%

58 &1503-1271С-
10
варіант 5

Блок розеток силових 19'', 8 розеток, 1U
шнур 2м

шт 1 623,56
623,56

600,00
600,00

18,00
18,00

5,56
5,56

3%

59 &1704-11140-2
варіант 3

Відеокамера, внутрішня, 4Mп IP Dahua IK10
DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2 (2.8мм)

шт 20 4053,15
81063,00

3900,00
78000,00

117,00
2340,00

36,15
723,00

3%

60 &1704-11140-2
варіант 13

Геркон СМК-7П шт 9 109,12
982,08

105,00
945,00

3,15
28,35

0,97
8,73

3%

61 &1704-11140-2
варіант 14

ДБЖ імпульсний RCA-12 шт 1 4140,45
4140,45

3984,00
3984,00

119,52
119,52

36,93
36,93

3%

62 &1704-11140-2
варіант 15

ДБЖ імпульсний RCA-24 шт 5 7856,88
39284,40

7560,00
37800,00

226,80
1134,00

70,08
350,40

3%

63 &1704-11140-2
варіант 12

Доводчик шт 9 2057,75
18519,75

1980,00
17820,00

59,40
534,60

18,35
165,15

3%
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

64 &1704-11140-2
варіант 8

Електромагнітний замок з таймером
затримки та світловою індикацією YM-
280T(LED) 

шт 9 1974,61
17771,49

1900,00
17100,00

57,00
513,00

17,61
158,49

3%

65 &1503-841
варіант 5

Жесткий диск 3.5' 6Tb Western Digital Purple, шт 2 7164,73
14329,46

6894,00
13788,00

206,82
413,64

63,91
127,82

3%

66 &1704-11140-2
варіант 10

Зчитувач проксіміті карт PR-64WPR-64W шт 9 2702,1
24318,90

2600,00
23400,00

78,00
702,00

24,10
216,90

3%

67 &1704-11140-2
варіант 9

Зчитувач проксіміті карт для програмування
PR-64 USB

шт 1 3220,7
3220,70

3099,00
3099,00

92,97
92,97

28,73
28,73

3%

68 &1503-1271С-
10
варіант 4

Кабельний органайзер 1U з кришкою,
метаевий

шт 3 552,89
1658,67

532,00
1596,00

15,96
47,88

4,93
14,79

3%

69 &1704-11140-2
варіант 7

Кнопка виходу ART-825P шт 9 344
3096,00

331,00
2979,00

9,93
89,37

3,07
27,63

3%

70 &1503-841
варіант 2

Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch
328-24P-4S+RM (CRS328-24P-4S+RM)

шт 2 19179,73
38359,46

18455,00
36910,00

553,65
1107,30

171,08
342,16

3%

71 &1503-841
варіант 3

Комутатор 24-портовий некерований PoE
DH-PFS3226-24ET-240

шт 1 12767,43
12767,43

12285,00
12285,00

368,55
368,55

113,88
113,88

3%

72 &1704-11140-2
варіант 5

Мережевий контролер ABC-V12.3E
(головний)

шт 1 24443,63
24443,63

23520,00
23520,00

705,60
705,60

218,03
218,03

3%

73 &1503-841
варіант 4

Монітор SAMSUNG 42" шт 1 5715,99
5715,99

5500,00
5500,00

165,00
165,00

50,99
50,99

3%

74 &1503-1271С-
10
варіант 3

Патч-панель Кат.5e UTP 24 порти 180 °, OK-
NET

шт 3 1574,49
4723,47

1515,00
4545,00

45,45
136,35

14,04
42,12

3%

75 &1503-1271С-
10
варіант 6

Полка консольна 19" шт 1 412,59
412,59

397,00
397,00

11,91
11,91

3,68
3,68

3%
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76 &1704-11140-2
варіант 2

Точка доступа MikroTik cAP ac (RBcAPGi-
5acD2nD)

шт 10 4281,79
42817,90

4120,00
41200,00

123,60
1236,00

38,19
381,90

3%

77 &1704-11140-2
варіант 6

Універсальний модуль доступа (контролер)
ARCP

шт 5 8647,77
43238,85

8321,00
41605,00

249,63
1248,15

77,14
385,70

3%

78 &1503-1271С-
10
варіант 2

Шафа телекомунікаційна 19", 24U 600х600 шт 1 18115,52
18115,52

17431,00
17431,00

522,93
522,93

161,59
161,59

+
3%

 Разом по розділу IV грн. 437151,35 420633,00 12618,99 3899,36
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 69,6
Мастильні матеріали кг 6,295
Гідравлічна рідина кг 0,178
Бензин л 17,128
Дизельне паливо л 1,94

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 лютого"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ПВРЛК_02-01-09

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
монтаж Системи автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 234,91 93,72
2  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,5

3  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год 5 134,15

4   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 0,42 89,00

5  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 3,0

6  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

6.1     загальновиробничих витрат люд.год 20,8 154,83

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 261,13

  Середній розряд робіт розряд 3,5

II. Будівельні машини і механізми

7 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 42,126 6,45
271,71
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

 Разом по розділу II грн. 271,71
      в тому числі енергоносії:
Електроенергія кВт-год 5,898
Мастильні матеріали кг 0,843

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

8 &С111-РО-2
варіант 34

DEN-рейка м 0,5 129,57
64,79

127,00
63,50

0,03
0,02

2,54
1,27

30 км.

9 &С111-196-3-
Э
варіант 1

Анкер-клин потолочный 6x40 метал. шт 1914 6,12
11713,68

5,70
10909,80

0,3
574,20

0,12
229,68

+
30 км.

10 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00035 212470,32
74,36

208000,00
72,80

304,24
0,11

4166,08
1,45

+
30 км.

11 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00526 6749,8
35,50

6140,00
32,30

477,45
2,51

132,35
0,69

+
30 км.

12 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,525 933,93
490,31

915,20
480,48

0,42
0,22

18,31
9,61

30 км.

13 &С111-РО-2
варіант 7

Кабель КВВГнг 4х1,0 КВВГ нг 4х1,0 м 150 9,92
1488,00

9,70
1455,00

0,03
4,50

0,19
28,50

30 км.

14 &С111-РО-2
варіант 33

Кабель силовий КВВГнг 3х1,5 м 280 59,19
16573,20

58,00
16240,00

0,03
8,40

1,16
324,80

30 км.

15 С1546-22 Клей нітроглифталевий кг 0,43 189,96
81,68

185,74
79,87

0,5
0,22

3,72
1,59

30 км.

16 &С110-85-В1
варіант 17

Клемна клодка 10х2,5 шт. 6 26,55
159,30

26,00
156,00

0,03
0,18

0,52
3,12

30 км.

17 &С110-85-В1
варіант 16

Комутаційна коробка пластикова 100х100 шт. 4 283,59
1134,36

278,00
1112,00

0,03
0,12

5,56
22,24

30 км.
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18 &С111-196-3-
Э
варіант 2

Монтажний комплект МК-1 шт 150 351,19
52678,50

344,00
51600,00

0,3
45,00

6,89
1033,50

30 км.

19 С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 0,516 213,53
110,18

208,96
107,82

0,38
0,20

4,19
2,16

30 км.

20 +С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,0009 255359,65
229,82

250000,00
225,00

352,6
0,32

5007,05
4,50

30 км.

 Разом по розділу III грн. 84833,68 82534,57 636,00 1663,11
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 5,898
Мастильні матеріали кг 0,843

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 лютого"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ПВРЛК_06-01-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
внутрішньомайданчикові мережеві підключення

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
мережу господарсько-побутової каналізації

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 213,9 91,40
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,3

3   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 45,8 104,22

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,3

5  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 7,92 110,56

6  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

6.1     загальновиробничих витрат люд.год 27,85 154,96

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 295,47

  Середній розряд робіт розряд 3,3

II. Будівельні машини і механізми
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

7 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,3959362 389,88
154,37

8 КБМ215-101 Агрегати наповнювально-обпресовувальні,
продуктивність до 70 м3/год

маш. год 0,2387 967,3
230,89

9 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 7,084256 160,42
1136,46

10 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 1,9280575 628,28
1211,36

11 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3

маш. год 17,50480956 477,43
8357,32

12 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С

маш. год 0,0145 47,56
0,69

13 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 7,084256 159,13
1127,32

14 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 7,302005 359,28
2623,46

15 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,0185 713,79
13,21

16 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 1,863993 693,04
1291,82

17 КБМ202-1202 Крани на гусеничному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 25 т

маш. год 0,163 794,95
129,58
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18 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 0,115 98,94
11,38

19 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 27,594 187,81
5182,43

 Разом по розділу II грн. 21470,29
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 16,092
Дизельне паливо кг 125,141
Електроенергія кВт-год 4,639
Мастильні матеріали кг 7,753
Гідравлічна рідина кг 0,654

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

20 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,0975

21 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 0,469984

22 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
14,72 кН [1,5 т]

маш. год 2,201

23 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 4,3518

24 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг

маш. год 0,115

25 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора

маш. год 29,290065

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

26 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0000078 86518,06
0,67

84226,00
0,66

595,63
  -    

1696,43
0,01

+
30 км.

27 +С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,0096 51565,97
495,03

50000,00
480,00

554,87
5,33

1011,1
9,70

+
30 км.
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28 +С111-73
варіант 1

Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,03232 51565,97
1666,61

50000,00
1616,00

554,87
17,93

1011,1
32,68

+
30 км.

29 +С111-90 Болти із шестигранною головкою, діаметр
різьби 10 мм

т 0,0001 212519,65
21,25

208000,00
20,80

352,6
0,04

4167,05
0,41

+
30 км.

30 С142-10-2 Вода м3 5,6682 42,1
238,63

42,10
238,63

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С112-104 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, ІІ
сорт

м3 0,000025 8040,19
0,20

7650,02
0,19

232,52
0,01

157,65
  -    

30 км.

32 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІІ сорт

м3 0,00192 7887,17
15,14

7500,00
14,40

232,52
0,45

154,65
0,29

+
30 км.

33 +С112-57
варіант 1

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІІ сорт

м3 0,0051712 7887,17
40,79

7500,00
38,78

232,52
1,20

154,65
0,81

+
30 км.

34 &С111-1М6
варіант 2

Драбина (скоби ходові) шт 23 201,72
4639,56

200,00
4600,00

0,22
5,06

1,5
34,50

+
30 км.

35 &С111-1М6
варіант 1

Драбина (скоби ходові) пофарбована шт 10 201,72
2017,20

200,00
2000,00

0,22
2,20

1,5
15,00

+
30 км.

36 +С111-1539 Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46 т 0,0001 107714,21
10,77

105243,28
10,52

358,89
0,04

2112,04
0,21

30 км.

37 &С111-8К9
варіант 3

Кільце залізобетонне КС15-9-П шт 3 1946,12
5838,36

1845,00
5535,00

62,96
188,88

38,16
114,48

+
30 км.

38 &С111-1М4 Кільце опорне КО-6* шт 1 321,16
321,16

305,00
305,00

13,77
13,77

2,39
2,39

+
30 км.

39 +К585521-
Л005
варіант 2

Кільця  КС10.6 -П залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 3 1128,19
3384,57

965,00
2895,00

141,07
423,21

22,12
66,36

+
30 км.
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40 +К585521-
Л005
варіант 1

Кільця  КС10.9 -П залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 5 1434,19
7170,95

1265,00
6325,00

141,07
705,35

28,12
140,60

+
30 км.

41 С111-311 Каболка т 0,0072 106925,1
769,86

104355,81
751,36

472,72
3,40

2096,57
15,10

30 км.

42 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0000025 156364,6
0,39

152980,66
0,38

317,97
  -    

3065,97
0,01

30 км.

43 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,04875 79,42
3,87

72,00
3,51

5,86
0,29

1,56
0,07

30 км.

44 +С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 4 3376,76
13507,04

3275,64
13102,56

34,91
139,64

66,21
264,84

+
30 км.

45 &С111-1М7
варіант 2

Люк чавунний каналізаційний з замком, тип
"В"

шт 1 3325,36
3325,36

3275,00
3275,00

25,61
25,61

24,75
24,75

+
30 км.

46 &С141-12-49
варіант 5

Опора ковзна для труби Д160 в футлярі
Д315, тип L,  висота 40мм 

комплект 5 1819,18
9095,90

1760,00
8800,00

23,51
117,55

35,67
178,35

???
30 км.

47 +С111-1300 Паливо моторне марки ДТ т 0,0018 45548,87
81,99

44000,00
79,20

655,75
1,18

893,12
1,61

+
30 км.

48 +С111-1300
варіант 1

Паливо моторне марки ДТ т 0,0058176 44000
255,97

44000,00
255,97

__-__
  -    

__-__
  -    

+

49 &С111-9006
варіант 3

Плита днища колодязя ПН-15 шт 1 3035,75
3035,75

2870,00
2870,00

143,15
143,15

22,6
22,60

30 км.

50 &С111-9006
варіант 4

Плита покриття колодязя ІПП-15-2-П шт 1 1985,93
1985,93

1828,00
1828,00

143,15
143,15

14,78
14,78

30 км.

51 +К585521-
Л048

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 4 1564,23
6256,92

1427,76
5711,04

105,8
423,20

30,67
122,68

+
30 км.

52 +К585521-
Л032
варіант 1

Плити покриття  1ПП10.2-П залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 4 1367,55
5470,20

1281,96
5127,84

58,78
235,12

26,81
107,24

+
30 км.
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53 +К584111-343
варіант 1

Плити покриття залізобетонні марки КО-6 шт 4 689,15
2756,60

575,64
2302,56

100
400,00

13,51
54,04

+

54 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,01475 53,11
0,78

43,30
0,64

8,77
0,13

1,04
0,01

30 км.

55 +С1425-11696-
2

Розчин азбоцементний м3 0,00456 21167,22
96,52

20000,00
91,20

752,18
3,43

415,04
1,89

30 км.

56 +С1425-11696-
2
варіант 1

Розчин азбоцементний м3 0,0143824 21167,22
304,44

20000,00
287,65

752,18
10,82

415,04
5,97

+
30 км.

57 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,0984 2603,22
256,16

1800,00
177,12

752,18
74,01

51,04
5,03

+
30 км.

58 +С1425-11681
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,232704 2603,22
605,78

1800,00
418,87

752,18
175,04

51,04
11,87

+
30 км.

59 +С111-847 Розчинник для лакофарбових матеріалів N
649

т 0,0000015 98082,62
0,15

95563,80
0,14

595,63
  -    

1923,19
0,01

30 км.

60 +С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
А, марка 1

т 0,0228 5151,61
117,46

4700,00
107,16

350,6
7,99

101,01
2,31

30 км.

61 +С1421-9835
варіант 1

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
А, марка 1

т 0,067872 5151,61
349,65

4700,00
319,00

350,6
23,80

101,01
6,85

+
30 км.

62 +С1424-11596 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5
[М50], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,1212 2754
333,78

2100,00
254,52

600
72,72

54
6,54

63 +С1424-11596
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5
[М50], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,404 2754
1112,62

2100,00
848,40

600
242,40

54
21,82

+
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64 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,624 3896,97
2431,71

3000,00
1872,00

820,56
512,03

76,41
47,68

+
30 км.

65 +С1424-11600
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 1,32512 4141,77
5488,34

3240,00
4293,39

820,56
1087,34

81,21
107,61

+
30 км.

66 +С113-2227
варіант 9

Труба ПЕ100 SDR26 Д315х12,1 (футляр) м 6,262 392,85
2460,03

385,00
2410,87

0,15
0,94

7,7
48,22

+
30 км.

67 +С113-2227
варіант 1

Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 160х9,5 м 116,958 547,89
64080,12

537,00
62806,45

0,15
17,54

10,74
1256,13

30 км.

68 +С113-2227
варіант 10

Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 Д110х6,6 м 6,161 337,77
2081,00

331,00
2039,29

0,15
0,92

6,62
40,79

+
30 км.

69 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60
мм

т 0,00000025 130647,43
0,03

127733,12
0,03

352,6
  -    

2561,71
  -    

30 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

70 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,0035 4,9416
0,02

4,9416
0,02

71 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,022 184,55
4,06

184,55
4,06

72 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,2176 186,09
40,49

186,09
40,49

73 С1999-9009 Дрова м3 0,0564 119,13
6,72

119,13
6,72

 Разом грн. 51,29 51,29

 Разом по розділу III грн. 152176,53 144165,42 5224,87 2786,23
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 4,642
Мастильні матеріали кг 7,775
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Гідравлічна рідина кг 0,872
Дрова м3 0,056
Бензин л 21,747
Дизельне паливо л 147,225

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 лютого"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
внутрішньомайданчикові мережеві підключення

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02
мережа водопроводу

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 190,69 91,45
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,3

3   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 43,58 109,92

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,7

5  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 6,76 110,56

6  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

6.1     загальновиробничих витрат люд.год 25,21 154,84

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 266,24

  Середній розряд робіт розряд 3,3

II. Будівельні машини і механізми
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7 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,9415219 389,88
367,08

8 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 1,440576 160,42
231,10

9 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 1,7464025 628,28
1097,23

10 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3

маш. год 14,96602548 477,43
7145,23

11 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С

маш. год 0,0754 47,56
3,59

12 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 0,931 88,62
82,51

13 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 1,440576 159,13
229,24

14 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 6,614035 359,28
2376,29

15 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,0962 713,79
68,67

16 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 6,087624 693,04
4218,97

17 КБМ202-1202 Крани на гусеничному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 25 т

маш. год 0,8476 794,95
673,80
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18 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 0,598 98,94
59,17

19 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 23,5683 187,81
4426,36

 Разом по розділу II грн. 20979,24
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 6,94
Дизельне паливо кг 135,429
Електроенергія кВт-год 9,963
Мастильні матеріали кг 8,189
Гідравлічна рідина кг 1,071

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

20 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,507

21 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових
труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність
1,5 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 0,791

22 КБМ270-115 Дрилі електричні (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 0,14

23 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 0,216

24 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
14,72 кН [1,5 т]

маш. год 12,38178

25 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 3,471

26 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг

маш. год 0,598

27 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора

маш. год 26,530455
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III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

28 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0000403 86518,06
3,49

84226,00
3,39

595,63
0,02

1696,43
0,08

+
30 км.

29 +С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,0192 51565,97
990,07

50000,00
960,00

554,87
10,65

1011,1
19,42

+
30 км.

30 +С111-90 Болти із шестигранною головкою, діаметр
різьби 10 мм

т 0,00052 212519,65
110,51

208000,00
108,16

352,6
0,18

4167,05
2,17

+
30 км.

31 +С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0051 212558,78
1084,05

208000,00
1060,80

390,96
1,99

4167,82
21,26

+
30 км.

32 С142-10-2 Вода м3 1,0543 42,1
44,39

42,10
44,39

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 8,2716 96,93
801,77

94,63
782,74

0,4
3,31

1,9
15,72

30 км.

34 С112-104 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, ІІ
сорт

м3 0,00013 8040,19
1,05

7650,02
0,99

232,52
0,03

157,65
0,03

30 км.

35 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІІ сорт

м3 0,007219 7887,17
56,94

7500,00
54,14

232,52
1,68

154,65
1,12

+
30 км.

36 &С111-1М6
варіант 3

Драбина пофарбована С1-3 шт 2 201,72
403,44

200,00
400,00

0,22
0,44

1,5
3,00

+
30 км.

37 +С111-1539 Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46 т 0,00052 107714,21
56,01

105243,28
54,73

358,89
0,19

2112,04
1,09

30 км.

38 &С1630-67-1 Засувка клинова фланцева чавунна, клас
герметичності "А" PN10 Ду100(коротка)
4000ЕА

шт 1 2852,48
2852,48

2788,00
2788,00

8,55
8,55

55,93
55,93

+
30 км.
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

39 &С101-555-
133
варіант 5

Засувка чавунна з зовнішньою різьбою та
муфтою ISO 1” РN10

шт 1 1659,47
1659,47

1626,00
1626,00

0,93
0,93

32,54
32,54

40 &С111-8К9
варіант 4

Кільце залізобетонне КС20-6 шт 1 2820,26
2820,26

2702,00
2702,00

62,96
62,96

55,3
55,30

+
30 км.

41 &С111-8К9
варіант 5

Кільце залізобетонне КС20-9 шт 1 3636,26
3636,26

3502,00
3502,00

62,96
62,96

71,3
71,30

+
30 км.

42 &С111-1М4 Кільце опорне КО-6* шт 2 321,16
642,32

305,00
610,00

13,77
27,54

2,39
4,78

+
30 км.

43 С1415-8016 Кільця для оглядових колодязів
водопровідних та каналізаційних мереж,
висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних
колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній
діаметр 2000 мм

м 0,93984 5615,83
5277,98

5113,09
4805,49

392,63
369,01

110,11
103,48

30 км.

44 С111-311 Каболка т 0,0144 106925,1
1539,72

104355,81
1502,72

472,72
6,81

2096,57
30,19

30 км.

45 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,000013 156364,6
2,03

152980,66
1,99

317,97
  -    

3065,97
0,04

30 км.

46 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,2535 79,42
20,13

72,00
18,25

5,86
1,49

1,56
0,39

30 км.

47 &С1630-64-2 Коліно чавунне фланцеве 90град з упором
Ду 100 під ПГ

шт 1 1511,51
1511,51

1470,00
1470,00

11,87
11,87

29,64
29,64

+
30 км.

48 &С111-1М7
варіант 2

Люк чавунний каналізаційний з замком, тип
"В"

шт 2 3325,36
6650,72

3275,00
6550,00

25,61
51,22

24,75
49,50

+
30 км.

49 +С111-962 Мастило, солідол жировий "Ж" т 0,0013542 133424,36
180,68

130203,12
176,32

605,08
0,82

2616,16
3,54

+
30 км.

50 &С141-12-49
варіант 4

Опора ковзна для труби д32 в футлярі O110,
тип BR, висота 15мм

комплект 26 340,18
8844,68

310,00
8060,00

23,51
611,26

6,67
173,42

+
30 км.
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51 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 0,27878 510
142,18

200,00
55,76

300
83,63

10
2,79

52 +С111-1300 Паливо моторне марки ДТ т 0,0036 45548,87
163,98

44000,00
158,40

655,75
2,36

893,12
3,22

+
30 км.

53 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 0,12 198,48
23,82

194,19
23,30

0,4
0,05

3,89
0,47

30 км.

54 &С111-9006
варіант 5

Плита днища колодязя ПН-20 шт 1 3035,75
3035,75

2870,00
2870,00

143,15
143,15

22,6
22,60

???
30 км.

55 &С111-9006
варіант 6

Плита покриття колодязя 3ПП-20-2,2 шт 1 1985,93
1985,93

1828,00
1828,00

143,15
143,15

14,78
14,78

???
30 км.

56 С1415-7976 Плити покриттів, перекриттів та днищ круглі
із бетону В22,5, діаметр до 2,5 м, маса до 5 т

м3 0,418176 8151,45
3408,74

7403,84
3096,11

587,78
245,80

159,83
66,83

30 км.

57 +С1630-3
варіант 1

Пожежний гідрант Ду100 шт 1 13233,71
13233,71

12910,00
12910,00

64,23
64,23

259,48
259,48

+
30 км.

58 +С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0196908 41525,83
817,68

40359,00
794,70

352,6
6,94

814,23
16,04

30 км.

59 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,0767 53,11
4,07

43,30
3,32

8,77
0,67

1,04
0,08

30 км.

60 +С1425-11696-
2

Розчин азбоцементний м3 0,032352 21167,22
684,80

20000,00
647,04

752,18
24,33

415,04
13,43

30 км.

61 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,34253 2603,22
891,68

1800,00
616,55

752,18
257,64

51,04
17,49

+
30 км.

62 +С111-847 Розчинник для лакофарбових матеріалів N
649

т 0,0000078 98082,62
0,77

95563,80
0,75

595,63
  -    

1923,19
0,02

30 км.
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63 +С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
А, марка 1

т 0,0456 5151,61
234,91

4700,00
214,32

350,6
15,99

101,01
4,60

30 км.

64 +С1424-11596 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5
[М50], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,2424 2754
667,57

2100,00
509,04

600
145,44

54
13,09

65 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 2,458176 3896,97
9579,44

3000,00
7374,53

820,56
2017,08

76,41
187,83

+
30 км.

66 +С113-2227
варіант 8

Труба ПЕ100 SDR17 д110х6,6 (футляр) м 36,966 163,35
6038,40

160,00
5914,56

0,15
5,54

3,2
118,30

30 км.

67 +С113-2227
варіант 7

Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 д32х2.0 м 116,857 73,59
8599,51

72,00
8413,70

0,15
17,53

1,44
168,28

30 км.

68 С130-969
варіант 1

Флануць сталевий PN10 Ду100 шт 2 355,45
710,90

347,10
694,20

1,38
2,76

6,97
13,94

????
30 км.

69 &С101-555-
133
варіант 4

Хомут врізний фланцевий 100х1" шт 1 165,27
165,27

162,00
162,00

0,03
0,03

3,24
3,24

30 км.

70 &С113-99-1 Хрест чавунний фланцевий PN10 Ду 100х100 10шт 0,1 6138,58
613,86

6000,00
600,00

18,22
1,82

120,36
12,04

30 км.

71 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60
мм

т 0,0000013 130647,43
0,17

127733,12
0,17

352,6
  -    

2561,71
  -    

30 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

72 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,6304 0,14062
0,09

0,14062
0,09

73 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,1238 184,55
22,85

184,55
22,85
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74 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,1736 186,09
32,30

186,09
32,30

75 С1999-9009 Дрова м3 0,0259 119,13
3,09

119,13
3,09

 Разом грн. 58,33 58,33

 Разом по розділу III грн. 90251,43 84226,89 4412,05 1612,49
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 10,593
Мастильні матеріали кг 8,313
Гідравлічна рідина кг 1,244
Дрова м3 0,026
Бензин л 9,378
Дизельне паливо л 159,328

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 лютого"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»
благоустрій та озеленення території

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
благоустрій

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2248,81 83,55
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 2,5

3   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 18,81 110,45

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,7

5  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

5.1     загальновиробничих витрат люд.год 213,62 154,89

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 2481,24

  Середній розряд робіт розряд 2,5

II. Будівельні машини і механізми

6 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]

маш. год 2,1514 1110,29
2388,68
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7 КБМ212-203 Автогрейдери середнього типу, потужність
121 кВт [165 к.с.]

маш. год 0,32364 1418,15
458,97

8 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,173228 389,88
67,54

9 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,1364 568,2
77,50

10 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 0,1674 985,03
164,89

11 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим
двигуном легкі, маса до 100 кг

маш. год 0,613256 80,23
49,20

12 КБМ206-248 Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3

маш. год 0,731724 827,03
605,16

13 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 7,75372 88,62
687,13

14 КБМ212-701 Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т маш. год 0,20212 60,04
12,14

15 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 8 т

маш. год 0,25792 496,73
128,12

16 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 13 т

маш. год 1,72236 622,23
1071,70

17 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,029808 693,04
20,66

18 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,89776 850,65
763,68

19 КБМ203-853 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 4 т

маш. год 0,34844 1053,56
367,10
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20 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 0,6324 131,37
83,08

21 КБМ211-901-1 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л
(працює від пересувної електростанції) 

маш. год 4,77276 99,51
474,94

22 КБМ207-316 Скрепери причіпні [з гусеничним трактором],
місткість ковша 3,0 м3

маш. год 0,11904 632,24
75,26

23 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність
79 кВт [108 к.с.]

маш. год 0,12896 693,69
89,46

24 КБМ201-410 Трактори на пневмоколісному ходу,
потужність 59 кВт [80 к.с.]

маш. год 2,235944 585,96
1310,17

 Разом по розділу II грн. 8895,38
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 17,977
Дизельне паливо кг 67,238
Електроенергія кВт-год 9,83
Мастильні матеріали кг 4,761
Гідравлічна рідина кг 1,121

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

25 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 8,06

26 КБМ270-199 Каток причіпний кільчастий маш. год 0,230464

27 КБМ270-90 Пилка дискова електрична (працює від
пересувної електростанції) 

маш. год 15,50744

28 КБМ209-1400 Розпушувачі причіпні [без трактора] маш. год 0,00992

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти
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29 &С1-5-40Д-511 Армованна сіткаO4 ВрІ100х100мм. м2 136,4 121,06
16512,58

115,00
15686,00

3,69
503,32

2,37
323,26

30 км.

30 С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,000053 18800,1
1,00

17822,98
0,94

608,49
0,03

368,63
0,03

30 км.

31 +С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,02604 6964,09
181,34

6800,00
177,07

27,54
0,72

136,55
3,55

+
30 км.

32 С142-10-2 Вода м3 14,67 42,1
617,61

42,10
617,61

__-__
  -    

__-__
  -    

33 +С112-138 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-
3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV
сорт

м3 0,0124 6867,17
85,15

6500,00
80,60

232,52
2,88

134,65
1,67

+
30 км.

34 +С1429-110 Земля рослинна м3 886,4 743,03
658621,79

333,58
295685,31

394,88
350021,63

14,57
12914,85

+
30 км.

35 &С111-1776-
П12

Круг відрізний алмазний, діам. 230 мм шт 1,984 135,72
269,27

133,00
263,87

0,06
0,12

2,66
5,28

30 км.

36 +С111-595 Мастика бітумно-латексна покрівельна т 0,0248 55647,25
1380,05

54078,68
1341,15

477,45
11,84

1091,12
27,06

+
30 км.

37 +С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 0,3844 510
196,04

200,00
76,88

300
115,32

10
3,84

+

38 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 12,921 510
6589,71

200,00
2584,20

300
3876,30

10
129,21

39 +С1426-11789
варіант 1

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 50
мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200]

м2 129,828 544,19
70651,10

480,00
62317,44

53,52
6948,39

10,67
1385,27

30 км.

40 &С111-311-П
варіант 1

Плитки тактильні 300х300 мм шт 48 490,09
23524,32

480,00
23040,00

0,48
23,04

9,61
461,28

30 км.

41 &С1416-86844
варіант 1

Поребрики бетонні БР100.20.8 м 103 177,84
18317,52

172,00
17716,00

2,35
242,05

3,49
359,47

30 км.
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42 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

т 0,7564 4998
3780,49

4700,00
3555,08

200
151,28

98
74,13

+

43 +С111-1305
варіант 1

Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

т 0,1442 4998
720,71

4700,00
677,74

200
28,84

98
14,13

+

44 +С1425-11686 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М10

м3 0,00216 2742,11
5,92

1936,16
4,18

752,18
1,62

53,77
0,12

30 км.

45 +С1429-117 Суміш насіння газонних трав ц 0,4432 29971,59
13283,41

29352,43
13009,00

31,48
13,95

587,68
260,46

30 км.

46 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 5,253 3896,97
20470,78

3000,00
15759,00

820,56
4310,40

76,41
401,38

+
30 км.

47 +С1424-11610 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5
[М100], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 12,648 3075,87
38903,60

2195,00
27762,36

820,56
10378,44

60,31
762,80

30 км.

48 +С1421-9452 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М1000 і більше

м3 1,86 931,26
1732,14

513,00
954,18

400
744,00

18,26
33,96

49 +С1421-9454 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М1000 і більше

м3 15,624 816
12749,18

400,00
6249,60

400
6249,60

16
249,98

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

50 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 9,2464 2,45529
22,70

2,45529
22,70

51 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0806 184,55
14,87

184,55
14,87

 Разом грн. 37,57 37,57

 Разом по розділу III грн. 888631,28 487595,78 383623,77 17411,73



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 6 - 74_КД_ПВРЛК_07-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 19,077
Мастильні матеріали кг 4,841
Гідравлічна рідина кг 1,121
Бензин л 24,293
Дизельне паливо л 79,103

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 лютого"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ПВРОБ_01-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-01
підготовчі роботи

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2085,41 91,03
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,2

3   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 604,54 97,89

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 3,8

5  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 61,01 110,56

6  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

6.1     загальновиробничих витрат люд.год 330,11 154,90

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 3081,07

  Середній розряд робіт розряд 3,2

II. Будівельні машини і механізми



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ПВРОБ_01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

7 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 2,88192 628,28
1810,65

8 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5
м3

маш. год 7,754166 692,21
5367,51

9 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 479,29932 359,28
172202,66

10 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 3,8078 104,59
398,26

11 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 2,88192 693,04
1997,29

12 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від
пересувних компресорних станцій

маш. год 1031,72736 6,07
6262,59

13 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 212,5732 205,43
43668,91

 Разом по розділу II грн. 231707,87
      в тому числі енергоносії:
Дизельне паливо кг 1796,988
Електроенергія кВт-год 1,599
Стиснене повітря м3 71498,706
Мастильні матеріали кг 81,806
Гідравлічна рідина кг 1,237

Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин

Електроенергія кВт-год 1,599
Стиснене повітря м3 71498,706
Мастильні матеріали кг 81,806
Гідравлічна рідина кг 1,237
Дизельне паливо л 2114,104

Довідкові дані



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 3 - 74_КД_ПВРОБ_01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
Будівельне сміття т 7,2364

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 лютого"  2024 р.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 1 - 74_КД_ПВРОБ_02-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 36677,83 94,68
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,6

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 7006,02 93,29
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,4

5  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год 350 134,15

6   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 2329,72 121,17

7  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 5,3

8  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 289,22 110,56

9  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 5122,24 154,90

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 51775,03



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 2 - 74_КД_ПВРОБ_02-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Середній розряд робіт розряд 3,6

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 2,2386 552,62
1237,10

11 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]

маш. год 2,20168 1110,29
2444,50

12 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 14,8412 315,02
4675,27

13 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 98,2486692 389,88
38305,19

14 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 8,66085022 568,2
4921,10

15 КБМ210-1207 Агрегати електронасосні з регулюванням
подачі вручну для будівельних розчинів,
подача 2 м3/год, напір 150 м

маш. год 51,190601 21,32
1091,38

16 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з
бензиновим двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 0,14736656 344,51
50,77

17 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт

маш. год 29,9013 162,4
4855,97

18 КБМ211-811 Бетонозмішувачі примусової дії пересувні,
місткість 250 л

маш. год 50,169484 127,39
6391,09

19 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 106,42856 628,28
66866,94

20 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 260,571202 831,27
216605,02
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21 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 64,3691 17,35
1116,80

22 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 0,08 5,45
0,44

23 КБМ206-246 Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3

маш. год 37,0235418 518,21
19185,97

24 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 30,8311952 359,28
11077,03

25 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 0,417375 415,04
173,23

26 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 43,9227 54,1
2376,22

27 КБМ212-711 Котки дорожні причіпні на пневмоколісному
ходу, маса 25 т

маш. год 2,85848 144,92
414,25

28 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 20,9908 713,79
14983,02

29 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т

маш. год 0,0964257 678,5
65,42

30 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 874,5082538 693,04
606069,20

31 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі,
глибина буріння 3,5 м

маш. год 0,42 819,23
344,08

32 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 442,2396 6,45
2852,45
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33 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

маш. год 0,0039312 412,63
1,62

34 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 4,873902 171,34
835,09

35 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 31,456 155,65
4896,13

36 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 17,58318864 131,37
2309,90

37 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 180,597533 94,34
17037,57

38 КБМ211-902 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л маш. год 0,517397 113,39
58,67

39 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 46,2855096 102,17
4728,99

40 КБМ201-412 Трактори на пневмоколісному ходу,
потужність 176 кВт [240 к.с.]

маш. год 2,85848 1571,65
4492,53

41 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 720,5759 40,45
29147,30

42 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]

маш. год 13,83 15,71
217,27

43 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для
індукційного нагрівання струмами частотою
50 Гц

маш. год 49,44 112,25
5549,64

44 КБМ233-350 Шинотрубозгин з моторним приводом маш. год 0,37 111,38
41,21

45 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 1007,748 187,81
189265,15
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 Разом по розділу II грн. 1264683,51
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 353,573
Дизельне паливо кг 8344,434
Електроенергія кВт-год 6077,63
Мастильні матеріали кг 552,603
Гідравлічна рідина кг 150,507

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

46 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 2,7983134

47 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 595,214106

48 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 317,34044

49 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 278,090873

50 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до
100 т

маш. год 68,7456

51 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 243,8406424

52 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 20,357055

53 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26
кН [1,25 т]

маш. год 0,11

54 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62
кН [2 т]

маш. год 277,57625

55 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39
кН [3,2 т]

маш. год 0,5328

56 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]

маш. год 29,48648
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57 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
14,72 кН [1,5 т]

маш. год 246,478102

58 КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні маш. год 312,695016

59 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,138

60 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 421,7848

61 КБМ270-224 Пальник газопламеневий маш. год 135,42049

62 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 426,86

63 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 0,0371952

64 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 37,90176

65 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 52,334

66 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 2,031666

67 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора

маш. год 123,939375

68 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 3,5373198

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

69 &С111-РО-2
варіант 34

DEN-рейка м 0,5 129,57
64,79

127,00
63,50

0,03
0,02

2,54
1,27

30 км.

70 &С1110-15-У
варіант 15

M6x10 Гвинт квадратного підголівника,
оцинкована сталь

шт 363 3,28
1190,64

3,20
1161,60

0,02
7,26

0,06
21,78

71 +С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 517,55051 43,62
22575,55

42,00
21737,12

0,76
393,34

0,86
445,09

30 км.
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72 +С111-1623 Ґрунтовки олійні, готові до застосування т 0,27081545 109450,81
29640,97

106780,00
28917,67

524,72
142,10

2146,09
581,20

+
30 км.

73 &С111-15-22
варіант 11

Ізоляція для трубопроводів Д20 м 5,1 33
168,30

32,00
163,20

0,35
1,79

0,65
3,31

+
30 км.

74 &С111-15-22
варіант 10

Ізоляція для трубопроводів Д25 м 5,1 42,18
215,12

41,00
209,10

0,35
1,79

0,83
4,23

+
30 км.

75 &С111-15-22
варіант 8

Ізоляція для трубопроводів Д32 м 10,2 47,28
482,26

46,00
469,20

0,35
3,57

0,93
9,49

+
30 км.

76 С111-9 Азбест хризолітовий, марка К-6-30 т 0,157336 4610,87
725,46

4043,01
636,11

477,45
75,12

90,41
14,23

30 км.

77 +С111-27 Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм

т 0,10172785 213683,72
21737,59

209000,00
21261,12

493,84
50,24

4189,88
426,23

+
30 км.

78 +С1550-27 Акрилова шпаклівка Ceresit  СT 95 для
внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм

кг 4063,788 128,34
521546,55

125,58
510330,50

0,24
975,31

2,52
10240,74

+
30 км.

79 С1113-5 Амоній сірчанокислий [сульфат амонію]
очищений

т 0,0001126 16090,51
1,81

15297,56
1,72

477,45
0,05

315,5
0,04

30 км.

80 &С11-911-5
варіант 11

Анемостат витяжний Д125 шт 23 173,72
3995,56

170,00
3910,00

0,31
7,13

3,41
78,43

+
30 км.

81 &С1-ПР56-37
варіант 1

Анкер розпірний типу хілті M10 шт 8 39,65
317,20

34,10
272,80

4,77
38,16

0,78
6,24

+

82 &С111-196-3-
Э
варіант 1

Анкер-клин потолочный 6x40 метал. шт 1914 6,12
11713,68

5,70
10909,80

0,3
574,20

0,12
229,68

+
30 км.

83 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами
та гайками або без них], такі, що
поставляються окремо

т 0,011 67217,81
739,40

65624,43
721,87

275,38
3,03

1318
14,50

30 км.
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84 &С111-1846-
В1

Анкерні кріплення т 0,0038302 60242,75
230,74

58760,00
225,06

301,52
1,15

1181,23
4,53

30 км.

85 &С1-ПР2-26
варіант 3

Арматура кріплення кг 5 90,07
450,35

88,00
440,00

0,3
1,50

1,77
8,85

86 &С1-5-40Д-511 Армованна сіткаO4 ВрІ100х100мм. м2 1310,628 121,06
158664,63

115,00
150722,22

3,69
4836,22

2,37
3106,19

30 км.

87 &С1-5-40Д-511
варіант 2

Армованна сіткаO4 ВрІ100х100мм. м2 1414,105 121,06
171191,55

115,00
162622,08

3,69
5218,05

2,37
3351,42

88 +С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,0002604 102250,23
26,63

91500,00
23,83

8745,32
2,28

2004,91
0,52

+
30 км.

89 +С1113-3 Ацетон технічний, І сорт т 0,0284052 94048,44
2671,46

91500,00
2599,08

704,35
20,01

1844,09
52,37

+
30 км.

90 С111-384-1 Білило густотерте цинкове т 0,00033584 133710,68
44,91

130564,18
43,85

524,72
0,18

2621,78
0,88

30 км.

91 С111-383 Білило густотерте цинкове МА-011-0 т 0,00002 140463,56
2,81

137184,65
2,74

524,72
0,01

2754,19
0,06

30 км.

92 +С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,0035211 140463,56
494,59

137184,65
483,04

524,72
1,85

2754,19
9,70

30 км.

93 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,1115 125,24
13,96

122,67
13,68

0,11
0,01

2,46
0,27

30 км.

94 +С111-74 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 т 0,0259065 51565,97
1335,89

50000,00
1295,33

554,87
14,37

1011,1
26,19

+
30 км.

95 +С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,5331285 51565,97
27491,29

50000,00
26656,43

554,87
295,82

1011,1
539,04

+
30 км.

96 &С111-Г01
варіант 4

Бак запасу води ємністю 0,75 м3 шт. 4 3056,8
12227,20

2973,00
11892,00

23,86
95,44

59,94
239,76

+
30 км.
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97 +С111-1600 Бензин розчинник т 0,0777195 41344,85
3213,30

40000,00
3108,78

534,17
41,52

810,68
63,00

+
30 км.

98 &С111-741-11-
Р
варіант 6

Блок дверний ДГ-01 (ДГ-01л) (внутрішні,
металопластикові) 810х2100

шт 18 9127,55
164295,90

8932,00
160776,00

16,58
298,44

178,97
3221,46

+

99 &С111-741-11-
Р
варіант 2

Блок дверний ДГ-02, ДГ-02л (внутрішні,
металопластикові) 910х2100

шт 8 10012,91
80103,28

9800,00
78400,00

16,58
132,64

196,33
1570,64

+

100 &С111-741-11-
Р
варіант 7

Блок дверний ДЗ-01 (зовнішні, захисні
підсилені) 1300х2100

шт 2 17183,51
34367,02

16830,00
33660,00

16,58
33,16

336,93
673,86

+

101 &С111-741-11-
Р
варіант 5

Блок дверний ДМ-01, ДМ-01л (протипожежні
ЕІ30) 910х2100

шт 2 12014,15
24028,30

11762,00
23524,00

16,58
33,16

235,57
471,14

+

102 &С111-741-11-
Р
варіант 8

Блок дверний ДМ-02л (внутрішні металеві
глухі) 1010х2100

шт 8 12766,91
102135,28

12500,00
100000,00

16,58
132,64

250,33
2002,64

+

103 &С111-741-11-
Р
варіант 3

Блок дверний ДМП-01, ДМП-01л
(протипожежні ЕІ30) 910х2100

шт 4 12014,15
48056,60

11762,00
47048,00

16,58
66,32

235,57
942,28

+

104 &С111-741-11-
Р
варіант 10

Блок дверний ДМП-02, ДМП-01л
(протипожежні ЕІ30) 1010х2100

шт 1 12766,91
12766,91

12500,00
12500,00

16,58
16,58

250,33
250,33

+

105 &С111-741-11-
Р
варіант 4

Блок дверний ДМП-03 (протипожежні ЕІ60)
910х2100

шт 1 12256,91
12256,91

12000,00
12000,00

16,58
16,58

240,33
240,33

+

106 &С111-741-11-
Р
варіант 11

Блок дверний ДМП-04, ДМП-04л
(протипожежні ЕІ60) 1300х2100

шт 9 17183,51
154651,59

16830,00
151470,00

16,58
149,22

336,93
3032,37

+

107 С130-1103 Блочки шт 52 7,48
388,96

7,25
377,00

0,08
4,16

0,15
7,80

30 км.
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108 +С111-1846 Болти анкерні т 0,077 212467,55
16360,00

208000,00
16016,00

301,52
23,22

4166,03
320,78

+
30 км.

109 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,2596751 212470,32
55173,25

208000,00
54012,42

304,24
79,00

4166,08
1081,83

+
30 км.

110 +С130-38 Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм т 0,00002 212558,78
4,25

208000,00
4,16

390,96
0,01

4167,82
0,08

+
30 км.

111 +С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,0055 212558,78
1169,07

208000,00
1144,00

390,96
2,15

4167,82
22,92

+
30 км.

112 +С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0369012 212558,78
7843,67

208000,00
7675,45

390,96
14,43

4167,82
153,79

+
30 км.

113 +С1113-101 Борошно андезитове кислототривке, марка А т 0,428139 51496,64
22047,72

50000,00
21406,95

486,9
208,46

1009,74
432,31

+
30 км.

114 +С112-173 Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,
75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІІ сорт

м3 0,097606 8726,63
851,77

8323,00
812,37

232,52
22,70

171,11
16,70

+
30 км.

115 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт

м3 0,9216 8726,55
8042,39

8322,92
7670,40

232,52
214,29

171,11
157,70

30 км.

116 +С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,520176 6964,09
3622,55

6800,00
3537,20

27,54
14,33

136,55
71,02

+
30 км.

117 &С1110-15-У
варіант 11

Відгалуджувач горизонтальний унів., сталь
оцинк. за методом Сендзиміра DL, 50x300

шт 2 273,56
547,12

268,00
536,00

0,2
0,40

5,36
10,72

118 С1546-7 Вазелін технічний т 0,00075 116273,6
87,21

113450,10
85,09

543,63
0,41

2279,87
1,71

+
30 км.

119 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,6920934 3425,21
2370,57

2885,33
1996,92

472,72
327,17

67,16
46,48

30 км.

120 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,000034 12591,58
0,43

11853,06
0,40

491,63
0,02

246,89
0,01

30 км.
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121 С1630-23
варіант 1

Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа
[10 кгс/см2], діаметр 19 мм

шт 8 1196,49
9571,92

1170,97
9367,76

2,06
16,48

23,46
187,68

30 км.

122 &С1633-50-
143
варіант 17

Вентиляційна решітка регульована
100х100(h)

шт 2 221,82
443,64

217,00
434,00

0,47
0,94

4,35
8,70

+
30 км.

123 &С1633-50-
143
варіант 18

Вентиляційна решітка регульована
150х100(h)

шт 2 239,16
478,32

234,00
468,00

0,47
0,94

4,69
9,38

+
30 км.

124 &С1633-50-
143
варіант 19

Вентиляційна решітка регульована
150х150(h)

шт 6 283,02
1698,12

277,00
1662,00

0,47
2,82

5,55
33,30

+
30 км.

125 &С1633-50-
143
варіант 20

Вентиляційна решітка регульована
200х100(h)

шт 1 253,44
253,44

248,00
248,00

0,47
0,47

4,97
4,97

+
30 км.

126 &С1633-50-
143
варіант 21

Вентиляційна решітка регульована
200х150(h)

шт 2 334,02
668,04

327,00
654,00

0,47
0,94

6,55
13,10

+
30 км.

127 &С1633-50-
143
варіант 22

Вентиляційна решітка регульована
400х100(h)

шт 1 329,94
329,94

323,00
323,00

0,47
0,47

6,47
6,47

+
30 км.

128 &С1633-50-
143
варіант 23

Вентиляційна решітка регульована
400х150(h)

шт 6 531,9
3191,40

521,00
3126,00

0,47
2,82

10,43
62,58

+
30 км.

129 &С1633-50-
143
варіант 24

Вентиляційна решітка регульована 500х200
(h)

шт 48 671,64
32238,72

658,00
31584,00

0,47
22,56

13,17
632,16

+
30 км.

130 &С1633-50-
143
варіант 25

Вентиляційна решітка регульована 500х250
(h)

шт 3 900,12
2700,36

882,00
2646,00

0,47
1,41

17,65
52,95

30 км.
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131 &С1633-50-
143
варіант 26

Вентиляційна решітка регульована 600х200
(h)

шт 6 933,78
5602,68

915,00
5490,00

0,47
2,82

18,31
109,86

30 км.

132 &С1633-50-
143
варіант 27

Вентиляційна решітка регульована 700х200
(h)

шт 6 1005,18
6031,08

985,00
5910,00

0,47
2,82

19,71
118,26

30 км.

133 &С1633-50-
143
варіант 28

Вентиляційна решітка регульована 700х300
(h)

шт 4 1183,68
4734,72

1160,00
4640,00

0,47
1,88

23,21
92,84

30 км.

134 &С110-85-В1
варіант 19

Вимикач накладного монтажу двоклавішний
220В, 10А, ІР20

шт. 16 130,59
2089,44

128,00
2048,00

0,03
0,48

2,56
40,96

30 км.

135 &С110-85-В1
варіант 21

Вимикач накладного монтажу двоклавішний
220В, 10А, ІР44

шт. 1 131,61
131,61

129,00
129,00

0,03
0,03

2,58
2,58

30 км.

136 &С110-85-В1
варіант 22

Вимикач накладного монтажу двоклавішний
прохідний 220В, 10А, ІР20

шт. 10 171,39
1713,90

168,00
1680,00

0,03
0,30

3,36
33,60

30 км.

137 &С110-85-В1
варіант 18

Вимикач накладного монтажу
одноклавішний 220В, 10А, ІР20

шт. 22 114,27
2513,94

112,00
2464,00

0,03
0,66

2,24
49,28

30 км.

138 &С110-85-В1
варіант 20

Вимикач накладного монтажу
одноклавішний 220В, 10А, ІР44

шт. 14 146,91
2056,74

144,00
2016,00

0,03
0,42

2,88
40,32

30 км.

139 &С110-85-В1
варіант 23

Вимикач накладного монтажу
одноклавішний прохідний 220В, 10А, ІР20

шт. 25 138,75
3468,75

136,00
3400,00

0,03
0,75

2,72
68,00

30 км.

140 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 113,71648 130,68
14860,47

127,72
14523,87

0,4
45,49

2,56
291,11

30 км.

141 &С11-911-5
варіант 32

Витяжний вентилятор L=1050м3/год,
Р=260Па, N=164Вт, 1х230В

шт 1 8971,22
8971,22

8790,00
8790,00

5,31
5,31

175,91
175,91

142 &С11-911-5
варіант 35

Витяжний вентилятор L=150м3/год,
Р=180Па, N=25Вт, 1х230В

шт 1 1912,82
1912,82

1870,00
1870,00

5,31
5,31

37,51
37,51
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143 &С11-911-5
варіант 28

Витяжний вентилятор L=160м3/год,
Р=180Па, N=25Вт, 1х230В

шт 1 1586,42
1586,42

1550,00
1550,00

5,31
5,31

31,11
31,11

144 &С11-911-5
варіант 25

Витяжний вентилятор L=35м3/год, Р=180Па,
N=15Вт, 1х230В

шт 1 1331,42
1331,42

1300,00
1300,00

5,31
5,31

26,11
26,11

145 &С11-911-5
варіант 31

Витяжний вентилятор L=80м3/год, Р=210Па,
N=25Вт, 1х230В

шт 1 940,76
940,76

917,00
917,00

5,31
5,31

18,45
18,45

146 С142-10-2 Вода м3 136,8387 42,1
5760,91

42,10
5760,91

__-__
  -    

__-__
  -    

147 &С111-15-В2
варіант 31

Водорозетка Д15 шт 50 219,85
10992,50

215,00
10750,00

0,54
27,00

4,31
215,50

+

148 С1545-19 Втулка В17 100шт 2,44 22,28
54,36

21,82
53,24

0,02
0,05

0,44
1,07

30 км.

149 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,091027 6749,8
614,41

6140,00
558,91

477,45
43,46

132,35
12,04

+
30 км.

150 &С1110-15-У
варіант 19

Гайка кузовна М8 з оцинкованої сталі шт 192 3,18
610,56

3,10
595,20

0,02
3,84

0,06
11,52

151 &С1110-15-У
варіант 16

Гайка проти відкручування з оцинкованої
сталі М6

шт 363 1,75
635,25

1,70
617,10

0,02
7,26

0,03
10,89

152 +С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А500С

т 198 32053,89
6346670,22

31150,00
6167700,00

275,38
54525,24

628,51
124444,98

+
30 км.

153 +С124-3
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А500, діаметр 10 мм

т 0,149877 32053,89
4804,14

31150,00
4668,67

275,38
41,27

628,51
94,20

+
30 км.

154 +С111-1849 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,00217484 238568,67
518,85

233589,33
508,02

301,52
0,66

4677,82
10,17

30 км.

155 &С111-3Г-1 Георешітка з кріпленням м2 2138,17 144,26
308452,40

140,00
299343,80

1,43
3057,58

2,83
6051,02

+
30 км.
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156 &С111-859П3
варіант 1

Геотекстиль м2 1965,205 63,62
125026,34

60,00
117912,30

2,37
4657,54

1,25
2456,50

30 км.

157 &С11-911-5
варіант 16

Гнучка вставка круглого перерізу Д350 шт 4 844,88
3379,52

828,00
3312,00

0,31
1,24

16,57
66,28

158 &С11-911-5
варіант 17

Гнучка вставка прямокутного перерізу ВВГ
318х265

шт 4 928,52
3714,08

910,00
3640,00

0,31
1,24

18,21
72,84

159 &С11-911-5
варіант 26

Гнучки вставки Д100 шт 2 108,44
216,88

106,00
212,00

0,31
0,62

2,13
4,26

160 &С11-911-5
варіант 29

Гнучки вставки Д125 шт 6 168,62
1011,72

165,00
990,00

0,31
1,86

3,31
19,86

161 &С11-911-5
варіант 33

Гнучки вставки Д315 шт 2 377,72
755,44

370,00
740,00

0,31
0,62

7,41
14,82

162 +С1630-63
варіант 1

Головки для пожежних рукавів з'єднувальні
напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2],
діаметр  19 мм

шт 8 97,04
776,32

95,00
760,00

0,14
1,12

1,9
15,20

+
30 км.

163 &С111-15-22
варіант 18

Гофра для труб Д20 м 102 11,58
1181,16

11,00
1122,00

0,35
35,70

0,23
23,46

+
30 км.

164 &С111-15-22
варіант 17

Гофра для труб Д25 м 45,9 12,6
578,34

12,00
550,80

0,35
16,07

0,25
11,47

+
30 км.

165 &С111-15-22
варіант 16

Гофра для труб Д32 м 15,3 14,64
223,99

14,00
214,20

0,35
5,36

0,29
4,43

+
30 км.

166 +С111-1616 Графіт подрібнений т 1,02109183 27177,61
27750,84

26120,00
26670,92

524,72
535,79

532,89
544,13

+
30 км.

167 +С111-2016-2
варіант 1

Грунтовка адгезійна з кварцевим
наповнювачем

л 24,548 57,79
1418,63

56,00
1374,69

0,66
16,20

1,13
27,74

+
30 км.

168 С1541-10 Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330
мм

т 0,0048 295292,38
1417,40

289100,90
1387,68

401,43
1,93

5790,05
27,79

30 км.
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169 +С111-1626 Дисперсія полівінілацетатна
непластифікована, марка Д50Н

кг 2776,3455 153,61
426474,43

150,00
416451,83

0,6
1665,81

3,01
8356,79

+
30 км.

170 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ
сорт

м3 9,2904 7887,17
73274,96

7500,00
69678,00

232,52
2160,20

154,65
1436,76

+
30 км.

171 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт

м3 23,6456336 7887,17
186497,13

7500,00
177342,25

232,52
5498,08

154,65
3656,80

+
30 км.

172 +С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,0005451 69640,89
37,96

68000,00
37,07

275,38
0,15

1365,51
0,74

+
30 км.

173 +С111-801 Дріт мідний круглий електротехнічний ММ
[м'який], діаметр 1-3 мм та вище

т 0,00299002 711220,89
2126,56

697000,00
2084,04

275,38
0,82

13945,51
41,70

+
30 км.

174 +С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм

т 0,0000907 40455,63
3,67

39387,00
3,57

275,38
0,02

793,25
0,08

+
30 км.

175 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,7099868 40455,63
28722,96

39387,00
27964,25

275,38
195,52

793,25
563,19

+
30 км.

176 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,038284 40455,63
1548,80

39387,00
1507,89

275,38
10,54

793,25
30,37

+
30 км.

177 +С111-818-1
варіант 1

Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,069678 40455,63
2818,87

39387,00
2744,41

275,38
19,19

793,25
55,27

+
30 км.

178 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,0771336 40455,63
3120,49

39387,00
3038,06

275,38
21,24

793,25
61,19

+
30 км.

179 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,042 37367,29
1569,43

36285,53
1523,99

349,07
14,66

732,69
30,78

30 км.

180 С111-1608 Дрантя кг 159,9834 12,11
1937,40

11,10
1775,82

0,77
123,19

0,24
38,39

30 км.

181 &С111-859П3
варіант 2

Дренажний шар по типу "DELFA-GEO-
DRAIN"

м2 551,1 269,66
148609,63

262,00
144388,20

2,37
1306,11

5,29
2915,32

+
30 км.
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182 &С111-859П3
варіант 3

Дренажний шар по типу "DELFA-GEO-
DRAIN"

м2 1414,105 269,66
381327,55

262,00
370495,51

2,37
3351,43

5,29
7480,61

+

183 &С1633-50-
143
варіант 5

Дросель-клапан 100х100 шт 2 459,48
918,96

450,00
900,00

0,47
0,94

9,01
18,02

+
30 км.

184 &С1633-50-
143
варіант 6

Дросель-клапан 150х150 шт 5 561,48
2807,40

550,00
2750,00

0,47
2,35

11,01
55,05

30 км.

185 &С1633-50-
143
варіант 7

Дросель-клапан 200х200 шт 4 629,82
2519,28

617,00
2468,00

0,47
1,88

12,35
49,40

30 км.

186 &С1633-50-
143
варіант 37

Дросель-клапан 250х200 шт 1 682,86
682,86

669,00
669,00

0,47
0,47

13,39
13,39

???
30 км.

187 &С1633-50-
143
варіант 9

Дросель-клапан 300х200 шт 19 612,48
11637,12

600,00
11400,00

0,47
8,93

12,01
228,19

+
30 км.

188 &С1633-50-
143
варіант 10

Дросель-клапан 300х300 шт 1 826,68
826,68

810,00
810,00

0,47
0,47

16,21
16,21

30 км.

189 &С1633-50-
143
варіант 11

Дросель-клапан 350х350 шт 2 734,88
1469,76

720,00
1440,00

0,47
0,94

14,41
28,82

+
30 км.

190 &С1633-50-
143
варіант 12

Дросель-клапан 400х200 шт 4 714,48
2857,92

700,00
2800,00

0,47
1,88

14,01
56,04

+
30 км.

191 &С1633-50-
143
варіант 38

Дросель-клапан 500х250 шт 2 867,48
1734,96

850,00
1700,00

0,47
0,94

17,01
34,02

???
30 км.
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192 &С1633-50-
143
варіант 45

Дросель-клапан 600х250 шт 3 1132,68
3398,04

1110,00
3330,00

0,47
1,41

22,21
66,63

30 км.

193 &С1633-50-
143
варіант 46

Дросель-клапан 600х300 шт 1 1346,88
1346,88

1320,00
1320,00

0,47
0,47

26,41
26,41

30 км.

194 &С1633-50-
143
варіант 47

Дросель-клапан 700х300 шт 1 1459,08
1459,08

1430,00
1430,00

0,47
0,47

28,61
28,61

30 км.

195 &С1633-50-
143
варіант 3

Дросель-клапан Д100 шт 23 627,78
14438,94

615,00
14145,00

0,47
10,81

12,31
283,13

+
30 км.

196 &С1633-50-
143
варіант 4

Дросель-клапан Д125 шт 2 592,08
1184,16

580,00
1160,00

0,47
0,94

11,61
23,22

30 км.

197 &С111-395-25
варіант 3

Душова кабіна зі змішувачем компл 2 13473,73
26947,46

13200,00
26400,00

9,54
19,08

264,19
528,38

30 км.

198 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,1224 413,51
50,61

405,09
49,58

0,31
0,04

8,11
0,99

30 км.

199 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,0021 56119,98
117,85

54666,99
114,80

352,6
0,74

1100,39
2,31

30 км.

200 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 3,663 933,93
3420,99

915,20
3352,38

0,42
1,54

18,31
67,07

30 км.

201 &С11-2-Н4 Дюбелі монтажні шт 15,884 1,12
17,79

1,10
17,47

__-__
  -    

0,02
0,32

202 &С111-131-1 Дюбелі фасадні, пластмасові, довжина 160
мм

шт 1166,752 6,12
7140,52

6,00
7000,51

__-__
  -    

0,12
140,01

+

203 &С110-85-В1
варіант 49

Дюбель забивний 6х60 (100 шт. в упаковці) шт. 10 259,11
2591,10

254,00
2540,00

0,03
0,30

5,08
50,80

30 км.
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204 &С111-829-35 Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками,
150 мм

шт 208,8723 8,6
1796,30

8,40
1754,53

0,03
6,27

0,17
35,50

30 км.

205 &С1110-15-У
варіант 14

Електрична контактна пластина, мідь шт 6 116,48
698,88

114,00
684,00

0,2
1,20

2,28
13,68

206 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0056909 102668,49
584,28

100296,49
570,78

358,89
2,04

2013,11
11,46

30 км.

207 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,47502855 107185,35
50916,10

104724,79
49747,27

358,89
170,48

2101,67
998,35

30 км.

208 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00068 105402,02
71,67

102976,42
70,02

358,89
0,24

2066,71
1,41

30 км.

209 С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0007 34867,5
24,41

33824,93
23,68

358,89
0,25

683,68
0,48

30 км.

210 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0428281 110147,56
4717,41

107628,91
4609,54

358,89
15,37

2159,76
92,50

30 км.

211 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,01668 106668,7
1779,23

104218,27
1738,36

358,89
5,99

2091,54
34,88

30 км.

212 &С10000-111-
1
варіант 1

Електроконвектор настінний з термостатом
модельний ряд Оптіма Класік, ЕВНА-1,0/230

шт 13 4897,07
63661,91

4800,00
62400,00

1,05
13,65

96,02
1248,26

30 км.

213 &С10000-111-
1
варіант 2

Електроконвектор настінний з термостатом
модельний ряд Термія Оптіма Класік, ЕВНА-
0,5/230

шт 21 4285,07
89986,47

4200,00
88200,00

1,05
22,05

84,02
1764,42

30 км.

214 &С10000-111-
1
варіант 3

Електроконвектор настінний з термостатом
модельний ряд ЕВНА-1.5/230С2М

шт 6 5372,39
32234,34

5266,00
31596,00

1,05
6,30

105,34
632,04

30 км.

215 &С11-911-5
варіант 23

Електроручний припливний вентилятор
L=1080м3/год, Р=240Па

шт 1 38394,14
38394,14

37636,00
37636,00

5,31
5,31

752,83
752,83
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216 &С11-911-5
варіант 22

Електроручний припливний вентилятор
L=1555м3/год, Р=220Па ЕРВ-400-6Д

шт 1 40581,02
40581,02

39780,00
39780,00

5,31
5,31

795,71
795,71

217 &С11-911-5
варіант 14

Електроручний припливний вентилятор
L=1730м3/год, Р=200Па

шт 1 43781,78
43781,78

42918,00
42918,00

5,31
5,31

858,47
858,47

218 &С11-911-5
варіант 24

Електроручний припливний вентилятор
L=790м3/год, Р=250Па

шт 1 34440,62
34440,62

33760,00
33760,00

5,31
5,31

675,31
675,31

219 С1113-253 Емаль КО-811 кремній-органічна чорна т 0,00025 351213,12
87,80

343730,96
85,93

595,63
0,15

6886,53
1,72

30 км.

220 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00002 94574,9
1,89

92124,86
1,84

595,63
0,01

1854,41
0,04

30 км.

221 &С1110-15-У
варіант 13

З'єднувальна пластина з оцинкованої сталі
за методом Сендзіміра GTO 50

шт 50 76,7
3835,00

75,00
3750,00

0,2
10,00

1,5
75,00

222 С111-1631 Замазка захисна кг 9 115,96
1043,64

113,09
1017,81

0,6
5,40

2,27
20,43

30 км.

223 &С1534-318-1
варіант 13

Зворотній клапан Д110 шт 1 982,65
982,65

962,00
962,00

1,38
1,38

19,27
19,27

+

224 &С1534-318-1
варіант 10

Зворотній клапан Д40 шт 2 536,91
1073,82

525,00
1050,00

1,38
2,76

10,53
21,06

+

225 &С1534-318-1
варіант 11

Зворотній клапан Д80 шт 1 752,13
752,13

736,00
736,00

1,38
1,38

14,75
14,75

+

226 &С111-15-В2
варіант 27

Зворотній клапан муфтовий Ру=1 МПа Д20 шт 1 449,35
449,35

440,00
440,00

0,54
0,54

8,81
8,81

227 &С111-15-В2
варіант 28

Зворотній клапан муфтовий Ру=1 МПа Д25 шт 4 527,89
2111,56

517,00
2068,00

0,54
2,16

10,35
41,40

228 &С111-РО-2
варіант 22

Кабель інсталяційний F/UTP, cat. 5e,
зовнішній

м 100 9,62
962,00

9,40
940,00

0,03
3,00

0,19
19,00

30 км.
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229 &С111-РО-2
варіант 87

Кабель інсталяційний, зовнішній U/UTP, cat.
5e, LSOH

м 2100 13,09
27489,00

12,80
26880,00

0,03
63,00

0,26
546,00

30 км.

230 &С111-РО-2
варіант 7

Кабель КВВГнг 4х1,0 КВВГ нг 4х1,0 м 150 9,92
1488,00

9,70
1455,00

0,03
4,50

0,19
28,50

30 км.

231 &С111-РО-2
варіант 19

Кабель живлення (N)HXH FE180/E30 3х1,5 м 50 64,8
3240,00

63,50
3175,00

0,03
1,50

1,27
63,50

???
30 км.

232 &С111-РО-2
варіант 93

Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в
ПВХ оболонці стійкий до поширення
полум"я 3х1,5 мм2 ВВГпнгд

м 150 38,79
5818,50

38,00
5700,00

0,03
4,50

0,76
114,00

30 км.

233 &С111-РО-2
варіант 21

Кабель оповіщення, (N)HXH FE180/E30 2х1,
5 мм2

м 480 40,7
19536,00

39,87
19137,60

0,03
14,40

0,8
384,00

30 км.

234 &С111-РО-2
варіант 115

Кабель сигнальний 4х0,22 м 400 13,49
5396,00

13,20
5280,00

0,03
12,00

0,26
104,00

30 км.

235 &С111-РО-2
варіант 116

Кабель сигнальний 4х0,4 м 300 15,64
4692,00

15,30
4590,00

0,03
9,00

0,31
93,00

30 км.

236 &С111-РО-2
варіант 18

Кабель сигнальний пожежний J-Y(St)Y 1х2x0,
8

м 1500 29,61
44415,00

29,00
43500,00

0,03
45,00

0,58
870,00

30 км.

237 &С111-РО-2
варіант 20

Кабель сигнальний пожежний вогнестійкий
JE-H(St)H FE180 E30 2х2х0,8

м 50 36,75
1837,50

36,00
1800,00

0,03
1,50

0,72
36,00

30 км.

238 &С111-РО-2
варіант 33

Кабель силовий КВВГнг 3х1,5 м 280 59,19
16573,20

58,00
16240,00

0,03
8,40

1,16
324,80

30 км.

239 &С111-РО-2
варіант 49

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E90 3х1,5 мм2

м 87,55 34,22
2995,96

33,52
2934,68

0,03
2,63

0,67
58,65

+
30 км.

240 &С111-РО-2
варіант 50

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E90 3х4 мм2

м 30,6 76,53
2341,82

75,00
2295,00

0,03
0,92

1,5
45,90

+
30 км.
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241 &С111-РО-2
варіант 51

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E90 5х2,5 мм2

м 30,6 79,59
2435,45

78,00
2386,80

0,03
0,92

1,56
47,73

+
30 км.

242 &С111-РО-2
варіант 52

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E60 3х1,5 мм2

м 1442 34,71
50051,82

34,00
49028,00

0,03
43,26

0,68
980,56

+
30 км.

243 &С111-РО-2
варіант 53

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E60 2х1,5 мм2

м 103 25,53
2629,59

25,00
2575,00

0,03
3,09

0,5
51,50

+
30 км.

244 &С111-РО-2
варіант 54

Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції і ПВХ оболонці, що не поширюють
горіння NHXH FE180 / E60 5х4 мм2

м 20,4 122,43
2497,57

120,00
2448,00

0,03
0,61

2,4
48,96

+
30 км.

245 &С111-РО-2
варіант 40

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
2х1,5 мм2 ВВГнг-LS

м 257,5 43,89
11301,68

43,00
11072,50

0,03
7,73

0,86
221,45

+
30 км.

246 &С111-РО-2
варіант 41

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
3х1,5 мм2 ВВГнг-LS

м 1648 55,2
90969,60

54,09
89140,32

0,03
49,44

1,08
1779,84

+
30 км.

247 &С111-РО-2
варіант 42

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
3х2,5 мм2 ВВГнг-LS

м 2754 90,34
248796,36

88,54
243839,16

0,03
82,62

1,77
4874,58

+
30 км.

248 &С111-РО-2
варіант 43

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
3х4 мм2 ВВГнг-LS

м 153 173,43
26534,79

170,00
26010,00

0,03
4,59

3,4
520,20

+
30 км.

249 &С111-РО-2
варіант 44

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
5х2,5мм2 ВВГнг-LS

м 132,6 153,03
20291,78

150,00
19890,00

0,03
3,98

3
397,80

+
30 км.

250 &С111-РО-2
варіант 45

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
5х4мм2 ВВГнг-LS

м 51 221,37
11289,87

217,00
11067,00

0,03
1,53

4,34
221,34

+
30 км.
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251 &С111-РО-2
варіант 46

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
5х10мм2 ВВГнг-LS

м 30 424,35
12730,50

416,00
12480,00

0,03
0,90

8,32
249,60

+
30 км.

252 &С111-РО-2
варіант 47

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
5х25 мм2 ВВГнг-LS

м 80 606,93
48554,40

595,00
47600,00

0,03
2,40

11,9
952,00

+
30 км.

253 &С111-РО-2
варіант 48

Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ
облонці з низьким димо та газовиділенням
5х70 мм2 ВВГнг-LS

м 15 1022,07
15331,05

1002,00
15030,00

0,03
0,45

20,04
300,60

+
30 км.

254 С111-311 Каболка т 0,00364 106925,1
389,21

104355,81
379,86

472,72
1,72

2096,57
7,63

30 км.

255 +С1112-27 Карборунд кг 0,03941 102,53
4,04

100,00
3,94

0,52
0,02

2,01
0,08

+
30 км.

256 С111-319 Картон будівельний прокладний, марка Б т 0,00076 27978,8
21,26

26750,96
20,33

679,24
0,52

548,6
0,41

30 км.

257 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,50254 79,42
39,91

72,00
36,18

5,86
2,94

1,56
0,79

30 км.

258 &С11-911-5
варіант 21

Клапан витратомір-відсікач прямокутний ВВ-
П2

шт 4 1940,36
7761,44

1902,00
7608,00

0,31
1,24

38,05
152,20

259 &С11-911-5
варіант 34

Клапан зворотній 300х200 шт 1 1836,32
1836,32

1800,00
1800,00

0,31
0,31

36,01
36,01

+

260 &С11-911-5
варіант 27

Клапан зворотній круглий Д100 шт 2 232,88
465,76

228,00
456,00

0,31
0,62

4,57
9,14

+

261 &С11-911-5
варіант 30

Клапан зворотній круглий Д125 шт 2 255,32
510,64

250,00
500,00

0,31
0,62

5,01
10,02

+

262 С1546-20 Клей БМК5 кг 1,192 338,9
403,97

331,75
395,45

0,5
0,60

6,65
7,92

30 км.
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263 С111-1644 Клей гумовий N88-Н кг 0,0108 167,73
1,81

163,96
1,77

0,48
0,01

3,29
0,03

30 км.

264 &С111-А-122 Клей монтажний для спінених ізоляційних
матеріалів

л 188,996 33
6236,87

32,00
6047,87

0,35
66,15

0,65
122,85

30 км.

265 С1546-22 Клей нітроглифталевий кг 3,59 189,96
681,96

185,74
666,81

0,5
1,80

3,72
13,35

30 км.

266 С1113-74 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-
2, І сорт

т 0,00176 106086,94
186,71

103368,63
181,93

638,17
1,12

2080,14
3,66

30 км.

267 &С110-85-В1
варіант 17

Клемна клодка 10х2,5 шт. 6 26,55
159,30

26,00
156,00

0,03
0,18

0,52
3,12

30 км.

268 +С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,286 51,19
14,64

50,00
14,30

0,19
0,05

1
0,29

+
30 км.

269 &С100-1602-
1054-9
варіант 4

Комплект герметизації вводу компл 2 338,56
677,12

330,00
660,00

1,92
3,84

6,64
13,28

270 &С126-1208-7
варіант 1

Комплект стержневого уземлювача d18 мм,
6,0 м ST

шт 1 1822,21
1822,21

1800,00
1800,00

8,65
8,65

13,56
13,56

30 км.

271 &С100-1602-
1054-9
варіант 1

Комплект фасонних частин компл 1 2143,96
2143,96

2100,00
2100,00

1,92
1,92

42,04
42,04

272 &С100-1602-
1054-9
варіант 5

Комплект фасонних частин компл 1 2143,96
2143,96

2100,00
2100,00

1,92
1,92

42,04
42,04

273 &С100-1602-
1054-9
варіант 6

Комплект фасонних частин компл 1 2143,96
2143,96

2100,00
2100,00

1,92
1,92

42,04
42,04

274 &С110-85-В1
варіант 16

Комутаційна коробка пластикова 100х100 шт. 4 283,59
1134,36

278,00
1112,00

0,03
0,12

5,56
22,24

30 км.
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275 &С111-Н15-
221
варіант 5

Конектор (джек) RG45, Cat 5e шт 30 3,85
115,50

3,00
90,00

0,77
23,10

0,08
2,40

+

276 &С110-85-В1
варіант 48

Конектор RJ45 шт. 200 2,53
506,00

2,45
490,00

0,03
6,00

0,05
10,00

+
30 км.

277 &С110-85-В1
варіант 10

Коробка відгалужувальна із сальником 1611
116х116х50, IP54

шт. 300 28,59
8577,00

28,00
8400,00

0,03
9,00

0,56
168,00

30 км.

278 &С1-Е3273
варіант 1

Коробка вогнетривка з клемником, КВР шт 8 382,86
3062,88

375,00
3000,00

0,35
2,80

7,51
60,08

30 км.

279 &С110-85-В1
варіант 47

Кріплення тр. ф 16мм, двокомпонентне шт. 4000 2,27
9080,00

2,20
8800,00

0,03
120,00

0,04
160,00

30 км.

280 &С111-15-В2
варіант 29

Кран для підключення змішувача шт 24 230,05
5521,20

225,00
5400,00

0,54
12,96

4,51
108,24

281 &С111-15-В2
варіант 30

Кран для підключення унітаза шт 22 316,75
6968,50

310,00
6820,00

0,54
11,88

6,21
136,62

282 &С111-15-В2
варіант 1

Кран кульовий муфтовий Ру=1 МПа Д15 шт 20 224,95
4499,00

220,00
4400,00

0,54
10,80

4,41
88,20

283 &С111-15-В2
варіант 25

Кран кульовий муфтовий Ру=1 МПа Д20 шт 3 316,75
950,25

310,00
930,00

0,54
1,62

6,21
18,63

284 &С111-15-В2
варіант 26

Кран кульовий муфтовий Ру=1 МПа Д25 шт 5 449,35
2246,75

440,00
2200,00

0,54
2,70

8,81
44,05

285 &С110-85-В1
варіант 44

Кронштейн настінно-стельвий 100 шт. 60 58,17
3490,20

57,00
3420,00

0,03
1,80

1,14
68,40

30 км.

286 &С110-85-В1
варіант 43

Кронштейн настінно-стельвий 200 шт. 20 84,69
1693,80

83,00
1660,00

0,03
0,60

1,66
33,20

30 км.

287 &С1110-15-У
варіант 10

Кут по горизонталі 90 градусів, оцинкована
сталь. за методом Сендзіміра CPO90,
50x300

шт 2 378,62
757,24

371,00
742,00

0,2
0,40

7,42
14,84
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288 &С111-15-В2
варіант 11

Лічильник холодної води шт 1 1346,95
1346,95

1320,00
1320,00

0,54
0,54

26,41
26,41

289 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,00116 31863,74
36,96

30643,33
35,55

595,63
0,69

624,78
0,72

30 км.

290 С111-1659 Лак масляний, марка МА-592 т 0,0007293 150354,67
109,65

146810,91
107,07

595,63
0,43

2948,13
2,15

30 км.

291 +С111-1663 Лак, марка 177 т 0,0002 107051,6
21,41

104356,92
20,87

595,63
0,12

2099,05
0,42

30 км.

292 &С111-РО-2
варіант 89

Лоток перфорований, 100х50 м 30 43,89
1316,70

43,00
1290,00

0,03
0,90

0,86
25,80

+
30 км.

293 &С111-РО-2
варіант 88

Лоток перфорований, 200х50 м 9 63,27
569,43

62,00
558,00

0,03
0,27

1,24
11,16

+
30 км.

294 &С111-РО-2
варіант 55

Лоток перфорований, оцинкована сталь за
методом Сендзіміра 50х300х3000

м 48,48 91,83
4451,92

90,00
4363,20

0,03
1,45

1,8
87,27

+
30 км.

295 +С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,0011 30364,69
33,40

29113,55
32,02

655,75
0,72

595,39
0,66

30 км.

296 С111-585 Масло дизельне моторне М-10ДМ т 0,01584 40040,5
634,24

38599,64
611,42

655,75
10,39

785,11
12,43

30 км.

297 С1546-45 Масло машинне т 0,00225 73449,33
165,26

71465,52
160,80

543,63
1,22

1440,18
3,24

30 км.

298 С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча
"Гелан"

т 0,0431893 50066,13
2162,32

48550,27
2096,85

534,17
23,07

981,69
42,40

30 км.

299 +С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-
50

т 1,2024 62944,68
75684,68

61176,30
73558,38

534,17
642,29

1234,21
1484,01

+
30 км.

300 &С1-1-1-7-8-6-
РП

Материали рулонні покрівельні для верхніх
шарів

м2 576,15 133,67
77013,97

130,00
74899,50

1,05
604,96

2,62
1509,51

+
30 км.



26  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 26 - 74_КД_ПВРОБ_02-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

301 &С1-1-1-7-8-6-
РП
варіант 1

Материали рулонні покрівельні для верхніх
шарів

м2 1478,3825 133,67
197615,39

130,00
192189,73

1,05
1552,30

2,62
3873,36

+

302 &С1-1-1-7-8-6-
МП

Материали рулонні покрівельні для нижніх
шарів

м2 566,13 133,67
75674,60

130,00
73596,90

1,05
594,44

2,62
1483,26

+
30 км.

303 &С1-1-1-7-8-6-
МП
варіант 1

Материали рулонні покрівельні для нижніх
шарів

м2 1452,6715 133,67
194178,60

130,00
188847,30

1,05
1525,31

2,62
3805,99

+

304 +С130-1112
варіант 12

Мати мінераловатні фольговані товщ. 50мм
ALU LAMELLA MAT "Rockwool"

м2 250 288,09
72022,50

280,00
70000,00

2,44
610,00

5,65
1412,50

30 км.

305 &С1-4-15-1
варіант 1

Металева огорожа сходів з нержавіючої
сталі(поручень д.42,4, тримач поручня д.10,
металева заглушка)

м 166,8 4321,67
720854,56

4225,00
704730,00

11,93
1989,92

84,74
14134,64

306 &С111-1089-
В1
варіант 3

Металевий кутик 100х100х7 т 0,00518 36255,27
187,80

35710,00
184,98

275,38
1,43

269,89
1,39

+
30 км.

307 &С111-1089-
В1
варіант 4

Металевий кутик 40х40х4 т 0,02183 36295,57
792,33

35750,00
780,42

275,38
6,01

270,19
5,90

+
30 км.

308 &С1-ПР2-26
варіант 1

Металоконструкції кг 400 90,07
36028,00

88,00
35200,00

0,3
120,00

1,77
708,00

309 &С1534-318-1
варіант 14

Мийка зі змішувачем шт 1 4897,41
4897,41

4800,00
4800,00

1,38
1,38

96,03
96,03

310 &С111-Н15-
221
варіант 4

Модуль RG45, Cat 5e шт 22 51,56
1134,32

49,78
1095,16

0,77
16,94

1,01
22,22

311 &С111-В-4
варіант 1

Монтажний комплект (дюбель, шуруп,
тримач кабелю UDF6 або UDF12)

шт 4600 25,13
115598,00

24,60
113160,00

0,04
184,00

0,49
2254,00

30 км.
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312 &С111-196-3-
Э
варіант 2

Монтажний комплект МК-1 шт 150 351,19
52678,50

344,00
51600,00

0,3
45,00

6,89
1033,50

30 км.

313 С1545-119 Муфти поліетиленові шт 95,36 20,35
1940,58

19,75
1883,36

0,2
19,07

0,4
38,15

30 км.

314 С1541-43 Набивка сальника водяного насосу,
квадратна, сторона квадрата 12 мм

т 0,0000141 355549,88
5,01

348183,86
4,91

394,45
0,01

6971,57
0,09

30 км.

315 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,0135 1732,12
23,38

1696,76
22,91

1,4
0,02

33,96
0,45

30 км.

316 &С121-783-А1
варіант 18

Наліпка пожежний кран "ПК" шт 8 102,5
820,00

100,00
800,00

0,49
3,92

2,01
16,08

30 км.

317 &С126-1208-7
варіант 4

Насадка SDS-MAX для вібромолота шт 3 873,63
2620,89

866,48
2599,44

0,65
1,95

6,5
19,50

318 +С111-1667 Оліфа для покращеного фарбування [10%
натуральної, 90% комбінованої]

т 0,4031082 109003,44
43940,18

106322,49
42859,47

543,63
219,14

2137,32
861,57

30 км.

319 С111-628 Оліфа комбінована К-3 т 0,00028 128928,17
36,10

125856,54
35,24

543,63
0,15

2528
0,71

30 км.

320 +С111-1668 Оліфа натуральна кг 2,08546 108,67
226,63

106,00
221,06

0,54
1,13

2,13
4,44

+
30 км.

321 +С1545-159 Очіс льняний т 0,0018763 765860,34
1436,98

750438,55
1408,05

404,92
0,76

15016,87
28,17

30 км.

322 &С1110-15-У
варіант 12

П-подібний профіль PSL, L400 мм, товщина.
1,5 мм, оцинкована сталь. за методом
Сендзіміра

шт 48 119,54
5737,92

117,00
5616,00

0,2
9,60

2,34
112,32

323 С1545-177 Підрозетник, діаметр 50-80 мм 100шт 0,1236 1284,07
158,71

1258,28
155,52

0,61
0,08

25,18
3,11

30 км.

324 &С111-В-1 Піна монтажна* л 8,4972 293,12
2490,70

287,00
2438,70

0,37
3,14

5,75
48,86

30 км.
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325 +С1421-9551-1 Пісок кварцевий т 0,03327 516,17
17,17

200,00
6,65

306,05
10,18

10,12
0,34

+
30 км.

326 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 9,36668 510
4777,01

200,00
1873,34

300
2810,00

10
93,67

327 +С111-1299 Паливо дизельне з малосірчистих нафт т 0,0216 45500,66
982,81

44000,00
950,40

608,49
13,14

892,17
19,27

+
30 км.

328 С111-1604 Папір шліфувальний м2 67,46864 227,87
15374,08

223,35
15069,12

0,05
3,37

4,47
301,59

30 км.

329 &С111-РО-2
варіант 56

Перегородка лотка SEP, оцинкована сталь
Сендзіміра

м 96 86,73
8326,08

85,00
8160,00

0,03
2,88

1,7
163,20

30 км.

330 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 4 32,18
128,72

31,32
125,28

0,23
0,92

0,63
2,52

30 км.

331 &С10000-34-1-
Ф
варіант 2

Перемички з/б марки 2ПБ10-1 шт 16 160,46
2567,36

147,20
2355,20

10,11
161,76

3,15
50,40

30 км.

332 &С10000-34-1-
Ф
варіант 3

Перемички з/б марки 2ПБ10-1* шт 4 160,46
641,84

147,20
588,80

10,11
40,44

3,15
12,60

30 км.

333 &С10000-34-1-
Ф
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ13-1 шт 4 181,16
724,64

167,50
670,00

10,11
40,44

3,55
14,20

30 км.

334 +С111-1720
варіант 1

Плівка пароізоляційна м2 1414,105 12,24
17308,65

11,80
16686,44

0,2
282,82

0,24
339,39

30 км.

335 +С111-1720 Плівка поліетиленова м2 15,2375 17,87
272,29

17,32
263,91

0,2
3,05

0,35
5,33

30 км.

336 +С111-1720
варіант 2

Плівка поліетиленова м2 1478,3825 17,87
26418,70

17,32
25605,58

0,2
295,68

0,35
517,44

30 км.
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337 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 1,76 198,48
349,32

194,19
341,77

0,4
0,70

3,89
6,85

30 км.

338 +С114-4-У Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, марка М75

м3 20,9078 3437,05
71861,15

3326,70
69553,98

42,96
898,20

67,39
1408,97

30 км.

339 +С130-1108
варіант 1

Повітроводи класу Н з листової сталі
товщиною 0,55 мм, круглого перерізу

м2 66,83 636,69
42549,99

622,36
41592,32

1,85
123,64

12,48
834,03

30 км.

340 +С130-1108
варіант 6

Повітроводи класу Н з листової сталі
товщиною 0,55 мм, прямокутного перерізу

м2 63,9 636,69
40684,49

622,36
39768,80

1,85
118,22

12,48
797,47

30 км.

341 +С130-1112
варіант 2

Повітроводи класу Н з листової сталі
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу

м2 874,8 806,25
705307,50

788,00
689342,40

2,44
2134,51

15,81
13830,59

30 км.

342 +С130-1112
варіант 5

Повітроводи класу Н з листової сталі
товщиною 0,7 мм, круглого перерізу

м2 8,62 806,25
6949,88

788,00
6792,56

2,44
21,03

15,81
136,29

30 км.

343 &С1534-318-1
варіант 12

Повітряний клапан HL900 шт 5 1575,37
7876,85

1543,10
7715,50

1,38
6,90

30,89
154,45

344 +С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,00396 41525,83
164,44

40359,00
159,82

352,6
1,40

814,23
3,22

30 км.

345 С1113-152 Поліетиленполіамін [ПЭПА] технічний,
марка А

т 0,1734212 193384,85
33537,03

188737,15
32731,02

855,84
148,42

3791,86
657,59

30 км.

346 С111-792 Полотно голкопробивне для дорожнього
будівництва "Дорнит-2"

10м2 0,00001 1551,79
0,02

1517,20
0,02

4,16
  -    

30,43
  -    

30 км.

347 &С111-15-В2
варіант 32

Поплавковий клапан Д20 шт 4 457,51
1830,04

448,00
1792,00

0,54
2,16

8,97
35,88

348 &С111-15-В2
варіант 33

Поплавковий клапан Д25 шт 1 541,15
541,15

530,00
530,00

0,54
0,54

10,61
10,61

349 С1115-2827 Порошок кварцевий т 1,02109 2886,6
2947,48

2357,28
2407,00

472,72
482,69

56,6
57,79

30 км.
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350 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

т 1,823251 4998
9112,61

4700,00
8569,28

200
364,65

98
178,68

+

351 +С111-1306 Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 500

т 8,872385 5304
47059,13

5000,00
44361,93

200
1774,48

104
922,72

+

352 &С1-1-8-8-2-
ПБ

Праймер бiтумний Технониколь т 1,02844 56150,05
57746,96

54700,00
56255,67

349,07
359,00

1100,98
1132,29

30 км.

353 &С1633-
100ВД-1
варіант 1

Праймер бітумний № 1 т 0,4008 58441,54
23423,37

56700,00
22725,36

595,63
238,73

1145,91
459,28

30 км.

354 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,00033 777816,44
256,68

762289,76
251,56

275,38
0,09

15251,3
5,03

30 км.

355 &С111-18-1Ш1
варіант 2

Провід з мідною жилою, ізоляцією із ПВХ-
пластикату зниженої пожежонебезпечності,
перерізом 1х16 мм2

м 85 66,26
5632,10

64,00
5440,00

0,96
81,60

1,3
110,50

30 км.

356 &С111-18-1Ш1
варіант 3

Провід з мідною жилою, ізоляцією із ПВХ-
пластикату зниженої пожежонебезпечності,
перерізом 1х6 мм2

м 50 66,26
3313,00

64,00
3200,00

0,96
48,00

1,3
65,00

????
30 км.

357 С111-1815 Прокат листовий гарячекатаний загального
призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп
звичайної якості, товщина 13-20 мм

т 0,00225 31814,18
71,58

31301,97
70,43

275,38
0,62

236,83
0,53

30 км.

358 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна
пресована]

кг 0,782 70,73
55,31

68,94
53,91

0,4
0,31

1,39
1,09

30 км.

359 +С1541-63 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 50 мм

1000шт 0,021 2875,36
60,38

2810,31
59,02

8,67
0,18

56,38
1,18

30 км.

360 С1541-64 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,014 3900,75
54,61

3810,31
53,34

13,95
0,20

76,49
1,07

30 км.

361 С1541-67-1 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 50 мм

1000шт 0,014 2449,32
34,29

2366,38
33,13

34,91
0,49

48,03
0,67

30 км.
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362 С1541-67-2 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,004 8382,54
33,53

8148,37
32,59

69,81
0,28

164,36
0,66

30 км.

363 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 321,58197 53,11
17079,22

43,30
13924,50

8,77
2820,27

1,04
334,45

30 км.

364 &С1534-318-1
варіант 9

Протипожежна гільза Д40 шт 6 1449,81
8698,86

1420,00
8520,00

1,38
8,28

28,43
170,58

+

365 &С111-72Н-1 Профілі цокольні м 4,7652 38,92
185,46

38,00
181,08

0,16
0,76

0,76
3,62

30 км.

366 &С1534-318-1
варіант 1

Прочистка пластмасова каналізаційна Д110 шт 6 264,57
1587,42

258,00
1548,00

1,38
8,28

5,19
31,14

367 &С1534-318-1
варіант 2

Прочистка пластмасова каналізаційна Д50 шт 2 32,01
64,02

30,00
60,00

1,38
2,76

0,63
1,26

368 &С1110-15-У
варіант 17

Різьбова шпилька M8x1000, оцинкована
сталь M8x1000

шт 96 76,52
7345,92

75,00
7200,00

0,02
1,92

1,5
144,00

369 &С110-85-В1
варіант 45

Редукція 200х100 h50 шт. 2 653,85
1307,70

641,00
1282,00

0,03
0,06

12,82
25,64

30 км.

370 &С111-Г01
варіант 5

Резервуар на 1000 л оцинкований шт. 1 94884,34
94884,34

93000,00
93000,00

23,86
23,86

1860,48
1860,48

+
30 км.

371 &С111-115Л
варіант 3

Решітка жалюзійна 1050х1150 шт 1 1914,86
1914,86

1877,00
1877,00

0,31
0,31

37,55
37,55

30 км.

372 &С111-115Л
варіант 2

Решітка жалюзійна 960х1350 шт 1 1562,96
1562,96

1532,00
1532,00

0,31
0,31

30,65
30,65

30 км.

373 &С110-85-В1
варіант 24

Розетка накладного монтажу з з.к. 220В, 16А,
 ІР20

шт. 94 142,83
13426,02

140,00
13160,00

0,03
2,82

2,8
263,20

30 км.

374 &С110-85-В1
варіант 26

Розетка накладного монтажу з з.к. 220В, 16А,
 ІР44

шт. 28 167,31
4684,68

164,00
4592,00

0,03
0,84

3,28
91,84

30 км.
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375 &С110-85-В1
варіант 25

Розетка накладного монтажу подвійна з з.к.
220В, 16А, ІР20

шт. 51 185,67
9469,17

182,00
9282,00

0,03
1,53

3,64
185,64

30 км.

376 &С111-Н15-
221
варіант 1

Розетка телекомунікаційна, 2хRG45, Cat 5e шт 11 100,75
1108,25

98,00
1078,00

0,77
8,47

1,98
21,78

377 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,07 2603,22
182,23

1800,00
126,00

752,18
52,65

51,04
3,58

+
30 км.

378 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,1792 3113,22
557,89

2300,00
412,16

752,18
134,79

61,04
10,94

30 км.

379 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

м3 287,811054 3317,22
954732,58

2500,00
719527,64

752,18
216485,72

65,04
18719,22

30 км.

380 +С1425-11687 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М25

м3 3,83019 2787,96
10678,42

1981,11
7588,03

752,18
2880,99

54,67
209,40

30 км.

381 +С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50

м3 0,008165 2710,46
22,13

1905,13
15,56

752,18
6,14

53,15
0,43

30 км.

382 +С111-856
варіант 1

Руберойд покрівельний з пиловидною
засипкою РКП-350Б

м2 56,5642 145,55
8232,92

141,86
8024,20

0,84
47,51

2,85
161,21

30 км.

383 С1630-116
варіант 1

Рукава пожежні льняні сухого прядення
нормальні, діаметр 20 мм

м 120 117,61
14113,20

115,24
13828,80

0,06
7,20

2,31
277,20

30 км.

384 С111-1757 Рядно м2 650,9502 60,19
39180,69

58,87
38321,44

0,14
91,13

1,18
768,12

30 км.

385 &С121-783-А1
варіант 10

Світильник світлодіодний накладний, IP65
ДПП07В-20-323 УХЛЗ

шт 20 1034,78
20695,60

1014,00
20280,00

0,49
9,80

20,29
405,80

30 км.

386 &С121-783-А1
варіант 12

Світильник світлодіодний накладний, ІР20,
ДПО26В-20-001

шт 2 1016,42
2032,84

996,00
1992,00

0,49
0,98

19,93
39,86

30 км.

387 &С121-783-А1
варіант 13

Світильник світлодіодний накладний, ІР20,
ДПО26В-25-001

шт 8 1241,84
9934,72

1217,00
9736,00

0,49
3,92

24,35
194,80

30 км.
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388 &С121-783-А1
варіант 14

Світильник світлодіодний накладний, ІР20,
ДПО26В-25-011

шт 85 1446,86
122983,10

1418,00
120530,00

0,49
41,65

28,37
2411,45

30 км.

389 &С121-783-А1
варіант 15

Світильник світлодіодний накладний, ІР20,
ДПО26В-35-001

шт 35 1683,5
58922,50

1650,00
57750,00

0,49
17,15

33,01
1155,35

30 км.

390 &С121-783-А1
варіант 16

Світильник світлодіодний накладний, ІР54,
ДББ64В-8-022 УХЛ4 Селена-32А-CД-8

шт 24 612,5
14700,00

600,00
14400,00

0,49
11,76

12,01
288,24

30 км.

391 &С121-783-А1
варіант 11

Світильник світлодіодний накладний, ІР65, 
ДПП07В-40-323 УХЛЗ

шт 1 1513,75
1513,75

1483,58
1483,58

0,49
0,49

29,68
29,68

30 км.

392 &С121-783-А1
варіант 17

Світильник світлодіодний, ІР20, e.emerg.297.
led.M.6h.IP20

шт 8 1189,37
9514,96

1165,56
9324,48

0,49
3,92

23,32
186,56

30 км.

393 &С11-911-5
варіант 15

Секція фільтру канальна G4 350х350 шт 2 8379,62
16759,24

8215,00
16430,00

0,31
0,62

164,31
328,62

394 &С1-180-37 Склосітка м2 166,06 22,47
3731,37

22,00
3653,32

0,03
4,98

0,44
73,07

30 км.

395 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 13,1543 710,95
9352,05

696,22
9158,29

0,79
10,39

13,94
183,37

30 км.

396 &С111-20-96 Склострічка самоклеюча для спінених
теплоізоляційних матеріалів 3х50 мм

м 678,652 2,27
1540,54

2,20
1493,03

0,03
20,36

0,04
27,15

30 км.

397 +С1545-248 Скоби будівельні кг 44 33,03
1453,32

32,00
1408,00

0,38
16,72

0,65
28,60

30 км.

398 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові
К729, К730

100шт 2,754 533,77
1470,00

523,13
1440,70

0,17
0,47

10,47
28,83

30 км.

399 С1113-163 Смола епоксидно-діанова, марка ЭД-20 т 0,09269062 299216,56
27734,57

292787,03
27138,61

562,54
52,14

5866,99
543,82

30 км.

400 С111-1791 Смола, марка ФАЭД-8Ф т 0,78039522 510612,31
398479,41

499991,56
390191,02

608,74
475,06

10012,01
7813,33

30 км.
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401 &С111-18-1Ш1
варіант 1

Смуга оцинкована TS040x4 (1 м.п.=1,29 кг) м 30 327,38
9821,40

320,00
9600,00

0,96
28,80

6,42
192,60

30 км.

402 С111-1793 Спирт фуриловий, 1 сорт т 0,0777405 319343,3
24825,91

312443,50
24289,51

638,17
49,61

6261,63
486,79

30 км.

403 &С111-1089-
В1
варіант 2

Сталева смуга 50х5 т 0,0006656 37773,57
25,14

37217,00
24,77

275,38
0,18

281,19
0,19

30 км.

404 &С1110-15-У
варіант 20

Сталевий керований анкер M8 шт 96 28,58
2743,68

28,00
2688,00

0,02
1,92

0,56
53,76

405 +С1110-172 Сталь кутова 32х32 мм т 0,024 32920,89
790,10

32000,00
768,00

275,38
6,61

645,51
15,49

30 км.

406 &С111-1089-
В1
варіант 1

Сталь кутова 50х50х5 т 0,0150592 33524,95
504,86

33000,00
496,95

275,38
4,15

249,57
3,76

30 км.

407 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,036952 39040,89
1442,64

38000,00
1404,18

275,38
10,18

765,51
28,28

30 км.

408 +С1630-91
варіант 1

Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 19
мм

шт 8 255,43
2043,44

250,00
2000,00

0,42
3,36

5,01
40,08

30 км.

409 С123-526 Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні шт 0,8848 3844,66
3401,76

3748,43
3316,61

20,84
18,44

75,39
66,71

30 км.

410 &С126-1208-7
варіант 3

Стрічка антикорозійна (10 м) шт 1 507,98
507,98

504,00
504,00

0,2
0,20

3,78
3,78

411 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,1099 454,98
50,00

445,62
48,97

0,44
0,05

8,92
0,98

30 км.

412 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 5,0412 566,61
2856,39

554,73
2796,50

0,77
3,88

11,11
56,01

30 км.

413 &С126-1208-7
варіант 2

Струмопровідна паста шт 1 322,6
322,60

320,00
320,00

0,2
0,20

2,4
2,40



35  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 35 - 74_КД_ПВРОБ_02-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

414 &С110-85-В1
варіант 46

Стяжки 200мм (100шт.) шт. 4 142,83
571,32

140,00
560,00

0,03
0,12

2,8
11,20

30 км.

415 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 1732,8 14,71
25489,49

13,90
24085,92

0,52
901,06

0,29
502,51

30 км.

416 +С111-2011-2 Суміш ППС  (для приклеювання
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 83 pro

кг 10719,3 9,23
98939,14

8,53
91435,63

0,52
5574,04

0,18
1929,47

+
30 км.

417 +С1424-11600
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
C25/30 W6 F150

м3 1549,94157 3794,97
5881981,76

2900,00
4494830,55

820,56
1271820,05

74,41
115331,16

30 км.

418 +С1424-11608
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 147,696 3075,87
454293,70

2195,00
324192,72

820,56
121193,43

60,31
8907,55

30 км.

419 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,0630816 12254,96
773,06

11537,22
727,79

477,45
30,12

240,29
15,15

30 км.

420 +С130-1112
варіант 11

Теплоізоляція самоклеюча фольгована
товщ. 10 мм ST DUCT AD KRAFT "K-Flex"

м2 930 118,77
110456,10

114,00
106020,00

2,44
2269,20

2,33
2166,90

30 км.

421 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 11,8895 676,63
8044,79

660,64
7854,68

2,72
32,34

13,27
157,77

30 км.

422 &С110-85-В1
варіант 50

Трійник горизонтальний 90грд, 200х50 шт. 2 408,03
816,06

400,00
800,00

0,03
0,06

8
16,00

+
30 км.

423 &С1110-15-У
варіант 1

Тримач з дюбелем для гофрованої труби
Д20

шт 1000 2,67
2670,00

2,60
2600,00

0,02
20,00

0,05
50,00

30 км.

424 &С1110-15-У
варіант 5

Тримач з дюбелем для гофрованої труби
Д25

шт 4000 3,69
14760,00

3,60
14400,00

0,02
80,00

0,07
280,00

30 км.

425 &С1110-15-У
варіант 6

Тримач з дюбелем для гофрованої труби
Д40

шт 100 5,43
543,00

5,30
530,00

0,02
2,00

0,11
11,00

30 км.

426 &С1110-15-У
варіант 7

Тримач з дюбелем для гофрованої труби
Д50

шт 10 9,37
93,70

9,17
91,70

0,02
0,20

0,18
1,80

30 км.
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427 &С1110-15-У
варіант 8

Тримач з дюбелем для труби Д20 шт 1145 2,62
2999,90

2,55
2919,75

0,02
22,90

0,05
57,25

30 км.

428 &С1110-15-У
варіант 9

Тримач з дюбелем для труби Д25 шт 50 4
200,00

3,90
195,00

0,02
1,00

0,08
4,00

30 км.

429 &С111-15-22
варіант 9

Труба RAUTITAN his Д20х2,8 м 94,395 121,74
11491,65

119,00
11233,01

0,35
33,04

2,39
225,60

30 км.

430 &С111-15-22
варіант 6

Труба RAUTITAN his Д25x3,5 м 46,45 134,65
6254,49

131,66
6115,61

0,35
16,26

2,64
122,62

30 км.

431 &С111-15-22
варіант 1

Труба RAUTITAN his Д32х4,4 м 23,27 151,32
3521,22

148,00
3443,96

0,35
8,14

2,97
69,12

30 км.

432 &С111-РО-2
варіант 35

Труба гнучка гофрована з самозатухаючого
ПВХ пластикату зі сталевою протяжкою Д20

м 1010 10,23
10332,30

10,00
10100,00

0,03
30,30

0,2
202,00

30 км.

433 &С111-РО-2
варіант 36

Труба гнучка гофрована з самозатухаючого
ПВХ пластикату зі сталевою протяжкою Д25

м 2020 14,31
28906,20

14,00
28280,00

0,03
60,60

0,28
565,60

30 км.

434 &С111-РО-2
варіант 37

Труба гнучка гофрована з самозатухаючого
ПВХ пластикату зі сталевою протяжкою Д40

м 60,6 25,53
1547,12

25,00
1515,00

0,03
1,82

0,5
30,30

30 км.

435 &С111-РО-2
варіант 38

Труба гнучка жорстка гладка з
самозатухаючого ПВХ пластикату Д20

м 576,71 10,23
5899,74

10,00
5767,10

0,03
17,30

0,2
115,34

30 км.

436 &С111-РО-2
варіант 39

Труба гнучка жорстка гладка з
самозатухаючого ПВХ пластикату Д25

м 25,25 14,31
361,33

14,00
353,50

0,03
0,76

0,28
7,07

30 км.

437 &С111-РО-2
варіант 90

Труба гофрована ф 16мм м 2000 10,13
20260,00

9,90
19800,00

0,03
60,00

0,2
400,00

30 км.

438 &С111-15-22
варіант 13

Труба каналізаційна поліпропілен Д40 м 37 77,67
2873,79

75,80
2804,60

0,35
12,95

1,52
56,24

30 км.

439 &С111-15-22
варіант 3

Труба каналізаційна поліпропілен, Д110 м 45 231,9
10435,50

227,00
10215,00

0,35
15,75

4,55
204,75

30 км.
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440 &С111-15-22
варіант 12

Труба каналізаційна поліпропілен, Д80 м 7 204,36
1430,52

200,00
1400,00

0,35
2,45

4,01
28,07

30 км.

441 &С111-15-22
варіант 4

Труба каналізаційна, поліпропілен Д50 м 22 120,72
2655,84

118,00
2596,00

0,35
7,70

2,37
52,14

30 км.

442 С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середній, зовнішній діаметр 25 мм

10м 46,464 115,28
5356,37

111,89
5198,86

1,13
52,50

2,26
105,01

30 км.

443 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,00024 151715,48
36,41

148356,69
35,61

383,98
0,09

2974,81
0,71

30 км.

444 +С130-888
варіант 1

Труби сталеві водогазопровідні оцинковані,
діаметр 20 мм

м 5 151,16
755,80

147,70
738,50

0,5
2,50

2,96
14,80

30 км.

445 +С130-889
варіант 6

Труби сталеві водогазопровідні оцинковані,
діаметр 25 мм

м 130 192,62
25040,60

188,18
24463,40

0,66
85,80

3,78
491,40

30 км.

446 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 22,972 76,15
1749,32

75,00
1722,90

0,58
13,32

0,57
13,10

30 км.

447 С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм

м 0,636 146,59
93,23

144,34
91,80

1,16
0,74

1,09
0,69

30 км.

448 С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 5,582 213,53
1191,92

208,96
1166,41

0,38
2,12

4,19
23,39

30 км.

449 &С111-395-25
варіант 2

Умивальник керамічний напівкруглий без
спинки 4-ої величини фаянсовий типу
Ум4бСфс з пляшковим і змішувачем

компл 11 3549,13
39040,43

3470,00
38170,00

9,54
104,94

69,59
765,49

30 км.

450 &С130-901-2-
ИНБ-1-В1
варіант 1

Унітаз тарілчастий фаянсовий з косим
випуском, цільновідлитою поличкою,
змивним бачком типу фаянсовим з бічним
впуском   в  комплекті зі змивною арматурою

комплект 22 5568,15
122499,30

5450,00
119900,00

8,97
197,34

109,18
2401,96

30 км.
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451 +С114-97
варіант 4

Утеплювач - плита ЕППС по типу Carbon
Prof 300 ср=27 кг/м3; =0,038 - 150 мм

м3 74,3985 3837,04
285470,02

3750,00
278994,38

11,8
877,90

75,24
5597,74

30 км.

452 +С114-97
варіант 2

Утеплювач XPS (екструдований
пінополістирол Г), товщ. 250 мм

м3 318,173625 4041,04
1285752,35

3950,00
1256785,82

11,8
3754,45

79,24
25212,08

30 км.

453 С1630-103
варіант 1

Фільтр сітчатий муфтовий Д20 шт 1 668,82
668,82

653,79
653,79

1,92
1,92

13,11
13,11

30 км.

454 &С11-2-Н2 Фарба акрилова фасадна Сеrеsіt СТ 42 кг 72,4888 184,05
13341,56

180,00
13047,98

0,44
31,90

3,61
261,68

30 км.

455 С1546-29 Фарба емалева МО-1 т 0,00069 115340,82
79,59

112483,61
77,61

595,63
0,41

2261,58
1,57

30 км.

456 С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний, МА-015

т 0,683822 42011,99
28728,72

40663,51
27806,60

524,72
358,82

823,76
563,30

30 км.

457 С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний

т 0,0000028 42011,99
0,12

40663,51
0,11

524,72
  -    

823,76
0,01

30 км.

458 С111-389 Фарба земляна густотерта олійна, охра, МА-
015

т 0,0024772 66204,55
164,00

64381,70
159,49

524,72
1,30

1298,13
3,21

30 км.

459 С111-432 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до
застосування, мумія, ПФ-14

т 0,0004 67112,05
26,84

65271,41
26,11

524,72
0,21

1315,92
0,52

30 км.

460 +С111-449-1 Фарба олійна та алкідна, готова до
застосування, для внутрішніх робіт

т 0,65436746 273076,8
178692,57

267197,63
174845,43

524,72
343,36

5354,45
3503,78

30 км.

461 +С130-1108
варіант 4

Фасонні елементи із оцинкованої сталі товщ.
0,55 мм класу "В"

м2 35 987,21
34552,35

966,00
33810,00

1,85
64,75

19,36
677,60

30 км.

462 +С130-1108
варіант 5

Фасонні елементи із оцинкованої сталі товщ.
0,7 мм класу "В"

м2 170 1242,21
211175,70

1216,00
206720,00

1,85
314,50

24,36
4141,20

30 км.

463 С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 21 204,59
4296,39

199,86
4197,06

0,72
15,12

4,01
84,21

30 км.
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464 С130-967 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
65 мм

шт 14 247,44
3464,16

241,61
3382,54

0,98
13,72

4,85
67,90

30 км.

465 С130-478 Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 т 0,01949 11084,82
216,04

10476,51
204,19

390,96
7,62

217,35
4,23

30 км.

466 +С111-1853-4
варіант 1

Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,39263 129829,56
50974,98

126979,64
49856,02

304,24
119,45

2545,68
999,51

30 км.

467 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,
0х100 мм

т 0,49186918 126529,06
62235,74

123695,50
60842,00

352,6
173,43

2480,96
1220,31

30 км.

468 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 0,008618 6612,8
56,99

5416,00
46,68

1067,14
9,20

129,66
1,11

30 км.

469 +С1422-10958 Цегла керамічна одинарна порожниста
ефективна, розміри 250х120х65 мм, марка
М150

1000шт 8,393112 8879,53
74526,89

7957,00
66783,99

748,42
6281,57

174,11
1461,33

30 км.

470 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,00272 10554,27
28,71

9946,30
27,05

401,02
1,09

206,95
0,57

30 км.

471 С111-1356 Цемент для приготування розчину в умовах
будови та в інших подібних випадках

т 0,2502 1963,03
491,15

1527,49
382,18

397,05
99,34

38,49
9,63

30 км.

472 &С111-Г01
варіант 2

Шафа пожежна з котушкою для рукава
550х590х170

шт. 8 5328,34
42626,72

5200,00
41600,00

23,86
190,88

104,48
835,84

30 км.

473 &С1110-15-У
варіант 18

Шестигранна гайка М8, оцинкована сталь шт 192 2,15
412,80

2,09
401,28

0,02
3,84

0,04
7,68

474 &С110-85-В1
варіант 27

Шина для вирівнювання потенціалів шт. 1 2366,43
2366,43

2320,00
2320,00

0,03
0,03

46,4
46,40

30 км.

475 +С111-1892 Шліфкруги шт 19,5212 40,81
796,66

40,00
780,85

0,01
0,20

0,8
15,61

30 км.

476 С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,109222 18887,01
2062,88

17949,42
1960,47

567,26
61,96

370,33
40,45

30 км.
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477 +С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 6095,682 13,08
79731,52

12,30
74976,89

0,52
3169,75

0,26
1584,88

30 км.

478 С111-2012-2
варіант 1

Штукатурка декоративна кг 389,88 18,54
7228,38

17,66
6885,28

0,52
202,74

0,36
140,36

30 км.

479 +С130-245
варіант 6

Шумоглушник пластинчастий 1000х400,
L=1000мм

шт 1 15924,96
15924,96

15600,00
15600,00

12,71
12,71

312,25
312,25

+
30 км.

480 +С130-245
варіант 1

Шумоглушник пластинчастий 300х200,
L=1000мм

шт 1 5928,96
5928,96

5800,00
5800,00

12,71
12,71

116,25
116,25

+
30 км.

481 +С130-245
варіант 2

Шумоглушник пластинчастий 500х250,
L=500мм

шт 1 7575,24
7575,24

7414,00
7414,00

12,71
12,71

148,53
148,53

+
30 км.

482 +С130-245
варіант 3

Шумоглушник пластинчастий 600х250,
L=1000мм

шт 3 7662,96
22988,88

7500,00
22500,00

12,71
38,13

150,25
450,75

+
30 км.

483 +С130-245
варіант 4

Шумоглушник пластинчастий 700х300,
L=1000мм

шт 1 9617,28
9617,28

9416,00
9416,00

12,71
12,71

188,57
188,57

+
30 км.

484 +С130-245
варіант 5

Шумоглушник пластинчастий 900х300,
L=1000мм

шт 1 10637,28
10637,28

10416,00
10416,00

12,71
12,71

208,57
208,57

+
30 км.

485 +С130-232
варіант 1

Шумоглушник трубчастий O125, L=600мм шт 1 1322,64
1322,64

1292,00
1292,00

4,71
4,71

25,93
25,93

+
30 км.

486 +С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,012714 255359,65
3246,64

250000,00
3178,50

352,6
4,48

5007,05
63,66

30 км.

487 +С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,0051 255359,65
1302,33

250000,00
1275,00

352,6
1,80

5007,05
25,53

30 км.

488 +С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,003555 255359,65
907,80

250000,00
888,75

352,6
1,25

5007,05
17,80

30 км.

489 +С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм

т 0,0028785 255359,65
735,05

250000,00
719,63

352,6
1,01

5007,05
14,41

30 км.
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490 +С1113-198 Щебінь андезитовий фракційний, марка N1,
фракція від 10 до 15 мм

м3 13,567234 1424,45
19325,85

996,52
13520,02

400
5426,89

27,93
378,94

491 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм

м2 830,232 441,14
366248,54

427,15
354633,60

5,34
4433,44

8,65
7181,50

30 км.

492 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 40 мм

м2 72,73282 609,66
44342,29

590,09
42918,91

7,62
554,22

11,95
869,16

30 км.

493 &С10000-111-
1
варіант 4

комплект кріплення на стіну шт 40 118,37
4734,80

115,00
4600,00

1,05
42,00

2,32
92,80

30 км.

494 &С1-ПР56-37 хім анкер типу Hilti Hit-Hy 170 шт 280 1024,87
286963,60

1000,00
280000,00

4,77
1335,60

20,1
5628,00

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

495 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 823,437 4,9416
4069,10

4,9416
4069,10

496 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 23,8505 184,55
4401,61

184,55
4401,61

497 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 1,3749 186,09
255,86

186,09
255,86

498 С1999-9009 Дрова м3 2,4428 119,13
291,02

119,13
291,02

 Разом грн. 9017,59 9017,59

 Разом по розділу III грн. 26076685,7
8

23799983,4
2

1765815,47 510886,88

IV. Устаткування

499 &1704-11140-2
варіант 4

32-канальний Penta-brid 5M-N/1080P 1U
2HDDs WizSense DH-XVR5232AN-I3

шт 1 20711,61
20711,61

19929,00
19929,00

597,87
597,87

184,74
184,74

3%
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500 &1704-11140-2
варіант 11

RFID proximity-карта формата EM-Marin шт 100 18,71
1871,00

18,00
1800,00

0,54
54,00

0,17
17,00

3%

501 &1504-18-8
варіант 2

Ізольовані клещі на напругу 1000В шт 1 5419,79
5419,79

5215,00
5215,00

156,45
156,45

48,34
48,34

+
3%

502 &1504-18-8
варіант 4

Ізольовані накладки і діелектричний килимок
750х1000 мм

шт 1 259,82
259,82

250,00
250,00

7,50
7,50

2,32
2,32

3%

503 &1504-2021-9
варіант 2

Адаптер адресний комутаційний ААК-220Р,
ПП "Артон", Україна

шт 1 3271,62
3271,62

3148,00
3148,00

94,44
94,44

29,18
29,18

3%

504 &1504-2021-9
варіант 1

Адаптер адресний універсальний ААУ, ПП
"Артон", Україна

шт 25 389,73
9743,25

375,00
9375,00

11,25
281,25

3,48
87,00

3%

505 &1704-11140-2
варіант 16

Акумулятор для ДБЖ, 4А/г FEP-124 (по 2 на
ДБЖ)

шт 12 1247,12
14965,44

1200,00
14400,00

36,00
432,00

11,12
133,44

3%

506 &1234-10
варіант 1

Акумуляторна батарея АКБ 12В 7А шт 4 743,78
2975,12

715,68
2862,72

21,47
85,88

6,63
26,52

507 &1504-17043-
1-40
варіант 8

База для сповіщувача СПД-3А шт 47 29,93
1406,71

28,80
1353,60

0,86
40,42

0,27
12,69

3%

508 &1503-1271С-
10
варіант 5

Блок розеток силових 19'', 8 розеток, 1U
шнур 2м

шт 1 623,56
623,56

600,00
600,00

18,00
18,00

5,56
5,56

3%

509 &1504-17043-
1-40
варіант 3

Блок силових ключів БСК шт 1 1099,96
1099,96

1058,40
1058,40

31,75
31,75

9,81
9,81

3%

510 &1504-17043-
1-40
варіант 4

Блок шлейфа адресний БША шт 1 1906,61
1906,61

1834,56
1834,56

55,04
55,04

17,01
17,01

3%

511 &1704-11140-2
варіант 3

Відеокамера, внутрішня, 4Mп IP Dahua IK10
DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2 (2.8мм)

шт 20 4053,15
81063,00

3900,00
78000,00

117,00
2340,00

36,15
723,00

3%
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512 &1234-8
варіант 2

Вказівник напрямку руху ПС-12/24-01-01 шт 2 607,97
1215,94

585,00
1170,00

17,55
35,10

5,42
10,84

3%

513 &1704-11140-2
варіант 13

Геркон СМК-7П шт 9 109,12
982,08

105,00
945,00

3,15
28,35

0,97
8,73

3%

514 &1602-ГУЧ3
варіант 1

Гучномовець настінний 3АС100ПН, ТзОВ
НВП«Електроприлад», Україна

шт 3 429,51
1288,53

413,28
1239,84

12,40
37,20

3,83
11,49

3%

515 &1602-ГУЧ2
варіант 1

Гучномовець настінний 6АС100ПН, ТзОВ
НВП«Електроприлад», Україна

шт 21 508,08
10669,68

488,88
10266,48

14,67
308,07

4,53
95,13

3%

516 &1504-18-8
варіант 8

Діелектричні боти (пара) шт 2 623,56
1247,12

600,00
1200,00

18,00
36,00

5,56
11,12

3%

517 &1504-18-8
варіант 3

Діелектричні рукавички (пара) шт 2 155,89
311,78

150,00
300,00

4,50
9,00

1,39
2,78

3%

518 &1704-11140-2
варіант 14

ДБЖ імпульсний RCA-12 шт 1 4140,45
4140,45

3984,00
3984,00

119,52
119,52

36,93
36,93

3%

519 &1704-11140-2
варіант 15

ДБЖ імпульсний RCA-24 шт 5 7856,88
39284,40

7560,00
37800,00

226,80
1134,00

70,08
350,40

3%

520 &1517-2023М
варіант 1

Детектор метану, ІР54, ДМ-4, ЗАТ "ТЕМіО" шт 5 3429,59
17147,95

3300,00
16500,00

99,00
495,00

30,59
152,95

3%

521 &100-ДЕ
варіант 2

Дизель-генератор 2-ї категорії автоматизації
РДес=23кВт

компл. 1 362705,23
362705,23

349000,00
349000,00

10470,00
10470,00

3235,23
3235,23

3%

522 &1704-11140-2
варіант 12

Доводчик шт 9 2057,75
18519,75

1980,00
17820,00

59,40
534,60

18,35
165,15

3%

523 &1514-1001-3
варіант 1

Електроводообігрівач побутовий ЕВН V=100,
0 л, N=2.0 кВт, 230 В комплектно з
кріпильними елементами

шт 1 15796,9
15796,90

15200,00
15200,00

456,00
456,00

140,90
140,90

3%

524 &1514-1001-3
варіант 4

Електроводообігрівач побутовий ЕВН V=20,
0 л, N=2.0 кВт, 230 В комплектно з
кріпильними елементами

шт 1 4780,64
4780,64

4600,00
4600,00

138,00
138,00

42,64
42,64

3%
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525 &1514-1001-3
варіант 3

Електроводообігрівач побутовий ЕВН V=30,
0 л, N=2.0 кВт, 230 В комплектно з
кріпильними елементами

шт 3 5508,13
16524,39

5300,00
15900,00

159,00
477,00

49,13
147,39

3%

526 &1514-1001-3
варіант 2

Електроводообігрівач побутовий ЕВН V=50,
0 л, N=2.0 кВт, 230 В комплектно з
кріпильними елементами

шт 2 8625,94
17251,88

8300,00
16600,00

249,00
498,00

76,94
153,88

3%

527 &1704-11140-2
варіант 8

Електромагнітний замок з таймером
затримки та світловою індикацією YM-
280T(LED) 

шт 9 1974,61
17771,49

1900,00
17100,00

57,00
513,00

17,61
158,49

3%

528 &1503-841
варіант 5

Жесткий диск 3.5' 6Tb Western Digital Purple, шт 2 7164,73
14329,46

6894,00
13788,00

206,82
413,64

63,91
127,82

3%

529 &1504-18-8
варіант 5

Захисні окуляри шт 1 259,82
259,82

250,00
250,00

7,50
7,50

2,32
2,32

3%

530 &15096-1011-
8-300-1
варіант 1

Зовнішнє джерело живлення 24В/3А IPS-
2430

шт 1 9592,46
9592,46

9230,00
9230,00

276,90
276,90

85,56
85,56

3%

531 &1704-11140-2
варіант 10

Зчитувач проксіміті карт PR-64WPR-64W шт 9 2702,1
24318,90

2600,00
23400,00

78,00
702,00

24,10
216,90

3%

532 &1704-11140-2
варіант 9

Зчитувач проксіміті карт для програмування
PR-64 USB

шт 1 3220,7
3220,70

3099,00
3099,00

92,97
92,97

28,73
28,73

3%

533 &1503-1271С-
10
варіант 4

Кабельний органайзер 1U з кришкою,
метаевий

шт 3 552,89
1658,67

532,00
1596,00

15,96
47,88

4,93
14,79

3%

534 &9000-266-80
варіант 3

Каналізаційна установка Drainlift М2/8 RV шт 2 88245,45
176490,90

84911,00
169822,00

2547,33
5094,66

787,12
1574,24

3%

535 &9000-266-80
варіант 2

Каналізаційна установка HiDrainlift 3-37 шт 2 16753,03
33506,06

16120,00
32240,00

483,60
967,20

149,43
298,86

3%
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536 &100000-224
варіант 7

Клапан вогнезатримуючий з межею
вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens круглий FPD-R-60-Д100-О-М 220-Т-
2F

шт 2 14389,73
28779,46

13846,00
27692,00

415,38
830,76

128,35
256,70

3%

537 &100000-224
варіант 8

Клапан вогнезатримуючий з межею
вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens круглий FPD-R-60-Д125-О-М 220-Т-
2F

шт 7 14999,78
104998,46

14433,00
101031,00

432,99
3030,93

133,79
936,53

3%

538 &100000-224
варіант 9

Клапан вогнезатримуючий з межею
вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-150х150-О-М
220-Т-2F

шт 4 16171,04
64684,16

15560,00
62240,00

466,80
1867,20

144,24
576,96

3%

539 &100000-224
варіант 11

Клапан вогнезатримуючий з межею
вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-300х200-О-М
220-Т-2F

шт 1 19153,75
19153,75

18430,00
18430,00

552,90
552,90

170,85
170,85

3%

540 &100000-224
варіант 12

Клапан вогнезатримуючий з межею
вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-400х400-О-М
220-Т-2F

шт 3 22240,38
66721,14

21400,00
64200,00

642,00
1926,00

198,38
595,14

3%

541 &100000-224
варіант 13

Клапан вогнезатримуючий з межею
вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-450х450-О-М
220-Т-2F

шт 3 24007,14
72021,42

23100,00
69300,00

693,00
2079,00

214,14
642,42

3%

542 &100000-224
варіант 21

Клапан вогнезатримуючий з межею
вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-250х200-О-М
220-Т-2F

шт 2 18291,15
36582,30

17600,00
35200,00

528,00
1056,00

163,15
326,30

3%

543 &100000-224
варіант 22

Клапан вогнезатримуючий з межею
вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-800х350-О-М
220-Т-2F

шт 1 26293,53
26293,53

25300,00
25300,00

759,00
759,00

234,53
234,53

3%
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544 &100000-224
варіант 23

Клапан вогнезатримуючий з межею
вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-900х400-О-М
220-Т-2F

шт 1 29827,05
29827,05

28700,00
28700,00

861,00
861,00

266,05
266,05

3%

545 &100000-224
варіант 24

Клапан вогнезатримуючий з межею
вогнетривкості 1 год. та електроприводом
Siemens прямокутний FPD-60-1000х400-О-М
220-Т-  2F

шт 2 34763,58
69527,16

33450,00
66900,00

1003,50
2007,00

310,08
620,16

3%

546 &1704-11140-2
варіант 7

Кнопка виходу ART-825P шт 9 344
3096,00

331,00
2979,00

9,93
89,37

3,07
27,63

3%

547 &1504-2021-9
варіант 4

Кнопка ручного керування насосами ПГ
РУПД-06+АА, ПП "Артон", Україна

шт 11 210,14
2311,54

202,20
2224,20

6,07
66,77

1,87
20,57

3%

548 &1503-841
варіант 2

Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch
328-24P-4S+RM (CRS328-24P-4S+RM)

шт 2 19179,73
38359,46

18455,00
36910,00

553,65
1107,30

171,08
342,16

3%

549 &1503-841
варіант 3

Комутатор 24-портовий некерований PoE
DH-PFS3226-24ET-240

шт 1 12767,43
12767,43

12285,00
12285,00

368,55
368,55

113,88
113,88

3%

550 &100000-224
варіант 4

Корпус для встановлення противибухового
пристрою на повітропроводі КЗР-С-282х321-
ДН300

шт 2 6464,26
12928,52

6220,00
12440,00

186,60
373,20

57,66
115,32

3%

551 &100000-224
варіант 6

Корпус для встановлення противибухового
пристрою на повітропроводі КЗР-М-500х500-
ДН500

шт 4 7401,68
29606,72

7122,00
28488,00

213,66
854,64

66,02
264,08

3%

552 +*1517-2347
варіант 17

Кушетка шт 1 7683,54
7683,54

7600,00
7600,00

15,00
15,00

68,54
68,54

553 +*1517-2347
варіант 15

Лава двоярусна шт 60 6371,84
382310,40

6300,00
378000,00

15,00
900,00

56,84
3410,40

554 &1704-11140-2
варіант 5

Мережевий контролер ABC-V12.3E
(головний)

шт 1 24443,63
24443,63

23520,00
23520,00

705,60
705,60

218,03
218,03

3%
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555 +*1517-2347
варіант 22

Мийка кухонна шт 1 7249,34
7249,34

7200,00
7200,00

15,00
15,00

34,34
34,34

556 &1503-841
варіант 4

Монітор SAMSUNG 42" шт 1 5715,99
5715,99

5500,00
5500,00

165,00
165,00

50,99
50,99

3%

557 &118-94-1
варіант 2

Насосна станція Wilo CO-1 Helix V 404/EC шт 1 100809,19
100809,19

97000,00
97000,00

2910,00
2910,00

899,19
899,19

3%

558 &10-2023-Т3
варіант 1

Підйомник для маломобільних груп
населення, Barduva RB150

шт 1 89377,22
89377,22

86000,00
86000,00

2580,00
2580,00

797,22
797,22

3%

559 +*1517-2347
варіант 21

Піч мікрохвильова шт 1 3849,34
3849,34

3800,00
3800,00

15,00
15,00

34,34
34,34

560 +*1517-2347
варіант 11

Парта шкільна (двомісна) шт 140 3637,45
509243,00

3500,00
490000,00

105,00
14700,00

32,45
4543,00

3%

561 &1503-1271С-
10
варіант 3

Патч-панель Кат.5e UTP 24 порти 180 °, OK-
NET

шт 3 1574,49
4723,47

1515,00
4545,00

45,45
136,35

14,04
42,12

3%

562 &1504-18-8
варіант 1

Покажчик напруги 1000В шт 2 1351,05
2702,10

1300,00
2600,00

39,00
78,00

12,05
24,10

3%

563 &1503-1271С-
10
варіант 6

Полка консольна 19" шт 1 412,59
412,59

397,00
397,00

11,91
11,91

3,68
3,68

3%

564 &43-12021
варіант 1

Прилад передаваня пожежної тривоги МЦА-
GSM.4

шт 1 5063,32
5063,32

4872,00
4872,00

146,16
146,16

45,16
45,16

3%

565 &1517-2023М
варіант 4

Прилад приймально-контрольний "ВАРТА 1-
03.14, ЗАТ "ТЕМіО"

шт 1 9301,47
9301,47

8950,00
8950,00

268,50
268,50

82,97
82,97

3%

566 &1504-17043-
1-40
варіант 1

Прилад приймально-контрольний ППКПіУ
«Вектор-1» 

шт 1 14996,17
14996,17

14429,52
14429,52

432,89
432,89

133,76
133,76

3%
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567 &2307-43-6К1
варіант 3

Припливно-витяжна установка в комплекті з
автоматикою "GreenSTR-9" у складі:
Припливна частина: - Заслінки (1 шт.), -
Фільтр                    (F7) (1 шт.), - Вентилятор
L=7920м3/год, Р=350Па, N=3,5кВт, 3х380В,
50Гц (1 шт.), - Комбінована змішувальна
камера    Lрецир=             4000м3/год (1 шт.),
- Електронагрівач N=34 кВт, 3х380В, 50Гц(1
шт.), - Заслінки (1 шт.), - Гнучка вставка (2
шт.).    Витяжна    частина:  - Фільтр (F7) (1
шт.), - Вентилятор L=7820м3/год, Р=350Па,
N=3,5кВт, 3х380В, 50Гц(1 шт.), - Гнучка
вставка (2  шт.), - щит автоматики (1 шт.)

комплект 1 2503865,33
2503865,33

2409253,93
2409253,93

72277,62
72277,62

22333,78
22333,78

КП Аеростар,
ВЦ=(2244689,
81+646414,9)/1,2
3%

568 &2307-43-6К2
варіант 2

Припливно-витяжна установка в комплекті з
автоматикою "GreenSTR-9" у складі:
Припливна частина: - Заслінки (1 шт.), -
Фільтр (F7) (1 шт.), - Вентилятор
L=7920м3/год, Р=350Па, N=3,5кВт, 3х380В,
50Гц (1 шт.), - Комбінована змішувальна
камера Lрецир=4000м3/год (1 шт.), -
Електронагрівач N=34 кВт, 3х380В, 50Гц(1
шт.), - Заслінки (1 шт.), - Гнучка вставка (2
шт.). Витяжна частина: - Фільтр (F7) (1 шт.), -
 Вентилятор L=7820м3/год, Р=350Па, N=3,
5кВт, 3х380В, 50Гц(1 шт.), - Гнучка вставка
(2 шт.), - щит автоматики (1 шт.), клапан
затворний 400х400 (1 шт.)

комплект 1 2503865,33
2503865,33

2409253,93
2409253,93

72277,62
72277,62

22333,78
22333,78

ВЦ=(2244689,
81+646414,9)/1,2
3%

569 &100000-224
варіант 3

Противибуховий пристрій МЗР-282х321 шт 2 18083,3
36166,60

17400,00
34800,00

522,00
1044,00

161,30
322,60

3%

570 &100000-224
варіант 5

Противибуховий пристрій МЗР-500х500 шт 4 19953,98
79815,92

19200,00
76800,00

576,00
2304,00

177,98
711,92

3%

571 &1602-30082-6
варіант 1

Пульт мікрофонний настільний ПМН-8 шт 1 4468,86
4468,86

4300,00
4300,00

129,00
129,00

39,86
39,86

3%

572 &1517-2023М
варіант 3

Світлозвуковий оповіщувач, внутрішнього
монтажу, 220В, 110мА із наклійкою "Увага!
Витік газу. Подзвоніть в стужбу 104", С-05С-
220   Тортила

шт 7 1023,68
7165,76

985,00
6895,00

29,55
206,85

9,13
63,91

3%
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573 &1517-2023М
варіант 2

Світлозвуковий оповіщувач, зовнішнього
монтажу, 220В, 65мА Табличка "Увага! Витік
газу. Подзвоніть в стужбу 104", Гермет-3, ПП
 "Сенко"

шт 2 1299,09
2598,18

1250,00
2500,00

37,50
75,00

11,59
23,18

3%

574 &1602-30001-
27
варіант 1

Система голосового оповіщення
моноблочного виконання ВЕЛЛЕЗн-120-200,
ТзОВ НВП«Електроприлад», Україна

комплект 1 26740,42
26740,42

25730,00
25730,00

771,90
771,90

238,52
238,52

3%

575 &1504-17043-
1-40
варіант 2

Сповіщувач автоматичний димовий
адресний СПД-3А 

шт 47 428,99
20162,53

412,78
19400,66

12,38
581,86

3,83
180,01

3%

576 &1504-17043-
1-40
варіант 6

Сповіщувач автоматичний димовий
адресний СПД-3А (резерв)

шт 5 428,99
2144,95

412,78
2063,90

12,38
61,90

3,83
19,15

3%

577 &1504-2021-9
варіант 5

Сповіщувач магнітоконтактний СОМК1-8 шт 11 306,58
3372,38

295,00
3245,00

8,85
97,35

2,73
30,03

3%

578 &1504-17043-
1-40
варіант 5

Сповіщувач пожежний ручний SPR-4L шт 7 370,84
2595,88

356,83
2497,81

10,70
74,90

3,31
23,17

3%

579 &1504-17043-
1-40
варіант 7

Сповіщувач пожежний ручний SPR-4L 
(резерв)

шт 1 370,84
370,84

356,83
356,83

10,70
10,70

3,31
3,31

3%

580 &1504-2021-9
варіант 3

Сповіщувач положення крану ДППК-І шт 11 363,74
4001,14

350,00
3850,00

10,50
115,50

3,24
35,64

3%

581 +*1517-2347
варіант 12

Стіл шт 10 5715,99
57159,90

5500,00
55000,00

165,00
1650,00

50,99
509,90

3%

582 +*1517-2347
варіант 7

Стіл шт 1 5060,14
5060,14

5000,00
5000,00

15,00
15,00

45,14
45,14

 

583 &*1503-1271С-
1-2
варіант 1

Стіл обідній шт 4 8522,01
34088,04

8200,00
32800,00

246,00
984,00

76,01
304,04

3%



50  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)  - 50 - 74_КД_ПВРОБ_02-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

584 +*1517-2347
варіант 2

Стілець шт 461 754,23
347700,03

732,50
337682,50

15,00
6915,00

6,73
3102,53

 , ВЦ=879/1,2

585 +*1517-2347
варіант 6

Стелаж подвійний шт 8 8894,34
71154,72

8800,00
70400,00

15,00
120,00

79,34
634,72

 

586 &1234-8
варіант 1

Табличка світлова «ВИХІД» ПС-12/24-01-01 шт 9 607,97
5471,73

585,00
5265,00

17,55
157,95

5,42
48,78

3%

587 &1704-11140-2
варіант 2

Точка доступа MikroTik cAP ac (RBcAPGi-
5acD2nD)

шт 10 4281,79
42817,90

4120,00
41200,00

123,60
1236,00

38,19
381,90

3%

588 +*1517-2347
варіант 20

Тумба кухонна верхня навісна шт 2 4252,94
8505,88

4200,00
8400,00

15,00
30,00

37,94
75,88

      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується

шт 2 4252,94
8505,88

4200,00
8400,00

15,00
30,00

37,94
75,88

589 +*1517-2347
варіант 3

Тумба кухонна нижня шт 2 3042,14
6084,28

3000,00
6000,00

15,00
30,00

27,14
54,28

 

590 &1704-11140-2
варіант 6

Універсальний модуль доступа (контролер)
ARCP

шт 5 8647,77
43238,85

8321,00
41605,00

249,63
1248,15

77,14
385,70

3%

591 &2403-8001-
1В
варіант 2

Чайник шт 1 1028,88
1028,88

990,00
990,00

29,70
29,70

9,18
9,18

3%

592 +*1517-2347
варіант 16

Шафа шт 2 7279,94
14559,88

7200,00
14400,00

15,00
30,00

64,94
129,88

593 +*1517-2347
варіант 9

Шафа для одягу шт 10 6371,84
63718,40

6300,00
63000,00

15,00
150,00

56,84
568,40

 

594 &1503-1271С-
10
варіант 2

Шафа телекомунікаційна 19", 24U 600х600 шт 1 18115,52
18115,52

17431,00
17431,00

522,93
522,93

161,59
161,59

+
3%

595 &109-Щ1 Щит індівідуального виготовлення з
автоматикою АВР

компл. 1 8646,73
8646,73

8320,00
8320,00

249,60
249,60

77,13
77,13

3%
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596 &109-Щ1
варіант 1

Щит індівідуального виготовлення з
автоматикою ЩР-1

компл. 1 4427,29
4427,29

4260,00
4260,00

127,80
127,80

39,49
39,49

3%

597 &109-Щ1
варіант 2

Щит індівідуального виготовлення з
автоматикою ЩР-2

компл. 1 27197,7
27197,70

26170,00
26170,00

785,10
785,10

242,60
242,60

3%

598 &109-Щ1
варіант 3

Щит індівідуального виготовлення з
автоматикою ЩР-3

компл. 1 44033,87
44033,87

42370,00
42370,00

1271,10
1271,10

392,77
392,77

3%

599 &109-Щ1
варіант 4

Щит індівідуального виготовлення з
автоматикою ЩВ

компл. 1 4416,9
4416,90

4250,00
4250,00

127,50
127,50

39,40
39,40

3%

600 &109-Щ1
варіант 5

Щит індівідуального виготовлення з
автоматикою ЩС

компл. 1 4479,25
4479,25

4310,00
4310,00

129,30
129,30

39,95
39,95

3%

601 &109-Щ1
варіант 6

Щит індівідуального виготовлення з
автоматикою ЩО

компл. 1 1292,85
1292,85

1244,00
1244,00

37,32
37,32

11,53
11,53

3%

602 &109-Щ1
варіант 7

Щит індівідуального виготовлення з
автоматикою ЩАО

компл. 1 1989,16
1989,16

1914,00
1914,00

57,42
57,42

17,74
17,74

3%

603 &109-Щ1
варіант 8

Щит індівідуального виготовлення з
автоматикою ЩР-ПОЖ*

компл. 1 7422,47
7422,47

7142,00
7142,00

214,26
214,26

66,21
66,21

3%

604 &109-ГРЩ
варіант 1

Щит індівідуального виготовлення з
автоматикою ВРП

компл. 1 92183,25
92183,25

88700,00
88700,00

2661,00
2661,00

822,25
822,25

3%

605 &1503-5013-
48-В2
варіант 1

Ящик с понижающим трансформатором
ЯТП-0,25 220/12В-A IP54

шт 1 7981,59
7981,59

7680,00
7680,00

230,40
230,40

71,19
71,19

3%

606 &1503-5013-
48-В2
варіант 2

Ящик с понижающим трансформатором
ЯТП-0,25 220/36В-A IP54

шт 3 10829,19
32487,57

10420,00
31260,00

312,60
937,80

96,59
289,77

3%

 Разом по розділу IV грн. 8876468,44 8559349,88 237970,75 79147,81
     у тому числі устаткування, що не 
     монтується

грн. 1518366,89 1479282,50 25569,00 13515,39

      в тому числі витрати підрядника на 
      устаткування, що не монтується

грн. 8505,88 8400,00 30,00 75,88
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Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 6901,067
Мастильні матеріали кг 576,454
Гідравлічна рідина кг 151,882
Дрова м3 2,443
Бензин л 477,802
Дизельне паливо л 9816,981

Довідкові дані
Будівельне сміття т 0,034

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 лютого"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-01
внутрішньомайданчикові мережеві підключення

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 404,59 91,42
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,3

3   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 89,38 107,00

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,5

5  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 14,68 110,56

6  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

6.1     загальновиробничих витрат люд.год 53,06 154,90

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 561,71

  Середній розряд робіт розряд 3,3

II. Будівельні машини і механізми
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7 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,3374581 389,88
521,45

8 КБМ215-101 Агрегати наповнювально-обпресовувальні,
продуктивність до 70 м3/год

маш. год 0,2387 967,3
230,89

9 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 8,524832 160,42
1367,55

10 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 3,67446 628,28
2308,59

11 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3

маш. год 32,47083504 477,43
15502,55

12 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С

маш. год 0,0899 47,56
4,28

13 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 0,931 88,62
82,51

14 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 8,524832 159,13
1356,56

15 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 13,91604 359,28
4999,75

16 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,1147 713,79
81,87

17 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 7,951617 693,04
5510,79
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18 КБМ202-1202 Крани на гусеничному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 25 т

маш. год 1,0106 794,95
803,38

19 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 0,713 98,94
70,54

20 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 51,1623 187,81
9608,79

 Разом по розділу II грн. 42449,50
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 23,032
Дизельне паливо кг 260,57
Електроенергія кВт-год 14,602
Мастильні матеріали кг 15,942
Гідравлічна рідина кг 1,725

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

21 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,6045

22 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових
труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність
1,5 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 0,791

23 КБМ270-115 Дрилі електричні (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 0,14

24 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 0,685984

25 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
14,72 кН [1,5 т]

маш. год 14,58278

26 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 7,8228

27 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг

маш. год 0,713
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28 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора

маш. год 55,82052

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

29 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0000481 86518,06
4,16

84226,00
4,05

595,63
0,03

1696,43
0,08

+
30 км.

30 +С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,0288 51565,97
1485,10

50000,00
1440,00

554,87
15,98

1011,1
29,12

+
30 км.

31 +С111-73
варіант 1

Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,03232 51565,97
1666,61

50000,00
1616,00

554,87
17,93

1011,1
32,68

+
30 км.

32 +С111-90 Болти із шестигранною головкою, діаметр
різьби 10 мм

т 0,00062 212519,65
131,76

208000,00
128,96

352,6
0,22

4167,05
2,58

+
30 км.

33 +С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0051 212558,78
1084,05

208000,00
1060,80

390,96
1,99

4167,82
21,26

+
30 км.

34 С142-10-2 Вода м3 6,7225 42,1
283,02

42,10
283,02

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 8,2716 96,93
801,77

94,63
782,74

0,4
3,31

1,9
15,72

30 км.

36 С112-104 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, ІІ
сорт

м3 0,000155 8040,19
1,25

7650,02
1,19

232,52
0,04

157,65
0,02

30 км.

37 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІІ сорт

м3 0,009139 7887,17
72,08

7500,00
68,54

232,52
2,13

154,65
1,41

+
30 км.

38 +С112-57
варіант 1

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІІ сорт

м3 0,0051712 7887,17
40,79

7500,00
38,78

232,52
1,20

154,65
0,81

+
30 км.
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39 &С111-1М6
варіант 2

Драбина (скоби ходові) шт 23 201,72
4639,56

200,00
4600,00

0,22
5,06

1,5
34,50

+
30 км.

40 &С111-1М6
варіант 1

Драбина (скоби ходові) пофарбована шт 10 201,72
2017,20

200,00
2000,00

0,22
2,20

1,5
15,00

+
30 км.

41 &С111-1М6
варіант 3

Драбина пофарбована С1-3 шт 2 201,72
403,44

200,00
400,00

0,22
0,44

1,5
3,00

+
30 км.

42 +С111-1539 Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46 т 0,00062 107714,21
66,78

105243,28
65,25

358,89
0,22

2112,04
1,31

30 км.

43 &С1630-67-1 Засувка клинова фланцева чавунна, клас
герметичності "А" PN10 Ду100(коротка)
4000ЕА

шт 1 2852,48
2852,48

2788,00
2788,00

8,55
8,55

55,93
55,93

+
30 км.

44 &С101-555-
133
варіант 5

Засувка чавунна з зовнішньою різьбою та
муфтою ISO 1” РN10

шт 1 1659,47
1659,47

1626,00
1626,00

0,93
0,93

32,54
32,54

45 &С111-8К9
варіант 3

Кільце залізобетонне КС15-9-П шт 3 1946,12
5838,36

1845,00
5535,00

62,96
188,88

38,16
114,48

+
30 км.

46 &С111-8К9
варіант 4

Кільце залізобетонне КС20-6 шт 1 2820,26
2820,26

2702,00
2702,00

62,96
62,96

55,3
55,30

+
30 км.

47 &С111-8К9
варіант 5

Кільце залізобетонне КС20-9 шт 1 3636,26
3636,26

3502,00
3502,00

62,96
62,96

71,3
71,30

+
30 км.

48 &С111-1М4 Кільце опорне КО-6* шт 3 321,16
963,48

305,00
915,00

13,77
41,31

2,39
7,17

+
30 км.

49 +К585521-
Л005
варіант 2

Кільця  КС10.6 -П залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 3 1128,19
3384,57

965,00
2895,00

141,07
423,21

22,12
66,36

+
30 км.

50 +К585521-
Л005
варіант 1

Кільця  КС10.9 -П залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 5 1434,19
7170,95

1265,00
6325,00

141,07
705,35

28,12
140,60

+
30 км.
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51 С1415-8016 Кільця для оглядових колодязів
водопровідних та каналізаційних мереж,
висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних
колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній
діаметр 2000 мм

м 0,93984 5615,83
5277,98

5113,09
4805,49

392,63
369,01

110,11
103,48

30 км.

52 С111-311 Каболка т 0,0216 106925,1
2309,58

104355,81
2254,09

472,72
10,21

2096,57
45,28

30 км.

53 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0000155 156364,6
2,42

152980,66
2,37

317,97
  -    

3065,97
0,05

30 км.

54 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,30225 79,42
24,00

72,00
21,76

5,86
1,77

1,56
0,47

30 км.

55 &С1630-64-2 Коліно чавунне фланцеве 90град з упором
Ду 100 під ПГ

шт 1 1511,51
1511,51

1470,00
1470,00

11,87
11,87

29,64
29,64

+
30 км.

56 +С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 4 3376,76
13507,04

3275,64
13102,56

34,91
139,64

66,21
264,84

+
30 км.

57 &С111-1М7
варіант 2

Люк чавунний каналізаційний з замком, тип
"В"

шт 3 3325,36
9976,08

3275,00
9825,00

25,61
76,83

24,75
74,25

+
30 км.

58 +С111-962 Мастило, солідол жировий "Ж" т 0,0013542 133424,36
180,68

130203,12
176,32

605,08
0,82

2616,16
3,54

+
30 км.

59 &С141-12-49
варіант 5

Опора ковзна для труби Д160 в футлярі
Д315, тип L,  висота 40мм 

комплект 5 1819,18
9095,90

1760,00
8800,00

23,51
117,55

35,67
178,35

???
30 км.

60 &С141-12-49
варіант 4

Опора ковзна для труби д32 в футлярі O110,
тип BR, висота 15мм

комплект 26 340,18
8844,68

310,00
8060,00

23,51
611,26

6,67
173,42

+
30 км.

61 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 0,27878 510
142,18

200,00
55,76

300
83,63

10
2,79

62 +С111-1300 Паливо моторне марки ДТ т 0,0054 45548,87
245,96

44000,00
237,60

655,75
3,54

893,12
4,82

+
30 км.
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63 +С111-1300
варіант 1

Паливо моторне марки ДТ т 0,0058176 44000
255,97

44000,00
255,97

__-__
  -    

__-__
  -    

+

64 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 0,12 198,48
23,82

194,19
23,30

0,4
0,05

3,89
0,47

30 км.

65 &С111-9006
варіант 3

Плита днища колодязя ПН-15 шт 1 3035,75
3035,75

2870,00
2870,00

143,15
143,15

22,6
22,60

30 км.

66 &С111-9006
варіант 5

Плита днища колодязя ПН-20 шт 1 3035,75
3035,75

2870,00
2870,00

143,15
143,15

22,6
22,60

???
30 км.

67 &С111-9006
варіант 6

Плита покриття колодязя 3ПП-20-2,2 шт 1 1985,93
1985,93

1828,00
1828,00

143,15
143,15

14,78
14,78

???
30 км.

68 &С111-9006
варіант 4

Плита покриття колодязя ІПП-15-2-П шт 1 1985,93
1985,93

1828,00
1828,00

143,15
143,15

14,78
14,78

30 км.

69 +К585521-
Л048

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 4 1564,23
6256,92

1427,76
5711,04

105,8
423,20

30,67
122,68

+
30 км.

70 С1415-7976 Плити покриттів, перекриттів та днищ круглі
із бетону В22,5, діаметр до 2,5 м, маса до 5 т

м3 0,418176 8151,45
3408,74

7403,84
3096,11

587,78
245,80

159,83
66,83

30 км.

71 +К585521-
Л032
варіант 1

Плити покриття  1ПП10.2-П залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1

шт 4 1367,55
5470,20

1281,96
5127,84

58,78
235,12

26,81
107,24

+
30 км.

72 +К584111-343
варіант 1

Плити покриття залізобетонні марки КО-6 шт 4 689,15
2756,60

575,64
2302,56

100
400,00

13,51
54,04

+

73 +С1630-3
варіант 1

Пожежний гідрант Ду100 шт 1 13233,71
13233,71

12910,00
12910,00

64,23
64,23

259,48
259,48

+
30 км.

74 +С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0196908 41525,83
817,68

40359,00
794,70

352,6
6,94

814,23
16,04

30 км.

75 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,09145 53,11
4,86

43,30
3,96

8,77
0,80

1,04
0,10

30 км.
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76 +С1425-11696-
2

Розчин азбоцементний м3 0,036912 21167,22
781,32

20000,00
738,24

752,18
27,76

415,04
15,32

30 км.

77 +С1425-11696-
2
варіант 1

Розчин азбоцементний м3 0,0143824 21167,22
304,44

20000,00
287,65

752,18
10,82

415,04
5,97

+
30 км.

78 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,440928 2603,22
1147,83

1800,00
793,67

752,18
331,66

51,04
22,50

+
30 км.

79 +С1425-11681
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,232704 2603,22
605,78

1800,00
418,87

752,18
175,04

51,04
11,87

+
30 км.

80 +С111-847 Розчинник для лакофарбових матеріалів N
649

т 0,0000093 98082,62
0,91

95563,80
0,89

595,63
0,01

1923,19
0,01

30 км.

81 +С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
А, марка 1

т 0,0684 5151,61
352,37

4700,00
321,48

350,6
23,98

101,01
6,91

30 км.

82 +С1421-9835
варіант 1

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
А, марка 1

т 0,067872 5151,61
349,65

4700,00
319,00

350,6
23,80

101,01
6,85

+
30 км.

83 +С1424-11596 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5
[М50], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,3636 2754
1001,35

2100,00
763,56

600
218,16

54
19,63

84 +С1424-11596
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5
[М50], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,404 2754
1112,62

2100,00
848,40

600
242,40

54
21,82

+

85 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 3,082176 3896,97
12011,15

3000,00
9246,53

820,56
2529,11

76,41
235,51

+
30 км.

86 +С1424-11600
варіант 5

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 1,32512 4141,77
5488,34

3240,00
4293,39

820,56
1087,34

81,21
107,61

+
30 км.
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87 +С113-2227
варіант 8

Труба ПЕ100 SDR17 д110х6,6 (футляр) м 36,966 163,35
6038,40

160,00
5914,56

0,15
5,54

3,2
118,30

30 км.

88 +С113-2227
варіант 9

Труба ПЕ100 SDR26 Д315х12,1 (футляр) м 6,262 392,85
2460,03

385,00
2410,87

0,15
0,94

7,7
48,22

+
30 км.

89 +С113-2227
варіант 1

Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 160х9,5 м 116,958 547,89
64080,12

537,00
62806,45

0,15
17,54

10,74
1256,13

30 км.

90 +С113-2227
варіант 10

Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 Д110х6,6 м 6,161 337,77
2081,00

331,00
2039,29

0,15
0,92

6,62
40,79

+
30 км.

91 +С113-2227
варіант 7

Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 д32х2.0 м 116,857 73,59
8599,51

72,00
8413,70

0,15
17,53

1,44
168,28

30 км.

92 С130-969
варіант 1

Флануць сталевий PN10 Ду100 шт 2 355,45
710,90

347,10
694,20

1,38
2,76

6,97
13,94

????
30 км.

93 &С101-555-
133
варіант 4

Хомут врізний фланцевий 100х1" шт 1 165,27
165,27

162,00
162,00

0,03
0,03

3,24
3,24

30 км.

94 &С113-99-1 Хрест чавунний фланцевий PN10 Ду 100х100 10шт 0,1 6138,58
613,86

6000,00
600,00

18,22
1,82

120,36
12,04

30 км.

95 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60
мм

т 0,00000155 130647,43
0,20

127733,12
0,20

352,6
  -    

2561,71
  -    

30 км.

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

96 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,6339 0,16675
0,11

0,16675
0,11

97 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,1458 184,55
26,91

184,55
26,91

98 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,3911 186,09
72,79

186,09
72,79
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99 С1999-9009 Дрова м3 0,0823 119,13
9,81

119,13
9,81

 Разом грн. 109,62 109,62

 Разом по розділу III грн. 242427,94 228392,33 9636,93 4398,68
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 15,236
Мастильні матеріали кг 16,088
Гідравлічна рідина кг 2,116
Дрова м3 0,082
Бензин л 31,125
Дизельне паливо л 306,553

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 лютого"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій, за адресою:
Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5»

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01
благоустрій та озеленення території

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2248,81 83,55
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 2,5

3   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 18,81 110,45

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,7

5  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

5.1     загальновиробничих витрат люд.год 213,62 154,89

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 2481,24

  Середній розряд робіт розряд 2,5

II. Будівельні машини і механізми

6 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]

маш. год 2,1514 1110,29
2388,68
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7 КБМ212-203 Автогрейдери середнього типу, потужність
121 кВт [165 к.с.]

маш. год 0,32364 1418,15
458,97

8 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,173228 389,88
67,54

9 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,1364 568,2
77,50

10 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 0,1674 985,03
164,89

11 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим
двигуном легкі, маса до 100 кг

маш. год 0,613256 80,23
49,20

12 КБМ206-248 Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3

маш. год 0,731724 827,03
605,16

13 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 7,75372 88,62
687,13

14 КБМ212-701 Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т маш. год 0,20212 60,04
12,14

15 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 8 т

маш. год 0,25792 496,73
128,12

16 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 13 т

маш. год 1,72236 622,23
1071,70

17 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,029808 693,04
20,66

18 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,89776 850,65
763,68

19 КБМ203-853 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 4 т

маш. год 0,34844 1053,56
367,10
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20 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 0,6324 131,37
83,08

21 КБМ211-901-1 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л
(працює від пересувної електростанції) 

маш. год 4,77276 99,51
474,94

22 КБМ207-316 Скрепери причіпні [з гусеничним трактором],
місткість ковша 3,0 м3

маш. год 0,11904 632,24
75,26

23 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність
79 кВт [108 к.с.]

маш. год 0,12896 693,69
89,46

24 КБМ201-410 Трактори на пневмоколісному ходу,
потужність 59 кВт [80 к.с.]

маш. год 2,235944 585,96
1310,17

 Разом по розділу II грн. 8895,38
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 17,977
Дизельне паливо кг 67,238
Електроенергія кВт-год 9,83
Мастильні матеріали кг 4,761
Гідравлічна рідина кг 1,121

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

25 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 8,06

26 КБМ270-199 Каток причіпний кільчастий маш. год 0,230464

27 КБМ270-90 Пилка дискова електрична (працює від
пересувної електростанції) 

маш. год 15,50744

28 КБМ209-1400 Розпушувачі причіпні [без трактора] маш. год 0,00992

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти
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29 &С1-5-40Д-511 Армованна сіткаO4 ВрІ100х100мм. м2 136,4 121,06
16512,58

115,00
15686,00

3,69
503,32

2,37
323,26

30 км.

30 С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,000053 18800,1
1,00

17822,98
0,94

608,49
0,03

368,63
0,03

30 км.

31 +С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,02604 6964,09
181,34

6800,00
177,07

27,54
0,72

136,55
3,55

+
30 км.

32 С142-10-2 Вода м3 14,67 42,1
617,61

42,10
617,61

__-__
  -    

__-__
  -    

33 +С112-138 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-
3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV
сорт

м3 0,0124 6867,17
85,15

6500,00
80,60

232,52
2,88

134,65
1,67

+
30 км.

34 +С1429-110 Земля рослинна м3 886,4 743,03
658621,79

333,58
295685,31

394,88
350021,63

14,57
12914,85

+
30 км.

35 &С111-1776-
П12

Круг відрізний алмазний, діам. 230 мм шт 1,984 135,72
269,27

133,00
263,87

0,06
0,12

2,66
5,28

30 км.

36 +С111-595 Мастика бітумно-латексна покрівельна т 0,0248 55647,25
1380,05

54078,68
1341,15

477,45
11,84

1091,12
27,06

+
30 км.

37 +С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 0,3844 510
196,04

200,00
76,88

300
115,32

10
3,84

+

38 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 12,921 510
6589,71

200,00
2584,20

300
3876,30

10
129,21

39 +С1426-11789
варіант 1

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 50
мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200]

м2 129,828 544,19
70651,10

480,00
62317,44

53,52
6948,39

10,67
1385,27

30 км.

40 &С111-311-П
варіант 1

Плитки тактильні 300х300 мм шт 48 490,09
23524,32

480,00
23040,00

0,48
23,04

9,61
461,28

30 км.

41 &С1416-86844
варіант 1

Поребрики бетонні БР100.20.8 м 103 177,84
18317,52

172,00
17716,00

2,35
242,05

3,49
359,47

30 км.
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42 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

т 0,7564 4998
3780,49

4700,00
3555,08

200
151,28

98
74,13

+

43 +С111-1305
варіант 1

Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

т 0,1442 4998
720,71

4700,00
677,74

200
28,84

98
14,13

+

44 +С1425-11686 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М10

м3 0,00216 2742,11
5,92

1936,16
4,18

752,18
1,62

53,77
0,12

30 км.

45 +С1429-117 Суміш насіння газонних трав ц 0,4432 29971,59
13283,41

29352,43
13009,00

31,48
13,95

587,68
260,46

30 км.

46 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 5,253 3896,97
20470,78

3000,00
15759,00

820,56
4310,40

76,41
401,38

+
30 км.

47 +С1424-11610 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5
[М100], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 12,648 3075,87
38903,60

2195,00
27762,36

820,56
10378,44

60,31
762,80

30 км.

48 +С1421-9452 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М1000 і більше

м3 1,86 931,26
1732,14

513,00
954,18

400
744,00

18,26
33,96

49 +С1421-9454 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М1000 і більше

м3 15,624 816
12749,18

400,00
6249,60

400
6249,60

16
249,98

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

50 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 9,2464 2,45529
22,70

2,45529
22,70

51 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0806 184,55
14,87

184,55
14,87

 Разом грн. 37,57 37,57

 Разом по розділу III грн. 888631,28 487595,78 383623,77 17411,73
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Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 19,077
Мастильні матеріали кг 4,841
Гідравлічна рідина кг 1,121
Бензин л 24,293
Дизельне паливо л 79,103

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 лютого"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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(Замовник) (Підрядник)

"__" __________________ 20__ р.  "__" __________________ 20__ р. 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 
   Період, станом на який прийняті ціни лютий 2024
   Найменування бази даних цін 
   Посилання на базу даних цін 

№
п/п Найменування матеріальних ресурсів

Одиниця
виміру

Ціна, грн. 
з ПДВ 

1 2 3 4
1 Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 1877,08
2 Плити покриття  1ПП10.2-П залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 1641,06
3 Кільця  КС10.6 -П залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 1353,83
4 Кільця  КС10.9 -П залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 шт 1721,03
5 Плити покриття залізобетонні марки КО-6 шт 826,98
6 комплект кріплення на стіну шт 142,04
7 Електроконвектор настінний з термостатом модельний ряд ЕВНА-1.

5/230С2М
шт 6446,87

8 Електроконвектор настінний з термостатом модельний ряд Термія
Оптіма Класік, ЕВНА-0,5/230

шт 5142,08

9 Електроконвектор настінний з термостатом модельний ряд Оптіма
Класік, ЕВНА-1,0/230

шт 5876,48

10 Перемички з/б марки 2ПБ10-1* шт 192,55
11 Перемички з/б марки 2ПБ10-1 шт 192,55
12 Перемички з/б марки 2ПБ13-1 шт 217,39
13 Праймер бітумний № 1 т 70129,85
14 Дросель-клапан 700х300 шт 1750,9
15 Дросель-клапан 600х300 шт 1616,26
16 Дросель-клапан 600х250 шт 1359,22
17 Дросель-клапан 500х250 шт 1040,98
18 Дросель-клапан 250х200 шт 819,43
19 Вентиляційна решітка регульована 700х300 (h) шт 1420,42
20 Вентиляційна решітка регульована 700х200 (h) шт 1206,22
21 Вентиляційна решітка регульована 600х200 (h) шт 1120,54
22 Вентиляційна решітка регульована 500х250 (h) шт 1080,14
23 Вентиляційна решітка регульована 500х200 (h) шт 805,97
24 Вентиляційна решітка регульована 400х150(h) шт 638,28
25 Вентиляційна решітка регульована 400х100(h) шт 395,93
26 Вентиляційна решітка регульована 200х150(h) шт 400,82
27 Вентиляційна решітка регульована 200х100(h) шт 304,13
28 Вентиляційна решітка регульована 150х150(h) шт 339,62
29 Вентиляційна решітка регульована 150х100(h) шт 286,99
30 Вентиляційна решітка регульована 100х100(h) шт 266,18
31 Дросель-клапан 400х200 шт 857,38
32 Дросель-клапан 350х350 шт 881,86
33 Дросель-клапан 300х300 шт 992,02
34 Дросель-клапан 300х200 шт 734,98
35 Дросель-клапан 200х200 шт 755,78
36 Дросель-клапан 150х150 шт 673,78
37 Дросель-клапан 100х100 шт 551,38
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38 Дросель-клапан Д125 шт 710,5
39 Дросель-клапан Д100 шт 753,34
40 Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 20 мм м 141,13
41 Фільтр сітчатий муфтовий Д20 шт 802,58
42 Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 19 мм шт 306,52
43 Засувка клинова фланцева чавунна, клас герметичності "А" PN10

Ду100(коротка) 4000ЕА
шт 3422,98

44 Коліно чавунне фланцеве 90град з упором Ду 100 під ПГ шт 1813,81
45 Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2

МПа [12 кгс/см2], діаметр  19 мм
шт 116,45

46 Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 19 мм шт 1435,79
47 Пожежний гідрант Ду100 шт 15880,45
48 Акрилова шпаклівка Ceresit  СT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм кг 154,01
49 Пропан-бутан технічний м3 63,73
50 Масло машинне т 88139,2
51 Фарба емалева МО-1 т 138408,98
52 Клей нітроглифталевий кг 227,95
53 Клей БМК5 кг 406,68
54 Вазелін технічний т 139528,32
55 Труби полівінілхлоридні т 182058,58
56 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 256,24
57 Скоби будівельні кг 39,64
58 Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 100шт 640,52
59 Підрозетник, діаметр 50-80 мм 100шт 1540,88
60 Перемичка заземлювальна шт 38,62
61 Очіс льняний т 919032,41
62 Наконечники кабельні 100шт 2078,54
63 Муфти поліетиленові шт 24,42
64 Стрічка монтажна ЛМ 100м 545,98
65 Кнопка К227 100шт 61,43
66 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 1120,72
67 Дюбелі У658, У661 100шт 496,21
68 Втулка В17 100шт 26,74
69 Бірка маркувальна 100шт 150,29
70 Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка

ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм
кг 853,14

71 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм 1000шт 10059,05
72 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм 1000шт 2939,18
73 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм 1000шт 4680,9
74 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм 1000шт 3450,43
75 Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм т 426659,86
76 Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330 мм т 354350,86
77 Мийка зі змішувачем шт 5876,89
78 Зворотній клапан Д110 шт 1179,18
79 Повітряний клапан HL900 шт 1890,44
80 Зворотній клапан Д80 шт 902,56
81 Зворотній клапан Д40 шт 644,29
82 Протипожежна гільза Д40 шт 1739,77
83 Прочистка пластмасова каналізаційна Д50 шт 38,41
84 Прочистка пластмасова каналізаційна Д110 шт 317,48
85 Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній

діаметр 25 мм
10м 138,34

86 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 т 933379,73
87 Суміш насіння газонних трав ц 35965,91
88 Земля рослинна м3 891,64
89 Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 50 мм, бетон В30 [М400]

[МРЗ200]
м2 653,03

90 Розчин азбоцементний м3 25400,66
91 Розчин азбоцементний м3 25400,66
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92 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 м3 3252,55
93 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 м3 3345,55
94 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10 м3 3290,53
95 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 3980,66
96 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 3735,86
97 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 3123,86
98 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 3123,86
99 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність

заповнювача більше 20 до 40 мм
м3 3691,04

100 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 м3 3691,04
101 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність

заповнювача більше 40 мм
м3 4970,12

102 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6 F150 м3 4553,96
103 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність

заповнювача більше 40 мм
м3 4676,36

104 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність
заповнювача більше 40 мм

м3 3304,8

105 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність
заповнювача більше 40 мм

м3 3304,8

106 Цегла керамічна одинарна порожниста ефективна, розміри 250х120х65
мм, марка М150

1000шт 10655,44

107 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка
М100

1000шт 7935,36

108 Пісок природний, рядовий м3 612
109 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний]

(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів,
дрібнозернисті, тип А, марка 1

т 6181,93

110 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів,
дрібнозернисті, тип А, марка 1

т 6181,93

111 Пісок природний, збагачений м3 612
112 Пісок кварцевий т 619,4
113 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм,

марка М1000 і більше
м3 979,2

114 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм,
марка М1000 і більше

м3 1117,51

115 Поребрики бетонні БР100.20.8 м 213,41
116 Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж,

 висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м,
внутрішній діаметр 2000 мм

м 6739

117 Плити покриттів, перекриттів та днищ круглі із бетону В22,5, діаметр до
2,5 м, маса до 5 т

м3 9781,74

118 Порошок кварцевий т 3463,92
119 Емаль КО-811 кремній-органічна чорна т 421455,74
120 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 113489,88
121 Щебінь андезитовий фракційний, марка N1, фракція від 10 до 15 мм м3 1709,34
122 Смола епоксидно-діанова, марка ЭД-20 т 359059,87
123 Поліетиленполіамін [ПЭПА] технічний, марка А т 232061,82
124 Борошно андезитове кислототривке, марка А т 61795,97
125 Лак БТ-577 т 38236,49
126 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт т 127304,33
127 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 103821,67
128 Амоній сірчанокислий [сульфат амонію] очищений т 19308,61
129 Ацетон технічний, І сорт т 112858,13
130 Карборунд кг 123,04
131 Сталь кутова 32х32 мм т 39505,07
132 Сталь штабова 40х4 мм т 46849,07
133 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 44840,75
134 Сталевий керований анкер M8 шт 34,3
135 Гайка кузовна М8 з оцинкованої сталі шт 3,82
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136 Шестигранна гайка М8, оцинкована сталь шт 2,58
137 Різьбова шпилька M8x1000, оцинкована сталь M8x1000 шт 91,82
138 Гайка проти відкручування з оцинкованої сталі М6 шт 2,1
139 M6x10 Гвинт квадратного підголівника, оцинкована сталь шт 3,94
140 Електрична контактна пластина, мідь шт 139,78
141 З'єднувальна пластина з оцинкованої сталі за методом Сендзіміра GTO

50
шт 92,04

142 П-подібний профіль PSL, L400 мм, товщина. 1,5 мм, оцинкована сталь.
за методом Сендзіміра

шт 143,45

143 Відгалуджувач горизонтальний унів., сталь оцинк. за методом
Сендзиміра DL, 50x300

шт 328,27

144 Кут по горизонталі 90 градусів, оцинкована сталь. за методом
Сендзіміра CPO90, 50x300

шт 454,34

145 Тримач з дюбелем для труби Д25 шт 4,8
146 Тримач з дюбелем для труби Д20 шт 3,14
147 Тримач з дюбелем для гофрованої труби Д50 шт 11,24
148 Тримач з дюбелем для гофрованої труби Д40 шт 6,52
149 Тримач з дюбелем для гофрованої труби Д25 шт 4,43
150 Тримач з дюбелем для гофрованої труби Д20 шт 3,2
151 В'язальний дріт 100кг 8356,91
152 Вода м3 50,52
153 Опора ковзна для труби Д160 в футлярі Д315, тип L,  висота 40мм комплект 2183,02
154 Опора ковзна для труби д32 в футлярі O110, тип BR, висота 15мм комплект 408,22
155 Мати мінераловатні фольговані товщ. 50мм ALU LAMELLA MAT

"Rockwool"
м2 345,71

156 Теплоізоляція самоклеюча фольгована товщ. 10 мм ST DUCT AD
KRAFT "K-Flex"

м2 142,52

157 Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, круглого
перерізу

м2 967,5

158 Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу

м2 967,5

159 Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,55 мм, прямокутного
перерізу

м2 764,03

160 Фасонні елементи із оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм класу "В" м2 1490,65
161 Фасонні елементи із оцинкованої сталі товщ. 0,55 мм класу "В" м2 1184,65
162 Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,55 мм, круглого

перерізу
м2 764,03

163 Блочки шт 8,98
164 Флануць сталевий PN10 Ду100 шт 426,54
165 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10

кгс/см2], діаметр 65 мм
шт 296,93

166 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10
кгс/см2], діаметр 50 мм

шт 245,51

167 Унітаз тарілчастий фаянсовий з косим випуском, цільновідлитою
поличкою, змивним бачком типу фаянсовим з бічним впуском   в 
комплекті зі змивною арматурою

комплект 6681,78

168 Труби сталеві водогазопровідні оцинковані, діаметр 25 мм м 231,14
169 Труби сталеві водогазопровідні оцинковані, діаметр 20 мм м 181,39
170 Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 т 13301,78
171 Шумоглушник пластинчастий 1000х400, L=1000мм шт 19109,95
172 Шумоглушник пластинчастий 900х300, L=1000мм шт 12764,74
173 Шумоглушник пластинчастий 700х300, L=1000мм шт 11540,74
174 Шумоглушник пластинчастий 600х250, L=1000мм шт 9195,55
175 Шумоглушник пластинчастий 500х250, L=500мм шт 9090,29
176 Шумоглушник пластинчастий 300х200, L=1000мм шт 7114,75
177 Шумоглушник трубчастий O125, L=600мм шт 1587,17
178 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 255070,54
179 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 255070,54
180 Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм т 255070,54
181 Насадка SDS-MAX для вібромолота шт 1048,36
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182 Стрічка антикорозійна (10 м) шт 609,58
183 Струмопровідна паста шт 387,12
184 Комплект стержневого уземлювача d18 мм, 6,0 м ST шт 2186,65
185 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в

комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються
окремо

т 80661,37

186 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500, діаметр 10 мм т 38464,67
187 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500С т 38464,67
188 Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні шт 4613,59
189 Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 731,59
190 Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 529,37
191 Наліпка пожежний кран "ПК" шт 123
192 Світильник світлодіодний, ІР20, e.emerg.297.led.M.6h.IP20 шт 1427,24
193 Світильник світлодіодний накладний, ІР54, ДББ64В-8-022 УХЛ4 Селена-

32А-CД-8
шт 735

194 Світильник світлодіодний накладний, ІР20, ДПО26В-35-001 шт 2020,2
195 Світильник світлодіодний накладний, ІР20, ДПО26В-25-011 шт 1736,23
196 Світильник світлодіодний накладний, ІР20, ДПО26В-25-001 шт 1490,21
197 Світильник світлодіодний накладний, ІР20, ДПО26В-20-001 шт 1219,7
198 Світильник світлодіодний накладний, ІР65,  ДПП07В-40-323 УХЛЗ шт 1816,5
199 Світильник світлодіодний накладний, IP65 ДПП07В-20-323 УХЛЗ шт 1241,74
200 Утеплювач - плита ЕППС по типу Carbon Prof 300 ср=27 кг/м3; =0,038 -

150 мм
м3 4604,45

201 Утеплювач XPS (екструдований пінополістирол Г), товщ. 250 мм м3 4849,25
202 Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному

зв'язувальному, марка М75
м3 4124,46

203 Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 Д110х6,6 м 405,32
204 Труба ПЕ100 SDR26 Д315х12,1 (футляр) м 471,42
205 Труба ПЕ100 SDR17 д110х6,6 (футляр) м 196,02
206 Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 д32х2.0 м 88,31
207 Труба поліетиленова ПЕ100 SDR17 160х9,5 м 657,47
208 Люк чавунний для колодязів важкий шт 4052,11
209 Хрест чавунний фланцевий PN10 Ду 100х100 10шт 7366,3
210 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі

неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм
м 175,91

211 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі
неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм

м 91,38

212 Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина
32-70 мм, ІІІ сорт

м3 10471,96

213 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини,
товщина 32, 40 мм, ІV сорт

м3 8240,6

214 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм,
товщина 16 мм, ІІ сорт

м3 9648,23

215 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,
товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт

м3 9464,6

216 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,
товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

м3 9464,6

217 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,
товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

м3 9464,6

218 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,
товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 9464,6

219 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,
товщина 40-75 мм, ІІІ сорт

м3 10471,86

220 Дренажний шар по типу "DELFA-GEO-DRAIN" м2 323,59
221 Дренажний шар по типу "DELFA-GEO-DRAIN" м2 323,59
222 Геотекстиль м2 76,34
223 Плита покриття колодязя 3ПП-20-2,2 шт 2383,12
224 Плита днища колодязя ПН-20 шт 3642,9
225 Плита покриття колодязя ІПП-15-2-П шт 2383,12
226 Плита днища колодязя ПН-15 шт 3642,9
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227 Грунтовка адгезійна з кварцевим наповнювачем л 69,35
228 Шпатлівка полімерцементна армована  Ceresit  CT 29 кг 15,7
229 Штукатурка декоративна кг 22,25
230 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати)

Ceresit  СT 190
кг 17,65

231 Суміш ППС  (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit  СT
83 pro

кг 11,08

232 Шпаклівка клейова т 22664,41
233 Шліфкруги шт 48,97
234 Тканина мішкова 10м2 811,96
235 Тальк мелений, 1 сорт т 14705,95
236 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 155795,47
237 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 286282,4
238 Болти будівельні з гайками та шайбами т 254964,38
239 Анкерні кріплення т 72291,3
240 Болти анкерні т 254961,06
241 Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої

сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм
т 38177,02

242 Спирт фуриловий, 1 сорт т 383211,96
243 Смола, марка ФАЭД-8Ф т 612734,77
244 Круг відрізний алмазний, діам. 230 мм шт 162,86
245 Рядно м2 72,23
246 Прокладки гумові [пластина технічна пресована] кг 84,88
247 Плівка поліетиленова м2 21,44
248 Плівка пароізоляційна м2 14,69
249 Плівка поліетиленова м2 21,44
250 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 679,93
251 Оліфа натуральна кг 130,4
252 Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90%

комбінованої]
т 130804,13

253 Лак, марка 177 т 128461,92
254 Лак масляний, марка МА-592 т 180425,6
255 Клей гумовий N88-Н кг 201,28
256 Замазка захисна кг 139,15
257 Дисперсія полівінілацетатна непластифікована, марка Д50Н кг 184,33
258 Ґрунтовка глибокого проникнення л 52,34
259 Ґрунтовки олійні, готові до застосування т 131340,97
260 Графіт подрібнений т 32613,13
261 Дрантя кг 14,53
262 Папір шліфувальний м2 273,44
263 Бензин розчинник т 49613,82
264 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 22560,12
265 Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46 т 129257,05
266 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 128002,44
267 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 132177,07
268 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 41841
269 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 126482,42
270 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 128622,42
271 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 123202,19
272 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100

мм
т 306431,58

273 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм т 306431,58
274 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм т 306431,58
275 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30

мм
т 306431,58

276 Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних
випадках

т 2355,64

277 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 12665,12
278 Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий,

марка 500
т 6364,8
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279 Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий,

марка 400
т 5997,6

280 Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий,
марка 400

т 5997,6

281 Паливо моторне марки ДТ т 52800
282 Паливо моторне марки ДТ т 54658,64
283 Паливо дизельне з малосірчистих нафт т 54600,79
284 Решітка жалюзійна 1050х1150 шт 2297,83
285 Решітка жалюзійна 960х1350 шт 1875,55
286 Металевий кутик 40х40х4 т 43554,68
287 Металевий кутик 100х100х7 т 43506,32
288 Сталева смуга 50х5 т 45328,28
289 Сталь кутова 50х50х5 т 40229,94
290 Конектор (джек) RG45, Cat 5e шт 4,62
291 Модуль RG45, Cat 5e шт 61,87
292 Розетка телекомунікаційна, 2хRG45, Cat 5e шт 120,9
293 Резервуар на 1000 л оцинкований шт. 113861,21
294 Бак запасу води ємністю 0,75 м3 шт. 3668,16
295 Шафа пожежна з котушкою для рукава 550х590х170 шт. 6394,01
296 Мастило, солідол жировий "Ж" т 160109,23
297 Кільце залізобетонне КС20-9 шт 4363,51
298 Кільце залізобетонне КС20-6 шт 3384,31
299 Кільце залізобетонне КС15-9-П шт 2335,34
300 Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б м2 174,66
301 Гума листова вулканізована кольорова кг 116,32
302 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 238,18
303 Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649 т 117699,14
304 Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками, 150 мм шт 10,32
305 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,

6 мм
т 48546,76

306 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,
0 мм

т 48546,76

307 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,
0 мм

т 48546,76

308 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,
1 мм

т 48546,76

309 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований,
діаметр 1,6 мм

т 48546,76

310 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 83569,07
311 Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та

вище
т 853465,07

312 Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2" 10м2 1862,15
313 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 49831
314 Блок дверний ДМП-04, ДМП-04л (протипожежні ЕІ60) 1300х2100 шт 20620,21
315 Блок дверний ДМП-02, ДМП-01л (протипожежні ЕІ30) 1010х2100 шт 15320,29
316 Блок дверний ДМ-02л (внутрішні металеві глухі) 1010х2100 шт 15320,29
317 Блок дверний ДЗ-01 (зовнішні, захисні підсилені) 1300х2100 шт 20620,21
318 Блок дверний ДГ-01 (ДГ-01л) (внутрішні, металопластикові) 810х2100 шт 10953,06
319 Блок дверний ДМ-01, ДМ-01л (протипожежні ЕІ30) 910х2100 шт 14416,98
320 Блок дверний ДМП-03 (протипожежні ЕІ60) 910х2100 шт 14708,29
321 Блок дверний ДМП-01, ДМП-01л (протипожежні ЕІ30) 910х2100 шт 14416,98
322 Блок дверний ДГ-02, ДГ-02л (внутрішні, металопластикові) 910х2100 шт 12015,49
323 Профілі цокольні м 46,7
324 Оліфа комбінована К-3 т 154713,8
325 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 т 75533,62
326 Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" т 60079,36
327 Мастика бітумно-латексна покрівельна т 66776,7
328 Масло індустрійне И-20А т 36437,63
329 Масло дизельне моторне М-10ДМ т 48048,6
330 Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт т 327692,16
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331 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14 т 80534,46
332 Душова кабіна зі змішувачем компл 16168,48
333 Умивальник керамічний напівкруглий без спинки 4-ої величини

фаянсовий типу Ум4бСфс з пляшковим і змішувачем
компл 4258,96

334 Фарба земляна густотерта олійна, охра, МА-015 т 79445,46
335 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний т 50414,39
336 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 т 50414,39
337 Білило густотерте цинкове т 160452,82
338 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 168556,27
339 Білило густотерте цинкове МА-011-0 т 168556,27
340 Кисень технічний газоподібний м3 95,3
341 Картон будівельний прокладний, марка Б т 33574,56
342 Плитки тактильні 300х300 мм шт 588,11
343 Каболка т 128310,12
344 Канати прядив'яні просочені т 187637,52
345 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 156,82
346 Вапно хлорне, марка А т 15109,9
347 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 4110,25
348 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 8099,76
349 Люк чавунний каналізаційний з замком, тип "В" шт 3990,43
350 Драбина пофарбована С1-3 шт 242,06
351 Драбина (скоби ходові) шт 242,06
352 Драбина (скоби ходові) пофарбована шт 242,06
353 Кільце опорне КО-6* шт 385,39
354 Монтажний комплект МК-1 шт 421,43
355 Анкер-клин потолочный 6x40 метал. шт 7,34
356 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 156776,92
357 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 151834,87
358 Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм т 67343,98
359 Дюбелі фасадні, пластмасові, довжина 160 мм шт 7,34
360 Кабель сигнальний 4х0,4 м 18,77
361 Кабель сигнальний 4х0,22 м 16,19
362 Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці стійкий до

поширення полум"я 3х1,5 мм2 ВВГпнгд
м 46,55

363 Труба гофрована ф 16мм м 12,16
364 Лоток перфорований, 100х50 м 52,67
365 Лоток перфорований, 200х50 м 75,92
366 Кабель інсталяційний, зовнішній U/UTP, cat. 5e, LSOH м 15,71
367 Перегородка лотка SEP, оцинкована сталь Сендзіміра м 104,08
368 Лоток перфорований, оцинкована сталь за методом Сендзіміра

50х300х3000
м 110,2

369 Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, що не
поширюють горіння NHXH FE180 / E60 5х4 мм2

м 146,92

370 Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, що не
поширюють горіння NHXH FE180 / E60 2х1,5 мм2

м 30,64

371 Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, що не
поширюють горіння NHXH FE180 / E60 3х1,5 мм2

м 41,65

372 Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, що не
поширюють горіння NHXH FE180 / E90 5х2,5 мм2

м 95,51

373 Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, що не
поширюють горіння NHXH FE180 / E90 3х4 мм2

м 91,84

374 Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, що не
поширюють горіння NHXH FE180 / E90 3х1,5 мм2

м 41,06

375 Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ облонці з низьким димо та
газовиділенням 5х70 мм2 ВВГнг-LS

м 1226,48

376 Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ облонці з низьким димо та
газовиділенням 5х25 мм2 ВВГнг-LS

м 728,32

377 Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ облонці з низьким димо та
газовиділенням 5х10мм2 ВВГнг-LS

м 509,22
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378 Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ облонці з низьким димо та

газовиділенням 5х4мм2 ВВГнг-LS
м 265,64

379 Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ облонці з низьким димо та
газовиділенням 5х2,5мм2 ВВГнг-LS

м 183,64

380 Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ облонці з низьким димо та
газовиділенням 3х4 мм2 ВВГнг-LS

м 208,12

381 Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ облонці з низьким димо та
газовиділенням 3х2,5 мм2 ВВГнг-LS

м 108,41

382 Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ облонці з низьким димо та
газовиділенням 3х1,5 мм2 ВВГнг-LS

м 66,24

383 Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ облонці з низьким димо та
газовиділенням 2х1,5 мм2 ВВГнг-LS

м 52,67

384 Труба гнучка жорстка гладка з самозатухаючого ПВХ пластикату Д25 м 17,17
385 Труба гнучка жорстка гладка з самозатухаючого ПВХ пластикату Д20 м 12,28
386 Труба гнучка гофрована з самозатухаючого ПВХ пластикату зі

сталевою протяжкою Д40
м 30,64

387 Труба гнучка гофрована з самозатухаючого ПВХ пластикату зі
сталевою протяжкою Д25

м 17,17

388 Труба гнучка гофрована з самозатухаючого ПВХ пластикату зі
сталевою протяжкою Д20

м 12,28

389 DEN-рейка м 155,48
390 Кабель силовий КВВГнг 3х1,5 м 71,03
391 Кабель інсталяційний F/UTP, cat. 5e, зовнішній м 11,54
392 Кабель оповіщення, (N)HXH FE180/E30 2х1,5 мм2 м 48,84
393 Кабель сигнальний пожежний вогнестійкий JE-H(St)H FE180 E30 2х2х0,8 м 44,1
394 Кабель живлення (N)HXH FE180/E30 3х1,5 м 77,76
395 Кабель сигнальний пожежний J-Y(St)Y 1х2x0,8 м 35,53
396 Кабель КВВГнг 4х1,0 КВВГ нг 4х1,0 м 11,9
397 Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм т 255023,58
398 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 т 61879,16
399 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 61879,16
400 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 61879,16
401 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 122700,28
402 Георешітка з кріпленням м2 173,11
403 Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0

мм
т 256420,46

404 Склострічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3х50
мм

м 2,72

405 Провід з мідною жилою, ізоляцією із ПВХ-пластикату зниженої
пожежонебезпечності, перерізом 1х6 мм2

м 79,51

406 Провід з мідною жилою, ізоляцією із ПВХ-пластикату зниженої
пожежонебезпечності, перерізом 1х16 мм2

м 79,51

407 Смуга оцинкована TS040x4 (1 м.п.=1,29 кг) м 392,86
408 Поплавковий клапан Д25 шт 649,38
409 Поплавковий клапан Д20 шт 549,01
410 Водорозетка Д15 шт 263,82
411 Кран для підключення унітаза шт 380,1
412 Кран для підключення змішувача шт 276,06
413 Зворотній клапан муфтовий Ру=1 МПа Д25 шт 633,47
414 Зворотній клапан муфтовий Ру=1 МПа Д20 шт 539,22
415 Кран кульовий муфтовий Ру=1 МПа Д25 шт 539,22
416 Кран кульовий муфтовий Ру=1 МПа Д20 шт 380,1
417 Лічильник холодної води шт 1616,34
418 Кран кульовий муфтовий Ру=1 МПа Д15 шт 269,94
419 Гофра для труб Д20 м 13,9
420 Гофра для труб Д25 м 15,12
421 Гофра для труб Д32 м 17,57
422 Труба каналізаційна поліпропілен Д40 м 93,2
423 Труба каналізаційна поліпропілен, Д80 м 245,23
424 Ізоляція для трубопроводів Д20 м 39,6
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425 Ізоляція для трубопроводів Д25 м 50,62
426 Труба RAUTITAN his Д20х2,8 м 146,09
427 Ізоляція для трубопроводів Д32 м 56,74
428 Труба RAUTITAN his Д25x3,5 м 161,58
429 Труба каналізаційна, поліпропілен Д50 м 144,86
430 Труба каналізаційна поліпропілен, Д110 м 278,28
431 Труба RAUTITAN his Д32х4,4 м 181,58
432 Монтажний комплект (дюбель, шуруп, тримач кабелю UDF6 або UDF12) шт 30,16
433 Піна монтажна* л 351,74
434 Клей монтажний для спінених ізоляційних матеріалів л 39,6
435 Азбест хризолітовий, марка К-6-30 т 5533,04
436 Трійник горизонтальний 90грд, 200х50 шт. 489,64
437 Дюбель забивний 6х60 (100 шт. в упаковці) шт. 310,93
438 Конектор RJ45 шт. 3,04
439 Кріплення тр. ф 16мм, двокомпонентне шт. 2,72
440 Стяжки 200мм (100шт.) шт. 171,4
441 Редукція 200х100 h50 шт. 784,62
442 Кронштейн настінно-стельвий 100 шт. 69,8
443 Кронштейн настінно-стельвий 200 шт. 101,63
444 Шина для вирівнювання потенціалів шт. 2839,72
445 Розетка накладного монтажу з з.к. 220В, 16А, ІР44 шт. 200,77
446 Розетка накладного монтажу подвійна з з.к. 220В, 16А, ІР20 шт. 222,8
447 Розетка накладного монтажу з з.к. 220В, 16А, ІР20 шт. 171,4
448 Вимикач накладного монтажу одноклавішний прохідний 220В, 10А, ІР20 шт. 166,5
449 Вимикач накладного монтажу двоклавішний прохідний 220В, 10А, ІР20 шт. 205,67
450 Вимикач накладного монтажу двоклавішний 220В, 10А, ІР44 шт. 157,93
451 Вимикач накладного монтажу одноклавішний 220В, 10А, ІР44 шт. 176,29
452 Вимикач накладного монтажу двоклавішний 220В, 10А, ІР20 шт. 156,71
453 Вимикач накладного монтажу одноклавішний 220В, 10А, ІР20 шт. 137,12
454 Клемна клодка 10х2,5 шт. 31,86
455 Комутаційна коробка пластикова 100х100 шт. 340,31
456 Коробка відгалужувальна із сальником 1611 116х116х50, IP54 шт. 34,31
457 Засувка чавунна з зовнішньою різьбою та муфтою ISO 1” РN10 шт 1991,36
458 Хомут врізний фланцевий 100х1" шт 198,32
459 Комплект фасонних частин компл 2572,75
460 Комплект фасонних частин компл 2572,75
461 Комплект герметизації вводу компл 406,27
462 Комплект фасонних частин компл 2572,75
463 Витяжний вентилятор L=150м3/год, Р=180Па, N=25Вт, 1х230В шт 2295,38
464 Клапан зворотній 300х200 шт 2203,58
465 Гнучки вставки Д315 шт 453,26
466 Витяжний вентилятор L=1050м3/год, Р=260Па, N=164Вт, 1х230В шт 10765,46
467 Витяжний вентилятор L=80м3/год, Р=210Па, N=25Вт, 1х230В шт 1128,91
468 Клапан зворотній круглий Д125 шт 306,38
469 Гнучки вставки Д125 шт 202,34
470 Витяжний вентилятор L=160м3/год, Р=180Па, N=25Вт, 1х230В шт 1903,7
471 Клапан зворотній круглий Д100 шт 279,46
472 Гнучки вставки Д100 шт 130,13
473 Витяжний вентилятор L=35м3/год, Р=180Па, N=15Вт, 1х230В шт 1597,7
474 Електроручний припливний вентилятор L=790м3/год, Р=250Па шт 41328,74
475 Електроручний припливний вентилятор L=1080м3/год, Р=240Па шт 46072,97
476 Електроручний припливний вентилятор L=1555м3/год, Р=220Па ЕРВ-

400-6Д
шт 48697,22

477 Клапан витратомір-відсікач прямокутний ВВ-П2 шт 2328,43
478 Гнучка вставка прямокутного перерізу ВВГ 318х265 шт 1114,22
479 Гнучка вставка круглого перерізу Д350 шт 1013,86
480 Секція фільтру канальна G4 350х350 шт 10055,54
481 Електроручний припливний вентилятор L=1730м3/год, Р=200Па шт 52538,14
482 Анемостат витяжний Д125 шт 208,46
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1 2 3 4
483 Дюбелі монтажні шт 1,34
484 Фарба акрилова фасадна Сеrеsіt СТ 42 кг 220,86
485 Коробка вогнетривка з клемником, КВР шт 459,43
486 Анкер розпірний типу хілті M10 шт 47,58
487 хім анкер типу Hilti Hit-Hy 170 шт 1229,84
488 Арматура кріплення кг 108,08
489 Металоконструкції кг 108,08
490 Склосітка м2 26,96
491 Армованна сіткаO4 ВрІ100х100мм. м2 145,27
492 Армованна сіткаO4 ВрІ100х100мм. м2 145,27
493 Металева огорожа сходів з нержавіючої сталі(поручень д.42,4, тримач

поручня д.10, металева заглушка)
м 5186

494 Праймер бiтумний Технониколь т 67380,06
495 Материали рулонні покрівельні для верхніх шарів м2 160,4
496 Материали рулонні покрівельні для верхніх шарів м2 160,4
497 Материали рулонні покрівельні для нижніх шарів м2 160,4
498 Материали рулонні покрівельні для нижніх шарів м2 160,4


