

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 9224,245 тис. грн.
В тому числі понесені витрати 2948,631 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт приміщень операційних блоків торакального відділення Львівського регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру на вул. Зеленій,477, м. Львів, Львівська область» Коригування

Складений за поточними цінами станом на 1 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт приміщень операційних блоків торакального відділення Львівського регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру на вул. Зеленій,477, м. Львів, Львівська область	3544,265	964,033	-	4508,298
		Разом по главі 2:	3544,265	964,033	-	4508,298
		Разом по главах 1-7:	3544,265	964,033	-	4508,298
		Разом по главах 1-8:	3544,265	964,033	-	4508,298
		Разом по главах 1-9:	3544,265	964,033	-	4508,298

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	67,624	67,624
		Разом по главі 10:	-	-	67,624	67,624
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	70,868	70,868
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	34,500	34,500
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	17,800	17,800
		Разом по главі 12:	-	-	123,168	123,168
		Разом по главах 1-12:	3544,265	964,033	190,792	4699,090
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	43,680	-	-	43,680
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	22,741	22,741
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	85,062	23,137	4,579	112,778
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	274,652	76,737	-	351,389
		Разом	3947,659	1063,907	218,112	5229,678
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1045,936	1045,936
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3947,659	1063,907	1264,048	6275,614
	Понесені витрати	Довідка	2079,477	47,194	821,960	2948,631

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	6117,697	1120,540	1986,008	9224,245

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник відділу _____