

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8227 7205 1022 492 1,15 131 8719				

		Всього по розділу 1					8719				
		А. Підземна частина									
7	КР17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,99	<u>2142.76</u> 1973,48	<u>46.86</u> 39,04	2121	1954	<u>46</u> 39	<u>29.6585</u> 0,5106	<u>29.36</u> 0,51
8	С113-953 варіант 6	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм 1416 ЕРР	м	95	<u>7.70</u> -	<u>-</u> -	732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С113-953 варіант 2	Труба ПВХ жорстка діам. 25 мм 4025	м	4	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С1545-267 варіант 1	Аксесуари до труб	т	0,003	<u>151567.52</u> -	<u>-</u> -	455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1	<u>2805.63</u> 1333,26	<u>610.33</u> 150,28	2806	1333	<u>610</u> 150	<u>18.4000</u> 1,7710	<u>18.4</u> 1,77
12	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	0,05	<u>14378.95</u> 5866,36	<u>3379.09</u> 624,29	719	293	<u>169</u> 31	<u>80.9600</u> 8,4135	<u>4.05</u> 0,42
13	С154-83 варіант 1	Кабелі марка ТПВ10х2х0,4	1000м	0,005	<u>42768.35</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	15097-29011 варіант 1	Провід ПСВВ 1х2х0,4	1000м	0,1	<u>680341.77</u> -	<u>-</u> -	68034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Розділ 1. Проводове радіомовлення									
15	С1512-4 варіант 1	Коробка обмежувальна та відгалужувальна УК-2С, УК-2П	шт	4	<u>17.79</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	2405-1338	Коробка У196	1000шт	0,005	<u>3654.86</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ10-514-17	Монтаж розетки	шт	5	<u>50.62</u> 50,62	<u>-</u> -	253	253	<u>-</u> -	<u>0.7705</u> -	<u>3.85</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	290220-1291 варіант 1	Розетка РПВ-2	шт	5	<u>18.21</u>	-	91	-	-	-	-
19	КР17-7-9	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,81	<u>2142.76</u> 1973,48	<u>46.86</u> 39,04	1736	1599	<u>38</u> 32	<u>29.6585</u> 0,5106	<u>24.02</u> 0,41
20	С113-953 варіант 4	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 16 мм 1416ЕНFPP	м	40	<u>8.11</u>	-	324	-	-	-	-
21	С113-953 варіант 5	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 20 мм 1420 PP	м	35	<u>10.92</u>	-	382	-	-	-	-
22	С113-953 варіант 2	Труба ПВХ жорстка діам. 25 мм 4025	м	6	<u>46.43</u>	-	279	-	-	-	-
23	С1545-267 варіант 1	Аксесуари до труб	т	0,005	<u>151567.52</u>	-	758	-	-	-	-
24	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,005	<u>67524.37</u>	-	338	-	-	-	-
25	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,85	<u>2805.63</u> 1333,26	<u>610.33</u> 150,28	2385	1133	<u>519</u> 128	<u>18.4000</u> 1,7710	<u>15.64</u> 1,51
26	15097-32021 варіант 1	Кабель діаметром жил 0,9мм ПРГПВМ	1000м	0,045	<u>8493.89</u>	-	382	-	-	-	-
27	15097-32031 варіант 1	Кабель діаметром жил 1,2мм ПРГПВМ	1000м	0,04	<u>19389.30</u>	-	776	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							7793	2985	<u>557</u> 160		<u>43.51</u> 1,92
Разом будівельні роботи, грн.							7793				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4251				
всього заробітна плата, грн.							3145				
Загальновиробничі витрати, грн.							1689				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							498				
Всього будівельні роботи, грн.							9482				

Всього по розділу 1							9482				
Розділ 2. Регламентация часу											
УСТАТКУВАННЯ											
28	КМ10-695-1	Годинники електронні	шт	5	<u>270.91</u> 266,65	-	1355	1333	-	<u>3.6800</u> -	<u>18.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	170328-1070 варіант 1	Годинник електронний з корекцією часу "Електроніка 07К"	шт	5	<u>2293.85</u> -	<u>-</u> -	11469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					12824	1333	<u>-</u> -		<u>18.4</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					12824				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11491				
		всього заробітна плата, грн.					1333				
		Загальновиробничі витрати, грн.					633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					167				
		Всього будівельні роботи, грн.					13457				

		Всього по розділу 2					13457				
		Розділ 3. Виклична сигналізація									
30	КМ10-669-2	Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні	шт	2	<u>953.99</u> 643,72	<u>1.00</u> 0,11	1908	1287	<u>2</u> -	<u>9.2000</u> 0,0016	<u>18.4</u> -
31	1602-30045 варіант 1	Обладнання сигнальне УС-1	шт	2	<u>258.93</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>20639.93</u> 17713,74	<u>-</u> -	826	709	<u>-</u> -	<u>250.1940</u> -	<u>10.01</u> -
33	1504-1062 варіант 1	Вимикач з підсвіченням з клавішею "дзвінок" 10А, VHE-4L	шт	4	<u>202.45</u> -	<u>-</u> -	810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КР17-7-9	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,36	<u>2142.76</u> 1973,48	<u>46.86</u> 39,04	771	710	<u>17</u> 14	<u>29.6585</u> 0,5106	<u>10.68</u> 0,18
35	С113-953 варіант 5	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 20 мм 1420 PP	м	30	<u>10.92</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С113-953 варіант 2	Труба ПВХ жорстка діам. 25 мм 4025	м	6	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С1545-267 варіант 1	Аксесуари до труб	т	0,001	<u>151567.52</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,001	<u>67524.37</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,64	<u>2805.63</u> 1333,26	<u>610.33</u> 150,28	1796	853	<u>391</u> 96	<u>18.4000</u> 1,7710	<u>11.78</u> 1,13
40	15093-33113 варіант 1	Кабель напругою 660В перерізом 2х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,044	<u>22717.39</u> -	<u>-</u> -	1000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	15093-33113 варіант 2	Кабель напругою 660в перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,02	<u>32274.79</u> -	<u>-</u> -	645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					9101	3559	<u>410</u> 110		<u>50.87</u> 1,31
		Разом будівельні роботи, грн.					9101				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5132				
		всього заробітна плата, грн.					3669				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1900				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					544				
		Всього будівельні роботи, грн.					11001				

		Всього по розділу 3					11001				
		Розділ 4. Мережі інтернет									
42	КМ11-96-1	Установлення приладдя для підключення до інтернету	шт	1	<u>135.06</u> 131,80	<u>3.26</u> 1,05	135	132	<u>3</u> 1	<u>1.8400</u> 0,0145	<u>1.84</u> 0,01
43	& C1511-1-2- Ш варіант 1	WI-FI роутер стаціонарний 3G/4G з радіусом дії до 50м D-Link DWR-921	шт	1	<u>3184.52</u> -	<u>-</u> -	3185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КМ10-514-17	Монтаж розетки	шт	1	<u>50.62</u> 50,62	<u>-</u> -	51	51	<u>-</u> -	<u>0.7705</u> -	<u>0.77</u> -
45	290902-224 варіант 1	Розетка телекомукаційна 1-портова з модулем VN31-003 RG	шт	1	<u>59.17</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	2405-1338	Коробка У196	1000шт	0,001	<u>3654.86</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КР17-7-9	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,32	<u>2142.76</u> 1973,48	<u>46.86</u> 39,04	686	632	<u>15</u> 12	<u>29.6585</u> 0,5106	<u>9.49</u> 0,16
48	C113-953 варіант 5	Труби гофровані із ПВХ або поліаміда діам. 20 мм 1420 PP	м	30	<u>10.92</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C113-953 варіант 2	Труба ПВХ жорстка діам. 25 мм 4025	м	2	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C121-783 варіант 1	Аксесуари до труб	т	0,001	<u>67524.37</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,4	<u>2805.63</u> 1333,26	<u>610.33</u> 150,28	1122	533	<u>244</u> 60	<u>18.4000</u> 1,7710	<u>7.36</u> 0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C1545-157-1 варіант 1	Кабель UTP cat. 5E 4x2x0,51	м	40	<u>21,17</u> -	<u>-</u> -	847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					6578	1348	<u>262</u> 73		<u>19,46</u> 0,88
		Разом будівельні роботи, грн.					6578				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4968				
		всього заробітна плата, грн.					1421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					756				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					222				
		Всього будівельні роботи, грн.					7334				

		Всього по розділу 4					7334				
		Розділ 5. Будівельні роботи									
53	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,4	<u>718,39</u> 699,31	<u>-</u> -	287	280	<u>-</u> -	<u>10,6440</u> -	<u>4,26</u> -
54	KP20-27-2 к=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,15	<u>1082,18</u> 1054,88	<u>-</u> -	162	158	<u>-</u> -	<u>16,0560</u> -	<u>2,41</u> -
55	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,05	<u>541,09</u> 527,44	<u>-</u> -	27	26	<u>-</u> -	<u>8,0280</u> -	<u>0,4</u> -
56	KP20-27-3 к=2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до Ф40мм)	100шт	0,2	<u>870,85</u> 851,47	<u>-</u> -	174	170	<u>-</u> -	<u>12,9600</u> -	<u>2,59</u> -
57	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,8	<u>2289,51</u> 1889,51	<u>381,07</u> 100,36	1832	1512	<u>305</u> 80	<u>26,6880</u> 1,2398	<u>21,35</u> 0,99
		Разом прямі витрати по розділу 5					2482	2146	<u>305</u> 80		<u>31,01</u> 0,99
		Разом будівельні роботи, грн.					2482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31				
		всього заробітна плата, грн.					2226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					442				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3785				

		Всього по розділу 5					3785				
		Разом прямі витрати по підземній частині					114045	14951	<u>2359</u>		<u>215,06</u>
									643		7,8
		Разом будівельні роботи, грн.					114045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96735				
		всього заробітна плата, грн.					15594				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8332				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2481				
		Всього будівельні роботи, грн.					122377				

		Всього по підземній частині					122377				
		Разом прямі витрати по кошторису					122272	15973	<u>2359</u>		<u>229,78</u>
									643		7,8
		Разом будівельні роботи, грн.					122272				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103940				
		всього заробітна плата, грн.					16616				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8824				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2612				
		Всього будівельні роботи, грн.					131096				

		Всього по кошторису					131096				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					260,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19228				

Склав пров.інж. _____ І. Г. Бондаренко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів гол. спец. _____ Я.Б. Волинець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]