

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 21464,010 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого в підвальних приміщеннях закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №9 «Івасик Телесик», Ірпінська територіальна громада Бучанського району, Київської області по вул. Нова, 14, в селищі Козинці (Коригування проектної документації)

Складений за поточними цінами станом на 18 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Підвальне приміщення закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №9 «Івасик Телесик»	14421,602	792,021	-	15213,623
		Разом по главі 2:	14421,602	792,021	-	15213,623
		Разом по главах 1-7:	14421,602	792,021	-	15213,623
		Разом по главах 1-8:	14421,602	792,021	-	15213,623
		Разом по главах 1-9:	14421,602	792,021	-	15213,623

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	152,136	152,136
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	228,204	228,204
		Разом по главі 10:	-	-	380,340	380,340
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	257,280	257,280
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	35,600	35,600
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	105,000	105,000
		Разом по главі 12:	-	-	397,880	397,880
		Разом по главах 1-12:	14421,602	792,021	778,220	15991,843
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	208,365	-	-	208,365
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	105,953	105,953
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	346,118	19,009	4,025	369,152
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	829,242	-	-	829,242
		Разом	15805,327	811,030	888,198	17504,555
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3449,455	3449,455
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	15805,327	811,030	4337,653	20954,010
	Довідка № 20/11-23 від 20.11.23 р.	Понесені витрати	-	-	360,000	360,000
	Довідка №01-24/1036 від 01.03.2024 р.	Понесені витрати	-	-	150,000	150,000

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	15805,327	811,030	4847,653	21464,010

Керівник проектної організації _____ Юлія КОРНІЙЧУК

Головний архітектор проекту _____ Ірина КОСТРИЦЬКА
